
Smlouva o dílo
uzavřená podle § 536 a následujících zákona čís. 51311991 Sb., obchodní zákoník,

ve znění pozdějších předpisů
mezt

1. Obec Ludíkov
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:
Telefon / fax / e-mail:

(dále jen "objednatel")

Ludíkov 84, 68001 Boskovice
47884550
CZ 47884550, objednatel není plátcem DPH
32320631/0100, KB a.s. pobočka Boskovice
Ing. František Veselý, starosta obce
Ing. František Veselý, starosta
+420516468385, +420 606 550 262 /--- / obec@ludikov.cz

2. KOMPLETSTAVLetovice, s.r.o.
-společnost,zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v oddíl C,
vložka 15005.
Sídlo
zastoupený lá:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení
kontaktní osoba:
telefon 1fax 1e-mail:
(dále jen "zhotovitel")

Českobratrská 136,67961 Letovice
Ing. Lubomírem Řezníčkem
60704624
CZ60704624
GE MONEY BANK, č.ú. 10006-435202664/0600
Ing. Lubomír Řezníček
516475270, reznicek@kompletstav.cz

I. Předmět smlouvy (dílo)

1. V zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce v souladu se zákonem
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, byla objednatelem vyhodnocena nabídka
zhotovitele jako nabídka nejvýhodnější.

2. Předmětem této smlouvy je provedení díla "Obnova veřejných prostranství v obci Ludíkov"
v rozsahu uvedeném v článku II. odstavci 1. této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čI. II této smlouvy svým
jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla.

II. Předmět díla

1. Účelem stavby je realizace stavebních prací "Obnova veřejných prostranství v obci Ludíkov", a
to v následujícím rozsahu:

Předmětem díla jsou následující stavební práce, sestávající z následujících stavebních objektů :

1. Obnova místní komunikace
2. Obnova obecních cest
3. Zpevněné plochy v obci
4. Parkové úpravy v obci
5. Obnova veřejných prostranství v obci

Podrobnější stavebně technická specifikace, popis stavebních konstrukcí a zařízení jsou uvedeny
v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.



Dílo je podrobně specifikováno oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy,
projektovou dokumentací stavby vypracovanou projektantem

- Zdeněk Dlapa, Míchov 63, 67961 Letovice (IČO: 67029787)
- Radek Sláma, Hlavní 195, 679 38 Cetkovice (IČO: 60586214)

která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Součástí díla jsou rovněž všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci a dalších
poskytnutých podkladech, které jsou nezbytné pro realizaci a dokončení stavebních prací.

3. Předmětem díla je rovněž:

a) Zhotovení 3 paré projektové dokumentace skutečného provedení díla i v digitální podobě na
CD-R v počtu 2 ks.

b) Součástí plnění předmětu díla jsou vždy také následující práce a činnosti, pokud svou povahou
odpovídají předmětu díla ajsou nezbytnou součástí realizace díla:

c) zjištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

d) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla

e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,

f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku

g) účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby

h) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

j) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,

I) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

m) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

n) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/200 I Sb., o odpadech,

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,
příkopy, propustky apod.),

p) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např.
správců sítí apod., zabezpečení podmínek stanovení správci inženýrských sítí,

q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení
nebo jiných dokladů,

4. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a
vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl,
ustanoveními této smlouvy o dílo.



5. Místem plnění smlouvy je obec Ludíkov, okres Blansko. Stavební práce budou realizovány na
pozemcích parc. č. 195,309,377,454,458,256,26011,116,4111,45,1,2,3,511, 611, 8/2,183,12,
13, 194/1,282 v k.ú.Ludikov, obec Ludíkov, které jsou ve vlastnictví obce.

6. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,
bezpečnostní opatření apod.), Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich
jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
v platném znění. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové
dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele a
stavebním dozorem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny
díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů.

8. Předmět díla je podrobněji specifikován položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy
o dílo.

9. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a
nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě legislativních změn, které by se
týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné
technické provedení díla.

10. Objednatel má právo se vyjádřit k subdodávkám (materiálu).

11. Osoba pověřená objednavatelern k provádění stavebního dozoru musí mít umožněn přístup na
staveniště, musí mít umožněnu účast na všech jednáních týkajících se stavby (kontrolní dny apod.).

III. Cena

1. Celková cena za provedení celého předmětu díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena jako nejvýše
přípustná a to ve výši:

a) Cena za dílo bez DPH (základ pro určení výše daně) činí
b) Sazba DPH činí 20 %
c) Cena díla celkem včetně DPH činí

4486876,00 Kč
897375,00 Kč

5 384 251,00 Kč

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena
stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu
výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší ajiné
náklady, které jsou nutné kjejich odborně technickému provedení.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako
zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz a ekologická likvidace odpadů,
náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do
skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení,
materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schval ovací řízení,
pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, telefonů, výpomocí,
pravidelné denní odklízení odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště,
svislé dopravy, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, náklady za
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a náklady na zřízení identifikační tabule na
staveništi a jiné práce a dodávky uvedené v článku II., nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění
výkazu výměr.



5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez
předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

6. Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu
realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě
smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění:
Zahájení stavebních prací dnem předání a převzetí staveniště:

Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

dnem uzavření smlouvy
do 2.7.2012 (předpokládaný termín)

20.12.2013 (konečný termín)

Dobu realizace dodavatel prokazuje v harmonogramu, obsahujícím časový a finanční plán realizace
stavby, který tvoří Přílohu č.3. této smlouvy.

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky
v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto
překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich
vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným
vzniklým překážkám.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Práce budou fakturovány na základě soupisu provedených prací, odsouhlasených a podepsaných
objednatelem. Faktura musí obsahovat údaje účetního a daňového dokladu dle zákona 588/1992
Sb. o daních z příjmů v platném znění. Faktura bude objednateli předkládána ve 3 vyhotoveních.

3. Splatnost faktur činí 30 dnů. Jiná lhůta může být dohodnuta při potvrzení soupisu provedených
prací objednatelem. Lhůta začíná běžet od prvního dne doručení faktury objednateli.

VI. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě položkového rozpočtu, který je přílohou této
smlouvy o dílo a na základě příslušné projektové dokumentace v požadované kvalitě jak materiálu
tak také práce.

2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle schválené a
vzájemně odsouhlasené cenové nabídky, v souladu se zákonem čís. 183/2006 Sb.,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejících předpisů, s vyhláškou č.137/1998 Sb.
o obecných technických požadavcích na výstavbu. Případné následky plynoucí zjejich nedodržení
je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných
touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující
vlastnosti podle zákona Č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky,
které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-Ii zhotovitel svůj
závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovuj ících výrobků a materiálů, i
zabudovaných, na vlastní náklady.

VII. Staveniště



1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a
převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli
nevznikly žádné škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků
třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany
zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu umožňujícím
zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů inženýrských sítí
uvnitř staveniště zhotoviteli (NN - 380/220V), voda, určení zodpovědného pracovníka
objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na
stavbě). Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru
vody a elektrické energie ajejich náklady jsou součástí smluvní ceny.

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu
třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho
činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby při realizaci stavby nedošlo k poškození již zrekonstruovaných
částí stavby. Současně bere na vědomí, že realizace stavby bude probíhat za plného provozu již
zrekonstruovaných částí budovy a že nebude ohrožena bezpečnost jak pracovníků objednatele, tak
obyvatel obce a dalších osob.

7. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po
uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály
potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po
jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu
prostém jakýchkoliv překážek.

VII I. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon a souvisejících předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během
pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Zápisy ve stavebním se provádí trojmo (originál
a2 kopie).

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového
rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány
státní správy.

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to
zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor
objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné
příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů. Technický dozor
investoraje oprávněn odebírat ze stavebního deníku l.kopii zápisu.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného
zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit
k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele
nebo projektanta stavby souhlasÍ.

6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků
na díle.

7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.



8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu
o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do původního stavu,
předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle Čl.IV. této smlouvy a
objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými
závadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní strany mohou dohodnout, že
řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla
nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní
strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a
hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací,
předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a
doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů
o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného
provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků; ostatní
doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění
případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech
z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
považuj í se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran
neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily po odevzdání díla,
zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise
oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti
nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude
předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany
závazné.

X. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a
zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených
projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně
závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a
směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho
realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovení celého předmětu díla dle čl. II. této smlouvy záruku za jakost
60 měsíců od data předání objednateli.



3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle
zj ištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem úspěšně
provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za předpokladu dodržení
všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada
zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela
na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstrai'íování vad
zhotovitelem.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na
jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto upozornění najejich použití
trval, zhotovitel neodpovídá.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho
poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně obchodní zákoník.

7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zj ištění vady u zhotovitele
písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky
za jakost.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hod.
u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů u vad ostatních od jejich
oznámenÍ.

9. Zhotovitel je povinen dohodnout se písemně s objednatelem na termínu ukončení oprav
oznámených vad do 30-ti dnů od jejich oznámenÍ. Pokud nedojde k odstranění vad a nedodělků
v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad na náklady
zhotovitele.

XI. Sankce

V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

1. Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
a) za nedodržení dokončení a předání díla ve lhůtě ve výši 0,01 % z ceny díla včetně DPH za
každý i započatý den prodlení s předáním díla.
b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 5.000,-- Kč za každý
i započatý den prodlení
c) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování vad v případě havárií 10.000,-- Kč za každý i
započatý den prodlení
d) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 5.000,-- Kč za každou vadu a den
e) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 2.000,-- Kč za každý započatý den
prodlení

2. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % za každý den prodlení
z dlužné částky s opožděným placením faktur.

3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností
zajištěných smluvní pokutou.

XII. Bezpečnost práce a požární ochrana

Zhotovitel se v oblasti BOZ a PO zavazuje:

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na
pracovišti objednatele.



2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování
předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů.
Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti
práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli.
Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření
vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu
s bezpečnostními předpisy podle vyhl. č. 601/2006 Sb. v platném znění a příslušnými
ustanoveními zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a ve znění
prováděcí vyhlášky čís. 247/2001 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění.

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu
vyhl. č. 601/2006 Sb. v platném znění, a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na
pracovištích objednavatele ve smyslu § 103 odst. I) zák.č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném
znění.

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle
profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí
způsob ochrany a prevence proti úrazům ajinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na
pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob.

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích
objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení
a objektů.

8. Zhotovitel je si vědom, že podle zákona č.509/1991 Sb. § 421 a, odst. 1) odpovídá i za škodu
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění
závazků použito, a že se této odpovědnosti nernůže zbavit.

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník
zhotovitele.

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem
převezme.

11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je
povinen ji v plné výši uhradit.

XIII. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně
řešeny, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku v účinném znění ke dni uzavření
smlouvy.

2. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím
ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Účinnosti smlouva nabývá dnem podpisu "Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR" na financování stavby "Obnova veřejných prostranství v obci Ludíkov". Smlouva je
vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2
zhotovitel.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 - Oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet ze dne 18.4.2012



Příloha č.2 - Projektová dokumentace podle článku 11.,odst. 1 této smlouvy
Příloha č.3 - Časový a finanční harmonogram realizace díla

5. Smluvní strany p.rohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána
dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné
jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Ludikově dne26.6.20/2 V Letoviclch

OBEC LuolKOV
680 01

ICO: 47884550
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Harmonogram - Obnova veřejných prostranství v obci Ludíkov

1/ Obnova místní komunikace (16.7 až 16.12.2012) cena 2517677 Kč bez dph (3021213 Kč vč DPH)

2/ Obnova obecních cest (20.9. až 16.12.2012) cena 475 702 Kč bez dph ( 570843 Kč vč DPH)

3/ Zpevněné plochy v obci ( 15.3. až 30.6.2013) cena 516 927 Kč bez dph ( 620312 Kč vč DPH)

4/ Parkové úpravy v obci ( 16.4. až 30.9.2013) cena 475 437 Kč bez dph ( 570525 Kč vč DPH)

5/ Obnova prostranství v obci (14.5. až 30.9.2013) cena 501132 Kč bez dph (601 358 Kč vč DPH)

'" L r·~"'·'r I ':'ffH,!PF. . I I .\\.1, v I i""i I L..l:... v: \....~.....•. 1 ~ w .:

stavební a obcticc.v. 0:"(: _é;;(J.<-.
Ce$kobrat"~/;d "i:36
tH96'I LETOV!Cf. W
DIČ: CZ60i'04t324



Dodatek č.l ke smlouvě o dílo ze dne 26.6.2012

Podle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. díl IX § 536 a následujících

Objednatel:

Zástupce:
Adresa:
Telefon, fax.:
E-mail:
IČO:

Dodavatel:

Zástupce:
Adresa:
telefon:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

l. Smluvní strany

Obec Ludíkov

Ing.František Veselý, starosta obce
Ludíkov 84, 680 OI Boskovice
516468385
obec@ludikov.cz
47884550

KOMPLETST AV Letovice, s.r.o.

Ing. Lubomír Řezníček, jednatel společnosti
Českobratrská 136, 679 61 Letovice
516475270
reznicek@kompletstav.cz
60704624
CZ60704624
GE MONEY BANK
č. ~. 10006-435202664/0600

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. Předmět díla - bod 5.

5. Místem plnění smlouvy je Obec Ludíkov, okres Blansko. Stavební práce budou realizovány
na pozemcích parc. č. 195,309,377,454,458,256,26011,116,41/1,45,1,2,3, 511,611,
8/2,183,12,13,457,10111

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. III. Cena bod 6.

6. Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné překročit v případě změny - zvýšení sazby
DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty
v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného
plnění. O tomto nejsou smluvní strany povinny uzavírat dodatek ke smlouvě.



Smluvní strany se dohodly na změně článku č. V. Platební a fakturační podmínky bod 1.

1. Dodavatel se dohodl s objednatelem, že s platností ode dne podpisu tohoto dodatku č.1
smlouvy o dílo ze dne 26. 6. 2012 se budou provedené práce účtovat zálohovými fakturami.

Další ujednání

I. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž obdrží po jejich potvrzení statutární
zástupci smluvních stran po jednom vyhotovení. Každé má platnost a závaznost originálu.

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zmocněnými zástupci obou stran a
nevyžaduje žádné další schvalování.

3. Případné změny nebo doplňky k tomuto dodatku platí jen tehdy, dojde-Ii k nim formou písemného
dodatku podepsaného zástupci smluvních stran.

4. Práva a závazky, které pro smluvní strany z tohoto dodatku vyplývají, přecházejí na jejich
případné právní nástupce.

V Ludíkově dne 7. 12. 2012

Zhotovitel:

OBec LuoiKOV
68001

ICO: 478 84 550
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