
Číslo smlouvy Objednatele
2014/62

Smlouva o provedení díla 

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Město Hlinsko
adresa: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený: PhDr. Magdou Křivanovou - starostkou města
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Dvořák, vedoucí OIMM 

tel. 602 324 500
Ing. Ctibor Ducheček - OIMM 
tel. 602 166 884
Petr Klinecký - OIMM 
tel. 723 612 201

TDI: Milan Netolický 
tel. 608 238 812

IČ: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 33628531/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel Renos s.r.o.
adresa: Ostřešanská 310, 530 03 Pardubice
provozovna: Pod Rybníčkem 421, 539 01 Hlinsko

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3303

zastoupený: Jaroslavem Novákem – jednatelem společnosti
Pavlem Hladkým – stavebním technikem
Jaroslavem Hloušem – stavebním technikem
Ondřejem Kalousem – stavebním technikem

Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických: Jaroslavem Novákem – jednatelem společnosti
Kontaktní osoba: Jaroslav Novák – 775 659 997
IČ: 481 50 657
DIČ: CZ 481 50 657
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 16000-531/0100
(dále jen Zhotovitel)
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Článek I. P ředmět smlouvy

1.1.1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby: 

„Zateplení MŠ Budovatel ů, Hlinsko“

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Komplexní 
zateplení mateřské školky “, včetně výkazu výměr, zpracované firmou SONET 
BUILDING s.r.o., Milanem Netolickým, která obsahuje technické specifikace, 
technické a uživatelské standardy stavby. 

1.2. Předmět díla dále tvoří:
1.2.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona 

č. 185/2001 Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

1.2.2. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla 
1.2.3. fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě
1.2.4. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního 

stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez 
závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků 
jejich správcům

1.2.5. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k 
dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby)

1.2.6. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, 
zejména:

• dokladů uvedených pod výše uvedenými body 
• zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu stavby
• atestů materiálů na stavbě použitých
• písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené 
projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDI
• zápisů o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních 
a provozních zkouškách
• dokladů stanovených platnými právními normami.

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny 
v rozsahu a podle: 

• PROJEKTU;
• položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást

projektu, oceněného Zhotovitelem;
• nabídky Zhotovitele ze dne 21.1.2014 předložené Objednateli Zhotovitelem jako

uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen NABÍDKA); 
• zadávací dokumentace veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování 

NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a
nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele
(dílem)  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  souhrn  všech  prací,  dodávek  a
souvisejících  služeb,  jak  je  vymezuje  výše uvedený PROJEKT včetně  veškerých
prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.
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Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří
předmět  díla  podle  této  smlouvy.  Dále  bude  pro  účely  této  smlouvy  takto
specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.4.Zhotovitel  podpisem  smlouvy  řádně  zkontroloval  předané  materiální  podklady  a
všechny  nejasné  podmínky  pro  realizaci  svého  plnění  si  vyjasnil  s oprávněnými
zástupci objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do
kalkulace ceny.

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a
uživatelskými standardami, které jsou součástí PROJEKTU.

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny  za dílo za podmínek dále
v této smlouvě uvedených.

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech,
které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo:

• vlastní text této smlouvy o dílo;

• zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR;

• PROJEKT;

• zadávací dokumentace;

• NABÍDKA;

• protokol o předání a převzetí staveniště.
1.8. ZMĚNY DÍLA

1.8.1.Objednatel  je  oprávněn  vyžadovat  prostřednictvím  oprávněné  osoby  uvedené
v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že
cena,  termín  případně  ostatní  ustanovení  této  smlouvy  budou  odpovídajícím
způsobem  upraveny  dodatkem k  této  smlouvě.  Změny  díla  může  Objednatel
vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

•pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
•pokud  potřeba  změny  bude  vyvolána  nepředvídatelnými  okolnostmi  při
realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
1.8.2.Žádné změny díla  podle odstavce 1.8.1.  nebudou započaty ani prováděny bez

předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na
změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li  k němu takovýto písemný
pokyn  předem  vydán  a  nebude-li  současně  tato  změna  smlouvy  sjednána  v
souladu s touto smlouvou.
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Článek II.

2.   DOHODNUTÁ DOBA PLN ĚNÍ (TERMÍNY)

2.1.Doba plnění 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v t ěchto termínech: 

2.1.1.Předpokládaný termín zahájení provádění 1.5.2014 

2.1.2.Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli  bez vad a nedodělků 
bránících v užívání), do 31.8.2014 

2.1.3.Nastane-li při realizaci díla změna provedení oproti rozpočtu, bude tato do 14-ti 
dnů od Objednatelem předaného, vyjasněného technického řešení Zhotovitelem 
oceněna a předložena ke schválení Objednateli. Objednatel je povinen se k této 
Zhotovitelem oceněné změně vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 7-mi dnů od 
data jejího obdržení. Při nesplnění této lhůty  má Zhotovitel právo na prodloužení 
termínu realizace o počet dní nad rámec lhůty dohodnuté v této SOD, dodatku nebo
zápisu v SD oboustranně stvrzeného odpovědnými zástupci smluvních stran.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1.Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle 
článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM 
PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.  

2.2.2.Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik Milan 
Netolický jako technický dozor investora (dále jen TDI) k závěru, že skutečný 
postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve 
Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující 
splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě 
neprodleně vyhovět.

2.2.3.Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit 
popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 
provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen 
technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo 
Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III.

3.   Místo pln ění

Místem plnění je k.ú. Hlinsko v Čechách 639303, parcelní číslo st. 1826.
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Článek VI.

4.   Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 obchodního 
zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.Cena díla  uvedeného v článku I. této smlouvy činí 6.941.671,- Kč bez DPH

4.2.Rozpočtová rezerva ve výši 2 %  
z ceny díla uvedené v článku 4.1. 138.833,- Kč bez DPH

4.3.Cena díla zahrnující ceny uvedené v článcích 4.1. a 4.2. 7.080.504,- Kč bez DPH

4.4.Daň z přidané hodnoty  v základní sazbě 21 % 
činí z ceny uvedené v článku 4.3. částku 1.486.906,-Kč

4.5.Celková cena díla  
včetně rozpočtové rezervy a DPH 8.567.410,- Kč včetně DPH

4.6.V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena 
pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a
předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn
cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje 
nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace 
ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel 
potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a 
dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění 
díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a 
povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení 
staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na 
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých 
správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních
záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění 
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 
materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně 
nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů 
spojených s realizací stavby. 

4.7. Rozpočtová rezerva uvedená v čl. 4.2. je určena na vícepráce v souladu s čl. 8.4. a 
Zhotoviteli nevzniká automaticky nárok na její uhrazení.

4.8.Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
•pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty;
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Článek V. 

5.   Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a 
Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém 
kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis 
skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný 
Zhotovitelem a potvrzený TDI.  Zhotovitel je povinen předat soupis TDI 
k odsouhlasení nejpozději do 3. dne kalendářního měsíce následujícího. TDI připojí 
své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli 
nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Plnění poskytnutá podle tohoto 
odstavce musí být započtena na konečnou fakturu. Veškeré doklady prokazující 
oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve třech
vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. 

5.2. Objednatel bude proplácet provedené práce na základě měsíčních faktur – daňových 
dokladů Zhotovitele. Faktury musí být doloženy soupisem provedených prací. Datum 
zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. 

5.3.Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

• číslo smlouvy

• číslo faktury

• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění

• název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele

• označení banky a číslo účtu Zhotovitele

• označení díla

• identifikaci Zhotovitele podle OR

• celkový soupis provedených prací (vycházející ze zhotovitelem oceněného výkazu
výměr):

• počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena 
faktura Zhotovitele

• soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před 
vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě. Částky v soupisu 
provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí 
s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky 
Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. 

• jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH

• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené 
v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátí 
Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se 
splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před 
úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží 
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této 
smlouvy.

5.5.Zhotovitel vystaví fakturu včetně DPH.
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5.6.Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 60 kalendářních dnů 
ode dne jejich doručení Objednateli na adresu města Hlinsko, Poděbradovo 
náměstí 1, 539 01 Hlinsko. 

5.7. BANKOVNÍ ZÁRUKA
5.7.1.K zabezpečení řádného provedení díla požaduje Objednatel po Zhotoviteli 

předložení bankovní záruky za řádné provedení díla. Zhotovitel je povinen do 21 
dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště, 
poskytnout Objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou 
dobu provádění stavby. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla 
(garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5% z ceny díla a Objednatel pozbývá 
nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla.

5.7.2.Bankovní záruka musí být vystaveny bankou nebo pobočkou zahraniční banky v 
České republice. Zadavatel má právo odsouhlasit výběr bankovní instituce, která 
má zřídit bankovní záruku, jako i rozhodnout o akceptaci předložené bankovní 
záruky. Bankovní záruky budou ze strany Zhotovitele neodvolatelné po celou dobu 
jejich platnosti. Všechny poplatky za vystavení bankovní záruky jdou k tíži 
dodavatele. 

5.7.3.Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky Objednatele za 
Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé 
Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele týkajících se řádného 
provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které Zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě Objednatele.

5.7.4.Nepředložení záruční listiny Zhotovitelem Objednateli ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje 
Objednatele k odstoupení od smlouvy.

5.7.5.Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může Objednatel uplatnit 
v případě neplnění povinností Zhotovitele, na které byl Objednatelem písemně 
upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, 
nebo v případě prokázané škody způsobené Zhotovitelem. 

5.7.6.Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu 
zpět Zhotoviteli do 30 dnů ode dne skončení její platnosti.

Článek VI. 

6.   Staveništ ě

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
6.1.1.Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM.  Objednatel předá Zhotoviteli 

staveniště v dubnu roku 2014. O předání staveniště bude pořízen protokol o 
předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. 
Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a 
soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 
6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na 

prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.
6.2.2.Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při 

provádění díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu 
je stanovena na min. 12 mil. Kč. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli do 21 dnů od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání 
a převzetí staveniště. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli ani v dodatečné
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přiměřené lhůtě bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které 
opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.3.VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.3.1.správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
6.3.2.zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění 

činností v této smlouvě uvedených.
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo 
zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo 
TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

6.4.ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid 
staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek 
a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné 
konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je 
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. 
Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními 
pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.5.VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela 
vyklidit.

6.6.DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
6.6.1.Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla 

a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, 
aby nenarušily:

6.6.1.1.Provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory 
areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu 
plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a 
ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.6.1.2.Přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací 
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu 
vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., 
a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.6.2.Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním 
a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 
prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. 
Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 
komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v 
důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.6.3.Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení 
veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s 
prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní 
náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na 
pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou 
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vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové 
nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.4.Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s 
přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení 
určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení
staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, 
jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv 
nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů 
správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na 
komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této 
souvislosti. 

Článek VII. 

7.  Stavební deník

7.1.Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební 
deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 
odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb., a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je 
Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7.2.7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a 
převzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI stavebních a zejména zakrývaných 
prací. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání 
stavby.

7.3.Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby,
zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek 
stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro 
posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například
teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, 
počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj 
provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické 
podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), 
budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou
takové práce prováděny. 

7.4.Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.5.Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na 
vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu 
vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.6.Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, 
nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své 
stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 
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7.7.Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných 
kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a Objednatele a 
autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní 
dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a 
na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně 
pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami 
předem dohodnuto jinak.  

7.8.Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

• předmět kontrolního dne;

• vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;

• soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a 
odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;

• sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;

• soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve 
formě touto smlouvou dohodnuté;

• podpisy zúčastněných osob.

7.9.Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
7.10.Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly 

provádění díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou 
zaznamenány ve stavebním deníku.

7.11.Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 
této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek VIII. 

8.  Provád ění díla

8.1. Součástí předmětu díla jsou i služby, stavební práce a dodávky ve smlouvě 
nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých 
Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či 
vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje 
smlouvou sjednanou cenu.

8.2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a 
dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě.   
Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, 
techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za 
bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost 
veškerých užitých technologických postupů.  

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm, a že je mu znám rozsah prací 
daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou 
přílohou této smlouvy. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený 
pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.

8.4. Přípustné jsou jen ty vícepráce (dodatečné stavební práce nebo služby), které jsou 
v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, tzn. jedná se o vícepráce jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních 
prací. Vícepráce mohou být uplatněny pouze na základě předchozího postupu dle § 
551 nebo § 552 obchodního zákoníku, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného 
odkladu neupozorní Zhotovitel Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k 
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provedení díla, nebo zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní 
vůči Objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak Objednatel není povinen 
uhradit Zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

8.5. Dojde–li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení 
stavby, zpracuje Zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách  
položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen 
(např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) vztahující se k období
realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které budou 
objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k 
naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty rozpočtovou rezervou. 

8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, 
že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy 
budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):

8.6.1.pověřit autorizovanou osobu výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor 
Zhotovitele), oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti 
Zhotovitele,

8.6.2.učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory 
areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště 
samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat 
staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem 
občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno, 

8.6.3. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem 
veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

8.6.4.učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.7.Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění 
dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění 
pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro 
výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo 
je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i
jinak náležité výsledky.

8.8.Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně 
aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o 
základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých 
termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k 
tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s 
příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných 
úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. 

8.9.S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se 
Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet 
pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla. 

8.10.Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI k provedení kontroly prací, použitých 
materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí 
být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být 
též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést 
až po předchozí kontrole TDI. Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen 
umožnit Objednateli, resp. TDI, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.
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8.11.Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích 
výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se 
týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou
odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení 
díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.12.DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
8.12.1.Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) 

povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle 
zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je 
Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny
tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou 
dobu provádění díla.

8.12.2.Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDI přijatelný a nebude po dobu 
realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, 
avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDI. Osoba pověřená 
dozorem Zhotovitele je Pavel Hladký – ČKAIT 0700512 nebo Jaroslav Hlouš – tel. 
775 921 049.

8.12.3.Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a
pokyny, které jí budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány 
Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny 
písemně ve stavebním deníku.

8.13.Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně 
odstraňovat ze staveniště. 

8.14.Zhotovitel oznámí TDI a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění 
zkoušek a seznámí TDI a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky
jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v 
případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto 
dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží 
oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na 
opakované zkoušky Objednatel.

8.15.Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení 
projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako 
závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude 
trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke 
kontrole TDI.

8.16.Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít 
k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak 
vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou 
používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti 
či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat 
před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o 
zaškolení pracovníků u autorizované organizace). 

Článek IX. 

9.  Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:

Název projektu: „Zateplení MŠ Budovatelů, Hlinsko“
Projekt bude spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR

v rámci Operačního programu Zelená úsporám
Stránka 12 z 25



- jedno odběrné místo elektrické energie 220/380 V 50 Hz, vody a případně tepla z 
přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady 
s příslušným správcem sítě.

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony 
funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy 
označen jako TDI)  tato osoba:  Milan Netolický, Petr Klinecký, Ing. Ctibor Ducheček

Toto pověření bude mít písemnou formu. Kopii tohoto pověření předají výše uvedené osoby 
v kopii Zhotoviteli před zahájením plnění díla.

9.3.Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo 
kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, 
budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto
částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

9.4.Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními 
zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li 
takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, 
předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit 
zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI 
vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a 
uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o 
nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a 
výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností 
Zhotovitele.

9.5.Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která 
byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich 
provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část
díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám 
nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní 
náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9.6.Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, 
dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho 
závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit 
zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady 
spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

9.7.PRÁVA A POVINNOSTI TDI 
9.7.1.TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s 

přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném 
PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s 
ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní 
pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDI 
vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost 
písemného pokynu.

9.7.2.TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech 
úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 
odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu 
předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli 
předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze 
v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně 
písemně upraven jinak.

9.7.3.TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho 
navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, 
nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a 
technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na 
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starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro 
danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními 
postupy. 

9.7.4.TDI je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a 
této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. 
Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu s touto smlouvou. 

9.7.5.Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu 
PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení 
a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.

9.7.6.TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat 
PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových 
prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním 
deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude 
podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí 
stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené 
dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.7.7.Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
9.7.7.1.jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě

nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
9.7.7.2.se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel 

zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k 
nim ve své nabídce;

9.7.7.3.se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo
pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními 
předpisy, technickými normami a touto smlouvou. 

9.7.8.Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI 
provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, 
půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované 
materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití 
nebo zabudování. 

9.7.9.Ani z práva TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká
TDI žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich 
zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v 
souvislosti s dílem. 

9.7.10.TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v 
souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.7.11.TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy o změnách a doplňcích díla.

9.7.12.TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání
díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících
se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující
dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto
dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.7.13.TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat
žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších 
ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna 
provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

9.8.Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
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neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

Článek X.

10.  Povinnosti zhotovitele

10.1.Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem 
funkce TDI při operativních kontrolách stavby; pro tento úkol zabezpečí pro TDI na 
staveništi jedno místo v kanceláři se židlí a stolem a přístup k telefonní lince. Stejné 
povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.

10.2.Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a 
dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

10.3.Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, 
surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od 
výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a 
návody k obsluze podle této smlouvy.

10.4.Zhotovitel se zavazuje, že bude při  provádění díla  postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, 
pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

10.5.Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy 
navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou
a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před 
škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné 
podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

10.6.Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy 
okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

10.7.Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým 
stavbyvedoucím.

10.8.Zhotovitel se zavazuje  provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. 
Zhotovitel se zavazuje, že prost řednictvím subdodavatel ů budou provedeny 
pouze ty části p ředmětu díla a t ěmi subdodavateli, které Zhotovitel uvedl ve své
nabídce.  Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné 
porušení této smlouvy o dílo.

10.9.Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat 
reálný seznam všech subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše 
jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předložit Objednateli ve lhůtě dle  147a 
odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo kdykoliv na jeho 
vyžádání.

10.10.Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci 
realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady 
bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány 
v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto 
vybraným uchazečem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné 
zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených 
kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy 
ze strany objednatele.
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10.11.Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen poskytnout na žádost 
Objednatele nebo zástupců Evropské komise veškeré doklady týkající se této 
zakázky. Zároveň je Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající 
se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat 
svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit 
vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek 
plnění předmětu díla. 

Článek XI. 

11.  Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. 

Článek XII. 

12.  Povinnosti zhotovitele

12.1.Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDI, Objednatele a 
Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2.Zhotovitel dílo odevzdá a  Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je
připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě TDI svolá předávací a přejímací řízení. 

12.3.Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

• doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími 
předpisy;

• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
• zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
• záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
• doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
• předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení 

obsluhy;
• dokumentaci skutečného provedení díla;
• fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě;
• doklady o individuálním vyzkoušení;
Pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel 
Objednateli doklady týkající se takové části díla.

12.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky  
a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.
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Článek XIII. 

13.  Odpov ědnost za vady

13.1.Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
13.2.Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet  ode dne předání a převzetí  díla, resp. 

jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít 
vlastnosti stanovené touto smlouvou.

13.3.Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za 
vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením 
povinností Zhotovitele.

13.4.Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele 
upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování 
trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

13.5.Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se 
projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

Článek XIV. 

14.  Smluvní pokuty

14.1.Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok
0,05 % z částky, která je fakturována.

14.2.V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat
dílo dle bodu 2.1.2   je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši  0,2 % 
z ceny díla za každý i započatý kalendářní den  prodlení.

14.3.Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

14.4.Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 
6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za 
každý i započatý den prodlení.

14.5.Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je
v prodlení, a to za každý i započatý  den prodlení.  Označil-li Objednatel oprávněně 
v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní 
pokuty ve dvojnásobné výši.

14.6.Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

Název projektu: „Zateplení MŠ Budovatelů, Hlinsko“
Projekt bude spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR

v rámci Operačního programu Zelená úsporám
Stránka 17 z 25



Článek XV. 

15.  Odstoupení od smlouvy

15.1.Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez nároku na finanční 
vypořádání za neprovedené práce z důvodu nepřidělení finančních prostředků 
z OPŽP a v případě, že nastanou na straně Objednatele nepředvídatelné okolnosti, 
v důsledku kterých nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné 
spolufinancování projektu z vlastních prostředků.

15.2.Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí 
příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

15.3.Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

• nepředložení bankovní záruky dle ustanovení článku 5.7. této smlouvy;

• nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škody dle ustanovení článku 
6.2. této smlouvy;

• zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez 
odůvodnění na více než 7 dnů;

• prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 
15 dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 dnů;

• prodlení s odstraněním vady delším než 10 dnů;

• prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

• porušení ustanovení článku 10.8. této smlouvy.

Článek XVI. 

16.  Ochrana informací

16.1.Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o 
ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se 
skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za 
porušení obchodního tajemství.

16.2.Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, 
které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné 
účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku
16.1.).

16.3.OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a 
nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv
i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
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PŘÍLOHA ČÍSLO I  SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO   2014/62

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK)
Zhotovitele

která se skládá z těchto částí:

• PROJEKTU
(součást zadávací dokumentace)

• zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR 
(příloha této smlouvy)

• nabídka

 (Nabídka Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná
součást dokumentace veřejné zakázky)
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PŘÍLOHA ČÍSLO II  SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO   2014/62

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
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PŘÍLOHA ČÍSLO III  SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO   2014/62

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI

ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZM ĚN A 

ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda
o jednotném postupu p ři odsouhlasování drobných zm ěn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1. a 1.8.2. této smlouvy a řeší organizační 
zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou 
specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Tato dohoda současně stanovuje organizační 
zajištění podkladů a dokladů pro čerpání rezervy. Postup smluvních stran podle této dohody 
umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných 
dopadů do termínů realizace díla. 

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.8.1. této 
smlouvy:

• změny, které nemají vliv na cenu díla, znamenají však dílčí změnu navrženého 
technického řešení 

• nepředvídané práce při provádění díla realizované a hrazené v rámci rozpočtové 
rezervy

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do 
stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. 
v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky 
projektového řešení apod.). Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel 
Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud 
jde o nepředvídané práce při provádění rekonstrukce realizované a hrazené v rámci 
rezervy).

článek II.

Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to 
nejpozději do tří pracovních dnů vždy písemnou formou. 

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: TDI Milan Netolický
Petr Klinecký
Ing. Ctibor Ducheček

za Zhotovitele: Jaroslav Novák – jednatel společnosti

za Projektanta: Milan Netolický
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OZNÁMENÍ ZM ĚNY číslo OZ: 
Zhotovitel:
Investor: Datum: 
Název akce: 

Způsob odeslání / předání
datum:

Poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy              na 
specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: 

Popis a zd ůvodn ění změny:

Počet připojených listů specifikací:
 
Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr 
objednatele 

chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: 

STANOVISKO TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY:  

.......................................................

STANOVISKO PROJEKTANTA STAVBY: 

.......................................................

Příloha : 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:

Datum: 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   

Předmět změny: 

Popis a zd ůvodn ění změny: 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

,- Kč

Cena víceprací bez DPH :

,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

,- Kč                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

                                                                                            

Datum: Datum: 

Za odbor Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil: 

Schválil:
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Vyplňte  následující údaje o Vaší spole čnosti

Obchodní název
Ostřešanská 310

Místo Pardubice
PSČ 530 03
IČO 48150657
DIČ CZ 48150657
Kontaktní osoba Jaroslav Novák - jednatel společnosti
                telefon, fax 775 659 997

Poznámka :

Renos s.r.o.
Ulice a č.p. 

                e-mail firma@renos.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 08/2013
Komplexní zateplení mate řské školky

Cena bez DPH:

Zadavatel : Město Hlinsko IČO : 00270059
DIČ : CZ00270059

53901 Hlinsko-Hlinsko

Projektant : IČO : 29007747
Klicperova 1541 DIČ : CZ29007747

53901 Hlinsko

Rekapitulace stavebních objekt ů a provozních soubor ů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
1 Stavební část 801.31.1.3 1,00

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

7 080 504

Poděbradovo náměstí 1

SONET Building s.r.o.

7 080 504,00

7 080 504,00

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 
Sb.

        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 
náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na 
dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, 
dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále 
stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo 
služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
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        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

        Technické podmínky

Individuální položky

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

        Příplatky za ztížené podmínky prací

        Vedlejší a ostatní náklady

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek 
nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci 
těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
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3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

        Zpracování elektronické podoby soupisu

        Jiný formát soupisu

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

www.stavebnionline.cz/soupis

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny 
ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty 
celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích 
souboru.

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také 
ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na 
webových stránkách MMR.



Stavba : #NAME? #NAME?

Objekt : 1 Stavební část JKSO : 801.31.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

1
Stavební část

801 Budovy občanské výstavby

801.3 Budovy pro výuku a výchovu

801.31 budovy mateřských škol

801.31.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

801.31.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupis ů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

08/2013 MŠ Budovatelů

Celkem objekt 1

Zákl. údaje

Třídník stavebních objekt

7 080 504,00     

7 080 504,00     
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 08/2013 Komplexní zateplení mateřské školky
O: 1 Stavební část
R: 08/2013 MŠ Budovatelů

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Díl: 1 Zemní práce

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 258,54000 58,50 822-1 RTS

258,54000

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

2 132201109R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 335,21400 8,27 800-1 RTS

284,39400

dešťová kanalizace : (23+15+17)*1,2*0,7*1,1 50,82000

3 132201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 335,21400 322,54 800-1 RTS

284,39400

(23+15+17)*1,2*0,7*1,1 50,82000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

4 161101101R00 m3 335,21400 8,27 800-1 RTS

284,39400

(23+15+17)*1,2*0,7*1,1 50,82000

P.č. Cen. 
soustava

438 441,19

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

15 124,59

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*0,5*1,2

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

2 772,22

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*1*0,6*1,1

108 119,92

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*1*0,6*1,1

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 2 772,22

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*1*0,6*1,1

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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5 162701105R14 m3 301,33400 60,80 800-1 RTS

284,39400

(23+15+17)*0,4*0,7*1,1 16,94000

6 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 301,33400 12,16 800-1 RTS

284,39400

(23+15+17)*0,4*0,7*1,1 16,94000

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

7 171201201R00 ...na skládku m3 301,33400 4,06 800-1 RTS

284,39400

(23+15+17)*0,4*0,7*1,1 16,94000

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

8 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 335,21400 74,44 800-1 RTS

284,39400

dešťová kanalizace : (23+15+17)*1,2*0,7*1,1 50,82000

199 Poplatky za skládku

9 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 301,33400 20,26 800-1 RTS

284,39400

(23+15+17)*0,4*0,7*1,1 16,94000

632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

10 632921913R00 ...o tloušťce dlaždic 60 mm m2 280,08500 359,70 801-1 RTS

Včetně dodávky dlaždic.

...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m 18 321,11

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*1*0,6*1,1

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

3 664,22

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*1*0,6*1,1

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

1 223,42

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*1*0,6*1,1

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

24 953,33

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*1*0,6*1,1

6 105,03

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*1*0,6*1,1

100 746,57
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280,08500

916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového

916 51 včetně dodávky obrubníků

11 916561111RT2 ...rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého 473,99000 167,46 822-1 RTS

473,99000

12 583414044R kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B T 75,76256 219,20 SPCM RTS

75,76260

13 583418036R9 Kamenivo drcené frakce  16/32 D Pardubický kraj T 310,94701 188,64 Vlastní

289,39930

(23+15+17)*0,4*0,7*1,1*1,272 21,54770

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
212 75-3 Plastové drenážní trubky

14 212753214R00 ...montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože 495,53500 17,25 827-1 RTS

495,53500

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

v rýze nebo v zářezu se stěnami

15 212971121R00 m2 495,53500 17,25 800-2 RTS

495,53500

16 283231422R m2 495,53500 45,72 SPCM RTS

495,53500

17 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm 495,53500 17,25 SPCM RTS

495,53500

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*0,5*1,3

se zřízením lože z betonu prostého B 12,5 tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou

m 79 374,37

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*1,1

16 607,15

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*0,2*0,6*1,1*1,332

58 657,04

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*0,8*0,6*1,1*1,272

53 428,58

m 8 547,98

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*1,15

Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m 8 547,98

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*1,15

fólie izolační zemní separační, drenážní, ochranná; tloušťka 0,50 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE 22 655,86

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*1,15

m 8 547,98

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*1,15
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18 69366197R m2 495,53500 10,35 SPCM RTS

495,53500

Díl: 34 Stěny a příčky

19 311271893R00 m2 16,25250 907,00 801-1 RTS

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

16,25250

Díl: 61
612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.

20 612409991RT2 ...s použitím suché maltové směsi 60,00 801-4 RTS

740,12000

293,90000

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové  v podlaží i ve schodišti

21 612421637R00 ...štukové m2 723,81400 100,00 801-1 RTS

518,08400

205,73000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

22 602016195R00 ...hloubková penetrace stěn silikátová m2 8,56 801-1 RTS

600,54000

421,05000

585,18250

geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; 
zpevněná oboustranně

5 128,79

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*1,15

14 741,02
311 27-11 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových

...tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,25 MPa, součinitel prostupu tepla U při 
5% vlhkosti = 0,52 W/m2.K

14 741,02

(1,26+0,825+4,24+5,28+4,24+0,575+5,77+5,66+11,76+8,18+3,49+2,34+2,88+2,68+2,34+3,49)*0,
25

Upravy povrchů vnitřní 134 422,60

m 1 034,02000 62 041,20

((0,6*13)+(1,4*3)+(1,2*1)+(1,5*1)+(1,5*67)+(0,6*12)+(1,8*81)+(1,8*1)+(1,5*1)+(1,85*3)+(1,8*3)+(0
,6*1)+(0,55*8)+(1,14*1)+(1,8*3)+(1,8*15)+(1,4*1)+(1,3*1)+(1,3*1)+(2,35*6)+(2,2*2)+(2,5+2+2,7)+(
2,2*6)+(2,1+2,1+1,97))*2

((1,2*1)+(1,1*1)+(1,2*67)+(0,6*12)+(1,5*81)+(3,2*1)+(1,75*1)+(1,15*3)+(3,6*3)+(1*1)+(0,55*8)+(1*
1)+(3,5*3)+(1,45*15)+(1,75*1)+(0,6*1)+(0,4*1)+(0,9*13)+(3,4*3))

72 381,40

((0,6*13)+(1,4*3)+(1,2*1)+(1,5*1)+(1,5*67)+(0,6*12)+(1,8*81)+(1,8*1)+(1,5*1)+(1,85*3)+(1,8*3)+(0
,6*1)+(0,55*8)+(1,14*1)+(1,8*3)+(1,8*15)+(1,4*1)+(1,3*1)+(1,3*1)+(2,35*6)+(2,2*2)+(2,5+2+2,7)+(
2,2*6)+(2,1+2,1+1,97))*2*0,7

((1,2*1)+(1,1*1)+(1,2*67)+(0,6*12)+(1,5*81)+(3,2*1)+(1,75*1)+(1,15*3)+(3,6*3)+(1*1)+(0,55*8)+(1*
1)+(3,5*3)+(1,45*15)+(1,75*1)+(0,6*1)+(0,4*1)+(0,9*13)+(3,4*3))*0,7

2 087 313,89

2 497,65351 21 379,91

Pohoda : 
(16,65+9,2+12,3+2,5+2,6+3,2+16,5+3,2+2,4+2,6+12,1+9,2+16,6+2,1+1,3)*3,5+(20,05+9,1)*3,55*
2

Šatna, kuchyň, byt : 
(11,6+3,4+24,5+5,9+3,4+5,3+33,3+0,9+0,9+3,5+8,4+5,7+2,1+1,2+0,9+9,3)*3,5

Pavilon 1 : 
(5,95+0,4+15,85+1,2+3,9+9+5,85+0,9+19,7+12,5)*3,5+(11,75+5,85+0,9+15,85+1,2+4+11,8+19,6
5+5,85+1,3+4,5+7,1+0,9)*3,55
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748,61000

Atika přizdívky : (5,2+2,1+3,8)*2+(1,4+0,7+4,5)*2+5,75 41,15000

-546,25750

-62,55500

sokl : 245,03 245,03000

bez TI : 281,28071 281,28070

ostění : 142,4768 142,47680

parapet : 41,146 41,14600

620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů

23 620991121R00 ...z postaveného lešení m2 836,92000 24,14 801-1 RTS

702,48000

134,44000

622 31-1 Zateplení suterénu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

24 622311512R00 m2 443,06000 329,83 801-1 RTS

443,06000

622 31-2 Zateplení soklu

25 622311522RU1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, s omítkou mozaikovou m2 245,03000 972,65 801-1 RTS

215,45000

suterén : 1,5*12,2*2 36,60000

Pavilon 2 : 
(5,85+0,3+10,85+10,85+0,3+5,85+9,95+6,2+1,1+10,7+1,4+4,3+5,4+4,5+1,4+0,6+10,8+1,2+5,8+1
0,1+1,2+0,9+1,33+0,9+2,1)*3,5+(5,8+0,3+26+0,5+5,8+10,1+5,8+1,2+26+1,2+5,8+10,1)*3,55

okna : -
((0,9*0,6*13)+(1,2*1,2)+(1,1*1,5)*(1,2*1,5*67)+(0,6*0,6*12)+(1,5*1,8*81)+(1,75*1,5)+(1,15*1,85*3)
+(1*0,6)+(0,55*0,55*8)+(1*1,4)+(1,45*1,8*15)+(1,75*1,4)+(0,6*1,3)+(0,4*1,3)+(0,55*0,6*2)+(3,5*1,
8*3)+(3,5*1,4*3)+(3,6*1,8*3)+(3,2*1,8))

dveře : -
((1,45*2,35*4)+(1,5*2,2*8)+(1,45*2,2*2)+(1,45*2,1*2)+(0,9*2,1)+(1,45*2,7)+(1*2)+(0,9*2,5))

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických 
(lepivých) maltovin

20 203,25

((0,9+0,6*13)+(3,4+1,4*3)+(1,2+1,2*1)+(1,1+1,5*1)+(1,2+1,5*67)+(0,6+0,6*12)+(1,5+1,8*81)+(3,2
+1,8*1)+(1,75+1,5*1)+(1,15+1,85*3)+(3,6+1,8*3)+(1+0,6*1)+(0,55+0,55*8)+(1+1,14*1)+(3,5+1,8*3
)+(1,45+1,8*15)+(1,75+1,4*1))*2

((0,6+1,3*1)+(0,4+1,3*1))*2+
((1,45+2,35*6)+(1,5+2,2*2)+(0,9+2,5)+(1+2)+(1,45+2,7)+(1,5+2,2*6)+(1,3+2,1)+(1,45+2,1)+(8+1,9
7))*2

...extrudovaným polysterenem, tloušťky 100 mm 146 134,48

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*1+(12,16*2*0,5)

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 
m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou nebo obkladem podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

238 328,43

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*0,5
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okna suterénu : -0,9*0,6*13 -7,02000

622 31-3 Zateplení fasády

26 622311134RT3 ... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, s omítkou silikonovou, 3,2 kg/m2 m2 774,10 801-1 RTS

600,54000

421,05000

585,18250

748,61000

41,15000

-539,23750

-62,55500

zateplení vatou : -175,20045 -175,20050

27 622311834RT3 m2 175,20045 980,00 801-1 RTS

95,86000

5,75*6,325+6,15*6,325+5,75*6,325+5,5*3,1+5,45*3,1 145,58130

-66,24080

622 31-5 Zateplení ostění

28 622311154RT3 ...expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, s omítkou silikonovou m2 103,61680 240,00 801-1 RTS

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 
m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

1 619,53955 1 253 685,57

Pohoda : 
(16,65+9,2+12,3+2,5+2,6+3,2+16,5+3,2+2,4+2,6+12,1+9,2+16,6+2,1+1,3)*3,5+(20,05+9,1)*3,55*
2

Šatny, kuchyň, byt : 
(11,6+3,4+24,5+5,9+3,4+5,3+33,3+0,9+0,9+3,5+8,4+5,7+2,1+1,2+0,9+9,3)*3,5

Pavilon 1 : 
(5,95+0,4+15,85+1,2+3,9+9+5,85+0,9+19,7+12,5)*3,5+(11,75+5,85+0,9+15,85+1,2+4+11,8+19,6
5+5,85+1,3+4,5+7,1+0,9)*3,55

Pavilon 2 : 
(5,85+0,3+10,85+10,85+0,3+5,85+9,95+6,2+1,1+10,7+1,4+4,3+5,4+4,5+1,4+0,6+10,8+1,2+5,8+1
0,1+1,2+0,9+1,33+0,9+2,1)*3,5+(5,8+0,3+26+0,5+5,8+10,1+5,8+1,2+26+1,2+5,8+10,1)*3,55

Atika přízdívka : (5,2+2,1+3,8)*2+(1,4+0,7+4,5)*2+5,75

okna : -
((1,2*1,2)+(1,1*1,5)*(1,2*1,5*67)+(0,6*0,6*12)+(1,5*1,8*81)+(1,75*1,5)+(1,15*1,85*3)+(1*0,6)+(0,5
5*0,55*8)+(1*1,4)+(1,45*1,8*15)+(1,75*1,4)+(0,6*1,3)+(0,4*1,3)+(0,55*0,6*2)+(3,5*1,8*3)+(3,5*1,4
*3)+(3,6*1,8*3)+(3,2*1,8))

dveře : -
((1,45*2,35*4)+(1,5*2,2*8)+(1,45*2,2*2)+(1,45*2,1*2)+(0,9*2,1)+(1,45*2,7)+(1*2)+(0,9*2,5))

... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka, 3,2 kg/m2

171 696,44

(1,1+2)*2,5+(1,3+2)*6,4+(1,45+2)*3,3+(1,5+2)*3,2*2+(0,9+2)*3,2+(1,2+0,9*2+0,9*2)*2,9+(1,45+2)
*2,9

OKNA DVEŘE : -
(1,0*2,1+1,45*2,2*2+0,9*2,5+1,08*2,01+1,5*2,2*2+1,5*2,2*2+1,3*2,1+1,45*2,1+1,45*2,35*2+1,5*2
,2*2+1,45*1+1,5*2,2+1,5*1,8*6)

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a 
povrchová úprava omítkou podle popisu položky.

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou a 5 m napojovacích lišt na m2.

24 868,03
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103,61680

29 622311854RT3 ...minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka m2 38,86000 240,00 801-1 RTS

(4,5*1,5*4)+(1,8*1,2*1)+(1,7*1,2*1)+(4,5+1,5*2)*0,2*4+(1,8+1,2*2)*0,2+(1,7+1,2*2)*0,2 38,86000

622 31-6 Zateplení parapetu

30 622311564R00 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm m2 41,14600 175,00 801-1 RTS

41,14600

622 33 Profily zakládací

31 622311014R00 461,06300 97,12 801-1 RTS

461,06300

622 34 Profily dilatační

32 622311111R00 ...průběžné E 53,20000 200,00 801-1 RTS

3,8*14 53,20000

622 46 Oprava vnějších omítek šlechtěných

umělých škrábaných,

33 622461211R00 ...v množství opravované plochy přes 10  do 20 % m2 4,81 801-4 RTS

1612,51955+103,6168+245,03+6,45+41,146+175,2+38,6

622 90-4 Očištění fasád

34 622904112R00 ...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 0,01 22,23 801-1 RTS

1612,51955+103,6168+245,03+6,45+41,146+175,2+38,6

978 03 Otlučení vnějších omítek šlechtěných

35 978036131R00 ...břizolitových, v rozsahu do 20 % m2 1,00 801-3 RTS

1612,51955+103,6168+245,03+6,45+41,146+175,2+38,6

36 045 Povrchová úprava stěn bez zateplení, tmel, výztužná tkanina, omítka silikonová 3,2 kg/m2, terasa m2    281,28071 61,52 Vlastní

balkon : ((2,89+8,91+2,89)*(1,35+1,1)+8,91*2,89+(0,4+0,55)*2*3,1*3)*1,02 80,99860

194,77410

zídka u vstupu : (1,2*1,0*4+0,3*1*2)*1,02 5,50800

37 060 Příplatek za provedení grafického ornamentu na fasádách nátěrem podle šablony dle zadání ks    5,00000 Vlastní

ostění oken : 
((0,6*13)+(1,4*3)+(1,2*1)+(1,5*1)+(1,5*67)+(0,6*12)+(1,8*81)+(1,8*1)+(1,5*1)+(1,85*3)+(1,8*3)+(0
,6*1)+(0,55*8)+(1,14*1)+(1,8*3)+(1,8*15)+(1,4*1)+(1,3*1)+(1,3*1)+(2,35*6)+(2,2*2)+(2,5+2+2,7)+(
2,2*6)+(2,1+2,1+1,97))*2*0,14

9 326,40

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položky obsahují  5,0 m parapetních lišt na 
m2.

7 200,55

((0,9*13)+(3,4*3)+(1,2*1)+(1,1*1)+(1,2*67)+(0,6*12)+(1,5*81)+(3,2*1)+(1,75*1)+(1,15*3)+(3,6*3)+(
1*1)+(0,55*8)+(1*1)+(3,5*3)+(1,45*15)+(1,75*1)+(0,6*1)+(0,4*1))*0,14

...hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm m 44 778,44

(16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2+17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5,8
+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8+29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6+3,4+11,9
+22+9+17,5+2,6+2,8+3)*1,07

m 10 640,00

2 222,56235 10 690,52

2 222,56240

2 222,56235

2 222,56240

2 222,56235 2 222,56

2 222,56240

17 304,39

římsa : 
(38,3*2+10,4*2+1,2*2+8+9+25,8*2+12,15+0,9+0,4+1,2+12,05+25,41*2+11,49+5,05+3,38+20,175
*2+9,25*2+15,88*2+9,25+16,21)*0,5*1,02

5 500,00 27 500,00
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nápis : 4 4,00000

ornament : 1 1,00000

38 622311524RT9 m2 6,45000 Vlastní

(4,5*4+1,8*1+1,7*1)*0,3 6,45000

39 65 ks    5,00000 500,00 Vlastní

5 5,00000

40 28350140R kus 146,95000 311,21 SPCM RTS

146,95000

41 283502113R 25,68 SPCM RTS

740,12000

293,90000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

42 941941051R00 m2 51,28 800-3 RTS

Včetně kotvení lešení.

(600,54+421,05+585,1825+748,61+41,15)*1,2

(245,03)*1,2 294,03600

(281,28)*1,2 337,53600

941 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení

43 941941391R00 m2 0,01 70,15 800-3 RTS

3507,411*2

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

44 941941851R00 m2 25,64 800-3 RTS

3507,411

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

45 941955001R00 m2 438,42638 40,00 800-3 RTS

3507,411/8 438,42640

944 94-40 Ochranné sítě

46 944944011R00 ...z umělých vláken m2 6,41 800-3 RTS

3507,411

944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

47 944944031R00 ...z umělých vláken m2 0,01 35,07 800-3 RTS

3507,411

Zateplovací systém Baumitl, XPS tl. 140 mm, s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact, 
lamda max 0,039 W/m2K

1 015,00 6 546,75

Výtahovací zkouška kotvícího systému pro KZS 2 500,00

lišta připojovací; parapetní se síťovinou; materiál plast+tkanina; l = 2 000 mm; bíločervená; 
samolepicí

45 732,31

((0,9*13)+(3,4*3)+(1,2*1)+(1,1*1)+(1,2*67)+(0,6*12)+(1,5*81)+(3,2*1)+(1,75*1)+(1,15*3)+(3,6*3)+(
1*1)+(0,55*8)+(1*1)+(3,5*3)+(1,45*15)+(1,75*1)+(0,6*1)+(0,4*1))/2

lišta ukončovací; okenní s tkaninou 100 mm; materiál plast; l = 1 600 mm; oranžová m 1 034,02000 26 553,63

((0,6*13)+(1,4*3)+(1,2*1)+(1,5*1)+(1,5*67)+(0,6*12)+(1,8*81)+(1,8*1)+(1,5*1)+(1,85*3)+(1,8*3)+(0
,6*1)+(0,55*8)+(1,14*1)+(1,8*3)+(1,8*15)+(1,4*1)+(1,3*1)+(1,3*1)+(2,35*6)+(2,2*2)+(2,5+2+2,7)+(
2,2*6)+(2,1+2,1+1,97))*2

(1,2*1)+(1,1*1)+(1,2*67)+(0,6*12)+(1,5*81)+(3,2*1)+(1,75*1)+(1,15*3)+(3,6*3)+(1*1)+(0,55*8)+(1*
1)+(3,5*3)+(1,45*15)+(1,75*1)+(0,6*1)+(0,4*1)+(0,9*13)+(3,4*3)

321 145,87

...šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m 3 507,41100 179 860,04

2 875,83900

...šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m 7 014,82200

7 014,82200

...šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m 3 507,41100 89 930,02

3 507,41100

...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 17 537,06

3 507,41100 22 482,50

3 507,41100

3 507,41100

3 507,41100
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944 94-48 Demontáž ochranné sítě

48 944944081R00 ...z umělých vláken m2 3,25 800-3 RTS

3455,703

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

49 952901111R00 m2 9,80 801-1 RTS

283,27+356,38+58,22+302,81+247,68+332,73+154,1+248,7+310,9

Díl: 96 Bourání konstrukcí
962 08 Bourání zdiva příček

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

50 962081141R00 ...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 0,40000 90,00 36,00 801-3 RTS

1*0,4 0,40000

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

51 965081712RT1 ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy do 1 m2 m2 8,31000 50,00 415,50 801-3 RTS

(1,5+0,9+1,0+1,45+0,9+1,3+1,45+1,5+1,45+1,45+1,5*3+1,5*3+1,45*2+1,45*2)*0,3 8,31000

52 965081812RT1 m2 22,00000 75,00 801-3 RTS

22 22,00000

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

53 968061112R00 ...oken, plochy do 1,5 m2 kus 239,00000 0,01 2,39 801-3 RTS

13+2*2+1+1+67+12+81+2+3+2*3+2*3+1+8+1+3+15+2+1+1+3+3*2+2 239,00000

968 06-2 Vybourání dřevěných rámů

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

54 968062245R00 ...oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 546,25750 130,00 801-3 RTS

546,25750

55 968062456R00 ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 60,78500 130,00 801-3 RTS

(1,45*2,35*6)+(1,5*2,2*2)+(0,9*2,5)+(1*2)+(1,45*2,7)+(1,5*2,2*6)+(1,3*2,1)+(1,45*2,1) 60,78500

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů

56 968072455R00 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 1,57600 130,00 204,88 801-3 RTS

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

0,8*1,97 1,57600

3 455,70300 11 231,03

3 455,70300

22 488,94

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

...světlá výška podlaží do 4 m 2 294,79000 22 488,94

2 294,79000

90 114,69

...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 
mm , plochy do 1 m2

1 650,00

71 013,48

(0,9*0,6*13)+(1,2*1,2)+(1,1*1,5)*(1,2*1,5*67)+(0,6*0,6*12)+(1,5*1,8*81)+(1,75*1,5)+(1,15*1,85*3)
+(1*0,6)+(0,55*0,55*8)+(1*1,4)+(1,45*1,8*15)+(1,75*1,4)+(0,6*1,3)+(0,4*1,3)+(0,55*0,6*2)+(3,5*1,
8*3)+(3,5*1,4*3)+(3,6*1,8*3)+(3,2*1,8)

7 902,05
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968 09 Vybourání vnitřních parapetů

57 968095002R00 ...dřevěných, šířky do 50 cm,  295,30000 10,00 801-3 RTS

295,30000

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn

58 978059511R00 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 82,11375 65,00 801-3 RTS

((0,55*3)*9+(1+0,7*2)*1+(1,2+1,5*2)*46+(1,2+1,5*2)*26+(0,6*2+0,6)*10+(0,9+0,6*2)*13)*0,3*0,75 82,11380

59 053 Demontáž ocelového požárního žebříku dl.5,5m soubor 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

1 1,00000

60 0639 Demontáž držáku na vlajku na fasádě ks    2,00000 50,00 100,00 Vlastní

2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
998 00-91 Přesun hmot samostatně budovaného lešení

61 998009101R00 ...Přesun hmot lešení samostatně budovaného 286,70815 0,01 2,87 800-3 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

45,46,48,49,50,51,52,54,58,59,61,64,65,71,74, : 

Součet: : 286.70815 286,70820

998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

62 998011001R00 738,70935 75,00 801-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

50,54,55,56, : 

Součet: : 738.70935 738,70940

63 998011002R00 738,70935 0,01 7,39 801-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

50,54,55,56, : 

Součet: : 738.70935 738,70940

m 2 953,00

0,9*13+3,5*2+1,2*1+1,1*1+1,2*67+0,6*12+1,5*81+3,2*1+1,75*1+1,15*3+3,6*3+1*1+0,55*8+1*1+
3,5*1+1,45*15+1,75*1+0,6*1+0,4*1+3,5*1+3,5*2+0,55*2

5 337,39

55 413,46

t

7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,4
3,44, : 

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo 
tvárnic nebo kovovou

...výšky do 6 m t 55 403,20

Pro stanovení hodnoty přesunu hmot se sečte celková hmotnost všech položek v dílech HSV a vynásobí jednotkovou sazbou přesunu hmot. Jednotkovou 
sazbu si stanoví uchazeč s ohledem na konkrétní situaci stavby.

10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,
45,49, : 

...výšky přes 6 do 12 m t

10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,
45,49, : 
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Díl: F0640 Okna, balkonové dveře
64 001 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

65 002 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

66 003 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

67 004 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

68 005 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

69 006 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

70 007 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

71 008 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

72 009 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

73 010 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

74 011 ks    3,00000 Vlastní

3 3,00000

75 012 ks    3,00000 Vlastní

3 3,00000

76 013 ks    2,00000 Vlastní

2 2,00000

77 014 ks    2,00000 Vlastní

2 2,00000

78 015 ks    13,00000 Vlastní

13 13,00000

1 070 853,00
Plastové dveře dvoukřídlé 2,2x1,5m, ozn. DV1-Výpis prvků-Plastové vstupní dveře 27 690,00 27 690,00

Plastové dveře jednokřídlé 2,5x0,9m, ozn. DV2-Výpis prvků-Plastové vstupní dveře 21 032,00 21 032,00

Plastové dveře jednokřídlé 2,0x1,0m, ozn. DV3-Výpis prvků-Plastové vstupní dveře 21 693,00 21 693,00

Plastové dveře dvoukřídlé 2,7x1,45m, ozn. DV4-Výpis prvků-Plastové vstupní dveře 28 958,00 28 958,00

Plastové dveře jednokřídlé 2,1x0,9m, ozn. DV5-Výpis prvků-Plastové vstupní dveře 21 667,00 21 667,00

Plastové dveře dvoukřídlé 2,1x1,3m, ozn. DV6-Výpis prvků-Plastové vstupní dveře 27 120,00 27 120,00

Plastové dveře dvoukřídlé 2,1x1,45m, ozn. DV7-Výpis prvků-Plastové vstupní dveře 27 363,00 27 363,00

Plastové dveře dvoukřídlé 2,2x1,5m, ozn. DV1-Výpis prvků-Plastové vstupní dveře 27 363,00 27 363,00

Plastové dveře balkonové dvoukřídlé 2,2x1,45m, ozn. DB1-A-Výpis prvků-Plastové balkonové 
dveře

6 844,00 6 844,00

Plastové dveře balkonové dvoukřídlé 2,2x1,45m, ozn. DB1-B-Výpis prvků-Plastové balkonové 
dveře

6 844,00 6 844,00

Plastové dveře balkonové dvoukřídlé 2,1x1,5m, ozn. DB2-A-Výpis prvků-Plastové balkonové 
dveře

6 953,00 20 859,00

Plastové dveře balkonové dvoukřídlé 2,1x1,5m, ozn. DB2-B-Výpis prvků-Plastové balkonové 
dveře

6 953,00 20 859,00

Plastové dveře balkonové dvoukřídlé 2,35x1,45m, ozn. DB3-B-Výpis prvků-Plastové balkonové 
dveře

7 124,00 14 248,00

Plastové dveře balkonové dvoukřídlé 2,35x1,45m, ozn. DB3-B-Výpis prvků-Plastové balkonové 
dveře

7 124,00 14 248,00

Plastové okno jednokřídlé 0,9x0,6m, ozn. O1-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního 
plastového parapetu a žaluzií

1 738,00 22 594,00
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79 016 ks    2,00000 Vlastní

2 2,00000

80 017 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

81 018 ks    61,00000 Vlastní

43+24-6 61,00000

82 0185 ks    6,00000 Vlastní

6 6,00000

83 019 ks    12,00000 Vlastní

7+5 12,00000

84 021 ks    81,00000 Vlastní

41+40 81,00000

85 022 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

86 023 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

87 024 ks    3,00000 Vlastní

3 3,00000

88 025 ks    3,00000 Vlastní

3 3,00000

89 026 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

90 027 ks    8,00000 Vlastní

8 8,00000

91 028 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

92 029 ks    1,00000 Vlastní

Plastové okno fixní 3,5x1,4m, ozn. O2-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního plastového 
parapetu

6 678,00 13 356,00

Plastové okno jednokřídlé 1,2x1,2m, ozn. O3-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního 
plastového parapetu a žaluzií

2 756,00 2 756,00

Plastové okno jednokřídlé 1,2x1,5m, ozn. O5/a-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního 
plastového parapetu a žaluzií

3 087,00 188 307,00

Plastové okno jednokřídlé 1,2x1,5m, ozn. O5/b-Výpis prvků-Plastová okna, včetně sítě proti 
hmyzu, včetně vnitřního plastového parapetu a žaluzií

3 087,00 18 522,00

Plastové okno jednokřídlé 0,6x0,6m, ozn. O6-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního 
plastového parapetu a žaluzií

1 515,00 18 180,00

Plastové okno jednokřídlé 1,5x1,8m, ozn. O7-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního 
plastového parapetu a žaluzií

4 379,00 354 699,00

Plastové okno fixní 3,2x1,8m, ozn. O8-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního plastového 
parapetu

6 279,00 6 279,00

Plastové okno tříkřídlé 1,75x1,5m, ozn. O9-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního 
plastového parapetu a žaluzií

5 368,00 5 368,00

Plastové okno 1,15x1,85m, ozn. O10-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního plastového 
parapetu a žaluzií

4 433,00 13 299,00

Plastové okno fixní 3,6x1,8m, ozn. O11-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního plastového 
parapetu

6 749,00 20 247,00

Plastové okno jednokřídlé 1,0x0,6m, ozn. O12-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního 
plastového parapetu a žaluzií

1 846,00 1 846,00

Plastové okno jednokřídlé 0,55x0,55m, ozn. O13-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního 
plastového parapetu a žaluzií

1 424,00 11 392,00

Plastové okno jednokřídlé 1,0x1,4m, ozn. O14-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního 
plastového parapetu a žaluzií

2 665,00 2 665,00

Plastové okno fixní 3,5x1,8m, ozn. O15-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního plastového 
parapetu

6 647,00 6 647,00
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1 1,00000

93 030 ks    15,00000 Vlastní

7+8 15,00000

94 031 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

95 032 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

96 033 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

97 034 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

98 035 ks    2,00000 Vlastní

2 2,00000

99 036 ks    2,00000 Vlastní

2 2,00000

100 037 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

Díl: F1032 Přípojka kanalizace
101 286111201R59 kus 34,32667 310,00 Vlastní

34,32670

102 28611120R59 kus 34,32667 380,00 Vlastní

34,32670

103 28611121R55 kus 34,32667 410,00 Vlastní

34,32670

Plastové okno jednokřídlé 1,45x1,8m, ozn. O16-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního 
plastového parapetu a žaluzií

4 278,00 64 170,00

Plastové okno fixní 1,75x1,4m, ozn. O17-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního plastového 
parapetu

3 381,00 3 381,00

Plastové okno jednokřídlé 0,6x1,3m, ozn. O18-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního 
plastového parapetu a žaluzií

1 991,00 1 991,00

Plastové okno jednokřídlé 0,4x1,3m, ozn. O19-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního 
plastového parapetu a žaluzií

1 731,00 1 731,00

Plastové okno fixní 3,5x1,4m, ozn. O20-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního plastového 
parapetu

5 839,00 5 839,00

Plastové okno fixní 3,5x1,8m, ozn. O21-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního plastového 
parapetu

7 471,00 14 942,00

Plastové okno jednokřídlé 0,55x0,6m, ozn. O22-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního 
plastového parapetu a žaluzií

1 470,00 2 940,00

Plastové okno jednokřídlé 1,1x1,5m, ozn. O4-Výpis prvků-Plastová okna, včetně vnitřního 
plastového parapetu a žaluzií

2 914,00 2 914,00

37 759,34
Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 110x3,0x5000 mm, včetně pokládky a výstražné folie, včetně 
odboček a kolen

10 641,27

(((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+
5,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4
+11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3+17+6)+(23+15+17+6))/5)/3

Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x5000 mm,  včetně pokládky a výstražné folie, 
včetně odboček a kolen

13 044,13

(((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+
5,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4
+11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3+17+6)+(23+15+17+6))/5)/3

Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 200x4,9x5000 mm,  včetně pokládky a výstražné folie, 
včetně odboček a kolen

14 073,93

(((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+
5,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4
+11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3+17+6)+(23+15+17+6))/5)/3
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Díl: 712 Živičné krytiny
104 049 Vyspravení povrchu plochých střech v živičné krytině 30% včetně vyspravení nerovností m2    6,00 Vlastní

147,5+77,3+80+174,1 478,90000

349,5+31,1+279+329,7 989,30000

105 712373111R09 m2 310,00 Vlastní

Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.

(147,5+77,3+80+174,1)*1,1 526,79000

(349,5+31,1+279+329,7)*1,1

106 69366199R m2 30,00 SPCM RTS

(147,5+77,3+80+174,1)*1,1 526,79000

(349,5+31,1+279+329,7)*1,1

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

107 998712202R00 % 0,96 800-711 RTS

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

105,106, : 

Součet: : 15734.84620

Díl: 713 Izolace tepelné
108 046 ks    26,00000 150,00 Vlastní

25+1 26,00000

109 048 Výtahová zkouška kotvícího systému ploché střechy ks    5,00000 250,00 Vlastní

5 5,00000

110 713141151R m2 55,00 Vlastní

(147,5+77,3+80+174,1) 478,90000

(349,5+31,1+279+329,7) 989,30000

111 28375766.AR m3 349,96710 SPCM RTS

(349,5+31,1+279+329,7)*0,25*1,02+(147,5+77,3+80+174,1)*0,2*1,02 349,96710

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

112 998713102R00 7,00714 800-713 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

108,111, : 

Součet: : 7.00714 7,00710

573 021,45
1 468,20000 8 809,20

D+M krytina střech PVC-P folie tl.1,8mn do 10° fólie, 6 kotev/m2, na plynosilikát, vč. PVC folie tl. 
1,8 mm

1 615,02000 500 656,20

1 088,23000

geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

1 615,02000 48 450,60

1 088,23000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

...v objektech výšky přes 6 do 12 m 15 734,84620 15 105,45

15 734,84620

523 371,57
D+M Manžeta těsnicí pro potrubí vzduchotechniky , otevřená, kruhová tvarovka z PVC fólie výška 
150 m

3 900,00

1 250,00

Izolace tepelná střech kladená na sucho vícevrstvá, vyspádování pomocí spádových klínů, 
kotvení

1 468,20000 80 751,00

deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; š = 
500,0 mm; l = 1 000 mm

1 220,00 426 959,86

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

...v objektech výšky do 12 m t 1 500,00 10 510,71
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Díl: 762 Konstrukce tesařské
113 065 68,26050 320,00 Vlastní

68,26050

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

114 998762102R00 0,34130 1,00 0,34 800-762 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

113, : 

Součet: : 0.34130 0,34130

Díl: 764 Konstrukce klempířské
721 24 Lapače střešních splavenin

115 721242111R00 kus 21,00000 500,00 800-721 RTS

21 21,00000

764 21-15 Demontáž žlabů

116 764352810R00 406,50000 10,00 800-764 RTS

406,5 406,50000

117 764359810R00 ...kotlíku kónického,  , sklonu do 30° kus 21,00000 10,00 210,00 800-764 RTS

21 21,00000

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

118 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm 295,10000 25,00 800-764 RTS

295,10000

764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek

119 764430840R00 ...rš od 330 do 500 mm 412,90000 10,00 800-764 RTS

19,5 19,50000

393,40000

120 764430850R00 ...rš 600 mm 8,40000 10,00 84,00 800-764 RTS

8,4 8,40000

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí

121 764454802R00 ...trub kruhových , o průměru 120 mm 111,75000 10,00 800-764 RTS

111,75 111,75000

122 038 295,10000 297,00 Vlastní

295,10000

123 039 19,50000 185,00 Vlastní

21 843,70
D+M Záklop atiky střechy z OSB desky tl.22mm, š.0,3m, včetně 2ks latí 40x60mm m     21 843,36

(1,26+0,825+4,24+5,28+4,24+0,575+5,77+5,66+11,76+8,18+3,49+2,34+2,88+2,68+2,34+3,49)*1,
05

50 m vodorovně

...v objektech výšky do 12 m t

397 424,55

...DN 110, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím 
víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů 75, 90, 100 a 110mm

10 500,00

...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 4 065,00

m 7 377,50

0,9*14+3,5*6+1,2*68+0,6*13+1,5*81+3,2*1+1,75*1+1,15*3+3,6*3+1*2+0,55*10+1,45*15+1,75*1+
0,4*1

m 4 129,00

římsa : 
38,3*2+10,4*2+1,2*2+8+9+25,8*2+12,15+0,9+0,4+1,2+12,05+25,41*2+11,49*2+5,05+3,38+20,17
5*2+9,25*2+15,88*2+9,25+16,21

m

m 1 117,50

D+M oplechování parapetu, PVC foliový plech tl.0,7mm, RŠ 240mm m     87 644,70

0,9*14+3,5*6+1,2*68+0,6*13+1,5*81+3,2*1+1,75*1+1,15*3+3,6*3+1*2+0,55*10+1,45*15+1,75*1+
0,4*1

D+M oplechování atiky, PVC foliový plech tl.0,7mm, RŠ460mm, K14-Klempířské prvky m     3 607,50
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19,5 19,50000

124 040 8,40000 185,00 Vlastní

8,4 8,40000

125 041 121,30000 185,00 Vlastní

121,3 121,30000

126 042 37,60000 95,00 Vlastní

37,6 37,60000

127 057 Demontáž oplechování stříšky z plechu pozinkovaného m2    48,35000 40,00 Vlastní

(4,5*1,5*4)+(1,8*1,2*1)+(1,7*1,2*1)+(2,5*2,65*2)+(2,5+2,65*2)*0,25*2 48,35000

128 058 Demontáž oplechování atik 67,61000 10,00 676,10 Vlastní

5,78+5,67+5,75*2+0,75*2+5,78+11,76+8,18+3,49*2+2,35*2+2,88*2 67,61000

129 059 m2    31,20000 565,00 Vlastní

(4,5*1,5*4)+(1,8*1,2*1)+(1,7*1,2*1) 31,20000

130 062 401,26800 175,00 Vlastní

401,26800

131 063 17,09000 190,00 Vlastní

balkonová zídka : 2,89*2+8,91 14,69000

schodišťová zídka : 1,2*2 2,40000

132 064 8,91000 165,00 Vlastní

8,91 8,91000

133 764908102R kus 21,00000 225,00 Vlastní

11+10 21,00000

134 764908105R 406,50000 285,00 Vlastní

včetně háku, čela a spojky.

406,5 406,50000

135 764908109R 111,75000 268,00 Vlastní

Včetně dodávky a montáže klempířských prvků a spojovacího materiálu.

111,75 111,75000

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

136 998764202R00 % 0,60 800-764 RTS

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

D+M oplechování atiky, PVC foliový plech tl.0,7mm, RŠ 620mm, K15-klempířské prvky m     1 554,00

D+M krycí lišta oplechování okolo zdí, PVC foliový plech tl.0,7mm, RŠ 210mm, K16-klempířské 
výrobky

m     22 440,50

D+M krycí lišta, PVC foliový plech tl.0,7mm, RŠ 120mm, K17-klempířské prvky m     3 572,00

1 934,00

m     

D+M oplechování stříšky, PVC foliový plech tl.0,7mm 17 628,00

D+M okapová lišta z PVC foliového plechu tl.0,7mm, RŠ 590mm, včetně příponek m     70 221,90

(38,3*2+10,4*2+1,2*2+8+9+25,8*2+12,15+0,9+0,4+1,2+12,05+25,41*2+11,49*2+5,05+3,38+20,1
75*2+9,25*2+15,88*2+9,25+16,21)*1,02

D+M Oplechování  zdi, PVC foliový plech tl.0,7mm, RŠ 520mm m     3 247,10

D+M Oplechování okapnice balkonu, PVC foliový plech tl.0,7mm. RŠ 300mm m     1 470,15

D+M kotlík žlabový kónický SOK PVC foliový plech, TL.min.0,6mm,vel.žlabu 150 mm 4 725,00

D+M Žlab podokapní půlkruhový R,PVC foliový plech tl. min. 0,6mm, velikost 150 mm, v ostatních 
barvách

m 115 852,50

Odpadní trouby kruhové SROR, PVC foliový plech Tl. MIN 0,6mm, D 100 mm, K19-klemp. 
výrobky

m 29 949,00

Dodávka a montáž kruhové odpadní trouby včetně mezikusů, kolen, objímek a zednické výpomoci.

včetně kolena , objímky, mezikusu a zednické výpomoci.

50 m vodorovně

...v objektech výšky do 12 m 9 031,83330 5 419,10
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115,122,123,124,125,126,129,130,131,132,133,134,135, : 

Součet: : 9031.83330

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových

137 766711001R00 ...oken a balkonových dveří,  144,00 800-766 RTS

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

138 766711021R00 ...vstupních dveří,  139,80000 160,00 800-766 RTS

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

((1,45+2,35)*6+(1,5+2,2)*2+0,9+2,5+1+2+1,45+2,7+(1,5+2,2)*6+1,3+2,1+1,45+2,1)*2 139,80000

139 60726017.AR m2 222,75625 146,00 SPCM RTS

((38,3+10,4)*2+(25,8+12,2)*2+1,2+0,4+0,9+(25,45+11,5)*2+(35,95+9,25)*2+16,21)*0,625 222,75630

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

140 998766202R00 % 0,01 27,96 800-766 RTS

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

137,138,139, : 

Součet: : 2795.74260

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
141 043 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

142 044 ks    8,00000 Vlastní

8 8,00000

143 055 ks    2,00000 Vlastní

2 2,00000

144 056 ks    2,00000 Vlastní

2 2,00000

145 068 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

146 156 Demontáž plechových štítků, opětovná montáž na nově zateplenou fasádu ks    2,00000 100,00 200,00 Vlastní

1+1 2,00000

147 157 D+M  fasádní držák na vlajku, základna 70x280mm, svírací úhel 30° ks    2,00000 500,00 Vlastní

2 2,00000

9 031,83330

240 716,53

m 1 290,26500 185 798,16

((0,9+2,6)*13+1,2+1,2+1,1+1,5+(1,2+1,5)*67+(0,6+0,6)*12+(1,5+1,8)*81+1,75+1,5+(1,15*1,85)*3
+1+0,6+(0,55+0,55)*8+1+1,4+(1,45+1,8)*15+1,75+1,4+0,6+1,3+0,4+1,3+(0,55+0,6)*2+(3,5+1,8)*
3+(3,5+1,4)*3+(3,6+1,8)*3+3,2+1,8)*2

1 290,26500

m 22 368,00

deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 
mm

32 522,41

50 m vodorovně

...v objektech výšky do 6 m 2 795,74260

2 795,74260

297 054,69
D+M Ocelový žebřík s ochraným košem, žebřík dl.5,6m, antikorozní nátěr 15 000,00 15 000,00

Zakrácení původního ocelového zábradlí o 150mm, nově přikotveno na chem. kotvu, zámeč. 
prvky, antikorozní nátěr

3 000,00 24 000,00

D+M nových dvířek pro venkovní elektrorozvaděč rozměrů 400 x 600 mm, 2 400,00 4 800,00

D+M nových dvířek pro venkovní elektrorozvaděč rozměrů 800 x 600 mm, 2 700,00 5 400,00

D+M nových dvířek pro venkovní elektrorozvaděč rozměrů 1000 x 550 mm, 2 800,00 2 800,00

1 000,00



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 23 z 28

148 161 D+M nerezová mřížka s lamelami včetně sítě proti hmyz, 0,2x0,2m ks    2,00000 200,00 400,00 Vlastní

2 2,00000

149 163 D+M nerezová mřížka s lamelami včetně sítě proti hmyz, 0,5x0,2m ks    2,00000 500,00 Vlastní

2 2,00000

150 166 D+M nerezová mřížka s lamelami včetně sítě proti hmyz, 0,3x0,15m ks    1,00000 300,00 300,00 Vlastní

1 1,00000

151 008 kus   52,00000 Vlastní

6+10+4+8+8+4+10+2 52,00000

152 998767102R00 3,54690 100,00 354,69 800-767 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151, : 

Součet: : 3.54690 3,54690

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
771 10 Příprava podkladu pod dlažby

153 771101210RT1 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 30,31000 10,00 303,10 800-771 RTS

8,31+22 30,31000

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

154 771575109R00 m2 22,00000 290,00 800-771 RTS

(3+3+3+2)*2 22,00000

155 0695 m2    22,00000 500,00 Vlastní

(3+3+3+2)*2 22,00000

771 57 Dlažba z dlaždic keramických

156 771570014RAI m2 8,31000 290,00 AP-PSV RTS

(1,5+0,9+1,0+1,45+0,9+1,3+1,45+1,5+1,45+1,45+1,5*3+1,5*3+1,45*2+1,45*2)*0,3 8,31000

157 597642030R m2 22,00000 195,00 SPCM RTS

(3+3+3+2)*2 22,00000

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

158 998771202R00 % 259,61300 1,00 259,61 800-771 RTS

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

153,154,155,157, : 

Součet: : 259.61300 259,61300

Díl: 781 Obklady keramické

1 000,00

Certifikovaný zabezpečovací úchyt proti pádu osob dle zák. 183/2006 Sb. vč. výtahové zkoušky, 
D+M

4 650,00 241 800,00

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

...v objektech výšky do 12 m t

24 642,61

...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 6 380,00

Vyspravení schodů exteriérových,adhezivní můstek+ betonová mazanina C20/25 tl.30mm 11 000,00

...30 x 30 cm, položených do tmele,  , bez dodávky dlažby 2 409,90

dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér 4 290,00

50 m vodorovně

...v objektech výšky do 12 m

42 701,05
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781 10 Příprava podkladu pod obklady

159 781101210RT1 ...Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G m2 82,11375 10,00 821,14 800-771 RTS

včetně dodávky materiálu.

((0,55*3)*9+(1+0,7*2)*1+(1,2+1,5*2)*46+(1,2+1,5*2)*26+(0,6*2+0,6)*10+(0,9+0,6*2)*13)*0,3*0,75 82,11380

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-5 montáž obkladů vnitřních  z obkladaček pórovinových do tmele

160 781415016RT2 m2 82,11375 390,00 800-771 RTS

((0,55*3)*9+(1+0,7*2)*1+(1,2+1,5*2)*46+(1,2+1,5*2)*26+(0,6*2+0,6)*10+(0,9+0,6*2)*13)*0,3*0,75 82,11380

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

161 998781102R00 0,01899 100,00 1,90 800-771 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

153,154, : 

Součet: : 0.01899 0,01900

162 597-03T Obklad keramický dodávka (do 350,- Kč/m2) m2 82,11375 120,00 Vlastní

((0,55*3)*9+(1+0,7*2)*1+(1,2+1,5*2)*46+(1,2+1,5*2)*26+(0,6*2+0,6)*10+(0,9+0,6*2)*13)*0,3*0,75 82,11380

Díl: 784 Malby
784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

163 784191101R00 ...disperzní otěruvzdorná, jednonásobná m2 6,03 800-784 RTS

(11,1+5,2+20,3+11,5+3+4,2+16,2+9,2+5,3+31,9+0,8+9,2+0,8+31,3)*2,8 448,00000

164 784195222R00 ...disperzní,  , barevné bez ohledu na počet barev, dvojnásobné m2 15,07 800-784 RTS

(11,1+5,2+20,3+11,5+3+4,2+16,2+9,2+5,3+31,9+0,8+9,2+0,8+31,3)*2,8 448,00000

Díl: M21 Elektromontáže
210 22 Vedení uzemňovací

165 210220002RT2 239,00000 75,00 M21 RTS

9,5*(7+6+6)+(2+2+5+1+3)*4,5 239,00000

166 210220021R00 457,46925 70,00 M21 RTS

...Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm, lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge 
(Schömburg)

32 024,36

...Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t

9 853,65

36 229,12

1 717,02000 10 353,63

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*2,8+(12,5+12,5)*2,5

1 269,02000

784 45 Malby z malířských směsí se začištěním

1 717,02000 25 875,49

((16,6+3,4+2,6+2,8+12,2+8,9+16,5+3,8+6,6+33,3+3,5+8,2)+(17,3+10+6,2+1+10,7+4,4+0,7+1,1+5
,8+4,4+0,7+1,1+10,7+1+5+8+10+16,5+5,8)+(29+5,8+9+11,8+4+15,9+1,2+3,8+8,8+6+24,6)+(3,4+
11,9+22+9+17,5+2,6+2,8+3))*2,8+(12,5+12,5)*2,5

1 269,02000

274 809,75

Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm m 17 925,00

Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 m 32 022,85

V položkách je zakalkulována montáž včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
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457,46930

167 210220101RT1 749,36400 143,00 M21 RTS

749,36400

168 210220301R00 kus 465,00000 20,00 M21 RTS

64+64+32+281+9+15 465,00000

169 210220372R00 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva kus 32,00000 213,00 M21 RTS

32 32,00000

170 210220401R00 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota kus 32,00000 50,00 M21 RTS

7+6+6+2+2+5+1+3 32,00000

171 210220411R00 Šroub napínací s okem, včetně vypnutí svodu kus 32,00000 50,00 M21 RTS

32 32,00000

172 050 ks    6,00000 830,00 Vlastní

6 6,00000

173 159 Demontáž původního hromosvodu soubor 1,00000 Vlastní

1 1,00000

9 Hodinové zúčtovací sazby

174 901      R00 16,00000 240,00 RTS

16 16,00000

175 905      R01 40,00000 240,00 RTS

40 40,00000

176 34571108R 239,00000 52,00 SPCM RTS

9,5*(7+6+6)+(2+2+5+1+3)*4,5 239,00000

177 34571524R kus 32,00000 150,00 SPCM RTS

8+6+8+10 32,00000

178 35441120R kg 434,59579 20,00 SPCM RTS

434,59580

179 35441542R podpěra vedení na ploché střechy; provedení Fe/Zn kus 832,62667 35,00 SPCM RTS

749,364/0,9 832,62670

(6,85+0,4+14,72+1,2+4,93+9,1+4,87+24,81+3,42+10,75+19,74+9,88+14,47+2,05+2,52+4,03+17,
38+4,2+2,65+1,67+12,16+12,7+7,67+2,65+8,8+2,65+5,255+34,28+3,38+6,87+17,15+14,6+7,47+
4,28+9,06+5,25*2+6,36+9,18+4,35+7,17+14,5+16,63+4,59+27,86+3,5+6,98+15,45)*1,05

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 107 159,05

(15,8+2,8*2+2,6*2+2,58*2+10,55+5,38+19,8*2+8,86*3+15,5*3+8,85*3+11,05*2+7,53*2+25*3+11,
1*3+25,4*3+11,75*2+13,4*2+2,33*2+5,65*2+4+38*3+10*4+5,1*2+5,1*2+3,5*8)*1,1

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ 9 300,00

6 816,00

1 600,00

1 600,00

Svítidlo žárovkové 2112405, 60 W, stropní,demontáž a následná montáž vč. prodloužení 
stávajících, el. kabelů

4 980,00

10 000,00 10 000,00

Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 3 840,00 Prav.M

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 9 600,00 Prav.M

Trubka pancéřová pevná z PH 8032 dl. 3 m m     12 428,00

krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; s víčkem; teplot.rozsah -5 až 60 °C; 
určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 150x150x77 
mm

4 800,00

pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm 8 691,92

(6,85+0,4+14,72+1,2+4,93+9,1+4,87+24,81+3,42+10,75+19,74+9,88+14,47+2,05+2,52+4,03+17,
38+4,2+2,65+1,67+12,16+12,7+7,67+2,65+8,8+2,65+5,255+34,28+3,38+6,87+17,15+14,6+7,47+
4,28+9,06+5,25*2+6,36+9,18+4,35+7,17+14,5+16,63+4,59+27,86+3,5+6,98+15,45)*1,05*0,95

29 141,93
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180 35441860R svorka k jímací tyči; provedení Fe/Zn kus 15,00000 33,00 495,00 SPCM RTS

15 15,00000

181 35441875R svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn kus 9,00000 21,00 189,00 SPCM RTS

4+1+3+1 9,00000

182 35441885R svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn kus 281,00000 9,00 SPCM RTS

(7+8+10+3+13+7+14+18+3)*3+32 281,00000

183 35441925R svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn kus 32,00000 39,00 SPCM RTS

8+6+10+8 32,00000

184 35441986R svorka pro zemnící pásku; provedení Fe/Zn kus 64,00000 23,00 SPCM RTS

32*2 64,00000

185 35441996R svorka zemnící páska-drát; provedení Fe/Zn kus 64,00000 23,00 SPCM RTS

32*2 64,00000

186 35443171R kus 15,00000 500,00 SPCM RTS

15 15,00000

Díl: M22
220 28-120 Kabel návěstní NCEY, NCYY, CYAY připevněný na zeď

187 220281201R00 Montáž návěstního kabelu do 5 žil do lišty 8,00000 20,00 160,00 M22 RTS

4*1+4*1 8,00000

220 49-00 Montáž telefonního přístroje stolního

Úplná montáž, zapojení na předem připravené přívody, přišroubování růžice na podložku, suchých článků a vyzkoušení.

188 220490022R00 Montáž telefonního přístroje stolního MB kus 4,00000 500,00 M22 RTS

4 4,00000

220 80-003 Montáž zámku elektromagnetického - venkovního

189 220800031R00 Montáž zámku elektromagnetického, 1 fázového kus 4,00000 150,00 600,00 M22 RTS

4 4,00000

190 269 Zámek na závěr UPM 24 ks    4,00000 500,00 Vlastní

4 4,00000

191 956 ks    4,00000 250,00 Vlastní

4 4,00000

9 Hodinové zúčtovací sazby

192 905      R01 4,00000 RTS

4 4,00000

193 38227050R Napáječ síťový DDZ  4 FP 672 54 bzučák kus 4,00000 SPCM RTS

2 529,00

1 248,00

1 472,00

1 472,00

tyč jímací; provedení měď; s rovným koncem; délka 1 500 mm 7 500,00

Montáž sdělovací a zabezp. techniky 45 476,00

Odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odřezání, zaizolování a připevnění kabelovodu nebo dvoudílnou izolační příchytkou a vrutem na zeď (bez nasazení špalíků a bez začištění zdi) 
včetně protažení prostupy a předběžného upevnění.

m

2 000,00

Montáž zámku na závěr UKM 12 nebo UPM 24. Natypování zámku a oštítkování klíčů. Zapojení a přezkoušení funkce. Nátěr. Bez montáže závěrů a zapojení zemního kabelu.

2 000,00

Demontáž zvonkových tabel, protažení el. vedení přes zateplovací systém v pružné chráničce, 
opětovná montáž nových tabel na fasádu

1 000,00

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 3 000,00 12 000,00 Prav.M

1 540,00 6 160,00
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4 4,00000

194 34821183R svítidlo bytové stropní; žárovka 1x60W; napěťová soustava 230 V, 50 Hz kus 6,00000 500,00 SPCM RTS

6 6,00000

195 38226806R kus 4,00000 639,00 SPCM RTS

4 4,00000

196 38229751.AR kus 4,00000 SPCM RTS

4 4,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
979 08-4 Poplatek za skládku

197 979990001R00 ...stavební suti 94,38694 62,29 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,35,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,116,117,118,119,120,121,127,155,173, : 

Součet: : 94.38694 94,38690

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

198 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 94,38694 102,37 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,35,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,116,117,118,119,120,121,127,155,173, : 

Součet: : 94.38694 94,38690

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

199 979081111R00 ...do 1 km 94,38694 204,72 801-3 RTS

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,35,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,116,117,118,119,120,121,127,155,173, : 

Součet: : 94.38694 94,38690

200 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km 94,38694 0,01 0,94 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,35,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,116,117,118,119,120,121,127,155,173, : 

Součet: : 94.38694 94,38690

201 979082111R00 94,38694 102,36 801-3 RTS

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,35,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,116,117,118,119,120,121,127,155,173, : 

3 000,00

telefon domácí; vyhotovení nástěnné; vyzváněcí signál bzučákem; bílá, hnědá - béžová; počet 
tlačítek 2

2 556,00

tablo tlačítkové složení: tlačítkové tablo s kódovým zámkem s elektr. vrátným; pro komunikaci s 
domácím telefonem a ovládání el. zámku kódovacím zámkem se 4-místným kódem; tablo se 
skládá z montážního rámu, modulů tlačítkového tabla, zámkové lišty. Podsvícení pomocí LED 
diod. 4-místný kód zámku, 4-místný servisní kód, čas odblokování zámku (3-9s); tlačítka: 2

4 000,00 16 000,00

44 527,98

t 5 879,36

t 9 662,39

t 19 322,89

t

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

...do 10 m t 9 661,45
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Součet: : 94.38694 94,38690

202 979082121R00 94,38694 0,01 0,94 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,35,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,116,117,118,119,120,121,127,155,173, : 

Součet: : 94.38694 94,38690

Díl: VN Vedlejší náklady
203 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

1% : 1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady
204 046 Dokumentace skutečného provedení stavby - zakreslení připojení sítí do objektu soubor 1,00000 Vlastní

Zhotovitel nabídne skutečnou cenu provedení : 1 1,00000

205 005261030R Finanční rezerva Soubor 1,00000 RTS

Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.

2% : 1 1,00000

206 005281010R Propagace Soubor 1,00000 RTS

stálá informační tabule 300x400mm : 1 1,00000

...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t

68 729,41
68 729,41 68 729,41

163 833,00
10 000,00 10 000,00

138 833,00 138 833,00

15 000,00 15 000,00

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 
propagaci, tiskoviny apod.



Časový harmonogram - Zateplení MŠ Budovatel ů Hlinsko

Uchazeč:

Ostřešanská 310, 530 03  Pardubice
provozovna: Pod Rybníčkem 421, 539 01  Hlinsko

Zateplení MŠ Budovatel ů Hlinsko - realizace od 1.5. 2014 do 31. 8. 2014
Datum: 1.5. - 31.5.2014 1.6 .- 30.6. 2014 1.7. - 31.7. 2014 1.8. - 31.8. 2014
Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Stěny a příčky

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Okna, balkonové dveře

Přípojka kanalizace

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Malby

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Vypracoval : O. Kalous

Datum : 21.1. 2014

Renos s.r.o.

Upravy povrchů vnitřní

Montáž sdělovací a zabezp. techniky


