

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI**

Název veřejné zakázky:	Kanalizace města Svitavy - III. etapa
Evidenční číslo veřejné zakázky:	4310
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Svitavy
Sídlo:	T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ:	002 77 444
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Žádám Vás o vysvětlení popisu u níže uvedených položek u stoky No

- 1. V jaké části stoky a z jakého důvodu se bude provádět 231,2 m2 provizorního. krytu tl. 0,12 m (viz. položka)**

47	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	254.900		0.00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm								
provizorní kryt komunikace								
štěrkodrt' frakce 0-32								
15,8*(1,0+0,25+0,25)					23.700			
(247,0-15,8)*1,0					231.200			
Součet					254.900			
viz výkres D.8.2								
viz technická zpráva								

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu provedl následující změny v soupise stavebních prací, dodávek a služeb: U položek č. 4, 5, 13, 34, 35 36, 37, 47, 51, 52, 99, 100, 104 a 105 byl upřesněn výpočet množství a na základě toho bylo změněno celkové množství měrných jednotek. U položek č. 4, 5, 35, 51, 52, 99, 100 a 104 bylo množství měrných jednotek navýšeno. U položek č. 13, 34, 36, 37, 47 a 105 bylo množství měrných jednotek sníženo.

Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dávek a služeb (soubor nazvaný „13-30 - Kanalizace města Svitavy - III.etapa AKTUALIZACE 04042014“), který nahrazuje původní soupis stavebních prací uveřejněný na profilu zadavatele. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídky, resp. nabídkového položkového rozpočtu použili soupis stavebních prací poskytnutý v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k výše uvedené dodatečné informaci k zadávacím podmínkám zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zakázce následovně:

Bod IV.3.4) nově	Lhůta pro doručení nabídek:
	Datum: 24.4.2014 Čas: 12:00 hodin
Bod IV.3.8) nově	Podmínky pro otevírání nabídek:
	Datum: 24.4.2014 Čas: 12:01 hodin

Opravné oznámení o zakázce bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.
Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy uveřejněné na profilu zadavatele:

nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací (soubor nazvaný „13-30 - Kanalizace města Svitavy - III.etapa_AKTUALIZACE_04042014“)

V Brně dne 4. 4. 2014