
-1- 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZVZ“) 

REKONSTRUKCE VÝTLAKU SUROVÉ VODY VIDOV - ÚV PLAV 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 

Název zadavatele : Jihočeský vodárenský svaz 

Zastoupený :  Antonínem Princem, předsedou představenstva 

Sídlo :   S. K. Neumanna 292/19, 370 10 České Budějovice 

IČ :   49021117 

 

2. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Toto odůvodnění veřejné zakázky bylo vypracováno v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., 

o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen « vyhláška ») a vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví 

obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 1 vyhlášky 

Popis potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky naplněny 

Stavba řeší obnovu stávajícího výtlaku surové vody z 

čerpací stanice Vidov na úpravnu vody Plav, který slouží 

jako provizorní zásobení ÚV Plav surovou vodou 

v případech odstávky nebo poruch na přívodním řadu a štole 

z vodárenské nádrže Římov a je značně poruchový. Cílem 

stavby je zajistit bezporuchové náhradní zásobení úpravny 

vody Plav v případě havárie nebo plánované odstávky na 

přívodním řadu a štole z vodárenské nádrže Římov.  

Popis předmětu veřejné zakázky. 
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce prováděné 

jako stavební úprava – výměna stávajícího poruchové 

litinového řadu DN 800 mm za ocelový řad DN 800 mm 

v rozsahu dle popisu v Zadávací dokumentaci 

Práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými 

v zadávací dokumentaci a příslušné projektové prováděcí 

dokumentace. 

Popis vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb zadavatele 

Jihočeský vodárenský svaz je majitelem i provozovatelem 

Vodárenské soustavy Jižní Čechy, jejíž je předmětný řad 
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součástí. Úspěšně realizovaná veřejná zakázka je 

předpokladem k bezporuchovému zásobení a dosažení 

plánovaného cíle, který povede k celkovému zefektivnění. 

Předpokládaný termín splnění veřejné 

zakázky 

Termín dokončení požadovaných prací stanoven nejpozději 

k 9.12.2014 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky 

Popis rizik souvisejících s plněním 

veřejné zakázky, které zadavatel 

zohlednil při stanovení zadávacích 

podmínek. Jde zejména o rizika 

nerealizace veřejné zakázky, 

prodlení s plněním veřejné 

zakázky, snížené kvality plnění, 

vynaložení dalších finančních 

nákladů. 

Riziko nerealizace veřejné zakázky: 

V případě nerealizace veřejné zakázky nebude zajištěno 

bezporuchové náhradní zásobení surovou vodou pro úpravnu 

vody Plav v případě havárie nebo odstávky na přívodním řadu 

a štole z VN Římov.  

 

Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: 

V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky může 

dojít k ohrožení zásobení surovou vodou úpravnu vody Plav v 

odůvodnění dle §1 Vyhlášky. Tím mohou zadavateli vzniknout 

nemalé problémy se zásobením celé oblasti Vodárenské 

soustavy Jižní Čechy a navíc náklady s opravou. Zadavatel pro 

tento případ v závazném návrhu smlouvy stanovil sankční a 

zajišťovací prostředky, zejm. smluvní pokutu za prodlení 

s realizací předmětu plnění veřejné zakázky.  

 

Riziko snížení kvality plnění: 

Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována v zadávacích 

podmínkách (smlouvě), a proto zadavatel nepřipouští, že by 

mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality plnění. Kvalita 

plnění je definována odkazem na relevantní právní předpisy a 

jiné technické standardy.  

 

Riziko vynaložení dalších finančních prostředků: 

Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a určitě definován 

zadávacími podmínkami resp. vymezením předmětu plnění 

veřejné zakázky v souladu se ZVZ. Cena stanovená na základě 

zadávacího řízení je definována jako nejvýše přípustná, 

konečná a úplná včetně všech nákladů souvisejících 

s předmětem plnění veřejné zakázky. Zadavatel tak 

nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů 

v souvislosti s realizací veřejné zakázky. 

Veřejný zadavatel může vymezit 

varianty naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené alternativy 

veřejné zakázky. 

 

Vzhledem k tomu, že realizace naplnění potřeb zadavatele je 

možné pouze provedením výměny řadu, není k dispozici jiné 

alternativní řešení.  
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Veřejný zadavatel může vymezit, 

do jaké míry ovlivní veřejná 

zakázka plnění plánovaného cíle. 

 

Realizace veřejné zakázky plně pokryje cíle veřejné zakázky. 

 

Zadavatel může uvést další 

informace odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky.  

Zadavatel má povinnost zajistit kvalitní a funkční služby pro 

širokou veřejnost, s čímž souvisí i zajištění plánovaného cíle, 

který povede k zajištění rezervního bezporuchového zásobení 

surovou vodou ÚV Plav. 

 

 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 

zakázky na stavební práce podle § 3  ods. 3 vyhlášky 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení seznamu 

stavebních prací. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení seznamu stavebních 

prací, ze kterého bude vyplývat, že 

finanční hodnota uvedených 

stavebních prací je v souhrnu 

minimálně dvojnásobek 

předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky.). 

 

Zadavatel nepožaduje.  

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení seznamu 

techniků či technických útvarů. 

(Zadavatel povinně vyplní, pokud 

požaduje předložení seznamu více 

než 3 techniků či technických 

útvarů.). 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení osvědčení 

o vzdělání a odborné kvalifikaci 

dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob 

v obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení realizace 

stavebních prací. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení osvědčení o odborné 

kvalifikaci delší než pět let.). 

Zadavatel nepožaduje.  
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Odůvodnění požadavku na 

předložení přehledu průměrného 

ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele nebo jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek 

podobného charakteru a počtu 

vedoucích zaměstnanců dodavatele 

nebo osob v obdobném postavení. 

 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení přehledu 

nástrojů nebo pomůcek, provozních 

a technických zařízení, které bude 

mít dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. 

 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Technické podmínky a informace 

ke koordinaci stavby 

Zadavatel nevymezil technické podmínky nad rozsah 

technických charakteristik, popisů a podmínek provádění 

stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci.   

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek 

podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium, způsob 

hodnocení 

Odůvodnění 

Základním hodnotícím kritériem je 

v souladu s ust. § 78 odst. 1 písm. 

b) ZVZ nejnižší nabídková cena. 

 

 

S ohledem na jednoznačnost požadavků na předmět plnění 

v požadovaném termínu plnění, na ostatní obchodní a smluvní 

podmínky, které jsou součástí Návrhu smlouvy o dílo, 

zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium nejnižší 

nabídkovou cenu v Kč. 
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Odůvodnění obchodních podmínek dle Vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní 

podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící splatnost 

faktur. 

Splatnost faktur je stanovena na 21 dní, což je běžná doba 

v obchodním styku. 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní 

pokutu. 

V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících ze 

smlouvy o dílo, vzniká na straně oprávněné právo účtovat 

straně povinné tyto smluvní pokuty: 

 

1)  Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro 

dokončení plnění   je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši  5 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 

 

2) Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro 

předání plnění    je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši  5 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 

3) Za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků je 

povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- 

Kč za každou vadu, každý nedodělek a každý den prodlení 

s jejím odstraněním oproti  lhůtě k odstranění stanovené v 

protokolu o předání a převzetí plnění. 

 

4)  Za prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti z titulu 

odpovědnosti za vady plnění dle této smlouvy uplatněné 

objednatelem v rámci záruky za jakost plnění Objednatelem je 

povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

5) Za prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště oproti 

sjednanému termínu dle této smlouvy Zhotovitel zaplatí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši  5 000,- Kč za každý den 

prodlení. 

6) Za porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v čl.16.,bod  

16.2. této smlouvy, které zjistí technický dozor Objednatele a 

potvrdí jej  jeho  uvedením  do stavebního deníku Zhotovitel 

zaplatí Objednateli smluvní pokutu  ve výši  100 000,- Kč.   

7) Za porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v čl.16.,bod  

16.3. této smlouvy, které zjistí technický dozor Objednatele a 
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potvrdí jej  jeho  uvedením  do stavebního deníku Zhotovitel 

zaplatí Objednateli smluvní pokutu  ve výši  100 000,- Kč.   

8) Za porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v čl.9.,bod 

9.10. nebo bod 9.13. této smlouvy, které zjistí technický dozor 

Objednatele a potvrdí jej  jeho  uvedením  do stavebního 

deníku Zhotovitel zaplatí Objednateli  smluvní pokutu  ve výši  

100 000,- Kč.  

9) Za prodlení Objednatele se zaplacením dohodnutých plateb 

ve smluvené lhůtě splatnosti je povinen Objednatel zaplatit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,1%  z částky s jejíž 

úhradou je Objednatel v prodlení za každý započatý den 

prodlení. 

Zadavatel stanovuje v závazném návrhu smlouvy smluvní 

pokuty jako zajišťující institut pro případ, že by závazky 

vyplývající ze smlouvy nebyly plněny řádně a včas. Výše 

smluvních pokut odpovídá charakteru, rozsahu a složitosti a 

hodnotě díla a jsou stanoveny přiměřeně s ohledem na 

soukromoprávní předpisy a konkrétní smluvní povinnosti 

smluvních stran, které zajišťují. 

 

 

V Českých Budějovicích dne ……………… 

 

 

 

 

Jihočeský vodárenský svaz 

Antonín Princ, předseda představenstva 
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