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Příloha č. 2 zadávací dokumentace 

Závazné obchodní podmínky 

Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládané 

jako nabídka na realizaci veřejné zakázky „Areál dopravní výchovy“. Obchodní podmínky 

může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy měnit či doplnit pouze v těch částech, kde to 

vyplývá z textu obchodních podmínek. 

 

S M L O U V A  O  V Ý S T A V B Ě  

 

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2011 Sb., občanský zákoník, mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

Smluvní strany 

 

1. STAREZ-SPORT, a.s. 

obchodní korporace zapsaná pod sp. zn. B 4174 vedenou u Krajského soudu v Brně 

se sídlem:  Křídlovická 34, 603 00 Brno 

zastoupená:  Ladislavem Mackem, předsedou představenstva 

IČO:  26932211 

DIČ: CZ26932211 

plátce DPH 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:   35-4659390287/0100 

 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4174 

Kontaktní osoba:  ……………… 

Telefon:  ………………. 

E-mail:  …………… 

(dále jen „objednatel“) 
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2. ………………….. 

obchodní korporace zapsaná pod sp. zn. ……..vedenou u ………….  

se sídlem:  ………………. 

zastoupená:  ………………. 

IČO:  ………………. 

DIČ: ………………. 

bankovní účet vedený u ………….., č……………………  

Kontaktní osoba:  ……………… 

Telefon:  ………………. 

E-mail:  …………… 

(dále jen „zhotovitel“) 

POKYNY PRO UCHAZEČE: Při zpracování návrhu smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou 

zakázku „Areál dopravní výchovy“ doplní uchazeč relevantní údaje o jeho osobě. 

 

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele: 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: …………………………………………………. 

 Telefon: …………………………………………………. 

 Fax: …………………………………………………. 

 E-mail: …………………………………………………. 

POKYNY PRO UCHAZEČE: při zpracování návrhu smlouvy doplní uchazeč požadované údaje 

Oprávněn jednat ve věcech technických: …………………………………………………. 

 Telefon: …………………………………………………. 

 Fax: …………………………………………………. 

 E-mail: …………………………………………………. 

POKYNY PRO UCHAZEČE: při zpracování návrhu smlouvy doplní uchazeč požadované údaje 

Hlavní stavbyvedoucí: …………………………………………………. 

 Telefon: …………………………………………………. 

 Fax: …………………………………………………. 
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 E-mail: …………………………………………………. 

POKYNY PRO UCHAZEČE: při zpracování návrhu smlouvy doplní uchazeč požadované údaje, 

přičemž hlavním stavbyvedoucím je osoba, o které uchazeč toto 

uvedl k prokázání splnění kvalifikace. 

1. stavbyvedoucí: …………………………………………………. 

 Telefon: …………………………………………………. 

 Fax: …………………………………………………. 

 E-mail: …………………………………………………. 

POKYNY PRO UCHAZEČE: při zpracování návrhu smlouvy doplní uchazeč požadované údaje, 

přičemž stavbyvedoucím je osoba, o které uchazeč toto uvedl 

k prokázání splnění kvalifikace. 

 

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:  

Technický dozor investora (dále jen „TDI“): Ing. Vít Ševčík, s místem podnikání Horní 

729/32, 639 00 Brno, IČO: 70629595, tel: +420 604 200 092, e-mail: vit.sevcik@volny.cz 

Koordinátor BOZP (dále jen „BOZP“): bude zhotoviteli sděleno nejpozději před zahájením 

plnění 

Autorský dozor (dále jen „AD“)bude zhotoviteli sděleno nejpozději před zahájením plnění 

 

Rozsah činností TDI, AD, koordinátora BOZP a provozovatele vůči zhotoviteli vyplývá 

z následujících ujednání této smlouvy. 

Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této 

smlouvy. 

 

 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2011 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník), za přiměřeného použití ustanovení upravujících smlouvu 

o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. občanského 

zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je bankovním 
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účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. V případě změny tohoto účtu je zhotovitel povinen doložit 

vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 

ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 

plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V této smlouvy.  

5. Objednatel je nositelem projektu s názvem „Areál dopravní výchovy“, reg. č. projektu 

CZ.1.11/3.1.00/41.01643 (dále jen „Projekt“), který je spolufinancován Evropskou unií 

prostřednictvím Regionální operační programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 3.1 

Rozvoj urbanizačních center, prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města Brna 

II: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti 

města. Projekt zahrnuje rozšíření infrastruktury pro dopravně vzdělávací aktivity 

vybudováním multifunkčního areálu dopravní výchovy pro občany města Brna 

s centrem vzdělávání, osvěty, prevence a bezpečnosti ve městě Brně. Základem dopravní 

výchovy bude dopravní hřiště se sítí stezek pro cyklisty a dopravním značením, kde je 

možno navodit řadu dopravních situací. Zároveň dojde k rekonstrukci budovy 

"Zámečku", který bude sloužit pro teoretickou část výukových programů dopravní 

výchovy. Součástí projektu je dále rozšíření nabídky sportovních a volnočasových aktivit 

vybudováním dráhy pro in-line, rekonstrukcí altánu, provedením sadových úprav a 

doplněním mobiliáře. 

6. Účelem této smlouvy je v rámci výše zmíněného Projektu získání funkční infrastruktury 

pro dopravně vzdělávací aktivity, což bude zabezpečeno výstavbou Areálu dopravní 

výchovy. Areál dopravní výchovy má sloužit jako centrum vzdělávání, osvěty, prevence 

a bezpečnosti v oblasti dopravy ve městě Brně. Účelem této smlouvy je zároveň získání 

řádně funkčního objektu budovy „Zámečku“, která je v současné době ve velmi špatném 

stavu. 

 

II. Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je  

a) zhotovení stavby Areálu dopravní výchovy (dále také jen „dílo“) a poskytování 

záručního plnění k dílu, 

b) zařízení záležitostí pro objednatele – zastupování objednatele při řízení souvisejícím 
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s užíváním stavby 

c) poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení stavby 

objednateli. 

2. Zhotovením stavby Areálu dopravní výchovy se rozumí  

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a stavebních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení stavby včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 

jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení stavby např. zařízení staveniště, 

bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby (dále jen 

„Projektová dokumentace“), která byla zpracována společností K4 a.s., se sídlem 

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, pracoviště: Kociánka 8/10, 612 00 Brno, tel.: +420 541 

126 611, e-mail: brno@k4.cz (dále jen „zhotovitel  Projektové dokumentace“) a oceněným 

výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy; zhotovení stavby zahrnuje 

provedení změn dokončených staveb i v realizaci novostaveb, přičemž realizovány 

budou tyto stavební objekty a technická a technologická zařízení: 

SO 01 Zámeček 

SO 02 Kryté dopravní hřiště a objekt zázemí 

SO 02.1 Kryté dopravní hřiště 

SO 02.2 Objekt zázemí krytého dopravního hřiště 

SO 03 Altán 

SO 09 Demolice (postupným rozebíráním, bez použití trhavin) 

SO 10 Hrubé terénní úpravy a příprava území 

SO 11 Areálové komunikace 

SO 11.1 Areálová komunikace a parkovací plochy 

SO 11.2 Areálové zpevněné plochy 

SO 11.2.1. Komunikace krytého dopravního hřiště 

SO 11.2.2. Nekryté dopravní hřiště 

SO 11.2.3  Okruh pro in-line bruslení 

SO 12 Terénní a sadové úpravy 

SO 13 Oplocení 

mailto:brno@k4.cz
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SO 15 Areálový vodovod a kanalizace 

SO 16 Areálový plynovod 

SO 18 Prodloužení areálového rozvodu NN 

SO 19 Areálový rozvod VO 

SO 20 Přípojka a trasa SEK 

SO 21 Areálový rozvod SLP 

PS 01 Světelně signalizační zařízení 

d) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby; 

e) geodetické zaměření stavby. 

 

3. Zhotovení stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) postup při provádění díla v souladu s harmonogramem realizace stavby, který je 

přílohou č. 2 smlouvy; 

b) zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění podmínek jejich 

vlastníků a správců pro realizaci stavby dle této smlouvy a následné zabezpečení 

jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům;  

c) zpracování vytyčovacího schémata staveniště s vytýčením směrových a výškových 

bodů; 

d) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného 

záchranného archeologického výzkumu; 

e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení stavby;  

f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí; 

h) zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

i) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu 

zkoušek), předání protokolů o provedení zkoušek vyhotovení protokolů ve třech 
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vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD 

nosiči;  

j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 

(i prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a 

revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění 

uvedených závad, předání atestů a dokladů v českém jazyce ve třech 

vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD 

nosiči;  

k) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění 

předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a předepsaných technických parametrů stavby, předání atestů a revizí v českém 

jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě na CD nosiči;  

l) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět 

plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení 

provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém 

jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě na CD nosiči; 

m) zřízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě; 

n) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně úhrady 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 

a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů; 

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 

p) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a 

vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; 

oznámení konání kontrolních prohlídek stavby věcně a místně příslušnému 

stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek, který byl přílohou žádosti o 

stavební povolení;  

q) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 

r) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů 

předaných objednatelem zhotoviteli;  
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s) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli 

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD;  

t) provedení zaškolení obsluh objednatele (provozovatele) u všech částí stavby, které 

zaškolení obsluh vyžadují;  

u) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování stavby, 

resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu stavby a 

dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 

vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;   

v) vybavení stavby podle požární zprávy;  

w) celkový úklid stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy; 

4. Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) 

podle následujících zásad: 

a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, 

k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby; 

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, 

budou označeny nápisem „beze změn“; 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 

zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; 

d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen 

i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a AD a jejich 

souhlasné stanovisko; 

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 

podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí. 

DSPS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 

v digitální podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu 

*.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky 

ve formátu *.xls pro MS Excel. 

5. Zhotovení stavby zároveň zahrnuje: 

a) geodetické zaměření včetně zpracování geometrického plánu skutečného 

provedení stavby budou provedeny a ověřeny oprávněným zeměměřičským 

inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a 

bude předáno objednateli 3x v listinné a 1x v digitální podobě; součástí tohoto 

změření jsou: 
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- geodetické zaměření skutečného provedení jednotlivých stavebních objektů, 

které jsou součástí díla; 

- doklady o vytýčení stavby. 

6. Zařízením záležitostí pro objednatele se rozumí zajištění vydání průkazu energetické 

náročnosti dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 

předpisů, pro objekt SO 01Zámeček a SO 02.2 Objekt zázemí krytého dopravního hřiště, 

a to ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD 

a zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a zastupování objednatele 

v řízení o užívání stavby; k tomu především: 

a) zhotovitel bude zastupovat objednatele při kontrolních prohlídkách stavby 

prováděných místně příslušným stavebním úřadem; 

b) zhotovitel za objednatele místně příslušnému stavebnímu úřadu oznámí termín 

zahájení zhotovování stavby; 

c) zhotovitel zpracuje Žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a 

budou předloženy věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu potřebné údaje a 

podklady pro jeho vydání; 

d) zhotovitel vyžádá a převezme písemná kladná závazná stanoviska dotčených 

orgánu státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

e) při závěrečné prohlídce stavby budou předloženy doklady požadované věcně a 

místně příslušným stavebním úřadem;  

f) zhotovitel bude vést jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 

g) zhotovitel bude přebírat dokumenty adresované objednateli v rámci řízení o vydání 

kolaudačního souhlasu stavby; 

h) zhotovitel předá objednateli kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném 

užívání stavby; 

i) v případě zjištění závad bezpečného užívání stavby a vydání rozhodnutí o zákazu 

užívání stavby ve správním řízení, zhotovitel podá, po odstranění vytknutých 

nedostatků, Oznámení o odstranění nedostatků 

(vše dále také jen „zařízení záležitosti“) 

7. Majetková práva k DSPS budou zhotovitelem objednateli poskytnuta na celou dobu 

jejich trvání objednateli bez omezení, zejména bude možné DSPS dále zpracovat 

a rozmnožovat. 

8. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze 

s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění zhotoviteli 
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za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému 

užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují. 

 

III. Lhůta plnění, harmonogram 

1. Zahájení prací ke zhotovení díla 

a) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce ke zhotovení stavby a řádně v nich pokračovat 

nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.  

b) Pokud zhotovitel práce ke zhotovení stavby nezahájí ani ve lhůtě 20 kalendářních 

dnů ode dne, kdy měl tyto práce na díle zahájit, bude tato skutečnost považována 

za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele 

2. Smluvní strany sjednávají lhůty plnění takto: 

a) lhůta pro ukončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy a předložení 

bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII. této smlouvy 

(dále také jen „finální lhůta“) se sjednává  

nejpozději do ……….… dnů od předání staveniště zhotoviteli 

POKYNY PRO UCHAZEČE:  Při zpracování návrhu smlouvy doplní uchazeč požadovaný údaj. 

 

 

b) lhůta k provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby příslušným stavebním 

úřadem  

nejpozději 30 dnů před koncem finální lhůty 

c) lhůta k vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby  

nejpozději 2 dny před koncem finální lhůty 

d) lhůta k odstranění případných drobných vad nebránících řádnému užívání stavby 

(viz čl. X odst. 2)  

nejpozději 10 dnů po předání a převzetí díla  

e) lhůta k úplnému vyklizení staveniště  

nejpozději 10 dnů po předání a převzetí díla 
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9. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno 

též v plném rozsahu riziko zahájení prací ke zhotovení stavby v klimaticky nepříznivém 

období. 

10. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt. 

11. Prodlení zhotovitele delší než 15 kalendářních dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. III. se 

považuje za podstatné porušení smlouvy. 

12. Harmonogram realizace stavby 

a) Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na jednotlivých částech stavby v souladu 

s harmonogramem realizace stavby dle přílohy č. 2.  

b) Dospěje-li v průběhu zhotovování stavby objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný 

postup prací na stavbě neodpovídá schválenému harmonogramu realizace stavby, 

vyzve zhotovitele, aby předložil návrh aktualizovaného harmonogramu realizace 

stavby tak, aby byly splněny lhůty realizace sjednané dle této smlouvydle čl. III. 

smlouvy zajišťující dokončení stavby v dohodnutých lhůtách. Zhotovitel je povinen 

takové výzvě neprodleně vyhovět. 

c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI předložit 

popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 

zhotovování stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě dle 

Harmonogramu realizace stavby. Technologický postup musí být předložen v 

takové formě a podrobnostech, kterou si objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to 

bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. 

3. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární 

ochranu na staveništi – v místě provádění díla (BOZP), osoba vykonávající za 

objednatele inženýrsko – investorskou činnost při provádění díla (TDI), objednatel nebo 

jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu 

porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv 

na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.  

 

IV. Místo plnění 

Místem realizace stavby je Brno, areál koupaliště Riviéra, Bauerova 322/7, 

603 00 Brno-město. Podrobné vymezení místa realizace stavby je obsaženo v Projektové 

dokumentaci. 

 

V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny 
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1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:  

cena celkem ………………………… Kč bez DPH. 

Pokyn pro uchazeče: Při zpracování návrhu smlouvy doplní uchazeč požadované údaje 

o ceně za splnění předmětu smlouvy – toto bude cena, která bude 

předmětem hodnocení dle zadávací dokumentace. Celková cena 

za splnění celého předmětu smlouvy je dána jako součet ceny 

za zhotovení díla (dle výkazu výměr) a odměny za zařízení 

záležitosti .  

Ve vztahu k realizaci díla (nikoliv ve vztahu k zařízení 

záležitosti) dochází k přenesení daňové povinnosti dle § 92e 

zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (viz níže – cena za zhotovení díla). Daň 

odvede objednatel. 

2. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se skládá z ceny a odměny 

za splnění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to ceny za zhotovení díla dle této 

smlouvy a odměny za zařízení záležitosti spočívající v zajištění vydání kolaudačního 

souhlasu s užíváním stavby dle této smlouvy. 

3. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy se sjednává takto: 

cena celkem ………………………… Kč bez DPH  

Pokyn pro uchazeče: Při zpracování nabídky doplní uchazeči požadované údaje. Zadavatel 

upozorňuje, že cena za zhotovení díla nezahrnuje odměnu 

za zajištění vydání kolaudačního souhlasu. Ve vztahu 

k realizaci díla dochází k přenesení daňové povinnosti dle § 92e 

zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (viz níže – cena za zhotovení díla). Daň 

odvede objednatel. 

4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení díla dle této smlouvy je rozhodující 

rozsah díla vycházející z Projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, který je 

součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. 

5. Odměna za zařízení záležitosti dle této smlouvy se sjednává takto: 

cena celkem ………………………… Kč bez DPH. 

Pokyn pro uchazeče: Při zpracování nabídky na veřejnou zakázku doplní uchazeči 

požadované údaje.  

6. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy a odměna za zařízení záležitosti spočívající 

v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby dle této smlouvy se dále 
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označují též jako sjednané ceny. 

7. Sjednané ceny, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném výkazu výměr obsahují 

veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a 

přiměřený zisk zhotovitele. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy obsahuje mimo 

vlastní provedení prací a dodávek zejména i  

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

- náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

- opatření k ochraně živnostního prostředí 

- pojištění stavby a osob 

- organizační a koordinační činnost  

- náklady na publicitu 

8. Sjednaná cena za dílo obsahuje i odměnu za poskytnutí majetkových práv k majetkovým 

právům k dokumentaci skutečného provedení stavby na celou dobu jejich trvání 

objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále 

zpracovat a rozmnožovat. 

9. V ceně díla je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a 

vody. Odběr těchto komodit si zhotovitel zabezpečí na své náklady. 

10. Platnost ceny 

a) Sjednané ceny obsahují i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a jsou 

platné až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, 

kdy v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH. 

b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném výkazu výměr jsou ceny pevné 

po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení stavby a jeho předání a 

převzetí plnění předmětu smlouvy. 

c) Položkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou závazné. Položkové 

ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací 

za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných 

nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah stavby oproti rozsahu stavby podle 

této smlouvy. 

d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednaných cen z důvodů chyb nebo 

nedostatků v položkových cenách oceněného výkazu výměr. 

11. Sjednané ceny jsou ceny nejvýše přípustné a tyto mohou být změněny pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se objednatel se zhotovitelem za dále 
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sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než 

těch, které byly obsahem DPS a výkazu výměr nebo na vyloučení některé práce 

nebo dodávky z předmětu plnění; 

b) dohodou smluvních stran, pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na 

jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením stavby dle této 

smlouvy, než tu, která vyplývá z této smlouvy; 

c) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti 

přenesení daňové povinnosti, je zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě 

změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 

uzavírat dodatek. 

12. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednaných cen, je 

zhotovitel sám povinen provést výpočet změny sjednaných cen a předložit 

požadavek na změnu sjednaných cen objednateli k odsouhlasení, popřípadě 

oznámit objednateli změnu sjednané ceny v případě snížení sazeb DPH v té části 

plnění, kde není uplatněna přenesená daňová povinnost. 

b) Písemné oznámení nezakládá právo zhotovitele na jednostranné zvýšení 

sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení sjednané 

ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek 

vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), resp. právního 

předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení 

úkonů k zajištění uspokojení potřeby víceprací. 

13. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Vícepráce odsouhlasené 

objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi 

zhotovitelem a objednatelem v souladu s ustanovením § 23 ZVZ, resp. příslušného 

ustanovení právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného 

v době zahájení úkonů k zajištění uspokojení potřeby víceprací. 

14. Při ocenění víceprací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu víceprací 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného výkazu výměr, který tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném 

výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran 

podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., 

Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány, 

sníženou o 15 %. 
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15. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě víceprací vyjádří 

nejpozději do 10 dnů ode dne předložení oznámení zhotovitele. Vyjádření objednatele 

musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZVZ, resp. právního 

předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů 

k uspokojení potřeby víceprací, poptány stavební práce, které odpovídají zhotovitelem 

oznámeným vícepracím dle tohoto článku. 

16. Výskyt méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. V důsledku výskytu 

méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí slevy ze sjednané ceny za 

zhotovení stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy. Výše slevy 

bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění víceprací. 

17. O změně rozsahu stavby a změně sjednané ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy a 

ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují uzavřít Dodatek k této 

smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet. 

 

VI. Platební podmínky 

1. Cena za skutečně realizovanou část plnění dle této smlouvy bude hrazena vždy 

za předchozí kalendářní měsíc v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – 

daňových dokladů (dále jen „měsíční faktura“). Měsíční fakturou lze vyúčtovat pouze 

část plnění skutečně realizovanou v příslušném kalendářním měsíci. Nedílnou součástí 

faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném 

měsíci. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících 

z oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „soupis“). 

2. Na základě měsíční fakturace se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli částku 

odpovídající maximálně 80 % hodnoty sjednané celkové ceny bez DPH za zhotovení 

plnění dle této smlouvy. Zbývající část sjednané ceny za zhotovení díla bude 

objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a 

převzetí plnění objednateli podle pravidel sjednaných v této smlouvě (dále jen „konečná 

faktura“).  

3. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná zhotovitelem hodnotu 80 % 

ze sjednané celkové ceny plnění bez DPH, je objednatel oprávněn odepřít poskytnutí 

další platby. V případě, že část hodnoty vystavené faktury bude ještě pod hranicí výše 

sjednaného limitu, je objednatel povinen uhradit pouze tuto část sjednané ceny, zbytek 

hodnoty této faktury nebude objednatelem uhrazen. 

4. Zhotovitel předkládá soupis a měsíční fakturu TDI k odsouhlasení, a to vždy nejpozději 

do 6. dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž se soupis vystavuje. 

5. V soupisu budou uvedeny alespoň tyto údaje:  
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a) příslušný kalendářní měsíc, za nějž je soupis vystavován;  

b) počet měrných jednotek realizovaných k zhotovení stavby dle této smlouvy 

v příslušném měsíci; 

c) počet měrných jednotek provedených od zahájení prací na zhotovení stavby 

do konce posledního předcházejícího fakturovaného období; 

d) počet měrných jednotek, které zbývá realizovat k dokončení prací ke zhotovení 

díla;  

e) fakturovanou částku (částky v soupisu provedených prací budou uvedeny v 

celých korunách a číselně musí korespondovat s rozpočtem podle oceněného 

výkazu výměr), 

f) sazba daně 

g) výše daně celkem zaokrouhlená dle příslušných právních předpisů 

h) fakturovaná cena celkem včetně daně 

i) celková cena dle této smlouvy, od které budou odečteny veškeré fakturované 

částky s uvedením čísla faktur uplatněné ke dni vystavení dané faktury; 

j) název projektu „Areál dopravní výchovy“ a registrační číslo projektu 

(CZ.1.11/3.1.00/41.01643) 

k) informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím 

Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 

l) kód a název rozpočtové položky projektu  

m) podpis odpovědné osoby zhotovitele 

n) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a 

podepsaný TDI a objednatelem 

6. TDI je povinen se k soupisu a faktuře vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, 

kdy ho obdrží od zhotovitele. TDI může za objednatele uplatnit případné námitky 

k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací 

a formálním náležitostem soupisu. Po odsouhlasení a podpisu soupisu a faktury TDI 

zhotovitel předá fakturu objednateli. 

7. Nedojde-li mezi TDI a zhotovitelem k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací nebo cenových údajů obsažených v soupisech, je zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 

zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je objednatel 

oprávněn uhradit pouze část faktury odsouhlasenou a potvrzenou TDI. Na zbývající 
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část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení 

vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 

řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá 

o stanovisko nezávislého soudního znalce v oboru ekonomika staveb, které je pro obě 

strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce 

neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně 

namítala nesoulad prácí a dodávek skutečně provedených se soupisem prací. 

9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé měsíční faktury vystavené zhotovitelem při 

plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, 

kdy mu budou příslušné faktury doručeny, s výjimkou měsíčních faktur překračujících 

80 % ze sjednané celkové ceny plnění bez DPH. 

10. Finální fakturu za realizací plnění dle této smlouvy je zhotovitel povinen vystavit 

do 7 dnů od odstranění drobných vad, pokud však takové nebyly při předání a převzetí 

díla zjištěny, tak do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, z jehož 

obsahu bude zjevné, že dílo bylo řádně dokončeno a nevykazuje žádných vad. Na 

základě finální faktury bude zhotoviteli uhrazeno zbývajících 20 % hodnoty sjednané 

celkové ceny bez DPH dle této smlouvy. Objednateli bude finální faktura předána po  

odsouhlasení a podpisu soupisu a této faktury TDI. 

11. Finální fakturu se objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky 

zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude konečná 

faktura doručena. 

12. Nedílnou součástí finální faktury je finální rozpočet stavby, který musí obsahovat 

položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek po 

jednotlivých měsících, a to celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 

v digitální podobě na CD. 

13. Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů nebo v rozporu 

s podmínkami sjednanými v této smlouvě neuhradí dvě po sobě následující faktury, je 

zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení. V případě přerušení 

prací na zhotovování stavby podle tohoto ujednání se prodlužuje termín dokončení 

plnění díla, a to o dobu  trvání prodlení objednatele s úhradou faktur po přerušení prací 

na zhotovování stavby. 

14. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

15. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 
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neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se 

vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu 

provedených prací odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – 

faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura 

bude opatřena novou lhůtou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu 

s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení. 

16. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 

s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 

příslušné částky. 

17. Objednatel prohlašuje, že je v souvislosti s plněním díla, přijatého na základě této 

smlouvy v postavení osoby povinné k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; dále jen „zákon o DPH“), při fakturaci 

se proto uplatní režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví dle § 92e 

zákona o DPH. 

 

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, 

která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na 

objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických 

či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění.  

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 

zhotovitele dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou 

část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný 

soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 

odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného 

odkladu objednateli. 

6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit zhotoviteli (včetně zaměstnanců 
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zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se 

budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.  

7. Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 7 dnů od uzavření této smlouvy předat zhotoviteli 

místo, kde bude dílo prováděno (dále i jen „staveniště“). O předání staveniště zhotoviteli 

sepíší smluvní strany protokol v den předání staveniště.  

8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či 

pokyny objednatele je zhotovitel povinen na žádost objednatele ve formě zápisu do 

stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je 

objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele. 

9. Materiály dodané zhotovitelem, které neodpovídají Projektové dokumentaci, musí být z 

díla ve lhůtě stanovené objednatelem odstraněny a nahrazeny bezvadnými materiály. 

10. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na staveništi 

a ve všech částech areálu koupaliště Riviéra, které bude využívat k přístupu na 

staveniště, a to tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude zhotovitel průběžně, 

v souladu s právními předpisy České republiky o nakládání s odpady, zajišťovat 

likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité 

obaly apod.). 

11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po 

staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 

objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění 

díla. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem 

podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. 

12. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti koordinátorovi BOZP.  

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola bude prováděna  

 objednatelem a jím pověřenými osobami,   

 osobou vykonávající technický dozor objednatele, 

 koordinátorem BOZP, 
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 orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 

14. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 13 tohoto článku provedení 

kontroly realizovaných prací. 

15. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, 

že: 

 kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený 

termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo 

na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor objednatele, 

 kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor objednatele, 

 z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor objednatele 

pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.  

16. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude probíhat v areálu koupaliště Riviera. 

Zhotovitel je proto povinen této skutečnosti přizpůsobit zabezpečení staveniště. 

 

VIII. Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 

charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené 

technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě 

této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé 

k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy. Celkový souhrn vlastností 

provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, 

bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního 

prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné 

právní úpravě, českým technickým normám, Projektové dokumentaci, účelu, ke 

kterému je dílo určeno a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze 

materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno 

v I. jakosti. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
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IX. Vedení stavebního deníku 

1. Zhotovitel je povinen vést na stavení deník sloužící jako doklad o průběhu provádění 

díla. Zhotovitel povede od převzetí staveniště stavební deník, ve kterém budou zapsány 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém 

postupu prací, jejich množství, jakosti a bezpečnostních opatřeních. Objednatel je 

povinen sledovat obsah stavebního deníku, potvrzovat ho, popřípadě k zápisům 

připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, připomínky atd.), a to až do dne odstranění 

veškerých vad a nedodělků.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle 

této smlouvy, uložen na staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle 

této smlouvy a po převzetí díla objednatelem předá zhotovitel objednateli originál 

stavebního deníku. 

3. Denní záznamy v stavebním deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, 

popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána 

volná místa.  

4. Objednatel, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP má právo nahlížet 

do  stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. 

5. V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 

objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. 

V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby 

byly k dispozici v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel je povinen 

stavební deník chránit před odcizením a poškozením. Stavební deník musí být 

k dispozici objednateli. 

7. Jakýkoliv záznam v stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

 

X. Předávání a přejímání plnění 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním 

dokončeného díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li vydán 

kolaudační souhlas s užíváním stavby a nevykazuje-li dílo vady a nedodělky.  

2. Objednatel převezme dílo i s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují (pro účely této smlouvy jen „drobné vady“).  
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3. Převzetí díla s drobnými vadami nemá vliv na povinnost zhotovitele drobné vady 

bezodkladně, nejpozději do 10 dnů od převzetí díla objednatelem, odstranit. 

4. Závazek zhotovitele zastupovat objednatele při řízení souvisejícím s užíváním stavby je 

řádně dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. 

5. Pokud je pro řádné provedení díla potřeba provést zkoušky dle platných právních 

předpisů a technických norem, je zhotovitel povinen tyto zkoušky provést nebo jejich 

provedení zabezpečit. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou  převzetí díla. 

6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 

zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 

a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli 

při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, 

objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven 

povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. Podmínkou převzetí díla je rovněž 

předložení bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII. odst. 9 

této smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nejméně pět pracovních dnů předem 

k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch 

svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. 

8. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Přejímací zápis obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

d) zhodnocení jakosti díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 

g) soupis příloh, 

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby, s nimiž bylo dílo převzato, 

k) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele (nájemce) a osoby 

vykonávajících technický dozor objednatele a koordinátora BOZP. 
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9. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla 

včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla 

v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odstavce 6.  

10. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště. 

Za vyklizené se pokládá staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu podle 

příslušné projektové dokumentace.  

 

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 

charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené 

technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě 

této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé 

k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno 

v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 

způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu materiálů dodaných a použitých k provedení díla, za 

vhodnost jejich použití a kvalitu provedených stavebních prací.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 

ve smyslu § 2619 a §§ 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) 

tohoto odstavce, 

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce 

shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců, 

(dále též „záruční doba“) 

5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví 

po dobu, po kterou nemůže zadavatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí 

podmínky uvedené v odst. 6 a násl. tohoto článku smlouvy.  

6. Vady díla, které se projeví v průběhu záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny 

bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel také právo 

od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má objednatel. 

7. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
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odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 

se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o 

vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s 

odstraněním vady neodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel 

s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 

na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů 

ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od 

doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

9. O provedené opravě a jejím předání objednateli bude sepsán písemný záznam. 

Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. 4. 

10. V průběhu záruční doby zhotovitel provádí záruční servis díla: 

a) provozování nezbytných pravidelných i jednorázových a mimořádných servisních 

a provozních opatření, tak aby dílo bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke 

kterému je určeno a zároveň bylo umožněno zachování maximální technické 

životnosti stavby (dále jen „záruční servis“), 

b) záruční servis bude poskytován i ke všem částem díla, které budou uvedeny 

do provozu v průběhu trvání tohoto smluvního vztahu, tedy včetně případných 

prací a modifikací prováděných v rámci záruční doby, 

c) poskytování záručního servisu zahrnuje i dodávku materiálu, vč. spotřebního a / 

nebo výrobků určených k výměně a / nebo jinak spotřebovávaných při poskytování 

služeb, 

d) odměna za poskytování záručního servisu je zahrnuta v  v ceně díla dle této 

smlouvy; v této ceně však není zahrnuta cena záručního servisu a dodávek, 

v případě, kdy byla potřeba servisního zásahu či dodávek vyvolána nevhodným 

užíváním díla ze strany objednatele, 

e) rozsah záručního servisu bude specifikován v provozní dokumentaci, která stanoví 

podrobný plán pravidelných úkonů servisu a údržby stavby; plán pravidelných 

úkonů a údržby bude přílohou č. 3 této smlouvy 

f) v případě neprovedení potřebného záručního servisu či jednotlivého servisního 

zásahu zhotovitelem, je oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu 

objednatel na náklady zhotovitele.  

 

 

XII. Pojištění  
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1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady 

sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a 

to až do výše celkové ceny plnění bez DPH sjednané dle této smlouvy Kč. Doklady 

o pojištění je povinen kdykoliv na požádání bezodkladně předložit objednateli. Náklady 

na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 

na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 

osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 

20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) za jednu škodnou událost. 

Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně 

krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží objednateli pojistnou 

smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání. 

3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

 

XIII. Sankční ujednání. Zajištění povinností zhotovitele 

1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny 

za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad nebránících 

užívání a nedodělků. 

3. Objednatel je oprávněn na zhotoviteli požadovat a zhotovitel se zavazuje objednateli 

zaplatit tyto smluvní pokuty: 

a) ve výši 30.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na 

zhotovení díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení 

prací objektivně zcela brání klimatické podmínky,  

b) ve výši 100.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s dokončením stavby a 

jejímu předání ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení; 

c) ve výši 100.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných 

vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení; 
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d) ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele odstraněním 

reklamovaných vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení; 

e) ve výši 50.000,- Kč za každé porušení povinností zhotovitele daných zákonem 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 

předpisů 

f) ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn či předložit 

doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání 

porušení uvedené povinnosti zhotovitele; 

g) ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele, na které dle této smlouvy 

není sjednána zvláštní smluvní pokuta, a to za každý i započatý den prodlení a 

každé jednotlivé porušení a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní 

pokutu objednateli zaplatit. 

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 

pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

6. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 

30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. 

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody 

lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

8. K zajištění svého závazku řádného dokončení díla ve sjednané lhůtě poskytuje 

zhotovitel objednateli bankovní záruku (dále jen „bankovní záruka za řádné dokončení 

díla“). 

a) Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla a rovněž do 30 dnů 

po předpokládané době řádného předání a převzetí díla sjednánu platnou bankovní 

záruku za řádné dokončení díla ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského 

zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení banky, že tato 

banka uspokojí nároky objednatele v rozsahu nejméně do 8 000 000,- Kč (slovy: 

osm milionů korun českých), pokud zhotovitel nedokončí dílo dle této smlouvy 

ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní drobné vady do 10 dnů po předání a převzetí 

díla objednatelem a/nebo nevyklidí do 10 dnů po předání a převzetí díla staveniště. 

Záruční listina nebude obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka za řádné 
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dokončení díla bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál bankovní 

záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla 

objednatel.  

b) Bankovní záruka za řádné dokončení díla musí být udržována v platnosti po dobu 

alespoň 30 kalendářních dnů po sjednané lhůtě pro předání a převzetí díla. 

Bankovní záruka za řádné dokončení díla bude zhotoviteli uvolněna jednorázově 

po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného objednatelem a 

zhotovitelem a po odstranění drobných vad díla ve sjednané lhůtě. 

c) Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné 

dokončení díla zajišťovány, částka uvedená v bankovní záruce bude plněna 

na výzvu objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet objednatele 

uvedený v úvodu této smlouvy.  

d) Porušení povinnosti zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

9. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, 

poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku (dále jen „bankovní záruka za řádné 

splnění záručních podmínek“), a to nejpozději při předání a převzetí díla a za dodržení 

těchto podmínek: 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději při předání a převzetí díla 

bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení 

§ 2029 a násl. občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné 

prohlášení banky, že tato banka uspokojí objednatele v rozsahu nejméně do 

3 000 000,- Kč (slovy tři milionů korun českých), pokud zhotovitel v průběhu trvání 

obecné záruční doby na dílo dle této smlouvy poruší své povinnosti dle čl. XI. této 

smlouvy, včetně povinností řádného poskytování záručního servisu. Bankovní 

záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky objednatele 

(zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za provedení servisního 

zásahu neoprávněně neprovedeného zhotovitelem) vzniklé v důsledku neplnění 

výše uvedených povinností zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další 

podmínky banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude 

neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění 

záručních podmínek předloží zhotovitel objednateli v originále.  

b) Platnost bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň 

62 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné splnění 

záručních podmínek bude zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené 

lhůty. 
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c) Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné 

splnění záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v bankovní záruce bude 

plněna na výzvu objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet 

objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.  

d) Porušení povinnosti zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení 

práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.  

2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. 

3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních 

závazků: 

a) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením stavby delší než 20 kalendářních dnů, 

c) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla delší než 10 dnů, 

d) opakované závady v provádění úklidu zhotovitele a opakované užívaní jiných 

přístupových tras na staveniště a do skladovacích prostor zhotovitelem (včetně 

zaměstnanců zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných 

osob, které se budou podílet na zhotovení díla) než stanovených objednatelem, 

e) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 

při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII., 

f) porušení povinností zhotovitele týkajících se bankovní záruky za řádné dokončení 

díla a bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek, 

g) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 10 dnů, 

h) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů. 

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  
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c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu zhotovitele. 

5. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé 

smluvní straně.  

6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením 

od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy 

není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni 

odstoupení. 

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:  

a. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu 

s oceněným výkazem výměr. 

b. Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 

výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu. 

c. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla 

a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení 

k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení 

díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že 

zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky 

za provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k 

převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit zhotoviteli 

odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není zhotovitel 

schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla 

není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části 

sjednané ceny. 

d. Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala 

příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit 

této druhé smluvní straně veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupení 

od smlouvy, ušlý zisk. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany 

na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení 

povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady a ušlý zisk jsou 

splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do tří dnů ode dne, kdy 

je tato smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 30 dnů ode dne, 

kdy dojde k převzetí do té doby zhotovené části díla, nebo kdy objednatel odmítne 
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zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla z důvodu 

nedostatečnosti záruky zhotovitele. 

8. Ustanovení v odst. 6 a 7. zavazuje smluvní strany i po odstoupení od smlouvy. 

 

XV.  Zvláštní ujednání 

1. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou předmětem obchodního 

tajemství či důvěrnými informacemi objednatele, platí i po zániku závazků z této 

smlouvy. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je spolufinancováno Evropskou 

unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast 

podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center, prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje 

města Brna II: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské 

vybavenosti města. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování 

úplaty sjednané dle této smlouvy objednatelem částečně z Regionálního operačního 

programu NUTS 2 Jihovýchod, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami 

stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy 

dodržovat. 

3. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 

všech podmínek Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod v rámci plnění 

svých povinností z této smlouvy, a to zejména: 

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Úřadu Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, 

Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 

finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání 

podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup 

do objektů a na pozemky dotčené projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu 

realizace projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s projektem; 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, 

poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci 

projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost 

všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly projektu; 

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, po dobu nejméně deseti let od ukončení Regionálního operačního 
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programu NUTS 2 Jihovýchod, tj. nejméně do roku 2025, veškeré originály 

účetních dokladů, smlouvu, včetně jejich dodatků, a další originály dokumentů, 

vztahujících se k projektu. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty 

související s realizací projektu dle předchozí věty po dobu minimálně stanovenou 

Regionálním operačním programem NUTS 2 Jihovýchod. 

4. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou 

součinnost objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení komise (ES) 

č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o 

obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. 

5. Zhotovitel je povinen umístit v místě realizace stavby informační panel s informací o 

tom, že na stavbu je poskytnuta finanční podpora z rozpočtu EU. Informační panel o 

min. velikosti 3x2m bude umístěný dle požadavku objednatele. Tabule bude pevné a 

nerozebíratelné konstrukce určené k použití do exteriéru zabraňující zcizení nebo 

poškození při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Na informačním panelu budou 

uvedeny údaje o stavbě (zejména název stavby a termíny provedení), údaje o 

zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického dozoru a BOZP.  

6. Po ukončení realizace stavby bezprostředně po odstranění velkoplošného reklamního 

panelu bude v místě stavby umístěna stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska). Pamětní 

deska bude vyrobena z materiálu trvalé hodnoty zajišťující dobrou čitelnost, nejlépe z 

kovu – např. z mosazi či jiné slitiny, minimalizace pravděpodobnosti poškození či 

zcizení. Pamětní deska bude mít minimální rozměry 300 x 400 mm. 

7. Obsah informačního panelu a pamětní desky bude zhotovitelem zpracován dle instrukcí 

objednatele a "Pravidel pro publicitu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 

2 Jihovýchod". Konečný vzhled informačního panelu a pamětní desky bude před 

umístěním schválen objednatelem. 

 

8. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 

kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele uvedeného 

/ subdodavatelé, s jehož / s jejíchž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které 
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předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou 

původní subdodavatel prokázal za uchazeče. Objednatel vydá písemný souhlas se 

změnou do 21 dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, 

disponuje-li nový subdodavatel potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se 

změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 

zhotovitelem příslušné doklady předloženy 

11. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osoby hlavního 

stavbyvedoucího a stavbyvedoucího uvedené v této smlouvě pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Nová osoba hlavního stavbyvedoucího a/nebo 

stavbyvedoucího musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou objednatel 

(v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, 

na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 

do 21 dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-

li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby 

hlavního stavbyvedoucího a/nebo stavbyvedoucího bez objektivních důvodů 

odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

12. S ohledem na povinnosti smluvních stran uložené jim § 147a ZVZ se zhotovitel rovněž 

zavazuje: 

a) předložit objednateli písemný seznam svých subdodavatelů (přičemž se jedná 

o subdodavatele ve smyslu § 17 písm. i) ZVZ ve znění pozdějších předpisů, podle 

kterého se subdodavatelem rozumí „osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou 

část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité 

věci či práva“, nikoliv pouze subdodavatel dílčích stavebních prací ve smyslu této 

smlouvy), ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil 

více než 5 % z celkové ceny za splnění předmětu smlouvy, a to do 28. února 

následujícího kalendářního roku za předchozí kalendářní rok, po ukončení plnění 

nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy a rovněž kdykoli na základě 

písemné žádosti objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od jejího doručení 

zhotoviteli; a 

b) pro případ, že jakýkoliv subdodavatel zhotovitele má nebo bude mít formu 

akciové společnosti, je zhotovitel rovněž povinen jako přílohu seznamu svých 

subdodavatelů ve smyslu písm. a) tohoto odstavce smlouvy předložit objednateli 

seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota u jakéhokoliv 

subdodavatele přesahuje 5 % jeho základního kapitálu, a to vyhotovený ve lhůtě 

90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

13. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že v souladu s § 147a ZVZ bude uzavřená smlouva 
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a její případné dodatky, jakož i skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky 

po zákonem požadovanou dobu uveřejněna na profilu zadavatele – objednatele. 

 

XVI. Ostatní ujednání 

1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

5. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že ani on, ani osoba s ním propojená 

ve smyslu §74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost technického dozoru při 

realizaci díla.  

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a 

dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými 

podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich 

svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím 

uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 

lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany 

touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2: Harmonogram stavby 

Příloha č. 3:  Podrobný plán pravidelných úkonů servisu a údržby stavby 

Pokyn pro uchazeče:  uchazeč při zpracování nabídky  

a) provede ocenění výkazu výměr, který obdržel od zadavatele jako součást 

zadávací dokumentace, a takto zpracovaný výkaz výměr připojí jako 

přílohu č. 1 ke každému vyhotovení  návrhu smlouvy předkládanému 

jako součást nabídky  
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b) zpracuje harmonogram stavby a ten připojí jako přílohu č. 2 ke každému 

vyhotovení  návrhu smlouvy předkládanému jako součást nabídky 

 

V ……………….. dne ………….. 

 

V ……………….. dne ………….. 

 

 

 

…………………………………….. 

             objednatel 

 

 

…………………………………….. 

                  zhotovitel 
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