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MANDÁTttí sn,lloUVA
uzavřená podle § 566 a násl, zákona č. 5'13/1991 Sb,, obchodnízákoník, ve zněnípozdějších předpisů

číslo smlouvy mandanta: /lr/r/nl'q.... ..

Číslo smlouvy mandatáře: 03-PLA-26O8-3854114

l.
Smluvní strany

Mandant: Jihočeský vodárenský svaz
Sídlo: S. K. Neumanna 19, 37O 0,t České Budějovice
Statutárnízástupce: Antonín Princ, předseda představenstva pověřený k uzavření a podpisu této

smlouvy představenstvem Jihočeského vodárenského svazu

lČ: 49021117
DlČ: CZ49O21117
Kontaktníosoba; lng. Vladimír Fúrth , zástupce ředitele
bankovníspojení: Československá obchodní banka, á.s., regionální pobočka pro korporátní

klientelu Ceské Budějovice
ěíslo účtu: 212621693/0300

(dále jen ,,mandant")

a

Mandatář: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., zkráceně VRV a.s.
sídlo: Nábřežní 4, 150 00 Praha S-Smíchov
statutárníorgán: představenstvo VRV a.s. :

lng. Jan Plechatý - předseda představenstva
lng. Šárka Balšánková - místopředseda představenstva
lng. JiříValdhans - člen představenstva
lng. Jiří Fryba - člen představenstva
lng. Zdeněk Staný- člen představenstva

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních:
lng. František Smrčka, ředitel divize 03 na základě plné moci udělené
představenstvem společnosti VRV a,s.

oprávněn jednat o věcech technických:
lng. Petr Jerhot

lČ: 47116901
DlČ: CZ471169O1
bankovníspojení: Komerění banka a.s. Praha 5
ěíslo účtu: 19-158339022710100
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
tel.: +420 257 110 345 fax: +420 257 325 490
(dále jen ,,mandatář')
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Mandátní smlouva

1.

tl. předmět smluvního závazku

Mandatář se zavazuje, že jménem mandanta obstará a zařídí na jeho ÚČet na stavbě

,,úV PLAV - DopLNĚníŤecnnoloclE " (dále též,,stavba" nebo ,,dílo") níže uvedený výkon:

- Technického dozoru investora,
- KoordinátoraBOZstavby
a to v rozsahu, míře podrobnosti, ólenění, způsobem a za podmínek sjednaných dále v této

smlouvě, při respektování legislativních a administrativních předpisŮ a technických norem,

platných na území české repúbliky, jakož i v souladu s přílohou ě. 1 této smlouvy, ve lhŮtách

plneňí dle harmonogramu siavebních prací. Mandatář se zavaz$e plnit své závazkY ztéto
smlouvy s odpovídajicí profesní úrovní a péčí a při respektování zájmŮ a dobrého obchodního
jména mandanta.

Během celé r,nýstavby až do okamžiku ukončení činnosti mandatáře, ktený je definován v ujednání

čl. Vodst. l.z rcto- smlouvy, provádí mandatář vsouvislosti svýkonem technického dozoru

investora a koordinátoraBOZ stavby (dále jen ,,TDl") v rozsahu dle přílohy Č. 1 této smlouvY.

Mandant se zavazuje, že převezme a zaplatí předmět plnění,

lll. Práva a povinnosti smluvních stran

Veškeré objednávky, smlouvy, návrhy na změny a doplnění, projednává a připomínkuje v rozsahu

dle požadávků mandanta do úrovně koneěného návrhu, ktený předkládá mandantovi

s doporučením k podpisu a uzavřeni, připomínkování nebo odmítnutí,

Mandatář se zavazuje vykonávat činnosti, jejichž plnění sjednáno v této smlouvě, vlastními silami,

V případě použití ťótícň osob je mandatář povinen zajistit, aby vŠechny podmínky vyplývající

=ieto smlouvy bylytéž podmínkami smluvního vztahu mezi mandatářem a třetí osobou tak, abY

byl zajištěn p"rvnúrý a kvalitní chod prací pro realizaci a před zahájením výkonu Části Plnění třetí

osobou je mandatář povinen zajistit odsouhlasenítéto skuteěnosti mandantem,

Mandatář je při své ěinnosli vázán rozhodnutím mandanta a touto smlouvou vČetně jejích

eventuálníóh dodatků. Mandant a mandatář se budou vzájemně prŮběžně informovat o dŮleŽitých

okolnostech, které se týkají plněnítéto smlouvy.

Mandatář se zavazu.;e informovat mandanta o nevhodných pokynech nebo o rozporech Při

provádění prací v rozáahu výkonů řízení projektu dle této smlouvy a to ihned po zjiŠtění takových

2ávad,linat< 1e v plném rozsáhu za škody tímto způsobené nebo za tímto vyvolané přeruŠení Prací
odpovědný.

Mandatář ruéí za úplnost a věcnou správnost všech podkladů, jež vypracuje. V rámci dohodnutých
výkonů je mandatář povinen mandanta rozsáhle informovat a poskytovat mu poradenství ve věci

všech záležilostí, týkajících se provedeníjeho úkolů.
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6, Mandatář přebírá podpisem smlouvy závazek plnit vzastoupení mandanta na základé jeho plné

moci všechny administrativní činnosti, smluvní činnosti, jakož i organizaČní Činnosti ve vŠech
souvisejících administrativních úkonech, a to v rozsahu udělené plné moci.

7, Mandatář není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za mandanta jakékoliv finanČnÍ, věcné
přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj z platných

právních předpisů, vyhlášek, nařizení, norem a ujednání článkŮ této smlouvy,

8. Mandatář napomáhá dle potřeby mandantovi při uzavírání smluv o dílo se zhotovitelem stavby
dalším vyjasňováním předmětu dodávky a jejího technického provedení a v případě víceprací
zhotovitele se zavazuje poskytovat souěinnost přijednacím řízení bez uveřejněnÍ.

9, Mandatář se účastní na stavbě všech týdenních koordinaěních jednání, vede je, pořizuje z nich

záznam, přičemž za každý případ neúčasti mandatáře na jednání je sjednána smluvní pokuta ve
výši 1o.oo0,- Kč. Mandatář průběžně zajišťuje a vyhodnocuje celou agendu zápisŮ zlednáni-
Termín, místo a četnost koordinačních jednání budou dohodnuty s mandantem a zhotovitelem
stavby.

,10, Mandatář poskytne u všech činností spojených se zkouškami technologických zařízení souČinnost
k získání kladných stanovisek státních orgánů a organizací. V rámci toho téŽ poskytne mandatář
součinnost při zajišťování případných technických úprav stavby na základě požadavkŮ státních
orgánů a organizací majících dopad na lhůty a nebo náklady stavby.

1,1, Mandatář je oprávněn kpořízení fotodokumentace a k jejímu použití pro vlastní reklamní ÚČely

pouze po předchozím písemném souhlasu mandanta.

12,po ukončení této smlouvy je mandatář povinen vrátit veškeré dokumenty včetně jejich kopií ve
všech formách, které byly mandatáři svěřeny nebo mandatářem vytvořeny pro mandanta, a to aniŽ

by ktomu musel být rnýslovně vyzván, kromě technické dokumentace a podkladŮ, které byly
použity pro plněnídle této sm|ouvy.

13. Mandatář je povinen během trvánítéto smlouvy i po skončeníjejí účinnosti zachovávat vŮěi vŠem
právnickým i fyzickým osobám, a to včetně rodinných příslušníků a osob blízkých, mlČenlivost o
všech skuteěnostech, týkajících se mandanta, o ktených se dozvěděl v souvislosti s poskytováním
výše zmíněných služeb mandantovi, zejména o nákladech stavby, jejím prŮběhu a financovánÍ.

14. Mandant bere na vědomí, že mandatář během provádění prací na základě této smlouvy provádí
další obdobnou poradenskou, řídící a kontrolní ěinnost. Mandatář se zavazuje vykonávat pouze
další ěinnost, která není vykonávána pro smluvní partnery mandanta nebo zhotovitele stavebních
nebo projektových pracív souvislosti s předmětnou smlouvou a není v rozporu s prováděním prací
dle této smlouvy.
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lV. Místo plnění

Místem plnění je staveniště stavby a dále sídlo mandanta a pracoviště mandatáře s tím, že
mandatář se zavaz$e výsledky své činnosti předávat mandantovi zásadně na jeho doručovací
adrese.

V. Doba plnění

1. Termíny plněníjsou sjednány takto:

1.1. Zahájení činnosti: po podpisu smlouvy a po výběru zhotovitele v rámci zadání veřejné
zakázky (zaj išťuj e ma nd a nt).

1.2. Ukončení činnosti: vydáním kolaudaóního souhlasu pro všechny stavební objekty stavby
nebo odstraněním poslední vady z přejímacího řizení, cokoli nastane
později (předpoklad: do 1212015),

Mandatář se zavazuje, že bude tuto smlouvu plnit v souladu s časovým plánem postupu prací
zhotovitele, ktený mandant předá mandatáři po výběru zhotovitele. Uvedené se týká rovněž
takových termínů mandatáře, které byly zahájeny již před podepsáním této smlouvy. Výkon
činností v souvislosti s řízením projektu bude prováděn mandatářem během celé výstavby až do
okamžiku ukoněení činnosti mandatáře podle ujednání odst. 1.2 tohoto ělánku,

Vl. Úplata mandatáře

Úplata mandatáře se sjednává ve výši bez DPH 6 592 000 Kč
K této ceně bude připočtena DPH ve výši platné
v den uskutečnění zdanitelného plnění (nvní 2í% ) 1 3B4 320 Kč
Po připočtení DPH činí cena včetně DPH 7 976 320 Kč

2, Úplata mandatáře je dohodnuta ve smyslu zákona o cenách ó.52611990 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a její výše je nezávislá jak na vývoji nákladů mandanta na stavební práce vyplývajíci ze
smlouvy mezi mandantem a zhotovitelem stavby, tak na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní
nebo jiných poplatků a jiných nákladů mandatáře v souvislosti s prováděním prací mandatáře dle
této smlouvy.

3. Úplata mandatáře byla dohodnuta jako koneěná a neměnná pevná cena, včetně všech daní a
poplatků, které musí mandatář uhradit. Změna ceny je možná pouze na základě změny sazby
DPH. Cena dle ěl. Vl. odst. 1. smlouvy je neměnná i vtakovém případě, kdy se z jakéhokoliv
důvodu a jakýmkoliv způsobem zrnýší tzv, zapoéitatelné náklady stavby, vyplývající ze smlouvy
mezi mandantem a zhotovitelem stavby.

1.
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Mandátní smlouva

Vdohodnuté úplatě dle čl, Vl. odst. 1. této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejŠÍ
náklady mandatáře, které jsou nutné pro plnění mandatáře podle této smlouvy a vŠe, co je
zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému plnění mandatáře
podle této smlouvy v ěástech, jakož i v celku, zejména ale:
. dopravnía přepravní náklady mandatáře v rámci sídla mandatáře i mimo něj,

. časové příplatky, odlučné, příplatky zaztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady,
o nákladv na rozmnožení technických podkladů, fotografie,
o poštovní poplatky, telefonní a faxové poplatky a poplatky za internetové připojenÍ,

o všechny vedlejší a režijni náklady, které jsou potřebné pro dokonalé a kompletní provedení
všech pracív jednotlivém, jakož iv celku.

Mandatář je oprávněn náklady na zvláštní výkony, které budou přesahovat nebo se vynaloŽÍ nad

rámec této smlouvy v rozsahu dle ěl. l. smlouvy a které jsou třeba pro splnění této smlouvy a které

mandant předem písemně schválí, vyúčtovat mandantovi zvlášt'. Před jejich provedením vypracuje
a předloží mandatář nabídku v souladu s čl. Vl. odst. 6. této smlouvy. Zavýkony přesahující rámec
této smlouvy (zvláštnívýkony) se považují zqména:
. sestavení analýzy ekonomické efektivnosti stavby,
. vypracování podkladů pro žádost o dodatečné financování stavby,
o příprava podkladů pro případný spor mandanta s projektantem nebo zhotoviteli stavby,
o pasportizaci a stavební průzkum objektů dotěených výstavbou,
. výkony, spojené s přípravou soudního sporu mandanta se zhotovitelem stavby nebo

technickým dozorem investora,
. a další.

Výkony uvedené v čl, Vl. odst. 5. jsou posuzovány jako dodateěné mandaláře, na něŽ bude
uzavřen dodatek k této smlouvě, přiěemž před jejich zaěátkem předloží mandatář nabídku
s rozborem a kalkulací předpokládaných nákladů. Při sestavování dodateóných nabídek na tyto

práce vychází mandatář z kalkulace cen nabídky. V případě, že zejména s ohledem na rozsah
prací mandatáře není možné tyto použít, bude odměna mandatáře kalkulována na základě
Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností - UN|KA
2O1 1, na základě hodinových sazeb.

Mandatář je oprávněn vyúčtovat sjednanou cenu ve lhůtách dohodnutých v této smlouvě a
zavaz$e se, že faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového - úěetního dokladu, podle
zákona ó.235t2OO4 Sb,, o dani zpřidané hodnoty, a podle § 13a zákona č.51311991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Mandant se zavazuje, že platby provede bezhotovostním převodem na základě prokázaných
výkonů mandatáře do 14 dnů po převzetí faktury s oprávněnou vyfakturovanou ěástkou na výŠe

uvedený úěet mandatáře.

Mandatář je oprávněn fakturovat cenu prací podle ěl. Vl. této smlouvy jednou měsíěně
prostřednictvím dílóích faktur částkou ve výši alikvotní ěásti sjednané ceny až do celkové výŠe
odpovídajíci 9Oo/o celkové ceny. 5% z celkové ceny bude fakturováno po vydání kolaudaČního
souhlasu pro všechny stavební objekty stavby. Zbylých 5o/o zcelkové ceny bude fakturováno
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prostřednictvím konečné faktury po odstranění poslední vady z přejímacího
smlouvy je platební kalendář odpovídající harmonogramu výstavby.

Mandátní smlouva

řízení, přílohou

10, Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění fakturovaných dílóích prací mandatáře je:

a) pro dílčífaktury poslední pracovní den v měsíci,
b) pro konečnou fakturu den ukončení činnosti mandatáře podle čl. V odst. 1,2této smlouvy.

11, případné dodatečné náklady nebo dodatečné práce (zvláštní výkony) mandatáře dle ěl. Vl. odst.
5. a odst. 6. této smlouvy musí být mandantem předem odsouhlaseny.Za datum uskutečnitelného
zdanitelného plnění takových dodatečných nákladů se považuje den předání a převzetí těchto
podkladů, nejpozději ale datum vydání kolaudaěního souhlasu pro všechny stavební objekty
stavby,

12.Y připadě prodlení mandanta s uhrazením faktury je mandatář oprávněn vyfakturovat mandantovi
úroký z prodlení ve výši dle nařízení vlády é. 14211994 Sb., kteným se stanoví výše úrokŮ z
prodiení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisŮ, za
každý den prodlenízdlužné částky,

13. Dodržení termínů závisí na řádné a včasné součinnosti mandanta dohodnuté v této smlouvě.

14. Smluvní strany se dohodly, že platební povinnost mandanta je splněna v okamžiku, kdy je Úhrada
připsána na účet mandatáře.

15.Vpřípadě krácení rozsahu ěinností mandatáře bude honorář mandatáře dle ól. Vl. odst, 1. této
smlouvy odpovídajícím způsobem upraven.

Vtl. Záruky mandatáře za jeho plnění

Za porušení podstatných náležitostí smlouvy mandatářem se v každém případě povaŽujÍ:

a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti mandatáře při provádění ěinností řízení projektu nebo
kontrole ěinnostítechnického dozoru s vynaložením odborné péče,

b) opakované porušenípovinnosti mandatáře, na které byl mandantem upozorněn,
c) vážné chyby v jednáních sorgány státní správy a sorganizacemi, zejména majÍ-li tyto chyby

negativnívliv na kvalitu, termín plnění a cenu stavby nebo jejích částí.

Mandant je oprávněn,bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody abez předchozího
upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, odejmout mandatáři práce a dodávky bez lhŮty

celkově nebo ěástečně, jestliže:
a) výkony mandatáře neodpovídajív plné míře požadavkům mandanta,
b) na jmění mandatáře bylo vyhlášeno vyrovnávací nebo konkurzní řízeni,
c) mandatář opakovaně přes písemnou výzvu mandanta neplní své závazky ztéto smlouvy

k technickému dozoru nebo v souvislosti s řízením projektu.

Tímto není dotčena možnost odstoupení od smlouvy dle podle obecných ustanovení § 344 a násl.
ustanovení obchodního zákoníku.

1.
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3. V případě nesplnění povinnosti mandatáře dle předmětu smlouvy zaplatí mandant smluvní pokutu
ve výši 10.000,- Kó, za každé porušení smluvních povinností.

4. Mandatář ruéí za úplnost a věcnou správnost všech podkladŮ a výpočtů, které má vypracovat,
jakož i za vhodnost jím vypracovaných podkladů pro zhotovení plánovaného díla.

Vlll. Doba trvání a výpověd'smlouvy

1. Tato smlouva se uzavirá na dobu určitou do dne vydání kolaudačního souhlasu pro všechny
stavební objekty stavby nebo odstranění poslední vady z přejímacího řízení, cokoli nastane
později, Před uplynutím této doby může být platnost této smlouvy ukoněena na základě dohody
smluvních stran, a to dnem a za podmínek v této dohodě sjednaných nebo výpovědí jedné ze
smluvních stran.

Mandant může vypovědět smlouvu i bez uvedenídůvodů,

Mandatář může vypovědět smlouvu pouze v tom případě, bude-li mandant v prodlení s placením
úplaty dle čl. Vl. této smlouvy delším 30 dnů a nezaplatí-li ani v dodateóné přiměřené lhŮtě
poskytnuté mu k tomuto účelu mandatářem písemně.

Výpověd' musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně.
Výpovědní lhůta ěiníjeden měsíc a poěíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně.

V případě ukončení smlouvy zjakéhokoliv důvodu je mandatář povinen neprodleně předat
mandantovi veškerou dokumentaci a jiné doklady související se stavbou, které byly mandatáři
předány mandantem či třetími osobami, a jiné doklady, které je mandatář pro mandanta dle této
smlouvy povinen vést čizajistit.

Zánikem smlouvy nejsou dotěeny povinnosti mandatáře, které mají podle své povahy trvat i po
zániku smlouvy.

lX. Zvláštní ujednání

Mandatář nesmí poskytnout výsledek dokoněené nebo nedokončené ěinnosti, která je předmětem
této smlouvy, třetíosobě bez písemného souhlasu mandanta.

Bude-li mandant trvat na řešeních a postupech, které bude mandatář považovat za chybné nebo
nepřiměřené nebo které budou v rozporu s obecně závaznými předpisy či platnými technickými
normami, zbavuje se mandatář odpovědnosti pouze v případě, bylo-li takové rozhodnutí potvrzeno
písemně mandantem, a to s uýslovným zamítnutím stanoviska mandatáře,

Mandatář podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že mu jsou známy všechny potřebné podklady
pro vypracování a předložení nabídky a že mu je rovněž známo místo staveniště, Dodatečné
požadavky mandatáře z těchto důvodů nebudou uznány.

6.

1.

2.

3.
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4. Všechny grafické, písemné, poěetní a jiné dokumenty, výstupy a výsledky v ěástích nebo v celku
plnění předmětu této smlouvy se stávají majetkem mandanta, přičemž je mandatář nesmí použít
pro jiného zákazníka a bez souhlasu mandanta zveřejňovat údaje o mandantovi a o nákladech
stavby. Výjimku z těchto závazků tvoří pouze fotografická dokumentace nebo jiná obecná
technická dokumentace, kterou může mandatář použit pro reklamní úěely na základě písemného
souhlasu mandanta.

Mandant se zavazuje, že vždy před projekčními pracemi a ve všech otázkách a okolnostech, které
jsou podstatné pro vypracování nebo odsouhlasení projektové dokumentace a stanovení ceny
dodávek a pracía jednotlirných stavebních a řemeslných technologií, včas učiní rozhodnutí.

Po ukonóení své činnosti podle ujednání ěl. V odst. 1.2 této smlouvy předá mandatář mandantovi
originály všech dokumentů, které získal k přípravě a realizaci projektu.

x.
Ostatní ujednání

Mandant se zavaz$e, že veškeré zásahy ve věcech týkajících se smluvních vztahŮ mandatáře
s třetími osobami bude provádět jen prostřednictvím mandatáře. Pokud tyto zásahy provede
přímo, odpovídá zcela zajejich důsledky.

Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ujednání této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými,
není tím dotěena platnost nebo účinnost ostatních ujednání. Neplatné nebo neúčinné ujednání se
podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ujednáním.

K podpisu této smlouvy o dílo předloží mandatář kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti
za škodyve výši min. 14 mil. Kč., se spoluúčastí dodavate|e, která nesmí překročit 5% pojistné
částky, váahujícíse na předmětnou veřejnou zakázku. Předložení pojistné smlouvy je součinností
dle ust.82 odst.4 § zákona.13712006.V případě spoleěné nabídky bude předložena pojistná
smlouva , zníž bude jednoznačné vyplývat, že pojišťovna bude povinna plnit bez ohledu na to,
kdo z dodavatelů podávajících společnou nabídku škodu způsobí, to znamená, že z pojistné
smlouvy musíjednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech dodavatelů podávajících
spoleěnou nabídku.

Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze písemnými dodatky
oboustranně odsouhlasenými a podepsanými.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží mandant a dvě mandatář.

Splnění smlouvy ze strany mandatáře stane nemožným, pokud nastoupí okolnosti vyluóující
odpovědnost za škodu podle § 374 obchodního zákoníku. V takovém případě smluvní strany
dohodnou opatření, aby dosáhli splnění úěelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

6. Práva a povinnosti spojené s touto smlouvou přejdou v plném rozsahu na případné právní
nástupce smluvních stran.

7 , Změny a doplnění této smlouvy, obzvláště případné dodatečné práce, musí mít písemnou formu.

1,

2.

3.

4.

5,

5.
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8. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

9. Ve všech záležitostech touto smlouvou neupravených se vztahy smluvních stran řídí obecně
závaznými právními předpisy, zqména pak obchodním zákoníkem. V případě rozporu ve zněních
této smlouvy a příloh má přednost znění této smlouvy.

10.Smluvní strany závěrem prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato je

uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek,
přičemž svobodu a určitost své vůle současně stvrzují svými níže připojenými podpisy.

11. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
příloha ě. 1 Rozsah pracímandatáře

mandant:

V českých Budějovicích dne 1 7 -0t- 201l'

mandatář:

Y Praze dne 14.4.2014

-ň /'=-
--'<a"_^' _ t"_

Antonín Princ, ředitel a předseda představenstva lng, František Smrěka, ředitel divize 03

JitroĚeski? v*dá,"*l: *k5a *;t*;

§.F: Neufi§n$a 1s i1)

370 01 Ďesté flluderovlce

€1aTJ4fr),
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Příloha č. 1

Obsah a rozsah technického dozoru investora (dáIe jen ,,TDI")

V rámci výkonu technického dozoru jsou zahrnuty především tyto činnosti:

Před zahájením stavebních prací zhotovitele
- obeznámení se s podklady, na základě kte4ých se připravuje realizace stavby, především

s projektem, s obsahem smluv, smluvních dokumentů a s obsahem stavebních povolení,
- protokolární předání staveniště zhotoviteli věetně zabezpeéení protokolu a zabezpeéení zápisu o

tom do stavebního deníku (TDl se dle potřeby podílí na převzetí pozemků nebo staveniště pro
plánovanou výstavbu, případně pro zřízení zařízení staveniště zhotovitele stavby).

- protokolární odevzdání základného směrového a qýškového vytýčení stavby zhotoviteli,
- úěast na kontrolním zaměřeníterénu zhotovitelem před začátkem prací.

práce koordinátora Bozp :

- zpracování plánu BOZP ve čtyřech vyhotoveních a zásad organizace výstavby
- předání zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahující se ke stavbě, informace o rizicích a

další podklady nutné pro zajištění BOZP
- kontrola projektové dokumentace - navrhované stavební a technologické postupy

Po zahájení stavebních prací zhotovitele
- dodržování podmínek stavebních povolení, územního rozhodnutía veškerych platných stanovisek,

rozhodnutí a souhlasů dotčených orgánů a opatření státního stavebního dohledu po dobu
realizace stavby,

- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidenci
dokumentace dokončených částí stavby,

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního
souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,

- bezodkladné informování mandanta o všech závažných okolnostech,
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a platebních dokladů, jejich

soulad s podmínkami smluv a jejich předkládání na úhradu mandantovi,
- kontrola těch částí díla, které budou v dalším postupu zakryly nebo se stanou nepřístupnými, a

zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,
- spolupráce se zodpovědným geodetem mandanta při dohledu na dodržování prostorového

umístění objektů, zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 20011994
sb.),

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- spolupráce se zpracovatelem projektu pro stavební povolení (9enerálním projektantem)

provádějícím odborný autorský dohled při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a praci
s projektem,

_ spolupráce se zpracovatelem projektu pro stavební povolení (generálním projektantem) a se
zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných chyb projektu,

- sledování, jestli zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a
prací a kontrolu jejich rnýsledků,

^+>^ 
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- vyžadování a kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných pracía dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly) a dokladů o prokázání shody výrobků pro stavby,

- sledovánívedení stavebních deníků v souladu s podmínkami smluv,
- hlášeníarcheologických nálezů,
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávaní opatření na odvrácení nebo na omezení škod

při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- kontrola postupu prací dle ěasového plánu stavby a smluv a upozornění zhotovitele na

nedodžování termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňovánífinančních sankcí,
- uplaiňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené

stavby,
- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů, zařízení konstrukcí na staveništi,
- v průběhu výstavby příprava podkladů pro závéreéné hodnocení stavby,
- příprava podkladů pro odevzdání apievzetí stavby nebo její části na řízení o odevzdání a převzetí,
- kontrola dokladů, které doložízhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
- kontrola odstraňovánívad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
- kontrola uklizení staveniště zhotovitelem,
- ověřování dodržovánívšech stupňů projektové dokumentace, jakož i dodavatelské, dílenské nebo

montážn í dokumentace jed notl ivých su bdodavatel ů zhotovitele,
- průběžná kontrola postupu stavebních prací porovnáním stavu má býtlje,
- odsouhlasování dílčích faktur projektanta, specialistů a zhotovitele stavby a prŮběžná evidence

plateb,
- průběžná kontrola projektových prací porovnáním stavu má bíltlie,
- průběžná evidence a kontrola všech uzavřených smluv mandanta v souvislosti s projektem,
- průběžná evidence, odsouhlasování a projednávání předložených víceprací projektanta a

zhotovitele stavby s ohledem na lhůty, kvalitu pracía cenu,
- navrhování alternativních stavebně-technologických postupů a opatření v případě prodlení prací

zhotovitele,
- odsouhlasení záměny materiálů a konstrukčních řešení dodávek a předkládaných vzorkŮ

materiálů (standardy mandanta),
- předkládáni požadavků na úpravu a doplnění projektové dokumentace tak, aby nedocházelo

k opoždění stavebních prací,
_ získání všech nutných souhlasů a rozhodnutí mandanta v souvislosti s prováděním projektových a

stavebních prací,
- vypracování soupisu nedodělků a kontrola jejich odstranění,
- úěast na řízení nebo na řízeních o vydání kolaudačního souhlasu a kontrola podkladů zhotovitele

a jeho subdodavatelů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu pro všechny stavební objekty
stavby,

- evidence odsouhlasených faktur projektantů a zhotovitele stavby s přihlédnutím na celkový
rozpočet nákladů projektu,

- posouzení víceprací a alternativních řešení,
- průběžná kontrola celkoqých nákladů stavby.
- odsouhlasenízměn nebo záměn materiálů a alternativních stavebně-technologických postupŮ,
- průběžná kontrola kvality prováděných prací a dodržování stavebně-technologických postupŮ

zhotovitele , jakož i dodržování BOZP a dalších předpisů, nařízení a technických norem,
- informovánímandanta o nedodržení projektové dokumentace, technických norem a předpisŮ,
- souěinnost při převzetí díla a jeho uvedení do provozu, věetně zpracování protokolu zpředání a

převzetídíla,
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- souěinnost při přejímkách s úřady,
- kontrola a prověřování případných dodatků ke smlouvě o dílo a jeho příloh,
- kontrola plnění podmínek majetkoprávních smluv (dočasné zábory),
- kontrola ěinnostízhotovitele při zajištění přeložek,
- součinnost při zajištění kolaudačního souhlasu (kompletace podkladŮ pro podání úplné žádosti o

kolaudační souhlas)
práce koordinátora Bozp :

- koordinace jednotlivých zhotovitelů z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- účast na kontrolních dnech BOZP stavby a řešení problematiky BOZP se všemi úěastníky

realizace
- kontrola dodržování plánu BOZP
- vedenía aktualizace plánu BOZP
- pravidelná inspekce dodžování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vČ. dokumentace
- upozornění zhotovitelů stavby na nedostatky vuplatňování požadavkŮ na BOZP, vyžadování

lednání nápravy
- doporuěení technických řešení nebo organizačních opatření k zajištění bezpečného a zdraví

neoh rožuj ícího pracovn ího prostřed í

- zajištění fotodokumentace jednotlivých zjištění a nedostatků
- projednání zjištěných nedostatků se zadavatelem stavby a kontrola jejich odstranění

Mandátní smlouva


