



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



Tento projekt
je spolufinancován
Evropskou unií

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

týkající se přílohy č. 1 - Technické podmínky a podklady v rozsahu dle ust. § 44 odst. 4 ZVZ - příslušná dokumentace, technické podmínky staveb a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (v elektronické podobě);

„Areál dopravní výchovy“

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení podle ust. § 28 ZVZ

v rámci projektu reg. č. CZ.1.11/3.1.00/41.01643

spolufinancovaného prostřednictvím Regionální operační programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center, prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města Brna II: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města,

jejíž oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 2. 2014
pod ev. č. VZ 371501

A. Zadavatel provedl následující změny:

1. V rámci podaných dodatečných informací č. 8 zadavatel po posouzení žádosti konstatoval, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracoval.

Žádost o dodatečné informace č. 8 (obdržena dne 25. 4. 2014):

D 1.1.4.1. ÚT

Dle technické zprávy bude otopná plocha tvořena ocelovými deskovými tělesy v provedení ventil kompakt s pravým spodním připojením. Na výkrese č. 0960 05 06 010 00 výkres schema - jsou uvedena desková tělesa se spodním připojením v hygienickém provedení s hladkým čelním panelem.



Žádáme zadavatele o upřesnění typu tělesa z důvodu výrazně rozdílné ceny jednotlivých typů.

Zadavatel:

Požadována tělesa jsou v provedení venitl kompakt s pravým spodním připojením, jak je popsáno v technické zprávě. Zadavatel upravil výkres viz. příloha - výkres s upravenou legendou ve schématu.

2. V rámci podaných dodatečných informací č. 9 zadavatel po posouzení žádosti konstatoval, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracoval.

Žádost o dodatečné informace č. 9 (obdržena dne 25. 4. 2014):

D 1.1.4.5. SIL

V technické zprávě je uvedeno, že rozvody v objektu budou napájené z rozvaděčů RH, RP1, RP2, RP3. Soubor „0960_05_08_012_00_rozvadece“ obsahuje schémata RH, RP1, RP3 a RP3. Ve schématu rozvaděče RH je dvakrát list 3/3, ve schématu RP1 chybí strana 1/4.

Žádáme zadavatele o upřesnění schémat rozvaděčů.

Zadavatel:

Dokument „0960_05_08_012_00_rozvadece.pdf“ zadavatel doplnil o stranu 1/4 - viz. příloha

3. V rámci podaných dodatečných informací č. 10 až 14 a 16 zadavatel po posouzení žádosti konstatoval, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracoval.

Žádost o dodatečné informace č. 10 (obdržena dne 25. 4. 2014):

SO 02.2-SLP - výkaz výměr

U položky č.64 Revize HZS chybí měrná jednotka i množství.

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr.

Zadavatel:

Položka č.64: měrná jednotka hodiny, množství 6. Upravený výkaz – viz. příloha

Žádost o dodatečné informace č. 11 (obdržena dne 25. 4. 2014):

SO 19 – VO – výkaz výměr

U položky č. 39 chybí počet jednotek, pod položkou č.41 je naopak vyplněno množství (patrně se jedná o posun číselných hodnot o řádek níže).



Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr a doplnění jednotek u položek 39, 40 a 41.

Zadavatel:

39	Projektová dokumentace skutečného stavu - zakreslení skutečného provedení do PD	ks	1
40	Revize (hod), HZS=250,-	hod	24
41	PPV, koordinační činnost, cestovné	kptl	1

Upravený výkaz –viz. příloha

Žádost o dodatečné informace č. 12 (obdržena dne 25. 4. 2014):

SO 20 – SLP – výkaz výměr

U položky č. 34 chybí počet jednotek, pod položkou č.36 je naopak vyplněno množství (patrně se jedná o posun číselných hodnot o řádek níže).

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr a doplnění jednotek u položek 34, 35 a 36.

Zadavatel:

34	Projektová dokumentace skutečného stavu - zakreslení skutečného provedení do PD		1
35	Revize (hod), HZS=250,-		24
36	PPV, koordinační činnost, cestovné		1

Upravený výkaz –viz. příloha

Žádost o dodatečné informace č. 13 (obdržena dne 25. 4. 2014):

SO 21 – SLP – výkaz výměr

U položky č. 34 chybí počet jednotek, pod položkou č.36 je naopak vyplněno množství (patrně se jedná o posun číselných hodnot o řádek níže).

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr a doplnění jednotek u položek 34, 35 a 36.

Zadavatel:



34	Projektová dokumentace skutečného stavu - zakreslení skutečného provedení do PD		1
35	Revize (hod), HZS=250,-		24
36	PPV, koordinační činnost, cestovné		1

Upravený výkaz –viz. příloha

Žádost o dodatečné informace č. 14 (obdržena dne 25. 4. 2014):

SO 18 –SIL – výkaz výměr

U položky č. 34 chybí počet jednotek, pod položkou č.36 je naopak vyplněno množství (patrně se jedná o posun číselných hodnot o řádek níže).

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr a doplnění jednotek u položek 34, 35 a 36.

Zadavatel:

34	Projektová dokumentace skutečného stavu - zakreslení skutečného provedení do PD		1
35	Revize (hod), HZS=250,-		24
36	PPV, koordinační činnost, cestovné		1

Upravený výkaz –viz. příloha

Žádost o dodatečné informace č. 16 (obdržena dne 25. 4. 2014):

Chybí vzorce ve výkazech výměr:

SO01-MaR - výkaz výměr, SO01-SLP - výkaz výměr, SO02.2-SLP - výkaz výměr, SO20-SLP - výkaz výměr, SO21-SLP - výkaz výměr, SO02.1-SIL - výkaz výměr, SO02.2-SIL - výkaz výměr, SO18-SIL - výkaz výměr, SO19-SIL-VO - výkaz výměr

Žádáme zadavatele o doplnění vzorců.

Zadavatel:

Upravené výkazy –viz. příloha



4. **V rámci podaných dodatečných informací č. 15, 20 a 25 a28** zadavatel po posouzení žádosti konstatoval, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracoval.

Zadavatel:

Ve výkazu výměr SO 02.2 - Zázemí dopravního hřiště odd.27 se doplňuje
Položka 21..... 1,787 t
Položka 25..... 0,047 t

5. Z vlastního podnětu zadavatele.

Požadovaná podrobnější specifikace výrobku – umělý trávník je:
Umělý trávník zátěžový, výška vláken 10mm, bez výplně, kotvení ocelovými kotvicemi skobami (9 ks/m²), spoje rolí slepeny k sobě přes podkladový pás.

Upřesňujeme dále frakci podkladní vrstvy umělého trávnicku na 0-4mm. Celá skladba je:

Konstrukce s povrchem z umělé trávy:

- umělá tráva.....T	15 mm
- lože z drobné drti fr. 0-4mmL	40 mm
- vibrovaný štěrka.....VŠ	150 mm
- štěrka 0/32ŠD	145 mm
Celkem.....	350 mm

6. **Z vlastního podnětu zadavatele** - síťová houpačka – zadavatel poskytuje referenční obrázek v příloze. Požadované rozměry a materiálové řešení jsou uvedeny ve výpise prvků.

7. **V rámci podaných dodatečných informací č. 30** zadavatel po posouzení žádosti konstatoval, že předmětná situace vyžaduje změnu zadávací dokumentace, kterou zadavatel zpracoval.

Zadavatel:

Ve výkazu výměr pro objekt SO 01, Díl 768 Otvorové prvky dřevo z profilů systémových nebyly uvedeny položky O126 – O133.

Zasíláme dodatek k výkazu výměr pro tyto položky – viz. příloha.

Pozn. V dílu 64 Osazování výplní otvorů montáž těchto položek uvedena je.

B. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 6. 2014 do 13.00 hod.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



Tento projekt
je spolufinancován
Evropskou unií

V Brně dne 12. 5. 2014

STAREZ - SPORT, a.s.

právně zastoupený MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., advokát