



Smlouva o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění platných změn a doplňků

Smluvní strany

Objednatel:

Město Klobouky u Brna

se sídlem Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1 PSČ 691 72

za kterého jedná : Ing. Zdeněk Lobpreis, starosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

IČ: 00283258

Tel.: 519361571

Číslo účtu: 1382093349/0800

DIČ: CZ 00283258

Mail: starosta@kloboukyubrna.cz

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

za kterého jedná: Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Lukáš Dzoba, vedoucí střediska DS I

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

IČ: 25322257

Tel.: 548129111

Číslo účtu: 63706641/0100

DIČ: CZ25322257

Fax: 548129390

1. Předmět díla

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a objemu dle ust. čl. 1. odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho plnění dohodnutou cenu podle sjednaných platebních podmínek.

- 1.1.** Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka stavby: „Kanalizace před hasičárnou“.
- 1.2.** Předmětem díla je provedení splaškové a dešťové kanalizace ve spodní části ulice Dlouhá. Dílo bude prováděno podle projektové dokumentace pro provedení stavby z 2/2014, součástí které byl také výkaz výměr. Projektová dokumentace byla zpracována projektantem určeným objednatelem AQUA PROCON s.r.o., Brno, pod zakázkovým číslem projektové dokumentace: 1388613 -16.
Kanalizace bude provedena protlakem s minimálními zásahy do ploch na náměstí Míru..

- 1.3.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby odpovídalo platným právním předpisům a závazným technickým normám.
- 1.4.** Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny závazné bezpečnostní normy a předpisy. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, který je v rozporu se závaznými technickými normami.
- 1.5.** Pozemky pro realizaci díla stejně jako stavební a jiná povolení potřebná pro realizaci díla na pozemcích zajistil objednatel.

2. Termíny plnění

- 2.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech realizace díla:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 30 kalendářních dnů od předání staveniště a odstranit vady a nedodělky do 1 měsíce od předání.

Předpoklad plnění:

Podpis smlouvy:	květen 2014
Provedení díla:	do 31. 5. 2014
Odstranění vad a nedodělků:	do 30.6.2014

- 2.2.** Místem plnění je Město Klobouky u Brna, nám. Míru a ulice Dlouhá.

3. Cena díla

- 3.1.** Cena díla je sjednána jako smluvní, pevná a maximální a zahrnuje veškeré náklady na zhotovení díla.

• Celková cena díla (bez DPH)	1 121 162,05- Kč
• DPH 21 %	235 444,03-Kč
• Celková cena díla s DPH	1 356 606,08-Kč

Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

- 3.2.** V případě změn příslušných právních předpisů upravujících sazby DPH nebo v případě, že objednatel při plnění zakázky rozhodne o změně předmětu díla nebo o provedení méněprací či víceprací, které nejsou předmětem díla a které nebyly obsaženy ve výkazu výměr, bude cena díla upravena následujícím postupem:

- 3.2.1.** Zhotovitel ocení veškeré činnosti uvedené v čl. 3.2. této smlouvy podle cen uvedených v cenové nabídce (příloha č. 1). V případě, že požadované činnosti v ní nebudou uvedeny, budou práce oceněny s použitím cenových podkladů (vztahujících se k danému období realizace prací), vydávaných RTS Brno. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden z popsanych způsobů ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele a odsouhlaseno objednatelem.

- 3.2.2.** Zhotovitel na základě zjištěného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě, jehož obsahem bude zejména cena předmětné činnosti včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na dílčí a konečné termíny výstavby. V případě, že nebude vliv na termíny výstavby uveden, má se za to, že konečný termín výstavby bude dodržen.

- 3.2.3.** Objednatel dodatek ke smlouvě, který bude připraven v souladu s tímto postupem, odsouhlasí do 7 dnů ode dne jeho předložení.



4. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel uhradí celou cenu díla najednou na základě zhotovitelem vystavené konečné faktury. Práce budou oceněny cenami podle položkového rozpočtu.
- 4.2. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- 4.3. Zhotovitel vystaví fakturu na celou cenu díla po předání díla a po provedení zkoušek na těsnost nebo kamerových zkoušek.
- 4.4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Stavební deník

- 5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a deník změn, do kterých je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen vést denní záznamy a údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním díla.
- 5.2. V denících jako řízených dokumentech musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zhotovitele
 - název, sídlo, IČ (příp.DIČ) objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
 - údaje o klimatických podmínkách včetně vnějších teplot na stavbě
 - údaje o časovém postupu prací
 - údaje o přerušení prací a technologických přestávkách o znovuzahájení prací
 - údaje o odchylkách od projektové dokumentace
 - specifikace dohodnutých víceprací
 - údaje o provedení zkoušek a měření a o odebrání vzorků
 - všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy
 - výzvy k přejímce konstrukcí před jejich zakrytím
- 5.3. Veškeré listy deníku budou očíslovány.
- 5.4. Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele.
- 5.5. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

6. Staveniště

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prostě práv třetích osob do 3 dnů od podpisu smlouvy, a to v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl začít realizovat dílo v plném rozsahu. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli také pravomocné stavební povolení pro realizaci díla v plném rozsahu, projektovou dokumentaci ve formátu dwg. a další doklady potřebné pro řádné zhotovení díla. Bez těchto dokumentů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 6.2. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště. Zhotovitel se zavazuje provádět průběžný a závěrečný úklid staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 6.3. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště.
- 6.4. Dnem protokolárního převzetí staveniště na sebe zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to jest do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.

- 6.5.** Zhotovitel je povinen do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla a odstranění všech vad vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace a předat jej zpět objednateli.

7. Provádění díla

- 7.1.** Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce a dodávky potřebné ke zhotovení díla a tyto práce a dodávky řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce a dodávky spojené s odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 7.2.** S údaji týkajícími se zakázky bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně objednatelem zproštěn.
- 7.3.** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku minimálně 2 dny před jejich zakrytím. Pokud objednatel v této lhůtě kontrolu neprovede, může se domáhat dodatečného odkrytí prací jen na svůj náklad a důsledky tím způsobené jdou k jeho tíži. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole bude dohodnut před zahájením prací a zapsán objednatelem do stavebního deníku.
- 7.4.** Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno rámcové stavební a montážní pojištění ve výši 500 mil. Kč a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám ve výši 155 mil. Kč.
- 7.5.** Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně zdraví, při čemž zhotovitel odpovídá za případné porušení bezpečnostních předpisů, zejména zákona č. 309/2006Sb., (zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006Sb., (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi). Je rovněž povinen respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti, zákaz kouření mimo vyhrazená místa a veškerá bezpečnostní pravidla vydaná objednatelem, bude-li s nimi prokazatelně seznámen (např. zápisem ve stavebním deníku). Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví jakož i požární ochrany na převzatém pracovišti je plně povinností zhotovitele.
- 7.6.** Objednatel poskytne zhotoviteli nápojný body médií a kanalizace s kapacitou potřebnou pro řádnou realizaci díla.
- 7.7.** Objednatel bude průběžně kontrolovat postup a provádění prací na díle.
- 7.8.** Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost tak, aby dílo bylo dokončeno v požadovaném termínu.
- 7.9.** Pravidelné kontrolní dny se budou konat dle potřeby v intervalech 7 dnů. Na těchto kontrolních dnech budou kontrolovány a upravovány jednotlivé etapy provádění v návaznosti na požadavky objednatele a možnosti projektanta vyplývající ze zákonných ustanovení.

8. Předání díla

- 8.1.** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, že dílo bude připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 8.2.** O předání a převzetí díla se sepíše oboustranně podepsaný písemný zápis o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo i v případě, že toto trpí drobnými vadami a nedodělků, které nebrání samy o sobě nebo ve spojení s dalšími řádnému užívání díla. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, který bude vyznačen v zápisu o předání a převzetí. V zápisu bude dohodnut technologicky přiměřený termín odstranění jednotlivých vad a nedodělků. Převzetím díla objednatel potvrzuje, že mu byla zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 8.3.** Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň zápisem ve stavebním deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Vadami nejsou ani drobné odchylky od projektové dokumentace, které nebyly objednatelem uplatněny při předání a převzetí díla.

- 8.4.** Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli jména odpovědných osob, adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné projednat reklamovanou vadu.
- 8.5.** Kolaudace není předmětem díla zhotovitele, při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli doklady potřebné ke kolaudaci díla.
- 8.6.** Doje-li na základě dohody stran k předání a převzetí části díla uplatní se přiměřeně pravidla a důsledky jako při předání a převzetí díla jako celku – tedy zejména přechod nebezpečí škody, běh záruční doby, uplatňování vad a nedodělků a placení dosud neuhrazené ceny díla za převzatou část díla.

9. Záruka a servis

- 9.1.** Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla. Zhotovitel zaručuje objednateli, že dílo bude po dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití ke smluvnému, jinak k obvyklému účelu. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinnosti zhotovitele. Záruční doba na stavební část počíná běžet dnem předání a převzetí díla a činí 60 měsíců.
Na veškerá technologická zařízení a dodávky, technická zařízení, výrobky a součástky platí záruka co do délky a rozsahu tak, jak byla poskytnuta jednotlivými výrobci, na základě záručních listů, které předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
Běžné opotřebení díla nebo jeho částí není vadou.
- 9.2.** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. V reklamaci objednatel uvede termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána. K projednání takto reklamovaných vad nastoupí zhotovitel do 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě, že vada bude objednatelem v reklamaci označena jako havárie, zkracují se lhůty na jednu polovinu. Z tohoto jednání bude pořízen zápis, který bude obsahovat údaje týkající se oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace a dohodu o termínu jejího odstranění. Objednatel umožní, resp. zajistí zhotoviteli přístup k dílu k provedení opravy.
- 9.3.** Zhotovitel je povinen řádně reklamované vady, za které odpovídá odstranit ve sjednaných lhůtách. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele odstranit i vady za které neodpovídá. V tomto případě je objednatel povinen odstranění vady zaplatit.
- 9.4.** Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, že se reklamace prokáže jako oprávněná.
- 9.5.** Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením nebo nedodržením pravidel údržby a na závady, které nevznikly v příčinné souvislosti s činností zhotovitele.

10. Sankce

- 10.1.** Smluvní pokuta za prodlení s lhůtou pro dokončení díla podle odst. 2.1. činí 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.2.** Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků činí 100,- Kč za každý den prodlení.
- 10.3.** Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním řádně reklamovaných vad v záruční době činí 100,- Kč za každý den prodlení.

11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pro podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 11.2.** Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění provedených prací směrными cenami RTS Brno proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Tímto ustanovením není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

12. Změna smlouvy

- 12.1.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Tyto dodatky musí být číslovány.
- 12.2.** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1.** Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Cenová nabídka (položkový rozpočet)
- 13.2.** Smluvní ujednání mezi smluvními stranami mohou být založena nebo měněna jen byl-li návrh (nabídka) akceptován bez dodatků či odchylek.
- 13.3.** Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 13.4.** Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).
- 13.5.** Veškeré informace zjištěné při přípravě a plnění této smlouvy (zejména osobní údaje) jsou považovány za důvěrné a smluvní strany se zavazují udržovat je v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. Při porušení této povinnosti má poškozená smluvní strana nárok na náhradu škody.
- 13.6.** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 13.7.** Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

Tato smlouva o dílo byla schválena příslušným orgánem obce dne 24.4.2014. číslo usnesení 16/14/28 ZM nadpoloviční většinou hlasů členů tohoto orgánu obce.


V Kloboukách u Brna dne 7.5.2014

V Brně dne 6.5.2014

Za objednatele Město Klobouky u Brna.:

Za zhotovitele IMOS Brno, a.s.:


Ing. Zdeněk Lobpreis, starosta


Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

ROZPOČET

Stránka 1
HTM/XLS

Stavba: Protlak kanalizace - Klobouky u Brna

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:


Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	Nabídky DS1	Nabídky DS1				
	N252-0401	Protlak kanalizace - Klobouky u Brna				
	0	Nestavební náklady				
001	R	DIO - zajištění a vyřízení prov. DZ	KOMPLE	1	16 650,00	16 650,00
002	002	Vytyčení IS sil	KOMPLE	1	3 885,00	3 885,00
	0	Nestavební náklady				20 535,00
	1	Zemní práce				
003	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	M	61,6	94,35	5 811,96
004	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	M2	45,57	199,8	9 104,89
005	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	132,55	366,3	48 552,33
006	133201109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 3	M3	132,55	11,1	1 471,28
007	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	19,97	244,2	4 876,37
008	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	19,97	11,1	221,65
009	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných hornin	M3	19,97	388,5	7 757,86
010	132202209	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornin	M3	19,97	66,6	1 329,92
011	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	86,24	166,5	14 359,42
012	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	M2	246,4	555	136 752,00
013	161101102	Visuté přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	172,49	55,5	9 572,95
014	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	118,78	66,6	7 910,68
015	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	118,78	77,7	9 229,13
016	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	118,78	77,7	9 229,13
	1	Zemní práce				266 179,56
	4	Vodorovné konstrukce				
017	564271111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP II 250 mm	M2	16,95	157,62	2 671,66
	4	Vodorovné konstrukce				2 671,66
	5	Komunikace				
018	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 250 mm	M2	47,57	138,75	6 600,34
019	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	47,57	310,8	14 784,76
020	567123813	Podklad z kameniva zpevněného cementem na dálnici KSC I tl 140 mm	M2	47,57	293,04	13 939,91
021	577134111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného	M2	47,57	288,6	13 728,70
022	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfal	M2	47,57	344,1	16 368,84
	5	Komunikace				65 422,55
	8	Potrubi				
023	R	Kompletní dodávka a montáž prefa šachty Š1 - vč. dopojení potrubí	KOMPLE	1	26 640,00	26 640,00
024	R	Kompletní dodávka a montáž prefa šachty Š2 - vč. dopojení potrubí	KOMPLE	1	26 640,00	26 640,00
025	R	Kompletní dodávka a montáž monolit. šachty Š3 - vč. dopojení potrubí	KOMPLE	1	46 620,00	46 620,00
026	460310109R	Řízení zemní protlak strojně v hornině tř. 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 500	M	38,5	4 653,61	179 163,99
028	597107060	trouba kameninová glazovaná DN400mm	M	38,5	9 435,00	363 247,50
029	871395211	D+M Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN400	M	3,8	2 649,57	10 068,37
030	871425211	D+M Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN500	M	7,5	3 758,46	28 188,45
031	R	Prohlídka potrubí TV kamerou vč. záznamu	M	49,8	68,4	3 406,32
032	R	Zkouška těsnosti potrubí	M	49,8	111	5 527,80
033		D+M šoupátka na stávající vodovodní potrubí	KUS	1	1 665,00	1 665,00
034		Demontáž a zpětná montáž vodovodního potrubí	M	9	1 665,00	14 985,00
	8	Potrubi				706 152,42
	9	Ostatní konstrukce, bourání				
035	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	4	27,75	111
036	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	M	6	27,75	166,5
037	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu pro	M	4	116,55	466,2
038	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	KUS	4	133,2	532,8
039	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	6	116,55	699,3
040	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	6	116,55	699,3
	9	Ostatní konstrukce, bourání				2 675,10
	99	Staveništní přesun hmot				
041	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	19,98	33,3	665,31
042	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	379,61	8,04	3 052,05
043	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	19,98	277,5	5 544,28
044	162401101	Vodorovné přemístění do 20 km výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	61,24	388,5	23 792,17
045	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	110,23	222	24 471,94
	99	Staveništní přesun hmot				57 525,76

Celkem Protlak kanalizace - Klobouky u Brna

1 121 162,05

V Brně, dne 24.04.2014



IMOS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva

[Handwritten signature]