Smlouva o dilo ¢. 19— Kal/ 6171,6121/ 2014

Objednatel:

Statutdrni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystre

Sidlo: nam. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupeni RNDr. Vladimirem Vetchym, CSc., starostou
IC: 449 92 785

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Sberbank CZ, a.s., §.0. 4010035838/ 6800

Ve vécech technickych je opravnén jednat:
povéfeny zaméstnanec UMC Brno-Bystre (TDI): Ing. Pavel Bednar

dale jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodni firma: SMILE, s.r.o.

Sidlo: Nam. 28.dubna 40, 635 00 Brno
adresa pro doru€ovani: Nam. 28.dubna 40, 635 00 Brno
zastoupeni: Lubomir Jelinek

stavbyvedouct: Lubomir Jelinek

1ICO: 634 72 538 DIC: CZ 634 72 538
bankovni spojeni, &0 2700229294/2010 Fio banka

zapsana v Obchodnim rejstiiku vedeném u krajského soudu v Brné dne 14.8.1995.
oddil C vlozka 20113

dale jen zhotovitel

uzavieli dle ustanoveni § 2586 zdkona & 89/2012 Sb., obdansky zakonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni:

Clinek I. Predmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni prace ,Doddvka a montaZ

klimatizace ve 3.NP radnice MC Brno-Bystre, nim 28 dubna 60.“ a to v rozsahu a podle
projektové dokumentace zpracované PF engeneering s.r.0., Rosicka 9, Popiivky v 03/2014,
vletné servisu v zarucni dobé 60 meésict, zajist'ujiciho bezporuchovy chod dodaného zatizent,
dale podle technické a cenové nabidky zhotovitele (dale jen ,,dilo®).

Projekt pro provadéni dila je nedilnou souddsti této smlouvy a byl objednatelem predan
zhotoviteli a zhotovitelem pfevzat pfi podpisu této smlouvy.

1.2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu, a to dle ujedndni v této smlouvé.
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[.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené ptisludnymi technickymi piedpisy
a normami CSN, které timto smluvni strany prohlajuji za zdvazné. Soudasné zhotovitel
prohlasuje, Ze podklady (projektova dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostadujici ke splnéni dila.

Clanek IX. Doba plnéni

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze dilo bude provedeno v té¢chto terminech:
Termin zahdjeni: 26.5.2014
Termin ukondeni: 20.6.2014

2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-li objednatelem k
plnéni dila vyzadan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v prib&hu provad@ni dila, Ze nelze dodrZet dobu plnéni, je povinen na
to objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukoncéeni dila lze prodlouZit o dobu, po kterou nebylo z divodu nepfiznivého
pofasi mozZné provadét prace vsouladu stechnologickym postupem stanovenym pro
jednotlivé druhy praci. P¥i uplatnéni{ prodlouZeni terminu z tohoto diivodu je zhotovitel
povinen za kazdy jednotlivy den, o ktery ma byt termin prodlouZen, piedloZit objednateli
stavebni denik (jednoduchy zaznam o stavbe€) se soupisem neprovadénych praci majicich vliv
na termin dokoneni dila a zapisem o stavu pocasi vrannich i odpolednich hodiniach
se souhlasnym vyjadrenim TDI.

2.5 Prodleni zhotovitele s dokondéenim dila deldi neZ 30 dnil se povaZzuje za podstatné porudeni
této smiouvy.
Clanek I11. Misto pln&ni
Mistem pInéni dila je 3. nadzemni podlaZi objektu radnice méstské &asti Brno-Bystre, ndm.
28. dubna 60, k.4. Bystrc.
Clanek IV. Cena dila

4.1 Cena dila je ob&ma stranami sjedndna v souladu se zdkonem ¢&. 526/90 Sb., o cenach ve
znéni pozdéjsich predpist, véetné DPH celkem ve vysi: 936 690 ,-K¢

DPH ¢&ini: 162 566,-K¢
cena bez DPH: 774 124,-K¢
cena servisu v zaruéni dob& 60 mésict (v¢. DPH) 63 525,-K¢

4.2 Sazba DPH je uvedena v zdkonné vyéi ke dni podpisu smlouvy. V piipadé zmény sazby
DPH v prib&hu realizace dila zhotovitel ozndmi pisemné objednateli novou sazbu DPH.
Doruéenim tohoto pisemného oznameni dojde ke zméné sazby DPH uvedené v této smlouve,
dodatek ke smlouvé nebude pro tuto zménu sjednavan. Objednatel upozoriiuje zhotovitele, Ze
pro vy$e uvedené plnéni bude aplikovén reZim pfenesené dafiové povinnosti podle § 92a
zakona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zdkoné o DPH
danovy doklad se viemi néleZitostmi poZadovanymi timto zdkonem.
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4.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje veskeré prace a doddvky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, veSkeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a
dokontenim dila vietné veSkerych rizik a vlivi (vEetng inflaénich) b&hem provadéni dila a
jakychkoliv dalgich vydaji spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednana cena obsahuje i pfedpoklddané naklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do pfedani
a prevzeti dila.

4.5 Sjednana cena je cenou nejvyse ptipustnou a miZe byt pfekrofena pouze v piipadg, Ze v
prub&hu realizace dila dojde ke zm&nam sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprace, zmény nebo roziifeni pfedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadéni objednatele

véetné jejich ceny musi byt pfed jejich realizaci pfedloZeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodateéné prace
a dodavky zadat v souladu se zakonem o vefejnych zakazkach.

4.7 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestliZze pisemné neoznami nutnost
jejtho piekrodeni a vy§i pozadovaného zvySeni ceny bez zbytedného odkladu poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vak nezaklada prdvo
zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Clinek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepoZaduje a objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Objednatel
bude proplacet provedené prace a dodavky na zékladé faktur - danovych dokladd zhotovitele.
Po uplném dokondeni, pfedéni a pfevzeti dila bez nedod&lkdl a zjevnych vad ma zhotovitel
pravo vystavit kone¢nou fakturu.

5.2 Splatnost dafiovych dokladd (faktur) se sjednava v délce 30 dni ode dne jejich doruceni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou souasti je soupis provedenych praci a
zji§fovaci protokol odsouhlaseny TDI. V ptipadg, Ze tento podklad nebude zhotovitelem
piedloZen, ma se za to, Ze prace nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
opravnén ptislusnou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlasen! mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici &ast faktury nemdZe zhotovitel uplatfiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z
penéZitého dluhu objednatele.




5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné & nedplné
Gdaje. Vracenim faktury prestdvd béZet doba splatnosti fakturované &astky a nova doba
splatnosti zaéina béZet ode dne dorudeni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli dafiovy doklad - fakturu ve Ihatach
stanovenych v § 28 odst. 3 a 4 zdk. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném
znéni. Na faktufe musi byt uveden koéd klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanoveni
§92e zékona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovida objednateli za &kody vzniklé
nedodrzenim této povinnosti stejné jako za kody vzniklé objednateli chybami dafiového
dokladu, a to zejména $kod vniklych nedodrZzenim lhity pro pfiznani k DPH.

5.7 Cenu za provedeni servisu v zaru¢ni dob& bude zhotovitel fakturovat objednateli po
provedeni servisu v pomé&rné &astce. Celkova cena servisu v zédru¢ni dob& nepiesdhne &astku
sjednanou za servis v zaruénf dob& v bodé& 4.1.

Clinek VI, Stavenisté

6.1 Staveni¥t€m se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizenf staveni§t€. Zat{zen{ staveni§té je povinen zabezpegit zhotovitel, a to
v souladu s jeho potfebami a v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem.

6.2 Objednatel pieda zhotoviteli staveni§té nejpozdgji do 7 pracovnich dnd prede dnem
zahdjeni praci na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotovi o predani a pfevzeti staveni$té pisemny zapis, ve kterém mus{ uvést
vSechny své pfipadné pfipominky.

6.4 Ode dne prevzeti stavenidté nese zhotovitel nebezpedi viech skod na provadéném dile a?
do doby dokonceni a pfedani dila objednateli.

6.5 Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro udely souvisejici s provadénim dila a pfi
uZivani stavenidté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udrZovat staveni$té i dilo v &istoté a pofadku, bez hromadsni
odpadki a zbytk( materiélu, zajisti na své naklady ostrahu a bezpednost stavenits.

6.7 Po dokonéeni a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té i okoli dila podle
pokynii TDI, nejpozdéji do 30 dntt ode dne pFedéni a prevzeti dila.

Clanek VII. Stavebni denik

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzet! stavenift® aZ do dne odstranéni veskerych
nedodélki a zjevnych vad podle kolauda¢niho souhlasu (je-li tento souhlas pro dilo predepsan
pfisluSnymi pfedpisy) stavebni denfk, v rozsahu stanoveném stavebnim zakonem a jeho
provadécim pfedpisem; u ohlafovanych staveb, u kterych to stanovi stavebni zakon, postadi
jednoduchy zaznam o stavbé. NéleZitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku a jednoduchého
zaznamu o stavbé stanovi provadéci predpis ke stavebnimu zakonu.




7.2 Veskere listy stavebniho denfku musi byt prib&Zné olislovany a svazany. Zhotovitel je
povinen priib&zné vyddvat kopie listli stavebniho deniku TDI. Po dokongeni dila pieda
zhotovitel origindl stavebniho deniku objednateli.

7.3 Zépisy do stavebniho deniku itelng zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vdy ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem z&jmu. Mezi
jednotlivymi zdznamy nesmi byt vynechdna volnd mista. Mimo stavbyvedouciho mtZe do
stavebniho deniku provadét potiebné zdznamy TDI, objednatel, pifpadné jim povéfeny
zastupce, zpracovatel projektu a dal¥i osoby, o kterych to stanovi stavebni zdkon a jeho
provédéci pfedpisy.

7.4 Zhotovitel je povinen denné piedkladat stavebn{ denik TDI ke kontrole a k provadéni
Zapisi.

7.5 Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery uéinil TDI, objednatel nebo jim pov&feny
zastupce, piipadné€ zpracovatel projektu, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozd&ji do péti pracovnich dni, jinak se m4 za to, Ze s uvedenym zdpisem
souhlasi.

7.6 Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim
deniku, u¢inénych zhotovitelem, nejpozd&ji do péti pracovnich dnd, jinak se ma za to, 7e s
uvedenym zapisem souhlasi.

7.7 Zhotovitel je povinen provadét pravidelné kontrolni dny minimalng 1x za 2 tydny za
Gcelem kontroly provadéni dila za Ggasti objednatele. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména
na dodrzovéni ¢asového harmonogramu stavby a na kvalitu provadénych praci. Ke
kontrolnim dniim je zhotovitel povinen pisemné pozvat objednatele nejmén& 7 dni pred
kontrolnim dnem, nebude-li dohodnuto jinak. Z kontrolniho dne bude vyhotoven na mists
samem zapis podepsany viemi zicastnénymi osobami, a nasledné TDI vyhotovi opis tohoto
zépisu a do 5 pracovnich dnt jej pfeda zhotoviteli a objednateli.

7.8 Kontrolni den provede zhotovitel i na pfmé vyzvant objednatele dle jeho pozadavka.
7.9 Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribézné kontroly provadéni
dila objednatelem a jim oprivnénych osob na stavenidti, jeZ budou zaznameniny ve

stavebnim deniku.

7.10. Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDI k provéfeni praci a konstrukei, které budou
dal$im postupem zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to nejméné 3 pracovnf dny ptedem.

7.11 Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani dopliik a zmén smlouvy.

Clanek VIIL Providéni dila
8.1 Stavebn{ materidly, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouZity pro dilo musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfisluinou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti

nezbytna podle piislusnych piedpisi. Vhodnost tdchto materidld musi byt objednateli
prokazana zhotovitelem pied jejich pouZitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky
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subdodavatelt (poddodavateld). Pfipousti se pouze prvni jakost materialG, pokud objednatel
pisemné nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v konkrétnim piipad€é s pouZitim jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodrZet kvalitativni parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut’ a zneiSténi odstrani ihned po provedeni
piisludnych praci nebo na zédkladé pokynu TDI Pokud toto neprodlené neprovede, je
opravnen toto provést objednatel pomoci tfeti osoby na naklady zhotovitele.

8.3 Pii pracich na vefejnych cestach nebo mimo né je zhotovitel povinen provést vSechna
potfebna opatfeni, jakymi jsou oznadeni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrZovat v
Cistote veskeré silnice a cesty. Pfi pouZiti cizich pozemk je zhotovitel povinen provést nutna
jednani s vlastniky a nést pripadné vzniklé naklady.

8.4 Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny predem termin provadéni zkousek a
seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkouSek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o
jejich prikaznosti nafidit jejich opakovédni. Naklady na tyto dodateéné zkousky hradi
zhotovitel v piipadé, Ze jejich vysledky prokaZi pochybnosti objednatele, v opaéném piipadé
hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

8.5 Pokud ¢&innost{ zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z
dévodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zdkona, CSN &i
jinych norem a pfedpish, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu Skodu odstranit, neni-
li to mozné, pak finanéné uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v priibéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektu
veSkeré zmény, které vznikly pfi provédéni praci, je-li dilo zhotovovano podle projektové
dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi pii praci pracovniki,
ktefi provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pedpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je pii provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedoslo ke
vzniku §kody na majetku objednatele.

Clanek IX, Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je oprdvnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén poZadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provddénim a provadéni dila fadnym zplUsobem. Jestlize zhotovitel vadu
neodstrani ve thiité stanovené objednatelem, je objednatel oprdvnén smlouvu vypovédét bez
vypovédni doby. PH vypovédi smlouvy plati Clanek XIV. této smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele béhem provadéni dila az do dokonéeni praci. TDI je zmocnén
jménem objednatele provadét veSkeré administrativai Ukony spojené s pfipravou a
vyhotovenim dila a v rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tim G¢elem vydava v souladu
s ustanovenim této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v pfipadé nutnosti) ustni pokyny a
piikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy respektovat. Byl-li TDI vydan ustni
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pokyn, ktery jim byl bez zbytetného odkladu prokazatelng potvrzen, bude mit platnost
pisemného pokynu.

9.3 TDI kontroluje dodrZovani projektu, kvalitu provadénych praci a Einnost zhotovitele pii
provadéni dila, a je opravnén k provadéni zapisii do stavebniho deniku.

9.4 TDI je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz pierusit price, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpeénost nebo provadéni dila, Zivot
nebo zdravi pracovnikl zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody. TDI neni opravnén
zasahovat do hospodarské &innosti zhotovitele.

9.5 TDI pisemn€ potvrzuje soupis provedenych praci a zji§tovaci protokol, které jsou
soucasti kazdé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TDI pfipojuje stanovisko k soupisu jakychkoli zm&n, doplitkim nebo rozsifeni predmétu
dila a jejich ocenéni, které predklada zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou pé&i.
Zavazuje se dodrZovat obecné zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zapisy a dohodami opravnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi p¥isludnych spravnich
organd.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebn& technické vedeni zhotoveni dila
zpisobilym stavbyvedoucim.

9.9 Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materiala, hmot,
surovin a dalSich vé&ci potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZzadovat od vyrobci a
dodavatel( atesty, prohlaSeni o shodg, certifikéty, zaru¢ni dokumentaci a navody k obsluze.

9.10 Zhotovitel je povinen zajidt'ovat koordinaci a souginnost diléich zhotoviteld pfedmétu
dila a dalSich ucastnikd tak, aby nedo$lo k narudeni plynulého postupu provadéni dila.

9.11 Zhotovitel je zodpovédny za Skody, které vzniknou z jeho &innosti v souvislosti s
plnénim této smlouvy. Zplsobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy skodu na
dile, na jiném majetku objednatele nebo na majetku t¥etich osob, je povinen tuto $kodu
odstranit na vlastni naklady bez zbyteéného odkladu,

9.12 Zhotovitel je povinen zajidt'ovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstratiovani
odpadil a nedistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

9.13 Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDI, pfipadné autorského dozoru projektanta a
vykon ¢innosti koordindtora bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci, a ddle umoZnit soudinnost
osob povéfenych vykonem technického dozoru pii operativnim vedeni stavby.

9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpedi. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni pfedmétu dila dle této smlouvy tietimi k tomu odborns
zplisobilymi osobami. Zhotovitel neni oprdvnén zadat pln&ni predmétu dila tfetim osobdm
jako celek.




Clanek X, Vlastnické pravo a nebezpeti Skody
10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

10.2 Nebezpeli Skody na dile nese ode dne pfevzeti staveni§té zhotovitel, a to aZ do dne
podpisu zdznamu o preddni a pfevzeti dila.

Clanek XI. Piedani a pievzeti dila

11.1 Predani a pievzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skutedném stavu
dokongencho dila na misté pinéni za uasti objednatele a zhotovitele &i jimi povéfenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzdad a objednatel je pfevezme formou zépisu o piedani a pievzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdgji 5 dnd pfedem ozndmi pisemné objednateli, Ze dilo je
pfipraveno k pievzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto
zakladé objednatel svold piedavaci a prejimaci fizeni. Piedani dila se uskutedni v mists
plnéni.

11.3 Zhotovitel je povinen u pfejimactho fizeni pfedat objednateli veSkeré nezbytné doklady,
zejména.

- dokumentaci skuteného provedeni dila, bylo-li dilo provadéno podle projektové
dokumentace

- manipulacni, provozni fady, ndvod na provoz a dokumentaci tidriby.

- Zapisy a protokoly o provedeni p¥edepsanych zkousek, atestl a revizi.

- zapisy a osvéd&eni o zkouskach pouZitych zafizeni a materiald.

- atesty pouZitych materiall a vyrobk.

- certifikaty, prohldSeni o shodé pouZitych materialii a vyrobkd.

- doklady o zajidteéni likvidace odpadi.

11.4 Objednatel je povinen pfevzit dilo v ptipadé, Ze dilo neméa Z4dné nedod&lky a zjevné
vady a byly nahrazeny pfipadné Skody vzniklé v souvislosti se zhotovovéanim dila. V zéapise o
pieddni a pfevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin Uplného vyklizeni staveniitg,
nejpozdéji do 30 dnd ode dne pfedani dila. Nevyklidi-li zhotovitel staveniit ve sjednaném
terminu je objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni staveni$té tfeti osobou a néklady s tim
spojené je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Clanek X11. Odpovédnost za vady a zaruka

12.1 Zhotovitel odpovida za vady, jeZ mé dilo p¥i piedéni a pfevzeti dila. Vadné plnéni je
podstatnym poru$enim smiouvy.

12.2 Zarukou za jakost se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude po urditou dobu zpisobilé k
pouZiti pro obvykly tcel nebo Ze si zachové vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem,
pravnimi piedpisy, technickymi normami, pfip. vlastnosti obvyklé. Zaruka se nevztahuje na
b&Zna opotiebeni, ani na zavady zpiisobené nésilng, vy$&i moci apod.
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12.3 Zaruéni doba ¢ini 60 mésicti ode dne piedani a pfevzet] dokonéeného dila mezi
objednatelem a zhotovitelem.

12.4 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila pisemné u zhotovitele bez zbytedného
odkladu po jejich zji$téni. V reklamaci bude popsano, kde se vady nachdzeji a jak se
projevuji. Déle v reklamaci objednate] uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén pozadovat:

12.4.1 odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo doddnim chybejici véci

12.4.2 odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

12.4.3 pfimé&fenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je opravnén vybrat si ten zplsob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k vyméngé
nebo dodéni chybéjici véci, zacné béZet zarucni doba znovu od pievzeti nové véci. TotéZ
plati, dojde-li k vyméné soudastky, na kterou byla poskytnuta zaruka.

12.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfi¢emz i reklamace
odeslan4 postou, datovou schrankou, e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den
zarucnf lhility, se povaZuje za v€as uplatnénou.

12.6 Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 15 dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozd&ji
viak do 15 dnil po obdrZeni reklamace, a to 1 v piipadé, Ze reklamovanou vadu neuzniva.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pifpadech az do
rozhodnuti soudu.

12.8 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.7, je
objednatel oprdvnén povefit odstranénim vady jinou odbornou prévnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.9 ProkéZe-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni doba resp., Ze
vadu zplsobil nevhodnym uZivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu,v souvislosti s odstranénim vady, vzniklé naklady.

12.10 Zaruéni doba neb&Zi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Clanek XII1. Sankee

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfedanim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smiuvni{ pokutu ve vy$i 0,5% z celkové ceny dila za kazdy i zapodaty den
prodleni.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Ghradé faktury je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vy$i stanovené prdvnim piedpisem.




13.3 K vhradé smluvni pokuty vyzve opravnéna strana a strana povinnd je povinna uhradit
tuto smluvni pokutu nejpozdéji do 21 ti dnd od obdrZeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéeno pravo na nahradu Skody.

Clanek XIV, Vypovéd’ smlouvy a odstoupeni od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je mozné vypovédét z diivodu jejiho podstatného poruSeni. V takovém
ptipade je smluvni strana opravnéna vypovédét smlouvu bez vypovédni doby a pravni uéinky
vypoveédi nastavaji dnem nasledujicim po pisemném dorudeni vypovédi druhé smluvni strané.

14.2 Podstatnym porudenim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila del§im neZ 30 dnd z divodu na

strané zhotovitele,

- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opalkované zjisténé

pii kontrolnich dnech

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo technickymi normami.

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaver C1 pieruSent praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu delsi nez
15 dni

- proti zhotoviteli je podan navrh na prohlaseni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani

- zhotovitel vstoupi do likvidace

14.3 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl v nabice na
vefejnou zakazku v zaddvacim fizeni pfedchézejicim uzavieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skutenosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni.

14.4 Pokud pfed dokonéenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypoveédi smlouvy,
pfeda zhotovitel nedokondené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popsan
stupeil rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné pfeda objednateli stavebni denik, byl-1i
veden, (jednoduchy zadznam o stavbe, byl-1i veden), pripadné dalsi doklady.

14.5 Doru¢enim odstoupeni od smlouvy nebo dorucenim vypoveédi od smlouvy zafne béZet
zaruéni doba u provedenych &asti dila. Zhotoviteli zlstava zachovana odpovédnost za vady u
provedenych asti dila.

Clanek XV. Zavéreéna ustanoveni
15.1 Nedilnou souéasti této smlouvy je:
- projekt,
- poloZkovy rozpocet, t.j. zhotovitelem ocenény vykaz vymér projektu

15.2 Objednatel vylucuje pfijeti ndvrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

15.3 Objednatel a zhotovitel pievzal na sebe nebezpei zmény okolnosti podle § 1765
obcanského zakoniku, zavazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.
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15.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznacenymi jako dodatek s pofadovym &islem ke smlouve, a podepsanymi obéma smluvnimi
stranami. Jinou formu zme&ny smlouvy smluvni strany timto ujednénim vylucuji.

15.5 Objednatel a zhotovitel se dale dohodli, Ze prava a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a déle se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formé,
takZe § 1978 odst. 2 oblanského zékoniku se nepouZije.

15.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrzi kazdd smluvni
strana.

15.7 Tato smlouva nabyvd platnosti a u¢innosti dnem podpisu oprdvnénych zéstupcd
smluvnich stran.

15.8 Ugastnici prohlaguji, Ze tato smlouva byla sepsana dle jejich pravé a svobodné vile, na
diikaz &ehoZ niZe piipojuji své podpisy.

15.9 K podpisu smlouvy je na zdklade usneseni Z 6/1., bod 3.05.01 ze dne 22.11.2010 a Zasad
pro zadévani vefejnych zakdzek schvalenych usnesenim R 6/33., bod 3.2.01 dne 20.11.2013
opravnén mistostarosta MC Brno-Bystrc Miroslav Klimes.

15.10 Zhotovitel byl vybran na jednani 6/39 RMC dne 21.5.2014, bod 3.2.01

V Bmé 26.5.2014

Statutarnj meésio Brno

Méstska &ast Brno - Bystre ®
mistostarosta E_—',,_,,:,o'

- 635 00 BR
[ Drises G AT S it .

objednatel zhotovitel

Za spravnost: Ing. Bednat
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