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SMLOUVA O DÍLO 
 
 
 
Objednatel:  Obec Úholičky 
se sídlem:  Roztocká 6, 252 64 Úholičky 
IČ:    00640727 
DIČ:   …………………… 
bankovní spojení: ČS - Roztoky  
číslo účtu:  00388046389/0800   
zastoupený:  Ing. Terezií Kořínkovou, starostkou 
 
a 
 
Zhotovitel:  ZEPRIS s.r.o. 
se sídlem:  Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 
zápis v OR:  vedeném Městským soudem v Praze dne 2. 4. 1997 oddíl C,  

vložka 51188 
IČ:    25117947 
DIČ:   CZ25117947 
bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  1181712/0800 
zastoupený:  Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem 
  Bc. Tomáš Grabmüller, na základě plné moci, obchodně-technický 

ředitel 
            
                                  
 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“), níže 
uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

1. Předmět smlouvy 

1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo „Bezbariérový chodník podél ul. Roztocká – 2. etapa“. 

 
1.2 Dílo je vymezeno cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 k této 

smlouvě a je její nedílnou součástí. 
 
1.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, se zadávací projektovou 

dokumentací stavby zpracovanou projektovou kanceláří Pontex s.r.o. z 5/2012 
pod zakázkovým číslem 11 242 00(dále jen „projektová dokumentace“), kterou 
mu objednatel předal při uzavření této smlouvy, dále v souladu s právními 
předpisy a s rozhodnutími, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné 
správy, které mu objednatel předal při uzavření této smlouvy, zejména se 
stavebním povolením vydaným stavebním úřadem Městským úřadem Černošice, 
odbor dopravy ze dne 21.1.2013 pod č. j. MUCE 44572/2012-280.11-Se, které 
nabylo právní moci dne 6.3.2013. Plnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných 
opatření orgánů veřejné správy má v případě rozporu s ostatními povinnostmi 
zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. 

 

1.4 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí 
a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně dodání dokumentace skutečného 
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provedení díla. Ve vztahu k dokumentaci skutečného provedení díla má zhotovitel 
následující povinnosti: 

a) do jednoho označeného vyhotovení prováděcí projektové dokumentace 
všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu realizace díla; 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou opatřeny nápisem „beze změn“; 

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změnu zakreslila, jejím podpisem 
a razítkem zhotovitele; 

d) u výkresů obsahujících změnu oproti realizační dokumentaci stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou objednatele a její stanovisko. Bude-li se jednat o změnu takového 
charakteru, že bude nutné změnu projednat s orgány státní správy, popř. se 
správci některých ze sítí, zajistí zhotovitel v součinnosti s objednatelem 
kladné stanovisko všech dotčených stran. 

 
1.5 Rozsah díla podle této smlouvy lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Smluvní strany tímto v souladu 
s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výslovně vylučují 
jinou formu provádění změn rozsahu díla podle této smlouvy. 

2. Doba plnění 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě: 
a) termín předání staveniště:  dle výzvy objednatele  

(výzva minimálně 14 dnů předem) 
b) termín zahájení prací:   31. 3. 2014 
c) termín dokončení prací:  30. 9. 2014 
d) vyklizení staveniště:   do 5 dnů od dokončení prací   
      (protokolárního předání díla) 

 
2.2 Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla 

v případě, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení 
sjednaným způsobem. Přeruší-li práce zhotovitel, zavazuje se tuto skutečnost 
nejpozději do 12 hodin od jejího zjištění písemně oznámit objednateli, o této 
skutečnosti provést zápis do stavebního deníku, a to spolu se zprávou 
o předpokládané délce přerušení prací a jeho příčinách. 

 
2.3 Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané 

době, se považují také pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické 
normy nebo technologické postupy neumožňují provádění příslušných prací, nebo 
vznik klimatických jevů, které znemožní provádění prací podle stanovených 
technologických postupů (prudké deště, vichřice apod.), pokud je zhotovitel 
objednateli oznámil alespoň zápisem ve stavebním deníku, dále objevení 
předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, které podle 
příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na staveništi, anebo 
zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného 
opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření 
nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele. 

 
2.4 Jestliže je objednatel v prodlení s plněním svých povinností podle této smlouvy, 

zejména povinnosti ke spolupůsobení, nebo jestliže změna rozsahu nebo způsobu 
provádění díla v důsledku okolností, které nezpůsobil zhotovitel, znemožní 
provedení díla nebo jeho části ve sjednané době, prodlužuje se sjednaná doba 
plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl z těchto důvodů provádět dílo. 
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Zhotovitel se však i v těchto případech zavazuje po odpadnutí příslušného důvodu 
provést dílo v co nejkratší době. 

 
2.5 Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho 

provádění způsobem a v rozsahu sjednaném smlouvou. 
 
2.6 Při každém přerušení prací se zhotovitel zavazuje objednateli písemně doporučit 

návrh způsobu zabezpečujícího nejúčelnější a nejefektivnější způsob odstranění 
překážek provádění díla. Objednatelem schválená opatření se zhotovitel zavazuje 
realizovat. Zhotovitel se dále zavazuje vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly 
důvody, které vedly k přerušení prací, odstraněny. 

3. Cena díla 

3.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. 1. této smlouvy je sjednána 
pevnou částkou a je proto konečná. 
 
Cena díla celkem bez DPH 7 587 917,88 Kč 
DPH 21 % 1 593 462,75 Kč 
Cena díla celkem včetně DPH 9 181 380,63 Kč 

 
3.2 Cena může být upravena pouze v těchto případech: 

a) při změně předmětu či rozsahu díla specifikovaném v písemných dodatcích 
smlouvy podle čl. 1 odst. 1.5 této smlouvy; 

b) při změně výše DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

  
Zhotovitel tímto prohlašuje, že v ostatním, pokud jde o cenu díla podle této 
smlouvy, ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, a proto po uzavření této 
smlouvy nemá právo domáhat se vůči objednateli obnovení jednání o této 
smlouvě. 

 
3.3 V případě změny rozsahu díla, bude tato změna vycházet z jednotkových cen ve 

stejné cenové hladině, jako jsou ceny v této smlouvě. V případě prací a dodávek 
neuvedených ve smlouvě budou nové ceny vycházet z cen podle ceníku ÚRS. 

 

4. Platební podmínky 

4.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu veškerých 
prací a dodávek dle této smlouvy po celou dobu plnění. 

 
4.2  V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční 

faktury s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl 
v předchozím kalendářním měsíci. Právo na vystavení dílčí měsíční faktury vzniká 
dnem, kdy objednatel odsouhlasil soupis prací, který je zároveň podkladem dílčí 
měsíční faktury.  

 

4.3 Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla 
objednatele a musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové 
doklady. 

 

4.4 Zálohy na provedení prací nebudou objednatelem poskytovány. 
 



4(7) 

4.5 Faktury budou vystaveny do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude 
uhrazeno až po předání díla objednateli a po odstranění vad a nedodělků bránících 
užívání díla. 

 
4.6 Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. 

5. Kontrola prací a vedení stavebního deníku 

5.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, 
případně jím pověřenou osobou. V případě zjištění závad učiní záznam do 
stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. 

 
5.2 Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného 

ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem 
obvyklým. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších 
okolnostech, které budou obě smluvní strany považovat za důležité, budou 
zapisovány denně. Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo 
a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, počty pracovníků 
jednotlivých profesí, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty 
a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu. Vyhotovují se jeden originál a dvě 
kopie, z nichž první obdrží objednatel a druhou zhotovitel. Originály deníků budou 
předány objednateli při přejímce díla. Veškeré požadavky zhotovitele vůči 
objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo 
uvedeno stanovisko objednatele. 

 
5.3 Objednatel organizuje kontrolní dny stavby, kterého jsou zástupci zhotovitele 

povinni se zúčastnit. 

6. Předání a převzetí předmětu díla 

6.1 K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 
tři pracovní dny předem. K takové výzvě postačuje i zápis ve stavebním deníku.  
 
O předání a převzetí se pořídí písemný zápis podepsaný oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

 
6.2 Zhotovitel je oprávněn předat řádně provedené dílo i před sjednanou dobou 

plnění.  
 
6.3 Dílo se považuje za řádně ukončené i v případě, že vykazuje pouze drobné vady 

nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
ani je neztěžují. Zhotovitel je povinen takové drobné vady nebo nedodělky 
odstranit, a to dokončením nedokončených částí prací na díle, opravou drobných 
vad nebo náhradním plněním, popřípadě je povinen poskytnout objednateli 
přiměřenou slevu z ceny díla. V zápisu o předání a převzetí předmětu díla podle 
odst. 6.1 tohoto článku se uvede soupis těchto drobných vad a nedodělků spolu 
s určením uplatněného práva objednatele, popřípadě se v tomto zápisu uvede 
obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele odpovídajících 
povinnosti zhotovitele takové drobné vady nebo nedodělky odstranit nebo 
poskytnout přiměřenou slevu z ceny díla. 

 
6.4 Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu podle odst. 6.1 

tohoto článku důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel 
oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní 
termín předání předmětu díla.  
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6.5 V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla splní zhotovitel svou 
povinnost provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat s dokončeným 
předmětem díla v místě splnění. Tímto okamžikem nastanou účinky předání 
a převzetí předmětu díla. 

 
6.6 Smluvní strany se mohou formou písemné dohody opatřené podpisy obou 

smluvních stran dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním 
a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení 
plnění provedených zhotovitelem podle smlouvy na takové části předmětu díla 
navazují práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele 
(smluvní strany v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, tímto výslovně vylučují jinou formu). Pro předání a převzetí části 
předmětu díla, pro přechod nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze 
zhotovitele na objednatele a pro odpovědnost za vady se použijí přiměřeně 
příslušná ustanovení smlouvy vztahující se k celému předmětu díla. 

 
6.7 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne 

předání a převzetí předmětu díla. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat 
pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad a nedodělků 
uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Bez zbytečného odkladu 
po odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitel odstraní ze staveniště i tato 
zařízení nebo jiné věci a prostory staveniště zcela vyklidí. Ve stejné lhůtě je 
zhotovitel povinen vyklidit staveniště také v případě, že závazek provést dílo 
zanikne jinak než splněním. 

 
6.8 Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli veškeré povinné doklady 

vztahující se k dílu podle smlouvy, zejména atesty a protokoly o zkouškách díla, 
a prohlášení o shodě či jiné doklady potřebné podle právních předpisů 
o technických požadavcích na výrobky. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli 
nejpozději při předání a převzetí předmětu díla, nedohodnou-li se strany písemně 
jinak. 

7. Smluvní pokuty 

7.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu dokončeného díla uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.  

 
 
7.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý 
den prodlení a vadu. 

 
7.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý, byť i jen započatý den 
prodlení. 

 
7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur – daňových dokladů podle čl. 4 

této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli sjednaný úrok z prodlení ve výši  
0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

 
7.5 Vznik nároku na úhradu jakékoliv smluvní pokuty dle smlouvy ani její úhrada 

nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody a náhrada škody není výší 
smluvní pokuty nijak omezena a nezapočítává se na náhradu škody. 

 
7.6 Veškerá ustanovení smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení smlouvy. 
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8. Odpovědnost za vady, záruky 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou 
a příslušnými právními a technickými předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti 
díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé.  
 
Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo 
obvyklé, a to po dobu 84 měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

 
8.2 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou 

vadami díla. 
 
8.3 Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla, které zjistil při předání 

a převzetí předmětu díla, jejich uvedením v protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla podle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy, jestliže předmět díla s vadami 
nebo nedodělky převezme. Ostatní vady je povinen oznámit zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby. 

 
8.4 Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V oznámení objednatel označí vadu díla, 

popřípadě popíše, jak se taková vada projevuje.  
 
8.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, 

za které odpovídá zhotovitel.   
 
8.6 V případě odstranění vady díla nebo jeho části dodáním náhradního plnění 

(nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová 
záruční doba podle odst. 8.1 tohoto článku. 
 

8.7 Termín nástupu zhotovitele na odstraňování havárií je 24h. Termín nástupu na 
odstraňování záručních a pozáručních vad po jejich nahlášení objednatelem je pět 
dnů. 

 

9. Odstoupení od smlouvy 

9.1 Každá ze stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné 
části odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.  

 
9.2 Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména: 

a) jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup 
nebo dosavadní výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému 
plnění; 

b) jestliže zhotovitel neoprávněně přerušil nebo neoprávněně zastavil provádění 
díla na dobu delší než 30 dnů; 

c) jestliže objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším než 30 dnů. 
 
9.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

této smlouvy. 

10. Ostatní ujednání 

10.1 Zhotovitel je vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku 
předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, kdy nebezpečí škody i 
vlastnické právo k dílu, nebo jeho ucelené části přechází na objednatele.  
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10.2 Do doby zaplacení díla, nebo jeho příslušné části objednatelem, není žádná osoba 
oprávněna dílo užívat bez písemného souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn 
provést technická opatření k zamezení takovéhoto užívání díla. 

 
10.3 Při dočasném, nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin a důvodů na 

straně objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady 
(provedené práce, stěhování stavebních kapacit, nakoupený materiál související 
s přerušením či zastavením prací apod.). 

11. Závěrečná ujednání 

11.1 Změny této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, které nabývají platnosti a účinnosti podpisem obou 
smluvních stran. Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, výslovně vylučují pro změny této smlouvy jinou 
formu. 

 
11.2 V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použije ustanovení 

Občanského zákoníku v platném znění. 
 
11.3 Smluvní strany společně prohlašují, že na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 zák. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přebírají nebezpečí změny okolností a po 
uzavření této smlouvy tedy nemá žádná ze stran právo domáhat se vůči druhé 
straně obnovení jednání o této smlouvě, a to z jakéhokoli důvodu. 
 

11.4 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou stejnopisech. 

 
11.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele - oceněný výkaz výměr 
 

11.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy. 

 
 
 
 
 
V Úholičkách dne ………… 2014   V Praze dne ………… 2014 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
………………………………………    ………………………………… 
Ing. Terezie Kořínková     
starostka  


