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Stredni Morava

Evropska unie
a Evropsky fond pro regiondini rozvoj
jsou partnery pro vds rozvoj

Projekt Viceuéelova sportovni hala a wellnes ve sportovnim arealu Véska - |. etapa - CZ
1.12/3.2.00/47.02254 - bude v pripadé pfiznani dotace
spolufinancovan z ROP Stfedni Morava

Oduvodnéni verejné zakazky

podle § 156 odst. 1 zakona ¢&. 137/2006 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek pro verejnou zakazku
na stavebni prace
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Nazev verejné zakazky:

sViceucelova sportovni hala a wellness ve sportovnim arealu
Veéeska*

Zadavatel verejné zakazky:
Obéanské sdruzeni Sportovni klub Véska
Dolany-Véska 6, PSC 783 16
IC: 266 73 827




Oduvodnéni aéelnosti vefejné zakazky

Zmeény

a) v popisu potieb, které maji byt
splnénim vefejné zakazky
naplnény;

b) v popisu pfedmétu vefejné
zakazky;

c) v popisu vzajemného vztahu
pfedmétu vefejné zakazky a potieb
zadavatele;

d) v pfedpokladaném terminu
spinéni vefejné zakazky

oproti skute€¢nostem uvedenym
podle § 1

Zadavatel uvefejnil Oznameni pfedbé&znych informaci ve
Véstniku verejnych zakazek pod evidenénim Cislem VZ
483421.

Oproti skuteénostem uvedenym v Oznameni pfedb&znych
informaci nedoslo k Zadnym zmé&nam.

Popis rizik souvisejicich s plnénim
vefejné zakazky, ktera zadavatel
zohlednil pfi stanoveni zadavacich
podminek. Jde zejména o rizika
nerealizace vefejne zakazky,
prodleni s pInénim vefejné
zakazky, snizené kvality pinéni,
vynaloZeni dal§ich finan¢nich
nakladd.

Rizika souvisejici s plnénim vefejné zakazky omezil zadavatel
nasledujicim zplsobem:
- zajiSténim dostateénych sankci v pfipadé poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy o dilo
- povinnosti dodavatele byt pojistén na $kodu zplsobenou
tfeti osobé (pojistna smlouva se pfiklada k navrhu
smlouvy o dilo)
- pozadavkem na pfedloZeni vzorkl pouzitych materialQ,
zkudebnich zprav, bezpecénostnich certifikatl a protokoll
k pouzitym materialim.

Vefejny zadavatel mize vymezit
alternativy napinéni potfeby a
zdlUvodnéni zvolené alternativy
vefejné zakazky.

Planovany cil vefejné zakazky vychazi ze schvalené projektove
dokumentace a investiéniho zameéru. Zvolena investicni
varianta je hlavnim vychodiskem pro zajisténi celoro&ni
navsétévnosti a vyuzitelnosti sportovniho arealu a zvySeni
kvality nabizenych sluzeb sportovniho arealu.

Alternativni feSeni neni.

Verejny zadavatel mlze vymezit,
do jaké miry ovlivni vefejna
zakazka pInéni planovaného cile.

Pouze realizaci vefejné zakazky dojde k napInéni cile.

Zadavatel muze uvést dalsi
informace odUvodnujici Gcelnost
vefejné zakazky.

Zadavatel neuvadi.

Oduvodnéni pfiméfenosti pozadavkul na technické kvalifikaéni pfedpoklady pro plnéni vefejné

zakazky na stavebni prace

QOdlvodnéni pfiméfenosti
pozadavku na pfedloZeni seznamu
stavebnich praci.

Zadavatel nepoZaduje vys$si finanéni hodnotu referencnich
zakazek, nez je stanoveno v zakoné o vefejnych zakazkach a
ve vyhlasce 232/2012 Sb.

Oduvodnéni pfiméfenosti
pozadavku na pfedloZzeni seznamu
technikt &i technickych Gtvard.

Zadavatel nepoZaduje pfedloZeni seznamu technikd &i
technickych Utvarl ve vy$S§im poétu nez stanovi vyhlaska €.
232/2012 Sb.




Odlvodnéni pfiméfenosti
pozadavku na pfedlozeni

Zadavatel nepoZaduje predloZzeni osvédZeni o vzdélani a
odborné kvalifikaci vedoucich zaméstnancl dodavatele delSi

osvédZeni o vzdélani a odborné nez stanovi vyhlaska €. 232/2012 Sb.

kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucich zaméstnancl
dodavatele nebo osob v obdobném
postaveni a osob odpovédnych za
vedeni realizace stavebnich praci.

QOdivodnéni pozadavku na Zadavatel nepozaduje.

pfedloZeni prehledu primérného
ro&niho poétu zaméstnancl
dodavatele ¢i jinych osob
podilejicich se na pInéni zakazek
podobného charakteru a poctu
vedoucich zaméstnancl
dodavatele nebo osob v obdobném
postaveni.

Odlvodnéni pfiméfenosti Zadavatel nepozaduje.

pozadavku na pfedlozeni pfehledu
nastroji ¢i pomucek, provoznich a
technickych zafizeni, které bude
mit dodavatel pfi plnéni vefejné
zakazky k dispozici.

Oduvodnéni vymezeni technickych podminek vefejné zakazky ve vztahu k potfebam vefejného
zadavatele

Technicka podminka

Oduvodnéni technické
podminky

Technické podminky stanovi zadavatel odkazem
na nasledujici dokumenty:

- Ceské technické normy pfejimajici evropske
normy nebo jiné narodni technicke normy
pfejimajici evropské normy,

- evropska technicka schvaleni,

- obecné technické specifikace stanovené v
souladu s postupem uznanym clenskymi staty
Evropské unie a uvefejnéné v Ufednim véstniku
Evropskeé unie,

- mezindrodni normy, nebo jiné typy technickych
dokumentll neZ normy, vydané evropskymi
normalizacnimi organy.

Zadavatel pozaduje po dodavatelich v ramci jejich

nabidky predlozit vzorky t&chto materiall:

- Vzorek protiskluzné tpravy dna a ostatnich
¢asti nerezového bazénl

-  Vzorek  protiskluzné  dpravy  krycich
polypropylenovych  rostnic  nerezového
bazénu

- Vzorek krytu kandlu dnového rozvodu
nerezového bazénu

- Vzorek stény nerezového bazénu

Zadavatel po dodavatelich poZaduje v ramci jejich

Veskeré odkazy na vySe uvedené dokumenty
jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to
bez ohledu na to zda jsou uvedeny v jeji textové
nebo vykresové ¢asti. U kazdého odkazu podle
jednotlivych odrazek tohoto odstavce zadavatel
pfipousti pouziti i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych Feseni.

Pozadavek chrani zadavatele pfed pouzitim
nekvalitnich a nefunkénich materiald.

Pozadavek zadavatele zajisti  nasledny
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nabidky piedlozeni zkuSebni zpravy,
bezpeénostnich certifikatl a protokolt vydanych
statem akreditovanou osobou (Ustavem) na tyto
vyrobky:

- saci trysku merfeni chléru
zabudovanou ve sténé bazénu,

- dnovy odtok z bazeénu,

- vstup pro télesné postizene ze
sklolaminatu,

- kryt dnového kanalu.

Zadavatel pozaduje po dodavatelich vramci
nabidky piedloZeni dokladl o spinéni technickych
podminek pro realizaci ¢asti wellness (nerezovy
bazén) v tomto rozsahu:

- certifikdt o vzdelani a odborne
zpusobilosti  pracovnikli  vyrobce
nerezového bazénu pro vizualni
zkousky v rozsahu dle CSN EN ISO
17637 a CSN EN 13018,

- osvédéeni o vyrobni kvalifikaci pro
vyrobu a montaZ nerezovych bazéni,
tlakovych zafizeni a ocelovych
konstrukci dle CSN EN 1SO 3834-
2:2006 - tzv. ,VELKY SVAROVACI

bezpetny provoz wellnes zafizeni a chréani
zadavatele pfed pouZitim nekvalitnich materialu.

Pozadavek zadavatele zajisti  nasledny
bezpedny provoz wellnes zafizeni a chrani
zadavatele pfed pouzitim nekvalitnich materialu.

PRUKAZ VYROBCE".

Oduvodnéni vymezeni obchodnich podminek vefejné zakazky ve vztahu k potfebam verejného

zadavatele

Obchodni podminka

Oduvodnéni obchodni podminky

Predmét dila

Definice pfedmétu dila je v obchodnich podminkach
feSena odkazem na Projekt s tim, Ze popisuje i obvyklé
dinnosti, které musi zhotovitel vykonavat pro fadné
provedeni dila. Tyto €innosti nejsou soucasti soupisu
stavebnich praci a ani obvykle nebyvaji obsahem
vedlejSich nebo ostatnich nakladi a zhotovitel je realizuje
vramci rezijnich nakladi. Popsany jsou zdlvodu
odstranéni pfipadnych sporl, zda zhotovitel mél ¢i nemél
tyto €innosti vykonat.

Cena za dilo a podminky jeji zmény

Vymezeni obsahu ceny a stanoveni podminek pro jeji
mozZnou zménu je v zajmu pravni jistoty obou smluvnich
stran.  Ustanoveni  ochrafiuje  zadavatele  pfed
neopravnénymi pozadavky na zvyseni sjednané ceny.

Platebni podminky

Splatnost faktur 60 dnid - objednatel pfi financovani
projektu vyuzZie kombinace modifikovaného systému
plateb v ramci ROP Stfedni Morava a uhrady z vlastnich
zdroju. Frekvence fakturace a doba splatnosti faktur
v zadavacich  podminkéch odpovidaji podminkam
dotaéniho organu pro uplatnéni modifikovanych plateb.

Smiuvni pokuty

Zadavatel stanovil tyto smluvni pokuty:

- pokud zhotovitel nedodrzi termin pfedani dila dohodnuty
ve smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05% z celkové ceny dila za kazdy den prodleni.
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Smyslem této pokuty je nutit zhotovitele k ukon&eni dila
v terminu stanoveném objednatelem.

- pokud zhotovitel nenastoupi na  odstranéni
reklamovanych vad, uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vy8i 10.000,-KE za kazdy den prodleni; nastup na
odstranéni reklamovanych vad branicich provozu musi byt
uskute¢nén nejpozdé&ji do 2 pracovnich dnl od jejich
nahlaSeni a nastup na odstranéni ostatnich
reklamovanych vad musi byt uskutetnén do 10
pracovnich dnt od jejich nahladeni.

Takovyto soubor smluvnich pokut motivuje dodavatele
k nastupu na odstranéni zjisténych reklamovanych vad a
soucasné k jejich véasnému odstranéni Podle zkuSenosti
zadavatele je ochota zhotovitell odstrafiovat vady dila
mala a je nezbytné ji zajistit smluvni pokutou.

- pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném
terminu dle smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat
po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy
i zapo€aty den prodleni.

Smyslem této smluvni pokuty je nutit zhotovitele
k urychlenému vyklizeni stavenisté.

- pokud zhotovitel nepfedlozi bankovni zaruku za fadné
provedeni pfedmétu plnéni do 30-ti kalendafnich dnu ode
dne podpisu smlouvy nebo nesloZi tuto ¢astku na Gcet
objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500 000 KE.

Smyslem této pokuty je motivovat zhotovitele k predlozeni
bankovni zaruky nebo sloZeni hotovosti na Ucet
zadavatele v terminu stanoveném objednatelem a zajistit
tak napliovani ustanoveni vyplyvajicich zuzaviené
smlouvy.

Zajisténi zavazkl zhotovitele

Zhotovitel pfeda objednateli bankovni zaruku za fadné
provedeni pfedmétu pinéni ve smyslu § 2029 a nasl. zak.
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik ve vysi 3.000.000,- K&,
kterd bude platna po celou dobu provadéni dila, nebo
slozi uvedenou c¢&astku na urCeny UCet objednatele.
Bankovni zaruka nebo ¢astka vlozena na Gcet objednatele
bude vracena do 30-ti dnli ode dne protokolarniho predani
a pfevzeti dila.

Bankovni zaruka chrani objednatele proti necinnosti
zhotovitele pfi napliovani ustanoveni tykajicich se
provadéni dila a smluvnich pokut.

Stavebni denik, kontrolni dny

Povinnosti definované pro vedeni stavebniho deniku jsou
v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb.

Kontrola stavby v jejim prib&hu je povinnosti objednatele.
V obchodnich podminkach je popsan zplsob stanoveni
frekvence a termin(i konani kontrolnich dng.

Provadéni dila

Ustanoveni obchodnich podminek chrani objednatele pred
nespravnym provadénim dila.

Subdodavatelé

Zmeéna subdodavatell, jejichz prostfednictvim dodavatel
prokazal v zadavacim fizeni splnéni &asti kvalifikace je




feSena v souladu s § 5 pism. a) vyhl. €. 231/2012 Sb.

Pfedani a pfevzeti dila

Pro zamezeni pfipadného sporu definuji obchodni
podminky pravidla a |hity za kterych mé& prob&hnout
predani a pfevzeti dila a co je potfeba zabezpetit, aby
mohilo byt dilo povaZovano za pfedané.

Zaruka za jakost dila Doba zarugni Ihiity odpovida charakteru predmétu vefejné
zakazky. Obchodni podminky rovnéz fesi podminky pro
odstrafiovani reklamovanych vad.

Pojisténi dila

Objednatel poZaduje pojisténi dila na vSechna pojistna
rizika spojend spinénim pfedmétu dila. Obchodni
podminky stanovi podminky pro pifedloZeni pojistné
smiouvy a zajisténi jeji platnosti po celou dobu pinéni dila.

Odivodnéni stanoveni zakladnich a diléich hodnoticich kritérii
ve vztahu k potfebam vefejného zadavatele

Hodnotici kritérium

Oduvodnéni

Zakladni hodnotici kritérium
Ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidka
Dil&i kritéria:

Celkova nabidkova cena bez DPH:
vaha 90 %

Doba pinéni v kalendainich dnech:
vaha 10 %

Jako zakladni hodnotici kritérium byla zvolena ve smysiu § 78
odst. 1 pism. a) zakona ekonomicka vyhodnost nabidky, nebot
nejlépe odpovida potfebam zadavatele ve vztahu k pfedmétu
vefejné zakazky a s ohledem na rozsah, sloZitost a pfedmét
pinéni vefejné zakazky neni mozno hodnotit pouze nejnizsi
nabidkovou cenu.

Doba vystavby je jednim z nejefektivnéjsich ekonomickych
kritérii hodnoceni vyhodnosti nabidky. Dobrou organizaci prace
a koordinaci jednotlivych praci je mozZno piinutit dodavatele

k vyraznym cenovym tsporam. U stavebnich praci neize
presné urcit minimaini dobu pinéni zakazky, tato hodnota je
uréena produktivitou prace, mechaniza¢nim vybavenim,
kvalitou pracovnikl a organizaénimi schopnostmi vedoucich
pracovniki toho kterého uchazece a je jednim

z nejefektivnéjSich hodnoticich kritérii VZ na stavebni prace.

Oduvodnéni piedpokladané hodnoty vefejné zakazky podle § 7 vyhlasky

Hodnota

Oduvodnéni

68 807 522,-KE bez DPH

Cena je stanovena rozpoétem odpovédného projektanta
stavby.

Dolany-Véska 2. 6. 2014
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Bc. Ondfej Periitka
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