

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Machov

Sídlo: Náměstí 119, 549 63 Machov

IČ: 00272809

DIČ: CZ00272809

Číslo účtu: 1183009319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Krtička – starosta obce

Tel.: 604 569 525

E-mail: j.krticka@machov-obec.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Kryl

Tel.: 605 915 337

E-mail: m.kryl@machov-obec.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

Sídlo: Nádražní 25, 252 63 Rostoky

IČ: 25606467

DIČ: CZ25606468

Bankovní ústav: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200388669/6800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Lapeš, člen představenstva

Tel.: 602 213 959

E-mail: lapes@pohl.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Síla

Tel.: 606 543 909

E-mail: sila@pohl.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je **právnickou** osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):

Název stavby: **Machov – dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě**

Stavební povolení: Městský úřad Náchod, č.j. 18490/2014/ŽP ze dne 26.3.2014, právní moc 29.4.2014

Místo stavby: Machov, Nízká Srbská a Machovská Lhota, Královéhradecký kraj



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Projektová dokumentace : vypracovaná SINDLAR Group s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Autorský dozor : ŠINDLAR s.r.o.
Koordínátor BOZP objednatele : Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Stanislav Typner, 728 680 507
Technický dozor stavebníka : Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Ing. Jan Domáň, 603 815 293
Stavbyvedoucí Zhotovitele : Ing. Libor Potenec, tel. 606 660 032, e-mail: potenec@pohl.cz

2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty a provozní soubory:

- SO 1 – stoka A2-1
- SO 1.1 – stoka A2-1-1
- SO 2 – stoka A6
- SO 3 – stoka B
 - SO 3.1 – čerpací stanice 2 s výtlakem
 - SO 3.2 – elektropřípojka k ČS 2
- SO 4 – stoka A3-1
- SO 6 – stoka A4-1
- SO 7 – stoka C
- SO 8 – stoka F
 - SO 8.1 – čerpací stanice 3
 - SO 8.2 – výtlak V3
 - SO 8.3 – elektropřípojka k ČS 3
- SO 9 – stoka A7
- SO 10 – stoka A8
- SO 11 – stoka G
 - SO 11.1 – čerpací stanice 4
 - SO 11.2 – výtlak V4
 - SO 11.3 – elektropřípojka k ČS 4
- SO 12 – stoka H
 - SO 12.1 – čerpací stanice 5
 - SO 12.2 – výtlak V5
 - SO 12.3 – elektropřípojka k ČS 5
- SO 13 – stoka A9
- SO 14 – stoka J
- SO 15 – stoka J1
- SO 16 – stoka J2
- SO 17 – stoka J3
- SO 18 – stoka J4
- SO 19 – stoka J5
- SO 20 – stoka J5-1
- SO 21 – stoka K
- SO 22 – stoka E8
- SO 23 – stoka E9
- SO 24 – rekonstrukce části stoky E
- PS 01 – Vystrojení ČS 2
- PS 02 – Vystrojení ČS 3
- PS 03 – Vystrojení ČS 4
- PS 04 – Vystrojení ČS 5
- PS 05 – Elektročást ČS

3. LHŮTY A TERMÍNY

- 3.1. Termín zahájení stavebních prací je **1.6.2014**.
3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací je **455 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních**



prací.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

	Cena bez DPH [Kč]	Výše DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
Celkové náklady stavby (bez rezervy)	32 235 577,-	6 769 471,-	39 005 048,-
Finanční rezerva	3 223 558,-	676 947,-	3 900 505,-
Celkové náklady stavby	35 459 135,-	7 446 418,-	42 905 553,-

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla ve smyslu článku 19.1. obchodních podmínek se sjednává ve výši 5.000.000,- Kč, v ostatním platí obchodní podmínky.
- 5.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty ve smyslu článku 19.2. obchodních podmínek se sjednává ve výši 3.000.000,- Kč, v ostatním platí obchodní podmínky.
- 5.3. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 20.000.000,- Kč.
- 5.4. Objednatel si vyhrazuje ve smyslu § 99 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, opční právo na výstavbu kanalizačních přípojek.
- 5.5. Zhotovitel je povinen fakturovat samostatně uзнatelné a neuznatelné náklady. Rozdělení nákladů na uzнатelné a neuzнатelné sdělí Objednatel Zhotoviteli na základě rozhodnutí o přidělení dotace.
- 5.6. Zhotovitel je povinen k součinnosti s Objednatелеm při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na předmětu díla dle této Smlouvy. V případě porušení závazku dle věty první Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé porušení.
- 5.7. Do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli seznam strojů a zařízení a technické listy jednotlivých v něm uvedených výrobků.
- 5.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od její části jestliže mu nebude poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla nebo pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání dosud provedených prací.
- 5.9. Články 8.3. Publicita stavby na Staveništi a 16. 5. Publicita dokončené stavby obchodních podmínek se upřesňují:
Podmínky publicity stanovené poskytovatelem dotace Státním fondem životního prostředí jsou ke stažení na: <http://www.opzp.cz/ke-stazeni/400/3146/detail/graficky-manual-povinne-publicity-pro-opzp/>.
- 5.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit přes staveniště bezpečný průjezd vozů rychlé lékařské pomoci, požární ochrany a policie. Zhotovitel provede návrh dopravních opatření zejména s ohledem na integrovaný záchranný systém.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- 5.11. Zhotovitel zajistí trvalý přístup pro pěší ke všem jednotlivým nemovitostem pomocí lávek (opatřeny zábradlím) a přejezdů.
- 5.12. Zhotovitel zabezpečí provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkem dotčených nemovitostí, objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby vydaným společností RTS, a.s., dne 30.10.2012, které tvoří přílohu č.1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
- 6.2. Tato Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu smlouvy.
- 6.3. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

V Machově dne 30.5.2014	V Roztokách dne 30.5.2014
MĚSTYS MACHOV 549 63 MACHOV okres Náchod 	 POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 ROZTOKY Tel.: 233 089 411 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468 
Za Objednatele: Ing. Jiří KRTIČKA (starosta)	Za Zhotovitele: Ing. Jan Lapeš (člen představenstva)

Přílohy smlouvy:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby vydaných společností RTS, a.s., dne 30.10.2012
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet