

SMLOUVA O DÍLO

č. 177/14

uzavřená podle ustanovení §2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. Občanského Zákoníku a mezi těmito smluvními stranami

I. Smluvní strany:

- 1.1 Objednatel: Město Červený Kostelec
Náměstí T.G. Masaryka 120
Červený Kostelec 549 41
Tel. 774 578 102
IČ: 00272566
Zastoupené Petrem Mědílkem - starostou města
- 1.2 Zhotovitel: PROPLAST K s.r.o.
ul. Polní 468
Nové Město nad Metují 549 01
IČO: 25 95 02 31, DIČ: 243-25 95 02 31
Tel: 608 113 444
Č.účtu KOMERČNÍ BANKA 35-6634630247/0100

II. Předmět plnění:

- 2.1 Dodávka, montáž, demontáž, likvidace a zednické zapravení plastových oken na akci: „Výměna oken, ul. Náchodská 1183, Červený Kostelec“

III. Specifikace výrobků:

- 3.1 Specifikace je stanovena výkazem výměr (dále jen „cenová nabídka“) ze dne 17.3.2014, která současně slouží i jako projektová dokumentace a okamžikem podpisu této smlouvy je závazná pro obě smluvní strany.

IV. Cena díla:

- 4.1 Cena díla je stanovena jako smluvní a činí = 513 075,90,-Kč vč. DPH 15%
- 4.2 Cena může být měněna pouze oboustrannou písemně potvrzenou dohodou.
- 4.3 Dohodnutá cena je pevná a pokud na základě individuálních požadavků objednatele vzniknou vícepráce, budou účtovány sazbou 140,-Kč/hod. V této ceně není zahrnut materiál potřebný k provedení víceprací.
- 4.4 Cena montáže je platná jen za předpokladu plynulé montáže, bez přerušení vyžádaného ze strany objednatele. V případě přerušení a následné montáže bude nad rámec této SOD účtována pouze doprava.

V. Platební podmínky:

- 5.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu veškerých prací sjednaných v bodě IV. a V.
- 5.2 Platba za realizaci veřejné zakázky bude probíhat měsíčně dle daňových dokladů (faktur) vystavených do 14 dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu provedených stavebních prací, dodávka služeb, až do výše 90% celkové ceny zakázky. Poslední faktura na zbývajících 10% ceny bude vystavena po odstranění všech vad a nedodělků. Splatnost daňových dokladů je 30 dní od doručení investorovi.
- 5.3 Do zaplacení konečného daňového dokladu zůstávají výrobky majetkem zhotovitele. Objednatel není oprávněn převést vlastnictví k dílu podle této Smlouvy na jiného, pokud jej nenabyl.
- 5.4 V případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky na místě, kde je dílo prováděn, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, pak platí, že pokud bude hodnota potřebných víceprací stanovených dle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s. nižší nebo rovna 5% z ceny díla, pak je zhotovitel povinen tyto vícepráce provést, aniž by došlo k navýšení ceny. Pokud bude cena nutných víceprací vyšší, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními ZVZ. Bude-li se u těchto nutných víceprací jednat o stejný typ prací, jaké již byly oceněny v nabídce, nebudou tyto nutné vícepráce účtovány za vyšší jednotkovou cenu, než jaká byla předložena v nabídce.
- 5.5 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce uchazeče. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech

nejsou obsaženy, budou použity ceny URS Praha, a.s. v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Případné vícepráce či méněpráce musí být předem projednány a musí o nich být uzavřena cenová dohoda ve formě dodatku ke smlouvě. Zápisem ve stavebním deníku nelze odsouhlasit změnu rozsahu díla, termínu dokončení díla ani změnu ceny díla.

VI. Čas plnění:

- 6.1 Termín zahájení : 10.6.2014
Termín dokončení: 1.8.2014
- 6.2 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti a stavební připravenosti objednatele . Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti a stavební připravenosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
- 6.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za zhotovení výše uvedenou cenu. Pokud zhotovitel připraví dílo, nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel po dohodě se zhotovitelem převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
- 6.4 Dílo je objednatel povinen převzít bezodkladně ihned po dokončení. V případě ne převzetí díla oprávněnou osobou - objednatelem nebudou uznávány žádné reklamace vztahující se k montáži výrobku a jejich kvalitě a dílo se považuje za předané.

VII. Záruka:

- 7.1 Zhotovitel poskytne záruku na dílo po dobu tří let - za předpokladu dodržení podmínek uvedených v předávacím protokolu a pravidelného ošetřování.
- 7.2 Reklamace posuzuje a uznává pouze pověřený technik fa. PROPLAST K s.r.o. spolu s dodavatelem.
- 7.3 Záruka se nevztahuje na věci poškozené úmyslně, nebo třetí osobou. Rovněž i na výrobky do kterých bylo zasáhuto svévolně a bez vědomí výrobce. Servisní práce v době záruky je oprávněna vykonávat pouze firma PROPLAST K s.r.o. a to prostřednictvím svých vyškolených pracovníků nebo pověřenou osobou. Veškeré zásahy, seřizování a vkládání doplňků k výrobkům bez svolení zhotovitele mohou mít za následek předčasnou ztrátu záruky.

VIII. Zvláštní ujednání:

- 8.1 Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroj el. energie.
- 8.2 Objednatel zajistí /pokud to bude možné a na dobu nezbytně nutnou/ řádné a bezpečné uskladnění pomocných materiálů.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení konečného termínu.

IX. Závěrečná ustanovení:

- 9.1 Pokud není uvedeno jinak platí, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i poměry z ní vyplývajících, nebo vznikajících platným Obchodním a Občanským Zákoníkem ČR.
- 9.2 Smlouva může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran pouze na základě písemné výpovědi, když výpovědní lhůta pro zadavatele bude činit jeden měsíc a pro dodavatele tři měsíce a počne běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi.
- 9.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a lze je měnit pouze písemně oboustranně odsouhlasenými dodatky.

Tato smlouva byla schválena na zasedání rady města dne 14.4.2014 usnesením č. R-2014/10/18.

Za Dodavatele

DNF 28.5.2014

[Signature] Ing. Petr L. KUČEK

Za Objednatele



28.5.2014