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STAREZ-SPORT, a. s. 

Veřejná zakázka „Koordinátor BOZP na stavbě ADV“ 

Příloha č. 1 zadávací dokumentace 

Závazné obchodní podmínky 

POKYNY PRO UCHAZEČE: Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu 

smlouvy předkládané jako nabídka na realizaci veřejné zakázky „Koordinátor BOZP na stavbě ADV“. 

Obchodní podmínky může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy měnit či doplnit pouze v těch 

částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. 

 

 

Smlouva o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě ADV 

kterou podle zákona č. 89/2011 Sb., občanský zákoník, uzavřely dále uvedeného dne, měsíce 

a roku na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku „Koordinátor BOZP 

na stavbě ADV“, smluvní strany 

 

1. STAREZ-SPORT, a.s. 

obchodní korporace zapsaná pod sp. zn. B 4174 vedenou u Krajského soudu v Brně 

se sídlem:  Křídlovická 34, 603 00 Brno 

zastoupená:  Mgr. Martinem Mikšem, ředitelem společnosti 

IČO:  26932211 

DIČ: CZ26932211 

plátce DPH 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

číslo účtu:  35-4659390287/0100 

kontaktní osoba:  ……………… 

telefon:  ………………. 

e-mail:  …………… 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. ………………….. 
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Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná 

u ………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů 

o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění) 

nebo 

obchodní korporace zapsaná pod sp. zn. ……..vedenou u ………….  

se sídlem:  ………………. 

zastoupená:  ………………. 

IČO:  ………………. 

DIČ: ………………. 

bankovní účet vedený u ………….., č……………………  

kontaktní osoba:  ……………… 

telefon:  ………………. 

e-mail:  …………… 

(dále jen „koordinátor“) 

POKYNY PRO UCHAZEČE: Při zpracování návrhu smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou 

zakázku „Koordinátor BOZP na stavbě ADV“ doplní uchazeč relevantní údaje o jeho osobě. 

 

I. Preambule a účel smlouvy 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2011 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník), za přiměřeného použití ustanovení upravujících smlouvu 

o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. občanského 

zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „Koordinátor BOZP 

na stavbě ADV“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Smlouva je uzavírána na základě 

výsledků výběrového řízení na Veřejnou zakázku. Při výkladu Smlouvy je třeba 

přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky, zejména k obsahu zadávací 

dokumentace a k nabídce koordinátora, podané v předmětném výběrovém řízení. 

3. Objednatel je nositelem projektu s názvem „Areál dopravní výchovy“, reg. č. projektu 

CZ.1.11/3.1.00/41.01643 (dále jen „Projekt“), který je spolufinancován Evropskou unií 

prostřednictvím Regionální operační programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 3.1 

Rozvoj urbanizačních center, prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města 

Brna II: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské 
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vybavenosti města. Projekt zahrnuje rozšíření infrastruktury pro dopravně vzdělávací 

aktivity vybudováním multifunkčního areálu dopravní výchovy pro občany města Brna 

s centrem vzdělávání, osvěty, prevence a bezpečnosti ve městě Brně. Základem 

dopravní výchovy bude dopravní hřiště se sítí stezek pro cyklisty a dopravním 

značením, kde je možno navodit řadu dopravních situací. Zároveň dojde k rekonstrukci 

budovy „Zámečku", který bude sloužit pro teoretickou část výukových programů 

dopravní výchovy. Součástí projektu je dále rozšíření nabídky sportovních a 

volnočasových aktivit vybudováním dráhy pro in-line, rekonstrukcí altánu, provedením 

sadových úprav a doplněním mobiliáře. 

1. V rámci Projektu má být zhotovena stavba Areálu dopravní výchovy (dále jen 

„Stavba“); Rozsah Stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provedení Stavby 

(dále jen „Projektová dokumentace“), která byla zpracována společností K4 a.s., se 

sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, pracoviště: Kociánka 8/10, 612 00 Brno, tel.: +420 

541 126 611, e-mail: brno@k4.cz, přičemž Projektová dokumentace byla součástí 

zadávacích podmínek veřejné zakázky s názvem „Koordinátor BOZP na stavbě ADV“, 

o kterou se koordinátor úspěšně ucházel a s jejím obsahem je koordinátor řádně 

seznámen. Zhotovení Stavby zahrnuje provedení změn dokončených staveb 

i v realizaci novostaveb, přičemž realizovány budou tyto stavební objekty a technická a 

technologická zařízení: 

SO 01 Zámeček 

SO 02 Kryté dopravní hřiště a objekt zázemí 

SO 02.1 Kryté dopravní hřiště 

SO 02.2 Objekt zázemí krytého dopravního hřiště 

SO 03 Altán 

SO 09 Demolice (postupným rozebíráním, bez použití trhavin) 

SO 10 Hrubé terénní úpravy a příprava území 

SO 11 Areálové komunikace 

SO 11.1 Areálová komunikace a parkovací plochy 

SO 11.2 Areálové zpevněné plochy 

SO 11.2.1. Komunikace krytého dopravního hřiště 

SO 11.2.2. Nekryté dopravní hřiště 

SO 11.2.3  Okruh pro in-line bruslení 

SO 12 Terénní a sadové úpravy 

mailto:brno@k4.cz
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SO 13 Oplocení 

SO 15 Areálový vodovod a kanalizace 

SO 16 Areálový plynovod 

SO 18 Prodloužení areálového rozvodu NN 

SO 19 Areálový rozvod VO 

SO 20 Přípojka a trasa SEK 

SO 21 Areálový rozvod SLP 

PS 01 Světelně signalizační zařízení 

4. Předpokládaný rozpočet Stavby je 79 930 000,- Kč bez DPH.,- Kč bez DPH.  

5. Předpokládaná doba realizace Stavby je srpen 2014 – červen 2015, tato informace bude 

koordinátorovi upřesněna v návaznosti na výběr dodavatele stavby. Skutečná doba 

realizace stavby může být odlišná. 

6. Účelem této smlouvy je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 

„BOZP“) na staveništi Stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a dle 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“).  

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je  

a) aktualizování plánu BOZP na Stavbu, obsaženého v Projektové dokumentaci, 

ve spolupráci se zhotovitelem Stavby; plán BOZP bude vytvořen v 6 vyhotoveních 

v listinné podobě a ve trojím vyhotovení v elektronické podobě na CD nebo DVD 

nosiči, přičemž výkresová část bude zhotovena ve formátu *.dwg a *.pdf, textové 

části budou zpracovány v programu MS Word ve formátu *.doc, tabulkové v MS 

Excel ve formátu *.xls,  

b) zpracování a podání „Oznámení zahájení prací“ na Stavbě podle platných právních 

předpisů příslušnému inspektorátu práce; 

c) zajištění výkonu činnosti koordinátora na staveništi Stavby. 
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2. Při výkonu činností koordinátora na staveništi Stavby budou prováděny činnosti a 

zjišťování stavu v realizační fázi stavby v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb. a dle nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., přičemž činnost koordinátora zahrnuje zejména tyto činnosti: 

a. výkon fyzické kontroly na staveništi Stavby v souvislosti dodržováním předpisů 

upravujících dodržování BOZP; koordinátor přitom garantuje svou přítomnost na 

staveništi Stavby v takovém časovém rozsahu, ve kterém je schopen provést řádnou 

kontrolu na Stavbě dle této smlouvy, 

b. kontrola provádění prací v souladu s Projektovou dokumentací a smlouvou 

uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby z pohledu dodržování předpisů 

upravujících dodržování BOZP,  

c. kontrolu, zda zhotovitel Stavby dodržuje plán BOZP, 

d. informování zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla 

na staveništi Stavby během postupu prací,  

e. upozornění zhotovitele Stavby na nedostatky v uplatňování požadavků 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi Stavby a vyžadovat 

zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

f. kontrolu realizace nápravných opatření u příslušných odpovědných osob 

Koordinátora Stavby; nejsou-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená 

opatření ke zjednání nápravy, oznámit tuto skutečnost objednateli, 

g. podávání podnětů a doporučování technických řešení nebo opatření k zajištění BOZP 

pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného 

provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci Stavby 

uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

h. poskytování odborných konzultací a doporučení týkající se požadavků na zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce, na odhadování délky času potřebného pro 

provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 

pracovní nebo technologické postupy a procesy a na potřebnou organizaci prací 

v průběhu realizace Stavby, 

i. průběžné informování pověřených pracovníků objednatele o výkonu činnosti 

koordinátora BOZP formou záznamu do stavebního deníku, 

j. upozorňování zaměstnanců zhotovitele Stavby, kteří vykonávají práce na staveništi, 

a jim nadřízených osob a zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele Stavby, kteří 

vykonávají práce na staveništi, a jim nadřízených osob o případech porušení zákona 

309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo plánu BOZP,  



 
 

Stránka 6 z 14 

STAREZ-SPORT, a. s. 

Veřejná zakázka „Koordinátor BOZP na stavbě ADV“ 

k. informování pověřených pracovníků objednatele o případech porušení zákona 

309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo plánu BOZP na staveništi, a to 

operativně telefonicky a následně písemně, 

l. účast na kontrolních dnech Stavby, 

m. účast na kontrolní prohlídce Stavby, 

n. v případě potřeby navrhování termínů kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP 

za účasti zhotovitele Stavby nebo osob jimi pověřených a za účasti objednatele a 

organizovat jejich konání, 

o. spoluúčast na vyšetřování pracovních úrazů a vedení „Knihy úrazů“ 

p. vedení „Knihy orientačních dechových zkoušek“ a „Knihy skoronehod“ 

q. zpracování, aktualizace a vedení dokumentace, jedná se o tyto dokumenty:  

- plán BOZP 

- přehled rizik, 

- registr právních předpisů BOZP, 

- inspekční deník koordinátora BOZP se záznamy o každodenní činnosti, 

o výsledcích kontrol, rozsahu denní kontrolní činnosti, zjištěných závadách, 

navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti 

s objednatelem a zhotovitelem Stavby, údaje o tom, zda a kým byly nedostatky 

odstraněny a rozsahu denní kontrolní činnosti koordinátora BOZP,  

- databáze zjištěných závad včetně průkazné fotodokumentace. 

 

III. Povinnosti koordinátora 

1. Koordinátor se zavazuje provést výkon činnosti koordinátora dle této smlouvy a dle 

zákona č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcích právních předpisů. 

2. Koordinátor je povinen postupovat při výkonu činnosti koordinátora dle této smlouvy 

s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke způsobu, době a místu výkonu činností 

dle této smlouvy. 

3. Pokud koordinátor některou z činností nebo zjištění stavu dle této smlouvy nebo dle 

zákona 309/2006 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů neprovede nebo nezajistí, 

bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení povinnosti na straně 

koordinátora. 
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4. Koordinátor tímto prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, s podmínkami 

stavebního povolení, s obsahem smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby, 

případně dalšími dokumenty či informacemi, podle kterých je Stavba realizována. 

5. Koordinátor je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, 

o nichž se v souvislosti s výkonem činnosti koordinátora dle této smlouvy dozvěděl a 

které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Porušení 

této povinnosti koordinátorem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně 

koordinátora. 

6. Koordinátor není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele nechat se při výkonu 

činnosti koordinátora dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti 

koordinátorem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně koordinátora. 

Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci koordinátora nebo jeho 

subdodavatelé, prostřednictvím kterého prokázal koordinátor splnění kvalifikačních 

předpokladů ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku. 

 

IV. Povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje za výkon činnosti koordinátora dle této smlouvy zaplatit 

koordinátorovi úplatu sjednanou touto smlouvou. 

2. Objednatel se zavazuje předat koordinátorovi ke dni uzavření této smlouvy zejména tyto 

podklady  

a) kopii územního souhlasu,  

b) projektovou dokumentaci pro stavební povolení ověřenou certifikátem dle § 117 

stavebního zákona, 

c) kopii oznámení Stavby příslušnému stavebnímu úřadu, 

d) stavební povolení, 

e) kopii smlouvy o výstavbě Stavby, uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem 

Stavby, případně – pokud uvedená smlouva o výstavbě Stavby nebude v době 

uzavření této smlouvy ještě uzavřena – závazné obchodní podmínky, ze kterých 

bude následně smlouva o výstavbě Stavby vycházet. 

3. Objednatel se zavazuje umožnit koordinátorovi (tzn. zaměstnancům koordinátora, kteří 

se budou podílet na zařízení záležitostí dle této smlouvy, případně třetím osobám, 

zastupujícím koordinátora se souhlasem objednatele při zařízení záležitostí dle této 

smlouvy) vstup do prostoru staveniště Stavby.  
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4. Objednatel se zavazuje bezodkladně po uzavření této smlouvy vystavit plnou moc, 

opravňující koordinátora k právním úkonům dle této smlouvy za objednatele, je-li takové 

plné moci potřeba ke splnění povinnosti koordinátora dle této smlouvy. 

 

V. Doba a místo výkonu činnosti a zjišťování stavu 

1. Výkonu činnosti koordinátora dle této smlouvy bude zahájen po jejím uzavření.  

2. Výkon činnosti koordinátora dle této smlouvy bude ukončen v den ukončení stavebních 

prací na Stavbě. 

3. Místem výkonu činnosti koordinátora dle této smlouvy je  

- místo realizace stavby – Brno, areál koupaliště Riviéra, Bauerova 322/7, 603 00 Brno-

město a 

- v případě aktualizování plánu BOZP na Stavbu a zpracování Oznámení o zahájení 

prací, sídlo koordinátora. 

 

VI. Úplata 

1. Koordinátorovi náleží za každý kalendářní měsíc výkonu činnosti koordinátora dle této 

smlouvy úplata. Výše této úplaty se sjednává takto: 

úplata bez DPH    .......................... Kč MĚSÍČNĚ, přičemž 

sazba DPH     ……….  % 

výše DPH     .......................... Kč 

celková úplata včetně DPH  .......................... Kč 

POKYNY PRO UCHAZEČE: při zpracování návrhu smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou 

zakázku „Kordinátor BOZP na stavbě ADV“ doplní uchazeči 

požadované údaje, přičemž úplata je sjednávána jako MĚSÍČNÍ; 

pokud uchazeč není plátce DPH, uvede ve svém návrhu smlouvy 

pouze údaj úplata bez DPH (předpokládaná doba výkonu činnosti 

koordinátora BOZP činí 14 měsíců, z čehož předpokládaná doba 

realizace stavby činí 13 měsíců) 

2. Výše úplaty dle odst. 1 se sjednává jako nejvýše přípustná. Změna výše této úplaty je 

možná pouze v případě změny sazby DPH, a to o částku odpovídající snížení nebo 

zvýšení sazby DPH. 

3. Úplata zahrnuje veškeré náklady koordinátora související s činností koordinátora dle této 

smlouvy; zejména jsou zahrnuty:  
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a) cestovní náklady, 

b) telekomunikační a poštovní náklady, 

c) náklady na množení dokumentace a dokladů, 

d) náklady na případné odborné konzultace, odborné posudky a expertízy zajišťované 

přímo koordinátorem, 

e) mzdové náklady zaměstnanců koordinátora. 

4. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude výkon činnosti koordinátora dle 

této smlouvy z důvodů na straně objednatele prováděn vůbec, má koordinátor za tento 

měsíc právo pouze na 1/5 sjednané úplaty. Za důvody na straně objednatele se považuje 

i přerušení prací zhotovitelem Stavby. 

5. V případě, že výkon činnosti koordinátora dle této smlouvy bude koordinátorem 

prováděn pouze po část kalendářního měsíce a po zbytek kalendářního měsíce nebude 

z důvodů na straně objednatele prováděn vůbec, má koordinátor za tento měsíc nárok 

na poměrnou část sjednané úplaty za dobu provádění činnosti. Za důvody na straně 

objednatele se považuje i přerušení prací zhotovitelem Stavby. 

6. V případě, že koordinátor neprovedl výkon činnosti koordinátora dle této smlouvy 

v příslušném kalendářním měsíci řádně, nevzniká koordinátorovi nárok na zaplacení 

úplaty za příslušný kalendářní měsíc a objednatel je oprávněn od této smlouvy ve vztahu 

k dosud nevykonané činnosti dle této smlouvy odstoupit. 

 

VII. Platební podmínky 

1. Podkladem pro úhradu úplaty za výkon činnosti koordinátora dle této smlouvy je 

daňový doklad – faktura, kterou je koordinátor vystaví nejpozději do 5 dnů po skončení 

běžného měsíce.  

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura rovněž 

musí obsahovat název projektu „Areál dopravní výchovy“ a registrační číslo projektu 

(CZ.1.11/3.1.00/41.01643) a informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný Evropskou 

unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. 

3. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení objednateli. Za den 

doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele.  

4.  Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit koordinátorovi fakturu, 

která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo 

nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má objednatel uhradit. 
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Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Koordinátor vystaví 

novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení objednateli začíná běžet nová 

30denní lhůta splatnosti. 

5. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6. Úplata dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním 

převodem na účet koordinátora. 

 

VIII. Pojištění 

1. Koordinátor se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení 

pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě, 

přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 500 000,- Kč za jednu škodnou 

událost.  

2. V případě změn v pojištění je koordinátor povinen bezodkladně předložit objednateli 

originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího 

dodatku. 

3. Porušení povinnosti dle odstavce 1. a/nebo 2. se považuje za podstatné porušení 

smlouvy na straně koordinátora.  

4. Náklady na pojištění nese koordinátor a má je zahrnuty ve sjednané úplatě za splnění 

předmětu smlouvy. 

5. Koordinátor se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 

plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 

IX. Sankce 

1. Dojde-li na straně objednatele k prodlení s úhradou faktury, je koordinátor oprávněn 

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý jednotlivý 

den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky.  

2. V případě porušení povinností koordinátora při výkonu činnosti koordinátora 

sjednaných touto smlouvou je objednatel oprávněn požadovat na koordinátorovi 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení 

povinnosti koordinátora a koordinátor se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 

objednateli zaplatit.  

3. V případě porušení povinností koordinátora vyplývajících z čl. XI. této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat na koordinátorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 
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50 000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinnosti koordinátora a 

koordinátor se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklou 

v příčinné souvislosti s jednáním či opomenutím koordinátora, které je sankcionováno 

sjednanou smluvní pokutou. 

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy 

je povinné straně doručena písemná výzva oprávněné strany k jejich zaplacení. Výzva 

k zaplacení se považuje za doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu dostane 

do dispozice povinné strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný 

úkon obsahující výzvu k zaplacení se dostal do dispozice povinné strany okamžikem 

doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy 

povinná strana nebyla při doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence 

zastižena a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně 

držitele poštovní licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s tímto 

úkonem byla uložena k vyzvednutí. Sankce, případně náhrada škody musí být ve výzvě 

vyčísleny v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který je sankce, případně 

náhrada škody požadována, a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno porušení 

sankcionovaných povinností ze strany povinné strany. 

6. V případě porušení povinností koordinátorem je koordinátor povinen na své náklady 

zajistit provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede 

ke splnění předmětu této smlouvy. 

 

X. Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit, a to buď dohodou smluvních stran, 

písemnou výpovědí objednatele nebo odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů 

předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů. 

2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou 

smluvní stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto 

smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení 

o odstoupení druhé smluvní straně.  Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo 

oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé 

porušením smlouvy.  

3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují: 

a) nedodržení dohodnutého předmětu plnění koordinátorem, 

b) prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 15 dnů, 
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c) nepředložení kopie pojistné smlouvy koordinátorem dle čl. VIII. smlouvy,  

d) porušení povinností koordinátora ve smyslu čl. III. odst. 3, 5 a 6 smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 

Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní koordinátor 

dověděl nebo dovědět mohl. Od účinnosti výpovědi je koordinátor povinen 

nepokračovat ve výkonu činností dle této smlouvy. Koordinátor je však povinen 

upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 

bezprostředně hrozící objednateli nedokončením plnění dle této smlouvy. Za plnění dle 

této smlouvy řádně vykonané má koordinátor nárok zaplacení úplaty dle této smlouvy. 

 

XI. Zvláštní ujednání 

1. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou předmětem obchodního 

tajemství či důvěrnými informacemi objednatele, platí i po zániku závazků z této 

smlouvy.  

2. Koordinátor bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je spolufinancováno Evropskou 

unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast 

podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center, prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje 

města Brna II: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské 

vybavenosti města. Koordinátor prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování 

úplaty sjednané dle této smlouvy objednatelem částečně z Regionálního operačního 

programu NUTS 2 Jihovýchod, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami 

stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy 

dodržovat. 

3. Koordinátor se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění 

všech podmínek Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod v rámci plnění 

svých povinností z této smlouvy, a to zejména: 

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Úřadu Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, 

Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 

finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání 

podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup 

do objektů a na pozemky dotčené projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu 

realizace projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s projektem; 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, 

poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci 
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projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost 

všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly projektu; 

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, po dobu nejméně deseti let od ukončení Regionálního operačního 

programu NUTS 2 Jihovýchod, tj. nejméně do roku 2025, veškeré originály 

účetních dokladů, smlouvu, včetně jejich dodatků, a další originály dokumentů, 

vztahujících se k projektu. Koordinátor je povinen uchovávat veškeré dokumenty 

související s realizací projektu dle předchozí věty po dobu minimálně stanovenou 

Regionálním operačním programem NUTS 2 Jihovýchod. 

4. Koordinátor se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout 

nezbytnou součinnost objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení 

komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) 

č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. 

5. Koordinátor se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 

kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

6. Koordinátor je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci výběrového řízení před uzavřením této smlouvy. 

7. Koordinátor je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele, s jehož 

pomocí prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení, které předcházelo uzavření této 

smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel 

musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal 

za uchazeče – koordinátora. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 

do 10 pracovních dnů od doručení žádosti koordinátora a potřebných dokladů 

objednateli, disponuje-li nový subdodavatel potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí 

souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu 

budou koordinátorem příslušné doklady předloženy. 

8. Koordinátor se uzavřením této smlouvy zavazuje, že ani on, ani osoba s ním propojená 

ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost zhotovitele Stavby.  

9. Koordinátor se uzavřením této smlouvy zavazuje, že ani on, ani osoba s ním propojená 
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ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost technického dozoru 

investora na Stavbě.  

 

XII. Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu poslední smluvní strany. 

2. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Koordinátor bere na vědomí, že v případě splnění podmínek stanovených v § 147a ZVZ, 

bude tato smlouva a její případné dodatky uveřejněna na profilu objednatele – 

zadavatele. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly 

se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy 

současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich 

svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím 

uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 

lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany 

touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

 

V ……………….. dne ………….. 

 

V ……………….. dne ………….. 

 

 

 

…………………………………….. 

objednatel 

 

 

…………………………………….. 

koordinátor 

POKYNY PRO UCHAZEČE: uchazeč 

v návrhu smlouvy doplní firmu nebo jméno a 

příjmení uchazeče nebo označí jménem 

a příjmením a vztahem vůči uchazeči právnické 

osobě osobu oprávněnou jednat za uchazeče 
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