
Název stavby :

Název SO :

Stavební 
objekt Název Cena dílčí Cena celkem DPH 15% DPH 21%

Cenová 
soustava

SO 01 Domov pro seniory 38 925 239 5 838 786
D1.2 Stavební část 29 078 675 ÚRS
D1.4.01 Zdravotně technické instalace 1 410 709 pc
D1.4.02 Interiér 0 pc
D1.4.03 Vzduchotechnika a chlazení 805 758 RTS
D1.4.04 Vytápění 1 052 826 pc
D1.4.07 Elektroinstalace silnoproudá a slaboproudá vč.ochrany před bleskem 5 538 227 pc
D1.4.08 Elektrická požární signalizace 0 pc

D2.1 Náhradní zdroj 391 509 pc
D2.2 Technologie kuchyně 647 534 pc

SO 02 Přípojka kanalizace splaškové 249 271 37 391 RTS

SO 03 Přípojka kanalizace dešťové 725 801 108 870 RTS
SO 04 Přípojka vodovodu 33 368 5 005 RTS
SO 05 Přípojka plynovodu 21 679 3 252 RTS
SO 06 Komunikace,parkoviště,chodníky 1 567 731 329 224 RTS
SO 07 Přípojka NN 11 282 1 692 pc
SO 08 Přeložka vedení NN - není součástí projektu
SO 09 Přípojka SEK Telefonica O2 - není součástí projektu
SO 10 Sadové a terénní úpravy 104 875 22 024 pc

VRN Ostatní a vedlejší náklady 1 289 353 193 403

CELKEM stavební objekty 42 928 600 6 188 399 351 247

Seznam použitých zkratek:
pc individuální položka - není součástí cenové soustavy.

Technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem  položky.

Domov pro seniory Luhačovice

REKAPITULACE stavebních objektů



Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 Dodávka 0 13 0

2 Montáž 0 14 0

3 HSV 0 15 0

4 PSV 0 16 0

5 41 639 247 17 0

6 0 18 0

7 0 19 0

8 41 639 247 20 0

9 0 21 0

10 0 22 0

11 0 23 0

12 41 639 247 24 0

25 1 289 353

26 42 928 600

27 351 247

28 6 188 399

29

30 49 468 246

Krycí list rozpočtu

Domov pro seniory Luhačovice

Celková rekapitulace objektů

IČO DIČ

Zlínský kraj

Ing.A.Hejmalová

Formica s.r.o. Zlín

0 Náklady na MJ: 0

801 91 Cenová soustava: viz.rekapitulace

1513F

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady

ZRN prací montážních
VRN (viz.samostatný rozpočet)

ZRN prací stavebních

ZRN celkem (ř. 1-4)

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)

Hl. XI - HZS, revize, zkoušky

Hl. XI - kompletační činnost 

Rezerva

Součet (ř. 8-11)

VRN celkem (ř. 13-24)

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je 

projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica 
s.r.o. v únoru 2014.

Celkové náklady

Celkem (ř. 12+25) základ DPH

DPH 21%

DPH 15%

Celkem (ř. 26-29)

Podpis Razítko Datum 19.3.2014

Název stavby v evid. DS Luhačovice

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.



Položkový výkaz výměr
Název stavby: Domov pro seniory Luhačovice

Název SO: Vedlejší a ostatní náklady pro SO 01 - SO 10
Datum  zpracování : 17.1.2014

Poř. CENA

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

Dle třídníku stavebních konstrukcí a prací - cenová soustava URS

01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 0121 Práce prováděné před výstavbou soubor 1,000 0,000 0,000 53 000,00 53 000,00

Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení 
průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného 
vedení, zaměření stávajícího objektu, měření profilů apod.

Vytyčení podzemních sítí před zahájením prací a jejich ochrana 

při provádění prací.
Geodetické vytyčení staveniště.

Celkem průzkumné, geodetické a projektové práce 53 000,00

03 - Zařízení staveniště

2 0321 Náklady na stavební buňky, úprava stávajících objektů soubor 1,000 0,000 0,000 188 000,00 188 000,00
Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem 
stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, 

umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto 
účely přizpůsobeny stávající objekty.

3 0329 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště  soubor 1,000 0,000 0,000 276 600,00 276 600,00
Zahrnuje náklady na provoz a údržbu veškerého vybavení 

staveniště.
Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním 

předáním a převzetím díla.
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi.

4 033 Připojení na inženýrské sítě soubor 1,000 0,000 0,000 175 800,00 175 800,00



Poř. CENA

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě 
(elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. 

a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na 
případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané 

energie.

5 0344 Dopravní značení na staveništi i v jeho bezprostředním okolí soubor 1,000 0,000 0,000 20 000,00 20 000,00
Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho 

bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající 
provoz investora nebo třetích osob.
Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich 

údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné 
odstranění po předání díla.

6 0345 Informační tabule stavby soubor 1,000 0,000 0,000 50 000,00 50 000,00
Zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí 

(označení) stavby.
Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými 

tabulkami.

7 0391 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soubor 1,000 0,000 0,000 65 280,00 65 280,00

Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého 
zařízení staveniště (jsou zde zahrnuty veškeré náklady této 

povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).

8 0392 Úprava terénu soubor 1,000 0,000 0,000 62 000,00 62 000,00

Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa 
zařízení staveniště do původního stavu.

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace,chodníky,zeleň,…)

Celkem zařízení staveniště 837 680,00

04 - Inženýrská činnost

045 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 0,000 0,000 39 000,00 39 000,00



Poř. CENA

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

7 0452 Kompletační činnost
Jedná se o zajišťování:

* činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech 
zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i 

dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění 
vad díla podléhajících záruční lhůtě.
* poradenství (technická pomoc,aj.)

* podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů 
apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v 

průběhu výstavby.
* účasti zástupců zainteresovaných stran na 
jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů 

a celků.
* kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i 

souvisejících správních činností
Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického
zaměření včleněného do katastrální mapy v listinné formě a v

elektronické formě na CD .Počet vyhotovení dle obchodních
podmínek.

Vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním
úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě)

Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.
Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných

vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (
vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O
technických požadavcích na výrobky).

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN 
případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému 

předmětu veřejné zakázky, vč. Pořízení protokolů.
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před 
zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými 

rozhodnutími a vyjádřeními.
Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.

Zpracování provozního řádu budovy



Poř. CENA
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

8 0453 Koordinační činnost
Koordinační činnost spočívá především v koordinaci prací a 

dodávek mezi dodavateli, stanovením pořadí případně 
souběžného provádění prací. Týká se veškerých činností 
souvisejících se zakázkou.

Celkem kompletační a koordinační činnost 39 000,00

05-Finanční náklady

9 0514 Zákonné stavebně-montážní pojištění soubor 1,000 85 344,00 85 344,00
Dodavetel je povinen se pojistit kvůli rizikům vyplývajícím z 

provádění stavební nebo montážní činnosti.Jedná se o škody 
vzniklé na stavbě, na montovaném zařízení, na materiálu a na 

zařízení staveniště.

Dodavatel je povinen postupovat tak, aby náležitě zajistil všechny 

předměty proti neoprávněnému zcizení nebo poškození.
Specifikace pojištění dle obchodních podmínek.

10 056 Bankovní záruka soubor 1,000 244 329,00 244 329,00
Ke krytí finančních nároků objednatele za zhotovitelem, které 

vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele 
týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a 

smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí 
výzvě objednatele.
K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté 

záruky za jakost.
Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek.

Celkem finanční náklady 329 673,00

09-Ostatní náklady

11 0915 Náklady spojené s publikační činností soubor 1,000 30 000,00 30 000,00



Poř. CENA

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnují zejména 
propagační a informační bilboardy, tabule,internetovou propagaci, 
tiskoviny.

Zpracování velkoplošného reklamního panelu (informační tabule 

o rozměrech min.2,5x2m-plastová) dle metodického pokynu 
"Publicita V 33 MP APPP 4.3" pro projekty realizované v rámci 
Regionálního operačního regionu soudržnosti Střední Morava a 

jeho umístění v bezprostředně po zahájení fyzické realizace 
stavby vč.zachování na místě po celou dobu trvání stavby.

Zpracování stálé vysvětlující tabule (pamětní desky o rozměrech 
min. 0,3x0,4m-plastová) dle metodického pokynu "Publicita V33 

MP APPP 4.3" pro projekty realizované v rámci Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního 
panelu a stálé vysvětlující tabule dle oficiálního názvu projektu 
(upřesněno zadavatelem).

Celkem ostatní náklady 30 000,00

Celkem vedlejší a ostatní náklady 1 289 353,00



Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 13

2 14

3 15

4 16

5 17

6 18

7 19

8 20

9 21

10 22

11 23

12 1 289 353 24

25

26 1 289 353

27 193 403

28

29

30 1 482 756

Krycí list rozpočtu

Domov pro seniory Luhačovice

Vedlejší a ostatní náklady pro SO 01-SO 10

IČO DIČ

Zlínský kraj

Ing.A.Hejmalová

Formica s.r.o. Zlín

0 Náklady na MJ: 0

801 91 Cenová soustava: URS

1513 F

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady

Součet (ř. 8-11)

VRN celkem (ř. 13-24)

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je 

projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica 
s.r.o. v lednu 2014.

Celkové náklady

Celkem (ř. 12+25)

DPH 15%

DPH 21%

Celkem (ř. 26-29)

Podpis Razítko

Název stavby v evid. DS Luhačovice

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Datum 2.4.2014



Položkový rozpočet

Název stavby: Domov pro seniory Luhačovice Číslo stavby:

Název SO: SO 01-Domov pro seniory Číslo SO:
Datum  zpracování : 18.3.2014 Datum aktualizace : 18.3.2014

Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Zemní práce

1 1211011pc

Sejmutí ornice s přemístěním -započteno v SO 06 (pro 

celý objekt) m3 0,000 0,000

2 122 20-1102

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 1000 m3 m3 640,304 0,000 0,000 75,70 48 471,01

3 122 20-1109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 640,304 0,000 0,000 1,00 640,30

4 131 20-1101

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3 m3 23,328 0,000 0,000 228,20 5 323,45

5 131 20-1109

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3 m3 23,328 0,000 0,000 1,00 23,33

6 131 20-1201

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3 m3 40,040 0,000 0,000 530,20 21 229,21

7 131 20-1209

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3 m3 40,040 0,000 0,000 1,00 40,04

8 132 20-1101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3 m3 65,585 0,000 0,000 554,40 36 360,32

9 132 20-1109

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3 m3 65,585 0,000 0,000 1,00 65,59

10 132 20-1201

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3 m3 20,410 0,000 0,000 346,60 7 074,11

11 132 20-1209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3 m3 20,410 0,000 0,000 1,00 20,41

12 151 10-1201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 26,840 0,001 0,019 59,20 1 588,93

13 151 10-1211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 26,840 0,000 0,000 22,30 598,53

14 1741011pc

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zahliněným 

štěrkopískem se zhutněním m3 34,020 0,000 0,000 394,20 13 410,68

15 1741011pc

Zásyp v uzavřených prostorech zahliněným šterkopískem 

se zhutněním m3 196,821 0,000 0,000 394,20 77 586,84

16 1751011pc Obsyp potrubí pískem (tl.vrstvy 400 mm) m3 25,200 0,000 0,000 752,50 18 963,00

17 161 10-1101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m m3 2,016 0,000 0,000 67,00 135,07

18 162 70-1101

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 m3 917,214 0,000 0,000 162,20 148 772,11

19 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 917,214 0,000 0,000 13,60 12 474,11

20 171 20-1211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné) t 1 467,542 0,000 0,000 150,00 220 131,30

1 celkem 0,019 0,00 612 908,34

Domov pro seniory Luhač.

Domov pro seniory Luhač.



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21 Úprava podloží a základové spáry

1 21275pc

Drenáž  prům 125 mm-d+m vč lože,obsypu 

štěrkop.,+obalení geotextilii m 137,500 0,231 31,708 341,80 46 997,50

2 21275pc Kontrolní šachta prům.300 mm ks 9,000 0,000 0,000 2 814,00 25 326,00

21 celkem 31,708 0,00 72 323,50

22 Piloty

1 22-pc ŽB piloty prům.400 mm d+m,celkové náklady vč.výztuže m 120,000 0,000 0,000 1 271,00 152 520,00

2 22-pc ŽB piloty prům.600 mm d+m,celkové náklady vč.výztuže m 398,000 0,000 0,000 1 726,40 687 107,20

3 22-pc Náklady na přesun technologie soubor 1,000 0,000 0,000 39 444,00 39 444,00

22 celkem 0,000 0,00 879 071,20

27 Základy

1 271 57-2211

Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku m3 40,025 1,980 79,250 701,10 28 061,53

2 273 32-1411 Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 m3 99,468 2,453 244,024 2 301,30 228 905,71

3 273 35-1215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 22,118 0,001 0,023 457,30 10 114,56

4 273 35-1216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 22,118 0,000 0,000 69,90 1 546,05

5 273 36-1821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,998 1,060 1,058 22 500,00 22 455,00

6 273 36-2021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 5,222 1,053 5,499 22 500,00 117 495,00

7 274 31-3511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 3,169 2,256 7,150 2 068,20 6 554,13

8 274 32-1411 Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25 m3 102,375 2,453 251,156 2 301,30 235 595,59

9 274 35-1215 Zřízení bednění stěn základových pásů m2 353,730 0,001 0,364 337,90 119 525,37

10 274 35-1216 Odstranění bednění stěn základových pásů m2 353,730 0,000 0,000 69,90 24 725,73

11 274 36-1821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 6,500 1,060 6,891 22 500,00 146 250,00

12 275 31-3511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 3,672 2,256 8,285 2 068,20 7 594,43

13 275 35-1215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 24,480 0,001 0,025 337,90 8 271,79

14 275 35-1216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 24,480 0,000 0,000 69,90 1 711,15

15 275-pc Příplatek za pohledovou úpravu základu nad terénem m3 0,649 0,000 0,000 350,50 227,47

27 celkem 603,725 0,00 959 033,50

31 Zdi podpěrné a volné



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 3112381pc

Zdivo nosné z keramických tvárnic tl 300 mm pevnosti P 

10 na MVC-viz.legenda materiálu m2 928,534 0,304 282,089 679,70 631 124,56

2 3112381pc

Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační z ker.tvárnic tl 300 

mm pevnosti P 15 na MVC-viz.legenda mat. m2 87,122 0,320 27,862 1 186,60 103 378,97

3 3112381pc

Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační z ker.tvárnic tl 250 

mm pevnosti P 15 na MVC-viz.legenda mat. m2 492,928 0,271 133,682 995,30 490 611,24

4 3112381pc

Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační z ker.tvárnic tl 190 

mm pevnosti P 15 na MVC-viz.legenda mat. m2 491,392 0,207 101,571 754,50 370 755,26

5 3112383pc

Zdivo nosné vnitřní z ker.tvárnic tl 200 mm pevnosti P 10 

na MVC m2 28,633 0,163 4,653 549,60 15 736,70

6 3112381pc

Zdivo nosné vnitřní z ker.tvárnic tl 240 mm pevnosti P 15 

na MVC m2 248,659 0,250 62,264 679,70 169 013,52

7 316 38-1112

Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 

až C 16/20 bez přesahů m2 0,980 0,256 0,251 1 025,40 1 004,89

8 317 16-8112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 47,000 0,022 1,033 203,90 9 583,30

9 317 16-8116 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm kus 5,000 0,039 0,195 348,60 1 743,00

10 317 16-8111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 2,000 0,017 0,035 145,70 291,40

11 317 16-8110 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 75 cm kus 3,000 0,013 0,040 142,70 428,10

12 317 16-8122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 2,000 0,025 0,050 215,60 431,20

13 317 16-8123 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm kus 2,000 0,029 0,059 238,90 477,80

14 317 12-1101

Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 

1050 mm kus 2,000 0,007 0,014 124,30 248,60

15 317 94-1121

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, 

U, UE nebo L do č 12 t 0,111 0,020 0,002 7 056,30 783,25

14/1 59321101 Překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm kus 2,000 0,073 0,146 150,00 300,00

15/1 13331712

Tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 

50x50x5 mm t 0,018 1,000 0,018 19 000,00 342,00

15/2 13331732

Tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 

60x60x6 mm t 0,042 1,000 0,042 19 000,00 798,00

15/3 13231254

Tyč ocelová L rovnoramenná, zn.oceli 11375 40x40x5 

mm t 0,060 1,000 0,060 19 000,00 1 140,00

31 celkem 614,064 2 580,00 1 795 611,79

33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

1 330 32-1410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 m3 15,930 2,453 39,081 3 155,80 50 271,89

2 331 35-1101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 110,893 0,001 0,140 284,50 31 549,06

3 331 35-1102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 110,893 0,000 0,000 65,10 7 219,13

4 331 36-1821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 1,542 1,052 1,622 22 500,00 34 695,00

5 332 35-1101 Zřízení bednění sloupů oblých D do 30 cm v do 4 m m2 21,036 0,000 0,008 829,20 17 443,05

6 332 35-1102 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m m2 80,420 0,000 0,000 75,70 6 087,79



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 332 35-1105 Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m m2 59,384 0,001 0,040 815,60 48 433,59

8 332 36-1821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 t 1,326 1,052 1,395 22 500,00 29 835,00

33 celkem 42,285 0,00 225 534,52

34 Stěny a příčky

1 341 32-1410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 10,185 2,453 24,987 2 669,30 27 186,82

2 341 35-1101 Zřízení bednění jednostranného stěn nosných m2 16,950 0,001 0,025 464,10 7 866,50

3 341 35-1102 Odstranění bednění jednostranného stěn nosných m2 16,950 0,000 0,000 156,30 2 649,29

4 341 35-1105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných m2 67,179 0,004 0,302 326,30 21 920,51

5 341 35-1106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných m2 67,179 0,000 0,000 156,30 10 500,08

6 341 36-1821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 1,222 1,046 1,278 22 500,00 27 495,00

7 3422481pc

Příčky z ker.tvárnic tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC-

viz.legenda materiálu m2 199,690 0,092 18,431 361,20 72 128,03

8 3422481pc

Příčky z ker.tvárnic tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC-

viz.legenda materiálu m2 914,707 0,117 106,746 417,50 381 890,17

9 3422481pc

Příčky z ker.tvárnic tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC-

viz.legenda materiálu m2 102,082 0,143 14,639 437,90 44 701,71

10 345 32-1414

Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB 

tř. C 25/30 m3 7,437 2,453 18,245 2 716,90 20 205,59

11 345 35-1101

Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, 

schodišťových a zábradelních plnostěnných m2 106,248 0,001 0,101 267,00 28 368,22

12 345 35-1102

Odstranění bednění zídek atikových, parapetních, 

schodišťových a zábradelních plnostěnných m2 106,248 0,000 0,000 110,70 11 761,65

13 345 36-1821

Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a 

zábradelních betonářskou ocelí 10 505 t 0,707 1,050 0,743 22 500,00 15 907,50

14 342 24-1162

Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 

na MC m2 10,745 0,235 2,521 529,20 5 686,25

15 346 24-4811

Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 

20 na MC 10 m2 3,780 0,160 0,606 403,00 1 523,34

16 311 32-1511 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 1,197 2,453 2,937 2 357,60 2 822,05

17 341 36-2021 Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 0,045 1,053 0,047 22 500,00 1 012,50

34 celkem 191,607 0,00 683 625,19

41 Stropy a stropní konstrukce

1 411 32-1414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 328,811 2,453 806,715 2 528,50 831 398,61

2 411 35-1101 Zřízení bednění stropů deskových m2 1 869,569 0,002 4,020 293,20 548 157,63

3 411 35-1102 Odstranění bednění stropů deskových m2 1 869,569 0,000 0,000 84,50 157 978,58

4 411 35-4173

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení 

do 12 kPa m2 1 757,761 0,005 9,211 156,30 274 738,04



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 411 35-4174

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 

zatížení do 12 kPa m2 1 757,761 0,000 0,000 37,90 66 619,14

6 411 36-1821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 49,322 1,055 52,043 22 500,00 1 109 745,00

7 413 32-1414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 75,011 2,453 184,029 2 511,00 188 352,62

8 413 35-1107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 654,827 0,001 0,504 400,10 261 996,28

9 413 35-1108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 654,827 0,000 0,000 159,20 104 248,46

10 413 35-1213

Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro 

zatížení do 10 kPa m2 150,715 0,008 1,236 331,10 49 901,74

11 413 35-1214

Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro 

zatížení do 10 kPa m2 150,715 0,000 0,000 77,70 11 710,56

12 413 36-1821

Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 

trámů betonářskou ocelí 10 505 t 15,002 1,055 15,822 22 500,00 337 545,00

13 417 32-1515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,449 2,453 10,915 2 489,60 11 076,23

14 417 35-1115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 30,660 0,005 0,159 255,40 7 830,56

15 417 35-1116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 30,660 0,000 0,000 54,40 1 667,90

16 417 36-1821

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505 t 0,267 1,053 0,281 22 500,00 6 007,50

17 411 32-1515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,054 2,453 0,132 2 437,20 131,61

18 411 36-2021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,003 1,053 0,003 22 500,00 67,50

41 celkem 1 085,070 0,00 3 969 172,97

43 Schodiště

1 430 32-1414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 7,608 2,453 18,665 3 199,40 24 341,04

2 430 36-1821

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505 t 0,685 1,049 0,718 22 500,00 15 412,50

3 431 35-1121

Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m m2 42,643 0,013 0,547 1 184,60 50 514,90

4 431 35-1122

Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m m2 42,643 0,000 0,000 86,40 3 684,36

5 434 31-1113

Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 

12/15 bez potěru m 70,950 0,102 7,209 222,40 15 779,28

6 434 35-1141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 16,323 0,007 0,107 876,80 14 312,01

7 434 35-1142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 16,323 0,000 0,000 58,30 951,63

43 celkem 27,246 0,00 124 995,71

61 Úprava povrchů vnitřní

1 610 99-1111

Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a 

konstrukcí folií a páskou m2 383,667 0,000 0,035 30,10 11 548,38



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
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2 611 42-1133

Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová stropů 

rovných štuková m2 965,175 0,051 49,475 331,10 319 569,44

3 611 42-5133

Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová 

schodišťových konstrukcí štuková m2 26,415 0,051 1,354 351,50 9 284,87

4 6121420pc

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

(rohy,kouty,styky různých materiálů) m2 1 118,100 0,001 0,894 123,30 137 861,73

5 612 42-1626

Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová 

hladká m2 1 037,132 0,044 45,779 169,00 175 275,31

6 612 42-1637

Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová 

štuková m2 3 914,882 0,048 186,583 245,70 961 886,51

7 6134731pc Vnitřní omítka pilířů a sloupů vápenocementová štuková m2 12,725 0,035 0,445 254,40 3 237,24

8 617 32-1141

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků 

nebo výtahových šachet nanášená ručně m2 186,841 0,018 3,434 245,70 45 906,83

9 621-pc

KZS vnitř.podhl.deskami z minerálních vláken tl 50 mm 

(vč.potažení sklovláknitým pletivem do tmele) m2 60,690 0,017 1,044 435,60 26 436,56

61 celkem 289,044 0,00 1 691 006,87

62 Úprava povrchů vnější

1 620 99-1121

Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem 

plastických maltovin z lešení m2 320,555 0,000 0,035 30,10 9 648,71

2 6251410pc

Obklad venkovní betonové konstrukce deskami 

minerálními tl. 50 mm (do bednění) m2 215,231 0,005 0,990 265,00 57 036,22

3 622 71-2115

KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS 

tl 50 mm s hmoždinkami s plastovým trnem m2 4,995 0,010 0,049 444,40 2 219,78

4 622 71-2120

KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS 

tl 100 mm s hmoždinkami s plastovým trnem m2 30,060 0,012 0,346 592,90 17 822,57

5 6227162pc

KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních 

vláken tl 50 mm m2 86,059 0,017 1,480 578,60 49 793,74

6 6227162pc

KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních 

vláken tl 100 mm m2 1 021,711 0,023 23,499 578,60 591 161,98

7 6227462pc

KZS venkovních podhledů budov deskami z minerálních 

vláken tl 50 mm m2 239,180 0,017 4,114 435,60 104 186,81

8 6227462pc

KZS venkovních podhledů budov deskami z minerálních 

vláken tl 100 mm m2 22,520 0,023 0,520 572,00 12 881,44

9 6227462pc

KZS venkovních podhledů budov deskami z minerálních 

vláken tl 140 mm m2 60,135 0,030 1,774 664,40 39 953,69

10 6225310pc

Tenkovrstvá silikon.zrnitá omítka tl.3,0 mm 

vč.penetr.stěn,okenních špalet-záměrná nerovnost m2 1 667,671 0,005 8,005 259,60 432 927,39



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
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11 6235310pc

Tenkovrstvá silikon.zrnitá omítka tl.2,0 mm 

vč.penetr.pilířů,sloupů,průvlaků,rámů,podokenní římsy m2 239,301 0,004 0,838 200,20 47 908,06

12 6224511pc

Vnější omítka stěn a štítů cementová probarvená soklová 

vč.penetrace m2 44,275 0,057 2,533 345,40 15 292,59

13 6299990pc Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch m2 99,610 0,000 0,000 22,30 2 221,30

14 6299990pc

Příplatek k omítce vnějších stěn a štítů za zvýšenou 

pracnost (změna barevnosti mimo hrany a rohy) m2 27,945 0,000 0,000 27,20 760,10

62 celkem 44,183 0,00 1 383 814,38

63 Podlahy a podlahové konstrukce

1 631 31-1115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 2,610 2,453 6,403 2 805,20 7 321,57

2 631 31-1123 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15 m3 22,309 2,256 50,337 2 480,90 55 346,40

3 631 31-1126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 4,181 2,453 10,257 2 761,50 11 545,83

4 631 31-9012

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 

povrchu m3 4,181 0,000 0,000 280,60 1 173,19

5 631 31-9171

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže m3 2,610 0,000 0,000 220,40 575,24

6 631 31-9173

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže m3 5,987 0,000 0,000 110,70 662,76

7 631 36-2021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,006 1,053 4,219 22 500,00 90 135,00

8 632 45-3341 Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. C 25/30 m2 34,800 0,092 3,216 152,40 5 303,52

9 632 45-3351 Potěr betonový samonivelační tl do 50 mm tř. C 25/30 m2 9,660 0,116 1,116 183,50 1 772,61

10 632 45-3361 Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 25/30 m2 638,320 0,139 88,471 217,50 138 834,60

11 632 45-3371 Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 25/30 m2 604,080 0,162 97,680 247,60 149 570,21

12 6324533pc Potěr betonový samonivelační tl do 80 mm tř. C 25/30 m2 325,950 0,162 52,706 278,70 90 842,27

13 632 48-1213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 578,180 0,000 0,189 11,70 18 464,71

14 634 11-2113

Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi 

stěnou a samonivelačním potěrem m 2 749,350 0,000 0,027 11,70 32 167,40

15 634 61-1111

Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách tl do 

100 mm pískem a asfaltem m 460,985 0,001 0,590 27,20 12 538,79

16 637 12-1115 Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním m2 42,920 0,551 23,653 413,60 17 751,71

63 celkem 338,864 0,00 634 005,80
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711 Izolace proti vodě a vlhkosti

1 711 13-2101

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

svislé AIP nebo tkaninou m2 118,065 0,000 0,000 14,60 1 723,75

2 711 47-1051

Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 

termoplasty volně položenou fólií PVC m2 69,210 0,000 0,002 102,00 7 059,42

3 7114710pc

Provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti 

termoplasty volně položenou fólií PVC m2 614,845 0,000 0,000 102,00 62 714,19

4 711 47-2051

Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty 

volně položenou fólií PVC m2 25,453 0,000 0,001 132,10 3 362,34

5 7114720pc

Provedení svislé izolace proti zemní vlhkosti termoplasty 

volně položenou fólií PVC m2 90,973 0,000 0,009 132,10 12 017,53

6 711 49-1172

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 

vrstva ochranná m2 69,210 0,000 0,000 31,10 2 152,43

7 7114911pc

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z textilií 

vrstva podkladní m2 614,845 0,000 0,000 31,10 19 121,68

8 7114911pc

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z textilií 

vrstva ochranná m2 614,845 0,000 0,000 31,10 19 121,68

9 7114911pc

Připevnění vodorovné izolace proti zemní vlhkosti 

kotvícími pásky-D+M (vč.pásků) m 157,700 0,000 0,000 92,20 14 539,94

10 711 49-1272

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva 

ochranná m2 25,453 0,000 0,000 61,20 1 557,72

11 7114912pc

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z textilií 

vrstva podkladní m2 90,973 0,000 0,000 61,20 5 567,55

12 7114912pc

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z textilií 

vrstva ochranná m2 90,973 0,000 0,000 61,20 5 567,55

13 7114931pc

Izolace proti tlak.vodě vodorovné za studena nátěrem 

izol.vč.penetrace (systémová pro interiér) m2 272,740 0,005 1,227 481,60 131 351,58

14 7114931pc

Izolace proti tlak.vodě svislé za studena nátěrem 

izol.vč.penetrace (systémová pro interiér) m2 361,631 0,005 1,627 536,00 193 834,22

15 7114931pc

Izol.proti tlak.vodě vodorov.za studena nátěrem 

izol.vč.penetrace (systém.pro exteriér-mrazuvzdorná) m2 69,210 0,005 0,311 570,90 39 511,99

16 7114931pc

Izol.proti tlak.vodě svislá za studena nátěrem 

izol.vč.penetrace (systém.pro exteriér-mrazuvzdorná) m2 16,969 0,005 0,076 650,60 11 040,03

18 998 71-1202

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 12 m-pro pol.1-16 vč.materiálu % 4,00% 0,000 0,000 684 136,72 27 365,47

1/1 283230pc

Fólie multifunkční profilovaná (nopová) tl.20mm-

viz.odd.711 pol.1 m2 141,678 0,001 0,071 96,10 13 615,26

2/1 28322pc

Fólie hydroizolační PVC-P tl 2 mm-viz.podlahy 

K9,K10,K11,K12-viz.odd.711 pol.2 m2 79,592 0,003 0,202 144,70 11 516,96



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3/1 283220pc

Fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm šíře 1300 mm 

(odolná proti radonu)-viz.odd.711 pol.3 m2 707,072 0,002 1,347 122,30 86 474,91

4/1 283220pc

Fólie hydroizolační PVC-P tl 2 mm-viz.podlahy 

K9,K10,K11,K12-viz.odd.711 pol.4 m2 30,544 0,003 0,078 144,70 4 419,72

5/1 283220pc

Fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm šíře 1300 mm 

(odolná proti radonu)-viz.odd.711 pol.5 m2 109,168 0,002 0,208 122,30 13 351,25

6/1 693660pc

Textilie 300 g/m2-viz.podlahy K9,K10,K11,K12-

viz.odd.711 pol.6 m2 72,671 0,000 0,022 15,50 1 126,40

7/1 693660pc Netkaná syntetická textilie 300g/m2-viz.odd.711 pol.7 m2 645,587 0,000 0,194 15,50 10 006,60

8/1 693660pc Netkaná syntetická textilie 300g/m2-viz.odd.711 pol.8 m2 645,587 0,000 0,194 15,50 10 006,60

10/1 693660pc

Textilie 300 g/m2-viz.podlahy K9,K10,K11,K12-

viz.odd.711 pol.10 m2 26,726 0,000 0,008 15,50 414,25

11/1 693660pc Netkaná syntetická textilie 300g/m2-viz.odd.711 pol.11 m2 95,522 0,000 0,029 15,50 1 480,59

12/1 693660pc netkaná syntetická textilie 300g/m2-viz.odd.711 pol.12 m2 95,522 0,000 0,029 15,50 1 480,59

711 celkem 5,635 153 893,12 557 609,07

713 Izolace tepelné

1 713 11-1122

Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, 

pásů, dílců, desek m2 17,820 0,000 0,006 70,90 1 263,44

2 7131111pc

Montáž izol. tep. vrchem stropů volně klad.rohož., pásy, 

dílci, deskami vč.zabezpečení proti posunu m2 1 352,963 0,000 0,000 20,40 27 600,45

3 713 12-1111

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 206,540 0,000 0,000 18,40 22 200,34

4 713 12-1121

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 510,060 0,000 0,000 35,00 17 852,10

5 713 13-1141

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 9,916 0,006 0,059 93,20 924,17

6 713 13-1145

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 

rohoží, pásů, dílců, desek m2 125,130 0,003 0,375 93,20 11 662,12

7 7132913pc

Montáž izolace tep. parotěsné zábrany stropu vrchem 

folií vč.mech.kotvení a přelepení spojů páskou m2 678,461 0,003 1,764 48,60 32 973,20

8 7132913pc

Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn folie 

vč.mech.kotvení a přelepení spojů páskou m2 9,916 0,003 0,026 48,60 481,92

9 7132913pc

Izolace tepelné parotěsné zábrany podlah asfaltový pás 

bodově nataven vč.penetrace m2 94,664 0,009 0,833 127,20 12 041,26



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 713 14-1135

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 3,960 0,001 0,002 51,50 203,94

11 713-pc Příplatek za mechanické kotvení tepelné izolace m2 1,980 0,000 0,000 97,10 192,26

12 713 41-1112

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez 

úpravy staženými drátem 2x m2 4,200 0,000 0,001 153,40 644,28

13 998 71-3202

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m-pro pol.1-12 vč.materiálu % 2,00% 0,000 0,000 968 030,22 19 360,60

1/1 283764pc

Deska PUR tl.80mm-mechanicky kotvená-viz.odd.713 

pol.1 m2 18,176 0,002 0,044 547,60 9 953,18

2/1 631481pc

Deska minerální střešní izolační tl.100 mm-viz.odd.713 

pol.2 m2 1 407,082 0,004 4,925 310,70 437 180,38

3/1 631514pc

Deska minerální podlahová tuhá tl.40 mm-viz.podlahy 

VL2,PVC2,K7,K8,K9,K10,K12-viz.odd.713 pol.3 m2 592,406 0,004 2,370 95,20 56 397,05

3/2 631514pc

Deska minerální podlahová tuhá tl.50 mm-viz.podlahy 

PVC1,KB2,K5,K6-viz.odd.713 pol.3 m2 542,201 0,005 2,711 219,40 118 958,90

3/3 631514pc

Deska minerální podlahová tuhá tl.20 mm-viz.podlahy 

K11-viz.odd.713 pol.3 m2 25,469 0,002 0,051 60,20 1 533,23

3/4 283759pc

Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S tl.120 mm-

viz.podlahy K9,K12 mechanicky kotvit-viz.odd.713 pol.3 m2 28,540 0,004 0,103 329,20 9 395,37

3/5 283759pc

Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S tl. 140 

mm-viz.podlahy K10-mechanicky kotvit-viz.odd.713 pol.3 m2 16,585 0,004 0,060 381,60 6 328,84

3/6 28376pc

Deska izolační podlahová PUR tl. 30 mm-viz.podlahy 

K11-mechanicky kotvit-viz.odd.713 pol.3 m2 25,469 0,001 0,023 188,40 4 798,36

4/1 283759pc

Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S tl.30 mm-

viz.podlahy C1-viz.odd.713 pol.4 m2 72,384 0,001 0,065 85,40 6 181,59

4/2 283759pc

Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S tl.40 mm-

viz.podlahy K3-viz.odd.713 pol.4 m2 30,326 0,001 0,036 112,60 3 414,71

4/3 283759pc

Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S tl. 50 mm-

viz.podlahy KB1,VL1,K1,K2-viz.odd.713 pol.4 m2 958,214 0,002 1,437 113,60 108 853,11

5/1 631481pc Deska minerální izolační tl.100 mm-viz.odd.713 pol.5 m2 10,114 0,005 0,051 268,00 2 710,55

6/1 283763pc

Deska polystyrénová extrudovaná izolační tl.100mm pro 

přímý styk se zeminou-viz.odd.713 pol.6 m2 127,633 0,004 0,447 401,00 51 180,83

7/1 28329pc

Parotěsná zábrana mechanicky kotvená-viz.odd.713 

pol.7 m2 780,230 0,000 0,121 25,20 19 661,80

8/1 28329pc

Parotěsná zábrana mechanicky kotvená-viz.odd.713 

pol.8 m2 11,899 0,000 0,002 25,20 299,85

10/1 631515pc

Deska minerální izolační střešní tuhá tl.80 mm-

viz.odd.713 pol.10 m2 4,039 0,016 0,065 254,40 1 027,52

12/1 631481pc

Deska minerální izolační tl.100 mm (pro izolaci potrubí)-

viz.odd.713 pol.12 m2 4,410 0,005 0,022 479,70 2 115,48



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

713 celkem 15,598 839 990,75 147 400,07

72 Zdravotně-technické instalace budov

1 ZTI

Celkové náklady na zdravotní techniku-viz.samostatný 

rozpočet ZTI soubor 1,000 0,000 0,000 1 410 709,03 1 410 709,03

72 celkem 0,000 0,00 1 410 709,03

73 Ústřední vytápění

1 ÚT

Celkové náklady na ústřední vytápění-viz.samostatný 

rozpočet ÚT soubor 1,000 0,000 0,000 1 052 826,33 1 052 826,33

73 celkem 0,000 0,00 1 052 826,33

762 Konstrukce tesařské

1 7623410pc

Bednění střech rovných z desek dřevoštěpkových tl 20 

mm na sraz šroubovaných impregnovaných do vlhka m2 3,230 0,014 0,046 333,10 1 075,91

2 762 34-1210

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° 

z hrubých prken na sraz m2 1 022,000 0,000 0,000 57,30 58 560,60

3 762 34-2214

Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 975,000 0,000 0,000 29,10 28 372,50

4 762 34-2441

Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách 

sklonu do 60° m 365,000 0,000 0,000 15,50 5 657,50

5 7628412pc

Montáž podbíjení stropů a střech deskami 

cementotřískovými m2 453,280 0,000 0,000 219,40 99 449,63

6 762 33-2131

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 281,100 0,000 0,000 83,50 23 471,85

7 762 33-2532

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2 m 248,000 0,000 0,000 106,80 26 486,40

8 762 33-2533

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2 m 166,950 0,000 0,000 121,40 20 267,73

9 762 39-5000

Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 

laťování, světlíky, klíny m3 48,805 0,024 1,186 437,90 21 371,71

10 762 49-5000

Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 

stropů, střešních podhledů a stěn m2 453,280 0,000 0,091 11,70 5 303,38

11 762-pc

Dř.příhradové vazníky 

vč.řeziva,ztužidel,zavětrování,kotvení,impreg.nátěru,výr.d

okumentace-D+M soubor 1,000 0,000 0,000 454 651,30 454 651,30

12 998 76-2202

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 

12 m-pro pol.1-11 vč.materiálu % 6,60% 0,000 0,000 1 116 851,84 73 712,22



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2/1 60515111

Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm-

viz.odd.762 pol.2 m3 25,740 0,550 14,157 5 000,00 128 700,00

2/2 60515121

Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm-

viz.odd.762 pol.2 m3 2,332 0,550 1,283 5 000,00 11 660,00

3/1 605141pc Řezivo jehličnaté lať jakost I-viz.odd.762 pol.3 m3 13,574 0,550 7,466 5 281,00 71 684,29

4/1 605141pc Řezivo jehličnaté lať jakost I-viz.odd.762 pol.4 m3 0,605 0,550 0,333 5 281,00 3 195,01

5/1 595907pc

Deska cementotřísková  tl.1,2 cm (pro venkovní použití)-

viz.odd.762 pol.5 m2 471,411 0,017 8,014 177,00 83 439,75

6/1 60512001

Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2-viz.odd.762 

pol.6 m3 1,760 0,550 0,968 5 597,00 9 850,72

7/1 60512011

Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2-

viz.odd.762 pol.7 m3 5,456 0,550 3,001 5 732,00 31 273,79

8/1 605120pc

Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2-hoblované-

viz.odd.762 pol.8 m3 4,147 0,550 2,281 7 808,00 32 379,78

762 celkem 38,825 372 183,33 818 380,73

763 Dřevostavby

1 763 12-1714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 1,328 0,000 0,000 399,10 530,00

2 763 13-1451

SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD m2 176,150 0,013 2,278 499,10 87 916,47

3 763 13-1714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 303,780 0,000 0,030 19,40 5 893,33

4 763 16-4511

SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 

12,5 m 3,320 0,005 0,018 276,70 918,64

5 763 13-1411

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD m2 127,630 0,013 1,664 462,20 58 990,59

6 763 43-1001

Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. 

do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 435,040 0,001 0,509 284,50 123 768,88

7 998 76-3202

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m-pro pol.1-6 vč.materiálu % 8,78% 0,000 0,000 372 071,38 32 667,87

6/1 590305pc

Podhled kazetový minerální vč.povrchové úpravy-

viz.odd.763 pol.6 m2 456,792 0,008 3,426 205,90 94 053,47

763 celkem 7,925 94 053,47 310 685,78

764 Konstrukce klempířské

1 764 25-1507 Žlab TiZn podokapní hranatý rš 500 mm m 145,000 0,004 0,576 383,50 55 607,50

2 764 25-1503 Žlab TiZn podokapní hranatý rš 330 mm m 66,000 0,003 0,184 269,90 17 813,40

3 764 25-1505 Žlab TiZn podokapní hranatý rš 400 mm m 16,000 0,003 0,052 318,50 5 096,00

4 7645545pc

Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 75 mm 

vč.odskoků,kolen,objímek,zděří,přechodů,odboček m 10,000 0,002 0,017 303,90 3 039,00



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 7645545pc

Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 120 mm 

vč.odskoků,kolen,objímek,zděří,přechodů,odboček m 92,000 0,003 0,239 425,30 39 127,60

6 764 25-9535 Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 80 mm kus 2,000 0,003 0,006 2 139,10 4 278,20

7 764 25-9537 Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 120 mm kus 8,000 0,003 0,025 2 348,80 18 790,40

8 764 21-1521

Krytina TiZn tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm 

sklonu do 30° m2 4,800 0,007 0,032 841,90 4 041,12

9 7642115pc

Krytina TiZn tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm 

sklonu do 30° vč.napojení na stěnu m2 1,500 0,007 0,010 1 017,60 1 526,40

10 764 23-9530 Lemování komínů TiZn hladká a drážková krytina v ploše m2 3,720 0,007 0,025 1 341,00 4 988,52

11 764 23-2550

Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina a krycí plech rš 

500 mm m 8,800 0,003 0,022 266,10 2 341,68

12 7642435pc Lemování trub TiZn vlnitá krytina do 30°-0,45*0,45m kus 1,000 0,010 0,010 1 155,50 1 155,50

13 76455pc

314-Plech.trouba s kolenem TnZn 0,25*0,25m dl.3m 

vč.sitě proti hmyzu-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,004 0,004 3 944,20 3 944,20

14 76423pc

Oplechování TiZn plech.trouby 0,45*0,45m dl.3m-

D+M(viz.výpis) kus 1,000 0,026 0,026 5 550,20 5 550,20

15 76427pc

Okapnice balkonu pro stěrkovou hydroizolaci rš400mm 

TnZn-D+M(viz.výpis) m 22,300 0,006 0,134 375,80 8 380,34

16 7645225pc

Oplechování TiZn říms rš 800 mm s napojením na 

oplechování parapetu okna-D+M(viz.výpis) m 53,600 0,005 0,247 1 039,00 55 690,40

17 764 51-0540 Oplechování parapetů TiZn rš 250 mm včetně rohů m 147,750 0,001 0,192 219,40 32 416,35

18 764 53-0520 Oplechování TiZn zdí rš 330 mm včetně rohů m 43,400 0,002 0,072 230,10 9 986,34

19 764 53-0550 Oplechování TiZn zdí rš 600 mm včetně rohů m 100,100 0,003 0,305 358,30 35 865,83

20 764 53-0560 Oplechování TiZn zdí rš 750 mm včetně rohů m 4,100 0,004 0,016 428,20 1 755,62

21 764 23-1540 Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina rš 400 mm m 7,000 0,002 0,014 224,30 1 570,10

22 764 24-1540 Lemování trub TiZn vlnitá krytina průměr do 200 mm kus 38,000 0,004 0,155 417,50 15 865,00

23 998 76-4202

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m-pro pol.1-22 % 1,95% 0,000 0,000 328 829,70 6 412,18

764 celkem 2,364 0,00 335 241,88

765 Krytiny tvrdé

1 7653132pc

Krytina ker. střecha (engoba 

nero)vč.doplňk.prvků(sněholamy,ukonč.tašky,kraje,prost

upové tašky,...) m2 966,032 0,040 39,028 503,00 485 914,10

2 7653133pc

Krytina keramická hřeben z hřebenáčů na sucho větrací 

pás universální vč.ukončení (engoba nero) m 46,900 0,011 0,516 856,40 40 165,16

3 7653134pc

Krytina keramická nároží z hřebenáčů na sucho větrací 

pás universální vč.ukončení (engoba nero) m 76,020 0,011 0,829 1 038,00 78 908,76

4 7653135pc Krytina keramická úžlabí izolační pás AL s těsněním m 27,600 0,001 0,039 283,50 7 824,60

5 7653136pc Krytina keramická přiřezání a uchycení tašek m 27,600 0,000 0,000 157,30 4 341,48



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 765 90-1191

Zakrytí šikmých střech - montáž podstřešní hydroizolační 

fólie m2 955,080 0,000 0,000 19,40 18 528,55

7 765 11-5351

Montáž střešní stoupací plošiny délky do 400 mm pro 

keramickou krytinu kus 4,000 0,000 0,000 219,40 877,60

8 765 11-5302

Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 

pro keramickou krytinu kus 4,000 0,000 0,000 657,40 2 629,60

9 998 76-5202

Přesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 

12 m-pro pol.1-8 vč.materiálu % 6,80% 0,000 0,000 693 469,12 47 155,90

6/1 283292pc

Folie podstřešní pojistná pro těsné podstřeší (na 

bednění)-viz.odd.765 pol.6 m2 1 098,342 0,000 0,154 38,80 42 615,67

7/1 59660209

Stoupací komplet univerzální - krátký,držák rovný, rošt 

40/25 cm vč. spojovacího materiálu, v barvě-viz.odd.765 

pol.7 kus 4,000 0,002 0,006 1 034,10 4 136,40

8/1 611406pc Výlez střešní 550/700mm vč.lemování-viz.odd.765 pol.8 kus 4,000 0,014 0,056 1 881,80 7 527,20

765 celkem 40,627 54 279,27 686 345,75

766 Konstrukce truhlářské

1 766-pc

1-Dř.dv.kř.pl.hl.800/1970mm CPL lam.,EI30DP3-Sm-

C,vč.oc.zár.,nátěr,kov.chrom,gen.klíč-D+M(viz.výpis) ks 4,000 0,000 0,000 8 224,40 32 897,60

2 766-pc

2-Dř.dv.kř.pl.hl.800/1970mm CPL lam.,EW30DP3-

C,vč.oc.zár.,nátěr,kov.chrom,gen.klíč-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 7 085,40 7 085,40

3 766-pc

3-Dř.dv.kř.pl.hl.900/1970mm CPL lam.,EW30DP3-

C,vč.oc.zár.,nátěr,kov.chrom,gen.klíč-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 9 427,40 9 427,40

4 766-pc

4-Dř.dv.kř.pl.hl.900/1970mm CPL lam.,EW30DP3-

C,vč.oc.zár.,nátěr,kov.chrom,gen.klíč-D+M(viz.výpis) ks 2,000 0,000 0,000 7 094,10 14 188,20

5 766-pc

5-Dř.dv.kř.pl.hl.1100/1970mm CPL lam.,EW30DP3-

C,vč.oc.zár.,nátěr,kov.chrom,gen.klíč-D+M(viz.výpis) ks 2,000 0,000 0,000 9 011,90 18 023,80

6 766-pc

6-Dř.dv.kř.pl.hl.1100/1970mm CPL lam.,EI30DP3-

Sm,vč.oc.zár.,nátěr,kov.chrom,gen.klíč-D+M(viz.výpis) ks 26,000 0,000 0,000 8 888,50 231 101,00

7 766-pc

7-Dř.dv.kř.pl.hl.900/1970mm CPL lam.,EI30DP3-Sm-

C,vč.oc.zár.,nátěr,kov.chrom,gen.klíč-D+M(viz.výpis) ks 11,000 0,000 0,000 8 233,10 90 564,10

8 766-pc

8-Dř.dv.kř.pl.hl.1100/1970mm CPL,EI30DP3-Sm-

C,vč.oc.zár.,nátěr,kov.chrom,gen.klíč-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 8 888,50 8 888,50

9 766-pc

9-Dř.dv.kř.pl.hl.700/1970mm CPL lam.,EI30DP3-Sm-

C,vč.oc.zár.,nátěr,kov.chrom,gen.klíč-D+M(viz.výpis) ks 3,000 0,000 0,000 8 215,60 24 646,80

10 766-pc

10-Dř.dv.kř.pl.hl.900/1970mm CPL lam.,EW30DP3-

C,vč.oc.zár.,nátěr,kov.chrom,gen.klíč-D+M(viz.výpis) ks 3,000 0,000 0,000 9 011,90 27 035,70



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 766-pc

11-Dř.dv.kř.pl.hl.1100/1970mm CPL lam.,EI30DP3-

Sm,vč.oc.zár.,nátěr,kov.chrom,gen.klíč-D+M(viz.výpis) ks 4,000 0,000 0,000 10 150,80 40 603,20

12 766-pc

16-Dř.dv.kř.hl.900/1970mm CPL 

lam.,vč.oc.zár.,nátěr,kování chrom,koup.zámek-

D+M(viz.výpis) ks 22,000 0,000 0,000 4 622,90 101 703,80

13 766-pc

17-Dř.dv.kř.hl.900/1970mm CPL 

lam.,vč.oc.zár.,nátěr,kování chrom,koup.zámek-

D+M(viz.výpis) ks 10,000 0,000 0,000 4 622,90 46 229,00

14 766-pc

18-Dř.dv.kř.hl.800/1970mm CPL 

lam.,vč.oc.zár.,nátěr,kování chrom,vložk.zámek-

D+M(viz.výpis) ks 7,000 0,000 0,000 4 475,30 31 327,10

15 766-pc

19-Dř.dv.kř.hl.700/1970mm CPL 

lam.,vč.oc.zár.,nátěr,kování chrom,vložk.zámek-

D+M(viz.výpis) ks 3,000 0,000 0,000 4 475,30 13 425,90

16 766-pc

20-Dř.dv.kř.hl.900/1970mm CPL 

lam.,vč.oc.zár.,nátěr,kování chrom,vložk.zámek-

D+M(viz.výpis) ks 11,000 0,000 0,000 4 475,30 49 228,30

17 766-pc

21-Dř.dv.kř.hl.700/1970mm CPL 

lam.,vč.oc.zár.,nátěr,kování chrom,vložk.zámek,větr.otv-

D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 5 106,50 5 106,50

18 766-pc

22-Dř.dv.kř.hl.800/1970mm CPL 

lam.,vč.oc.zár.,nátěr,kování chrom,vložk.zámek,větr.otv-

D+M(viz.výpis) ks 3,000 0,000 0,000 5 106,50 15 319,50

19 766 66-0301 Montáž posuvných dveří do pouzdra kus 5,000 0,001 0,004 964,20 4 821,00

20 766-pc

26-Dř.EURO int.okno posuv+fix 

2400/1200mm,bezp.sklo,vnitř.par.,kování ks 1,000 0,000 0,000 16 627,40 16 627,40

21 766-pc

Dř.okna EURO izol.dvojsklo,par.deska š-320mm 

CPL,celoobv.kování,APU lišty,parotěs.-D+M(viz.výpis) m2 172,476 0,000 0,000 3 678,50 634 452,97

22 766-pc

Dř.okna EURO izol.dvojsklo bezp,par.deska š-320mm 

CPL,celoobv.kov.,APU lišty,parotěs.-D+M(viz.výpis) m2 39,984 0,000 0,000 4 758,60 190 267,86

23 766-pc

56-Dř.dv.hl.pl.1050/2300mm vč.zár.,bezp.kování,APU 

lišt,parotěs-D+M(viz.výpis) ks 2,000 0,000 0,000 12 621,10 25 242,20

24 998 76-6202

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m-pro pol.1-23 vč.materiálu % 1,40% 0,000 0,000 1 670 227,23 23 383,18

19/1 553316pc

Pouzdro stavební pro posuvné dveře 

900/1970mm,dveřní křídlo,zárubeň,kování 

vč.povrch.úprav-viz.výpis (viz.odd.766 pol.19) kus 5,000 0,045 0,225 6 402,80 32 014,00

766 celkem 0,229 32 014,00 1 661 596,41



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

767 Konstrukce zámečnické

1 767-pc

101-AL proskl.dv.1800/2380mm EI30DP1-Sm-C-

KZ,bezp.sklo,kontr.znač.,kování-D+M(viz.výpis) ks 2,000 0,000 0,000 80 794,80 161 589,60

2 767-pc

102-AL proskl.dv.1800/2630mm EI30DP1-Sm-C-

KZ,bezp.sklo,kontr.znač.,kování,GK-D+M(viz.výpis) ks 2,000 0,000 0,000 73 105,70 146 211,40

3 767-pc

103-AL proskl.dv.1550/2800mm EI30DP1-Sm-C-

KZ,bezp.sklo,kontr.znač.,kování,GK-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 67 172,30 67 172,30

4 767-pc

104-AL proskl.dv.1800/2800mm EI30DP1-Sm-C-

KZ,bezp.sklo,kontr.znač.,kování,GK-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 74 295,30 74 295,30

5 767-pc

105-AL proskl.dv.1925/2800mm EW15DP1-

C,bezp.sklo,kontr.znač.,kování,GK-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 75 293,00 75 293,00

6 767-pc

106-AL 

proskl.dv.aut.2200/2800mm,bezp.sklo,kování,kontr.zanč.

,GK-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 113 755,20 113 755,20

7 767-pc

107-AL proskl.dv.1650/2380mm EW30DP1-

C,bezp.sklo,kontr.znač.,kování,GK-D+M(viz.výpis) ks 2,000 0,000 0,000 67 449,40 134 898,80

8 767-pc

108-AL proskl.dv.1650/2380mm EW30DP1-

C,bezp.sklo,kontr.znač.,kování,GK-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 65 662,70 65 662,70

9 767-pc

109-AL proskl.dv.2400/2380mm EW30DP1-

C,bezp.sklo,kontr.znač.,kování,GK-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 78 223,80 78 223,80

10 767-pc

110-AL sest.proskl.3800+985/2800mm-

fix,bezp.sklo,kontr.znač.-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 48 833,80 48 833,80

11 767-pc

111-AL 

sest.1750+5750+3400/2800mm,aut.dv.,bezp.sklo,kování

,kontr.znač.,GK-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 179 268,90 179 268,90

12 767-pc

112-AL 

proskl.aut.dv.2200/2800mm,bezp.sklo,kontr.znač.,kování

,GK-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 113 755,20 113 755,20

13 767-pc

113-AL okno 

750/2380mm,EI30DP1,bezp.sklo,celoobod.kov.,pož.uz.,

na EPS,kování-D+M(viz.výpis) ks 2,000 0,000 0,000 68 962,20 137 924,40

14 767-pc

115-AL okno 

1300/750mm,EI30DP1,bezp.sklo,celoobod.kov.,pož.uz.,

na EPS,kování-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 60 824,00 60 824,00

15 767-pc

116-AL dv.hl.pl.1250/2300mm,EI30DP1-,vč.rámu,kování 

bezp.,GK-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 25 670,90 25 670,90

16 767-pc

117-AL 

proskl.stěna3175/2800mm,fix,bezp.sklo,kontr.znač.-

D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 31 594,80 31 594,80



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17 767-pc

118-AL 

proskl.stěna235/2380mm,fix,bezp.sklo,kontr.znač.-

D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 21 110,20 21 110,20

18 767-pc

119-AL okno 1150/2380mm,bezp.sklo,kování 

celoobvod.,kontr.znač.-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 20 795,70 20 795,70

19 767-pc

120-AL okno 750/2800mm,bezp.sklo,kování 

celoobvod.,kontr.znač.-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 18 974,70 18 974,70

20 767-pc

121-AL dvířka 450/450mm vč.rámu,EI30DP1,kování-

D+M(viz.výpis) ks 2,000 0,000 0,000 10 181,90 20 363,80

21 767-pc

122-AL dvířka 450/450mm vč.rámu,kování-

D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 6 028,00 6 028,00

22 767-pc

123-AL dv.s 

nadsvětl.1800/2800mm,bezp.sklo,samozav.,kování,kontr.

znač.,GK-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 18 505,70 18 505,70

23 767-pc

124-AL zatepl.otv.poklop 700/900mm 

vč.rámu,EI30DP1,kování,klika,madlo-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 6 573,70 6 573,70

24 767-pc

126-Shoz na prádlo prům.400mm dl.7500mm 

vč.3vhoz.délů a 3nástavců,nerez-D+M(viz.výpis) soubor 1,000 0,000 0,000 73 969,80 73 969,80

25 767-pc

127-Oc.žebřík pro výlez na půdu dl.2500mm,vč.kotvení a 

nátěru-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 3 067,40 3 067,40

26 767-pc

128-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d-

14700mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 25 898,50 25 898,50

27 767-pc

129-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d-

4000mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 7 047,50 7 047,50

28 767-pc

130-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d-

4000mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 7 047,50 7 047,50

29 767-pc

131-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d-

3350mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 5 902,70 5 902,70

30 767-pc

132-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d-

3350mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 5 902,70 5 902,70

31 767-pc

133-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d-

5200+800mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 10 571,30 10 571,30

32 767-pc

134-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d-

1900+800mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 4 756,90 4 756,90

33 767-pc

135-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d-

4650+800+1750mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 12 685,10 12 685,10

34 767-pc

Oc.k-ce pozedního madla+dub madlo,vč.kotvení a nátěru-

D+M(viz.výpis) m 14,700 0,000 0,000 841,90 12 375,93

35 767-pc

139-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d-

14700mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 26 929,70 26 929,70

36 767-pc

140-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d-

1250mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 2 289,60 2 289,60
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37 767-pc

Oc.k-ce pozedního madla,žár.pozink+dub 

madlo,vč.kotvení a nátěru,viz.výpis-D+M m 37,000 0,000 0,000 859,30 31 794,10

38 767-pc

146-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d-

9950mm,žár,pozink,nátěr-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 18 227,60 18 227,60

39 767-pc

147-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d-

6750mm,žár,pozink,nátěr-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 12 365,70 12 365,70

40 767-pc

148-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d-

3350+2350mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 10 042,10 10 042,10

41 767-pc

149-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d-

1850+1400mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 5 726,00 5 726,00

42 767-pc

Skleněné zábradlí s nerez.kotev.prvky,v-

950mm,bezp.sklo-D+M(viz.výpis) m 33,000 0,000 0,000 10 956,80 361 574,40

43 767-pc

Skleněné zábradlí s nerez.kotev.prvky,v-

350mm,bezp.sklo-D+M(viz.výpis) m 25,000 0,000 0,000 6 573,70 164 342,50

44 767-pc

Oc.posuvná okenice horní+dolní pojezd,opl.plech 

TnZn,žár.pozink,madlo,stavěč-D+M(viz.výpis) m2 46,650 0,000 0,000 6 450,00 300 892,50

45 767 53-1111

Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 

čistících zón m2 18,880 0,000 0,000 96,10 1 814,37

46 767-pc

172-Oc.k-ce pozedního madla s dř.madlem dle 

vyhl.398/2009Sb.,vč.nátěrů-D+M(viz.výpis) m 158,000 0,000 0,000 841,90 133 020,20

47 767-pc

173-Oc.k-ce s dř.madlem (vodící) dle 

vyhl.398/2009Sb.,vč.nátěrů-D+M(viz.výpis) m 158,000 0,000 0,000 841,90 133 020,20

48 767-pc

Oc.dělící stěna oboustr.opl.plechem TnZn v rámu 

žár.pozink-D+M(viz.výpis) m2 9,890 0,000 0,000 1 639,00 16 209,71

49 767-pc

Lamelové žaluzie Al vnitřní pro okna dřevěná vč.kotvení a 

ruč.ovládání-D+M(viz.výpis) m2 195,705 0,000 0,000 376,70 73 722,07

50 767-pc

193-AL přechodová lišta narářecí 30/6mm,osadit do 

silikonu-D+M(viz.výpis) m 40,500 0,000 0,000 214,60 8 691,30

51 767-pc

194-Al přechodová lišta šroubovací 30/3mm-

D+M(viz.výpis) m 90,400 0,000 0,000 194,20 17 555,68

52 767-pc Tyč AL s úchyty a závěsem do sprchy-D+M(viz.výpis) m 47,750 0,000 0,000 653,50 31 204,63

53 767-pc

199-Oc.poklop pro revizní šachtu vč.rámu 

600/900mm,vzduchotěsný,nátěr-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 3 654,80 3 654,80

54 767-pc

201-Proskl.střecha s AL profily 

5400/15550mm,bezp.sklo,vč.kotvení a dílenské dokum.-

D+M(viz.výpis) soubor 1,000 0,000 0,000 520 844,40 520 844,40

55 767-pc

Sestava oc.zástěny schodiště vč.roštu a výplně max-po 

100mm,žár.pozink,dílenská dokum-D+M(viz.výpis) m2 139,440 0,000 0,000 2 174,10 303 156,50

56 767-pc

Oc.kotvy pro kotvení šikmých 

vzpěr,vč.prošroubování,žár.pozink-D+M(viz.výpis) kg 602,700 0,000 0,000 81,60 49 180,32
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57 767-pc

207-Sest.oc.zástěny 2020+1520/1500mm nádob na 

odpadky žár.pozink (vč.dílenské dokumentace)-D+M soubor 1,000 0,000 0,000 11 351,00 11 351,00

58 767-pc

211-Oc.šikmá vzpěra dl.2500mm 140x3mm 

vč.prošroubování,žár.pozink+folie-D+M(viz.výpis) ks 6,000 0,000 0,000 2 205,10 13 230,60

59 767-pc

213-Oc.větrací mřížka 100/400mm se sítí proti 

hmyzu,nátěr-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 337,90 337,90

60 767-pc

214-Protidešťová žaluzie s rámem 300/250mm+síť proti 

hmyzu,žár.pozink-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 374,80 374,80

61 767-pc

215-Protidešťová žaluzie s rámem 

300/300mm,žár.pozink-D+M(viz.výpis) ks 1,000 0,000 0,000 643,80 643,80

62 767-pc

216-Protidešťová žaluzie s rámem 

1000/750mm,žár.pozink-D+M(viz.výpis) ks 2,000 0,000 0,000 2 852,80 5 705,60

63 767-pc SÍť proti hmyzu v rámu pro dřevěná okna-D+M(viz.výpis) m2 35,658 0,000 0,000 328,20 11 702,96

64 767-pc

217-Revizní dvířka 300/300mm EI30DP1 pro nalepení 

obkladu-D+M(viz.výpis) ks 2,000 0,000 0,000 2 392,50 4 785,00

65 767-pc

218-Revizní dvířka 300/300mm EW30DP1 pro nalepení 

obkladu-D+M(viz.výpis) ks 23,000 0,000 0,000 2 348,80 54 022,40

66 767-pc

219-Revizní dvířka 450/450mm EW30DP1 pro nalepení 

obkladu-D+M(viz.výpis) ks 3,000 0,000 0,000 2 725,60 8 176,80

67 767-pc

220-Revizní dvířka 600/600mm EW30DP1 pro nalepení 

obkladu-D+M(viz.výpis) ks 2,000 0,000 0,000 2 585,80 5 171,60

68 767-pc

221-Závitová tyč M12 dl.450mm s hákem (pro kotvení 

pozednice)vč.podložky a matice,žár.pozink-D+M ks 170,000 0,000 0,000 64,10 10 897,00

69 767-pc

222-Sestava nerez písmen na fasádě v-300mm 

vč.kotvení,nerez plech tl.2mm-D+M(viz.výpis) soubor 2,000 0,000 0,000 8 327,30 16 654,60

70 767-pc

223-Plech.kryt s rámem 500/1600mm pro 

elektroměr,dvířka Tn-Zn s prosklením,rám žár.pozink-

D+M ks 1,000 0,000 0,000 2 743,10 2 743,10

71 767-pc

224-Plech.kryt s rámem 750/1600mm pro 

plynoměr,dvířka Tn-Zn s proskl.a žaluzií,rám žár.pozink-

D+M ks 1,000 0,000 0,000 3 112,10 3 112,10

72 998 76-7202

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m-pro pol.1-71 vč.materiálu % 1,90% 0,000 0,000 4 217 222,08 80 127,22

45/1 697520pc

Rohož vstupní vč.rámu,textilie v-18mm,rám-žár.pozink-

viz.odd.767 pol.45 m2 9,378 0,014 0,131 2 410,00 22 600,98

45/2 697521pc

Rohož vnitřní vč.rámu, textilie v-16mm,rám-žár.pozink-

viz.odd.767 pol.45 m2 9,503 0,003 0,029 2 410,00 22 902,23

767 celkem 0,160 45 503,21 4 251 846,09

771 Podlahy z dlaždic keramických



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 771 27-4123

Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 

keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 66,000 0,001 0,097 183,50 12 111,00

2 771 27-4231

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 

keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm m 72,600 0,001 0,052 68,90 5 002,14

3 771 47-4113

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 120 mm m 361,325 0,001 0,224 67,00 24 208,78

4 771 47-4115

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 200 mm m 66,265 0,001 0,068 93,20 6 175,90

5 771 47-4133

Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových 

stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm m 11,500 0,001 0,007 91,30 1 049,95

6 771 57-4112

Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 506,790 0,004 1,855 245,70 124 518,30

7 771 57-4131

Montáž podlah keramických režných protiskluzných 

lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 354,160 0,004 1,388 266,10 94 241,98

8 771 57-9191

Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 

m2 m2 136,940 0,000 0,000 7,80 1 068,13

9 771 59-1111 Podlahy penetrace podkladu m2 942,176 0,000 0,283 32,00 30 149,63

10 771 99-0191

Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační 

stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m2 96,030 0,002 0,172 42,70 4 100,48

11 7719901pc

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 

pevnosti 15 Mpa vč.systémové penetrace m2 32,010 0,007 0,230 156,30 5 003,16

12 998 77-1202

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 12 m-pro pol.1-11 vč.materiálu % 6,60% 0,000 0,000 818 109,20 53 995,21

1/1 597611pc

Dlaždice keramické protiskluzné pro schodiště(popis 

viz.interiér)-podlahy K13-viz.odd.771 pol.1 m2 22,770 0,018 0,414 650,00 14 800,50

2/1 597611pc

Dlaždice keramické pro schodiště(viz.interiér)-podlahy 

K13-viz.odd.771 pol.2 m2 12,524 0,018 0,228 550,00 6 888,20

3/1 59761pc

Dlaždice keramické glazované pro soklík v-100mm(popis 

viz.interiér)-viz.odd.771 pol.3 m2 39,746 0,018 0,723 550,00 21 860,30

4/1 597611pc

Dlaždice keramické protiskluzné mrazuvzdorné (popis 

viz.interiér)-viz.odd.771 pol.4 m2 14,578 0,018 0,265 550,00 8 017,90

5/1 597611pc

Dlaždice keramické glazované pro schod.soklík v-100mm 

(popis viz.interiér)-viz.odd.771 pol.5 m2 1,322 0,018 0,024 550,00 727,10

6/1 59761pc

Dlaždice keramické glazované (popis viz.interiér)-

viz.podlahy K2,K6,K8-viz.odd.771 pol.6 m2 557,469 0,018 10,146 550,00 306 607,95

7/1 597611pc

Dlaždice keramické protiskluzné (popis 

viz.interiér)viz.podlahy K1,K3,K5,K7,K13-viz.odd.771 

pol.7 m2 313,445 0,018 5,705 350,00 109 705,75

7/2 597611pc

Dlaždice keramické protiskluzné mrazuvzdorné (popis 

viz.interiér)-viz.podlahy K9-K12-viz.odd.771 pol.7 m2 76,131 0,018 1,386 550,00 41 872,05



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

771 celkem 23,268 510 479,75 361 624,66

775 Podlahy vlysové a parkety

1 775 41-3115

Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého 

lepené m 50,550 0,000 0,002 29,10 1 471,01

2 775 54-1114

Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 

laminovaných lepených v drážce š dílce do 190 mm m2 73,580 0,000 0,007 132,10 9 719,92

3 775 59-1141

Parozábrana proti vlhkosti pro plovoucí podlahy folie Pe 

do 0,1 mm m2 73,580 0,000 0,007 24,30 1 787,99

4 7755911pc

Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící 

pěnové tl 3 mm m2 73,580 0,000 0,007 18,40 1 353,87

5 998 77-5202

Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech 

v do 12 m % 1,55% 0,000 0,000 140 451,01 2 176,99

1/1 614181PC Lišta dřevěná (popis viz.interiér)-viz.odd.775 pol.1 m 51,561 0,000 0,011 51,50 2 655,39

2/1 611512pc

Lamela dř.dýha třívrstvá tl.15mm (popis viz.interiér)-

viz.odd.775 pol.2 m2 80,938 0,008 0,672 1 525,40 123 462,83

775 celkem 0,706 126 118,22 16 509,78

776 Podlahy povlakové

1 776 42-1100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 94,200 0,000 0,002 38,80 3 654,96

2 776 52-1100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 672,507 0,000 0,182 118,50 79 692,08

3 776 52-5115 Spojování podlah z plastů svařování za studena m 504,380 0,000 0,015 31,10 15 686,22

4 776 57-2100 Lepení pásů povlakových podlah textilních m2 82,845 0,000 0,002 91,30 7 563,75

5 776 59-0100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 751,407 0,000 0,000 2,90 2 179,08

6 776 59-0150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 751,407 0,000 0,000 16,50 12 398,22

7 998 77-6202

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m-pro pol.1-6 vč.materiálu % 0,79% 0,000 0,000 515 209,09 4 070,15

1/1 697512pc Lišta kobercová (popis viz.interiér)-viz.odd.776 pol.1 m 96,084 0,000 0,019 26,20 2 517,40

2/1 284122pc

Podlahovina PVC tl. 2 mm (popis viz.interiér)-viz.odd.776 

pol.2 m2 706,132 0,003 1,998 529,20 373 685,05

4/1 697510pc

Koberec zátěžový-vysoká zátěž (popis viz.interiér)-

viz.odd.776 pol.4 m2 86,987 0,002 0,204 205,00 17 832,34

776 celkem 2,423 394 034,79 125 244,45

781 Obklady keramické

1 781 47-4115

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 1 037,132 0,003 3,111 261,20 270 898,88



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 781 47-9191

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za plochu do 10 m2 m2 19,911 0,000 0,000 32,00 637,15

3 781 49-4111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 172,025 0,000 0,053 85,40 14 690,94

4 781 49-4511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 475,280 0,000 0,124 77,70 36 929,26

5 781 49-5111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 1 037,132 0,000 0,311 32,00 33 188,22

6 998 78-1202

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m-pro pol.1-5 vč.materiálu % 3,70% 0,000 0,000 721 414,85 26 692,35

1/1 597610pc

Obkládačky keramické glazované 200x200mm (popis 

viz.interiér)-viz.odd.781 pol.1 m2 1 140,845 0,013 14,375 320,00 365 070,40

781 celkem 17,974 365 070,40 383 036,79

783 Nátěry

1 7832920pc

Nátěry disperzní omyvatelné sádrokartonových 

konstrukcí m2 302,468 0,000 0,030 54,40 16 454,26

2 783 78-3312

Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu 

a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru m2 3 385,633 0,000 0,135 39,80 134 748,19

3 7838141pc

Nátěry betonových povrchů dvojnásobné (systémový 

nátěr cem.potěru) m2 41,240 0,000 0,016 127,20 5 245,73

4 7838141pc Nátěr na betonové podlaze olejuvzdorný m2 9,660 0,000 0,004 173,80 1 678,91

5 7838141pc Nátěry na betonovém povrchu stěn olejuvzdorný m2 22,880 0,000 0,009 203,90 4 665,23

6 783 79-5113

Nátěry vodou ředitelné tesařských konstrukcí barva 

standardní napuštění, 2x základní a 1x lak m2 100,170 0,001 0,063 171,90 17 219,22

7 783 12-1150

Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší základní 

antikorozní m2 5,540 0,000 0,001 58,30 322,98

783 celkem 0,260 0,00 180 334,53

784 Malby

1 7844536pc

Malby směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné 

dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8m m2 5 467,839 0,000 1,640 36,90 201 763,26

784 celkem 1,640 0,00 201 763,26

790 Interiér

1 Interiér

Celkové náklady na interiér-NENÍ SOUČÁSTÍ této 

dokumentace soubor 0,000 0,000

790 celkem 0,000 0,00 0,00



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

91

Doplňkové konstrukce a práce na pozem. 

komunikacích a zpev.plochách

1 916 33-1112

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou m 52,350 0,101 5,285 111,70 5 847,50

2 919 72-6122

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 300 g/m2 m2 42,920 0,000 0,020 41,80 1 794,06

1/1 592172pc

Obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm-

viz.odd.91 pol.1 kus 54,444 0,028 1,524 51,50 2 803,87

91 celkem 6,829 2 803,87 7 641,55

94 Lešení a stavební výtahy

1 941 11-1111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 

zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 1 254,430 0,000 0,000 35,90 45 034,04

2 941 11-1211

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 112 898,700 0,000 0,000 1,00 112 898,70

3 941 11-1811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 1 254,430 0,000 0,000 21,40 26 844,80

4 944 11-1122

Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 

lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 777,150 0,000 0,000 10,70 8 315,51

5 944 11-1222

Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu 

dvoutyčovému za první a ZKD den použití m 69 943,500 0,000 0,000 0,50 34 971,75

6 944 11-1822

Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 

lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 777,150 0,000 0,000 6,80 5 284,62

7 949 11-1111

Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové 

podlahy do 1,2 m m2 738,580 0,000 0,000 70,90 52 365,32

8 949 11-1112

Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m m2 60,135 0,000 0,000 105,80 6 362,28

9 949 11-1122

Lešení lehké pomocné kozové trubkové ve schodišti o 

výšce lešeňové podlahy do 3,5 m m2 32,010 0,000 0,000 175,80 5 627,36

10 949 31-1111

Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše 

do 6 m2 v do 10 m m 18,600 0,000 0,000 400,10 7 441,86

11 949 31-1211

Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 

m za první a ZKD den použití m 558,000 0,000 0,000 8,70 4 854,60

12 949 31-1811

Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 

ploše do 6 m2 v do 10 m m 18,600 0,000 0,000 281,60 5 237,76

13 94522pc

Použití autojeřábu pro montáž střešních vazníků 

vč.obsluhy den 3,000 0,000 0,000 20 000,00 60 000,00

94 celkem 0,000 0,00 375 238,60



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

95

Různé dokončující konstrukce a práce na 

pozemních stavbách

1 952 90-1111

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m m2 2 251,365 0,000 0,090 65,10 146 563,86

2 953 31-2112

Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 

polystyrénových desek tl 20 mm m2 0,480 0,000 0,000 80,60 38,69

3 9535111pc

Nosný tepelně-izolační prvek typ K10 pro volně vyložené 

balkónové desky kus 22,850 0,005 0,114 2 103,20 48 058,12

4 9535111pc

Nosný tepelně-izolační prvek typ K20 pro volně vyložené 

balkónové desky kus 14,000 0,008 0,111 2 334,30 32 680,20

5 9535111pc

Nosný tepelně-izolační prvek typ K30 pro volně vyložené 

balkónové desky kus 10,400 0,011 0,109 2 880,00 29 952,00

6 9535114pc

Nosný tepelně-izolační prvek typ F pro předsazené 

parapety kus 33,000 0,002 0,059 2 278,90 75 203,70

7 9535115pc Nosný tepelně-izolační prvek typ A pro atiky kus 36,000 0,002 0,058 2 278,90 82 040,40

8 9535112pc

Nosný tepelně-izolační prvek typ Q20 pro podepřené 

balkónové desky/lodžie kus 13,300 0,003 0,033 1 473,00 19 590,90

9 9535113pc

Nosný tepelně-izolační prvek typ D30 pro balkónové 

desky pronikající do stropních polí kus 3,400 0,017 0,059 5 336,60 18 144,44

10 9535117pc

Nosný tepelně-izolační prvek typ S1 pro konzolovitě 

vyložené průvlaky kus 5,000 0,006 0,030 3 301,40 16 507,00

11 9535117pc

Nosný tepelně-izolační prvek typ S2 pro konzolovitě 

vyložené průvlaky kus 4,000 0,006 0,024 3 977,20 15 908,80

12 9535117pc

Nosný tepelně-izolační prvek typ S4 pro konzolovitě 

vyložené průvlaky kus 2,000 0,006 0,012 7 033,90 14 067,80

13 95-pc

Normohodiny pro vysekání prostupů a drážek + zpětné 

jejich zapravení pro ZT,ÚT,EL,VZT hod 200,000 0,000 0,000 180,00 36 000,00

14 95-pc

Požární utěsnění prostupů konstrukcemi 

(manžety,ucpávky dle PBŘ) viz.jednotlivé profese ks 0,000 0,000

15 95-pc

Přenosný hasící přístroj PHP 21A vč.revize a držáku-

D+M(viz.zpráva PBŘ) ks 15,000 0,000 0,000 1 007,90 15 118,50

16 95-pc

Celkové náklady na výstražné značení (požární tabulky)-

D+M (viz.zpráva PBŘ) soubor 1,000 0,000 0,000 10 000,00 10 000,00

95 celkem 0,699 0,00 559 874,41

99 Přesun hmot

1 998 01-1002

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m-pro odd.HSV 

(odd.1,21,22,27,31,34,41,43,61,62,63,95) t 3 275,344 0,000 0,000 175,00 573 185,20

99 celkem 0,000 0,00 573 185,20



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A20 Vnitřní silnoproudé rozvody

1 A20-pc

Celkové náklady na silnoproud-viz.samostatný rozpočet 

elektro soubor 1,000 0,000 0,000 2 110 106,17 2 110 106,17

A20 celkem 0,000 0,00 2 110 106,17

A22 Vedení uzemňovací, hromosvody

1 A22-pc

Celkové náklady na uzemnění a hromosvod-

viz.samostatný rozpočet elektro soubor 1,000 0,000 0,000 45 256,89 45 256,89

A22 celkem 0,000 0,00 45 256,89

B27 Vnitřní slaboproudé rozvody

1 B27-pc

Celkové náklady na slaboproud-viz.samostatný rozpočet 

elektro soubor 1,000 0,000 0,000 3 382 864,40 3 382 864,40

B27 celkem 0,000 0,00 3 382 864,40

B33

Zařízení dispečerská, požární, učeben, 

jazykových laboratoří

1 EPS

Celkové náklady elektronický požární systém 

vč.evakuačního rozhlasu-viz.samostatný rozpočet EPS soubor 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

B33 celkem 0,000 0,00 0,00

D08 Vzduchotechnické potrubí

1 VZT-pc

Celkové náklady na vzduchotechniku a chlazení-

viz.samostatný rozpočet VZT soubor 1,000 0,000 0,000 805 758,20 805 758,20

D08 celkem 0,000 0,00 805 758,20

H03 Výtahy, zvedací zařízení

1 Výtah

Celkové náklady na evakuační výtah o nosnosti 1250kg 

D+M-popis viz.tech.zpráva soubor 1,000 0,000 0,000 657 391,30 657 391,30

2 Výtah

Celkové náklady na výtah o nosnosti 630kg D+M-popis 

viz.tech.zpráva soubor 1,000 0,000 0,000 482 086,90 482 086,90

H03 celkem 0,000 0,00 1 139 478,20



Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R47 Lehké ocelové konstrukce budov

1 Schodiště

Oc.k-ce venkovních schodišď-

žár.pozink,vč.stupňů,podest,k-čních a kotev.prvků-D+M-

viz.statika kg 6 090,000 0,000 0,000 51,50 313 635,00

2 Oc.sloupy

Ocelové sloupy vč.pomocných plechů a 

kotvení,žár.pozink-D+M(viz.statika) kg 930,000 0,000 0,000 51,50 47 895,00

R47 celkem 0,000 0,00 361 530,00



Rekapitulace rozpočtu

Název stavby :
Číslo stavby  : Domov pro seniory Luhač. Datum: 18.3.2014
Název SO :
Číslo SO  :

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž
Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce 0,00 612 908,34 612 908,34 0,019
21 Úprava podloží a základové spáry 0,00 72 323,50 72 323,50 31,708
22 Piloty 0,00 879 071,20 879 071,20 0,000
27 Základy 0,00 959 033,50 959 033,50 603,725
31 Zdi podpěrné a volné 2 580,00 1 795 611,79 1 798 191,79 614,064
33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 0,00 225 534,52 225 534,52 42,285
34 Stěny a příčky 0,00 683 625,19 683 625,19 191,607
41 Stropy a stropní konstrukce 0,00 3 969 172,97 3 969 172,97 1 085,070
43 Schodiště 0,00 124 995,71 124 995,71 27,246
61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 1 691 006,87 1 691 006,87 289,044
62 Úprava povrchů vnější 0,00 1 383 814,38 1 383 814,38 44,183
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 634 005,80 634 005,80 338,864
711 Izolace proti vodě a vlhkosti 153 893,12 557 609,07 711 502,19 5,635
713 Izolace tepelné 839 990,75 147 400,07 987 390,82 15,598
72 Zdravotně-technické instalace budov 0,00 1 410 709,03 1 410 709,03 0,000
73 Ústřední vytápění 0,00 1 052 826,33 1 052 826,33 0,000
762 Konstrukce tesařské 372 183,33 818 380,73 1 190 564,07 38,825
763 Dřevostavby 94 053,47 310 685,78 404 739,25 7,925
764 Konstrukce klempířské 0,00 335 241,88 335 241,88 2,364
765 Krytiny tvrdé 54 279,27 686 345,75 740 625,02 40,627
766 Konstrukce truhlářské 32 014,00 1 661 596,41 1 693 610,41 0,229
767 Konstrukce zámečnické 45 503,21 4 251 846,09 4 297 349,30 0,160
771 Podlahy z dlaždic keramických 510 479,75 361 624,66 872 104,41 23,268
775 Podlahy vlysové a parkety 126 118,22 16 509,78 142 628,00 0,706
776 Podlahy povlakové 394 034,79 125 244,45 519 279,24 2,423
781 Obklady keramické 365 070,40 383 036,79 748 107,19 17,974
783 Nátěry 0,00 180 334,53 180 334,53 0,260
784 Malby 0,00 201 763,26 201 763,26 1,640
790 Interiér 0,000

Domov pro seniory Luhačovice

SO 01-Domov pro seniory
Domov pro seniory Luhač.



Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž
Dodávka Montáž Celkem

není součástí této dokumentace

91
Doplňkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a 
zpev.plochách 2 803,87 7 641,55 10 445,42 6,829

94 Lešení a stavební výtahy 0,00 375 238,60 375 238,60 0,000
95 Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách 0,00 559 874,41 559 874,41 0,699
99 Přesun hmot 0,00 573 185,20 573 185,20 0,000

A20 Vnitřní silnoproudé rozvody 0,00 2 110 106,17 2 110 106,17 0,000
A22 Vedení uzemňovací, hromosvody 0,00 45 256,89 45 256,89 0,000
B27 Vnitřní slaboproudé rozvody 0,00 3 382 864,40 3 382 864,40 0,000
B33 Zařízení dispečerská, požární, učeben, jazykových laboratoří 0,00 0,00 0,00 0,000
D08 Vzduchotechnické potrubí 0,00 805 758,20 805 758,20 0,000
H03 Výtahy, zvedací zařízení 0,00 1 139 478,20 1 139 478,20 0,000
R47 Lehké ocelové konstrukce budov 0,00 361 530,00 361 530,00 0,000

Celkem 2 993 004,18 34 893 192,00 37 886 196,18 3 432,98

Provozní soubory:

D2.1 Náhradní zdroj 391 509,43
D2.2 Technologie kuchyně 647 533,50

Celkem SO 01 vč.provozních souborů 38 925 239,11

Seznam použitých zkratek:

KZS

Kontaktní zateplovací systém (certifikovaný zateplovací systém 

vč.stěrky,výztužné tkaniny a penetrace)
D+M Dodávka+montáž
k-ce konstrukce
Zn-Ti titanzinek
MTZ montáž
DMTZ demontáž
pc individuální položka - není součástí cenové soustavy URS

Technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem  

položky.
pol. položka
ŽB železobeton
prům. průměr



Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 Dodávka 0 13 0

2 Montáž 0 14 0

3 HSV 0 15 0

4 PSV 0 16 0

5 38 925 239 17 0

6 0 18 0

7 0 19 0

8 38 925 239 20 0

9 0 21 0

10 0 22 0

11 0 23 0

12 38 925 239 24 0

25 0

26 38 925 239

27 5 838 786

28 0

29

30 44 764 025

Krycí list rozpočtu

Domov pro seniory Luhačovice

SO 01-Domov pro seniory

IČO DIČ

Zlínský kraj

Ing.A.Hejmalová

Formica s.r.o.Zlín

0 Náklady na MJ: 0

801 91 Cenová soustava: ÚRS

1513  F

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady

ZRN prací montážních

ZRN prací stavebních

ZRN celkem (ř. 1-4)

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)

Hl. XI - HZS, revize, zkoušky

Hl. XI - kompletační činnost

Rezerva

Součet (ř. 8-11)

VRN celkem (ř. 13-24)

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je 

projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica 
s.r.o. v únoru 2014.

Celkové náklady

Celkem (ř. 12+25)-základ DPH

DPH 15%

DPH 21%

Celkem (ř. 26-29)

Podpis Razítko Datum 8.4.2014

Název stavby v evid. Domov pro seniory Luhač.

Název objektu v evid. 3

Číslo záznamu v evid.



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka a montáž 1 410 709,03

Lešení 0,00

Hodinové zůčtovací sazby 0,00

Demontáže 0,00

Základní náklady celkem 1 410 709,03

Vedlejší náklady

GZS 0,00% ze základních nákladů celkem 0,00

Provozní vlivy 0,00% ze základních nákladů celkem 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 1 410 709,03

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Cena

Hmotnost

[kg]

721 - Vnitřní kanalizace 268 276,90 4 995,00

722 - Vnitřní vodovod 414 113,89 1 118,00

723 - Rozvod plynu 18 275,44 306,00

724 - Strojní zařízení 9 899,92 0,00

725 - Zařizovací předměty 593 079,85 179,00

713 - Izolace tepelné 90 746,89 89,00

767 - Konstrukce zámečnícké 14 307,74 232,00

783 - Nátěry 2 008,40 7,00

Seznam výrobců

Číslo (ID)

výrobce

2000

3018

Montáže ZI 2503

Montáže ÚV,Izolace 1301

Nátěry 3004

Ocelové kce 3002

3016

VLASTNÍ IZOLACE 8012

VLASTNÍ KANALIZACE 8007

VLASTNÍ PLYNOVOD 8013

VLASTNÍ PŘESUN ZTI 8008

VLASTNÍ STROJNÍ VYBAVENÍ 8010

VLASTNÍ VODOVOD 8009

VLASTNÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 8011

ZI 2500

POLOŽKY ROZPOČTU NEJSOU SOUČÁSTÍ CENOVÉ SOUSTAVY RTS, ANI URS



Pol.číslo Věta Název Mj Počet Cena Cena celkem

721 - Vnitřní kanalizace

2500-1072

POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)

HT SYSTÉM

ODPADNÍ HRDLOVÉ (skladba ceny dle URS)

1 2500-1075 DN 32 (1. NP - v.č. 01-3) m 17,00 137,60 2 339,20

2 2500-1076 DN 40 (1. NP - v.č. 01-3) m 8,00 129,20 1 033,60

3 2500-1077 DN 50 (1. NP-23 m, 2. NP-27 m, 3. NP-30 m) m 88,00 143,30 12 610,40

4 2500-1078 DN 70 (1. NP-42 m, 2. NP-34 m, 3. NP-8 m) m 84,00 178,90 15 027,60

5 2500-1079 DN 100 (1. NP-35 m, 2. NP-47 m, 3. NP-69 m) m 151,00 250,70 37 855,70

6 2500-1080 DN 125 (1. NP-69 m, 2. NP-11 m) m 80,00 299,70 23 976,00

2500-73

ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK NA POTRUBÍ

VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ

ODPADNÍCH VÝPUSTEK (skladba ceny dle URS)

7 2500-78 D 50x1.8 (1. NP-19 ks, 2. NP-18 ks, 3. NP-23 ks) ks 60,00 48,70 2 922,00

8 2500-81 D 110x2.3 (1. NP-6 ks, 2. NP-14 ks, 3. NP-14 ks) ks 34,00 72,50 2 465,00

8007-1 POTRUBÍ KANALIZAČNÍ-TVRDÉ PVC (skladba ceny dle URS)-v.č. 01-2 Půdorys základů

9 8007-2 DN 100 m 39,00 275,20 10 732,80

10 8007-3 DN 125 m 65,00 305,00 19 825,00

11 8007-4 DN 150 m 24,00 326,90 7 845,60

8007-5 VENTILAČNÍ HLAVICE - v.č. 01-6 až 01-7 - Schémata

12 8007-6 DN 70 ks 2,00 66,20 132,40

13 8007-7 DN 100 ks 12,00 54,70 656,40

PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUPY - dodávka + montáž

14 8007-43 Prostup potrubí stěnou DN 50 (2. NP-11 ks, 3. NP-13 ks) kus 24,00 567,90 13 629,60

15 8007-47 Prostup potrubí stropem DN 70 (1. NP-15 ks, 2. NP-10 ks, 3. NP-2 ks) kus 27,00 601,60 16 243,20

8007-49 PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY - dodávka + montáž

16 8007-51 Protipožární manžeta DN 100 (1. NP-16 ks, 2. NP-15 ks, 3. NP-24 ks) kus 55,00 688,20 37 851,00

2000-109 VTOK SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PROTI ZÁPACHU PRO SUCHÝ STAV

17 2000-110 DN 32 (1. NP - v.č. 01-3) - dodávka+montáž ks 1,00 85,20 85,20

2000-206 IZOLAČNÍ SOUPRAVA - dodávka + montáž

18 2000-211 s fólií pro stěrkové izolace (1. NP- ks 25,00 646,00 16 150,00

2000-312

PODLAHOVÁ VPUST S AUTOMATICKÝM

VZTLAKOVÝM UZÁVĚREM-dodávka+montáž

19 2000-314 s ležatým odtokem DN 50 a přívodem ze strany DN 40 (1. NP - v.č. 01-3) ks 1,00 4 082,00 4 082,00

2000-335 PODLAHOVÁ VPUST SVISLÝ ODTOK

20 2000-339 DN 50/75/110, pachotěsnost za suchého stavu (1. NP-3 ks, 2. NP-5 ks, 3. NP-3 ks) ks 11,00 898,50 9 883,50

2000-398 PODLAHOVÁ VPUST - vodorovný odtok

21 2000-401 DN 40/50,  pachotěsnost za suchého stavu (2. NP-6 ks, 3. NP-7 ks) ks 13,00 739,90 9 618,70

2000-546 VODÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - dodávka+montáž

22 2000-547 DN 40 pro odvod kondenzátu, možnost dopouštění (1. NP-v.č. 01-3) ks 1,00 662,60 662,60

Podomítková zápach. uzávěrka vertikální 0,00

23 DN 32 pro odvod kondenzátu (1. NP-v.č. 01-3) ks 1,00 447,40 447,40

2000-365 PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - dodávka+montáž

24 2000-366 DN 40/50, k pračce/myčce - (1. NP-2 ks, 2. NP-1. ks, 3. NP-1 ks) ks 4,00 55,70 222,80

2000-378 NÁSTĚNNÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - dodávka+montáž

25 2000-379 DN 40 pro pračku/myčku (3. NP-1 ks - v.č. 01-5) ks 1,00 45,20 45,20

2000-437 LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S OTOČNÝM KLOUBEM A SUCHOU KLAPKOU

26 2000-438 DN 110 (1. NP - v.č. 01-3) ks 1,00 1 588,80 1 588,80

2000-439 DN 125 (1. NP - v.č. 01-3) ks 8,00 1 588,80 12 710,40

2500-154

ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE

V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760

VODOU - skladba položky dle RTS

27 2500-157 DO DN 125 m 532,00 5,20 2 766,40

28 2500-158 DN 150, 200 m 24,00 5,20 124,80

8008-1 KANALIZACE-PŘESUN HMOT V OBJ. VÝŠKY

29 8008-3 přes 6 do 12 m % 1,80 263 533,30 4 743,60

721 - Vnitřní kanalizace - celkem #######

722 - Vnitřní vodovod

2500-1349

POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK

ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH

běžných - jakost 11 353.0 - skladba položky dle URS

1 2500-1352 DN25 (1. NP-5 m, 2. NP-2 m, 3. NP-1 m) m 8,00 252,50 2 020,00

2 2500-1353 DN32 (2. NP-1 m, 1. NP-2 m) m 3,00 284,00 852,00

3 2500-1354 DN40 (1. NP-12 m) m 12,00 340,00 4 080,00

4 2500-1355 DN50 (1. NP-31 m) m 31,00 419,00 12 989,00

8009-1 POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PPr) PN 16

5 8009-2 16x2,3 (1. NP-24 m) m 24,00 159,50 3 828,00

6 8009-3 20x2,8 (1. NP-145 m, 2. NP-320 m, 3. NP-259 m) m 724,00 172,30 124 745,20

7 8009-4 25x3,5 (1. NP-88 m, 2. NP-83 m, 3. NP-12 m) m 183,00 199,40 36 490,20

8 8009-5 32x4,5 (1. NP-95 m, 2. NP-26 m, 3. NP-2 m) m 123,00 267,30 32 877,90

9 8009-6 40x5,6 (1. NP-34 m) m 34,00 337,90 11 488,60

10 8009-7 50x6,9 (1. NP 32 m) m 32,00 401,40 12 844,80

8009-9 POTRUBÍ Z PE-TĚŽKÁ ŘADA

11 8009-14 63x6 (v.č. 01-2 - základy) m 3,00 119,30 357,90

2500-331

PŘÍPOJKY KE STROJŮM A ZAŘÍZENÍ

VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK-slkadba položky dle URS

12 2500-333 DN 15 (1. NP-49 ks, 2. NP-72 ks, 3. NP-83 ks) ks 206,00 132,80 27 356,80

13 2500-334 DN 20 (1. NP-2 ks, 2. NP-2 ks, 3. NP-3 ks) ks 7,00 132,80 929,60

2500-373 ORIENTAČNÍ ŠTÍTKY NA ZEĎ - dodávka+montáž

14 2500-374 ON 73 6621 (1. NP-4 ks) soub 4,00 63,10 252,40

2500-525 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR

2500-526 S JEDNÍM ZÁVITEM

2500-527 ostatních typů

15 2500-528 1/2" ks 35,00 69,70 2 439,50

16 2500-529 3/4" ks 4,00 71,90 287,60

2500-696 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR

2500-697 SE DVĚMA ZÁVITY

17 2500-698 G 1/2 ks 28,00 48,30 1 352,40

18 2500-699 G 3/4 ks 17,00 60,80 1 033,60

19 2500-700 G 1 ks 23,00 69,00 1 587,00

20 2500-701 G 5/4 ks 3,00 81,60 244,80

21 2500-702 G 6/4 ks 5,00 106,90 534,50

22 2500-703 G 2 ks 5,00 131,50 657,50

2500-802 TLAKOVÉ ZKOUŠKY

2500-803 VODOVODNÍHO POTRUBÍ - skladba ceny požky dle URS

23 2500-804 do DN 50 m ###### 6,10 7 161,40

2500-806 PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ  - skladba ceny požky dle URS

24 2500-807 do DN 80 m ###### 3,50 4 109,00

8009-27 DALŠÍ ZAŘÍZENÍ - dodávka

25 8009-28 Byt. vodoměr DN 15 do 30 st., Q=1,5 m3/h (m.č. 128) ks 1,00 289,30 289,30

26 Vodoměr DN 25 do 30 st., svislá montáž, Qp=6 m3/hod, (m.č. 128) ks 1,00 2 449,70 2 449,70

Hydrantový systém-stálotvará hadice

27 D 19/30 m, instal. do niky (m.č. 103, 201, 301) ks 3,00 4 291,40 12 874,20

Filtr mechanických nečistot

28 G 6/4", postříbřené síto, manuální proplach, Qmax=16 m3/hod  (m.č. 134) ks 1,00 12 614,40 12 614,40

29 8009-47 Pojistný ventil TUV,DN 20, 3/4"x1" (m.č. 128) ks 1,00 216,60 216,60

30 8009-52 Filtr závitový 1" (m.č. 128) ks 1,00 235,60 235,60

8009-88 KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ - dodávka

31 8009-89 1/2" (1. NP-15 ks) ks 15,00 118,90 1 783,50

32 8009-90 3/4" (1. NP-10 ks, 2. NP-20 ks, 3. NP-20 ks) ks 60,00 167,20 10 032,00

33 8009-91 1" (1. NP-19 ks ks 19,00 271,40 5 156,60

34 8009-92 5/4" (1. NP-1 ks) ks 1,00 453,40 453,40

35 8009-93 6/4" (1. NP-1 ks) ks 3,00 634,30 1 902,90

36 8009-94 2" (1. NP-1 ks) ks 4,00 1 012,90 4 051,60

8009-98 VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT - dodávka

37 8009-100 1/2" (1. NP-33 ks) ks 33,00 153,60 5 068,80

8009-102 ZAHRADNÍ KULOVÝ KOHOUT - dodávka

38 8009-103 1/2" (1. NP-1 ks) ks 1,00 141,00 141,00

8009-105 ZPĚTNÁ KLAPKA - dodávka

39 8009-108 1" (1. NP-2 ks) ks 2,00 177,80 355,60

40 8009-109 5/4" (1. NP-1 ks) ks 1,00 224,00 224,00

41 8009-110 6/4" (1. NP-1 ks) ks 1,00 355,50 355,50

42 8009-111 2" (1. NP-1 ks) ks 1,00 497,50 497,50

8009-115 DALŠÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA

43 8009-116 Kulový pračkový ventil 1/2"x3/4" (m.č. 127) ks 1,00 47,30 47,30

44 Pračkový ventil 3/4" (1. NP-1 ks, 2. NP-1 ks, 3. NP-2 ks) ks 4,00 84,20 336,80

45 8009-117 Manometr axiál. 63 mm, rozsah 0-10 bar (m.č. 128) ks 1,00 126,20 126,20

Multifunkční termostatický

43 cirkulační ventil DN 15 (1. NP-12 ks) ks 12,00 1 757,90 21 094,80

8009-118 NOSNÝ ŽLAB PRO PPr TRUBKY - DODÁVKA+MONTÁŽ

47 8009-119 DN 20, 2000 mm pozinkovaný  (1. NP-21 ks) ks 21,00 24,80 520,80

48 8009-120 DN 25, 2000 mm pozinkovaný (1. NP-21 ks) ks 21,00 27,40 575,40

49 8009-121 DN 32, 2000 mm pozinkovaný (1. NP-26 ks ks 26,00 30,50 793,00

50 8009-122 DN 40, 2000 mm pozinkovaný (1. NP-13 ks) ks 13,00 36,80 478,40

51 8009-123 DN 50, 2000 mm pozinkovaný (1. NP-11 ks) ks 11,00 67,30 740,30

PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUPY

52 8009-128 Prostup potrubí stěnou do DN 20 (1. NP-10 ks) kus 10,00 621,00 6 210,00

53 8009-128 Prostup potrubí stěnou DN 25 (1. NP-5 ks) kus 5,00 632,90 3 164,50

54 8009-129 Prostup potrubí stěnou DN 32 (1. NP-3 ks) kus 3,00 681,00 2 043,00

55 8009-130 Prostup potrubí stěnou DN 40 (1. NP-2 ks) kus 2,00 704,90 1 409,80

56 8009-131 Prostup potrubí stěnou DN 50 (1. NP-3 ks) kus 3,00 740,70 2 222,10

57 8009-136 Prostup potrubí stropem do DN 20 (strop nad 1. NP-22 ks) kus 22,00 621,00 13 662,00

58 8009-137 Prostup potrubí stropem DN 25 (strop nad 1. NP-11 ks) kus 11,00 632,90 6 961,90

8008-43 VNITŘNÍ VODOVOD-PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY

59 8008-45 přes 6 do 12 m % 1,10 409 608,20 4 505,69

722 - Vnitřní vodovod - celkem #######

723 - Rozvod plynu

2500-809 POTRUBÍ Z OCEL.TRUBEK ZÁVIT.

2500-810 ČERNÝCH SPOJ. NA ZÁVIT

2500-811 běžných jakost 11 353.0 - skladba položky dle URS

1 2500-815 DN 25 (v.č. 01-9  Axonometrie plynu) m 2,00 252,50 505,00

2 2500-817 DN 40 (v.č. 01-9  Axonometrie plynu) m 26,00 340,00 8 840,00

8013-29 POTRUBÍ Z PE DLE NORMY ČSN EN 1555 SE SIGNALIZAČNÍM VODIČEM-dod.+montáž

3 8013-31 PE 32x3 m 2,00 66,60 133,20

2500-879 POTRUBÍ Z OCEL.TRUBEK HLADKÝCH

2500-880 ČERNÝCH, SVAŘOVAÝCH

2500-881 CHRÁNIČKY

4 2500-884 d 57/2.9 (v.č. 01-9  Axonometrie plynu) m 1,50 316,80 475,20

2500-892 PŘÍPOJKY K PLYNOMĚRŮM, ZÁVIT

2500-893 BEZ OCHOZU - dle URS

5 2500-896 G 6/4 (v.č. 01-9  Axonometrie plynu) soub 1,00 1 678,60 1 678,60

2500-908 ROZPĚRKA PŘÍPOJEK K PLYNOMĚRŮM

6 2500-911 G 6/4 (v.č. 01-9  Axonometrie plynu) soub 1,00 250,20 250,20

2500-1003 MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH

2500-1004 SE DVĚMA ZÁVITY OST. TYPŮ - dle URS

7 2500-1007 G 1 (v.č. 01-9  Axonometrie plynu) ks 3,00 73,70 221,10

8 2500-1009 G 6/4 (v.č. 01-9  Axonometrie plynu) ks 1,00 115,70 115,70

8013-6 DALŠÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA

9 8013-14 Manometr radiální pro plyn,0-60 mbar (v.č. 01-9  Axonometrie plynu) ks 1,00 1 300,60 1 300,60

8013-15 KULOVÉ UZÁVĚRY NA PLYN - dodávka

10 8013-18 KKP - 1" (v.č. 01-9  Axonometrie plynu) ks 3,00 256,60 769,80

11 8013-20 KKP - 6/4" (v.č. 01-9  Axonometrie plynu) ks 1,00 587,90 587,90

Regulátor tlaku plynu,vstupní tlak

0,5 až 4 bar, výstup 20 mbar, max.

12 průtok 25 m3/h (v.č. 01-9  Axonometrie plynu) ks 1,00 3 039,80 3 039,80

8008-15 VNITŘNÍ PLYNOVOD-PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY

13 8008-17 přes 6 do 12 m % 2,00 17 917,10 358,34

723 - Rozvod plynu - celkem 18 275,44

724 - Strojní zařízení

8010-1 DALŠÍ STROJNÍ VYBAVENÍ

1 8010-4 Montáž oběh. Čerpadla do DN 40 ks 1,00 111,30 111,30

Cirkulační čerpadlo TUV, 230 V,

2 Q=2 m3/h, H=2,8 m v.sl. ks 1,00 8 038,30 8 038,30

Tlaková expanzní nádoba pro

3 soustavy pitné vody, 18 l, 10 bar ks 1,00 1 041,30 1 041,30

4 Uzavírací armatura s vypouštěním a zajištěním ks 1,00 462,80 462,80

5 Montáž expanzní nádoby ks 1,00 148,20 148,20

8008-22 STROJNÍ VYBAVENÍ-PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY

6 8008-24 přes 6 do 12 m % 1,00 9 801,90 98,02

724 - Strojní zařízení - celkem 9 899,92

725 - Zařizovací předměty

2503-1 MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ S ROHOVÝM VENTILEM

1 2503-3 vysokopoložených (1. NP-2 ks, 2. NP-2 ks, 3. NP-2 ks) ks 6,00 412,40 2 474,40

2503-7 MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ

2 2503-8 kombifix pro WC (1. NP-4 ks, 2. NP-12 ks, 3. NP-12 ks) ks 28,00 489,10 13 694,80

2503-9 MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS

3 2503-10 závěsných (1. NP-4 ks, 2. NP-12 ks, 3. NP-12 ks) ks 28,00 590,80 16 542,40

2503-16 MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ K UMYVADLU

4 2503-17 sloupu (1. NP-10 ks, 2. NP-11 ks, 3. NP-14 ks) ks 35,00 118,40 4 144,00

2503-18 MONTÁŽ UMYVADEL

5 2503-20 na šrouby do zdi (1. NP-12 ks, 2. NP-15 ks, 3. NP-18 ks) ks 45,00 502,20 22 599,00

2503-21 MONTÁŽ VAN se zápachovou uzávěrkou

6 2503-79 akrylátových 2. NP-1 ks) ks 1,00 477,70 477,70

2503-26 MONTÁŽ SPRCHOVÝCH STĚN A VANIČEK

7 2503-28 vaniček (1. NP-2 ks) ks 2,00 1 060,60 2 121,20

8 2503-27 sprchových dveří (1. NP-2 ks) ks 2,00 841,50 1 683,00

2503-29 MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ K DŘEZŮM

9 2503-30 (1. NP-6 ks, 2. NP-3 ks, 3. NP-4 ks) ks 13,00 448,80 5 834,40

2503-31 MONTÁŽ DŘEZŮ

10 2503-34 dvojitých velkokuchyňských (2. NP-1 ks, 3. NP-1 ks) ks 2,00 448,80 897,60

2503-51 MONTÁŽ VÝLEVEK

11 2503-52 diturvitových (1. NP-2 ks, 2. NP-2 ks, 3. NP-2 ks) ks 6,00 512,80 3 076,80

2503-54 MONTÁŽ VENTILŮ

12 2503-59 rohových bez připojovací trubičky G 1/2" ks 118,00 52,60 6 206,80

2503-60 MONTÁŽ BATERIÍ

13 2503-61 nástěnných chromovaných (1. NP-2 ks, 2. NP-4 ks, 3. NP-4 ks) ks 10,00 202,90 2 029,00

14 2503-63 stojánkových (1. NP-16 ks, 2. NP-18 ks, 3. NP-22 ks) ks 56,00 127,50 7 140,00

2503-66 MONTÁŽ BATERIÍ

15 2503-67 vanových (2. NP- 1. ks) ks 1,00 237,10 237,10

16 2503-68 sprchových s nastavitelnou výškou (1. NP-2 ks, 2. NP-12 ks, 3. NP-9 ks) ks 23,00 227,00 5 221,00

2503-73 MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK

17 2503-74 umývadlových D 32  (1. NP-12 ks, 2. NP-15 ks, 3. NP-18 ks) ks 45,00 82,50 3 712,50



18 2503-76 dřezových jednoduchých do D 50 (1. NP-4 ks, 2. NP-4 ks, 3. NP-6 ks) ks 14,00 140,70 1 969,80

19 2503-76 dřezových dvojitých do D 50 (1. NP-1 ks) ks 1,00 140,70 140,70

20 2503-77 U-sifonů (1. NP-2 ks, 2. NP-1 ks) ks 3,00 86,60 259,80

8011-1 DALŠÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

21 8011-3 Zařizovací předměty celkem (viz samostatná příloha rozpočtu) sbr 1,00 489 667,20 489 667,20

8008-29 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY-PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY

22 8008-31 přes 6 do 12 m % 0,50 590 129,20 2 950,65

725 - Zařizovací předměty - celkem #######

713 - Izolace tepelné

1301-37 MONTÁŽ IZOLACE TEPELNÉ POTRUBÍ

1301-38 A OHYBŮ PÁSY NEBO ROHOŽEMI

1301-39 STAŽENÝMI OCELOVÝM DRÁTEM

1 1301-40 jednovrstvá (1. NP-19 m2, 2. NP-10,59 m2) m2 29,59 27,80 822,60

Lamelová rohož polepená hliník. 0,00

2 fólií s mřížkou (ALS), tl. 20 mm (1. NP-19 m2, 2. NP-11 m2) m2 30,00 30,70 921,00

1301-257 MONTÁŽ IZOLACE TEPELNÉ POTRUBÍ

1301-258 NÁVLEKOVOU IZOLACÍ

1301-259 Z PENĚNÉHO  PE

1301-15 LEPENÉ

3 1301-16 DN do 16 mm (1. NP-24 m) m 24,00 20,00 480,00

4 1301-17 DN přes 16 do 20 mm (1. NP-111 m, 2. NP-244 m, 3. NP-200 m) m 555,00 20,00 11 100,00

5 1301-18 DN přes 20 do 25 mm (1. NP-48 m, 2. NP-44 m, 3. NP-7 m) m 99,00 20,00 1 980,00

6 1301-19 DN přes 25 do 32 mm (1. NP-50 m, 2. NP-14 m, 3. NP-2 m) m 66,00 20,00 1 320,00

7 1301-20 DN přes 32 do 40 mm (1. NP-20 m) m 20,00 27,80 556,00

8 1301-21 DN přes 40 do 50 mm (1. NP-18 m) m 18,00 27,80 500,40

9 1301-22 DN přes 50 do 63 mm (1. NP-31 m) m 31,00 37,30 1 156,30

1301-260 MONTÁŽ IZOLACE TEPELNÉ POTRUBÍ

1301-261 NÁVLEKOVOU IZOLACÍ

1301-262 Z PENĚNÉHO  PE

1301-26 OHYBŮ

10 1301-27 DN do 16 mm (1. NP-5 ks) ks 5,00 13,10 65,50

11 1301-28 DN přes 16 do 20 mm (1. NP-43 ks, 2. NP-92 ks, 3. NP-75 ks) ks 210,00 13,10 2 751,00

12 1301-29 DN přes 20 do 25 mm (1. NP-16 ks, 2. NP-15 ks, 3. NP-4 ks) ks 35,00 13,10 458,50

13 1301-30 DN přes 25 do 32 mm (1. NP-14 ks, 2. NP-4 ks, 3. NP-2 ks) ks 20,00 13,10 262,00

14 1301-31 DN přes 32 do 40 mm (1. NP-5 ks) ks 5,00 17,60 88,00

15 1301-32 DN přes 40 do 50 mm (1. NP-7 ks) ks 7,00 17,60 123,20

3018-527

TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE 

s povrchocou ochrannou  hliníkovou folií

zesílenou sklorohoží 5x5 mm

tloušťka stěny 9 mm

vnitřní průměr

16 3018-531 22 mm (1. NP-111 m, 2. NP-244 m, 3. NP-200 m) m 555,00 25,10 13 930,50

17 3018-533 28 mm  (1. NP-48 m, 2. NP-44 m, 3. NP-7 m) m 99,00 31,20 3 088,80

18 3018-535 35 mm (1. NP-50 m, 2. NP-14 m, 3. NP-2 m) m 66,00 36,30 2 395,80

19 3018-537 42 mm (1. NP-20 m) m 20,00 44,50 890,00

20 3018-540 52 mm (1. NP-18 m) m 18,00 54,10 973,80

21 3018-541 62 mm (1. NP-31 m) m 31,00 56,70 1 757,70

3018-567

TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE

s povrchocou ochrannou  hliníkovou folií

zesílenou sklorohoží 5x5 mm

tloušťka stěny 20 mm

vnitřní průměr

22 3018-570 18 mm (1. NP-24 m) m 24,00 53,80 1 291,20

3016-78

POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií, 

tl. izolační vrstvy 25 mm

průměr potrubi mm

23 3016-79 21 (1. NP-75 m, 2. NP-67 m, 3. NP-27 m) m 169,00 73,60 12 438,40

3016-98

POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií, 

tl. izolační vrstvy 30 mm

průměr potrubi mm

24 3016-100 27 (1. NP-51 m, 2. NP-28 m, 3. NP-5 m) m 84,00 89,40 7 509,60

3016-118

POTRUBNÍ POUZDRA

 s Alu fólií

, 

tl. izolační vrstvy 40 mm

průměr potrubi mm

25 3016-121 34 (1. NP-26 m, 2. NP-8 m) m 65,00 116,70 7 585,50

26 3016-122 42 (1. NP-17 m) m 17,00 121,00 2 057,00

27 3016-123 49 (1. NP-26 m) m 26,00 127,30 3 309,80

8012-4 MONTÁŽ

28 8012-5 Montáž trubních pouzder m 361,00 27,80 10 035,80

8008-36 IZOLACE TEPELNÉ-PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY

29 8008-38 přes 6 do 12 m % 1,00 89 848,40 898,48

713 - Izolace tepelné - celkem 90 746,89

767 - Konstrukce zámečnícké

3002-1

MONTÁŽ OSTATNÍCH ATYPICKÝCH

KOVOVÝCH STAVEBNÍCH DOPLŇKOVÝH

KONSTRUKCÍ, HMOTNOSTI

1 3002-4 do 5 kg (1. NP- 232 kg) kg 232,00 39,40 9 140,80

3002-57

ÚHELNÍK ROVNORAMENNÝ L

JAKOST 11 373

2 3002-59 40 x 40 x 4 (1. NP-96 m) m 96,00 50,90 4 886,40

8008-1 KANALIZACE-PŘESUN HMOT V OBJ. VÝŠKY

3 8008-3 přes 6 do 12 m % 2,00 14 027,20 280,54

767 - Konstrukce zámečnícké - celkem 14 307,74

783 - Nátěry

3004-1

NÁTĚR KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

SYNTETICKÝ

1 3004-3 základní (1. NP-8 m2) m2 8,00 23,40 187,20

2 3004-5 dvojnásobný s 1x emailováním (1. NP-8 m2) m2 8,00 84,50 676,00

3004-273 NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ

3004-274 NA VZDUCHU SCHNOUCÍ (např. Dufa)

3004-275 do DN 50 mm

3004-276 POLOMATNÝ POVRCH

3 3004-280 2x anikor.,1x zákl.a 2x email (1. NP-28 m) m 28,00 40,90 1 145,20

783 - Nátěry - celkem 2 008,40
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Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

GZS % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1 0,00

Roční nárůst cen 2 0,00
1. sazba DPH %

- i pro přirážky 

rekapitulace

2. sazba DPH %



Akce: DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE

Pol.čís. Specifikace zařizovacích předmětů - dodávka Akce : DS Luhačovice

Název zboží MnožstvíMJ Cena Brutto/MJ

1 Umyvadlo 50 cm, otvor pro baterii (m.č. 210, 228, 231, 234, 237, 243, 245, 247, 328, 331, 334, 337, 347, 349, 351) 15,00 ks 446,00 6 690,00

2 Polosloup k umyvadlu (m.č. 210, 228, 231, 234, 237, 243, 245, 247, 328, 331, 334, 337, 347, 349, 351) 15,00 ks 389,20 5 838,00

3 Baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním, chrom (m.č. - jako položka číslo 2) 15,00 ks 406,00 6 090,00

4 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 210, 228, 231, 234, 237, 243, 245, 247, 328, 331, 334, 337, 347, 349, 351) 30,00 ks 62,10 1 863,00

5 Sifon umývadlový plastový (m.č. 210, 228, 231, 234, 237, 243, 245, 247, 328, 331, 334, 337, 347, 349, 351) 15,00 ks 82,00 1 230,00

6 Madlo pevné invalidní délka 550mm, bílé (m.č. 210, 228, 231, 234, 237, 243, 245, 247, 328, 331, 334, 337, 347, 349, 351) 15,00 ks 534,70 8 020,50

7 Umyvadlo 50 cm, otvor pro baterii (m.č. 111, 115, 121, 130, 206, 306, 313, 319) 8,00 ks 446,00 3 568,00

8 Polosloup k umyvadlu (m.č. 111, 115, 121, 130, 206, 306, 313, 319) 8,00 ks 389,20 3 113,60

9 Baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním, chrom 8,00 ks 406,00 3 248,00

10 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 111, 115, 121, 130, 206, 306, 313, 319) 16,00 ks 62,10 993,60

11 Sifon umývadlový plastový (m.č. 111, 115, 121, 130, 206, 306, 313, 319) 8,00 ks 82,00 656,00

12 Umyvadlo 50 cm, otvor pro baterii (m.č. 142, 205, 305, 320) 5,00 ks 446,00 2 230,00

13 Polosloup k umyvadlu (m.č. 142, 205, 305, 320) 5,00 ks 389,20 1 946,00

14 Baterie umyvadlová stojánková páková bez ovládání, chrom (m.č. 142, 205, 305, 320) 5,00 ks 337,60 1 688,00

15 Ručka lékařská pro baterie s kartuší průměr 35 mm (vč. montážního šroubu a označení), chrom (m.č. 142, 205, 305, 320) 5,00 ks 390,20 1 951,00

16 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 142, 205, 305, 320) 10,00 ks 62,10 621,00

17 Sifon umývadlový plastový (m.č. 142, 205, 305, 320) 5,00 ks 103,10 515,50

18 Umyvadlo 60 cm, otvor pro baterii (m.č. 113, 119, 122, 129, 214, 314, 314a) 7,00 ks 548,00 3 836,00

19 Polosloup k umyvadlu (m.č. 113, 119, 122, 129, 214, 314, 314a) 7,00 ks 389,20 2 724,40

20 Baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním, chrom (m.č. 113, 119, 122, 129, 214, 314, 314a) 7,00 ks 406,00 2 842,00

21 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 113, 119, 122, 129, 214, 314, 314a) 14,00 ks 62,10 869,40

22 Sifon umývadlový plastový (m.č. 113, 119, 122, 129, 214, 314, 314a) 7,00 ks 82,00 574,00

23 Umyvadlo nábytkové 50x41 cm s otvorem pro baterii s přepadem (m.č. 239, 241, 341, 344) 4,00 ks 966,60 3 866,40

24 Skříňka pod umyvadlo, závěsná, pravá, lesklá bílá/lesklá bílá (m.č. 239, 241, 341, 344) 4,00 ks 1 406,30 5 625,20

25 Baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním, chrom (m.č. 239, 241, 341, 344) 4,00 ks 406,00 1 624,00

26 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 239, 241, 341, 344) 8,00 ks 62,10 496,80

27 Sifon umyvadlový prostorově úsporný pr.40 s převl. maticí 5/4" (m.č. 239, 241, 341, 344) 4,00 ks 147,30 589,20

28 Umyvadlo 50 cm, otvor pro baterii (m.č. 139) 1,00 ks 446,00 446,00

29 Baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním, chrom (m.č. 139) 1,00 ks 406,00 406,00

30 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 139) 2,00 ks 62,10 124,20

31 Sifon umývadlový plastový (m.č. 139) 1,00 ks 82,00 82,00

32 Umyvadlo 65x56x14 cm pro tělesně postižené, otvor pro baterii, bez přepadu (m.č. 117, 222, 224, 322, 324) 5,00 ks 2 051,10 10 255,50

33 Uzávěrka podomítková zápachová DN40 (m.č. 117, 222, 224, 322, 324) 5,00 ks 449,10 2 245,50

34 Souprava připojovací - plast (m.č. 117, 222, 224, 322, 324) 5,00 ks 127,10 635,50

35 Ventil univerzální 1 1/4" x 55 (m.č. 117, 222, 224, 322, 324) 5,00 ks 75,40 377,00

36 Baterie umyvadlová stojánková páková bez ovládání, chrom (m.č. 117, 222, 224, 322, 324) 5,00 ks 337,60 1 688,00

37 Ručka lékařská pro baterie s kartuší průměr 35 mm (vč. montážního šroubu a označení), chrom (m.č. 117, 222, 224, 322, 324) 5,00 ks 390,20 1 951,00

38 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 117, 222, 224, 322, 324) 10,00 ks 62,10 621,00

39 Madlo pevné invalidní délka 550mm, AR2, bílé (m.č. 117, 222, 224, 322, 324) 5,00 ks 736,30 3 681,50

40 Madlo krakorcové sklopné smalt bílé d.550mm (m.č. 117, 222, 224, 322, 324) 5,00 ks 915,10 4 575,50

41 Baterie sprchová páková 150mm bez příslušenství, chrom (m.č. 117,210,222,224,225,228,322,324,231,234,237,243,245,247,328,331,334,337,347,349,351) 21,00 ks 406,00 8 526,00

42 Hadice sprchová 160 cm, metalický desing (m.č. 117,210,222,224,225,228,322,324,231,234,237,243,245,247,328,331,334,337,347,349,351) 20,00 ks 302,90 6 058,00

43 Růžice sprchová ruční chrom, Správná trefa (m.č. 117,210,222,224,225,228,322,324,231,234,237,243,245,247,328,331,334,337,347,349,351) 21,00 ks 86,40 1 814,40

44 Držák sprchy pevný, plastový, chrom, Správná trefa (m.č. 117,210,222,224,225,228,322,324,231,234,237,243,245,247,328,331,334,337,347,349,351) 21,00 ks 42,10 884,10

45 Hadice sprchová 200 cm, metalický desing (m.č. 210) 1,00 ks 302,90 302,90

46 Sedačka do sprchy nerez, sklopná (m.č. 117,210,222,224,225,228,322,324,231,234,237,243,245,247,328,331,334,337,347,349,351) 21,00 ks 1 893,30 39 759,30

47 Madlo univerzální 600 mm invalidní, (m.č. 117,210,222,224,225,228,322,324,231,234,237,243,245,247,328,331,334,337,347,349,351) 21,00 ks 504,90 10 602,90

48 Vanička sprchová plastová bílá 90x90 cm k podezdění (m.č. 113, 129) 2,00 ks 2 345,40 4 690,80

49 Podpora sprchové vaničky (m.č. 113, 129) 2,00 ks 425,10 850,20

50 Sifon sprch. s odpad. 6/4" samočistící s kulovým kloubem, v. 80mm (m.č. 113, 129) 2,00 ks 89,40 178,80

51 Soustava sprchová (sprcha,hadice,tyč 60cm), chrom (m.č. 113, 129) 2,00 sada 520,70 1 041,40

52 Sprchové dveře třídílné posuvné 90 cm, výplň plexi (m.č. 113, 129) 2,00 ks 2 746,10 5 492,20

53 Baterie dřezová stojánková páková, chrom (m.č. 111, 115, 141, 142, 205, 206, 305, 306, 319, 320) 10,00 ks 711,00 7 110,00

54 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 111, 115, 141, 142, 205, 206, 305, 306, 319, 320) 20,00 ks 62,10 1 242,00

55 Sifon dřezový plast DN40/50 s 70mm nerez mřížkou (m.č. 111, 115, 141, 142, 205, 206, 305, 306, 319, 320) 10,00 ks 117,80 1 178,00

56 Baterie dřezová nástěnná páková 150mm, chrom, kulaté ramínko 300mm (m.č. 213, 310) 4,00 ks 473,30 1 893,20

57 Sifon dřezový plast DN40/50 s 70mm nerez mřížkou (m.č. 213, 310) 4,00 ks 117,80 471,20

58 Sifon dřezový dvojitý DN 50 (m.č. 213, 310) 1,00 ks 146,20 146,20

59 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 141) 2,00 ks 62,10 124,20

60 Vana 1800 x 800 mm, akrylátová, bílá (m.č. 210) 1,00 ks 3 807,60 3 807,60

61 Baterie vanová páková 150mm, bez příslušenství, chrom (m.č. 210) 1,00 ks 500,70 500,70

62 Hadice sprchová 160 cm, metalický desing (m.č. 210) 1,00 ks 302,90 302,90

63 Růžice sprchová ruční chrom (m.č. 210) 1,00 ks 339,90 339,90

64 Držák sprchy pevný, plastový, chrom (m.č. 210) 1,00 ks 72,80 72,80

65 Madlo vanové invalidní 480x480mm (m.č. 210) 1,00 ks 673,20 673,20

66 Klozet závěsný, hluboké splachování(m.č.121,129,130,210,228,231,234,237,239,241,243,245,247,313,328,331,334,337,341,344,347,349,351) 23,00 ks 2 628,50 60 455,50

67 Klozet závěsný invalidní, hluboké splachování (m.č. 117, 222, 224, 322, 324) 5,00 ks 4 628,00 23 140,00

68 Izolace zvuková pro WC a bidet - sada (m.č. - viz položka č. "66" a "67") 28,00 sada 72,60 2 032,80

69 Montážní prvek na zazdění pro závěsné WC, ovládání čelní, výška 1080mm (m.č. - viz položka č. "66" a "67") 28,00 ks 2 152,00 60 256,00

70 Tlačítko ovládací, bílá (oválná tlačítka) (m.č. - viz položka č. "66" a "67") 28,00 ks 859,00 24 052,00

71 Madlo sklopné invalidní délka 845mm, bílé (m.č. 117, 222, 224, 322, 324) 5,00 ks 1 030,80 5 154,00

72 Madlo pevné invalidní délka 845mm, bílé (m.č.117,210,222,224,228,231,234,237,239,241,243,245, 247,322,324,328,331,334,337,341,344,347,349,351) 24,00 ks 799,40 19 185,60

73 Výlevka diturvitová 42,5x50 cm, vč. mřížky (m.č. 120, 131, 212, 213, 310, 311) 6,00 ks 4 519,70 27 118,20

74 Nádrž splachovací 8l (splach. 3/6l) bílá (m.č. 120, 131, 212, 213, 310, 311) 6,00 ks 735,20 4 411,20

75 Baterie dřezová nástěnná páková 150mm, chrom, kulaté ramínko 300mm (m.č. 120, 131, 212, 213, 310, 311) 6,00 ks 1 389,50 8 337,00

76 Sedátko pro klozet závěsný (m.č.121,129,130,210,228,231,234,237,239,241,243,245,247,301,328,331,334,337,341,344,347,349,351) 23,00 ks 1 928,40 44 353,20

77 Sedátko pro klozet závěsný invalidní (m.č. 117, 222, 224, 322, 324) 5,00 ks 2 542,10 12 710,50

Hodnota zakázky: 489 667,20



SOUPIS PRACÍ

Rozpočet D1.4.03 Vzduchotechnika JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Domov pro seniory Luhačovice Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu Cenová soustava pc

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 802 531

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 802 531

HZS 3 227

ZRN+HZS 805 758

805 758

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 0,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Formica s.r.o., Slovenská 2685, Zlín

Bude určen na základě výběrového řízení

ZRN+ost.náklady+HZS

805 758 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

805 758 Kč



 Domov pro seniory Luhačovice Rozpočet :

 Domov pro seniory Luhačovice

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl Typ dílu Celkem

1 D 1.4.03 VZDUCHOTECHNIKA PSV 802 531

CELKEM  OBJEKT 802 531

Stavba :

Objekt : D1.4.03 Vzduchotechnika



Číslo Poř. Název M. Množ - C e n a   K č  Hmotnost kg

řádku č. j. s tv í jed. dodávka montáž jed. celkem

1 Zařízení  č. 1 - Větrání společenské místnosti m.č. 114 v 1. NP

2

3 1.01 Podstropní větrací jednotka s protiproudýmks 1 94 546 94 546 272 272

4 rekuperačním výměníkem, jednotka je  

5 v provedení s bezrámovou konstrukcí

6 parametry jednotky jsou dle EN 1886

7 m.č. 116

8 1

10 filtr přívod M5 ks 1 1 1

11 filtr odvod G4 ks 1 1 1

12 by-pass ks 1 1 1

13 ventilátor přívodní

14 Qp = 1 600 m3h-1, Ni = 0,7 kW, 230 V / 50 Hz

15 externí tlak: Dex = 250 Pa

16 uzavírací klapka přívod ks 1 1 1

17 uzavírací klapka odvod ks 1 1 1

18 ventilátor odvodní

19 Qp = 1 600 m3h-1, Ni = 0,7 kW, 230 V / 50 Hz

20 externí tlak: Dex = 200 Pa

21 pružná manžeta kruhová D 315 ks 4 1 4

22 Montáž ks 1 4 255 4 255

23

24 1.02 Příslušenství (měření a regulační prvky):

25 m.č. 116

26 servopohon by-passové klapky 24 V ks 1 1 302 1 302 3 3

27 dodávka

28 1

29 servopohon uzavírací klapky 24 V - přívodks 1 1 302 1 302 3 3

30 s pružinou - dodávka

31 1

32 Elektrický ohřívač vzduchu do potrubí ks 1 9 230 9 230 5 5

33 dodávka

34 1

35 DC regulace - dodávka ks 1 14 318 14 318 5 5

36 1

37 manostat filtru přívod (0-500Pa) - dodávka ks 1 740 740 1 1

38 1

39 manostat filtru odvod (0-500Pa) - dodávka ks 1 740 740 1 1

40 1

41 digitální ovladač s grafickým displejem ks 1 2 900 2 900 1 1

42 montáž na stěnu - dodávka

43 1

44 hlavní vypínač - dodávka ks 1 557 557 1 1

45 1

46 kanálové čidlo teploty  ks 1 651 651 1 1

47 1

48 Montáž ks 1 3 809 3 809

49

50 1.03 Kruhový tlumič hluku D 315/900 - dodávkaks 4 2 156 8 625 15 60

51 Napojení na SPIRO potrubí, materiál 

52 minerální vata s kašírovaným povrchem

53 rám vložky tlumiče z pozinkovaného plechu,

54 tlumicí desky z děrovaného plechu

55 m.č. 116

56 1+1+1+1

57 Montáž ks 4 323 1 294

58

59 1.04 Protidešťová žaluzie 630 x 315 - dodávkaks 2 1 104 2 209 3 6

60 v provedení do potrubí

61 m.č. 114

62 1+1

63 Montáž ks 2 221 442

64

65 1.05 Přívodní vířivá výusť velikost 600 ks 3 2 781 8 344 5 15

66 je vyroben z ocelového plechu opatřeného

67 barvou RAL 9010, nastavení průtoku se 

68 provádí otáčením regulačního kuželu se 

69 zajištěním v poloze kontramatkou

70 m.č. 114

71 1+1+1

72 Montáž ks 3 417 1 252

73

74 1.06 Škrtící klapka D 250, ovládání R ks 3 351 1 052 3 9

75 provedení pozink, plášť klapky svařován 

76 švovým svárem

77 m.č. 114

78 1+1+1

79 Montáž ks 3 70 210

80

81 1.07 Ohebná hadice D 250 s útlumem bm 6 164 983 1 6

82 vícevrtsvý Al laminát s izolací 25 mm

83 m.č. 114

84 1+1

85 Montáž bm 6 33 200

86

87 1.08 Ohebná hadice D 315 s útlumem bm 10 209 2 086 1 10

88 vícevrtsvý Al laminát s izolací 25 mm

89 m.č. 114

90 1+1

91 Montáž bm 10 42 420

92

93 1.50 Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z po -

94 zinkovaného plechu dle ON 12 0405 

95 třída těsnosti A(dle EN 1507-2006)

96 tmeleno akrylátovým tmelem 

97 materiál - oboustranně pozinkovaný plech

98 s malým nebo potlačeným květem

99 přírubové lišty P20

100 m.č. 114

101  - do  obvodu  1890/50% tvar. bm 2 860 1 720 19 38

102 1+1

103  - montáž bm 2 173 345

104

105 1.51 Přívodní kruhové potrubí SPIRO je vyrobené

106 z pozinkovaného plechu spirálně vinutého

107 a skládá se z trub SPIRO a tvarovek

108 m.č. 114, 116

109  - do průměru  315/30 % tvar. bm 6 357 2 140 8 48

110 1+2+1+1+1

111  - montáž bm 6 72 431

112  - do průměru  250/40 % tvar. bm 8 400 3 198 6 48

113 2+1+2+1+1+1

114  - montáž bm 8 81 645

115

116 1.52 Odvodní čtyřhranné potrubí skupiny I z po -

117 zinkovaného plechu dle ON 12 0405 

118 třída těsnosti A(dle EN 1507-2006)

119 tmeleno akrylátovým tmelem 

120 materiál - oboustranně pozinkovaný plech

121 s malým nebo potlačeným květem

122 přírubové lišty P20

123 m.č. 114

124  - do  obvodu  1890/30% tvar. bm 2 632 1 264 19 38

125 1+1

126  - montáž bm 2 127 254

127  - do  obvodu  1500/30% tvar. bm 2 589 1 178 15 30

128 1+1

129  - montáž bm 2 118 237

130

131 1.53 Odvodní kruhové potrubí SPIRO je vyrobené

132 z pozinkovaného plechu spirálně vinutého

133 a skládá se z trub SPIRO a tvarovek

134 m.č. 114, 116

135  - do průměru  315/30 % tvar. bm 8 357 2 854 8 64

136 1+2+1+1+1

137  - montáž bm 8 72 575

138

139 Zařízení  č. 1 - celkem 161 944 14 368 665

140

141 Zařízení  č. 2 - Větrání koupelen a WC v 1. - 3. NP a úklidu m.č. 131 v 1. NP

142

143 2.01 Malý radiální ventilátor velikost D 100 ks 29 1 952 56 608 2 58

144 se zpětnou klapkou, v provedení do 

145 podhledu

146 1

147 QV = 120 m3h-1, Dpc = 80 Pa

148 Ni = 60 W, 230 V / 50 Hz 

149 Montáž ks 29 294 8 514

150

151 2.02 Malý radiální ventilátor velikost D 100 ks 12 1 952 23 424 2 24

152 se zpětnou klapkou, v provedení do 

153 podhledu

154 1

155 QV = 80 m3h-1, Dpc = 80 Pa

156 Ni = 60 W, 230 V / 50 Hz 

157 Montáž ks 12 294 3 523

158

159 2.03 Malý radiální ventilátor velikost D 100 ks 1 1 952 1 952 2 2

160 se zpětnou klapkou, v provedení na stěnu

161 1

162 QV = 80 m3h-1, Dpc = 80 Pa

163 Ni = 60 W, 230 V / 50 Hz 

164 Montáž ks 1 391 391

165

166 2.04 Diagonální ventilátor  D 160 ks 1 1 978 1 978 3 3

167 Vzduchový výkon Vo = 200 m3h-1

168 Celkový tlak : pc = 95 Pa

169 Elektrická energie Ni = 0,05 kW, 230 V

170 Příslušenství :

171 zpětná klapka D 160 ks 1 124 124 1 1

172 tlumicí vložka D 160 ks 2 63 126 1 2

173 Montáž ks 1 446 446

174

175 2.05 Diagonální ventilátor  D 125 ks 1 1 767 1 767 2 2

176 Vzduchový výkon Vo = 120 m3h-1

177 Celkový tlak : pc = 95 Pa

178 Elektrická energie Ni = 0,03 kW, 230 V

179 Příslušenství :

180 zpětná klapka D 125 ks 1 108 108 1 1

181 tlumicí vložka D 125 ks 2 57 114 1 2

182 Montáž kpl 1 398 398

183

184 2.06 Kruhový tlumič hluku D 160/600 ks 2 748 1 495 8 16

185 1+1

186 Montáž ks 2 112 224

187

188 2.07 Kruhový tlumič hluku D 125/600 ks 2 702 1 404 6 12

189 1+1

190 Montáž ks 2 106 212

191

192 2.08 Odvodní vyústka  vel. 425 x 125 jednořadáks 1 276 276 1 1

193 s regulací R1 do čtyřhranného potrubí - dodávka

194 1

195 Montáž ks 1 55 55

196

197 2.09 Odvodní vyústka  vel. 325 x 125 jednořadáks 1 233 233 1 1

198 s regulací R1 do čtyřhranného potrubí - dodávka

199 1

200 Montáž ks 1 47 47

201

202 2.10 Ohebná hadice D 100 bm 60 73 4 362 1 60

203 Ohebná hadice vyrobena ze dvou vrstev PVC

204 s polyamidovou tkaninou zpevněnou 

205 spirálovitě  vinutou kostrou z ocelového drátu

206 60

207 Montáž bm 60 15 894

208

209 2.11 Ohebná hadice D 125 bm 2 81 161 1 2

210 Ohebná hadice vyrobena ze dvou vrstev PVC

211 s polyamidovou tkaninou zpevněnou 

212 spirálovitě  vinutou kostrou z ocelového drátu

213 2

214 Montáž bm 2 17 33

215

216 2.12 Výfuková hlavice D 140 ks 7 781 5 467 3 21

217 provedení pozink, plášť hlavice svařován 

218 švovým svárem, se sítkem proti hmyzu 

219 1+1+1+1+1+1+1

220 Montáž ks 7 157 1 098

221

222 2.13 Výfuková hlavice D 160 ks 2 819 1 637 4 8

223 provedení pozink, plášť hlavice svařován 

224 švovým svárem, se sítkem proti hmyzu 

225 1+1

226 Montáž ks 2 164 328

227

228 2.14 Výfuková hlavice D 100 ks 10 774 7 740 2 20

229 provedení pozink, plášť hlavice svařován 

230 švovým svárem, se sítkem proti hmyzu 

231 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

232 Montáž ks 10 155 1 552

233

234 2.15 Výfuková hlavice D 125 ks 1 787 787 3 3

235 provedení pozink, plášť hlavice svařován 

236 švovým svárem, se sítkem proti hmyzu 

237 1

238 Montáž ks 1 158 158

239

240 2.53 Odvodní kruhové potrubí SPIRO je vyrobené

241 z pozinkovaného plechu spirálně vinutého

242 a skládá se z trub SPIRO a tvarovek

243  - do průměru  160/40 % tvar. bm 20 451 9 028 4 80

244 10+10

245  - montáž bm 20 90 1 806

246  - do průměru  140/30 % tvar. bm 68 359 24 439 3 204

247 10+10+4+7+4+7+4+7+4+7+4

248  - montáž bm 68 72 4 889

249  - do průměru  125/30 % tvar. bm 17 316 5 365 3 51

250 10+2+5

251  - montáž bm 17 63 1 073

252  - do průměru  100/20 % tvar. bm 105 316 33 138 2 210

253 7+4+7+4+4+7+4+7+4+7+7+4+7+4+4+7+3

254 4+5+5

255  - montáž bm 105 63 6 626

256

257 Zařízení  č. 2 - celkem 181 735 32 268 784

258

259

260 Zařízení  č. 3 - Větrání kuchyněk v 1. - 3. NP, umývárny m.č. 141 a skladů m.č. 136, 137 v 1. NP

261

262 3.01 Kuchyňská digestoř - bílý lak ks 5 1 895 9 475 5 25

263 Vzduchový výkon Vo = 150 m3h-1

264 Elektrická energie Ni = 0,3 kW,230 V

265 1+1+1+1+1

266 Příslušenství :

267 teleskopický komínek bílý ks 5 1 299 6 495 2 10

268 1+1+1+1+1

269 Montáž ks 5 575 2 875

270

271 3.02 Axiální ventilátor se zpětnou žaluziovou ks 2 3 955 7 910 4 8

272 klapkou s elektrickým pohonem, provedení

273 do stěny QV = 300 m3h-1, Dp = 30 Pa

274 Ni = 34 W, 230 V / 50 Hz 

275 1+1

276 Příslušenství:

277 regulátor výkonu ks 2 934 1 869 1 2

278 1+1

279 Montáž ks 2 880 1 760

280

281 3.03 Malý radiální ventilátor velikost D 100 ks 1 1 952 1 952 2 2

282 se zpětnou klapkou, provedení na stěnu

283 1

284 QV = 120 m3h-1, Dpc = 80 Pa

285 Ni = 60 W, 230 V / 50 Hz 

286 Montáž ks 1 391 391

287

288 3.04 Ohebná hadice D 125 bm 10 81 806 3 30

289 Ohebná hadice vyrobena ze dvou vrstev PVC

290 s polyamidovou tkaninou zpevněnou 

291 spirálovitě  vinutou kostrou z ocelového drátu

292 2+2+2+2+2

293 Montáž bm 10 17 167

294

295 3.05 Výfuková hlavice D 160 ks 2 819 1 637 4 8

296 provedení pozink, plášť hlavice svařován 

297 švovým svárem 

298 1+1

299 Montáž ks 2 164 328

300

301 3.06 Výfuková hlavice D 125 ks 1 787 787 3 3

302 provedení pozink, plášť hlavice svařován 

303 švovým svárem 

304 1

305 Montáž ks 1 158 158

306

307 3.53 Odvodní kruhové potrubí SPIRO je vyrobené

308 z pozinkovaného plechu spirálně vinutého

309 a skládá se z trub SPIRO a tvarovek

310  - do průměru  125/30 % tvar. bm 28 359 10 038 3 84

311 1+2+3+4+3+1+3+1+3+3+1+3

312  - montáž bm 28 72 2 013

313  - do průměru  160/40 % tvar. bm 20 451 9 028 4 80

314 10+10

315  - montáž bm 20 90 1 806

316

317 Zařízení  č. 3 - celkem 49 997 9 498 252

318

319

320 Zařízení  č. 4 - Požární větrání CHÚC B v 1. - 3. NP

321

322 4.01 Axiální středotlaký ventilátor D 500 ks 1 17 070 17 070 50 50

323 v provedení do potrubí provedení

324 QV = 8 300 m3h-1, Dp = 300 Pa

325 Ni = 1,9 kW, 400 V / 50 Hz 

326 m.č. 124

327 1

328 Příslušenství:

329 tlumicí vložka kruhová D 500 ks 2 1 544 3 087 3 6

330 1+1

331 Montáž ks 1 3 629 3 629

332

333 4.02 Protidešťová žaluzie 1000 x 800 - dodávkaks 1 2 353 2 353 5 5

334 v provedení do potrubí

335 m.č. 124

336 1

337 Montáž ks 1 471 471

338

339 4.03 Protidešťová žaluzie 1000 x 630 - dodávkaks 2 1 929 3 858 4 8

340 v provedení do potrubí

341 m.č. 302

342 1+1

343 Montáž ks 2 387 773

344

345 4.04 Regulační klapka 1000 x 800  - dodávka ks 1 3 306 3 306 9 9

346 včetně servopohonu 230 V

347 m.č. 124

348 1

349 Montáž ks 1 595 595

350

351 4.05 Regulační klapka 1000 x 630  - dodávka ks 2 3 066 6 132 8 16

352 včetně servopohonu 230 V

353 m.č. 302

354 1+1

355 Montáž ks 2 552 1 104

356

357 4.06 Přívodní stěnová mřížka  SMU 12,5 ks 1 1 954 1 954 6 6

358 vel. 1000 x 500, v provedení do potrubí

359 dodávka

360 m.č. 103

361 1

362 Montáž ks 1 391 391

363

364 4.07 Přívodní stěnová mřížka  SMU 12,5 ks 2 1 820 3 639 7 14

365 vel. 1200 x 400 s regulací R1, v provedení 

366 do potrubí - dodávka

367 m.č. 302

368 1+1

369 Montáž ks 2 365 729

370

371 4.50 Přívodní čtyřhranné potrubí skupiny I z po -

372 zinkovaného plechu dle ON 12 0405 

373 třída těsnosti A(dle EN 1507-2006)

374 tmeleno akrylátovým tmelem 

375 materiál - oboustranně pozinkovaný plech

376 s malým nebo potlačeným květem

377 přírubové lišty P25

378 m.č. 103, 123, 124

379  - do  obvodu  3500/50% tvar. bm 3 1 067 3 200 38 114

380 1+1+1

381  - montáž bm 3 214 642



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka a montáž

Lešení

Hodinové zůčtovací sazby

Demontáže

Základní náklady celkem

Náklady celkem 1 052 826,33

Součty odstavců Cena

Hmotnos

t

[kg]

731 - Kotelny 149 496,20

732 - Strojovny 81 935,27

733 - Rozvod potrubí 245 024,10

734 - Armatury 45 961,00

735 - Otopná tělesa 485 261,17

713 - Izolace tepelné 21 131,24

767 - Konstrukce zámečnícké 2 498,18

783 - Nátěry 207,17

789 - HZS 21 312,00

položky rozpočtu nejsou součástí cenové soustavy RTS ani URS

(v.č.04-2) - výkres číslo 04-2

(v.č.04-2,5) - výkres číslo 04-2, výkres číslo 04-5

m.č.128 - místnost číslo 128

út



Pčp Věta Název Mj Počet Cena Cena celkem

731 - Kotelny

1 1301-70 MONTÁŽ KOTLŮ OCELOVÝCH

2 1301-71 TEPLOVODNÍCH DO 50 kW

3 1301-72

NA KAPALNA A PLYNNA PALIVA (v.č.04-2,5) 

m.č.128

4 1301-78 přes 35 do 52 kW soub 2,00 2 806,60 5 613,20

5 1006-16

NÁSTĚNNÉ KONDENZAČNÍ KOTLE A ZAŘÍZENÍ 

KOTELNY (v.č.04-2,5) m.č.128

6 pc

paket 2 kotlů (9,6-42,5 kW, regulace systému, 

anuloid (5 m3/h s izolací), základní sada 

kaskádového odkouření DN 160 pro dva kotle soub 1,00 110 652,10 110 652,10

7 pc 2/32/40 rozdelovac ,3 vstupy (včetně izolace) ks 1,00 9 289,40 9 289,40

8 pc tepl.cidlo TUV ks 1,00 1 078,10 1 078,10

9 pc Adaptér DN80/125 na 2xDN80 PP ks 2,00 1 123,70 2 247,40

10 pc Koleno DN160, 87° PP ks 1,00 560,10 560,10

11 pc Trubka DN160, 500mm PP ks 2,00 644,00 1 288,00

12 pc Kourovod D160-komín.sada kaskády ks 1,00 7 225,50 7 225,50

13 pc Trubka DN160,2000mm PP ks 5,00 1 436,60 7 183,00

14 pc Koleno DN 80, 87° PP dlouhé ks 2,00 165,30 330,60

15 pc Trubka DN 80,2000mm PP ks 2,00 322,10 644,20

16 pc Trubka DN 80, 500mm PP ks 1,00 131,50 131,50

17 pc Trubka DN 80,1000mm PP ks 2,00 160,90 321,80

18 8003-2 PŘESUN HMOT PRO KOTELNY

19 8003-3 do 6m % 0,02 146 564,90 2 931,30

731 - Kotelny - celkem 149 496,20

732 - Strojovny

1 1301-116 MONTÁŽ OHŘÍVÁKŮ VODY

2 1301-117 ZÁSOBNÍKOVÝCH STOJATÝCH

3 1301-118 PN 0.6/0.6

4 1301-119 PN 1.6/0.6 o obsahu (v.č.04-2,5) m.č.128

5 1301-120 300 l soub 1,00 979,10 979,10

6 1301-167 MONTÁŽ ČERPADEL DO POTRUBÍ

7 1301-168 OBĚHOVÝCH (v.č.04-2,5) m.č.128

8 1301-169 DN 25 soub 2,00 111,30 222,60

9 8003-51

MONTÁŽE VE STROJOVNÁCH (v.č.04-2,5) 

m.č.128

10 8003-52 tlaková expanzní nádoba ks 1,00 313,30 313,30

11 8003-53 RS-kombi ks 1,00 547,80 547,80

12 8003-54 HVDT ks 1,00 596,00 596,00

13 8003-73 zařízení pro doplňování vody ks 1,00 508,40 508,40

14 8003-71 Montáž orientačních štítků ks 8,00 51,50 412,00

15 8003-72 ON 73 66 21 včetně nápisu ks 8,00 64,90 519,20

16 1003-253

NEPŘÍMOTOPNÉ ZÁSOBNÍKOVÉ

OHŘÍVAČE TUV

(v.č.04-2,5) m.č.128

17 pc objem 300 l, PN 10 ks 1,00 22 886,70 22 886,70

18 1055-12

MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY

PRO TOPNÉ A SOLÁRNÍ SYSTÉMY

A SOUSTAVY CHLADÍCÍ VODY

6 barů / 120°C (v.č.04-2,5) m.č.128

19 1055-18 objem 80 l/ PN 6 ks 1,00 1 935,40 1 935,40

20 1055-50000

KOMPAKTNÍ AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ 

ZAŘÍZENÍ SE SYSTÉMOVÝM ODDĚLOVAČEM 

(v.č.04-2,5) m.č.128

21 1055-50001 10bar/70°C ks 1,00 12 383,50 12 383,50

22 1055-65

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ

NÁDOBY

 KULOVÝ KOHOUT

SE ZAJIŠTĚNÍM (v.č.04-2,5) m.č.128

23 1055-70 DN 1" ks 1,00 861,80 861,80

24 1063-195

MOKROBĚŽNÉ  ČERPADLO 

SE ZÁVITOVÝM PŘIPOJENÍM

Standartní (v.č.04-2,5) m.č.128

25 pc 25/7,5 PN 10 ks 1,00 19 885,70 19 885,70

26 1063-50000

MOKROBĚŽNÉ  ELEKTRONICKÉ 

ČERPADLO OBĚHOVÉ

(v.č.04-2,5) m.č.128

27 pc 25/1-6 PN 10 ks 1,00 18 277,20 18 277,20

28 8003-46 PŘESUN HMOT PRO STROJOVNY

29 8003-47 do 6m % 0,02 80 328,70 1 606,57

732 - Strojovny - celkem 81 935,27

733 - Rozvod potrubí

1 1100-80

POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH,

POLOTVRDÝCH  ČSN 42 3001.21

SPOJOVANÝCH PÁJENÍM (v.č.04-2,7)

2 1100-85 18x1 (1 podlaží) m 10,00 208,60 2 086,00

3 1100-87

POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH,

TVRDÝCH  ČSN 42 3001.31

SPOJOVANÝCH PÁJENÍM (v.č.04-2,3,4,5,6,7)

4 1100-92

28x1,5 (3 podlaží-4m; 2 podlaží-14m; 1 podlaží-

17m) m 35,00 358,30 12 540,50

5 1100-93 35x1,5 (1 podlaží) m 10,00 425,20 4 252,00

6 1100-94 42x1,5 (1 podlaží) m 60,00 492,10 29 526,00

7 1100-95 54x2 (1 podlaží) m 30,00 753,50 22 605,00

8 8002-29

VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ (trubka v trubce) (v.č.04-

2,3,4)

9 8002-30

16x2 trubka 50m (1 podaží-271m; 2 podlaží-

590m; 3 podlaží-581m) m 1 442,00 30,80 44 413,60

10 8002-31

18x2 trubka 50m (1 podlaží-69m; 2 podlaží-40m; 

3 podlaží-61m) m 170,00 33,50 5 695,00

11 8002-32 20x2 trubka 50m (1 podlaží-43m; 2 podlaží-32m) m 75,00 37,60 2 820,00

12 8002-33 PRESS FITINKY (v.č.04-2,3,4)

13 8002-34 16x16x16 T-kus PRESS ks 114,00 154,50 17 613,00

14 8002-44 18x16x16 T-kus PRESS redukovaný ks 18,00 214,80 3 866,40

15 8002-45 18x16x18 T-kus PRESS redukovaný ks 6,00 214,80 1 288,80

16 8002-47 20x16x16 T-kus PRESS redukovaný ks 4,00 228,40 913,60

17 8002-48 20x16x20 T-kus PRESS redukovaný ks 6,00 228,40 1 370,40

18 8002-102 18x20 vsuvka PRESS redukovaná ks 2,00 123,80 247,60

19 8002-54 16x15x(165) koleno PRESS+přip.trubka ks 210,00 168,20 35 322,00

20 8002-163

SET SVĚRNÉHO ŠROUBENÍ S VSUVKOU (v.č.04-

2,3,4)

21 8002-164

1/2" x 15x1 CU (3 podlaží-80x; 2 podlaží-82x; 1 

podlaží-48x) ks 210,00 53,30 11 193,00

22 8002-156

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ NA VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ 

(v.č.04-2,3,4)

23 8002-160

16x2 ALU-EK(3 podlaží-20x; 2 podlaží-18x; 1 

podlaží-2x) ks 40,00 73,80 2 952,00

24 8002-161

18x2 ALU-EK (3 podlaží-6x; 2 podlaží-6x; 1 

podlaží-8x) ks 20,00 73,80 1 476,00

25 8002-162 20x2 ALU-EK (2 podlaží-2x; 1 podlaží-4x) ks 6,00 73,80 442,80

26 8002-108

SESTAVA ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ-PRO NAPOJENÍ 

OTOPNÝCH TĚLES (VČETNĚ SKŘÍNĚ 

ROZDĚLOVAČE) (v.č.04-2,3,4,6,7)

27 8002-109 3cestný 1"xEK (1 podlaží) ks 1,00 1 466,50 1 466,50

28 8002-128 4cestný 5/4"xEK (1 podlaží) ks 1,00 1 727,60 1 727,60

29 8002-128 6cestný 5/4"xEK (3 podlaží-1x; 2 podlaží-1x) ks 2,00 2 401,20 4 802,40

30 8002-128 7cestný 5/4"xEK (3 podlaží-1x; 2 podlaží-1x) ks 2,00 2 660,20 5 320,40

31 8002-154 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTU (v.č.04-2,3,4,6,7)

32 8002-155

rozvody v podlaze (připojení dvoutrubního 

systému k radiátorům) % 0,10 142 931,10 14 293,11

33 1302-362

TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ

 (v.č.04-2,3,4,6,7)

34 1302-364  do DN 40 m 1 802,00 5,20 9 370,40

35 1302-365  přes 40 do DN 50 m 30,00 6,00 180,00

36 1302-378

MANŽETY PROSTUPOVÉ

PRO TRUBKY (v.č.04-2,3,4)

37 1302-381  přes 20 do DN 32 ks 8,00 155,20 1 241,60

38 1302-382  přes 32 do DN 50 ks 6,00 199,00 1 194,00

39 8003-5 PŘESUN HMOT PRO ROZVODY

40 8003-7 přes 6 do 24m % 0,02 240 219,71 4 804,39

733 - Rozvod potrubí - celkem 245 024,10

734 - Armatury

1 1301-177 MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH

2 1301-263 S 1 ZÁVITEM (v.č.04-2,5)

3 1301-179 3/8" ks 6,00 15,20 91,20

4 1301-180 1/2" ks 19,00 15,70 298,30

5 1301-183 MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH

6 1301-264 SE 2 ZÁVITY (v.č.04-2,3,4,5,6,7)

7 1301-184 3/8" ks 18,00 48,20 867,60

8 1301-186 3/4" ks 2,00 61,50 123,00

9 1301-187 1" ks 2,00 69,00 138,00

10 1301-188 5/4" ks 5,00 82,40 412,00

11 1301-189 6/4" ks 12,00 108,30 1 299,60

12 1301-190 2" ks 8,00 135,50 1 084,00

13 1150-39

KULOVÝ KOHOUT - PN 25/20 bar (v.č.04-

2,5,6,7)

14 1150-43 3/4" (1 podlaží) ks 2,00 167,20 334,40

15 1150-44 1" (1 podlaží) ks 2,00 271,40 542,80

16 1150-45 5/4" (1 podlaží) ks 4,00 453,40 1 813,60

17 1150-46 6/4" (1 podlaží) ks 8,00 634,30 5 074,40

18 1150-47 2" (1 podlaží) ks 5,00 1 012,90 5 064,50

19 1150-94

KULOVÝ KOHOUT NAPOUŠTĚCÍ

A VYPOUŠTĚCÍ PN 6 bar (v.č.04-2,5,6,7)

20 1150-97 1/2" (1 podlaží) ks 12,00 153,60 1 843,20

21 1150-161

AUTOMATICKÝ RYCHLOODVZDUŠ. 

VENTIL - PN 12 bar, 110°C

včetně zpětné klapky (v.č.04-2,5,6,7)

22 1150-164 3/8" AOV (1 podlaží) ks 6,00 142,00 852,00

23 1150-1

FILTR - PN 20 bar

závit vnitřní x vnější (v.č.04-5) m.č.128

24 1150-7 6/4" ks 1,00 642,70 642,70

25 1150-8 2" ks 2,00 1 045,50 2 091,00

26 1150-70

ZPĚTNÁ KLAPKA MOSAZNÁ - PN 20/16 bar 

(v.č.04-5) m.č.128

27 1150-76 6/4" ks 3,00 355,50 1 066,50

28 1150-77 2" ks 1,00 497,50 497,50

29 8004-12

RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ (uzavíratelné a 

výpustné s přednastavením) (v.č.04-6,7)

30 8004-14

DN 10 rohové (3 podlaží-4x; 2 podlaží-4x; 1 

podlaží-1x) ks 9,00 89,40 804,60

31 8004-20 VENTILOVÁ TĚLESA (v.č.04-6,7)

32 8004-21

DN 10 rohový s přednastavením (3 podlaží-4x; 2 

podlaží-4x; 1 podlaží-1x) ks 9,00 276,60 2 489,40

33 8004-10 TERMOSTATICKÉ HLAVICE (v.č.04-6,7)

34 8004-37 (3 podlaží-40x; 2 podlaží-41x; 1 podlaží-24x) ks 105,00 147,30 15 466,50

35 8002-110 TEPLOMĚR AXIÁLNÍ (v.č.04-5) m.č.128

36 8002-82 TP 120 A D 63/L 50mm ks 6,00 98,80 592,80

37 8002-94 MANOMETR RADIÁLNÍ (v.č.04-5) m.č.128

38 8002-120 MR 50 0-10bar ks 1,00 205,00 205,00

39 8002-131 KULOVÝ UZÁVĚR REGULAČNÍ (v.č.04-5) m.č.128

40 8002-151 5/4" ks 1,00 1 365,20 1 365,20

41 8003-11 PŘESUN HMOT PRO ARMATURY

42 8003-12 do 6m % 0,02 45 059,80 901,20

734 - Armatury - celkem 45 961,00

735 - Otopná tělesa

1

HLINÍKOVÉ RADIÁTORY ČLÁNKOVÉ (DVOJČLÁNEK 

PRO SPODNÍ ROHOVÉ PŘIPOJENÍ SE DVĚMA 

OTVORY S TERMOVENTILEM NAHOŘE) (v.č.04-

6,7)

2 pc 350 /16 čl. pravý rohový (3 podlaží-5x) ks 5,00 4 661,20 23 306,00

3 pc

350 /20 čl. pravý rohový (3 podlaží-1x; 2 podlaží-

3x) ks 4,00 5 637,80 22 551,20

4 pc 350 /24 čl. pravý rohový (2 podlaží-3x) ks 3,00 6 538,80 19 616,40

5 pc 500 /4 čl. levý rohový (3 podlaží-2x; 2 podlaží-2x) ks 4,00 2 066,90 8 267,60

6 pc

500 /10 čl. levý rohový (2 podlaží-2x; 1 podlaží-

1x) ks 3,00 3 620,10 10 860,30

7 pc

500 /12 čl. levý rohový (3 podlaží-1x; 1 podlaží-

1x) ks 2,00 4 137,10 8 274,20

8 pc 500 /4 čl. pravý rohový (3 podlaží-5x) ks 5,00 4 407,20 22 036,00

9 pc

500 /6 čl. pravý rohový (3 podlaží-1x; 2 podlaží-

4x) ks 5,00 2 584,90 12 924,50

10 pc

500 /8 čl. pravý rohový (2 podlaží-2x; 1 podlaží-

5x) ks 7,00 3 102,10 21 714,70

11 pc

500 /10 čl. pravý rohový (3 podlaží-2x; 2 podlaží-

4x) ks 6,00 3 620,10 21 720,60

12 pc

500 /12 čl. pravý rohový (2 podlaží-4x; 1 podlaží-

4x) ks 8,00 4 137,10 33 096,80

13 pc 500 /14 čl. pravý rohový (1 podlaží-5x) ks 5,00 4 654,30 23 271,50

14 pc 500 /18 čl. pravý rohový (1 podlaží-1x) ks 1,00 5 812,20 5 812,20

15 pc 700 /4 čl. levý rohový (3 podlaží-5x; 2 podlaží-1x) ks 6,00 2 350,80 14 104,80

16 pc 700 /8 čl. levý rohový (3 podlaží-6x) ks 6,00 3 753,30 22 519,80

17 pc

700 /10 čl. levý rohový (3 podlaží-2x; 2 podlaží-

3x) ks 5,00 4 454,50 22 272,50

18 pc 700 /14 čl. levý rohový (1 podlaží-1x) ks 1,00 5 856,00 5 856,00

19 pc

700 /4 čl. pravý rohový (3 podlaží-3x; 2 podlaží-

3x) ks 6,00 2 350,80 14 104,80

20 pc

700 /8 čl. pravý rohový (3 podlaží-2x; 2 podlaží-

2x; 1 podlaží-1x) ks 5,00 3 753,30 18 766,50

21 pc 700 /10 čl. pravý rohový (2 podlaží-5x) ks 5,00 4 454,50 22 272,50

22 pc 700 /12 čl. pravý rohový (2 podlaží-1x) ks 1,00 5 154,80 5 154,80

23 pc 700 /14 čl. pravý rohový (2 podlaží-1x) ks 1,00 5 856,00 5 856,00

24

HLINÍKOVÉ RADIÁTORY ČLÁNKOVÉ (DVOJČLÁNEK 

PRO SPODNÍ PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ SE DVĚMA 

OTVORY S TERMOVENTILEM NAHOŘE) (v.č.04-

6,7)

25 pc

700 /12 čl. pravý přímý (3 podlaží-1x; 2 podlaží-

1x) ks 2,00 4 207,30 8 414,60

26 8005-200 KOUPELNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (v.č.04-6,7)

27 8005-209 1100/750 (3 podlaží-1x; 2 podlaží-1x) ks 2,00 1 728,50 3 457,00

28 8005-218 1800/600 (3 podlaží-3x; 2 podlaží-3x) ks 6,00 2 159,80 12 958,80

29 8005-219 1800/750 (1 podlaží-1x) ks 1,00 2 408,70 2 408,70

30 1221-20

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO

OTOPNÁ TĚLESA (v.č.04-6,7)

31 1221-12

montážní balíček (3 podlaží-40x; 2 podlaží-41x; 1 

podlaží-24x) ks 105,00 204,20 21 441,00

32 pc

noha pro uchycení radiátoru k podlaze (3 podlaží-

2x; 2 podlaží-2x) ks 4,00 401,40 1 605,60

33 8005-73

montáž radiátoru (3 podlaží-40x; 2 podlaží-41x; 

1 podlaží-24x) ks 105,00 237,10 24 895,50

34 1219-137

PODLAHOVÝ  KONVEKTOR 

S 12 V VENTILÁTOREM (v.č.04-6,7)

35 1219-143 2500 mm (1 podlaží-3x) ks 3,00 11 812,90 35 438,70

36 8006-4

REGULACE K PODLAHOVÝM KONVEKTORŮM 

(v.č.04-6,7)

37 8006-8

automatická plynulá (termostat-programovatelný) 

(1 podlaží) ks 2,00 1 936,30 3 872,60

38 8006-10 trafo (1 podlaží) ks 2,00 802,20 1 604,40

39 8003-17 PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA

40 8003-19 přes 6 do 12m % 0,01 480 456,60 4 804,57

735 - Otopná tělesa - celkem 485 261,17

713 - Izolace tepelné

1 1301-1092 MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC

2 1301-1093 VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU (v.č.04-2,6,7)

3 1301-1094 průměr potrubí do DN 25 m 115,00 20,00 2 300,00

4 1301-1095 průměr potrubí do DN 50 m 30,00 27,80 834,00

5 3016-15

TVAROVATELNÁ 

POTRUBNÍ POUZDRA

s Al polepem

tl. izolační vrstvy 25 mm

průměr potrubi mm (v.č.04-2)

6 3016-21 18 (1 podlaží) m 10,00 77,90 779,00

7 3016-43

TVAROVATELNÁ 

POTRUBNÍ POUZDRA

s Al polepem

tl. izolační vrstvy 40 mm

průměr potrubi mm (v.č.04-2,6,7)

8 3016-50 28 (3 podlaží-4m; 2 podlaží-14m; 1 podlaží-17m) m 35,00 111,30 3 895,50

9 3016-51 35 (1 podlaží) m 10,00 116,70 1 167,00

10 3016-52 42 (1 podlaží) m 60,00 121,00 7 260,00

11 3016-54 54 (1 podlaží) m 30,00 133,60 4 008,00

12 8003-74

TECHNICKÉ IZOLACE-PŘÍSLUŠENSTVÍ (v.č.04-

2,6,7)

13 8003-75 Páska (samolepící páska  š=50mm, d=50m) ks 3,00 157,80 473,40

14 8008-36

IZOLACE TEPELNÉ-PŘESUN HMOT V OBJEKTECH 

VÝŠKY

15 8008-37 do 6 m % 0,02 20 716,90 414,34

713 - Izolace tepelné - celkem 21 131,24

767 - Konstrukce zámečnícké

1 3002-1

MONTÁŽ OSTATNÍCH ATYPICKÝCH

KOVOVÝCH STAVEBNÍCH DOPLŇKOVÝH

KONSTRUKCÍ, HMOTNOSTI (v.č.04-2,6,7)

2 3002-4 do 5 kg kg 36,00 39,40 1 418,40

3 3002-57

ÚHELNÍK ROVNORAMENNÝ L

JAKOST 11 373 (v.č.04-2)

4 3002-59 40 x 40 x 4 (1 podlaží) m 12,00 85,90 1 030,80

5 8003-39 PŘESUN HMOT PRO ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

6 8003-40 do 6m % 0,02 2 449,20 48,98

767 - Konstrukce zámečnícké - celkem 2 498,18

783 - Nátěry

1 3004-1

NÁTĚR KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

SYNTETICKÝ (v.č.04-2,5)

2 3004-3 základní (1 podlaží) m2 1,92 23,40 44,93

3 3004-5 dvojnásobný s 1x emailováním (1 podlaží) m2 1,92 84,50 162,24

783 - Nátěry - celkem 207,17

789 - HZS

1 3003-3 TOPNÁ ZKOUŠKA

2 3003-4 .. hod 72,00 166,50 11 988,00

3 8003-31 PRAVIDLO "S" ČL.18 ODST.1 PÍSM. A,B,C,E,F

4 8003-32 Napuštění a odvzdušnění rozvodů hod 8,00 166,50 1 332,00

5 8003-33 Uvedení do provozu hod 8,00 166,50 1 332,00

6 8003-34 Doregulování hydrodynam.tlaků hod 24,00 166,50 3 996,00

7 8003-35 Spolupráce s jinou profesí hod 8,00 166,50 1 332,00

8 8003-38

Nepředpokládané vícepráce (dle skutečného 

provedení) hod 4,00 166,50 666,00

9 8003-39 Seznámení obsluhy s provozem hod 4,00 166,50 666,00

789 - HZS - celkem 21 312,00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulaceSeznam prací a dodávek-VYTÁPĚNÍ

Akce DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE

Projekt PD PRO PS

Investor ZLÍNSKÝ KRAJ, TŘÍDA TOMÁŠE BATI 21, 761 90 ZLÍN

Z. č. 1513 F

A. č.

Smlouva

Vypracoval P. ZAVADIL

Kontroloval

Datum 26.2.2014

Zpracovatel FORMICA s.r.o. ZLÍN

CÚ

Poznámka Uvedené ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce SO 01 - DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE

Projekt SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE D.1.4.07

Investor Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 761 90
Z. č. 1513 F
A. č.

Smlouva

Vypracoval ING. ŠEVELA
Kontroloval

Datum 1.2.2014
Zpracovatel Formica s.r.o. Zlín
CÚ

Poznámka

Doprava dodávek  (3,6) %

Přesun dodávek  (1) %

PPV  (6) %

PPV zemních prací, nátěrů  (1) %

1. sazba DPH %

2. sazba DPH %



Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

SO 01 - DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE

SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE D.1.4.07

Název Dodávka Elektro-Montáž

Základní náklady 1 990 666,20

Dodávky

Doprava dodávek 3,60% z ceny dodávky

Přesun dodávek 1,00 % z ceny dodávky

Elektromontáž - materiál

Elektromontáž - montáž (práce)

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z elektromontáže: materiál + práce 119 439,97

(PPV) Podíl přidružných výkonů podle C21M

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Základní náklady celkem 2 110 106,17

Náklady celkem 2 110 106,17
Základ a hodnota DPH %

Základ a hodnota DPH %

Náklady celkem s DPH



Pořadí Věta Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Položky rozpočtu nejsou součástí cenové soustavy RTS ani URS 

Specifikace dodávky  RE.1

Viz v.č. 07-08

Instalace na fasádě domu

501547 OCELOPLECHOVÉ ROZVAD.

2517 ROZVODNICE NA POVRCH IP43

1 2526 600x900x300 mm ks 1,00 0,00 0,00 8 479,70 8 479,70

Hl. jištění před měřením

12244 JISTIČ 3-PÓL DO 160A

2 12245 BC106.NT305-100L ks 1,00 7 270,90 7 270,90 4 181,10 4 181,10

17212 MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU nn

17213 ZAVITOVÝ 30-200/5A

3 1156-5 CLA1.2 100/5A,15VA,0.5 ks 3,00 1 601,00 4 803,00 1 062,30 3 186,90

úředně cejchovaný

19056 ZKUŠEBNÍ SVORKOVNICE

4 19057 ZS1B ks 1,00 2 046,70 2 046,70 288,40 288,40

16099 ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ NEPŘÍMÝ

5 1051-19 ET411z 100/5A napojení, do.EOn ks 1,00 0,00 0,00 927,30 927,30

2487 DOPLŇKY KONSTRUKCI

6 2489 Zákryt IPx/20 II. izol.třídy m2 1,00 0,00 0,00 1 207,90 1 207,90

7 2491 Popisný štítek rytý ks 10,00 0,00 0,00 126,20 1 262,00

10325 UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE

8 10332 Pg48 ks 2,00 104,60 209,20 36,90 73,80

19034 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE

9 19039 6035-40 do 50  mm2 ks 8,00 275,60 2 204,80 38,80 310,40

Specifikace dodávky celkem 1,00 16 534,60 19 917,50

Specifikace dodávky  RH.1

Viz v.č. 07-09

Instalace v 1.NP

501547 OCELOPLECHOVÉ ROZVAD.

2421 POLE ROZVADĚČE IP40

10 2422 600x400x2000 mm ks 1,00 0,00 0,00 5 537,30 5 537,30

2479 BOČNÍ ZÁKRYT IP40

11 2480 Hloubka 400-500 mm ks 2,00 0,00 0,00 1 006,90 2 013,80

2487 DOPLŇKY KONSTRUKCI

12 2489 Zákryt IPx/20 II. izol.třídy m2 2,00 0,00 0,00 397,00 794,00

13 2491 Popisný štítek rytý ks 20,00 0,00 0,00 42,10 842,00

7240 PŘIPOJNICE Cu

14 1128-14 Cu 16x3 ks 5,00 0,00 0,00 312,80 1 564,00

12244 ODPÍNAČ 3-PÓL DO 160A

15 12245 BC106.NT305-160V ks 1,00 1 907,40 1 907,40 1 373,40 1 373,40

NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ

16 1182-317 SV-BC-X230 ks 1,00 425,10 425,10 68,50 68,50

12387 JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

17 1182-393 LST80 B/3 80A ks 1,00 1 788,50 1 788,50 706,50 706,50

VYPÍNACÍ SPOUŠŤ

18 1182-317 SV-LS-X230-1000 ks 1,00 375,50 375,50 68,50 68,50

1228-1 OCHRANA NAP.VEDENÍ I+II STUPEŇ

1228-2 svodič typu 1+2 TN-C

19 122005 SJBC-25E-3-MZS  (OEZ) ks 1,00 10 344,90 10 344,90 1 755,50 1 755,50

501327 VYPÍNAČE do 63A

20 501334 APN-63-3 3pól 3/0 ks 1,00 388,70 388,70 458,10 458,10

JISTIČE 6 kA

12387 JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

21 1182-385 LSN10B/3 10A ks 1,00 264,90 264,90 172,50 172,50

22 1182-387 LSN16B/3 16A ks 1,00 264,90 264,90 172,50 172,50

23 1182-392 LSN50B/3 50A ks 5,00 646,20 3 231,00 706,50 3 532,50

12406 JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."C"

24 1182-411 LSN25C/3 25A ks 1,00 360,70 360,70 246,00 246,00

12324 JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"

25 1182-313 LSN2B/1 2A ks 8,00 132,10 1 056,80 68,50 548,00

26 1182-316 LSN6B/1 6A ks 3,00 82,50 247,50 68,50 205,50

27 1182-317 LSN10B/1 10A ks 28,00 82,50 2 310,00 68,50 1 918,00

28 1182-318 LSN16B/1 16A ks 30,00 82,50 2 475,00 92,40 2 772,00

501338 PROPOJOVACÍ SYSTÉM K LSN, ASK,

501339 PSN

29 501346 G-3L1000/16C 3pólová propoj.li ks 2,00 309,50 619,00 45,40 90,80

501530 ROZBOČOVACÍ MŮSTKY PEN,PE,N,L

30 501538 N15 Modrý 15x16 mm2 ks 5,00 40,40 202,00 45,40 227,00

501514 IMPULZNÍ RELÉ

31 501515 MIR-16-001-A230 ks 15,00 491,10 7 366,50 107,30 1 609,50

32 501515 OD-MIR-CO ks 2,00 491,10 982,20 107,30 214,60

501426 PROUDOVÉ CHRÁNIČE

501427 STANDARDNÍ (BEZ ZPOŽDĚNÍ)

501428 4 PÓLOVÉ

33 501432 OLE40-4p/0.03  40A/0,03A ks 5,00 965,70 4 828,50 335,90 1 679,50

501480 INSTALAČNÍ STYKAČE DO 63A

34 1182-1009RIS20-10 1pól 20A ks 12,00 291,30 3 495,60 107,30 1 287,60

35 1182-1009RIS20-11 2pól 20A ks 3,00 332,60 997,80 107,30 321,90

501503 SPÍNACÍ HODINY

36 501504 MAR-16-001-A230 ks 1,00 1 081,20 1 081,20 152,70 152,70

48341 HAGER SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

37 48342 EE715 5-50 a 50-2000Lx ks 1,00 1 738,20 1 738,20 85,80 85,80

501352 OVLÁDACÍ SPÍNAČE

38 501355 MSK-001-102 přep R-O-A ks 1,00 297,10 297,10 91,60 91,60

501352 SVĚTLNÁ NÁVĚŠTÍ

39 501355 MKA-SG-A230 ks 6,00 149,40 896,40 91,60 549,60

19042 ŘADOVÁ SVORKOVNICE

40 1042-7 RVA4 ks 140,00 5,00 700,00 13,20 1 848,00

41 1042-9 RVA16 ks 21,00 11,60 243,60 13,20 277,20

42 1042-10 RS35 ks 10,00 18,20 182,00 13,20 132,00

19034 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE

43 19039 6035-40 do 50  mm2 ks 4,00 71,80 287,20 13,20 52,80

Specifikace dodávky celkem 1,00 49 358,20 33 369,20

Specifikace dodávky  RDA.1

Viz v.č. 07-10

Instalace v 1.NP

501547 OCELOPLECHOVÉ ROZVAD.

501548 NA STĚNU IP30/20

44 501555 RNB-4N96-B ks 1,00 1 608,10 1 608,10 249,20 249,20

501338 PROPOJOVACÍ SYSTÉM K LSN, ASK,

501339 PSN

45 501346 G-3L1000/16C 3pólová propoj.li ks 2,00 252,40 504,80 37,00 74,00

501530 ROZBOČOVACÍ MŮSTKY PEN,PE,N,L

46 501537 PE15 Zelený 15x16 mm2 ks 2,00 33,00 66,00 37,00 74,00

47 501538 N15 Modrý 15x16 mm2 ks 2,00 33,00 66,00 37,00 74,00

501327 VYPÍNAČE do125A

48 501334 AST-125-3 3pól 3/0 ks 1,00 657,20 657,20 560,70 560,70

1228-1 OCHRANA NAP.VED. II. STUPEŇ

1228-2 OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-C

49 122005 SVC-350-3N-MZ ks 1,00 2 270,30 2 270,30 373,80 373,80

12406 JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."C"

50 1182-414 LSN50C/3 50A ks 1,00 693,00 693,00 576,30 576,30

51 1182-412 LSN32C/3 32A ks 1,00 323,90 323,90 430,90 430,90

52 1182-407 LSN10C/3 10A ks 1,00 250,80 250,80 140,80 140,80

VYPÍNACÍ SPOUŠŤ

53 1182-317 SV-LP-X400 ks 1,00 306,30 306,30 55,80 55,80

12324 JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"

54 1182-317 LSN10B/1 10A ks 6,00 67,10 402,60 55,80 334,80

55 1182-313 LSN2B/1 2A ks 5,00 107,80 539,00 55,80 279,00

12494 PŘÍSLUŠENSTVÍ JISTIČŮ LSN

56 1182-42 S-LSN11 Pom.kontakt 1/1 ks 2,00 84,70 169,40 42,20 84,40

501480 INSTALAČNÍ STYKAČE DO 63A

57 501484 RIS25-40 A230 4pól 25A ks 1,00 327,20 327,20 186,90 186,90

58 1182-1009RIS20-11 2pól 20A ks 2,00 286,40 572,80 94,60 189,20

59 1182-1009RIS20-20 2pól 20A ks 3,00 286,40 859,20 94,60 283,80

501352 SVĚTLNÁ NÁVĚŠTÍ

60 501355 MKA-SG-A230 ks 4,00 121,50 486,00 74,60 298,40

501514 IMPULZNÍ RELÉ

61 501515 MIR-16-001-A230 ks 2,00 400,90 801,80 87,00 174,00

48415 HAGER MOTOROVÉ SPOUŠTĚČE

62 1092-31308MN508N 2,4 - 4,0A ks 1,00 529,10 529,10 0,00 0,00

19042 ŘADOVÁ SVORKOVNICE

63 1042-7 RVA4 ks 25,00 3,80 95,00 10,40 260,00

64 1042-9 RVA16 ks 10,00 8,80 88,00 10,40 104,00

65 1042-10 RS35 ks 50,00 14,30 715,00 10,40 520,00

Specifikace dodávky celkem 1,00 12 331,50 5 324,00

Specifikace dodávky RSM 1.1

Viz v.č. 07-11

Instalace v 1.NP

501547 OCELOPLECHOVÉ ROZVAD.

501548 ZAPUŠTĚNÉ IP30/20

66 501555 RZB-4N96-B ks 1,00 1 504,10 1 504,10 262,20 262,20

501338 PROPOJOVACÍ SYSTÉM K LSN, ASK,

501339 PSN

67 501346 G-3L1000/16C 3pólová propoj.li ks 4,00 266,10 1 064,40 39,80 159,20

501530 ROZBOČOVACÍ MŮSTKY PEN,PE,N,L

68 501537 PE15 Zelený 15x16 mm2 ks 4,00 35,00 140,00 39,80 159,20

69 501538 N15 Modrý 15x16 mm2 ks 4,00 35,00 140,00 39,80 159,20

501327 VYPÍNAČE do 63A

70 501334 APN-63-3 3pól 3/0 ks 1,00 333,10 333,10 393,30 393,30

1228-1 OCHRANA NAP.VED. II. STUPEŇ

1228-2 OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-C

71 122005 SVC-350-3N-MZ ks 1,00 2 385,70 2 385,70 393,30 393,30

12324 JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"

72 1182-317 LSN10B/1 10A ks 10,00 70,90 709,00 59,20 592,00

73 1182-319 LSN16B/1 16A ks 21,00 70,90 1 488,90 79,60 1 671,60

12387 JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

74 1182-385 LSN10B/3 10A ks 1,00 227,20 227,20 148,60 148,60

75 1182-387 LSN16B/3 16A ks 3,00 227,20 681,60 148,60 445,80

12343 JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"

76 1182-343 LSN25C/1 25A ks 1,00 85,40 85,40 79,60 79,60

501514 IMPULZNÍ RELÉ

77 501515 MIR-16-001-A230 ks 1,00 421,40 421,40 92,20 92,20

501426 PROUDOVÉ CHRÁNIČE

501427 STANDARDNÍ (BEZ ZPOŽDĚNÍ)

501428 4 PÓLOVÉ

78 501432 OLI40-4p/0.03  40A/0,03A ks 3,00 828,30 2 484,90 288,40 865,20

19042 ŘADOVÁ SVORKOVNICE

79 1042-7 RVA4 ks 46,00 4,90 225,40 11,70 538,20

80 1042-9 RVA16 ks 5,00 9,70 48,50 11,70 58,50

Specifikace dodávky celkem 1,00 11 939,60 6 018,10

Specifikace dodávky RSM 2.1

Viz v.č. 07-12

Instalace v 2.NP

501547 OCELOPLECHOVÉ ROZVAD.

501548 ZAPUŠTĚNÉ IP30/20

81 501555 RZB-4N96-B ks 1,00 1 455,50 1 455,50 253,40 253,40

501338 PROPOJOVACÍ SYSTÉM K LSN, ASK,

501339 PSN

82 501346 G-3L1000/16C 3pólová propoj.li ks 4,00 257,30 1 029,20 37,90 151,60

501530 ROZBOČOVACÍ MŮSTKY PEN,PE,N,L

83 501537 PE15 Zelený 15x16 mm2 ks 4,00 34,00 136,00 37,90 151,60

84 501538 N15 Modrý 15x16 mm2 ks 4,00 34,00 136,00 37,90 151,60

501327 VYPÍNAČE do 63A

85 501334 APN-63-3 3pól 3/0 ks 1,00 322,40 322,40 380,60 380,60

1228-1 OCHRANA NAP.VED. II. STUPEŇ

1228-2 OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-C

86 122005 SVC-350-3N-MZ ks 1,00 2 309,00 2 309,00 380,60 380,60

12324 JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"

87 1182-317 LSN10B/1 10A ks 13,00 68,90 895,70 57,30 744,90

88 1182-319 LSN16B/1 16A ks 26,00 68,90 1 791,40 76,70 1 994,20

12387 JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

89 1182-385 LSN10B/3 10A ks 1,00 220,40 220,40 143,70 143,70

90 1182-387 LSN16B/3 16A ks 3,00 220,40 661,20 143,70 431,10

501514 IMPULZNÍ RELÉ

91 501515 MIR-16-001-A230 ks 1,00 407,80 407,80 89,30 89,30

501426 PROUDOVÉ CHRÁNIČE

501427 STANDARDNÍ (BEZ ZPOŽDĚNÍ)

501428 4 PÓLOVÉ

92 501432 OLI40-4p/0.03  40A/0,03A ks 4,00 802,00 3 208,00 278,70 1 114,80

12066 PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ

93 12068 OLI10-B/1N FI/LS 10A/0,03A ks 1,00 851,60 851,60 140,80 140,80

19042 ŘADOVÁ SVORKOVNICE

94 1042-7 RVA4 ks 54,00 4,90 264,60 10,70 577,80

95 1042-9 RVA16 ks 5,00 9,70 48,50 10,70 53,50

Specifikace dodávky celkem 1,00 13 737,30 6 759,50

Specifikace dodávky RSM 2.2

Viz v.č. 07-13

Instalace v 2.NP

501547 OCELOPLECHOVÉ ROZVAD.

501548 ZAPUŠTĚNÉ IP30/20

96 501555 RZA-48N ks 1,00 1 153,50 1 153,50 236,90 236,90

501338 PROPOJOVACÍ SYSTÉM K LSN, ASK,

501339 PSN

97 501346 G-3L1000/16C 3pólová propoj.li ks 3,00 239,80 719,40 35,90 107,70

501530 ROZBOČOVACÍ MŮSTKY PEN,PE,N,L

98 501537 PE15 Zelený 15x16 mm2 ks 3,00 32,00 96,00 35,90 107,70

99 501538 N15 Modrý 15x16 mm2 ks 3,00 32,00 96,00 35,90 107,70

501327 VYPÍNAČE do 63A

100 501334 APN-63-3 3pól 3/0 ks 1,00 301,00 301,00 355,40 355,40

1228-1 OCHRANA NAP.VED. II. STUPEŇ

1228-2 OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-C

101 122005 SVC-350-3N-MZ ks 1,00 2 155,60 2 155,60 355,40 355,40

12324 JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"

102 1182-317 LSN10B/1 10A ks 9,00 64,10 576,90 53,40 480,60

103 1182-319 LSN16B/1 16A ks 16,00 64,10 1 025,60 71,90 1 150,40

12387 JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

104 1182-385 LSN10B/3 10A ks 1,00 205,90 205,90 134,00 134,00

105 1182-387 LSN16B/3 16A ks 1,00 205,90 205,90 134,00 134,00

501514 IMPULZNÍ RELÉ

106 501515 MIR-16-001-A230 ks 1,00 380,60 380,60 83,50 83,50

501426 PROUDOVÉ CHRÁNIČE

501427 STANDARDNÍ (BEZ ZPOŽDĚNÍ)

501428 4 PÓLOVÉ

107 501432 OLI40-4p/0.03  40A/0,03A ks 2,00 748,60 1 497,20 260,20 520,40

12066 PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ

108 12068 OLI10-B/1N FI/LS 10A/0,03A ks 1,00 794,30 794,30 132,10 132,10

19042 ŘADOVÁ SVORKOVNICE

109 1042-7 RVA4 ks 35,00 3,90 136,50 10,70 374,50

110 1042-9 RVA16 ks 5,00 8,70 43,50 10,70 53,50

Specifikace dodávky celkem 1,00 9 387,90 4 333,80

Specifikace dodávky RSM 3.1

Viz v.č. 07-14

Instalace v 3.NP

501547 OCELOPLECHOVÉ ROZVAD.

501548 ZAPUŠTĚNÉ IP30/20

111 501555 RZB-4N96-B ks 1,00 1 455,50 1 455,50 253,40 253,40

501338 PROPOJOVACÍ SYSTÉM K LSN, ASK,

501339 PSN

112 501346 G-3L1000/16C 3pólová propoj.li ks 4,00 257,30 1 029,20 37,90 151,60

501530 ROZBOČOVACÍ MŮSTKY PEN,PE,N,L

113 501537 PE15 Zelený 15x16 mm2 ks 4,00 34,00 136,00 37,90 151,60

114 501538 N15 Modrý 15x16 mm2 ks 4,00 34,00 136,00 37,90 151,60

501327 VYPÍNAČE do 63A

115 501334 APN-63-3 3pól 3/0 ks 1,00 322,40 322,40 380,60 380,60

1228-1 OCHRANA NAP.VED. II. STUPEŇ

1228-2 OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-C

116 122005 SVC-350-3N-MZ ks 1,00 2 309,00 2 309,00 380,60 380,60

12324 JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"

117 1182-317 LSN10B/1 10A ks 13,00 68,90 895,70 57,30 744,90

118 1182-319 LSN16B/1 16A ks 26,00 68,90 1 791,40 76,70 1 994,20

12387 JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

119 1182-385 LSN10B/3 10A ks 1,00 220,40 220,40 143,70 143,70

120 1182-387 LSN16B/3 16A ks 3,00 220,40 661,20 143,70 431,10

501514 IMPULZNÍ RELÉ

121 501515 MIR-16-001-A230 ks 1,00 407,80 407,80 89,30 89,30

501426 PROUDOVÉ CHRÁNIČE

501427 STANDARDNÍ (BEZ ZPOŽDĚNÍ)

501428 4 PÓLOVÉ

122 501432 OLI40-4p/0.03  40A/0,03A ks 4,00 802,00 3 208,00 278,70 1 114,80

12066 PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ

123 12068 OLI10-B/1N FI/LS 10A/0,03A ks 1,00 851,60 851,60 140,80 140,80

19042 ŘADOVÁ SVORKOVNICE

124 1042-7 RVA4 ks 54,00 4,90 264,60 10,70 577,80

125 1042-9 RVA16 ks 5,00 9,70 48,50 10,70 53,50

Specifikace dodávky celkem 1,00 13 737,30 6 759,50

Specifikace dodávky RSM 3.2

Viz v.č. 07-15

Instalace v 3.NP

501547 OCELOPLECHOVÉ ROZVAD.

501548 ZAPUŠTĚNÉ IP30/20

126 501555 RZB-3N72-B ks 1,00 1 319,60 1 319,60 264,10 264,10

501338 PROPOJOVACÍ SYSTÉM K LSN, ASK,

501339 PSN

127 501346 G-3L1000/16C 3pólová propoj.li ks 3,00 268,00 804,00 39,80 119,40

501530 ROZBOČOVACÍ MŮSTKY PEN,PE,N,L

128 501537 PE15 Zelený 15x16 mm2 ks 3,00 35,00 105,00 39,80 119,40



129 501538 N15 Modrý 15x16 mm2 ks 3,00 35,00 105,00 39,80 119,40

501327 VYPÍNAČE do 63A

130 501334 APN-63-3 3pól 3/0 ks 1,00 336,00 336,00 396,20 396,20

1228-1 OCHRANA NAP.VED. II. STUPEŇ

1228-2 OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-C

131 122005 SVC-350-3N-MZ ks 1,00 2 405,20 2 405,20 396,20 396,20

12324 JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"

132 1182-317 LSN10B/1 10A ks 10,00 71,90 719,00 59,20 592,00

133 1182-319 LSN16B/1 16A ks 16,00 71,90 1 150,40 80,60 1 289,60

12387 JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

134 1182-385 LSN10B/3 10A ks 1,00 229,20 229,20 149,50 149,50

135 1182-387 LSN16B/3 16A ks 3,00 229,20 687,60 149,50 448,50

501514 IMPULZNÍ RELÉ

136 501515 MIR-16-001-A230 ks 1,00 425,30 425,30 92,20 92,20

501426 PROUDOVÉ CHRÁNIČE

501427 STANDARDNÍ (BEZ ZPOŽDĚNÍ)

501428 4 PÓLOVÉ

137 501432 OLI40-4p/0.03  40A/0,03A ks 3,00 835,10 2 505,30 290,30 870,90

12066 PROUDOVÝ CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ

138 12068 OLI10-B/1N FI/LS 10A/0,03A ks 1,00 886,50 886,50 146,60 146,60

19042 ŘADOVÁ SVORKOVNICE

139 1042-7 RVA4 ks 49,00 4,90 240,10 11,70 573,30

140 1042-9 RVA16 ks 5,00 9,70 48,50 11,70 58,50

Specifikace dodávky celkem 1,00 11 966,70 5 635,80

Dodávky

SUŠIČE …..

1 Osoušeče rukou Man....2,3kW 230V ks 3,00 4 109,30 12 327,90 1,00 3,00

E9403A23 S... F.M…     IP20

1P-3ks

2 Specifikace dodávky  RE.1 ks 1,00 16 534,60 16 534,60 19 917,50 19 917,50

1P-1ks

3 Specifikace dodávky  RH.1 ks 1,00 49 358,20 49 358,20 33 369,20 33 369,20

1P-1ks

4 Specifikace dodávky  RDA.1 ks 1,00 12 331,50 12 331,50 5 324,00 5 324,00

1P-1ks

5 Specifikace dodávky RSM 1.1 ks 1,00 11 939,60 11 939,60 6 018,10 6 018,10

1P-1ks

6 Specifikace dodávky RSM 2.1 ks 1,00 13 737,30 13 737,30 6 759,50 6 759,50

2P-1ks

7 Specifikace dodávky RSM 2.2 ks 1,00 9 387,90 9 387,90 4 333,80 4 333,80

2P-1ks

8 Specifikace dodávky RSM 3.1 ks 1,00 13 737,30 13 737,30 6 759,50 6 759,50

3P-1ks

9 Specifikace dodávky RSM 3.2 ks 1,00 11 966,70 11 966,70 5 635,80 5 635,80

3P-1ks

Dodávky celkem 151 321,00 88 120,40

Elektromontáže

Položky rozpočtu nejsou součástí současné cenové soustavy RTS ani URS 

Byly rozpočtovány programu WEROX podle struktury montážního ceníků č.21-M

VC-7/155 M (21-M)

Viz v.č. 07-04; 07-05; 07-06; 

07-07

19001 MONTÁŽ ROZVODNIC

1 19003 Do  50 kg ks 6,00 139,80 838,80

1P-2ks/2P-2ks/3P-2ks

2 19004 Do 100 kg ks 1,00 190,30 190,30

1P-1ks

1009 TRUBKA OHEBNÁ Z PH POD OMÍTKU

3 1010 1416/1 D 16   mm m 40,00 18,30 732,00

1P-20ks/2P-12ks/3P-8ks

4 1011 1423/1 D 23   mm m 30,00 21,40 642,00

1P-16ks/2P-7ks/3P-7ks

5 1012 1429/1 D 29   mm m 20,00 29,10 582,00

1P-14ks/2P-3ks/3P-3ks

1072 KRABICE PRISTROJOVA

DO SESTAV 1-2-3-4 RAM

6 1073 ..U68/1 hloubka 30mm ks 1 044,00 35,00 36 540,00

v místě vypínačů a zásuvek

1232 KRABICOVA ROZVODKA IP 54

1233 PRAZDNA (BETT.......)

7 1234 A8 75x75mm ks 141,00 50,50 7 120,50

1P-79ks/2P-32ks/3P-30ks

1223 SVORKOVNICE KRABICOVA W....

8 1265-21 273-104 3x1-2,5mm2 ks 423,00 7,00 2 961,00

1P-237ks/2P-96ks/3P-90ks

1084 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM

1085 SE SVORKOVNICÍ

9 1166 KU68-1903 hloubka 42mm ks 329,00 58,60 19 279,40

1P-80ks/2P-123ks/3P-123ks 

53173 KRAB.ROZVODKA PANCÉŘOVÁ

POŽÁRNÍ se svorkovnicí

10 53174 8135.PO KOPOS ks 5,00 49,00 245,00

1P-4ks/2P-1ks

2555 DRÁTOVÝ KABELOVÝ ŽLAB POZINOV.

2556 VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

11 1005-3 50/50 m 25,00 169,90 4 247,50

1P-25M

12 1005-4 100/50 m 260,00 200,90 52 234,00

1P-60m/2P-100m/3P-100m

13 1005-11 200/100 m 15,00 294,60 4 419,00

1P-15m

14 Příslušenství m 300,00 401,10 120 330,00

1P-100ks/2P-100ks/3P-100ks

2555 DRÁTOVÝ KABELOVÝ ŽLAB POZINOV.

2556 VČETNĚ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROTIPOŽÁRNÍ MONTÁŽ

15 1005-4 100/50 m 30,00 401,10 12 033,00

16 Příslušenství -závěsy uchycení m 30,00 77,70 2 331,00

1P-30M

1172 LIŠTA-KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ

17 1175 EK120x40 vkládací m 18,00 128,50 2 313,00

1P-10m/2P-4m/3P-4m

1148 OSAZENÍ HMOŽDINKY DO BETONU

18 1151 HM10 ks 600,00 8,20 4 920,00

v místech uchycení nosných konstrukcí

2357 VSTŘELOVANÍ HŘEBU

19 2358 Typ A D 6-10mm ks 60,00 17,60 1 056,00

v místech uchycení nosných konstrukcí

2243 OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.

20 2245 Do 10kg ks 12,00 160,20 1 922,40

1P-8ks/2P-2ks/3P-2ks

2332 ZHOTOVENI OTVORŮ

21 2339 Do D 160mm ks 48,00 77,50 3 720,00

1P-30ks/2P-10ks/3P-8ks

2255 VYSTRAZNA TABULKA

22 2256 A4 z polystyrenu ks 16,00 42,10 673,60

1P-8ks/2P-4ks/3P-4ks

2318 PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

min.11 pož. předělů typu Proma

23 2326 Protipož.průchod stropem t 20cm m2 0,40 4 289,50 1 715,80

1P-0,3m2/2P-0,1m2 0,00

24 2328 Protipož.průchod stěnou t 15cm m2 2,00 4 289,50 8 579,00

1P-5ks/2P-3ks/3P-3ks 0,00

25 2324 Požární záklop svítidel A1 A3 ks 6,00 716,40 4 298,40

1P-4ks/2P-1ks/3P-2ks

8063 KABEL SILOVY,IZOLACE PVC

26 7002-493 CYKY-O  2x1.5 mm2       m 560,00 13,20 7 392,00

1P-40m/2P-258m/3P-262m

27 7002-497 CYKY-O 3x1.5 mm2       m 894,00 15,00 13 410,00

1P-204m/2P-340m/3P-350m

28 7002-497 CYKY-J  3x1.5 mm2       m 2 875,00 15,00 43 125,00

1P-970m/2P-915m/3P-990m

29 7002-497 CYKY-O 3(D)x1.5 mm2       m 2 205,00 15,00 33 075,00

1P-395m/2P-880m/3P-930m

30 7002-498 CYKY-J  3x2.5 mm2       m 2 805,00 20,00 56 100,00

1P-990m/2P-910m/3P-905m

31 7002-499 CYKY-J  3x4   mm2       m 30,00 27,90 837,00

1P-30m

32 7002-507 CYKY-J  5x1.5 mm2       m 1 190,00 20,70 24 633,00

1P-250m/2P-455m/3P-485m

33 7002-508 CYKY-J  5x2.5 mm2       m 110,00 28,40 3 124,00

1P-60m/2P-18m/3P-32m

34 7002-509 CYKY-J 5x4   mm2       m 40,00 42,30 1 692,00

1P-40m

35 7002-510 CYKY-J  5x6   mm2       m 25,00 58,30 1 457,50

1P-25m

36 7002-511 CYKY-J 5x10  mm2       m 188,00 94,90 17 841,20

1P-30m/2P-74m/3P-84m

8102 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

37 7001-297 CYKY 4x25  mm2         pevně m 18,00 181,40 3 265,20

1P-18m

38 7002-301 CYKY 3x50+35 mm2       pevně m 8,00 327,10 2 616,80

1P-8m

8433 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ,

8434 S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU

39 7001-331 1-CHKE-V 2Ax1.5        pevně m 205,00 22,80 4 674,00

1P-205m

40 7002-333 1-CHKE-V 3Cx1.5        pevně m 307,00 30,80 9 455,60

1P-285m/2P-17m/3P-5m

41 7002-343 1-CHKE-V 5Cx1.5        pevně m 97,00 43,50 4 219,50

1P-97m

42 7002-343 1-CHKE-V 5Dx1.5        pevně m 22,00 43,50 957,00

1P-22m

43 7002-340 1-CHKE-V 5Cx10         pevně m 44,00 167,70 7 378,80

1P-44m

8454 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ,

8455 S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU

44 7001-352 1-CXKE-V 4x25 mm2   pevně m 6,00 314,70 1 888,20

1P-6m

22015 VODIC PRO POSPOJOVANI

8001 VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC

45 7002-200 CYY 4  mm2,z/ž         m 500,00 16,90 8 450,00

1P-50m/2P-225m/3P-225m

46 7002-201 CYY 6  mm2,z/ž         m 240,00 20,20 4 848,00

2P-120m/3P-120m

47 8007 CYY 10 mm2,  z/ž      m 100,00 27,10 2 710,00

1P-60m/2P-20m/3P-20m

22015 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

48 22119 CYY25 Žlutozelený     m 88,00 59,20 5 209,60

1P-88m

22086 SVORKA HROMOSV.,UZEMNOVACI

49 1042-12 ZS16 uzem.na potrubí ks 278,00 32,10 8 923,80

1P-50ks/2P-114ks/3P-114ks

50 1042-13 Cu PASKA 20x500x0,5mm ks 139,00 11,70 1 626,30

1P-25ks/2P-57ks/3P-57ks

51 1042-12 uzemnění-spoje ks 10,00 25,60 256,00

1P-6ks/2P-2ks/3P-2ks

10001 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

10002 ZÁKLOPKOU

52 10010 5x4   mm2 ks 235,00 61,60 14 476,00

53 10010 5x4 průběž.zap.svítidel ks 162,00 61,60 9 979,20

54 10011 5x10  mm2 ks 12,00 112,20 1 346,40

55 10004 4x25  mm2 ks 6,00 232,70 1 396,20

56 10005 4x50  mm2 ks 2,00 408,00 816,00

na každém konci kabelu mimo přístrojů

10045 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

57 10047 Do  50 mm2 ks 36,00 33,40 1 202,40

1P-36ks

58 10046 Do  16 mm2 ks 450,00 21,20 9 540,00

1P-10ks/2P-220ks/3P-220ks

Kabeláž pro ovládání VZT v 1.NP

podle technické specifikace DUPLEX

v m.č.116  ------- začátek -----

64483 SDELOVACI KABEL TWIST PAIR

1. ovladač ...  DC-p1 ukonč. R

59 64495 BELDEN 4P cat.5        m 15,00 9,70 145,50

8808 KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ

2. ovladač .... DC-p2

60 7002-479 SYKFY 3x2x0.5          m 28,00 8,10 226,80

Provozní kontakt

61 7002-478 SYKFY 2x2x0.5          m 20,00 7,00 140,00

Havarijní kontakt - např. EPS

62 7002-478 SYKFY 2x2x0.5          m 30,00 7,00 210,00

8063 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

Čerpadlo topné vody-sm.uzel

63 7002-497 CYKY  3Cx1.5 mm2      m 9,00 15,00 135,00

Servopohon sm.uzlu

64 7002-501 CYKY  4Dx1.5 mm2       m 9,00 18,30 164,70

Oběhové čerpadlo m.č. 016

65 7002-497 CYKY  3Dx1.5 mm2       m 45,00 15,00 675,00

54051 FORMA KABEL.PRES 0,5m NA KAB.

66 54052 do  5 x 2 ks 6,00 61,60 369,60

54051 FORMA KABEL.PRES 0,5m NA KAB.

67 54052 do  8 x 2 ks 2,00 40,00 80,00

10001 UKONČENÍ KABELŮ CYKY

68 10010 5x4   mm2 ks 6,00 25,60 153,60

-------- konec

SPÍNAČE ... IP20

11475 montáž pod omítku

69 11476 3558-A01340 1-pól.vyp.(1) ks 81,00 94,60 7 662,60

1P-16ks/2P-32ks/3P-33ks

70 11478 3558-A05340 Sériov.přep.(5) ks 24,00 116,50 2 796,00

1P-11ks/2P-7ks/3P-6ks

71 11479 3558-A06340 Střídav.přep.(6) ks 43,00 98,10 4 218,30

1P-15ks/2P-13ks/3P-15ks

72 11480 3558-A07340 Kříž.přep.(7) ks 35,00 120,00 4 200,00

1P-1ks/2P-17ks/3P-17ks

73 11477 35...-A023.. 2-pól.vyp.16A ks 3,00 107,90 323,70

2P-1ks/3P-2ks

74 11484 3558-A52340 Dvoj.stříd.(6+6) ks 45,00 133,50 6 007,50

1P-1ks/2P-22ks/3P-22ks

75 11485 3558-A91342 Tlačítko(1/0) ks 140,00 98,60 13 804,00

1P-44ks/2P-47ks/3P-49ks

11584 ZÁSUVKA DOMOVNÍ

IP20 montáž pod omítku

76 11582 5518A-A2349 2p+PE, 1Z ks 129,00 101,50 13 093,50

1P-35ks/2P-45ks/3P-49ks

77 11582 5518A-A2349 2p+PE, sestav 2Z ks 388,00 109,50 42 486,00

1P-37ks/2P-82ks/3P-75ks

78 11586 DTTO s přepěť.ochranou 3typu ks 10,00 489,50 4 895,00

1P-5ks/2P-3ks/3P-2ks

SPÍNAČE ... IP44

11475 montáž pod omítku

79 11476 3558-A01340 1-pól.vyp.(1) ks 12,00 106,90 1 282,80

1P-9ks/2P-2ks/3P-1ks

80 11478 3558-A05340 Sériov.přep.(5) ks 6,00 119,40 716,40

1P-4ks/2P-1ks/3P-1ks

81 11479 3558-A06340 Střídav.přep.(6) ks 33,00 106,90 3 527,70

1P-10ks/2P-10ks/3P-13ks

82 11480 3558-A07340 Kříž.přep.(7) ks 1,00 131,90 131,90

1P-1ks

83 11484 3558-A52340 Dvoj.stříd.(6+6) ks 5,00 159,30 796,50

1P-3ks/2P-1ks/3P-1ks

84 11485 3558-A91342 Tlačítko(1/0) ks 9,00 119,00 1 071,00

1P-2ks/2P-4ks/3P-3ks

11584 ZÁSUVKA DOMOVNÍ

IP44 montáž pod omítku

85 11582 5518A-A2349 2p+PE, 1Z ks 74,00 126,70 9 375,80

1P-45ks/2P-13ks/3P-16ks 

+

112234 DODATKOVÉ VYBAVENÍ

k vypínačům a zásuvkám IP44

86 112238 910007 Kruh. těsnění IP 44 ks 140,00 10,90 1 526,00

87 112244 910037 Těsnění ks 140,00 14,00 1 960,00

pro vypínače a zásuvka IP44

11509 DOPLŇKY SPÍNAČŮ

88 11511 1784-0-0578 CZ Dout.signal. ks 149,00 12,90 1 922,10

1P-46ks/2P-51ks/3P-52ks

11487 KRYT SPÍNAČE

89 11489 3558A-A651 1 páčka ks 208,00 24,10 5 012,80

90 11490 3558A-A652 2 páčky ks 80,00 25,60 2 048,00

91 11491 3558A-A653 1 páčka s průzorem ks 152,00 28,00 4 256,00

pro spínače IP20 i IP44

11200 ZÁSUVKA NASTĚNNÁ V Al IP44

92 11551 5518-2750 2p+PE,venkovní ks 2,00 316,00 632,00

1P-2ks

11537 SPÍNAČ VENKOVNÍ V Al IP44

93 11538 3558-01750 1-pól.vypínač ks 1,00 248,40 248,40

3P-1ks

11497 RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE

94 11499 3901A-B10 Jednoduchý ks 638,00 19,10 12 185,80

95 11500 3901A-B20 Dvojitý,vodorovný ks 297,00 19,10 5 672,70

96 11502 3901A-B40 Čtyřnásobný ks 11,00 36,40 400,40

pro spínače a zásuvky IP20 i IP44

SPINAČ p.om. 400V/25A IP55

97 112169 PRESTO Sporáková kombinace-sig ks 4,00 303,20 1 212,80

1P-1ks/2P-1ks/3P-2ks

11537 INFASPÍNAČ OSV. A..

montáž 1,1 m IP20

98 11539 regul -intenzita/čas 10A/250V ks 4,00 729,40 2 917,60

1P-4ks

montáž 2,2 IP44

99 11539 regul -intenzita/čas 10A/250V ks 3,00 2 872,70 8 618,10

1P-2ks

11257 ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ

11258 IP44

100 11576 416RS6 16A,400V,3p+N+E ks 3,00 187,20 561,60

1P-3ks

14012 DVOUTLAČÍTKOVÝ OVLADAČ

14013 VE SKŘÍNI Z PLASTU IP54

101 14156 T6S2AP22 Zelená,bílá ks 1,00 358,70 358,70

1P-1ks

14165 SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO  230/24V

14166 VE SKŘÍNI Z PLASTU IP54

102 14167 T6SPETR22 ks 1,00 100,30 100,30

1P-1ks

421121 TLAČÍTKO "POŽÁRNÍ" L.u.

požární spínač

103 421123 63 193 IP55 se sklem, rudé ks 4,00 397,00 1 588,00

1P-4ks

ZAPOJENÍ

104 atyp.pol. Ventilátorů 230V/do60W ks 47,00 72,60 3 412,20

1P-16ks/2P-16ks/3P15ks

105 atyp.pol. Digestoří 120W ks 5,00 72,60 363,00

1P-2ks/2P1ks/3P-2ks

106 atyp.pol. Elektromotorů Vzt a čerp. ks 5,00 102,50 512,50

1P-5ks

107 atyp.pol. Pohon dveří ks 3,00 213,60 640,80

1P-3ks

108 atyp.pol. Pohon a ovl. oken ks 3,00 213,60 640,80

1P-1ks/2P-1ks/3P-1ks

109 atyp.pol. Senzorů splachování ks 3,00 102,50 307,50

1P-3ks



110 atyp.pol. Podlahových fancoilů vč. ks 3,00 102,50 307,50

zdrojů a termostatů

1P-3ks

111 atyp.pol. Požárních žaluzií ks 3,00 102,50 307,50

1P-1ks/3P krov-2ks

112 atyp.pol. Klimajednotek ks 1,00 213,60 213,60

1P-1ks

113 atyp.pol. Senzorů osvětlení ks 1,00 72,60 72,60

1P-1ks

114 atyp.pol. Slp zařízení ks 3,00 213,60 640,80

1P-3ks

KRABICE DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ,

S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ

115 1081 BETT.. A10/BP, zapuštěná ks 9,00 177,30 1 595,70

1P-1ks/2P-4ks/3P-4ks

HLAVNI OCHRANNA PRIPOJNICE

KRABICE HLAV. POSPOJOVÁNÍ,

ZAPUŠTĚNÁ S VÍČKEM A SVORKOV

116 KO125E + EPS1 ks 2,00 1 935,10 3 870,20

1P-2ks

SVÍTIDLA-s elektronickým předřad.

Popis svítidel viz LEGENDA

v.č. 07-19 a 4+5 záložka

117 216039 A1 ... ks 59,00 696,80 41 111,20

1P-28ks/2P-15ks/3P-16ks

118 216039 AN1 ... ks 21,00 1 429,30 30 015,30

1P-6ks/2P-8ks/3P-7ks

119 216039 A2 ... ks 10,00 714,40 7 144,00

1P-10ks

120 216039 AN2 ... ks 3,00 1 446,90 4 340,70

1P-3ks

121 216039 A3 ... ks 10,00 731,00 7 310,00

1P-8ks/2P-2ks

122 216039 AN3 ... ks 2,00 1 463,50 2 927,00

1P-2ks

123 216039 A5 ... ks 12,00 865,70 10 388,40

1P-12ks

124 216039 B1 ks 8,00 804,00 6 432,00

2P-4ks/3P-4ks

125 216039 BN1 ks 6,00 1 536,50 9 219,00

2P-3ks/3P-3ks

126 216039 B2 ks 11,00 875,20 9 627,20

1P-11ks

127 216039 BN2 ks 1,00 1 607,70 1 607,70

1P-1ks

128 216039 B3 ks 19,00 838,20 15 925,80

1P-11ks/2P-4ks/3P-4ks

129 216039 BN3 ks 7,00 1 570,70 10 994,90

1P-3ks/2P-2ks/3P-2ks

130 216039 B4 ks 20,00 993,40 19 868,00

2P-12ks/3P-8ks

131 216039 BN4 ks 2,00 1 726,00 3 452,00

2P-1ks/2P-1ks

132 216039 B5 ks 10,00 1 062,30 10 623,00

2P-5ks/3P-5ks

133 216039 BN5 ks 4,00 1 794,80 7 179,20

2P-1ks/3P-3ks

134 216039 C1 ks 15,00 804,00 12 060,00

1P-10ks/2P-3ks/3P-2ks

135 216039 C2 ks 23,00 875,20 20 129,60

1P-22ks/2P-1ks

136 216039 CN2 ks 2,00 1 607,70 3 215,40

1P-2ks

137 216039 C3 ks 18,00 993,40 17 881,20

1P-9ks/2P-4ks/3P-5ks

138 216039 CN3 ks 4,00 1 726,00 6 904,00

1P-1ks/2P-1ks/3P-2ks

139 216039 D1 ks 4,00 778,40 3 113,60

1P-3ks/3P-1ks

140 216039 D3 ks 4,00 1 216,90 4 867,60

2P-2ks/3P-2ks

141 216039 E1 ks 2,00 874,90 1 749,80

1P-2ks

142 216039 E2 ks 2,00 1 105,90 2 211,80

1P-2ks

143 216039 E3 ks 12,00 1 357,90 16 294,80

2P-6ks/3P-6ks

144 216039 E4 ks 8,00 2 156,00 17 248,00

2P-4ks/3P-4ks

145 216039 G1 ks 10,00 2 601,20 26 012,00

2P-5ks/3P-5ks

146 216039 G2 ks 15,00 9 059,80 135 897,00

2P-10ks/3P-5ks

147 216039 G3 ks 10,00 10 871,30 108 713,00

2P-5ks/3P-5ks

148 216039 G4 ks 4,00 5 171,90 20 687,60

3P-4ks

149 216039 H1 ks 19,00 1 834,50 34 855,50

1P-3ks/2P-8ks/3P-8ks

150 216039 H2 ks 40,00 1 927,60 77 104,00

2P-20ks/3P-20ks

151 216039 H3 ks 20,00 1 914,80 38 296,00

2P-10ks/3P-10ks

152 216039 I ks 6,00 2 833,40 17 000,40

2P-3ks/3P-3ks

153 216039 J ks 1,00 2 775,50 2 775,50

1P-1ks

154 216039 K1 ks 3,00 778,40 2 335,20

1P-3ks

155 216039 K2 ks 6,00 1 216,90 7 301,40

1P-2ks/2P-2ks/3P-2ks

156 216039 L1 ks 25,00 919,60 22 990,00

1P-14ks/2P-4ks/3P-7ks

157 216039 LN1 ks 1,00 1 652,10 1 652,10

1P-1ks

158 216039 L2 ks 2,00 919,60 1 839,20

1P-2ks

159 216039 M ks 12,00 919,60 11 035,20

1P-1ks/2P-6ks/3P-5ks

160 216039 MN ks 4,00 1 652,10 6 608,40

2P-2ks/3P-2ks

161 216039 0 ks 10,00 3 547,10 35 471,00

1P-10ks

162 216039 N1 ks 21,00 1 266,70 26 600,70

1P-13ks/2P-4ks/3P-4ks

163 216039 N2 ks 5,00 1 802,70 9 013,50

1P-1ks/2P-2ks/3P-2ks

41001 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

164 41008 Příprava ke komplexní zkoušce hod 120,00 145,30 17 436,00

prověření jednotlivých částí, odzkoušení

dílčích celků, prověření celku a opravy 

165 41009 Prověření zařízení pi provozu hod 48,00 145,30 6 974,40

prověření funkčnosti el. instalace jako celku

opravy a úpravy el.instalace, odstr.závad

166 41010 Seznámení obsluhy hod 16,00 145,30 2 324,80

Předání a seznámení se el.instalací obsluze

167 41011 Zabezpečení pracoviště hod 40,00 145,30 5 812,00

Zajištění bezpečnosti práce, vypínání

napětí sítě,  zabezpečení materiálu …

41020 SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI

168 41021 zapojovaní technologických zařízení hod 36,00 145,30 5 230,80

výtahů, zdrojů, MG,techn.kuchyně, VZT …

41018 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

169 41019 S ostatními profesemi, koordinace tras hod 40,00 145,30 5 812,00

vedení, umístění svítidel, přístrojů 

a ostatních el.zařízení na stavbě

11111 PODRUŽNÝ MATERIÁL

170 11112 1,1% ze ceny materiálu ks 1,00 18 369,12 18 369,12

POZNÁKA:

Zkoušky revize viz kalkulace ve VRN souhrnného rozpočtu stavby 

41012 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK

41013 DLE CSN 331500

41014 Revizní technik hod

41015 Spolupráce s reviz.technikem při měřeníhod

Elektromontáže celkem 1 731 879,22 4 749,10

Nátěry

Nátěr ocelových konstrukcí bez povrchové

úpravy

Položky rozpočtu nejsou součástí cenové soustavy RTS ani URS 

28001 UPRAVA POVRCHU PRED NATEREM

1 28002 Kartáčování ocelovým kartáčem m2 3,48 30,30 105,44

28012 ZAKLADNI NATER

2 28013 Jednosložkový m2 3,48 24,10 83,87

28015 KRYCI NATER

3 28016 Jednosložkový m2 6,96 28,00 194,88

28035 BARVA ZAKLADNI SYNTETICKA

4 28037 S 2000/0110-sed střední kg 0,52 225,30 117,16

28039 BARVA-EMAIL SYNTETIC.VENKOVNI

5 28041 S 2013/1010-sed pastelova kg 1,04 264,10 274,66

28071 REDIDLO

6 28072 S6006-syntetické kg 0,31 69,90 21,67

Nátěry celkem 413,49 384,19

Zemní a stavební  práce

Vytvoření/zajištění prostupů

Viz v.č. 07-05; 07-06; 07-07

Položky rozpočtu nejsou součástí cenové soustavy RTS ani URS 

Byly rozpočtovány programu WEROX podle struktury montážního ceníků č.46-M

VC-7/202 M (46-M)

401021 VYBOURANI OTVORU

401022 BETON: do PLOCHY 2.25 dm2

1 401024 Strop-stěna do 300mm ks 6,00 240,80 1 444,80

1P-6ks

40120 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

40121 V ZEMINĚ TŘÍDY 3

2 40122 Šíře 350mm,hloubka 800mm m 60,00 85,40 5 124,00

1P- vně objektu pro VO - 60m

40183 ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO

40184 PÍSKU SE ZAKRYTÍM KABELU

40185 TLOUŠŤKA ZÁSYPOVÉ VRSTVY 10cm

3 40187 Cihlami-napříč kabelu m 60,00 65,30 3 918,00 0,00

1P- vně objektu pro VO - 60m

40265 ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3

4 40266 Šíře 350mm,hloubka 700mm m 60,00 55,20 3 312,00

1P- vně objektu pro VO - 60m

Zemní práce celkem 3 918,00 9 880,80







Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce SO 01 - DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE

Projekt HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ D.1.4.07

Investor Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 761 90
Z. č. 1513 F
A. č.

Smlouva

Vypracoval ING. ŠEVELA
Kontroloval

Datum 02/2014
Zpracovatel Formica s.r.o. Zlín
CÚ

Poznámka

PPV  (2) %

1. sazba DPH %

2. sazba DPH %



Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

SO 01 - DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE

HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ D.1.4.07

Název Dodávky Elektro-Montáž

Základní náklady 45 256,89

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 2,00% z montáže: materiál + práce

(PPV) Podíl přidružných výkonů podle C21M

Základní náklady celkem 45 256,89

Náklady celkem 45 256,89
Základ a hodnota DPH %

Základ a hodnota DPH %

Náklady celkem s DPH



Pořadí Věta Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Položky rozpočtu nejsou součástí současné cenové soustavy RTS ani URS 

Byly rozpočtovány programu WEROX podle struktury montážního ceníků č.21-M

VC-7/155 M (21-M)

Elektromontáže
Viz v.č. 07-16 a 07-17

22001 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
1 1244-2 FeZn-D8 (0,4kg/m)      pevně m 390,00 29,60 11 544,00

2 1244-3 FeZn-D10 (0,62kg/m)    pevně m 34,00 29,40 999,60

3 1244-3 FeZn-D10 (0,62kg/m)    volně m 150,00 29,40 4 410,00

uloženo v základu

1155 TRUBKA PH OHEBNÁ DO BETONU
4 1156 2313/LPE-2 D 13.5 mm m 24,00 18,30 439,20

22047 PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620)
5 22049 PV1b-20 a delší do zdiva ks 50,00 51,70 2 585,00

22054 PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357621)
6 22130 PV23 na plechovou střechu ks 230,00 29,10 6 693,00

7 1244-51 PV18 100mm,do dřeva ks 25,00 22,30 557,50

22069 PODPĚRKA VEDENÍ (CSN 357623)
8 1244-61 PV32 100mm,na železné konstruk ks 12,00 34,30 411,60

22086 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
9 22103 ST10 na okap D80-120 ks 70,00 45,50 3 185,00

22086 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
10 22093 SZa zkušební ks 12,00 32,30 387,60

11 1244-71 SS spojovací ks 111,00 22,50 2 497,50

12 1244-74 SK křížová ks 4,00 28,30 113,20

13 22128 SP1-SU univerzální ks 12,00 24,40 292,80

14 22092 SOa okapová ks 18,00 30,20 543,60

22080 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK
15 22081 OT ochraná trubka 1700mm ks 5,00 128,30 641,50

16 1244-67 držák OT .do zdi ks 10,00 51,40 514,00

22020 JÍMACÍ TYČ (CSN 357612)
17 1244-117 JR1,0 1m ks 1,00 179,10 179,10

18 1244-118 JR1,5 1,5m ks 1,00 205,50 205,50

22030 DRŽÁK JÍMACÍ TYČE (CSN 357615)
19 1244-31 DJZ D28mm,do zdiva ks 2,00 50,10 100,20

20 1244-32 DJD D20mm,na dřev.konstr. ks 2,00 50,70 101,40

22038 OCHRANNÁ STŘÍŠKA (ČSN 357616)
21 22039 OSH D20mm,horní ks 2,00 64,20 128,40

22 22041 OSD D20mm,dolní ks 2,00 59,50 119,00

22086 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
23 22087 SJ1 k jímací tyči,D=20 ks 2,00 35,00 70,00

22020 POMOCNÉ JÍMAČE
24 1244-117 montáž u odvětrání, světlíků.. ks 2,00 179,10 358,20

2255 VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK
25 2256 U svodů ks 9,00 10,50 94,50

22115 MONTÁŽNÍ PRÁCE
26 22116 Štítek pro označení svodu ks 12,00 10,50 126,00

27 22117 Tvarování mont.dílu ks 12,00 23,80 285,60

41001 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
28 41011 Zabezpečení pracoviště hod 16,00 145,30 2 324,80

zajištění místa pro montáž uzemnění,

svodů a jímacího vedení

29 41017 SPOJE, izolace proti korozi hod 8,00 145,30 1 162,40

zajištění spojů v základovém zemniči

30 41018 Další antikorozní ochrana hod 16,00 145,30 2 324,80

zajištění vývodů ze základů nad terén

do terému či do zdí

41018 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
31 41019 S ostatními profesemi, součinnost se hod 10,00 145,30 1 453,00

stavebními pracemi a montáží zemnění

11111 PODRUŽNÝ MATERIÁL
32 11112 1,1 % ze ceny materiálu ks 1,00 408,89 408,89

POZNÁMKA:

Zkoušky revize viz kalkulace ve VRN souhrnného rozpočtu stavby 
41012 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
41013 DLE CSN 331500
41014 Revizní technik hod

41015 Spolupráce s reviz.technikem hod

Elektromontáže celkem 45 256,89



Akce

Místo

Investor

Objednatel

Poznámka:

SOUPIS PRACÍ

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU
AKCE :

SOUBOR CENA

Strukturovaná kabeláž 507 159 Kč

Společná televizní anténa 247 997 Kč

Průmyslová televize 188 428 Kč

Elektronická evidence docházky 51 901 Kč

Lékařské dorozumívací zařízení 956 760 Kč

Elektrická zabezpečovací signalizace 141 406 Kč

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného 
matriálu potřebného pro monáže

Aktivní prvky 139 131 Kč

Elektrická požární signalizace 575 126 Kč

Domácí rozhlas s nuceným poslechem 574 956 Kč

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ 3 382 864 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu 
jednotlivých položek



STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE :

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie - hlavní datové rozvaděče

1 RACK 19" 42 U, 800x600 1 ks 8 548,70 8 548,70 815,60 815,60

1x1 v 1.NP m.č. 134

2 Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat 1 ks 2 863,50 2 863,50 203,90 203,90

1x1: instalovaná do RACK p.č. 1

3 Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený 7 ks 1 273,00 8 911,00 815,60 5 709,20

7x1 instalovány do RACK p.č. 1

4 Patch panel 25xRJ45 cat.3 (vyvázání poboček tel. ústředny) 1 ks 805,90 805,90 815,60 815,60

1x RACK p.č.1

5 Vyvazovací panel 1U 8 ks 171,90 1 375,20 40,80 326,40

8x1 instalovány v RACK ve 1.NP p.č.1

6 Průchozí panel 1 ks 143,70 143,70 40,80 40,80

1x1 instalován v RACK rozvaděči p.č.1

7 Patch kabel cat.6  2m 162 ks 39,80 6 447,60 4,90 793,80

79x2 + 1x2 + 7x1 + 2x1

8 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 629,20 629,20 244,70 244,70

1x1rozvodný panel napájecí sítě instalovaný v RACK rozvaděči p.č.1

9 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 79 ks 165,10 13 042,90 131,10 10 356,90

31x v 1.NP, 24x v 2.NP, 24x v 2.NP

10

Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do rozvaděče výtahu (komplet - krabička, keystone, rámeček, 

maska)
1 ks 175,80 175,80 131,10 131,10

1x v 3.NP

11 WiFi router 2,4 GHz, nastavený jako přístupový bod bezdrátového internetu 7 ks 530,20 3 711,40 489,40 3 425,80

7x1 - 3x v 1.NP, 1x v 2.NP, 2x v 3.NP

12 Zvonkové tablo, 6 tlačítek, připojitelné jako pobočka telefonní ústředny 2 ks 5090,00 10 180,00 652,50 1 305,00

2x v 1.NP

13 Elektrický zámek - reverzní pro osazení do dveří ovládaných zvonkovým tablem 2 ks 987,50 1 975,00 326,30 652,60

2x v 1.NP

14 Napájecí zdroj 230/24V, 2A pro napájení dveřních zámků a zvonkového tabla 2 ks 1876,00 3 752,00 489,40 978,80

2x instalace v RACK rozvaděči p.č.1

15 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice 6 ks 15,50 93,00 4,90 29,40

6x1 pro motážní sada matic a šrobů M6 pro montáž datového rozvaděče a jeho vybavení

16 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20 hod 0,00 0,00 203,90 4 078,00

20x1

Mezisoučet 62 654,90 29 907,60

p.č



Rozvody

17 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 13284 m 8,70 115570,80 8,70 115570,80

162x82

18 Kabel SYKFY 25x2x0,5 LSOH 80 m 33,00 2640,00 10,70 856,00

80x1

19 Jistič 6A 1 ks 131,10 131,10 122,30 122,30

1x1 jistič do rozvaděče pro zajištění přívodu napájení

20 Kabel CYKY 3Cx1,5 LSOH 180 m 19,40 3492,00 6,80 1224,00

1x30 + 3x50 - napájecí kabel pro  napájení slaboproudých rozvodů, napájení pro WiFi routery

21 Trubka PVC 16mm p.o. 500 m 2,90 1450,00 16,50 8250,00

10x20 + 20x10 + 20x5

22 Trubka PVC 23mm p.o. 400 m 7,80 3120,00 20,40 8160,00

10x15 + 10x10 + 20x5

23 Trubka PVC 29mm p.o. 300 m 10,70 3210,00 25,20 7560,00

10x15 + 15x10

24 Trubka PVC 36mm p.o. 200 m 13,60 2720,00 25,20 5040,00

10x10 + 20x5

25 Kabelový žlab plechový 250/50 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 90 m 269,00 24210,00 40,80 3672,00

1x50  2x20

26 Kabelový žlab plechový 125/50  komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 150 m 175,80 26370,00 40,80 6120,00

1x30 + 6x20

27 Kabelový žlab plechový 62/50 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 120 m 157,30 18876,00 40,80 4896,00

4x20 + 4x10

28 Krabice KU 68 p.o. 140 ks 5,80 812,00 40,80 5712,00

140x1 př´ístrojové krabic, odbočné krabice trubkovýc tras

29 Krabice KO 97 p.o. 120 ks 9,70 1164,00 40,80 4896,00

120x1 odbočné krabice trubkových tras

30 Krabice KO 125 p.o. 60 ks 61,20 3672,00 57,30 3438,00

60x1 odbočné krabice trubkových tras

31 Skříň MIS1, pod omítku, vystrojená 3ks LSA svorkovnicí pro zakonční metalického kabelu 1 ks 1378,80 1378,80 407,80 407,80

1x1 skříň pro telefonní přípojku

32 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 10 ks 163,10 1631,00 163,10 1631,00

10x1

33 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 80 ks 0,00 0,00 122,30 9784,00

80x1

34 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20 hod 0,00 0,00 203,90 4078,00

20x1

Mezisoučet 210 447,70 191 417,90



Revize, koordinace, zkoušky

35 Měření a kontrola met.vedení 162 ks 0,00 0,00 66,00 10 692,00

36 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 ks 0,00 0,00 407,80 407,80

37 Revize systému 1 ks 0,00 0,00 1 631,30 1 631,30

Mezisoučet 0,00 12 731,10

Dodávka celkem 273 103 Kč

Montáž 234 057 Kč

Dodávka a montáž celkem 507 159 Kč

Celkem bez DPH 507 159 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

AKCE :

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1 Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj do 19" RACK 1 ks 954,50 954,50 326,30 326,30

1x1 instalace do RACK rozvaděče v 1.NP m.č. 134

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 1 538,10 1 538,10 163,10 163,10

1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č.1 SK

3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály) 4 ks 1 453,60 5 814,40 163,10 652,40

4x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 1 SK

4 Plechová rozvodná skříň, pro podružný rozvaděč, pro instalaci 2x multipřepínačů 1 ks 1 872,10 1 872,10 326,30 326,30

1x1 v m.č. 110

5 Satelitní multipřepínač: 5 In/Out, 16 odbočení, aktivní, DiSEqC 2.0, zpětný kanál 4 ks 4 878,30 19 513,20 244,70 978,80

4x1: 2x instalace do RACK rozvaděče p.č. 1, 2x instalace do podružné skříně p.č.4

6 Hlavní zesilovač kaskády pro multipřepínače, 4 vstupy/výstupy, výst. úroveň 117 dBµV 1 ks 3 923,80 3 923,80 244,70 244,70

1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 1

7 Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení LNB a předzes. kaskádových multipřepínačů 1 ks 1 273,00 1 273,00 203,90 203,90

1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 1

8 Zdroj 7.5V / 3800 mA pro napájení kaskádových multipřepínačů 4 ks 1 273,00 5 092,00 203,90 815,60

2x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 1, 2x instalace do podružného rozvaděče p.č. 4

9 Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm 1 ks 2 039,10 2 039,10 1 223,50 1 223,50

1x1 instalace na střechu objektu

10

Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukci, trojnožka zatížená 

betonovýma patkama
1 ks 1 223,50 1 223,50 1 223,50 1 223,50

1x1 pro anténní stožár

11 Výložné ráhno 2 ramena 3 ks 371,90 1 115,70 163,10 489,30

3x1 pro uchycení antén ke stožáru

12 Anténa širokopásmová UHF 2 ks 1 019,60 2 039,20 326,30 652,60

2x1 - pro příjem UHF televizního signálu

13 Anténa FM 1 ks 382,60 382,60 163,10 163,10

1x1 pro příjem FM rádiového vysílání

14 Parabolická anténa d=95cm 1 ks 1 541,90 1 541,90 815,60 815,60

1x1 - pro příjem sateletního vysílání

15 Konvertor LNB quatro 2 ks 294,20 588,40 40,80 81,60

2x1 instalace k parabolické anténě

16 Zásuvka TV+R+SAT koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) 51 ks 188,40 9 608,40 131,10 6 686,10

11x v 1.NP, 20x v 2.NP, 20x v 3.NP

17 Rozbočovač 2x 4 ks 42,70 170,80 40,80 163,20

4x1 rozbočení signálu do větví

18 Rozbočovač 4x 3 ks 67,00 201,00 40,80 122,40

3x1 rozbočení signálu do větví

19 Rozbočovač 6x 2 ks 152,40 304,80 40,80 81,60

p.č.



2x1 robočení signálu do větví

20 Rozbočovač 8x 1 ks 161,20 161,20 40,80 40,80

1x1 rozbočení signálu do větví

21 F-konektory 50 ks 2,90 145,00 4,90 245,00

50x1 konektory pro zakončení kabelů

22 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20 hod 0,00 0,00 203,90 4 078,00

15x1

Mezisoučet 59 502,70 19 777,40

Rozvody

23 Koax kabel 75Ω LSOH 4470 m 15,50 69285,00 6,80 30396,00

30x90 + 10x80 + 11x 70 + 5x40

24 Trubka PVC 16mm p.o. 600 m 2,90 1740,00 16,50 9900,00

30x10 + 20x5 + 8x25

25 Trubka PVC 23mm p.o. 400 m 7,80 3120,00 20,40 8160,00

10x20 + 20x10

26 Trubka PVC 29mm p.o. 100 m 10,70 1070,00 20,40 2040,00

3x20 + 4x10

27 Trubka PVC 36mm p.o. 60 m 13,60 816,00 25,20 1512,00

6x10

28 Kabelový žlab plechový 62/50 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 40 m 157,30 6292,00 40,80 1632,00

8x5

29 Jistič 6A 1 ks 131,10 131,10 122,30 122,30

1x1 - jistič do rozvaděče NN pro napájení slaboproudých rozvodů

30 Kabel CYKY 3Cx1,5 LSOH 40 m 24,30 972,00 6,80 272,00

40x1 napájecí kabel silového přívodu

31 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 45 ks 0,00 0,00 122,30 5503,50

45x1

32 Krabice KU68 p.o. 90 ks 5,80 522,00 40,80 3672,00

90x1 přístrojová karbice, odbočná krabice trubkových rozvodů

33 Krabice KO 97 p.o. 65 ks 9,70 630,50 40,80 2652,00

65x1 odbočné krabice trubkových rozvodů

34 Krabice KO 125 p.o. 30 ks 61,20 1836,00 57,30 1719,00

30x1 odbočné krabice trubkových rozvodů

35 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 20 ks 163,10 3262,00 163,10 3262,00

20x1

36 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20 hod 0,00 0,00 203,90 4078,00

20x1

Mezisoučet 89 676,60 74 920,80

Revize, koordinace, zkoušky

37 Seznámení obsluhy s provozem na zařízení 1 ks 0,00 0,00 407,80 407,80

38 Revize systému 1 ks 0,00 0,00 815,60 815,60

39 Měření na hl.stanici 2 ks 0,00 0,00 407,80 815,60

40 Měření na zásuvkách 51 ks 0,00 0,00 40,80 2 080,80



Mezisoučet 0,00 4 119,80

Dodávka celkem 149 179 Kč

Montáž 98 818 Kč

Dodávka a montáž celkem 247 997 Kč

Celkem bez DPH 247 997 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE

AKCE :

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Barevná 1/3“ CCD kamera vnitřní, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 0.1lux/F1.2  

vnitřní/externí synchronizace, napájení DC12V, odběr 3,5W
8 ks 2 732,40 21 859,20 652,50 5 220,00

2x v 1.NP, 3x v 2.NP, 3x v 3.NP

2

Barevná 1/3“ CCD kamera venkovní, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 0.1lux/F1.2  

vnitřní/externí synchronizace, napájení DC12V, odběr 3,5W, instalovaná v klimakrytu
9 ks 4 486,00 40 374,00 652,50 5 872,50

9x1 v 1.NP

3

Digitální záznamové zařízení: 4 kanály MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 

obr/s
2 ks 4 241,30 8 482,60 815,60 1 631,20

1x v2.NP, 1x v 3.NP

4
Digitální záznamové zařízení: 16 kanálů MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 

obr/s
1 ks 12 071,50 12 071,50 815,60 815,60

1x v 1.NP

5
Konzole pro uchycení kamery na stěnu, s klubovým držákem pro nastevení pohledu kamery 17 ks 530,20 9 013,40 163,10 2 772,70

17x1

6 Úložný pevný disk 500 GB 3 ks 1 508,90 4 526,70 163,10 489,30

3x1 instalace do digitálního záznamového zařízení p.č. 3 a p.č.4

7 Napájecí zdroj 13,8 V / 10A, 10 samostatných okruhů 2 ks 1 411,80 2 823,60 489,40 978,80

2x1 instalace u digitálného záznamového zařízení v RACK SK, m.č. 134

8 Konektor BNC 34 ks 19,40 659,60 8,70 295,80

8x1 kontektor pro zakončení kabeláže

9 LCD monitor 24" 3 ks 3 711,20 11 133,60 203,90 611,70

3x1 inskatalce s digitálním záznamovým zařízením p.č. 3 a 4

Mezisoučet 110 944,20 18 687,60

Rozvody

8 Kabel KOAX 75 Ohm LSOH 850 m 15,50 13175,00 6,80 5780,00

10x60 + 5x40 2x25

9 Kebel CYKY 2x1,5 LSOH 850 m 20,40 17340,00 6,80 5780,00

10x60 + 5x40 2x25

10 Trubka PVC 23 mm p.o. 200 m 7,80 1560,00 20,40 4080,00

15x10 + 10x5

11 Krabice KO 97 p.o. 20 ks 9,70 194,00 40,80 816,00

20x1 odbočné krabice trubkových rozvodů

12 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 15 ks 0,00 0,00 122,30 1834,50

15x1

13 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 14 ks 163,10 2283,40 163,10 2283,40

p.č



14x1

14 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 10 hod 0,00 0,00 203,90 2039,00

10x1

Mezisoučet 34 552,40 22 612,90

Revize, koordinace, zkoušky

13 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 0,00 0,00 815,60 815,60

14 Revize systému 1 ks 0,00 0,00 815,60 815,60

Mezisoučet 0,00 1 631,20

Dodávka celkem 145 497 Kč

Montáž 42 932 Kč

Dodávka a montáž celkem 188 428 Kč

Celkem bez DPH 188 428 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



ELEKTRONICKÁ KONTROLA DOCHÁZKY

AKCE :

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

konfigurovatelný počet přerušení pracovní doby, volba druhů přerušení pracovní doby přímo 

na klávesnici terminálu, možnost připojení externího snímače, zobrazení datumu,času, typu 

přerušení, zprávy, salda na, podsvíceném displeji LCD, možnost ovládání 

elektromagnetického zámku, kapacita jednotky 2200 lidí a 5400 událostí, 0připojení přes 

konvertor RS485/RS232 k PC (max. 900m od PC), možnost volby on/off - line komunikace, 

rozměry 95 x 160 x 30mm, hmotnost 0,50 kg, plastová skříň ABS, identifikační medium - 

indukční karta

2 ks 13 539,60 27 079,20 652,50 1 305,00

2x1 v 1.NP

3 Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 2,75 A, Akumulátor 7 Ah, 1 ks 2 357,60 2 357,60 367,00 367,00

1x v 1.NP m.č. 134

4 Převodník 485/ethernet, 9V vstup, 1x RJ45, výstup do Software 1 ks 4 812,30 4 812,30 489,40 489,40

1x1 instalace se zdrojem systému p.č. 2

5 Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC 1 ks 1 297,30 1 297,30 203,90 203,90

1x1 - instalovaná na PC pro správu systému

6 Identifikační indukční karta (množství karet je pouze odhad, nutno specifikovat uživatelem) 20 ks 66,00 1 320,00 0,00 0,00

20x1 - počet je pouze odhad, bude určeno uživaelem dleskutečných potřeb

7 Software licence přístupu do 50 osob 1 ks 3 262,60 3 262,60 815,60 815,60

1x1 instalace na PC pro správu systému

8 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 5 hod 0,00 0,00 229,20 1 146,00

5x1

Mezisoučet 40 129,00 4 326,90

Rozvody

9 Kabel SYKFY 4x2x0,5 LSOH 60 m 7,80 468,00 6,80 408,00

2x30

10 Kabel CYKY 3Cx1,5 LSOH 20 m 12,60 252,00 6,80 136,00

1x20 napájecí kabel pro napájecí přívod 230V

11 Kabel CYSY 2x1,5 60 m 10,70 642,00 6,80 408,00

2x30

12 Trubka PVC 16 p.o. 30 m 5,80 174,00 20,40 612,00

6x5

13 Trubka PVC 23 p.o. 10 m 6,80 68,00 20,40 204,00

2x5

14 Krabice KU 68 p.o. 10 ks 5,80 58,00 36,90 369,00

10x1 přístrojové krabice a odbočné krabice trubkových tras

15 Krabice KO 97 p.o. 5 ks 7,80 39,00 45,60 228,00

5x1 odbočné krabice trubkových tras

16 Krabice KO 125 p.o. 2 ks 51,50 103,00 53,40 106,80

2x1 odbočné krabice trubkových tras

p.č.



17 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 4 ks 0,00 0,00 66,00 264,00

4x1

18 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 2 hod 0,00 0,00 229,20 458,40

5x1

Mezisoučet 1 804,00 3 194,20

Revize, koordinace, zkoušky

13 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 0,00 0,00 1631,30 1 631,30

14 Revize systému 1 ks 0,00 0,00 815,60 815,60

Mezisoučet 0,00 2 446,90

Dodávka celkem 41 933 Kč

Montáž 9 968 Kč

Dodávka a montáž celkem 51 901 Kč

Celkem bez DPH 51 901 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



LÉKAŘSKÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

AKCE :

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný displej, USB interface, VoIP-LAN, 

centralizace systému do míst stálé služby, možnosl libovolného počtu terminálů na oddělení, až 

10 oddělení ve sdruženém provozu, neomezený počet volacích míst, vyvolávání účastníka 

pomocí zrychlené volby, centrální hlášení, archivace pacienstsých volání, 10,4 " barevný 

dotykový displej, noční provoz, PHP server, 

2 ks 36 703,80 73 407,60 815,60 1 631,20

2x1 - 1x v 2.NP, 1x 3.NP

2 Datový rozvaděč 18U, 19", 600x600, nástěnný pro zakončení metalické kabeláže LDZ 1 ks 5 057,00 5 057,00 693,30 693,30

1x1 v 1.NP m.č. 134

3

Napájecí zdroj systému 24V/8A, obsahuje vestavěny registrační server pro management a 

uložení konfigurace všech koncových prvků systému, RS-485 server pro řízení čteček karet,  

uzpůsobený pro vestavbu VoIP serveru a transformátor el. Zámku.

1 ks 24 469,20 24 469,20 815,60 815,60

1x1 v 1.NP m.č. 134

4 SW licence pro provoz účastníka 50 ks 342,80 17 140,00 16,50 825,00

50x1

5 Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení terminálu k rozvodu 2 ks 277,70 555,40 40,80 81,60

2x1 pro hlavní terminál p.č.1

6 Adaptér k hlavnímu terminálu 2 ks 644,70 1 289,40 66,00 132,00

2x1 pro hlavní terminál p.č.1

7 Kabel telefonní přípojky 2 ks 179,60 359,20 40,80 81,60

2x1 pro hlavní terminál p.č.1

8 Univerzální ukládací police 19"/1U 2 ks 1 623,50 3 247,00 81,60 163,20

2x1 instalace do RACK rozvaděče m.č. 134 pro uložení komponent systému

9 Analog/VoIP brána 2 ks 3 988,90 7 977,80 530,20 1 060,40

2x1 pro hlavní terminál p.č.1, pro směrování hovorů k lůžkům

10 Zásuvka hlavního terminálu 2 ks 505,90 1 011,80 163,10 326,20

2x1 pro hlavní terminál - připojení k rozvodu

11 Telefonní zásuvka IN-OUT 2 ks 783,60 1 567,20 163,10 326,20

2x1 pro hlavní terminál - rozhraní pro přívot telefonní linky do systému

12 Telefonní interface (pro analog. přístr.) 2 ks 6 925,20 13 850,40 652,50 1 305,00

2x1 pro hlavní terminály, slouží por připojení běžného analogového bezdrátového telefonu do 

systému. Tím je umožněno v systému přijímat volání pacientů i na klasickém bezdrátovém telefonu s 

funkcí CALL ID

13 Datový SWITCH pro systém pro 24 portů 5 ks 3 825,70 19 128,50 489,40 2 447,00

5x1 instalace do rozvaděče p.č. 2

14 Napájecí injektor 24 portů/19" 5 ks 4 176,30 20 881,50 489,40 2 447,00

p.č.



5x1 instalace do rozvaděče p.č. 2

15 Svorkovnice napájení 24V s el. Pojistkou 30 ks 514,60 15 438,00 81,60 2 448,00

viz výkresy: 2xF1.07-102, 10x F1.07-103

16 Svítidlo signalizační LED 34 ks 726,30 24 694,20 285,50 9 707,00

1x v 1.NP, 17x v 2.NP, 16x v 3.NP

17 Pokojový terminál s hovorem 36 ks 4 641,40 167 090,40 652,50 23 490,00

1x v 1.NP, 18x v 2.NP, 17x v 3.NP

18 Pokojový terminál 1 ks 4 241,30 4 241,30 652,50 652,50

1x v 1.NP

19 Zásuvka pacienta s držákem 40 ks 2 487,70 99 508,00 326,30 13 052,00

20x v 2.NP, 20x v 3.NP

20 Terminál pacenta s displejem, ovládání svítidla a serv. volání 40 ks 3 058,70 122 348,00 244,70 9 788,00

20x v 2.NP, 20x v 3.NP

21 Táhlo nouzového volání 81 ks 448,60 36 336,60 310,70 25 166,70

3x v 1.NP, 41x v 2.NP, 37x v 3.NP

22 Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 90 ks 20,40 1 836,00 36,90 3 321,00

90x1

Mezisoučet 661 434,50 99 960,50

Rozvody

22 Trubka PVC 16mm p.o. 430 m 5,80 2494,00 16,50 7095,00

35x10 + 16x5

23 Trubka PVC 23mm p.o. 300 m 6,80 2040,00 20,40 6120,00

20x10 + 20x5

24 Krabice KU68 p.o. 200 ks 5,80 1160,00 40,80 8160,00

120x1 Přístrojové krabice pro instalační rámečky, odbočné krabice trubkových tras

25 Krabice KO 97 p.o. 60 ks 7,80 468,00 40,80 2448,00

60x1 krabice pro instalační rámeč, odbočné krabice trubkových tras

26 Krabice KO 125 p.o. 40 ks 51,50 2060,00 57,30 2292,00

Odbočné krabice trubkových tras

27 Krabice KT 250 35 m 102,00 3570,00 73,80 2583,00

35x1 krabice pro rozbočení rozvodů u jenotlivých pokojů

28 Kabel FTP Cat.6 LSOH 6265 m 9,70 60770,50 6,80 42602,00

40x80 + 30x60 + 115x11

35 Propojovací deska KJR 5 ks 938,00 4690,00 90,30 451,50

5x1 pro komunikační jednotku řídící

36 Propojovací deska ZR 2 ks 971,00 1942,00 179,60 359,20

2x1 pro zásuvku rozvodu

37 Propojovací deska SIJ 1 ks 208,80 208,80 90,30 90,30

1x1 pro signalizační jednotku

39 Instalační rámeček malý 115 ks 20,40 2346,00 49,50 5692,50

115x1 - pro instalaci tlačítek a táhel nouzového volání, svítidel,adaptéru VKJ



40 Instalační rámeček střední 40 ks 22,30 892,00 49,50 1980,00

40x1 - pro instalaci pacientských terminálů

41 Instalační rámeček velký 37 ks 25,20 932,40 49,50 1831,50

37x1 - pro instalaci komunikačních pokojových terminálů

42 Kabel CYKY 3x1,5 50 m 12,60 630,00 6,80 340,00

2x25 pro napájení zařízení

43 Jistič 6A 2 ks 122,30 244,60 122,30 244,60

2x1 do rozvaděče NN pro přívod napájení 230v

44 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 60 ks 0,00 0,00 122,30 7338,00

60x1

45 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 14 ks 163,10 2283,40 163,10 2283,40

14x1

46 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20 hod 0,00 0,00 203,90 4078,00

20x1

Mezisoučet 86 731,70 95 989,00

Revize, koordinace, zkoušky

47 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 0,00 0,00 3 262,60 3 262,60

48 Kontrola metalické kabeláže 90 ks 0,00 0,00 40,80 3 672,00

49 Otestování, nastavení a konfigurace systému 20 hod 0,00 0,00 244,70 4 894,00

50 Revize systému 1 ks 0,00 0,00 815,60 815,60

Mezisoučet 0,00 12 644,20

Dodávka celkem 748 166 Kč

Montáž 208 594 Kč

Dodávka a montáž celkem 956 760 Kč

Celkem bez DPH 956 760 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

AKCE :

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1 Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice v kovovém krytu 1 ks 11 240,30 11 240,30 978,80 978,80

1x1 v 1.NP m.č. 134

2 GSM komunikátor s hlasovým modulem 1 ks 7 316,50 7 316,50 489,40 489,40

1X1 Instalace do skříně ústředny

3 Systémový komunikátor Ethernet (TCP/IP) 1 ks 6 256,20 6 256,20 163,10 163,10

1x1 instalace do skříně ústředny

4 Transformátor:  15/50 VA 2 ks 457,30 914,60 163,10 326,20

2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje

5 Akumulátor  12 V / 18 Ah 2 ks 1 019,60 2 039,20 40,80 81,60

2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje

6 Zdroj spínaný - 12/2,75A 2 ks 4 930,70 9 861,40 652,50 1 305,00

2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje

7 Box pro ústřednu, záložní zdroj 2 ks 473,80 947,60 163,10 326,20

2x1 - 1x pro uložení ústředny EZS p.č. 1, 1x pro uložení GSM modulu p.č. 2 - GSM modul bude 
instalován vedle ústředny EZS p.č. 1

8 PIR detektor pohybu: 12x12 m 23 ks 212,60 4 889,80 326,30 7 504,90

17x v 1.NP, 3x v 2.NP, 2x v 3.NP

9 Propojovací instalační krabice s TAMPER kontaktem pro detektory 23 ks 57,30 1 317,90 40,80 938,40

19x1 instalace s detektory

10 Klávesnice LCD, dva řádky, modrý podsvit 12 ks 2 650,80 31 809,60 326,30 3 915,60

7x v 1.NP, 3x v 2.NP, 2x v 3.NP

11 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy 3 ks 2 492,60 7 477,80 652,50 1 957,50

3x v 1.NP m.č. 134

12 Jistič 6A 1 ks 131,10 131,10 122,30 122,30

1x1 instalace do rozvaděče silnoproudu pro napájení systému

Mezisoučet 84 202,00 18 109,00

Rozvody

13 Kabel SYKFY 3x2x0,5 LSOH 1520 m 5,80 8816,00 6,80 10336,00

22x60 + 2x100

14 Kabel CYKY 3Cx1,5 20 m 10,70 214,00 6,80 136,00

20x1 napájecí kabel

15 Trubka PVC 16 mm p.o. 220 m 2,90 638,00 16,50 3630,00

10x15 + 4x10 + 6x5

16 Trubka PVC 23 mm p.o. 100 m 7,80 780,00 20,40 2040,00

6x10 + 8x5

17 Krabice KU 68 p.o. 50 ks 5,80 290,00 40,80 2040,00

50x1 odbočné krabice trubkových tras

p.č.



18 Krabice KO 97 p.o. 40 ks 9,70 388,00 40,80 1632,00

40x1 odbočné krabice trubkových tras

19 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm 30 ks 0,00 0,00 122,30 3669,00
30x1

20

Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce, 

koordinace s ostatními profesemi)
10 hod 0,00 0,00 203,90 2039,00

6x1

Mezisoučet 11 126,00 25 522,00

Revize, koordinace, zkoušky
21 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 0,00 0,00 815,60 815,60
22 Revize systému 1 ks 0,00 0,00 1 631,30 1 631,30

Mezisoučet 0,00 2 446,90

Dodávka celkem 95 328 Kč

Montáž 46 078 Kč

Dodávka a montáž celkem 141 406 Kč

Celkem bez DPH 141 406 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



AKTIVNÍ PRVKY PC SÍTĚ

AKCE :

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1
Telefonní ústředna, 2x ISDN linka, 8 vnějších linek, 16 analogových poboček, karta dveřního 

komunikátoru
1 ks 70 593,60 70 593,60 1 223,50 1 223,50

1x1 instalace do RACK rozvaděče systému SK

2

Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1x dual personality 

ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink
4 ks 13 034,70 52 138,80 244,70 978,80

4x1 instalace do RACK rozvaděče systému SK

3 Analogový bezdrátový telefon, s funkcí CALL ID 10 ks 848,70 8 487,00 203,90 2 039,00

10x1

Mezisoučet 131 219,40 4 241,30

Revize, koordinace, zkoušky

4 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 0,00 0,00 407,80 407,80

5 Kofigurace, oživení, nastavení 1 ks 0,00 0,00 3 262,60 3 262,60

Mezisoučet 0,00 3 670,40

Dodávka celkem 131 219 Kč

Montáž 7 912 Kč

Dodávka a montáž celkem 139 131 Kč

Celkem bez DPH 139 131 Kč

Pozn.: Vybavení datových rozvaděčů aktivními prvky je návrh, realizace bude provedena dle specifikace a požadavků pracovníků - správců areálové počítačové sítě

Ceny jsou uvedeny bez DPH

p.č.



ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

AKCE :

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Ústředna EPS : Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu dle DIN 

VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, 

3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, 

spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 

232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování 

provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení 

dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou.

1 ks 18 555,80 18 555,80 978,80 978,80

1x1 v 1.NP m.č. 134

2 Čelní ovládací panel ústředny - pro hlavní ústřednu (položka č.1) 1 ks 6 224,10 6 224,10 163,10 163,10
1x1

3 Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory 1 ks 1 019,60 1 019,60 81,60 81,60
1x1 instalace na skříň ústředny

4 Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly 2 ks 3 221,80 6 443,60 81,60 163,20
2x1 rozšíření kapacity ústředny

5 Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové linky nebo 1 linky s V/V moduly 4 ks 3 601,40 14 405,60 102,00 408,00

4x1 instalace do skříně ústředny

6 Modul 12 programovatelných výstupních relé 1 ks 3 369,40 3 369,40 285,50 285,50
1x1 instalace do ústředny p.č.1

7 Modul 4 In / 2 out 6 ks 2 227,50 13 365,00 285,50 1 713,00
2x v 1.NP, 2x v 2.NP, 2x v 3.NP

8 Karta pro síťování ústředen 2 ks 5 995,00 11 990,00 203,90 407,80
1x  ústředně EPS p.č. 1, 1x v PTO p.č.15

9 Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o. 6 ks 212,60 1 275,60 81,60 489,60
6x1

10 Akumulátor 12V / 12 Ah 4 ks 1 182,70 4 730,80 40,80 163,20
2x instalace do skříně ústředny, 2x instalace do přídavného napájecího zdroje EPS p.č. 16

11 Hlásič požáru opticko-kouřový 102 ks 938,00 95 676,00 122,30 12 474,60
35x v 1.NP, 33x v 2.NP, 32x v 3.NP, 2x ve výtahových šachtách

12 Hlásič požáru termodiferenciální 5 ks 1 019,60 5 098,00 122,30 611,50
3x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP

13 Patice pro hlásiče 107 ks 106,80 11 427,60 203,90 21 817,30
84x1- pro kouřové a tepelné hlásiče

14 Hlásič požáru tlačítkový 20 ks 1 174,90 23 498,00 326,30 6 526,00
7x v 1.NP, 6x v 2.NP, 7x v 3.NP

15 Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 3A/24VDC 28Ah EN 54-4 2 ks 4 689,90 9 379,80 489,40 978,80
2x1 instalace vedle ústředny, pro napájení ovládaných zařízenía  V/V modulů

16 Přídavné tablo obsluhy, ovládací 1 ks 7 993,30 7 993,30 815,60 815,60
1x1 v prostoru recece 1.NP

17 Zařízení dálkového přenosu na PCO HZS-ZK 1 ks 11 060,70 11 060,70 1 223,50 1 223,50
1x1 instalace vedle ústředny m.č. 134

18 Obslužné pole požární ochrany 1 ks 5 562,90 5 562,90 489,40 489,40
1x1 v 1.NP

19 Klíčový trezor požární ochrany 1 ks 20 309,40 20 309,40 1 223,50 1 223,50
1x1 v 1.NP

p.č.



20 Zábleskový maják 1 ks 652,50 652,50 203,90 203,90
1x1 instalace nad KTPO

21 Poplachová siréna EPS 9 ks 530,20 4 771,80 203,90 1 835,10
3x1 v 1.NP, 3x1 v 2.NP, 3x1 v 3.NP

22 Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce 20 hod 0,00 0,00 203,90 4 078,00
2x1

Mezisoučet 276 809,50 57 131,00

Rozvody

23 Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky 3200 m 5,80 18560,00 6,80 21760,00
108x25 + 10x50 + 

24
Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS, linka pro V/V moduly (ovládání výtahů, otevření dveří, 

impulz do rozvaděče NN, pro KTPO, sirény a maják)
800 m 29,10 23280,00 6,80 5440,00

4x50 + 20x30

25 Kabel PH 120R 10x2x0,8  - pro OPPO a Přídavné ovládací tablo 80 m 88,40 7072,00 10,70 856,00
3x40

26 Kabel PH 120R 3x1,5 (zdrojů a ústředny EPS) 60 m 32,00 1920,00 6,80 408,00
3x30

27 Kabel CYKY 3x1,5 60 m 10,70 642,00 6,80 408,00
2x30

28 Kabelový žlab plechový 40/20 460 m 48,60 22356,00 40,80 18768,00
20x15 + 16x10

29 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 2600 ks 5,80 15080,00 4,90 12740,00
800/0,3

30 Požární kotva pro uchycení příchytky 2600 ks 5,80 15080,00 8,70 22620,00
800,0,3

31 Trubka PVC 16 p.o. 250 m 2,90 725,00 16,50 4125,00
20x10 + 10x5

32 Trubka PVC 23 p.o. 150 m 7,80 1170,00 20,40 3060,00
13x10 + 4x5

33 Trubka PVC 36 p.o. 100 m 13,60 1360,00 25,20 2520,00
4x25

34 Krabice KU 68 p.o. 150 ks 5,80 870,00 40,80 6120,00
150x1 přístrojové krabice, odbočné krbice trubkových tras

35 Krabice KO 97 p.o. 90 ks 9,70 873,00 40,80 3672,00
90x1 odbočné krabice trubkových tras

36 Krabice KO 125 p.o. 30 ks 61,20 1836,00 57,30 1719,00
30x1 odbočné krabice trubkových tras

37 Keramické sorkovnice (spojkování požárních kabelů) 30 ks 7,80 234,00 8,70 261,00
30x1 svorkování požárních kabelů

38 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 60 ks 0,00 0,00 122,30 7338,00
60x1

39 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 14 ks 163,10 2283,40 163,10 2283,40
14x1

40 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20 hod 0,00 0,00 203,90 4078,00
20x1

Mezisoučet 113 341,40 118 176,40

Revize, koordinace, zkoušky
41 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 0,00 0,00 815,60 815,60
42 Zkouška hlásiče 107 ks 0,00 0,00 40,80 4 365,60
43 Oživení, nastavení a konfigurace systému 1 ks 0,00 0,00 3 262,60 3 262,60
44 Revize systému 1 ks 0,00 0,00 1 223,50 1 223,50



Mezisoučet 0,00 9 667,30

Dodávka celkem 390 151 Kč

Montáž 184 975 Kč

Dodávka a montáž celkem 575 126 Kč

Celkem bez DPH 575 126 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM

AKCE :

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Sytémový zesilovač certifikovaný dle EN 54-16,  240W, 6 zón, 4 audio vstupy, 2 porty pro 

mikrofonní stanice, evakuační mikrofon, Ethernet port, paměť pro zprávy, řízení ostatních 

komponentů systému, kompletní dohled, indikace závady do 100 sekund, permanentní 

monitorování 100V linek bez přerušení signálu

1 ks 32 215,80 32 215,80 489,40 489,40

1x v 1.NP m.č. 134

2 Certifikovaný systémový výkonový zesilovač 1x240W dle EN 54-16 4 ks 12 724,00 50 896,00 326,30 1 305,20
1x1 ve společné skříni s e systémovým zesilovačem. 1x na každé podlaží, 1x záložní zesilovač

3 Vstupní modul 1 ks 477,70 477,70 163,10 163,10
1x imstalace do ústředny domácího rozhlasu

4 Certifikovaný manager napájení 24V dle EN 54-4 1 ks 15 905,00 15 905,00 326,30 326,30
1x instalace do ústředny rozhlasu

5 Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V/ 42Ah 2 ks 2 333,30 4 666,60 81,60 163,20
2x1 instakace do ústředny rozhlasu

RACK rozvodné skříň pro instalaci systémových prvků rozhlasu, 19" 18U, nástěnná, včetně 

napájecího panelu a ventilační jednotky
1 ks 2 757,60 2 757,60 815,60 815,60

6 Požární mikrofonní stanice pro evak. hlášení a indikaci poruch, certifikovaná dle EN 54-16 1 ks 10 929,60 10 929,60 163,10 163,10
1x1 v recepci 1.NP

7
Reproduktor stropní, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, vč. požárního krytu a 

EVAC svorkovnice, 180mm
40 ks 742,80 29 712,00 203,90 8 156,00

25x v 1.NP, 8x v 2.NP, 7x v 3.NP

8
Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC 

svorkovnice
56 ks 742,80 41 596,80 244,70 13 703,20

5x v 1.NP, 25x v 2.NP, 26 v 3.NP

9 Montážní krabice pro reproduktory 96 ks 203,90 19 574,40 40,80 3 916,80
10x1 Montáží krabice pro nástěnnné reproduktory

Mezisoučet 208 731,50 29 201,90

Rozvody

11 Kabel PH 120R 3x1,5 2500 m 32,00 80000,00 6,80 17000,00
96x25 + 5x20

12 Kabel PH 120R 4x2x0,8 - připojení požárního mikrofonu 60 m 41,80 2508,00 6,80 408,00
60x1

13 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 8000 ks 5,80 46400,00 4,90 39200,00
2400/0,3

14 Požární kotva pro uchycení příchytky 8000 ks 5,80 46400,00 8,70 69600,00
2400/0,3

15 Krabice KO 97, s keramickou svorkovnicí 150 ks 9,70 1455,00 40,80 6120,00
150x1 odbočné krabice trubkových tras

16 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 20 ks 163,10 3262,00 163,10 3262,00
20x1

17 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 60 ks 0,00 0,00 122,30 7338,00
60x1

18 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 15 hod 0,00 0,00 203,90 3058,50
15x1

p.č.



Mezisoučet 180 025,00 145 986,50

Revize, koordinace, zkoušky
40 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 0,00 0,00 815,60 815,60
41 Povinné měření slyšitelnosti a srozumitelnosti 1 ks 0,00 0,00 7 340,80 7 340,80
42 Oživení, nastavení a konfigurace systému 1 ks 0,00 0,00 1 631,30 1 631,30
43 Revize systému 1 ks 0,00 0,00 1 223,50 1 223,50

Mezisoučet 0,00 11 011,20

Dodávka celkem 388 757 Kč

Montáž 186 200 Kč

Dodávka a montáž celkem 574 956 Kč

Celkem bez DPH 574 956 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



Název

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce SO 01 - DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE

Projekt D.2.01  - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ PS 01 - NÁHRADNÍ ZDROJ

Investor Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 761 90
Z. č. 1513 F
A. č.

Smlouva

Vypracoval ING. ŠEVELA
Kontroloval

Datum 02/2014
Zpracovatel Formica s.r.o. Zlín
CÚ

Poznámka

Doprava dodávek  (3,6) %

Přesun dodávek  (1) %

PPV (6 ) %

1. sazba DPH %

2. sazba DPH %



Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

SO 01 - DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE

D.2.01  - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ PS 01 - NÁHRADNÍ ZDROJ

Název Dodávky Elektro-Montáž

Základní náklady 391 509,43

Dodávky

Doprava dodávek 3,60% z ceny dodávky

Přesun dodávek 1,00 % z ceny dodávky

Elektromontáž - materiál

Elektromontáž - montáž (práce)

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z elektromontáže: materiál + práce

(PPV) Podíl přidružných výkonů podle C21M

Základní náklady celkem 391 509,43

Náklady celkem 391 509,43
Základ a hodnota DPH %

Základ a hodnota DPH %

Náklady celkem s DPH



Pořadí Věta Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Položky rozpočtu nejsou součástí cenové soustavy RTS ani URS 

Dodávky

Nový nouzový zdroj
Nabídka fy .....

Viz nab. č. OZA-14-0283

MOTORGENERÁTOR B... 44-50
1 44kVA/35kW trvalý výkon ks 1,00 234 548,40 234 548,40

2 Odhlučněné krytování ks 1,00 84 120,60 84 120,60

3 Instalace, doprava, seznámení se s obsluhou ks 1,00 16 979,80 16 979,80

a provozem

4 Odvod spalin - výfuk: m 15,50 2 443,60 37 875,80

třísložkové nerezové od kapotování

na střechu s komín. hlavou

Poznámka:

Sací a výdechová VZT, 2x protidešťové

 žaluzie, podtlakové klapky

viz projekt VZT

Dodávky celkem 373 524,60

Elektromontáže
Práce spojené s montáží a zapojením
motorgenerátoru vč. rozvaděče
Viz v.č. D.01-03

Položky rozpočtu nejsou součástí současné cenové soustavy RTS ani URS 

Byly rozpočtovány programu WEROX podle struktury montážního ceníků č.21-M

VC-7/155 M (21-M)

2166 KABELOVÝ ŽLAB MARS 125/100 mm
1 2167 125/100 Žlab 2m ks 3,00 438,10 1 314,30

2 2172 125/100 Víko žlabu ks 3,00 90,40 271,20

2282 TYČ PRŮŘEZU U - JAKOST 11 373
3 2284 U 65mm ( 7,09 kg/m) kg 14,00 22,50 315,00

2273 UHELNIK ROVNORAMENNY-11373
4 2275 L 25x25x3mm (1,12 kg/m) kg 30,00 34,20 1 026,00

2255 VYSTRAZNA TABULKA
5 2256 z polystyrenu ks 2,00 41,90 83,80

2825 PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
6 2826 Protip.průchod stropem m2 0,05 4 289,50 214,48

7 2827 Protip.průchod stěnou m2 0,20 4 289,50 857,90

2332 ZHOTOVENÍ PROFIL.A KRUHOVÝCH
2333 OTVORŮ V PLECHU DO 4mm

8 2334 Do 100x100mm ks 2,00 61,10 122,20

9 2338 Do D 100mm ks 1,00 51,70 51,70

19010 MONTÁŽ  ROZVADĚČŮ
10 19011 Do  200 kg ks 1,00 427,00 427,00

8433 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ,
8434 S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU

11 7001-331 1-CHKE-V 2Ax1.5        pevně m 50,00 22,80 1 140,00

12 7002-341 1-CHKE-V 5Cx25         pevně m 8,00 523,90 4 191,20

22015 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
13 22019 CY16 Žlutozelený m 30,00 36,90 1 107,00

14 22119 CY25 Žlutozelený m 30,00 55,90 1 677,00

10001 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
10002 ZÁKLOPKOU

15 10011 5x10  mm2 ks 4,00 112,20 448,80

16 10004 4x25  mm2 ks 2,00 232,70 465,40

10045 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
17 10046 Do  16 mm2 ks 4,00 21,20 84,80

18 10047 Do  50 mm2 ks 6,00 33,40 200,40

22005 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
19 22007 FeZn30x4 (1.0 kg/m)    pevně m 15,00 37,30 559,50

22072 PODPĚRA VEDENÍ (CSN 35 7624)
20 1244-63 PV42 pro FeZn30x4 do zdiva ks 20,00 16,20 324,00

22086 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
21 22106 SR2b pro pásek 30x4mm ks 12,00 28,00 336,00

22 22107 SR3b spoj pásek-drát ks 12,00 29,10 349,20

23 22091 SPb připojovací ks 6,00 24,50 147,00

22115 MONTÁŽNÍ PRÁCE
24 22116 Štítek pro označení svodu ks 2,00 10,50 21,00

25 22117 Tvarování mont.dílu ks 2,00 23,80 47,60

41001 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
26 41008 Příprava ke komplexnímu prověření techn. hod 8,00 145,30 1 162,40

prověření a seřízení jednotlivých částí

27 41011 Zabezpečení pracoviště hod 2,00 145,30 290,60

41020 SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM 
28 41021 technologie při zapojovaní a prověřování hod 4,00 145,30 581,20

funkčnosti, propojení dodávky s el.instalací

11111 PODRUŽNÝ MATERIÁL
29 11112 1,1 % ze ceny materiálu ks 1,00 168,16 168,16

POZNÁMKA:

Zkoušky revize viz kalkulace ve VRN souhrnného rozpočtu stavby 
41012 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
41013 DLE CSN 331500
41014 Revizní technik hod

Elektromontáže celkem 17 557,83 427,00
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111/1

Nerezová chladící skříň ventilované chlazaní, 

digitální termostat 0°C až +10°C, 2 rošty, zámek 

dveří, automatické odtávání, vnitřní rozměr 

62x51x48,5cm objem 130l

1 600 600 845 230V 150W 8 554 8554 8553,90 10350,22

111/2

 Nerezová mikrovlnná trouba objem 

30L,elektronické ovládání,průměr talíře 

31,5cm,výška komory 22cm, výkon 900W

1 230V 1,4kW 2 799 2799 2798,70 3386,43

111/3

Dvouplášťový nerezový termos s výpustí, 

hladinoměr,automatický kohout,regulace 

teploty60/80/100°C, displej s  teplotou - objem 10L

1 295 570 230V 1,5kW 4 069 4069 4068,80 4923,25

111/4

Pracovní stůl se zadním, pravým lemem a  

prostorem pro podpultovou lednici celonerezové 

provedení

1 1100 600 900 4 760 4760 4759,60 5759,12

111/5

Elektrický sporák bez trouby 4x plotna s vnitřní 

ochranou proti přehřátí, lisovaná horní deska, 

včetně podestavby s policí

1 660 600 290 400V 8kW 14 308 14308 14308,40 17313,16

111/6

Stůl pracovní skříňový s posuvnými dvířky a 

horizontálními zásuvkami, dřezem 400x400mm v 

levo, celonerezové provedení,  zadní a levý lem, 

1 1480 600 900 13 135 13135 13134,70 15892,99

111/7 Keramické umyvadlo dodávka ZT 1

111/8
Celonerezová jednopatrová nastavitelná 

nástěnná police 
1 700 400 2 361 2361 2360,50 2856,21

123/1
Skladový regál čtyřpolicový, celonerezové 

provedení, nosnost police min. 80kg
1 1200 400 1850 6 080 6080 6079,50 7356,20

123/2

Nerezová chladící skříň 340L objem ,ventilované 

chlazení, digitální termostat,  0-8°C, vnitřní rozměr 

v.162x š.50,6x h.48,5

1 600 600 1850 230V 185W 13 248 13248 13247,70 16029,72

123/3

Nerezová chladící skříň 340L objem ,ventilované 

chlazení, digitální termostat,  0-8°C, vnitřní rozměr 

v.162x š.50,6x h.48,5

1 600 600 1850 230V 185W 13 248 13248 13247,70 16029,72

123/4
Skladový regál čtyřpolicový, celonerezové 

provedení, nosnost police min. 80kg
1 1200 400 1850 6 080 6080 6079,50 7356,20

123/5
Skladový regál čtyřpolicový, celonerezové 

provedení, nosnost police min. 80kg
1 800 500 1850 5 540 5540 5539,70 6703,04

136/1

Nerezová chladící skříň ventilované chlazaní, 

digitální termostat 0°C až +10°C, 2 rošty, zámek 

dveří, automatické odtávání, vnitřní rozměr 

62x51x48,5cm objem 130l

1 600 600 845 230V 150W 8 554 8554 8553,90 10350,22

136/2
Skladový regál dvou policový, s prostorem pro 

podpultovou lednici, celonerezové provedení
1 850 450 1850 4 418 4418 4417,70 5345,42

137/1
Skladový regál čtyřpolicový, celonerezové 

provedení, nosnost police min. 80kg
1 850 450 1850 5 540 5540 5539,70 6703,04

139/1 Keramické umyvadlo dodávka ZT 1

139/2
Skladový regál čtyřpolicový, celonerezové 

provedení, nosnost police min. 80kg
1 850 450 1850 5 540 5540 5539,70 6703,04

139/3

Nerezová mrazící skříň 340L objem ,ventilované 

chlazení, digitální termostat,  0-8°C, vnitřní rozměr 

v.162x š.50,6x h.48,5

1 600 600 1850 230V 185W 14 291 14291 14290,80 17291,87

139/4

Nerezová chladící skříň 340L objem ,ventilované 

chlazení, digitální termostat,  0-8°C, vnitřní rozměr 

v.162x š.50,6x h.48,5

1 600 600 1850 230V 185W 13 248 13248 13247,70 16029,72

141/1

Celonerezový mycí stůl dvoudřezový s 

prolisovanou vrchní deskou, dřez 500x600 - 

pravý,levý a zadní lem, včetně pružinové tlakové 

sprchy s ramínkem

1 1420 700 900 12 720 12720 12720,10 15391,32

141/2
Skladový regál čtyřpolicový, celonerezové 

provedení, nosnost police min. 80kg
1 700 700 1850 5 735 5735 5735,10 6939,47

141/3
Pracovní stůl se zadním, levým lemem a  policí, 

celonerezové provedení
1 850 700 900 5 941 5941 5941,10 7188,73

141/4
Plně automatický změkčovač vody kapacita 

zásobníku 10Kg soli, průtok vody max. 1800L/h
1 440 270 530 230V 5 686 5686 5686,00 6880,06

141/5

Podpultová myčka, dávkovač mycího a 

oplachového prostředku,rozměr koše 

500x500mm, s odpadovým čerpadlem, bez 

zápachové uzávěrky

1 590 600 820 230V 2,9kW 28 760 28760 28760,40 34800,08

141/6

Stůl pracovní s a dřezem v pravo 

450x450mm,celonerezové provedení s 

prostorem pro podpultovou myčku,  zadní, pravý 

lem, včetně tlakové sprchy s ramínkem

1 1270 700 900 11 960 11960 11960,10 14471,72

142/1
Celonerezová mobilní vodní lázeň  3xGN1/1, 

ovládání na dlouhé straně s policí a brzdou
2sd21/8 1 1160 645 850 230V 2,1kW 14 990 14990 14990,30 18138,26

142/2
Celonerezová mobilní vodní lázeň  3xGN1/1, 

ovládání na dlouhé straně s policí a brzdou
2sd21/8 1 1160 645 850 230V 2,1kW 14 990 14990 14990,30 18138,26

142/4
Celonerezová mobilní vodní lázeň  3xGN1/1, 

ovládání na dlouhé straně s policí a brzdou
2sd21/8 1 1160 645 850 230V 2,1kW 14 990 14990 14990,30 18138,26

142/3
Stůl pracovní s horizontálními zásuvkami a policí 

celonerezové provedení ,  zadní  lem
1 2100 650 900 12 779 12779 12778,80 15462,35

142/5
Stůl pracovní s policí a zadním lemem, 

celonerezové provedení
1 800 450 900 4 808 4808 4807,70 5817,32

142/6 Keramické umyvadlo dodávka ZT 1

142/7 Keramické umyvadlo dodávka ZT 1

142/8

Nerezová chladící skříň, ventilované chlazaní, 

digitální termostat 0°C až +10°C, 2 rošty, zámek 

dveří, automatické odtávání, vnitřní rozměr 

62x51x48,5cm objem 130l

1 600 600 845 230V 150W 8 554 8554 8553,90 10350,22

142/9

Pracovní stůl se zadním, pravým lemem, 

prostorem pro podpultovou lednici vpravo, policí 

a zásuvkovým blokem v levo, celonerezové 

provedení

1 1950 700 900 13 566 13566 13565,90 16414,74

142/10
Stolový kuchyňský robot objem kotlíku 5l, 

regulace otáček, příslušenství kotlík, hák, metla
1 370 470 520 230V 0,18kW 12 497 12497 12496,60 15120,89

142/11
Stůl pracovní s dřezem 450x450mm v levo a 

policí, zadní, pravý lem  celonerezové provedení
1 2300 700 900 10 595 10595 10595,40 12820,43

205/1 VYPUŠTĚNO sss 1 0 0 0

205/2 Keramické umyvadlo dodávka ZT 1

205/3

Elektrický sporák bez trouby 4x plotna s vnitřní 

ochranou proti přehřátí, lisovaná horní deska, 

včetně podestavby s policí

1 660 600 290 400V 8kW 14 308 14308 14308,40 17313,16

205/4

Stůl pracovní skříňový s posuvnými dvířky a 

horizontálními zásuvkami, celonerezové 

provedení,  zadní  lem

1 1800 600 900 15 357 15357 15356,70 18581,61

205/5

Stůl pracovní s dřezem 450x450mm v pravo, 

policí a prostorem pro podpultovou myčku, zadní, 

levý lem  celonerezové provedení včetně tlakové 

sprchy s ramínkem

1 2200 600 900 14 074 14074 14074,40 17030,02

205/6

Podpultová myčka, dávkovač mycího a 

oplachového prostředku,rozměr koše 

500x500mm, s odpadovým čerpadlem, bez 

zápachové uzávěrky

1 590 600 820 230V 2,9kW 28 760 28760 28760,40 34800,08

205/7

Manuální změkčovač vody, dvoukohoutový, 

objem nádrže 8 litrů, regenerace prováděna 

manuálně s tabletovou solí

1 190 415 2 325 2325 2325,40 2813,73

206/2

Stůl pracovní s policí a dřezem vlevo 

400x400mm,celonerezové provedení s 

prostorem pro podpultovou lednici vpravo,  zadní, 

levý lem

1 1900 700 900 8 563 8563 8562,80 10360,99

206/3

Dvouplášťový nerezový termos s výpustí, 

hladinoměr,automatický kohout,regulace 

teploty60/80/100°C, displej s  teplotou - objem 10L

1 230V 1,5kW 4 069 4069 4068,80 4923,25

206/4

Nerezová chladící skříň ventilované chlazaní, 

digitální termostat 0°C až +10°C, 2 rošty, zámek 

dveří, automatické odtávání, vnitřní rozměr 

62x51x48,5cm objem 130l

1 600 600 845 230V 150W 9 031 9031 9030,80 10927,27

206/5

 Nerezová mikrovlnná trouba objem 

30L,elektronické ovládání,průměr talíře 

31,5cm,výška komory 22cm, výkon 900W

1 230V 1,4kW 2 799 2799 2798,70 3386,43

206/6
Celonerezová jednopatrová nastavitelná 

nástěnná police 
1 700 400 2 361 2361 2360,50 2856,21

206/7 Keramické umyvadlo dodávka ZT 1

305/1

Stůl pracovní skříňový s posuvnými dvířky a 

horizontálními zásuvkami, celonerezové 

provedení,  zadní  lem

1 1800 600 900 15 357 15357 15356,70 18581,61

305/2 Keramické umyvadlo dodávka ZT 1

305/3

Elektrický sporák bez trouby 4x plotna s vnitřní 

ochranou proti přehřátí, lisovaná horní deska, 

včetně podestavby s policí

1 660 600 290 400V 8kW 14 308 14308 14308,40 17313,16

305/4 VYPUŠTĚNO 1 0 0 0

305/5

Stůl pracovní s dřezem 450x450mm, policí a 

prostorem pro podpultovou myčku, zadní, pravý 

lem  celonerezové provedení včetně tlakové 

sprchy s ramínkem

1 2200 600 900 14 074 14074 14074,40 17030,02

305/6

Podpultová myčka, dávkovač mycího a 

oplachového prostředku,rozměr koše 

500x500mm, s odpadovým čerpadlem, bez 

zápachové uzávěrky

1 590 600 820 230V 2,9kW 28 760 28760 28760,40 34800,08

305/7

Manuální změkčovač vody, dvoukohoutový, 

objem nádrže 8 litrů, regenerace prováděna 

manuálně s tabletovou solí

1 190 415 2 325 2325 2325,40 2813,73

306/1 Keramické umyvadlo dodávka ZT 1

306/2

Stůl pracovní skříňový s posuvnými dvířky a 

dřezem 400x400 mm vlevo, prostorem pro 

podpultovou lednici vpravo, celonerezové 

provedení,  zadní  levý lem

1 1900 700 900 8 962 8962 8962,40 10844,50

306/3

Dvouplášťový nerezový termos s výpustí, 

hladinoměr,automatický kohout,regulace 

teploty60/80/100°C, displej s  teplotou - objem 10L

1 295 570 230V 1,5kW 4 069 4069 4068,80 4923,25

306/4

Nerezová chladící skříň ventilované chlazaní, 

digitální termostat 0°C až +10°C, 2 rošty, zámek 

dveří, automatické odtávání, vnitřní rozměr 

62x51x48,5cm objem 130l

1 600 600 845 230V 150W 9 031 9031 9030,80 10927,27

306/5

 Nerezová mikrovlnná trouba objem 

30L,elektronické ovládání,průměr talíře 

31,5cm,výška komory 22cm, výkon 900W

1 230V 1,4kW 2 799 2799 2798,70 3386,43

306/6
Celonerezová jednopatrová nastavitelná 

nástěnná police 
1 700 400 2 361 2361 2360,50 2856,21

320/1

Stůl pracovní skříňový s posuvnými dvířky a 

horizontálními zásuvkami, celonerezové 

provedení,  zadní  lem

1 1800 600 900 15 357 15357 15356,70 18581,61

320/2 Keramické umyvadlo dodávka ZT 1

320/3

Elektrický sporák bez trouby 4x plotna s vnitřní 

ochranou proti přehřátí, lisovaná horní deska, 

včetně podestavby s policí

1 660 600 290 400V 8kW 14 308 14308 14308,40 17313,16

320/4
Stůl pracovní s policí a zadním lemem, 

celonerezové provedení
1 1050 600 900 5 590 5590 5589,60 6763,42

320/5

Stůl pracovní s dřezem 450x450mm, policí  a 

prostorem pro podpultovou myčku, zadní, levý 

lem  celonerezové provedení včetně tlakové 

sprchy s ramínkem

1 1900 600 900 13 622 13622 13622,10 16482,74

320/6

Podpultová myčka, dávkovač mycího a 

oplachového prostředku,rozměr koše 

500x500mm, s odpadovým čerpadlem, bez 

zápachové uzávěrky

1 590 600 820 230V 2,9kW 28 760 28760 28760,40 34800,08

320/7

Manuální změkčovač vody, dvoukohoutový, 

objem nádrže 8 litrů, regenerace prováděna 

manuálně s tabletovou solí

1 190 415 2 325 2325 2325,40 2813,73

319/1 Keramické umyvadlo dodávka ZT 1

319/2

Stůl pracovní s policí a dřezem 400x400 mm 

vpravo a prostorem pro podpultovou lednici 

vlevo, celonerezové provedení,  zadní  lem

1 1500 700 900 9 045 9045 9044,90 10944,33

319/3
Celonerezová jednopatrová nastavitelná 

nástěnná police 
1 700 400 2 361 2361 2360,50 2856,21

319/4

 Nerezová mikrovlnná trouba objem 

30L,elektronické ovládání,průměr talíře 

31,5cm,výška komory 22cm, výkon 900W

1 230V 1,4kW 2 799 2799 2798,70 3386,43

319/5

Nerezová chladící skříň ventilované chlazaní, 

digitální termostat 0°C až +10°C, 2 rošty, zámek 

dveří, automatické odtávání, vnitřní rozměr 

62x51x48,5cm objem 130l

1 600 600 845 230V 150W 9 031 9031 9030,80 10927,27

319/6

Stůl pracovní skříňový s posuvnými dvířky a 

horizontálními zásuvkami, celonerezové 

provedení,  zadní  lem

1 1200 700 900 12 234 12234 12233,60 14802,66

319/7

Dvouplášťový nerezový termos s výpustí, 

hladinoměr,automatický kohout,regulace 

teploty60/80/100°C, displej s  teplotou - objem 10L

1 295 570 230V 1,5kW 4 069 4069 4068,80 4923,25

Nabídka CELKEM

cena před slevou bez DPH 647 533,50 

cena po slevě bez DPH 647 533,50 Kč     

cena po slevě včetně DPH 783 515,54 Kč               



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 0 Luhačovice, domov pro seniory -přípojka kanalizaceJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

02 Přípojka kanalizace splaškové Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo W 10-4

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 249 271 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 249 271 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 249 271 Ostatní náklady neuvedené

249 271 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Arekop s.r.o.

Formica s.r.o., Slovenská 2685, Zlín

Zlínský kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

249 271 Kč
37 391 Kč

0 Kč
0 Kč

286 662 Kč



W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice Rozpočet :
02 Přípojka kanalizace splaškové

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 90 032 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 5 414 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 47 388 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 98 261 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 8 175 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 249 271 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 249 271 0
Oborová přirážka 249 271 0
Přesun stavebních kapacit 249 271 0
Mimostaveništní doprava 249 271 0
Zařízení staveniště 249 271 0
Provoz investora 249 271 0
Kompletační činnost (IČD) 249 271 0
Rezerva rozpočtu 249 271 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Luhačovice, domov pro seniory -přípojka kanalizace

0



W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice Rozpočet:

02 Přípojka kanalizace splaškové

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop

m3 5,76 371,20 2 138,11

5,76

2 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 125,93 136,70 17 214,63

94,25

31,68

3 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 37,78 1,00 37,78

37,78

4 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné m2 241,30 77,80 18 773,14

188,50

52,80

5 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné m2 241,30 16,80 4 053,84

188,50

52,80

6 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 m3 62,97 112,20 7 064,67

62,97

7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m m3 49,26 47,30 2 329,76

7,25

35,35

6,66

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 76,68 81,50 6 249,01

76,68

9 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 35,35 308,10 10 891,34

35,35

10 583314004 Kamenivo těžené frakce  4/8  B obsyp potrubí T 60,70 350,60 21 279,98

35,35

35,35

60,70

Celkem za 1 Zemní práce 90 032,27
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
11 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 7,25 746,80 5 414,30

7,25

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 5 414,30
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
12 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 18,00 17,00 306,00

13 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 54,50 20,70 1 128,15

14 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 1,00 45,70 45,70

15 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 4,00 53,60 214,40

16 286-11750 Potrubí kanalizační PP DN 150 SN 8 m 19,67 504,00 9 915,70

19,67

17 286-11853 Potrubí kanalizační PP DN 200 SN 8 m 59,57 547,00 32 583,97

59,57

18 286-50843 Šachtová vložka PP SN 8 DN 150 kus 1,02 622,30 631,63

1,02

19 286-50844 Šachtová vložka PP SN 8 DN 200 kus 4,06 631,10 2 562,27

4,06

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 47 387,82
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
20 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 72,50 16,50 1 196,25

72,50

21 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 9,00 1 884,50 16 960,50

22 894118001RT3 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu včetně dodávky skruží

kus 3,00 2 734,70 8 204,10

23 894411111RT2 Zřízení šachet na potrubí DN 200 včetně dodávka dna a skruží

kus 3,00 10 290,40 30 871,20

24 894414113R00 Osazení šachty na stávající kanalizaci kus 1,00 1 753,00 1 753,00

25 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm kus 3,00 145,90 437,70

26 899103111RT2 Osazení poklopu s rámem včetně dodávky poklopu lit. 

kruhového D 600 kus 3,00 4 479,00 13 437,00

27 894812218 Šachta PP dno DN 425/200 kus 3,00 2 936,30 8 808,90

28 894812232 Šachta PP DN425 roura korug hl 2000 kus 3,00 1 682,90 5 048,70

29 894812262 Šachta PP DN 425 poklop litina plný kus 3,00 3 848,00 11 544,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 98 261,35
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
30 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 85,60 95,50 8 175,04

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 8 175,04

Potrubí:72,5*1*1,3

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Luhačovice, domov pro seniory -přípojka kanalizace

Osazení šachty na stáv.kanalizaci:2,4*2,4*1

(18*0,45+54,5*0,5)*1

Šachty beton.:5,5*2,4*2,4

125,93*0,3

Potrubí:72,5*1,3*2

Šachty:5,5*4*2,4

Potrubí:72,5*1,3*2

Šachty:5,5*4*2,4

125,93/2

Lože:(54,5+18)*1*0,1

Obsyp:(54,5*0,5+18*0,45)*1

Šachty:5,5*1,21

125,93-49,255

54,5*1,093

1*1,015

4*1,015

18+54,5

Začátek provozního součtu

obsyp potrubí:(18*0,45+54,5*0,5)*1

Konec provozního součtu

35,35*1,7*1,01

(18+54,5)*1*0,1

18*1,093



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 0 Luhačovice, domov pro seniory - dešť.kanal.JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

03 Přípojka dešťové kanalizace Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo W 10-4

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 725 801 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 725 801 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 725 801 Ostatní náklady neuvedené

725 801 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Arekop s.r.o.

Formica s.r.o., Slovenská 2685, Zlín

Zlínský kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

725 801 Kč
108 870 Kč

0 Kč
0 Kč

834 671 Kč



W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice Rozpočet :
03 Přípojka dešťové kanalizace

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 296 531 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 16 822 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 132 388 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 260 035 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 20 026 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 725 801 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 725 801 0
Oborová přirážka 725 801 0
Přesun stavebních kapacit 725 801 0
Mimostaveništní doprava 725 801 0
Zařízení staveniště 725 801 0
Provoz investora 725 801 0
Kompletační činnost (IČD) 725 801 0
Rezerva rozpočtu 725 801 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Luhačovice, domov pro seniory - dešť.kanal.

0



W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice Rozpočet:

03 Přípojka dešťové kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop

m3 1,75 371,20 649,60

1,75

2 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 561,96 136,70 76 819,26

264,00

52,80

36,86

122,24

86,05

3 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 168,59 1,00 168,59

168,59

4 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné m2 695,04 77,80 54 074,11

633,60

61,44

5 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné m2 695,04 16,80 11 676,67

633,60

61,44

6 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 m3 280,98 112,20 31 525,69

280,98

7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m m3 140,81 47,30 6 660,45

18,20

88,60

7,74

26,27

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 421,14 81,50 34 323,10

421,14

9 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 88,60 308,10 27 297,66

88,60

10 583314004 Kamenivo těžené frakce  4/8  B obsyp potrubí T 152,13 350,60 53 335,45

88,60

88,60

152,13

Celkem za 1 Zemní práce 296 530,57

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
11 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 18,20 746,80 13 591,76

18,20

12 451576121U00 Podkl vrstva štrkopísek -20cm m2 23,04 140,20 3 230,21

23,04

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 16 821,97

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
13 212753117R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 200,bez lože m 28,00 12,70 355,60

28,00

14 817354111R00 Betonový útes DN 200 kus 1,00 485,60 485,60

15 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 150 m 44,00 17,00 748,00

44,00

16 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 138,00 20,70 2 856,60

17 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 4,00 45,70 182,80

18 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 7,00 85,90 601,30

19 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 17,00 53,60 911,20

20 877355122R00 Montáž tvarovek drenážních DN 200 kus 4,00 172,30 689,20

21 286-11226 Trubka drenážní DN 200 m 28,00 141,10 3 950,80

22 286-11426 Tvarovka pro drenážní trubku DN 200 - koleno kus 4,00 416,40 1 665,60

23 286-11650 Potrubí kanalizační PP DN 100 SN 8 m 4,37 221,80 969,71

4,37

24 286-11750 Potrubí kanalizační PP DN 150 SN 8 m 43,72 504,00 22 034,88

43,72

25 286-11853 Potrubí kanalizační PP DN 200 SN 8 m 150,83 547,00 82 506,20

150,83

26 286-50843 Šachtová vložka PP SN 8 DN 150 kus 4,00 622,30 2 489,20

27 286-50844 Šachtová vložka PP SN 8 DN 200 kus 17,00 631,10 10 728,70

28 286-51700 Tvarovka PP - odbočka DN 200/100 kus 1,00 150,80 150,80

29 286-51701 Tvarovka PP - odbočka DN 200/150 kus 6,00 177,00 1 062,00

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 132 388,19

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
30 892561111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou m 4,00 12,90 51,60

31 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 178,00 16,50 2 937,00

178,00

32 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 7,00 1 884,50 13 191,50

33 894118001RT3 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu včetně dodávky 

skruží kus 10,00 2 734,70 27 347,00

34 894411111RT2 Zřízení šachet na potrubí DN 200 včetně dodávka dna a 

skruží kus 7,00 10 290,40 72 032,80

35 894412413R00 Osazení retenčních bloků kus 2,00 1 972,20 3 944,40

36 894414113R00 Napojení na stávající kanalizaci kus 1,00 1 862,60 1 862,60

37 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm kus 3,00 145,90 437,70

38 899103111RT2 Osazení poklopu s rámem včetně dodávky poklopu lit. 

kruhového D 600 kus 7,00 4 479,00 31 353,00

39 89923-91199 Úprava šachty - bezpečnostní přepad, stavítko kpl 2,00 13 673,70 27 347,40

40 919724131 Drenáž geotex+fólie+geotex m2 59,52 128,90 7 672,13

59,52

41 894812218 Šachta PP dno DN 425/200 kus 3,00 2 936,30 8 808,90

42 894812232 Šachta PP DN425 roura korug hl 2000 kus 3,00 1 682,90 5 048,70

43 894812262 Šachta PP DN 425 poklop litina plný kus 3,00 3 848,00 11 544,00

44 894812999 Retenční blok 4,8x2,4x0,52 m kpl 2,00 23 227,90 46 455,80

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 260 034,53

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
45 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 222,51 90,00 20 026,08

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 20 026,08

Potrubí - řad:(20*1,4+118*2)*1

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Luhačovice, domov pro seniory - dešť.kanal.

Napojení na stáv.kanalizaci:1*1*1,75

Obsyp:(138*0,5+40*0,45+4*0,4)*1

Potrubí - přípojky:44*1*1,2

Šachty beton.:6,4*2,4*2,4

RN1 vč.šachet:(9,2*3,6+11,75*6,15)/2*2,32

RN2 vč.šachet:(9,2*3,6+11,25*5,65)/2*1,78

561,9551*0,3

Potrubí:(20*1,4+118*2+44*1,2)*2

Šachty:6,4*4*2,4

Potrubí:(20*1,4+118*2+44*1,2)*2

Šachty:6,4*4*2,4

561,9551/2

Lože:182*1*0,1

4+40

Šachty:6,4*1,21

RN1, RN2 vč.šachet:2*2,4*4,8*0,72+4*2*1,21

561,9551-140,8128

(4*0,4+40*0,45+138*0,5)*1

Začátek provozního součtu

obsyp potrubí:(4*0,4+40*0,45+138*0,5)*1

Konec provozního součtu

88,6*1,7*1,01

182*1*0,1

2*2,4*4,8

2*2*7

4*1,093

40*1,093

138*1,093

40+138

2*(2*2,4+2*0,7)*4,8



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 0 Luhačovice, domov pro seniory -přípojka vodyJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

04 Přípojka vodovodu Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo W 10-4

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 32 775 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 593 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 33 368 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 33 368 Ostatní náklady neuvedené

33 368 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Arekop s.r.o.

Formica s.r.o., Slovenská 2685, Zlín

Zlínský kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

33 368 Kč
5 005 Kč

0 Kč
0 Kč

38 373 Kč



W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice Rozpočet :
04 Přípojka vodovodu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 16 000 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 159 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 3 337 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 13 183 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 96 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 446 0
M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 147 0

CELKEM  OBJEKT 32 775 0 0 593 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 33 368 0
Oborová přirážka 33 368 0
Přesun stavebních kapacit 33 368 0
Mimostaveništní doprava 33 368 0
Zařízení staveniště 33 368 0
Provoz investora 33 368 0
Kompletační činnost (IČD) 33 368 0
Rezerva rozpočtu 33 368 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Luhačovice, domov pro seniory -přípojka vody

0



W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice Rozpočet:

04 Přípojka vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop

m3 8,00 371,20 2 969,60

8,00

2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 20,18 165,70 3 343,83

12,18

8,00

3 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 6,05 1,00 6,05

6,05

4 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné m2 46,45 77,80 3 613,81

16,00

30,45

5 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné m2 46,45 16,80 780,36

16,00

30,45

6 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 m3 20,18 112,20 2 264,20

12,18

8,00

7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m m3 0,38 47,30 17,74

0,38

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 17,24 81,50 1 405,06

17,24

9 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,94 308,10 905,81

2,94

10 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 2,57 182,40 467,86

2,94

-0,38

11 583314004 Kamenivo těžené frakce  4/8  B obsyp tvarovek T 0,64 350,60 226,03

0,38

0,38

0,64

Celkem za 1 Zemní práce 16 000,35

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
12 452313141R00 Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 m3 0,03 2 314,00 62,48

0,03

13 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí vč.odbednění m2 0,36 268,70 96,73

0,36

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 159,21

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
14 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 12,00 39,40 472,80

15 871251121R00 Montáž elektrotvarovek dn 63 kus 3,00 65,70 197,10

16 28613039.M koleno PE 100 SDR 11,0; d = 63 mm kus 2,00 196,30 392,60

17 28653153.A Přechodka PE-ocel ISIFLO 110 D 63 x 2"vnější závit kus 1,00 482,10 482,10

18 PipRob-11-63a Trubka vodovodní opláštěná SDR 11 D 63x5,8 m 13,20 135,80 1 792,56

13,20

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 3 337,16

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
19 891211111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 kus 1,00 341,90 341,90

20 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 80 kus 1,00 807,30 807,30

21 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 12,00 43,80 525,60

22 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 12,00 10,50 126,00

23 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí úsek 1,00 2 366,60 2 366,60

24 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00 305,00 305,00

25 31946315 Příruba speciální DN 50/63 kus 1,00 1 159,70 1 159,70

26 42224000 Šoupátko s přírubami  DN 50 kus 1,01 3 329,10 3 362,39

1,01

27 42273868 Navrtávací pas na lit.potrubí DN 80-50 kus 1,01 2 989,80 3 019,70

1,01

28 42291210 Souprava zemní šoupátková DN 50 kus 1,00 383,90 383,90

29 42291352 Poklop litinový - šoupátkový kus 1,00 784,50 784,50

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 13 182,59

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
30 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1,00 95,50 95,90

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 95,90

Díl: M21 Elektromontáže
31 210030511R00 Ukončení vodiče kus 2,00 118,40 236,80

32 210292041R00 Přezkoušení okruhu, prozvoněním kus 1,00 30,50 30,50

33 210800527RT1 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně včetně dodávky 

vodiče CY 6 m 12,00 14,90 178,80

Celkem za M21 Elektromontáže 446,10

Díl: M46 Zemní práce při montážích
34 460490012RT1 Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 

cm m 10,50 14,00 147,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 147,00

Potrubí:10,5*0,8*1,45

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Luhačovice, domov pro seniory -přípojka vody

Montážní jáma - napojení:2*2*2

Obsyp potrubí:10,5*0,8*0,35

Montážní jáma:2*2*2

20,18*0,3

Montážní jáma:4*2*2

Potrubí:10,5*1,45*2

Montážní jáma:4*2*2

Potrubí:10,5*1,45*2

Potrubí:10,5*0,8*1,45

Montážní jáma:2*2*2

obsyp tvarovek, armatur:3*0,5*0,5*0,5

20,18-2,94

10,5*0,8*0,35

4*0,3*0,3

12*1,1

1*1,01

1*1,01

Obsyp tvarovek:-3*0,5*0,5*0,5

Začátek provozního součtu

obsyp tvarovek:3*0,5*0,5*0,5

Konec provozního součtu

0,3755*1,7*1,01

0,3*0,3*0,3



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 0 Luhačovice, domov pro seniory - přípojka plynovoduJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

05 Přípojka plynovodu - přeložka Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo W 10-4

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 9 821 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 6 166 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 4 219 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 20 207 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 1 473 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 21 679 Ostatní náklady neuvedené

21 679 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Arekop s.r.o.

Formica s.r.o., Slovenská 2685, Zlín

Zlínský kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

21 679 Kč
3 252 Kč

0 Kč
0 Kč

24 931 Kč



W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice Rozpočet :
05 Přípojka plynovodu - přeložka

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 9 759 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 63 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 88 1 264 0
M23 Montáže potrubí 0 0 4 131 4 720 1 473
M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 182 0

CELKEM  OBJEKT 9 821 0 4 219 6 166 1 473

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 21 679 0
Oborová přirážka 21 679 0
Přesun stavebních kapacit 21 679 0
Mimostaveništní doprava 21 679 0
Zařízení staveniště 21 679 0
Provoz investora 21 679 0
Kompletační činnost (IČD) 21 679 0
Rezerva rozpočtu 21 679 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Luhačovice, domov pro seniory - přípojka plynovodu

0



W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice Rozpočet:

05 Přípojka plynovodu - přeložka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop

m3 6,00 371,20 2 227,20

6,00

2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 16,40 165,70 2 717,48

10,40

6,00

3 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 4,92 1,00 4,92

4,92

4 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné m2 12,00 77,80 933,60

12,00

5 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné m2 12,00 16,80 201,60

12,00

6 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 m3 6,00 112,20 673,20

6,00

7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m m3 0,38 47,30 17,74

0,38

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 12,76 81,50 1 039,94

12,76

9 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 3,64 308,10 1 121,48

3,64

10 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 3,27 182,40 595,54

3,64

-0,38

11 583314004 Kamenivo těžené frakce  4/8  B obsyp tvarovek T 0,64 350,60 226,03

0,38

0,38

0,64

Celkem za 1 Zemní práce 9 758,73
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,66 95,50 62,70

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 62,70
Díl: M21 Elektromontáže
13 210040512R00 Ukončení vodičů svorkováním kus 1,00 51,30 51,30

1,00

14 210100409 Ukončení vodiče - napojení na oc.potrubí aluminote kus 1,00 1 025,60 1 025,60

15 210292041R00 Přezkoušení okruhu, prozvoněním kus 1,00 35,10 35,10

16 210800525R00 Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně m 14,50 10,50 152,25

14,50

17 341426081079 Vodič CY 2,5 mm M 14,50 6,10 88,45

Celkem za M21 Elektromontáže 1 352,70
Díl: M23 Montáže potrubí
18 230120041R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 m 14,50 21,90 317,55

19 230180010R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9 m 14,50 12,30 178,35

14,50

20 230180066R00 Montáž trubních dílů PE, PP, DN 32 kus 4,00 113,00 452,00

21 230191005R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm m 3,20 19,30 61,76

22 230193001R00 Nasunutí potrubní sekce d 32 do chráničky d 50 vč.vystředění

m 3,20 865,20 2 768,64

23 230220031R00 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 1,00 177,50 177,50

24 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 14,50 52,70 764,15

25 -286-pl-03211b Trubka plyn.opláštěná, PE 100 SDR 11 D 32x3 m 15,95 51,80 826,21

15,95

26 -286130392511 Tvarovka na tupo - koleno SDR 11 D 32 kus 2,00 74,50 149,00

27 -286612780 Elektrotvarovka - přechod.kus SDR 11 PE/ocel 32/25 kus 1,00 985,20 985,20

28 -286OT050 Ochranná trubka PEHD SDR 26 D 50x3 m 3,20 34,20 109,44

29 28631941905 Zátka DN   3/4" - čichačka kus 1,00 5,20 5,20

30 28631941906 Zátka DN 1" - skříň HUP kus 1,00 7,00 7,00

31 286-31941888 Spojka Isiflo D 32/ 1" včetně objímky a držáku - skříň HUP

kpl 1,00 482,10 482,10

32 286-31941899 Spojka Isiflo D 32/ 3/4" - čichačka kus 1,00 184,10 184,10

33 286-31942222 Pryžová manžeta - uzavření chráničky s čichačkou D 50/32

kus 2,00 220,90 441,80

34 286-31942244 Navrtávací odbočka bez vrtáku - čichačka kus 1,00 940,50 940,50

35 900      RT4 HZS - oprava stávající izolace na ocel.potrubí h 2,00 157,80 315,60

36 900      RT5 HZS - revize přípojky h 4,00 289,30 1 157,20

Celkem za M23 Montáže potrubí 10 323,30
Díl: M46 Zemní práce při montážích
37 460490012RT1 Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm

m 13,00 14,00 182,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 182,00

obsyp tvarovek:3*0,5*0,5*0,5

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Luhačovice, domov pro seniory - přípojka plynovodu

Montážní jáma:2*2*1,5

Potrubí:13*0,8*1

Montážní jáma:2*2*1,5

16,4*0,3

Montážní jáma:4*2*1,5

Montážní jáma:4*2*1,5

2*2*1,5

14,5*1,1

16,4-3,64

13*0,8*0,35

Obsyp potrubí:13*0,8*0,35

Obsyp tvarovek:-3*0,5*0,5*0,5

Začátek provozního součtu

obsyp tvarovek:3*0,5*0,5*0,5

Konec provozního součtu

0,3755*1,7*1,01

Do skříně HUP:1

13+1,5

13+1,5



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet SO06 R0 SO 06 - KOMUNKACE, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKYJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 06 SO06 KOMUNKACE, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKY Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

JP 0613 DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo JP 0613

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 567 731

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 1 567 731

HZS 0

ZRN+HZS 1 567 731

1 567 731

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami 

(označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních 

příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz                                                                                                                                                               

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného 

stavebního objektu případně další přílohou. 

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC 

nebo NC.

Formica s.r.o., Slovenská 2685, Zlín

ZRN+ost.náklady+HZS

1 567 731 Kč
329 224 Kč

0 Kč
0 Kč

1 896 955 Kč



JP 0613 DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE Rozpočet : SO06 R0
SO 06 SO06 KOMUNKACE, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKY

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 360 890 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 259 991 0 0 0 0
21 Úprava podloží a základ.spáry 124 887 0 0 0 0
5 Komunikace 466 267 0 0 0 0
8 Trubní vedení 10 993 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 127 952 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 42 759 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 115 909 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 58 083 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 567 731 0 0 0 0

Stavba :
Objekt : SO 06 - KOMUNKACE, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKY



JP 0613 DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE Rozpočet: SO06 R0

SO 06 SO06 KOMUNKACE, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKY

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 113106221R00Rozebrání  d lažeb z drobných kostek v kam. m 2 30,00 20,70 621,00

30,00

2 113107122R00Odstranění podkladu pl.  200 m2,kam.drcené t l .20 m 2 30,00 220,90 6 627,00

30,00

3 113107131R00Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý t l .15 m 2 132,00 437,30 57 723,60

132,00

4 113107141R00Odstranění podkladu pl .  do 200 m2, živ ice t l .  5 m 2 132,00 69,80 9 213,60

132,00

5 113107212R00Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené m 2 132,00 17,40 2 296,80

132,00

6 113202111R00Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků m 153,00 47,40 7 252,20

90,00

63,00

7 122202201R00Odkopávky pro si ln ice v hor.  3 do 100 m3 m 3 140,00 119,20 16 688,00

140,00

8 122202209R00Příplatek za lepivost - odkop. pro si lnice v hor.3 m 3 140,00 1,00 140,00

140,00

9 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m 3 216,50 234,00 50 661,00

140,00

76,50

10 162702199R00Poplatek za sk ládku zeminy m 3 228,75 300,00 68 624,40

140,00

11,60

0,65

76,50

11 171101102R00Uložení  sypaniny do násypů zhutněných na 96% m 3 60,00 40,00 2 400,00

60,00

12 171201201R00Uložení  sypaniny na sk l . -modelace na výšku m 3 276,50 13,10 3 622,15

140,00

136,50

13 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se m 2 810,85 9,20 7 459,82

108,00

185,00

33,00

302,00

30,00

40,00

112,85

14 111200001RA0Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení m 2 35,00 41,80 1 463,00

35,00

15 112100001RAAKácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů 

včetně odvozu,  spálení  větv í kus 8,00 2 029,20 16 233,60

2,00

3,00

3,00

16 121100001RAASejmutí  orn ice,  naložení ,  odvoz a u ložení  odvoz m 3 249,45 178,40 44 501,88

249,45

17 132200010RACHloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 

1-4 odvoz do 10 km, u ložení  na skládku m 3 11,60 660,90 7 666,44

9,60

2,00

18 181300010RABRozprostření ornice v rovině t loušťka 15 cm 

dovoz ornice ze vzdálenost i  1km, oset í  t rávou m 2 753,00 70,80 53 312,40

753,00

19 1811-NC Zkouška hutnění  zemní p láně kp l 2,00 2 191,40 4 382,80

2,00

Celkem za 1 Zemní práce 360 889,69

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

20 271571112R00Polštář základu ze štěrkopísku netř íděného m 3 1,50 715,20 1 072,80

1,50

21 274272130RT3Zdivo základové z bednicích tvárnic,  t l .  25 cm 

výplň tvárnic betonem C 16/20 m 2 26,67 939,60 25 056,03

26,67

22 327501111R00Výplň za opěrami z kamene drceného i  těženého m 3 26,00 824,80 21 444,80

26,00

23 711132101R00Izo lace prot i  v lhkost i  sv is lá  pásy na sucho m 2 51,03 14,80 755,17

51,03

24 212810010RACTrativody z PVC drenážních f lexibi lních trubek 

lože a obsyp štěrkopískem, t rubky d 100 mm m 60,00 276,50 16 590,00

60,00

25 273320020RABZákladová deska ŽB z betonu C 12/15, vč.  

bednění  výztuž 120 kg/m3,  š těrkopískový m 3 0,45 7 113,00 3 200,85

0,45

26 274320020RAAZákladový pas ŽB z betonu C 12/15, vč.  bednění 

výztuž 90 kg/m3,  š těrkopískový podk lad 10 cm m 3 3,60 6 889,40 24 801,84

3,60

27 338920025RA0Pal isáda z beton.  kůlů t l .  200 mm, výška 850 m 20,00 3 471,00 69 420,00

20,00

28 345230020RABZdivo plotové, tvárnice betonové, t l .19 

cm,stř íška tvárnice v barvě okrové, št ípané m 2 35,00 2 471,80 86 513,00

35,00

29 430000000RAAStupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění na 

př ímém schodiš t i m 6,00 664,40 3 986,40

6,00

30 62850130 Fólie víceúčelová FONDALINE Drain šíře 2 m m 2 51,00 140,20 7 150,20

51,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 259 991,09

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry

31 122202201R00Odkopávky pro si ln ice v hor.  3 do 100 m3 m 3 97,80 119,20 11 657,76

97,80

326,00

326,00

32 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m 3 97,80 234,00 22 885,20

97,80

33 162702199R00Poplatek za sk ládku zeminy m 3 97,80 300,00 29 340,00

97,80

34 171201201R00Uložení  sypaniny na sk l . -modelace na výšku m 3 97,80 13,10 1 281,18

97,80

35 564112230R00Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.t l .30 m 2 326,00 183,20 59 723,20

326,00

Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry 124 887,34

Díl: 5 Komunikace

36 564251111R00Podklad ze štěrkopísku po zhutnění  t loušťky 15 m 2 13,00 92,40 1 201,20

13,00

37 564851111R00Podklad ze štěrkodrt i  po zhutnění t loušťky 15 cm m 2 436,70 120,50 52 622,35

108,00

185,00

33,00

30,00

50,70

30,00

38 564861111R00Podklad ze štěrkodrt i  po zhutnění t loušťky 20 cm m 2 346,75 156,40 54 231,70

302,00

44,75

39 567122114R00Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 t l .15 m 2 386,00 225,30 86 965,80

108,00

185,00

33,00

30,00

30,00

40 591211111R00Kladení  d lažby drobné kostky, lože z kamen.t l .  5 m 2 60,00 231,40 13 884,00

3,00

27,00

30,00

41 596215021R00Kladení zámkové dlažby t l .  6 cm do drtě t l .  4 cm m 2 302,00 195,50 59 041,00

302,00

42 596215040R00Kladení zámkové dlažby t l .  8 cm do drtě t l .  4 cm m 2 326,00 203,80 66 438,80

108,00

185,00

33,00

43 596215048R00Příplatek za více barev dlažby t l .  8 cm, do drtě m 2 5,60 19,40 108,64

5,60

44 639571215R00Okapový chodník podél  budovy z kačírku t l .  150 m 2 13,00 347,10 4 512,30

13,00

45 577000054RA0Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-6-IV-PIII m 2 10,00 1 291,10 12 911,00

10,00

46 58380120.A Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1  1t = 5 m2 m 2 14,46 438,30 6 337,82

3,06

5,40

6,00

47 58953476 Výztuž do betonu ocel 10 505/R/ d 8 mm T 0,14 22 500,00 3 150,00

0,14

48 58953478 Výztuž do betonu ocel 10 505/R/ d 10 mm T 0,14 22 500,00 3 053,25

0,14

49 59245020 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m 2 302,00 117,50 35 485,00

302,00

50 59245030 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní m 2 293,26 164,80 48 329,25

110,16

188,70

-5,60

51 59245264 Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé m 2 33,66 488,20 16 432,81

33,66

52 59248042 Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 II červená m 2 5,91 264,30 1 562,54

3,16

2,75

Celkem za 5 Komunikace 466 267,46

Díl: 8 Trubní vedení

53 831350113RADKanalizační přípojka z trub PVC, DN 160 rýha 

šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m m 2,00 1 425,20 2 850,40

2,00

54 894411030RAAVpusť ul iční z bet.dí lců D 600, s 

kal.košem,průtok průtočny DN 150, mřiž l i t ina kus 1,00 8 142,90 8 142,90

1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 10 993,30

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

55 914001111R00Osaz s loupků,  montáž sv is lých dopr .značek kus 3,00 657,40 1 972,20

1,00

1,00

1,00

56 917862111R00Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C m 348,00 165,70 57 663,60

76,00

93,00

95,00

84,00

57 919722211R00Dilatační spáry řez. příčné 9 mm,zal i t í  za m 12,00 15,90 190,80

12,00

58 919735111R00Řezání  stávaj íc ího ž iv ičného krytu t l .  do 5 cm m 12,00 43,90 526,80

12,00

59 979071121R00Očištění  vybour.  kostek drobných s výplní  kam. m 2 27,00 20,70 558,90

27,00

60 9361241-NC D+M parkové lav ičky kus 8,00 3 418,40 27 347,20

8,00

61 11163611 Zál ivka asfa l tová AZ T 0,01 17 583,10 211,00

0,01

62 40445020.A Značka doprav zákazová B1-B34 500 fól 1, EG kus 1,00 1 095,70 1 095,70

1,00

63 40445050.A Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá kus 1,00 1 095,70 1 095,70

1,00

64 40445960 Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 9,00 832,70 7 494,30

9,00

65 40445962.A Dopravní příslušenství,  patka AL 4 ks kot šroubů kus 3,00 604,80 1 814,40

3,00

66 59217410 Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II kus 182,58 75,00 13 693,50

96,90

85,68

67 59217450 Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat kus 77,52 90,70 7 031,06

77,52

68 59217476 Obrubník s i ln iční  nájezdový 1000/150/150 šedý kus 94,86 76,50 7 256,79

94,86

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 127 951,95

Díl: 96 Bourání konstrukcí

69 966006132R00Odstranění  doprav.značek se s loupky,  s kus 2,00 199,00 398,00

1,00

1,00

70 961100015RA0Bourání základů z betonu prostého m 3 11,20 3 782,20 42 360,64

11,20

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 42 758,64

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

71 998223011R00Přesun hmot,  pozemní komunikace,  kryt  t 891,61 130,00 115 908,75

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 115 908,75

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

72 979082213R00Vodorovná doprava sut i  po suchu do 1 km t 109,71 36,40 3 993,63

73 979082219R00Příplatek za dopravu sut i  po suchu za další  1 km t 987,43 9,40 9 281,89

74 979093111R00Uložení  sut i  na sk ládku bez zhutnění  t 109,71 8,40 921,61

75 979990001R00Poplatek za sk ládku stavební  sut i  t 109,71 400,00 43 886,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 58 083,12

OPRAVA KOMUNIKACE - ŽULOVÁ KOSTKA :27+3

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

ASFALTOVÝ CHODNÍK - VYBOURÁNÍ LITÉHO ASFALTU VČ. 

BETONOVÉ DESKY - TL. 140mm:132

viz  s i tuace,  zpráva:

ASFALTOVÝ CHODNÍK - VYBOURÁNÍ LITÉHO ASFALTU VČ. 

BETONOVÉ DESKY - TL. 140mm:132

viz  s i tuace,  zpráva:

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 06 - KOMUNKACE, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKY

OPRAVA KOMUNIKACE - ŽULOVÁ KOSTKA :27+3

viz  s i tuace,  zpráva:

kubatura spočtena z př íčných řezů:

v iz s i tuace,  řezy,  zpráva:

VÝKOP :140

v iz  výkop,  s i tuace,  řezy,  zpráva:

VÝKOP :140

přebytek sejmutého drnu :(1663-753)*0,15-60

ASFALTOVÝ CHODNÍK - VYBOURÁNÍ LITÉHO ASFALTU VČ. 

BETONOVÉ DESKY - TL. 140mm:132

viz  s i tuace,  zpráva:

VYTRHÁNÍ ŽULOVÉHO KRAJNÍKU - ZVÝŠENÝ, DL. 90,0m:90

VYTRHÁNÍ ŽULOVÉHO KRAJNÍKU - ZAPUŠTĚNÝ, DL. 

63,0m:63

v iz  s i tuace,  zpráva:

VÝKOP :140

konečné ter.úpravy -  násyp na j ižní straně pozemku, :

ze sejmuté svrchní  vrstvy s drnem:60

kubatura z příčných řezů

VÝKOP:140

přebytek sejmutého drnu :(1663-753)*0,15

viz vodorov.přemístění :

v iz výkop, sejmutí  a rozprostření:

VÝKOP:140

drenáž, vpust i  :9,6+2

přípojka :2*0,324

přebytek sejmutého drnu :(1663-753)*0,15-60

viz vodorov.přemístění :

rozšíř.obrub. :(76+93)*0,35+(95+84)*0,3

plochy planimetrací ,  v iz  s i tuace,  řezy,  zpráva:

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN DO PRŮM. 100mm - 35,0m2:35

v iz  s i tuace,  zpráva:

ovocný prům.50:2

l istnatý prům.30 :3

PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm  :108

POJÍŽDĚNÝ CHODNÍK, PŘÍJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 

80mm:185

RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 80mm:33

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:302

OPRAVA KOMUNIKACE - ŽULOVÁ KOSTKA:27+3

ZAPRAVENÍ PO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJCE  SO03:20*2

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

OHUMUSOVÁNÍ  TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :753

plocha planimetrací ,   v iz  s i tuace,  řezy,  zpráva:

ZKOUŠKA ÚNOSNOSTI PLÁNĚ:2

viz řezy,  zpráva:

vyrovnávací zídka - ŠP PODSYP TL. 100mm  :30*0,5*0,1

l istnatý prům.20:3

v iz  s i tuace,  zpráva:

SEJMUTÍ HUMÓZNÍ VRSTVY S DRNEM TL. 150mm 

plochy planimetrací ,  v iz  s i tuace,  řezy,  zpráva:

rýha pro drenáž :60*0,4*0,4

vpust :2*1

v iz  s i tuace,  zpráva:

DRENÁŽ DN100:60

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

trénní schodiště+zídky:1,5*1,2*0,25

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

trénní schodiště+zídky:4*1,5*0,5*1,2

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

ZÁKLAD ZE  ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (500x300x250mm) 

v iz s i tuace,  řezy,  zpráva:

zásyp za rubem vyrovnávací  zídky:32,5*0,8

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

izolace vyrovn.zídky nopovou fo l i í  :32,5*1,57

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

izolace vyrovn.zídky nopovou fo l i í  :51

v iz  s i tuace,  zpráva:

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 300mm:326*0,3

(ZEMINA V AKTIVNÍ  ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ BUDE 

NAHRAZENÁ JINOU,  ŠTĚRKODRTÍ:

NEBO ZLEPŠENÍ CEMENTEM/VÁPNEM - UŘČÍ GEOLOG):

v iz s i tuace,  řezy,  zpráva:

BETONOVÁ PALISÁDA výška prvku - 800mm  - prům. - 

120mm - DL. 20,0m  :20

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

VYROVNÁVACÍ ZÍDKA Z FACE BLOCKŮ ŠTÍPANÝ 

(390x200x190mm), dl .32,5m, v.0,4-1,4m:35

plocha vypočtena z př íč. řezů,  v iz  s i tuace,  zpráva:

trénní schodiště:4*1,5

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 300mm:326*0,3

v iz  odkop :

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 300mm:326*0,3

v iz  odkop :

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 300mm:326

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

Začátek provozního součtu

popis viz pol  37 štěrkodrt i : (108+185+33)

Konec provozního součtu

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 300mm:326*0,3

v iz  odkop :

rozšíř.obrub. :(76+93)*0,3

ZAPRAVENÍ PO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJCE  SO03:15*2

plochy planimetrací ,   v iz  s i tuace,  řezy,  zpráva:

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:302

rozšíř.obrub. :(95+84)*0,25

 plocha planimetrací ,   v iz  s i tuace,  řezy,  zpráva:

OKAPOVÝ CHODNÍK:13

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm  :108

POJÍŽDĚNÝ CHODNÍK, PŘÍJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 

80mm:185

RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 80mm:33

OPRAVA KOMUNIKACE - ŽULOVÁ KOSTKA (KOMPLETNÍ 

KONSTRUKCE):27+3

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

OPRAVA KOMUNIKACE - ŽULOVÁ KOSTKA (KOMPLETNÍ 

KONSTRUKCE):3

OPRAVA KOMUNIKACE - PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽULOVÁ KOSTKA :27

ZAPRAVENÍ PO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJCE  SO03:15*2

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:302

SC 8/10 :

PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm  :108

POJÍŽDĚNÝ CHODNÍK, PŘÍJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 

80mm:185

RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 80mm:33

OPRAVA KOMUNIKACE - ŽULOVÁ KOSTKA (KOMPLETNÍ 

KONSTRUKCE):27+3

ZAPRAVENÍ PO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJCE  SO03:15*2

v iz  s i tuace,  zpráva:

OKAPOVÝ CHODNÍK:13

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

Skladba:

ACO 11+          40 mm

APS

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm  :108

POJÍŽDĚNÝ CHODNÍK, PŘÍJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 

80mm:185

RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 80mm:33

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

dělící čáry, znak O1 :3,1+2,5

OPRAVA KOMUNIKACE - ŽULOVÁ KOSTKA (KOMPLETNÍ 

KONSTRUKCE):3*1,02

OPRAVA KOMUNIKACE - PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽULOVÁ KOSTKA  - 

doplnění vytříděné:27*0,2

ZAPRAVENÍ PO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJCE  SO03:15*2*0,2

v iz  k ladení :

výztuž vyrov.zídky  R8 po 200mm:390*0,359/1000

výztuž vyrov.zídky  R10 po 400mm:220*0,617/1000

ACP 16+           70 mm

API

KSC                 130 mm

ŠD                   200 mm

ZAPRAVENÍ PO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJCE  SO03:5*2

v iz  s i tuace,  zpráva:

RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 80mm:33*1,02

v iz  k ladení :

V10b, dělící čáry, vodorovné dopr. znač.:31*0,1*1,02

znak O1 - V10f  -  2,5m2:2,5*1,1

v iz  s i tuace,  zpráva:

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 :2

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:302

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm  

:108*1,02

POJÍŽDĚNÝ CHODNÍK, PŘÍJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 

80mm:185*1,02

ODPOČET červená dlažba pro dělící čáry a znak O1:-3,1-

v iz  k ladení :

-  zabetonování  s loupků 

IP12:1

P4+E2b:1

B16:1

v iz  s i tuace,  zpráva:

SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 

100mm :76

v iz  s i tuace,  zpráva:

ULIČNÍ VPUST :1

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

Včetně:

-  osazení  s loupků,  s loupů nebo ocelových nosných konst rukcí  a  upevňovadel  včetně   

-  výkopu jam pro s loupky s  odhozem výkopku na vzdálenost  do 3 m,

ZAPRAVENÍ PO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJCE  SO03:5+5+2

viz  s i tuace,  zpráva:

OPRAVA KOMUNIKACE - PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽULOVÁ KOSTKA :27

v iz  s i tuace,  zpráva:

PARKOVÁ LAVIČKA:8

v iz  s i tuace,  zpráva:

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - 

NÁŠLAP 20mm :93

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - 

PŘEVÝŠENÝ 60mm:95

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - 

ZAPUŠTĚNÝ:84

délky odměřením v s i tuaci ,   v iz  s i tuace,  řezy,  zpráva:

zal i t í  spáry pružnou zál ivkou:

ZAPRAVENÍ PO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJCE  SO03:5+5+2

viz  s i tuace,  zpráva:

ZNAČKA 3ks:3*3

v iz  s i tuace,  zpráva:

ZNAČKA:3

v iz  s i tuace,  zpráva:

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - 

PŘEVÝŠENÝ 60mm:95*1,02

zal i t í  spáry pružnou zál ivkou:

ZAPRAVENÍ PO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJCE  

SO03:(5+5+2)*0,001

v iz  s i tuace,  zpráva:

B16:1

v iz  s i tuace,  zpráva:

IP12 + O1:1

v iz  s i tuace,  zpráva:

P4:1

E2b:1

odstranění ,  u lož i t  pro znovuosazení :

v iz  s i tuace,  zpráva:

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PODEZDÍVKY, Š. 200mm, V. 

200mm, DL. 70,0m: 0,2*0,8*70

včetně odvozu na sk ládku:

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - 

ZAPUŠTĚNÝ:84*1,02

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 

100mm :76*1,02

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - 

NÁŠLAP 20mm :93*1,02

viz s i tuace,  řezy,  zpráva:



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
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Poznámka

PPV  (2) %

PPV zemních prací, nátěrů  (1) %

1. sazba DPH %

2. sazba DPH %



Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE D.2.02 
PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

SO 07 - PŘÍPOJKA NN

Název Dodávka Elektro-Montáž

Základní náklady 11 281,59

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 2,00% z montáže: materiál + práce

(PPV) Podíl přidružných výkonů podle C21M

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Základní náklady celkem 11 281,59

Náklady celkem 11 281,59
Základ a hodnota DPH 15% 11 281,59 1 692,24

Základ a hodnota DPH %

Náklady celkem s DPH 12 973,83



Pořadí Věta Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Položky rozpočtu nejsou součástí současné cenové soustavy RTS ani URS 

Byly rozpočtovány programu WEROX podle struktury montážního ceníků č.21-M

VC-7/155 M (21-M)

Elektromontáže
Viz v.č. 01-03

8102 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
1 7002-301 CYKY 3x50+35 mm2       volně m 9,00 336,88 3 031,92

10453 KONCOVKA VENKOVNÍ 1kV
2 10455 REY.... 4x50mm2 ks 2,00 975,76 1 951,52

1815 KABELOVÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX
3 1822 KOPOFLEX Js 110 m 2,00 53,28 106,56

2273 ÚHELNIK ROVNORAMENNÝ-11373
4 2274 L 20x20x3mm (0,89 kg/m) kg 1,00 33,60 33,60

12022 POJISTKOVÁ PATRONA PN
5 12549 PN01 /160A ks 3,00 83,76 251,28

22001 OCELOVY DRAT POZINKOVANY
6 1244-3 FeZn-D10 (0,62kg/m)   volně m 9,00 30,32 272,88

uzemnění

22086 SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI
7 1244-71 SS spojovaci ks 6,00 23,20 139,20

8 22091 SP1 pripojovaci ks 1,00 24,80 24,80

41001 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
9 41017 Montáž, práce s napojením na stáv. dist. hod 3,00 149,60 448,80

rozvody, bezpečné odpojení od sítě, 

napojení na stáv. rozvody E-On

10 41011 Zabezpečení pracoviště pro výkopové hod 4,00 149,60 598,40

práce, pro položení kabelu, zajištění

výkopu a ostatní bezpečnostní opatř.

41020 SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI
11 41021 zapojovaní a zkouškách, při měření hod 2,00 149,60 299,20

a předání pracovníkům energetiky

11111 PODRUŽNÝ MATERIÁL
12 11112 1,1 % ze ceny materiálu ks 1,00 63,93 63,93

POZNÁMKA:

Zkoušky revize viz kalkulace ve VRN souhrnného rozpočtu stavby 
41012 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
41013 DLE CSN 331500
41014 Revizní technik hod

Elektromontáže celkem 7 222,09

Nátěry
Viz v.č. 01-03

28001 UPRAVA POVRCHU PRED NATEREM
1 28002 Kartacovani ocelovym kartacem m2 1,09 31,20 34,01

28012 ZAKLADNI NATER
2 28013 Jednoslozkovy m2 1,09 24,80 27,03

28015 KRYCI NATER
3 28016 Jednoslozkovy m2 2,18 28,80 62,78

28035 BARVA ZAKLADNI SYNTETICKA
4 28037 S 2000/0110-sed stredni kg 0,16 232,00 37,12

28039 BARVA-EMAIL SYNTETIC.VENKOVNI
5 28041 S 2013/1010-sed pastelova kg 0,33 272,00 89,76

28071 REDIDLO
6 28072 S6006-synteticke kg 0,10 72,00 7,20

Nátěry celkem 134,08 123,82

Zemní práce
Viz v.č. 01-03

Položky rozpočtu nejsou součástí cenové soustavy RTS ani URS 

Byly rozpočtovány programu WEROX podle struktury montážního ceníků č.46-M

VC-7/202 M (46-M)

40001 VYTÝČENÍ TRATI VENKOVNÍHO
40002 VEDENÍ V PŘEHLEDNÉM TERÉNU

1 40003 Vedení nn km 0,10 24 000,00 2 400,00

40120 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
40121 V ZEMINĚ TŘÍDY 3

2 40122 Šíře 350mm,hloubka 800mm m 6,00 88,00 528,00

40183 ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO
40184 PÍSKU SE ZAKRYTÍM KABELU
40185 TLOUŠŤKA ZÁSYPOVÉ VRSTVY 10cm

3 40187 Cihlami-napříč kabelu m 6,00 67,20 403,20

40203 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
4 40205 Šířka 33cm m 6,00 21,60 129,60

40265 ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3
5 40266 Šíře 350mm,hloubka 700mm m 6,00 56,80 340,80

Zemní práce celkem 532,80 3 268,80



Položkový rozpočet

Název stavby: Domov pro seniory Luhačovice Číslo stavby:

Název SO: SO 10 - Sadové a terénní úpravy Číslo SO:
Datum  zpracování : 10.3.2014 Datum aktualizace : 10.3.2014

Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 Povrchové úpravy terénu

1 184-pc Výsadba listnatých stromů (buk červenolistý) kus 6,000 0,000 0,000 3 910,00 23 460,00

2 184-pc

Výsadba keřů listanatých nízkých (20-40cm)-popis 

viz.situace kus 50,000 0,000 0,000 131,50 6 575,00

3 184-pc

Výsadba keřů listanatých vyšších (40-60cm)-popis 

viz.situace kus 50,000 0,000 0,000 1 410,00 70 500,00

4 184-pc

Výsadba keřů půdopokryvných plazivých nízkých (20-

30cm)-popis viz.situace kus 50,000 0,000 0,000 86,80 4 340,00

18 celkem 0,000 0,00 104 875,00

Domov pro seniory Luhač.

Domov pro seniory Luhač.



Rekapitulace rozpočtu

Název stavby :
Číslo stavby  : Domov pro seniory Luhač. Datum: 10.3.2014
Název SO :
Číslo SO  :

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž
Dodávka Montáž Celkem

18 Povrchové úpravy terénu 0,00 104 875,00 104 875,00 0,000

Celkem 0,00 104 875,00 104 875,00 0,00

Domov pro seniory Luhačovice

SO 10 - Sadové a terénní úpravy
Domov pro seniory Luhač.



Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 Dodávka 0 13 0

2 Montáž 0 14 0

3 HSV 104 875 15 0

4 PSV 0 16 0

5 104 875 17 0

6 0 18 0

7 0 19 0

8 104 875 20 0

9 0 21 0

10 0 22 0

11 0 23 0

12 104 875 24 0

25 0

26 104 875

27 22 024

28

29

30 126 899

Krycí list rozpočtu

Domov pro seniory Luhačovice

SO 10 - Sadové a terénní úpravy

IČO DIČ

Zlínský kraj

Ing.arch.P.Hanulík,Ing.A.Hejmalová

Formica s.r.o. Zlín

Pouze sadové úpr.(terénní úpr.viz.SO 06)

0 Náklady na MJ: 0

801 91 Cenová soustava:

1513 F

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady

ZRN prací montážních

ZRN prací stavebních

ZRN celkem (ř. 1-4)

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)

Hl. XI - HZS, revize, zkoušky

Hl. XI - kompletační činnost

Rezerva

Součet (ř. 8-11)

VRN celkem (ř. 13-24)

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je 

projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica 
s.r.o. v únoru 2014.

Celkové náklady

Celkem (ř. 12+25)-základ DPH

DPH 21%

DPH 15%

Celkem (ř. 26-29)

Podpis Razítko Datum 10.3.2014

Název stavby v evid. Domov pro seniory Luhač.

Název objektu v evid. 2

Číslo záznamu v evid.






