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STAREZ-SPORT, a. s. 

Veřejná zakázka „Areál dopravní výchovy“ 

 

 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM  

 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše 

uvedeného zadavatele v zadávacím řízení směřujícím k realizaci veřejné zakázky s názvem 

„Koordinátor BOZP na stavbě ADV“, obdržela žádosti dodavatelů o dodatečné informace 

k zadávacím podmínkám. V návaznosti na obdržené žádosti uvádíme znění žádostí 

a připojujeme dodatečné informace. 

 

Žádost o dodatečné informace č. 1 (obdržena dne 10. 7. 2014): 

v rámci rovného stanovení ceny žádám o stanovení požadavku na přítomnost BOZP na 

staveništi.  

1. Počet KD (kdy se budou konat 1x týdně, 1x za dva týdny???) a kolik hodin bude na KD 

požadována přítomnost KooBOZP? 

2. Uvažuje zadavatel i o plnění mimo KD? Např. Namátkovou kontrolu? Pokud ano, 

kolikrát v týdnu a kolik hodin? 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel zejména upozorňuje na skutečnost, že režim kontrolních dnů bude upraven 

ve smlouvě uzavřené mezi zadavatele a zhotovitelem stavby – předmětné obchodní 

podmínky smlouvy o výstavbě jsou uveřejněny na profilu zadavatele: 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=63&IDZak=3104.  

V souladu s bodem 12.8. zadávací dokumentace této veřejné zakázky se uchazeči 

s uvedenými podmínkami seznámí. 

Zadavatel: 

STAREZ - SPORT, a.s. 

se sídlem: Křídlovická 34, 603 00 Brno 

IČO: 26932211 

 

Veřejná zakázka: 

„Koordinátor BOZP na stavbě ADV“ 

zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=63&IDZak=3104
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Zadavatel pro úplnost konstatuje, že v souladu s čl. VII odst. 15 obchodních podmínek – 

smlouvy o výstavbě: 

 kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a 

to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě 

výzvy osoby vykonávající technický dozor objednatele 

Zadavatel dále upozorňuje, že v souladu s Plánem BOZP (viz příloha č. 2 zadávací 

dokumentace na tuto veřejnou zakázku) je počítáno s tím, že se uskuteční „pravidelné KDS 

BOZP nejméně 4x měsíčně za účasti stavbyvedoucího“ (viz bod 4.4 odst. 5 Plánu BOZP). 

Zadavatel rovněž uvádí, že koordinátor garantuje svou přítomnost na staveništi stavby 

Areálu dopravní výchovy (dále jen „Stavba“) v takovém časovém rozsahu, ve kterém je 

schopen provést řádnou kontrolu na Stavbě (viz čl. II závazných obchodních podmínek – 

smlouva o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě ADV). Jeho přítomnost tedy musí 

být taková, aby kvalitně splnil všechny své povinnosti v rozsahu požadovaném 

objednavatelem v zadávacích podmínkách, protože za případná pochybení v bezpečnosti a 

ochraně zdraví na staveništi nese koordinátor odpovědnost v rozsahu vyplývajícím ze 

smlouvy a z obecně závazných právních předpisů.  

 

Dodatečná informace č. 2 (z vlastního podnětu zadavatele) 

Zadavatel rozhodl o provedení změn zadávací dokumentace takto: 

- v čl. 10. bodu 10.6. zadávací dokumentace se vypouští věta: „Uchazeč v nabídce dále 

předloží v elektronické podobě na CD oceněný výkaz výměr, a to ve formátu aplikace Excel.“ 

- v pokynech pro uchazeče k čl. VI. odst. 1 závazných obchodních podmínek (smlouva 

o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě ADV) se text „předpokládaná doba výkonu 

činnosti koordinátora BOZP činí 14 měsíců, z čehož předpokládaná doba realizace stavby činí 13 

měsíců“ nahrazuje textem „předpokládaná doba realizace stavby činí 330 dnů“. 

 

V Brně dne 11. 7. 2014 

 

STAREZ – SPORT, a.s. 

i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Mgr. Libuše Podolová  
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