






















PROPOČET STAVBY

OPRAVA PRVKŮ PROTIKOROZNÍ OCHRANY VODOVODU RŠ VESELÍ NAD LUŽNICÍ - VDJ ČEKANICE II.

Poř. Kód Popis MJ počet jedn.cena Cena

OBJEKTY KAO NA TRASE VODOVODU –

POIS VÝMĚNA 3x –
1. POIS Demontáž stáv. objektu POIS ks 3,00 –

2. Montáž nového objektu ks 3,00 –

3. Osazení bleskojistky ks 3,00 –

4. Zemní práce-osazení  PO m3 15,00 –

POCH VÝMĚNA 11x –
1. POCH Demontáž stáv. objektu POCH ks 11,00 –

2. Montáž nového objektu ks 11,00 –

3. Zemní práce-osazení  PO m3 55,00 –

KVO NOVÝ 2x –
1. Montáž nového objektu ocel ks 2,00 –

2. Zemní práce-osazení KVO m3 2,00 –

KVO VÝMĚNA ZÁSUVKY 1x –
1. Montáž nové zásuvky ks 1,00 –

KVO VÝMĚNA 3x –
1. KVO Demontáž stáv. objektu KVO ks 3,00 –

2. Montáž nového objektu ocel ks 3,00 –

3. Zemní práce-osazení KVO m3 9,00 –

POB-B-MS VÝMĚNA 1x –
1. POB-MS Demontáž stáv. objektu POB ks 1,00 –

2. Montáž nového objektu ks 1,00 –

3. Osazení MS 110 ks 1,00 –

4. Osazení reg. odporu ks 2,00 –

5. Zemní práce-osazení MS m3 8,00 –

PO-BJ VÝMĚNA 1x –
1. PO-BJ Demontáž stáv. objektu PO ks 1,00 –

2. Montáž nového objektu ks 1,00 –

3. Osazení bleskojistky ks 1,00 –

4. Zemní práce-osazení  PO m3 5,00 –

POB ZRUŠENÍ 1x –
1. POB Demontáž stáv. objektu POB ks 1,00 –
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Poř. Kód Popis MJ počet jedn.cena Cena

POB VÝMĚNA 7x –
1. POB Demontáž stáv. objektu POB ks 7,00 –

2. Montáž nového objektu ks 7,00 –

3. Osazení reg. odporu ks 7,00 –

4. Zemní práce-osazení PO m3 35,00 –

OPRAVA VAD IZOLACE 5x –
1. Zemní práce - odhalení potrubí m3 375,00 –

2. Diagnostika odhaleného potrubí ks 5,00 –

3. Odstranění stávající vadné izolace a příprava potrubí pro opravu izolace ks 5,00 –

4. Oprava izolace ks 5,00 –

5. Kontrola opravené izolace, jiskrová zkouška ks 5,00 –

6. Zemní práce-záhrn potrubí m3 375,00 –

7. Zemní práce-terénní úpravy dle požadavků vlast. nebo uživatelů poz. m2 125,00 –

OSTATNÍ PRÁCE –
1. Měření, nastavení interfer. propojek ks 10,00 –

2. Měření parametrů PO ks 29,00 –

3. Vytýčení cizích podz. zař. soubor 1,00 –

4. Inženýrská činnost soubor 1,00 –

5. Doprava ks 1,00 –

6. Geodetické zaměření ks 29,00 –

7. Ekologická likvidace stáv zař. - odvoz na skládku soubor 1,00 –

8. Majetkoprávní a veřejnoprávní projednání stavby ks 1,00 –

9. Zjištění cizích podzemních inž. sítí, projednání technického řešení ks 1,00 –

Rozpočet neobsahuje případnou manipulaci s vodovodním řadem, případné odstávky či výměnu potrubí.

Dne: 1.4.2014
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