

SMLOUVA

číslo smlouvy Zhotovitele: S11-45/14
číslo smlouvy Objednatele: 1339/14/s0

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel : Jindřich Lachout – MonTop
Višňová 130
391 37 Chotoviny – Červené Záhoří
Zastoupený : Jindřichem Lachoutem

Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Jindřich Lachout
ve věcech technických : Aleš Lachout

Bankovní spojení : KB, a.s.
číslo účtu : 98543301/0100

IČO : 10327991
DIČ : CZ5703301285
Tel : 381 279 120 Fax : 381 282 313

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

IČO: 49021117
DIČ: CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice
číslo účtu: 212621693/0300
Tel.: 386 102 430 Fax: 386 102 439

1.2 Objednatele při realizaci předmětu plnění zastupuje, s působností občasného dozoru objednatel ve
věcech technických pan Petr Herian, za provozní úsek je osobou odpovědnou jednat za objednatel
pan František Rytíř.

1.3 Při operativním technickém řízení činností při realizaci plnění, při potvrzování zápisů o splnění
podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování
soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí předmětu plnění nebo jeho části
jsou zmocněni jednat za:

1.3.1. Zhotovitele : Tomáš Patočka, stavbyvedoucí

1.3.2. Objednatel: Petr Herian, územní inspektor JVS

1.3.3. Koordinátora BOZ stavby :
Koordinátora BOZ stavby určí Zhotovitel nejpozději při předání staveniště. Koordinátorem
BOZ nesmí být osoba zodpovědná za vedení stavby, uvedená jako stavbyvedoucí v č. 1.3.1.
této smlouvy.

2. Základní údaje o Stavbě

- 2.1 Název stavby: „Olešník – Chlumeč, stavební úpravy vodovodu“
- 2.2 Místo stavby, okres: *k.ú. Olešník, k.ú. Purkarec*
- 2.3 Číslo stavby u Objednatel: **1339**
- 2.4 Stavební povolení: nebude vydáváno, jedná se o stavební úpravu

3. Předmět plnění

- 3.1 Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a vlastní náklad pro Objednatel provést práce a činnosti uvedené dále v bodech a) a b) tohoto článku Smlouvy a závazek Objednatel k převzetí řádně dokončeného plnění Zhotovitele a zaplacení sjednané ceny za toto plnění.

Předmětem plnění dle této smlouvy je :

a) zhotovení Stavby

specifikované v čl. 2 této smlouvy dle zadávací projektové dokumentace s názvem „*Olešník – Chlumeč, stavební úpravy vodovodu*“, vyhotovené zpracovatelem projektové dokumentace Sweco Hydroprojekt a.s., OZ České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice, kterou obdržel Zhotovitel jako součást zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále „*Projektová dokumentace*“).

Zhotovením Stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména zařízení staveniště a bezpečnostní opatření.

Součástí zhotovení Stavby je vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby dle v grafické (tištěné) podobě ve třech vyhotoveních a zaměření v digitální podobě v jednom vyhotovení s údaji zpracovými dle Směrnice Jihočeského vodárenského svazu pro GIS.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad :

- nově budou zpracovány v digitální podobě ve formátu dwg všechny výkresy stavební i technologické části, kde došlo ke změnám proti projektové dokumentaci v digitální podobě ve formátu dwg
- výkresy, kde nedošlo ke změnám, budou doplněny do dokumentace v digitální podobě ve formátu dwg a označeny souhlasí se skutečným provedením
- každý výkres dokumentace skutečného provedení Stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatel a její souhlasné stanovisko

b) další činnosti Zhotovitele:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby,
- geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí
- výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a zařízení týkajících se Stavby,
- demontáž stávajícího potrubí v rozsahu určeném Projektovou dokumentací
- zkoušky vodotěsnosti, úsekové tlakové zkoušky potrubí a celková tlaková zkouška potrubí
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák.č.22/1997 Sb., prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
- provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
- zajištění dopravního značení včetně jeho projednání,
- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění Stavby
- geodetické zaměření skutečného provedení díla a vypracování geometrických plánů,

- *pořízení průběžné fotodokumentace Stavby a její uložení na datovém nosiči.*

- 3.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit všechna plnění dle této smlouvy včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem, včetně dodržení jakosti a parametrů materiálů, strojů a zařízení předepsaným projektantem.
- 3.4. Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené plnění Zhotovitele a uhradit za toto plnění Zhotovitele sjednanou cenu.

4. Čas plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje k :

Zahájení realizace Stavby do 30 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.

Dokončení Stavby do 90 dnů od sjednaného termínu zahájení realizace Stavby.

Předání Stavby a všech dalších plnění Zhotovitele: do 100 dnů od sjednaného termínu zahájení realizace Stavby.

Zhotovitel se tedy zavazuje dokončit a předat Objednateli veškerá plnění, k nimž je zavázán touto smlouvou nejpozději ve lhůtě 100 dnů od termínu zahájení realizace Stavby

(lhůty jsou uvedeny v kalendářních dnech)

- 4.2. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště včetně všech dokladů pro provedení Stavby nejpozději do termínu zahájení realizace Stavby jak je stanoven v čl.4,bod 4.1. této smlouvy.
- 4.3. Jestliže zhotovitel řádně dokončí dílo před sjednaným termínem dokončení Stavby, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

5. Vlastnické právo ke Stavbě a dalším plněním provedeným Zhotovitelem dle této smlouvy

- 5.1 Vlastnické právo k zhotovované Stavbě a všem dalším plněním Zhotovitele dle této smlouvy má Objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škod na Stavbě a dalších plněních dle této smlouvy až do okamžiku předání těchto plnění Objednateli.

6. Cena

- 6.1 Cena za kompletní splnění předmětu smlouvy Zhotovitelem v rozsahu Článku 3 této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a činí:

Cena bez DPH	2 577 836,04	Kč
DPH 21 %	541 345,60	Kč
Cena včetně DPH	3 119 181,64	Kč

- 6.2 Dohodnutá cena za plnění Zhotovitele je stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze zadávacího řízení, vypracované podle zadávací dokumentace a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
- 6.3 Dohodnutá cena je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace předmětu plnění.

6.4 V ceně jsou obsaženy také náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení, na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v čl.3.,bod. 3.1 a) a b) této smlouvy.

6.5 Ke změně ceny dojde pouze v případech a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Jedná se o tyto případy:

a) dojde-li k zúžení předmětu plnění oproti původní zadávací dokumentaci a zadávacím podmínkám (**méněpráce**)

V tomto případě platí pro výši ceny, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu upravenou (sníženou) s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla .

Pro ocenění méněprací se sjednávají tato pravidla a parametry :

Od celkové ceny díla budou odečteny ceny položek nabídkového rozpočtu, které nebyly zhotovitelem v důsledku zúžení předmětu plnění provedeny, v případě, že položky budou provedeny částečně, bude od celkové ceny odečtena poměrná část ceny položek nabídkového rozpočtu. Pro ocenění neprovedených částí položek budou použity jednotkové ceny z položkového rozpočtu.

b) vznikne-li potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci a v zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných skutečností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (**vícepráce**).

V tomto případě platí, že Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli vzniklou potřebu těchto víceprací a tyto vícepráce ocenit.

Pro ocenění víceprací se sjednávají tato pravidla a parametry :

vícepráce, u kterých lze použít jednotkové ceny položek již specifikovaných v původním výkazu výměr, budou oceněny za stejné jednotkové ceny, kterými Zhotovitel ocenil výkaz výměr v zadávacím řízení.

vícepráce, u kterých nelze použít jednotkové ceny položek již specifikovaných v původním výkazu výměr, budou oceněny podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle „Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, v rozhodné době platné cenové úrovně se snížením o 20 %.

Zhotovitel se zavazuje vícepráce za cenu stanovenou dle shora uvedených pravidel a parametrů provést. Zhotovitel může uvedené práce provést teprve poté, co Objednatel s jejich provedením a cenou vysloví písemný souhlas. Jestliže Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, nevzniká mu právo na jejich úhradu.

6.6. Pokud dojde k realizaci případů z čl.6.,bod 6.5. bude o tom učiněna dohoda písemnou formou a to dodatkem k této smlouvě o dílo, v němž bude určen předmět a rozsah prací, čas plnění a cena.

7. Platební podmínky

7.1 Právo na zaplacení ceny vzniká provedením plnění dle této smlouvy.

7.2 Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout měsíční zálohy na zaplacení ceny ve výši 90 % prací a výkonů provedených Zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci. Provedení bude doloženo soupisem provedených prací odsouhlaseným Objednatelem.

Cena za předmět plnění bude Objednatelem zaplacena na podkladě celkové zúčtovací faktury vystavené Zhotovitelem po provedení všech plnění Zhotovitele dle této smlouvy, tj. po dokončení těchto plnění a jejich protokolárním předání a převzetí.

7.3 Podkladem pro poskytnutí měsíčních plateb záloh je platební doklad se soupisem provedených prací, který vystaví Zhotovitel .

Platební doklad musí obsahovat :

- označení : platební doklad a číslo
- název a sídlo a DIČ Zhotovitele a Objednatele
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky

- datum vystavení, odeslání a den splatnosti
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- název Stavby – číslo smlouvy
- soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem, výše platby
- razítko a podpis oprávněné osoby.
- další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb, o DPH v platném znění pro daňový doklad

dále v případě, že Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty:

- sazbu daně a daň z přidané hodnoty nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti

- 7.4 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě celkové faktury, kterou vystaví Zhotovitel po sepsání a podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu plnění.

Faktura musí obsahovat:

- označení: faktura a číslo
- název, sídlo a DIČ zhotovitele a objednatele
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky
- datum vystavení, odeslání a den splatnosti
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- předmět a název Stavby, číslo smlouvy
- cenu prací – fakturovanou částku
- soupis poskytnutých měsíčních plateb
- částku k úhradě
- razítko a podpis oprávněné osoby.

dále v případě, že Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty:

- sazbu daně a daň z přidané hodnoty nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti
- další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb, o DPH v platném znění pro daňový doklad

- 7.5. Objednatel a Zhotovitel (dodavatel) s odkazem na znění zákona č.235/2004 Sb., zejména §109 a 109 a tohoto zákona, sjednávají, že Objednatel je oprávněn hradit zhotovitelem účtovanou daň z přidané hodnoty za plnění Zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle této smlouvy, přímo správci daně Zhotovitele v případě, že :

- a) v okamžiku uskutečnění tohoto plnění je o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo
- b) úhrada za plnění Zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle této smlouvy a příslušná daň z přidané hodnoty má být Objednatelem poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko nebo
- c) úhrada za plnění Zhotovitelem uskutečněná a Objednatelem přijatá podle této smlouvy a příslušná daň z přidané hodnoty má být Objednatelem poskytnuta zcela nebo zčásti na jiný účet než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- 7.6 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

- 7.7 Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnů od doručení řádného daňového dokladu (faktury).

- 7.8 Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad :

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje
- obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí platební doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

8. Kauce

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje složit a zaplatit Objednateli částku ve výši rovnající se 10% celkové ceny plnění Zhotovitele dle této smlouvy jako kauci k zajištění splnění povinnosti Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků plnění Zhotovitele dle této smlouvy (čl. 12, bod.12.4.).

- 8.2. Kauce je splatná na účet Objednatele nejpozději do termínu sjednaného dle čl.4.,bod 4.1.této smlouvy pro Dokončení Stavby. Neuhradí-li Zhotovitel na účet Objednatele sjednanou kauci v tomto termínu je

Objednatel oprávněn nárok a pohledávku na úhradu této Kauce jednostranně započíst vůči pohledávce Zhotovitele na úhradu doplatku ceny plnění dle celkové zúčtovací faktury vystavené Zhotovitelem po provedení všech plnění Zhotovitele dle této smlouvy, tj. po dokončení těchto plnění a jejich protokolárním předání a převzetí jak je sjednáno v čl.7. této smlouvy.

8.3. Zhotovitelem uhrazená Kauce je v plné dispozici Objednatele a Objednatel je oprávněn složenou Kauci použít k úhradě svých nároků, které bude mít vůči Zhotoviteli z titulu povinnosti Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků plnění Zhotovitele dle této smlouvy.

8.4. Objednatel zúčtuje do 30 kalendářních dnů od odstranění vad a nedodělků plnění veškeré platby a nároky, které ve smyslu čl.8.,bod 8.3. této smlouvy uspokojil ze Zhotovitelem uhrazené Kauce. Částka odpovídající výši Kauce, která nebude Objednatelem použita k úhradě nároků Objednatele, které bude mít vůči Zhotoviteli z titulu povinnosti Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků, bude Objednatelem Zhotoviteli vyplacena dle shora uvedeného zúčtování na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 10 kalendářních dnů od provedení shora uvedeného vyúčtování.

9. Způsob provádění plnění

9.1. Způsob provádění plnění se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud není v následujících bodech dohodnuto jinak.

9.2. K dodržení ustanovení této smlouvy se Zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.

9.3. Zhotovitel má v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Zhotovitel odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech. Zhotovitel má v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.

9.4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Kontrolu Objednatele na stavbě provádějí oprávnění pracovníci uvedení v čl. 1.1 a 1.3.2. této Smlouvy. Objednatel je oprávněn ustanovit na stavbě technický dozor ke sledování a kontrole, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektem a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a příslušných správních rozhodnutí tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Provedení technické kontroly provádění díla Objednatelem a technickým dozorem nezprošťuje Zhotovitele ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

9.5. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

9.6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických podmínek, časového postupu prací, změn projektu, zdůvodnění odchylek od projektu a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude veden v knize vydané pro tento účel SEVT, bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího a bude kdykoli k dispozici technickému zástupci objednatel na stavbě, který je oprávněn činit do deníku zápisy. Zástupci smluvních stran na stavbě jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé strany do stavebního deníku, jež se jich týkají, nejpozději do 48 hodin.

9.7. Do stavebního deníku provádí zápisy kromě Zhotovitele především Objednatel a technický dozor. Záznamy v deníku mohou dále provádět osoby provádějící autorský dozor, orgány státní kontroly, popř. jiné orgány státní správy. Na nedostatky zaznamenané Objednatelem, technickým dozorem, autorským dozorem, orgány státní správy a kontroly ve stavebním deníku je Zhotovitel povinen reagovat neprodleně a v případě vytknutých vad díla nebo jeho provádění tyto vady neprodleně odstranit.

9.8. Zkoušky, které jsou součástí předmětu plnění dle bodu 3.1.b) provádí Zhotovitel. K účasti na Zkouškách Zhotovitel Objednatele včas přizve; nezúčastní-li se Objednatel zkoušky a nevylučuje-li to

povaha věci, nebrání to jejich provedení. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li Objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Zhotovitel je povinen Objednateli zápis předat.

- 9.9. Zhotovitel pořídí fotodokumentaci prací, které budou zakryty, v rozsahu dle požadavků technického dozoru Objednatele.
- 9.10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele certifikát, či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu.
Zhotovitel souhlasí se skutečností, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu bude Objednatel před jejich zabudováním vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady (výrobce, parametry, kvalita atd.).
- 9.11. Zhotovitel nesmí zabudovat výrobek, konstrukci a materiál s jinými technickými parametry a jinou kvalitou, než jakou uvádí dokumentace ke zhotovení předmětu smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud bude chtít Zhotovitel zabudovat výrobek, konstrukci a materiál s jinými technickými parametry a jinou kvalitou, je povinen předem předložit Objednateli písemný souhlas zpracovatele projektové dokumentace s takovýmto řešením.

10. Staveniště

- 10.1 Staveniště je prostor, určený zadávací projektovou dokumentací k provedení předmětu smlouvy a k provedení zařízení staveniště.
- 10.2 O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany předávací protokol.
- 10.3 Při jednání o předání staveniště Objednatel bezplatně předá současně Zhotoviteli :
- *napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace)*
- *plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek*
- *podmínky příjezdu ke staveništi*
- *podmínky vytyčení všech podzemních vedení, nacházejících se v území výstavby*
- 10.4 Zařízení staveniště (ZS) si celé na svůj náklad zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy Stávajících zařízení pro účely ZS a likvidaci ZS jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem Zhotovitele.
- 10.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Za odpady se nepovažují demontované části majetku Objednatele, které jsou využitelné jako druhotné suroviny – šrot. Šrot zůstává ve vlastnictví Objednatele.
- 10.6 Zhotovitel zlikviduje vlastní ZS a předá vyklizené staveniště objednateli nejpozději do 15 dnů po předání plnění dle této smlouvy.

11. Bezpečnost práce na staveništi

- 11.1. Zhotovitel zcela zodpovídá za plnění a zajištění všech podmínek stanovených předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi.
- 11.2. Zhotovitel zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno.
- 11.3. Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci – realizaci stavby, jimiž jsou zejména požadavky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 a Zákoníkem práce v platném znění.
- 11.4. Obě smluvní strany sjednávají, že koordinátorem stavby ve smyslu zákona 309/2006 Sb § 14 a násl.

bude osoba ustanovená Objednatel, uvedená v čl. 1.3.3. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti stanovené zákonem 309/2006 Sb. včetně povinnosti informační a povinnosti součinnosti s koordinátorem stavby.

- 11.5. Současně se zápisem o předání staveniště bude vyhotoven Zápis o uplatnění zásad BOZ na staveništi. Zápis bude potvrzen zodpovědným pracovníkem Zhotovitele. V zápisu BOZ se uvedou vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb. (zák. práce), zákona č. 309/2006 Sb. o BOZP a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi. Do zápisu budou uvedena jména zástupců provozovatele, kterým bude umožněn vstup na staveniště.

12. Dokončení, předání a převzetí plnění

12.1. Plnění Zhotovitele je dokončeno po kumulativním splnění těchto podmínek:

- a) jsou-li dokončeny všechny stavební práce a činnosti specifikované v čl.3.1 a) této smlouvy
- b) jsou-li úspěšně provedeny všechny předepsané zkoušky prokazující kvalitu a parametry díla, specifikované v čl.3.1 b) této smlouvy
- c) je-li prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předložením dokladů, uvedených v čl. 3.1 b) této smlouvy
- d) jsou-li Zhotovitelem Objednateli předány doklady uvedené v čl.12, bodu 12.3. této smlouvy.

12.2. Po dokončení předmětu smlouvy vyzve Zhotovitel písemně Objednatel k převzetí předmětu plnění v místě provádění stavby.
Výzvu zašle zhotovitel nejpozději 15 dní před navrhovaným termínem zahájení přejímacího řízení. Zároveň s výzvou předloží a předá Zhotovitel písemné doklady dle čl.12.,bod 12.3. této smlouvy. Zhotovitel a Objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu plnění zápis, a to i v případě dřívějšího dokončení předmětu smlouvy.

12.3. Nejpozději při přejímacím řízení předá Zhotovitel Objednateli nezbytné doklady, zejména:

- *atesty, prohlášení o shodě*
- *doklady jakosti na materiály používané v průběhu stavby*
- *revizní zprávy*
- *zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukci zakrytých v průběhu stavby*
- *doklady o zkouškách předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami nebo projektovou dokumentací k ověření kvality použitých materiálů, konstrukci a funkčnosti instalovaného zařízení*
- *stavební deník*
- *soubor zápisů o dílčích přejímkách pokud byly uskutečněny*
- *stanovisko ke skutečnému stavu plateb*
- *projektovou dokumentaci skutečného provedení podle čl.3.,bodu 3.1 a) této smlouvy*

12.4. Převezme-li Objednatel předmět plnění s vadami a nedodělky, bude sjednán termín jejich odstranění v zápisu o předání a převzetí předmětu plnění. O následném odstranění všech vad a nedodělků bude sepsán samostatný zápis potvrzený Objednatel a Zhotovitelem.

13. Práva z vadného plnění díla

13.1. Práva z vadného plnění díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN, ČSN EN ISO 9001:2009 a požadovaných standardů.

13.3. Na zhotovené dílo dává Zhotovitel Objednateli záruku za jakost díla na dobu 60 měsíců (dále záruční lhůta). Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí plnění.

14. Smluvní pokuty

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy, tyto pokuty:
- 14.1.1 Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro dokončení plnění je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- 14.1.2 Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro předání plnění je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- 14.1.3. Za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu **5 000,- Kč** za každou vadu, každý nedodělek a každý den prodlení s jejím odstraněním oproti lhůtě k odstranění stanovené v protokolu o předání a převzetí plnění.
- 14.1.4. Za splnění povinnosti Zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady plnění dle této smlouvy s uplatněné objednatel v rámci záruky za jakost plnění Objednatel je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
- 14.1.5. Za prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště oproti sjednanému termínu dle této smlouvy Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení.
- 14.1.6. Za prodlení Objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvené lhůtě splatnosti je povinen Objednatel zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z částky s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení za každý započatý den prodlení.
- 14.1.7 Za porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v čl.16.,bod 16.2. této smlouvy, které zjistí technický dozor Objednatele a potvrdí jej jeho uvedením do stavebního deníku Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **100 000,- Kč**.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Od této smlouvy lze odstoupit v případech stanovených obecně platnými právními předpisy a v případech sjednaných v této smlouvě.
- 15.2. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce pro zadávací řízení informace neodpovídající skutečnosti, a tyto informace rozhodujícím způsobem ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky. Pokud k zjištění této skutečnosti dojde po zahájení stavebních prací, Zhotovitel na podkladě písemné výzvy Objednatele neprodleně přeruší práce na předmětu smlouvy.
- 15.3. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím písemného výzvy požadovat na zhotoviteli bezodkladné odstranění takového neplnění nebo zanedbání. Jestliže zhotovitel předmětné neplnění nebo zanedbání neodstraní ve lhůtě nejdéle 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele od této smlouvy písemně odstoupit.
- 15.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od smlouvy odstoupit druhé straně.

16. Poddodávky

- 16.1. Zhotovitel zajistí provádění prací především svými pracovníky. Provedení jednotlivých prací či dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za činnost a dodávky poddodavatele odpovídá Objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně uplatnění práv z vadného plnění díla sjednaných v čl. 13. této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení prací uvedených v položkovém rozpočtu oddíl č. 8 „Trubní vedení“ montáže a svařování vyjma položky 23 montáž potrubí pluhováním, výhradně pracovníky, kteří jsou zaměstnanci Zhotovitele.

17. Jiná ujednání

- 17.1. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství, pokud není zákonná povinnost tyto skutečnosti zveřejnit. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy dozvěděly, a to i po té, kdy provádění díla bylo skončeno. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody.
- 17.2. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 17.3. Zhotovitel je odpovědný za škodu, kterou způsobí Objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním smlouvy Zhotovitelem a jeho poddodavateli, s výjimkou případů, kdy byly sjednány smluvní pokuty uvedené v článku 14. této smlouvy.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku sporu je v I. stupni k rozhodnutí sporu věcně příslušný soud v Českých Budějovicích.
- 18.2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky ke smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 18.3. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 18.4. **Nedílnou součástí této smlouvy je :**
Příloha č. 1 : Nabídkový položkový rozpočet stavby (odst.6.2 této smlouvy) .
Příloha č. 2 : Dohoda o odstávkách a provádění stavby
- Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy, je zadávací dokumentace a nabídka zhotovitele.
- 18.5. Tato smlouva je uzavírána zhotovitelem a objednatelem, jako osobami, které mají právnickou osobnost, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a je uzavírána a podepsána zhotovitelem podpisem osob, které jsou oprávněny právně za zhotovitele jednat a tuto smlouvu platně uzavřít a stejně tak je uzavírána a podepsána objednatelem podpisem osob, které jsou oprávněny právně za objednatele jednat a tuto smlouvu platně uzavřít.

V Táboře dne 30.5.2014
Ladislav Jindřich
Hlinická 1509 / 9, 390 02 Tábor
tel.: 381 279 310 fax: 381 282 313
IČO: 103 279 310 DIČ: CZ103201285 ②

Zhotovitel:
Jindřich Lachout

V Č. Budějovicích, dne 15-07-2014

Objednatel :

Projednáno a schváleno představenstvem JVS
dne 13.5.14
č. usnesení 218/6
ověřeno

Soupis stavebních prací dle metodiky URS www.cs-urs.cz

Stavba: Olešník-Chlumeck, stavební úpravy vodovodu

Místo:

Datum:

Objednavatel:

JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jindřich Lachout - MonTop

IČ

10327991

DI

CZ5703301285

Projektant:

Ing. Ondřej Čížek, SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.B.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Herda

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

2 577 836,04

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

2 577 836,04

DPH základní	21,00%	ze	2 577 836,04
snížená	15,00%	ze	0,00

541 345,60

0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 119 181,64

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Jindřich Lachout - MonTop

Lachout
Jindřich
Hlinická 1508/18, 380 02 Tábor
tel. 381 21 381 282 313
IČO: 103 27 991, DIČ: CZ5703301285 ②

Datum a podpis:

30.4.2014

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Olešník-Chlumec, stavební úpravy vodovodu

Místo:

Datum:

Objednavatel: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ

Projektant: Ing. Ondřej Čížek, SWECO Hyc

Zhotovitel: Jindřich Lachout - MonTop

Zpracovatel: Jakub Herda

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 577 836,04	3 119 181,64
SO 01	Olešník-Chlumec, stavební úpravy vodovodu	2 577 836,04	3 119 181,64
Celkové náklady za stavbu		2 577 836,04	3 119 181,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Olešník-Chlumeč, stavební úpravy vodovodu

Místo:

Datum:

Objednavatel:

JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jindřich Lachout - MonTop

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Ondřej Čížek, SWECO Hydroprojekt a.s. OZ Č.B.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Herda

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 577 836,04

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 577 836,04

DPH základní

21,00%

ze

2 577 836,04

541 345,60

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 119 181,64

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Jindřich Lachout - MonTop

Datum a podpis:

30.4.2014

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Olešník-Chlumeč, stavební úpravy vodovodu

Místo:

Datum:

30.04.2014

Objednavatel: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ

Projektant:

Ing. Ondřej Čížek, SWECO Hydro

Zhotovitel: Jindřich Lachout - MonTop

Zpracovatel:

Jakub Herda

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 577 836,04
HSV - Práce a dodávky HSV	2 455 129,04
1 - Zemní práce	332 479,44
2 - Zakládání	113 960,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 093,40
4 - Vodorovné konstrukce	74 216,40
5 - Komunikace	22 500,00
8 - Trubní vedení	1 834 956,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	43 923,80
99 - Přesun hmot	43 923,80
PSV - Práce a dodávky PSV	76 207,00
767 - Konstrukce zámečnické	76 207,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	46 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	46 500,00
 Celkové náklady za stavbu	 2 577 836,04

ROZPOČET

Stavba: Olešník-Chlumeč, stavební úpravy vodovodu

Místo:

Datum:

30.04.2014

Objednavatel: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ

Projektant:

Ing. Ondřej Čížek, SWECO Hydro

Zhotovitel: Jindřich Lachout - MonTop

Zpracovatel:

Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 577 836,04

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

19	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	300,000		
			300,00			300,000	
			Součet			300,000	
20	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	35,000		
			35,00			35,000	
			Součet			35,000	
1	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí	m	14,000		
			"viz technická zpráva D.1"				
			14,0			14,000	
			Součet			14,000	
21	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	237,000		
			"viz výkres D.6"				
			790,00*0,3			237,000	
			Součet			237,000	
2	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	16,800		
			"viz technická zpráva D.1"				
			14*(0,8*1,5*1,0)			16,800	
			Součet			16,800	
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	390,720		
			"rýha pro potrubí včetně startovacích jam pro pluhování"				
			(814*0,8*1,2)*0,5			390,720	
			Součet			390,720	
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	117,216		
			390,72*0,3			117,216	
			Součet			117,216	
5	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	390,720		
			"rýha pro potrubí včetně startovacích jam pro pluhování"				
			(814*0,8*1,2)*0,5			390,720	
			Součet			390,720	
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	117,216		
			390,72*0,3			117,216	
			Součet			117,216	
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 442,000		
			814*1,5*2			2 442,000	
			Součet			2 442,000	
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2 442,000		
			814*1,5*2			2 442,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					2 442,000		
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	781,440		
814*0,8*1,2					781,440		
Součet					781,440		
10	K	162301101	Vodorovně přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	781,440		
814*0,8*1,2					781,440		
Součet					781,440		
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	781,440		
814*0,8*1,2					781,440		
Součet					781,440		
12	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných na 95 % PS	m3	781,440		
814*0,8*1,2					781,440		
Součet					781,440		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	455,840		
"původní zemínou"							
814*0,8*0,7					455,840		
Součet					455,840		
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	260,480		
"původní zemínou"							
814*0,8*0,4					260,480		
Součet					260,480		
15	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	260,480		
814*0,8*0,4					260,480		
Součet					260,480		
22	K	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	790,000		
790,00					790,000		
Součet					790,000		
40	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	790,000		
790,00					790,000		
Součet					790,000		
41	M	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	45,000		

2 - Zakládání

17	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	814,000		
814,00					814,000		
Součet					814,000		
23	K	212752444	Výstražná folie-bílá	m	814,000		
814,00					814,000		
Součet					814,000		
24	K	212752555	Vytyčovací vodič CY6	m	814,000		
814,00					814,000		
Součet					814,000		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

33	K	358315114	Bourání šachet a ostat.objektů z prostého betonu	kus	3,000		
"KŠ1"							
1,0					1,000		
"Výustní objekt"							
1,0					1,000		
"VŠ1"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

			1,0		1,000		
			Součet		3,000		
39	K	358315222	Vyjmutí stáv.potrubí z ocelových chráničků	m	65,000		
			65,00		65,000		
			Součet		65,000		
42	K	380316232	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	0,714		
			"přeliv, viz. výkres D.3"				
			0,85*0,8*1,05		0,714		
			Součet		0,714		
43	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných	m2	3,465		
			"přeliv, viz. výkres D.3"				
			0,85*1,05*2		1,785		
			0,8*1,05*2		1,680		
			Součet		3,465		
44	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	3,465		
46	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m3	0,100		
			"přeliv, viz. výkres D.3"				
			1,0*1,0*0,1		0,100		
			Součet		0,100		
48	K	564782111	Zásyp ze štěrku 16/32	m3	4,000		
			"výkres D.2"				
			0,5+1,0+0,5+1,0		3,000		
			"výkres D.3"				
			0,5		0,500		
			"výkres D.4"				
			0,5		0,500		
			Součet		4,000		

4 - Vodorovné konstrukce

18	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	65,120		
			"použita původní zemina"				
			814*0,8*0,1		65,120		
			Součet		65,120		
60	K	452112131	Osazení studničních poklopů, vč. vyříznutí otvorů pro kompozitní poklopy	kus	9,000		
			8		9,000		
			Součet		9,000		
61	M	592246610	poklop studniční betonový	kus	9,000		

5 - Komunikace

26	K	564251811	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	30,000		
			"viz výkres D.6"				
			30,00		30,000		
			Součet		30,000		
25	K	581114113	Kryt z betonu tl 200 mm	m2	30,000		
			"viz výkres D.6"				
			30,00		30,000		
			Součet		30,000		

8 - Trubní vedení

27	K	871241121	Montáž potrubí z PE 100RC DN90/5,4	m	879,000		
			"v paženě rýze"				
			814,00		814,000		
			"do stáv. ocelových chráničků"				
			65,00		65,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					879,000		
28	M	286136620	potrubí vodovodní EGEPLAST SLM RC ^{plus} , PE 100 RC SDR 17, 90 x 5,4 mm, s ochranným pláštěm z polypropylenu	m	879,000		
29	K	871251999	Montáž potrubí pluhováním - PE 100RC DN 90/5,4 mm	m	3 208,000		
"pluhování"							
3208,00					3 208,000		
Součet					3 208,000		
30	M	286136620	potrubí vodovodní EGEPLAST SLM RC ^{plus} , PE 100 RC SDR 17, 90 x 5,4 mm, s ochranným pláštěm z polypropylenu	m	3 208,000		
56	K	877241121	Montáž tvarovek na PE 90	kus	31,000		
31,00					31,000		
Součet					31,000		
76	M	422213400	příruba 100	kus	1,000		
77	M	422213410	RP 100/80	kus	2,000		
78	M	422213420	přírubová spojka na PE DN 80	kus	12,000		
85	M	422213300	koleno DN 80 - nerez, vč.návarku 1/2" a 2" s kohoutem	kus	1,000		
79	M	422213430	R 80/50 - nerez příruba	kus	1,000		
80	M	422213440	lemový nákržek	kus	2,000		
81	M	422213460	točivá příruba DN 80	kus	1,000		
82	M	422213480	TP 50 - nerez vč.návarku 2" s kohoutem	kus	1,000		
83	M	422213500	LT PP 80/50	kus	7,000		
84	M	422213501	koncová klapka DN 100 PE-HD	kus	3,000		
55	K	891261111	Montáž vodovodních armatur na PE 90	kus	19,000		
19					19,000		
Součet					19,000		
69	M	422213200	sekční šoupě DN 50	kus	5,000		
70	M	422213210	sekční šoupě DN 80	kus	4,000		
73	M	422213240	zemní souprava DN 50	kus	3,000		
74	M	422213250	zemní souprava DN 80	kus	2,000		
75	M	422213260	zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava DN 50	kus	2,000		
86	M	422213270	zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil DN 50	kus	1,000		
34	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 90	m	4 087,000		
4087,00					4 087,000		
Součet					4 087,000		
35	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 90	m	4 087,000		
4087,00					4 087,000		
Součet					4 087,000		
36	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 100 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		
2,0					2,000		
Součet					2,000		
67	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	16,000		
16,00					16,000		
Součet					16,000		
68	M	592241140	skruž betonová s ocelovými stupadly 1000/1000	kus	16,000		
87	M	592241800	dno betonové šachtové 1000/1000	kus	3,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

37	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	149,600		
38	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	191,400		
59	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	5,070		
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	227,564		
57	K	871333444	Doprava strojů na stavbu	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

53	K	767834102	Montáž žebříků-kompozit "viz výkres D.2"	kus	1,000		
			1,0		1,000		
			Součet		1,000		
54	M	316865450	žebřík s madlem-kompozit, dl.2,5m	kus	1,000		
64	K	899104111	Osazení poklopů včetně rámu	kus	6,000		
65	M	286617600	poklop z kompozitu 600/600mm s odvětráním,uzamykatelný	kus	5,000		
66	M	286617601	poklop z kompozitu 600/900mm s odvětráním,uzamykatelný	kus	1,000		
58	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce	t	0,015		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

63	K	013002000	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000		
62	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		

**Dohoda o postupu v rámci odstávek dálkového výtlačného vodovodního řadu
„V2“ DN100 VDJ a ČS Olešník – VDJ Chlumec**

uzavřená mezi

Zhotovitelem: **Jindřich Lachout - MonTop**
Višňová 130
391 37 Chotoviny – Červené Záhoří

IČ: 10327991
DIČ: CZ5703301285

Zastoupený ve věcech smluvních: Jindřichem Lachoutem

Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 98543301/0100
Zhotovitel není zapsán v Obchodním rejstříku.

a

Provozovatelem: **Jihočeský vodárenský svaz**
S.K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice

IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117

Zastoupený: ve věcech smluvních: pan Antonín Princ – ředitel a předseda představenstva
ve věcech technických: pan František Rytíř - provozní náměstek

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 212621693/0300
Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L,
vložka 6331

1. Na základě provedení stavby číslo 1339 „Olešník – Chlumec, stavební úpravy vodovodu“ za účelem sanace vodovodního řadu OC DN100 bude nutné provést odstávky stávajícího dálkového výtlačného vodovodního řadu „V2“.
2. Výtlačný vodovodní řad „V2“ je článkem Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Tento řad přivádí pitnou vodu do vodojemu Chlumec, ze kterého jsou zásobeny obce Chlumec a Purkarec. Provozovatelem výtlačného řadu „V2“ a vodojemu Chlumec je JVS. Provozovatelem souvisejících vodovodů a rozvodních sítí v obcích je ČEVAK a.s.
3. JVS během odstávky zajišťuje tyto práce:
 - provedení manipulací nutných k zastavení a obnovení provozu výtlačného řadu
 - práce spojené s manipulacemi, vypuštěním, napuštěním řadu a obnovením provozu vyžadují minimálně 4 hodiny
 - pracovníci JVS zajistí vypuštění daných úseků řadu do 7,00 hodiny stanoveného dne.

4. Pro úspěšný průběh odstávek zajistí zhotovitel dostatečný počet pracovníků potřebných na provedení prací. Před zahájením odstávek budou připraveny zhotovitelem jednotlivé montážní díly nutné k provedení prací na propojích potrubí. Zhotovitel zajistí i nutné náhradní stroje a nástroje pro případ poruchy některého montážního zařízení.
5. **V rámci podání nabídky zhotovitele je i podepsání této dohody.** Následně předání pracoviště k provedení prací, při jednotlivých odstávkách, bude učiněno mezi JVS a zhotovitelem písemně samostatným zápisem do stavebního deníku zhotovitele.
6. **Termíny jednotlivých odstávek budou dohodnuty vždy minimálně 20 dnů před jejich realizací.** Pro každou odstávku bude vymezen čas přibližně od 07,00 hod do 17,00 hod. Jedná se o celkový čas na provedení manipulací JVS na dálkovém řadu, včetně provedení vlastních prací zhotovitele na propojích potrubí.
Pro zhotovitele stavby je vyměřen čas na provedení vlastních prací na propojích maximálně v délce 10,00 hodin. Termíny jednotlivých odstávek budou vždy dohodnuty po provedení dané části pokládky nového potrubí za účasti stavebního dozoru objednatele, provozu JVS a stavbyvedoucího zhotovitele zápisem do stavebního deníku tak, aby byla dodržena lhůta minimálně 20 dnů před vlastní realizací. Tento termín je nepřekročitelný z důvodu vážného ohrožení zásobování pitnou vodou. Během vymezené doby je zhotovitel povinen provést veškeré demontáže a montáže umožňující opětovné uvedení vodovodního řadu do provozu. Zhotovitel je povinen zajistit práce tak, aby termíny odstávek byly případně zkráceny na možné minimum.
7. Pro případ nedodržení termínu provedení plnění zhotovitele dle této dohody, vymezeného v bodě 6 této dohody, je **zhotovitel povinen zaplatit JVS smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za první započatou hodinu prodlení s úplným dokončením plnění dle bodu 6. této dohody, za druhou a každou další započatou hodinu prodlení se k základní smluvní pokutě 200.000,-Kč za první hodinu prodlení připočítává dalších 100.000,- Kč za každou následující započatou hodinu prodlení.** Zaplacením smluvní pokuty dle výše uvedeného ujednání není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu, která by vznikla JVS v důsledku nedodržení termínu s úplným dokončením plnění této dohody sjednaného v bodě 6 této dohody a následně nemožnosti zásobovat pitnou vodou oblastí vymezené v bodě 2 této dohody.
8. Termíny odstávek budou stanoveny na základě dohod s ostatními provozovateli místních rozvodných vodovodních sítí.

MonTop
Lachout Jindřich
Hlinická 1508 / 390 02 Tábor
tel.: 381 279 120 fax: 381 282 313
IČO: 103 27 997 DIČ: CZ5703301285

V Táboře dne 30. 5. 2014

V Českých Budějovicích dne: 15 -07- 2014

Zhotovitel: **MonTop**
Lachout Jindřich
Hlinická 1508 / 390 02 Tábor
tel.: 381 279 120 fax: 381 282 313
IČO: 103 27 997 DIČ: CZ5703301285 ②
.....
Jindřich Lachout

Provozovatel JVS:

.....
Jihočeský vodárenský svaz
S.Í. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice