

SMLOUVA O DÍLO

číslo zhotovitele:

číslo objednatele:

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obec Nikolčice

Nikolčice 85, 691 71 Nikolčice

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č. ú. Obce: 5327651/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech

a) smluvních: Ing. Josef Hrouzek, starosta obce

b) technických:

2. Zhotovitel:

**Sdružení Stump – Geospol s.r.o. a GEOTest, a.s. – Sanace
Nikolčice**

se sídlem Jahodová 523/58, 620 00 Brno

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 5 070 012 229/5500

Oberbank AG Pobočka Česká republika, č. ú.: 2 000 000 771/8040

Osoby oprávněné jednat ve věcech

a) smluvních: Ing. Petr Zvěřina a Ing. Jan Kvarda

b) technických: Ing. Michal Červenka, Ing. Ondřej Fiksa

Vedoucí člen sdružení:

Společnost:

Porr a.s. – pobočka Speciální zakládání staveb

Kancelář:

Jahodová 523/58, 620 00 Brno – Brněnské Ivanovice

Sídlo:

Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1,

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Zápis v OR:

Společnost je zapsána v OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006,

Zastoupená:

Ing. Janem Kvardou, Ing. Petrem Zvěřinou, v plné moci ze dne
14.07.2014

Člen sdružení:

Společnost:

GEOTest, a.s.

Sídlo:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČ:

46344942

DIČ:

CZ46344942

Zápis v OR:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl B, vložka 699

Zastoupená:

RNDr. Lubomírem Procházkou, členem představenstva

ČL. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými ČSN a předat dílo objednateli.
2. Objednatel se zavazuje při provádění díla spolupůsobit způsobem dohodnutým ve smlouvě, řádně dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu dle sjednaných platebních podmínek.
3. Předmětem smlouvy je provedení realizačních prací na statickém zajištění sesuvu svahu a následné rekonstrukci místní v obci Nikolčice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.
4. Rozsah prací a dodávek je dán projektovou dokumentací ve stupni DPS zpracovanou firmou FUNDOS, spol. s r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno – sanace svahu, projektovou dokumentací zpracovanou firmou ViaDesign s.r.o., Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav – rekonstrukce komunikace a soupisem prací - nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této Smlouvy o Dílo
5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy se seznámil s povahou, rozsahem a se stavenišťem, že disponuje znalostmi a odbornými kapacitami nutnými k řádnému provedení díla.
6. Základní údaje o stavbě:
Název stavby: Sesuv svahu v ulici Ke Štukyním v obci Nikolčice, okres Břeclav
Místo stavby: Nikolčice, okres Břeclav
Zpracovatel projektu pro realizaci stavby: FUNDOS spol. s r.o. a ViaDesign s.r.o.

ČL. III. ZMĚNY DÍLA

1. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace ve stupni DPS zpracovanou firmou FUNDOS, spol. s r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno – sanace svahu, projektovou dokumentací zpracovanou firmou ViaDesign s.r.o., Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav – rekonstrukce komunikace. Rozsah předmětu plnění může být změněn pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran formou dodatku této smlouvy o dílo. Stejně tak technické změny, jakož i záměny materiálů navržené v projektu lze provést toliko na základě dohody smluvních stran obsažené ve stavebním deníku. O zpracování případného dodatku (změny) projektu rozhodne objednatel po dohodě se zhotovitelem.
2. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Pro práce, které znamenají další technologický krok, dohodnou smluvní strany přiměřené prodloužení termínu plnění.

ČL. IV. CENA DÍLA

1. Celková sjednaná cena díla je pevná tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení stavenišť, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

Cena celkem bez DPH:	3.865.566,- Kč
DPH 21%:	811.770,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	4.677.336,- Kč

2. Cena díla byla stanovena na základě projektu a specifikace konstrukcí, materiálů a výrobků pro účely výběrového řízení předložené objednatel. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla nebo provedením dodávky dojde ke změnám sazeb DPH, pokud objednavatel bude požadovat provedení i jiných prací, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednavatel vyloučí některé práce z předmětu plnění.

3. Součástí nabídkové ceny uchazeče bude i rozpočtová rezerva ve fixní výši 185 760,- Kč bez DPH.
4. Ceny prací, které nejsou součástí této smlouvy, musí být před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny. Pokud nedojde k dohodě o ceně těchto prací, je objednatel oprávněn zadat provedení těchto prací jinému zhotoviteli, přičemž zhotovitel nesmí činit tomuto objednatelům sjednanému jinému zhotoviteli jakékoli překážky.
5. Kód CPV zakázky:
Hlavní předmět: 45112000-5 - Výkopové a zemní práce
Další předmět: 50230000-6 - Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby

ČL. V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:

Termín zahájení stavebních prací: 04. 08. 2014

Termín ukončení stavebních prací: 31. 10. 2014

2. Nezačíná-li zhotovitel práce na realizaci díla do 10 dní po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
3. Pokud zhotovitel z důvodů neležících na jeho straně nebude moci provádět práce, prodlužuje se termín ukončení díla o dobu, po kterou zhotovitel nemohl vykonávat práce. Rovněž při rozšíření předmětu díla nebo realizaci víceprací bude termín dokončení prodloužen. Případné prostoje způsobené vlivem objednatele budou účtovány jako vícepráce.
4. Vyskytnou-li se v průběhu prací neodstranitelné překážky následkem okolností, které nevznikly u zhotovitele (vyšší moc), bude tato skutečnost zaznamenána ve stavebním deníku a smluvní strany upraví termín plnění dodatkem k této smlouvě o dílo o dobu, po kterou z tohoto důvodu nemohl zhotovitel sjednané práce provádět.
5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy tři tisíce korun českých) za každý den prodlení. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu veškerých škod vzniklých v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dodat objednané dílo řádně a včas, a to v plném rozsahu. Objednatel je v tomto případě zejména oprávněn zajistit realizaci díla jiným zhotovitelem, přičemž mu zhotovitel uhradí všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody s tímto související.

ČL. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel a zhotovitel se dohodli na způsobu financování stavby a placení sjednané ceny takto:

1. Celková cena díla bude zaplacená postupně následujícím způsobem:
2. Zadavatel neposkytuje zálohu.
3. Cena díla bude hrazena postupně formou měsíčních splátek (tj. 1x měsíčně) na základě faktur vystavených vždy na částku rovnající se částce uvedené v odsouhlaseném zjišťovacím protokolu nebo jeho odsouhlasené části jako cena skutečně provedených prací za daný měsíc a to až do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 10 % bude tvořit pozastávku splatnou po konečném předání provedeného bezvadného díla na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení podepsaného Objednatelům.
4. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů.
5. Akce bude spolufinancována z Operačního programu životní prostředí – prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR

6. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu soupisu těchto prací a dodávek objednatelem.
7. Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeny finanční prostředky na kompletní uhrazení financování stavby dle výše uvedených cenových a platebních podmínek. Tyto platební podmínky jsou podstatnou náležitostí smlouvy. Jejich porušení je podstatným porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k přerušení, popř. zastavení prací a umožňuje mu v souladu s § 344 zák. č. 513/91 Sb. od smlouvy odstoupit.
8. Pozastávku ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po konečném předání provedeného bezvadného díla na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení podepsaného Objednatelem. V případě, že dílo nebude k datu řádného předání a převzetí dokončené stavby vykazovat vady či nedodělky, nebude pozastávka uplatněna.

ČL. VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance) povede o průběhu provádění díla stavební deník obvyklým způsobem v rozsahu vyžadovaném stavebním zákonem od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady oznámené (reklamované) v zápisu o předání a převzetí stavby.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména časový postup a popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počasí, teplotě ovzduší, počtech pracovníků pracujících na díle.
3. Zhotovitel předkládá prostřednictvím stavbyvedoucího denní záznam zástupci objednatele vždy následující den v kanceláři stavbyvedoucího. Nesouhlasí - li zástupce objednatele s obsahem zápisu, zapíše své stanovisko se zdůvodněním. Nezapíše - li do 3 pracovních dnů od předložení své stanovisko, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tímto postupem není možno měnit obsah této smlouvy, zejména pak rozsah a jakost předmětu díla, měnit cenu díla, provádět technické změny nebo záměny materiálů, jak je dohodnuto výše v této smlouvě.
4. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány a nelze z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
5. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
6. Pro případ porušení povinnosti vést řádně a úplně stavební deník v souladu s platnými předpisy a touto smlouvou, si účastníci sjednávají smluvní pokutu ve výši =500,-Kč za každý den, po který bude zhotovitel tuto povinnost porušovat.

ČL. VIII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Pro zahájení v termínu a řádné provedení díla objednatel zhotoviteli předá:

1. Odsouhlasenou projektovou dokumentaci
2. Vyklizené, právně způsobilé staveniště v den zahájení stavby. O převzetí staveniště bude sepsán zápis, podepsaný oběma stranami.
3. Trvale přístupný a sjízdný příjezd a vjezd na staveniště po dobu provádění stavebních prací.

Další spolupůsobení objednatele:

1. Objednatel uhradí veškeré škody, které vzniknou případným poškozením podzemních vedení a jiných skrytých zařízení, která nebyla vyznačena při předání staveniště popř. uvedena ve stavebním deníku nebo nebyla zakreslena v předané projektové dokumentaci anebo zhotovitel nemohl z jiných důvodů jejich poškození zabránit.
2. Objednatel souhlasí s tím, že práce na staveništi budou probíhat dle potřeby včetně sobot a nedělí a umožní ze své strany jejich provádění.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně: - přípojku vody, přípojku el. energie

ČL. IX. SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE

1. Práce a konstrukce prováděné zhotovitelem, a způsob jejich provedení, budou odpovídat platným technickým podmínkám, ČSN, projektu stavby a stavebnímu povolení.
2. Zhotovitel bude písemně jmenovat svého odpovědného zástupce pověřeného vedením stavby, který bude oprávněn jednat ve všech záležitostech výstavby s výjimkou smluvních vztahů.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
4. Zhotovitel bude zajišťovat koordinaci činnosti svých subdodavatelů a bezpečnosti práce.
5. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob zhotovujících dílo.
6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných zdrojů.

ČL. X. PŘERUŠENÍ PRACÍ, ZRUŠENÍ ZÁVAZKU

1. Pokud dojde k přerušení stavebních prací, které bude zapříčiněno:
 - a. neplněním spolupůsobení objednatele podle čl. VIII.
 - b. vyšší mocí, za což strany považují válku, mobilizaci, živelnou pohromubude přerušení zapsáno ve stavebním deníku a lhůta výstavby se prodlouží přiměřeně o nezbytně nutnou dobu související s přerušením prací, maximálně však o dobu přerušení prací.
2. Bude - li po uzavření smlouvy dán příkaz k dočasnému zastavení všech prací na díle a vina není na straně zhotovitele, je zhotovitel po projednání s objednatelem povinen práce zastavit. Objednatel je povinen veškeré práce a dodávky zhotovitele převzít a uhradit. Lhůty plnění přestávají v takovém případě běžet.
3. Smluvní strana, na jejíž straně vznikl důvod k přerušení prací nebo zrušení závazku, je povinna nahradit druhé straně s tím spojené vzniklé náklady. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

ČL. XI. PROVÁDĚNÍ KONTROL

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zhotovitel je povinen k plnění díla vyčlenit dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců, kteří se budou na plnění díla přednostně a iniciativně podílet. Zhotovitelem určené osoby k plnění díla jsou povinny bez zbytečného odkladu reagovat na požadavky objednatele. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo, že je jakkoli ohrožen termín realizace díla, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním.
2. Dodavatel se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

ČL. XII. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli 2 dny předem zápisem do stavebního deníku, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí (případně jednotlivé provozuschopné části díla předem písemně dohodnuté mezi smluvními stranami).
2. Zhotovitel při předání díla předá objednateli nezbytné doklady zejména doklady o likvidaci a uložení odstraněného materiálu na skládkách, dokumentaci skutečného provedení vše ve třech vyhotoveních.

3. Pokud se objednatel rozhodne převzít dílo, které vykazuje drobné vady či nedodělky, musí předávací protokol obsahovat soupis těchto vad a nedodělků a termíny pro jejich odstranění. Až po jejich odstranění bude vystaven předávací protokol o předání a převzetí celého díla. V případě prodlení s odstraněním vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad o více než 14 dní je objednatel oprávněn tyto vady odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.
4. Objednatel převezme dílo po předchozí dohodě smluvních stran i před sjednaným termínem dokončení. O předání a převzetí díla se sepíše protokol.

ČL. XIII. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Vlastní vyklizení staveniště bude provedeno do 5 dnů po dokončení díla, resp. po případném odstranění drobných vad. V případě prodlení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši. Smluvní pokuta je splatná 15 dnů od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění zhotoviteli. Stroje, zařízení a materiál použité pro zařízení staveniště zůstávají majetkem zhotovitele. Řádné vyklizení staveniště je podmínkou pro převzetí díla objednatel.

ČL. XIV. SANKCE

1. Při nedodržení lhůty předání díla se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 4.000,-Kč za každý den prodlení. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nárok na smluvní pokutu nezaniká. Smluvní pokuta je splatná 15 dnů od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění zhotoviteli.
2. Nárok na snížení ceny díla zaniká, pokud nebude uplatněn po dobu trvání záruky.

ČL. XV. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít, v případě konstrukcí trvalého charakteru po dobu 60 měsíců a v případě konstrukcí dočasného charakteru po dobu 3 měsíců, od předání vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, existujícími ČSN a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. U vad, na něž se vztahuje záruční doba dalších výrobců místo lhůty podle odst. 1. tohoto článku, platí záruční doba poskytovaná dalším výrobcem, pokud se tato neliší od lhůt pro danou komoditu obvyklých. U dočasných konstrukcí je záruční doba případně zkrácena vlastní dobou funkčnosti konstrukcí.
2. V záruční lhůtě je objednatel oprávněn kdykoli oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla. Účastníci výslovně vylučují uplatnění ust. § 562 Obchodního zákoníku.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí celého díla objednatel.
4. Objednatel je oprávněn v oznámení vady uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, resp. jaký nárok z odpovědnosti za vady díla uplatňuje. Volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží objednateli.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uzná či neuzná. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Pokud bude objednatel reklamovat neoprávněně, uhradí zhotoviteli veškeré vzniklé náklady s odstraněním vady.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Podmínkou záruky je užívání stavby k účelům předpokládaným projektem a její řádná údržba. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení a na poškození.

ČL. XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s pokyny objednatele a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě stanovené objednatelem;
 - zhotovitel nedodrží při plnění této smlouvy relevantní právní předpisy, technické normy, dokumentaci schválenou objednatelem nebo podmínky rozhodnutí orgánů státní správy či samosprávy;
 - na majetek zhotovitele bude prohlášena insolvence nebo návrh na prohlášení takové insolvence bude zamítnut pro nedostatek majetku;
 - zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - zhotovitel pozbude jakékoli oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činností, k nimž se dle této smlouvy zavazuje.
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že:
 - objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků dle této smlouvy po dobu delší než 10 dnů;
 - objednatel opakovaně neposkytne součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této smlouvy ze strany zhotovitele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností bude zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.
3. Každé odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen.
4. Účinky každého odstoupení od této smlouvy nastanou okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně.
5. Odstoupení od smlouvy se nedotkne případného nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy nebo nároku na zaplacení smluvních pokut.
6. Smluvní strany výslovně vylučují možnost použití ustanovení § 351 odst. 2 obchodního zákoníku na právní vztahy z této smlouvy, přičemž nebudou mít povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od této smlouvy.
7. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost tak, aby objednateli nevznikla škoda.

ČL. XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Při plnění této smlouvy se řídí smluvní strany v první řadě jejími ustanoveními. Vzájemné vztahy smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí ustanoveními obchodního zákoníku v návaznosti na občanský zákoník. Případné problémy budou smluvní strany řešit přednostně dohodou.
2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu partnera ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy. Toto ujednání se nevztahuje na poskytnutí nutných informací k projednání dokumentace s příslušnými orgány a dodavateli.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení právního předpisu, který ji k takovému kroku opravňuje.
5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

6. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Místně příslušným soudem bude soud příslušný dle sídla objednatele.
7. Změny a dodatky této smlouvy lze provádět pouze písemně dohodou obou smluvních stran. Strany se zavazují vyjádřit k návrhu partnera do 5 pracovních dnů od doručení. Navrhující strana je po tutéž dobu návrhem dodatku vázána.
8. Smlouva se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1. Nabídka zhotovitele – krycí list nabídky
- příloha č. 2. Nabídka zhotovitele – soupis prací
- příloha č. 3. Plná moc ing. Petr Zvěřina a ing. Jan Kvarda
- příloha č. 4. Usnesení Krajského soudu v Brně – fúze sloučením ze dne 25. června 2014

V Brně dne: 22.07.2014


V Brně dne 22. 07. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC NIKOLČICE

691 71 Nikolčice 85
IČO: 283410, tel.: 723 723 655


Ing. Josef Hrouzek
starosta obce



Vedoucí účastník sdružení
**Porr a.s. – pobočka Speciální zakládání
staveb**
Ing. Jan Kvarda, Ing. Petr Zvěřina

GEOTest, a.s.

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
DIČ CZ46344942 



Člen sdružení
GEOTest a.s.
RNDr. Lubomír Procházka,
člen představenstva



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KRYCÍ LIST NABÍDKY

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Akce „SESUV SVAHU V ULICI KE ŠTUKYNÍM V OBCI NIKOLČICE, okres Břeclav“



Vedoucí člen sdružení:

Společnost: **Stump – Geopol s.r.o.**
Sídlo: Jahodová 523/58, 620 00 Brno – Brněnské Ivanovice
IČ: 45315752
DIČ: CZ45315752
Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63138
Zastoupená: Ing. Janem Kvardou, Ing. Petrem Zvěřinou, prokuristy



Člen sdružení:

Společnost: **GEOTest, a.s.**
Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČ: 46344942
DIČ: CZ46344942
Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699
Zastoupená: RNDr. Lubomírem Procházkou, členem představenstva


Kontaktní osoba (mail, tel.)

Ing. Petr Zvěřina
petr.zverina@porr.cz, +420 602 536 312


Cenová nabídka:

Stavební objekt	Předmět nabídky	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně 21% DPH
F 01	Sanace svahu – opěrné konstrukce	2.811.694,- Kč	590.456,- Kč	3.402.150,- Kč
F 02	Rekonstrukce místní komunikace	783.442,- Kč	164.523,- Kč	947.965,- Kč
---	Související náklady	84.670,- Kč	17.781,- Kč	102.451,- Kč
	Rezerva	185.760,- Kč	39.010,- Kč	224.770,- Kč
Celková nabídková cena		3.865.566,- Kč	811.770,- Kč	4.677.336,- Kč

V Brně, dne 01.07.2014



za **Stump – Geospol s.r.o.**
Ing. Petr Zvěřina a Ing. Jan Kvarda
prokuristé společnosti



za **GEOtest, a.s.**
RNDr. Lubomír Procházka
člen představenstva

(Razítko a podpis uchazeče)



GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
DIČ CZ46344942 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 R1 nabi	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
75/10	MP stěna	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1075/10	Nikolčice-sanace sesuvu	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Sdružení Stump – Geospol s.r.o. a GEOTest a.s. – Sanace Nikolčice	Zakázkové číslo	1075
Rozpočtoval	ing. Petr Zvěřina	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2.690.526	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	93.329	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	13.919
ZRN celkem		2.783.855	Zařízení staveniště	13.919
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2.783.855	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2.811.694	Ostatní náklady celkem	27.839
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
 OBEC NIKOLČICE 691 71 Nikolčice 85 IČO: 283410, tel.: 723 723 655			 Stump - GEOSPOL Stump - Geospol s.r.o. Jahodová 523/58 620 00 Brno Brněnské Ivanovice tel.: 545 558 000 e-mail: office@stump-geospol.cz IČ: 45315752	
Základ pro DPH			21,0 %	2.811.694 Kč
DPH			21,0 %	590.456 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3.402.150 Kč

Poznámka :

Stavba :	1075/10 Nikolčice-sanace sesuvu	Rozpočet : 1 R1
Objekt :	75/10 MP stěna	nabi

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	290.355	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání-mikropiloty	1.083.750	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí-kotvy	694.551	0	0	0	0
32 Zdi přehradní a opěrné-převázkový věnec	592.350	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	16.150	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13.370	0	0	0	0
F2030 Inženýrská činnost	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	93.329	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2.690.526	93.329	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2.783.855	0
Oborová přírážka	0	0,0	2.783.855	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2.783.855	0
Mimostaveništní doprava	0	0,5	2.783.855	13.919
Zařízení staveniště	0	0,5	2.783.855	13.919
Provoz investora	0	0,0	2.783.855	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2.783.855	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2.783.855	0
CELKEM VRN				27.839

Položkový rozpočet

Stavba :	1075/10 Nikolčice-sanace sesuvu	Rozpočet: 1 R1
Objekt :	75/10 MP stěna	nabi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	73,00	25,00	1.825,00
2	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	114,00	195,00	22.230,00
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m uložení na mezidep.	m3	133,60	40,00	5.344,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	94,00	39,40	3.703,60
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1.410,00	15,50	21.855,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 výkopek z vrtů a přebyt.zemina	m3	94,00	185,00	17.390,00
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním tasyp za rubem věnce	m3	66,40	365,00	24.236,00
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	122,76	295,00	36.214,20
9	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	375,00	15,00	5.625,00
10	121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení mezidep.do 500m	m3	75,00	85,50	6.412,50
11	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou	m2	160,00	74,50	11.920,00
12	271570010RA0	Polštář hutněný pod základy prac.plošina-stěrkodrt'	m2	400,00	225,00	90.000,00
13	583412006	Kamenivo drcené frakce 0/4 D Jihomor. kraj	T	160,00	272,50	43.600,00
	Celkem za	1 Zemní práce				290.355,30
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání-mikropiloty				
14	229940020RA0	Trubkové mikropiloty D 105, včetně injektáže mp stěna	m	510,00	2.125,00	1.083.750,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání-mikropiloty				1.083.750,00
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí-kotvy				
15	262103372R00	Vrty pro injekt.povrch.do 156 mm,4 st.,25 m,hor.1	m	259,20	985,00	255.312,00
16	262108312R00	Přípl.za vrty injek.šikmé D 156, 48 st.,25 m hor.1	m	259,20	105,00	27.216,00
17	281602111R00	Injektáž mikropilot/kotev s 2obturátor,do 0,6 MPa	h	9,00	1.450,00	13.050,00
18	281611117R00	Hmoty pro injekt.nízko., cement struskoportl.B 30	t	24,14	4.450,00	107.423,00
19	282602113R00	Injektáž mikropilot/kotev s 2obturátor,do 4,5 MPa	hr	31,00	1.450,00	44.950,00
20	285375114R00	Kotvy kabelové pro nosnost do 0,62 MN včetně hlavy a desek	m	270,00	825,00	222.750,00
21	285376114R00	Napnutí kabelových kotev únosnosti do 0,62 MN předepnutí kotev včetně zkoušek	kus	18,00	1.325,00	23.850,00
	Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí-kotvy				694.551,00
Díl: 32		Zdi přehradní a opěrné-převážkový věnec				
22	279311811R00	Beton základových zdí prostý C 12/15 (B12,5) podkl.beton	m3	5,00	2.865,00	14.325,00
23	279321411R00	Železobeton základových zdí B 30 (C 25/30) věnec	m3	42,90	3.305,00	141.784,50
24	279321511R00	Železobeton základových zdí C 30/37 (B 37) římsa	m3	24,00	3.415,00	81.960,00
25	279361721R00	Výztuž základových zdí z oceli 10425 (BSt 500 S)	t	9,20	26.326,00	242.199,20
26	317451121R00	Výplň spár římsových tvárnic opěrných zdí spárování věnce-plastbeton	m2	4,95	932,00	4.613,40
27	911332112R00	Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 3 m	m	57,00	165,00	9.405,00
28	279350001RA0	Bednění a odbednění základových konstrukcí věnec	m2	187,50	523,00	98.062,50
	Celkem za	32 Zdi přehradní a opěrné-převážkový věnec				592.349,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
29	55347010	Žebřík ocelový ŽV 1 A délka 300 cm svodidlo-dodání	kus	19,00	850,00	16.150,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				16.150,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998004011R00	Přesun hmot injektování, kotev, mikropilot	t	376,63	35,50	13.370,25
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				13.370,25
Díl: F2030		Inženýrská činnost				
31	02	dokumentace SPS - neoceňovat - součást souvisejících nákladů	kpl	1,00		
	Celkem za	F2030 Inženýrská činnost				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
32	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	110,00	98,50	10.835,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1075/10 Nikolčice-sanace sesuvu	Rozpočet: 1 R1
Objekt :	75/10 MP stěna	nabi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	711111011RT1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud. 2x nátěr - asfaltová suspenze ve specifikaci	m2	220,00	333,65	73.403,00
34	11163110	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ŽC, AC material	T	0,19	3.500,00	672,00
35	9990000	Ostatní materiál - plastbeton	t	0,98	8.500,00	8.330,00
36	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,19	465,00	89,28
Celkem za		711 Izolace proti vodě				93.329,28

KRYCÍ LIST VÝKAZU

Název stavby	Nikolčice - sesuv, rekonstrukce místní komunikace	JKSO	
Název objektu	Nikolčice - sesuv, rekonstrukce místní komunikace	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Fundos, spol. s.r.o.	IČO	DIČ
Projektant	Viadesigne s.r.o.		
Zhotovitel	Sdružení Stump - Geospol s.r.o. a GEOTest a.s. - Sanace Nikolčice		
	Jahodová 523/58, 620 00 Brno - Brněnské Ivanovice		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	ing. Petr Zvěřina	01.07.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	72.599	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	710.842	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Územní vlivy		0,00
3	PSV	Dodávky	0	10	Kulturní památka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		783.442	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	10 % DPH
		25	21 % 783.442,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Zhotovitel			947.965
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

OBEC NIKOLČICE

691 71 Nikolčice 85
IČO: 283410, tel.: 723 723 655

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

Razítko

REKAPITULACE VÝKAZU

Stavba: Nikolčice - sesuv, rekonstrukce místní komunikace

Objekt: Nikolčice - sesuv, rekonstrukce místní komunikace

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Sdružení Stump – Geospol s.r.o. a GEOTest a.s. – Sanace Nikolčice

Datum: 01.07.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	783.441,87
1	Zemní práce	336.081,61
2	Zakládání	44.333,00
4	Vodorovné konstrukce	99.811,08
5	Komunikace	266.413,38
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	36.802,80
	<u>Celkem</u>	<u>783.441,87</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Nikolčice - sesuv, rekonstrukce místní komunikace
Objekt: Nikolčice - sesuv, rekonstrukce místní komunikace
Část:
JKSO:

Objednatel: Fundos, spol. s r.o.
Zhotovitel: Sdružení Stump – Geospol s.r.o. a GEOTest a.s. – Sanace Nikolčice
Datum: 01.07.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D									
Práce a dodávky HSV									
D 1									
Zemní práce									
1	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	153,400	265,00	40.651,00	21,0
2	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	22,243	25,00	556,08	21,0
3	K	221	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	66,729	8,00	533,83	21,0
4	K	013	979098111	Poplatek za skládku - prostého betonu bez příměsí	t	22,243	165,00	3.670,10	21,0
5	K	001	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	152,510	255,00	38.890,05	21,0
6	K	001	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	152,510	12,00	1.830,12	21,0
7	K	221	113107182	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	352,200	105,00	36.981,00	21,0
8	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	389,548	23,50	9.154,38	21,0
9	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	6.232,768	8,00	49.862,14	21,0
10	K	013	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	305,020	255,00	77.780,10	21,0
11	K	221	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	84,528	365,00	30.852,72	21,0
12	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,513	125,00	689,13	21,0
13	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,513	12,00	66,16	21,0
14	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	5,933	235,00	1.394,26	21,0
15	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje v	m3	4,480	245,00	1.097,60	21,0
16	M	MAT	583373440	šterkopisek frakce 0-32 třída A	t	8,960	985,00	8.825,60	21,0
17	K	001	181101102	Úprava pláň v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	371,975	85,00	31.617,88	21,0
18	K	231	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	39,550	35,00	1.384,25	21,0
19	M	MAT	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	1,582	155,00	245,21	21,0
Zakládání									
20	K	002	212572111	Lože pro travivody ze šterkopisku tříděného	m3	0,470	8.500,00	3.995,00	21,0
21	K	002	212755114	Trativody z drenážních trubek vnitřního průměru 100 mm	m	81,000	498,00	40.338,00	21,0
Vodorovné konstrukce									
22	K	321	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	424,728	150,00	63.709,20	21,0
23	M	MAT	693660710	textilie NETEX A PP 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	424,728	85,00	36.101,88	21,0
Komunikace									
24	K	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	371,975	115,00	42.777,13	21,0
25	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	724,175	125,00	90.521,88	21,0
26	K	221	565155111	Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl 70 mm š do 3 m	m2	337,340	165,00	55.661,10	21,0
								783.441,87	
								336.081,61	

27	K	221	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	337,340	10,20	3.440,87	21,0
28	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	337,340	13,40	4.520,36	21,0
29	K	221	577134111	Asfaltový beton ABS I tl 40 mm š do 3 m	m2	337,340	206,00	69.492,04	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				36.802,80	
30	K	221	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu p	m	79,100	35,00	2.768,50	21,0
31	M	MAT	592174740	obrubník betonový silniční Granitoid ABO100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm	kus	81,000	115,00	9.315,00	21,0
32	K	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	11,800	85,00	1.003,00	21,0
33	K	221	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	88,700	35,00	3.104,50	21,0
34	M	MAT	592277310	žlabovka betonová TBZ 30/20/80 30x20x8 cm	kus	266,100	38,00	10.111,80	21,0
35	K	PK	9999	Zřízení výustního objektu	<omple	1,000	2.500,00	2.500,00	21,0
36	M	MAT	9998	Dopravné inženýrské opatření - DIO (vč. vyřízení uzavírky, zřízení DZ)	<omple	1,000	8.000,00	8.000,00	21,0
				Celkem				783.441,87	

Zadání

Stavba: SESUV SVAHU V ULICI KE ŠTUKYNĚM V OBCI NIKOLČICE, okres Břeclav

Objekt: Související náklady

p.č.	kód položky	zkrácený popis	MJ	Množství celkem	cena jednotlivě	cena celkem
1	SN1	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	soub	1	23.500 Kč	23.500 Kč
2	SN3	Vytýčení stavby dle realizační dokumentace	soub	1	6.500 Kč	6.500 Kč
3	SN4	Projektová dokumentace skutečného provedení zpracovaná odborným projektantem dle geodetické dokumentace v tištěné i digitální podobě	paré	4	6.550 Kč	26.200 Kč
4	SN5	Vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě	paré	4	2.855 Kč	11.420 Kč
5	SN6	Vypracování geometrického plánu stavby pro zápis stavby do katastru nemovitostí	ks	5	1.450 Kč	7.250 Kč
6	SN7	Likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci stavby v souladu s platnými předpisy	soub	1	9.800 Kč	9.800 Kč
CELKEM		bez DPH				84.670 Kč

V

Dne

zástupce uchazeč:


Stump - GEOPOL Brně
 Jáhodová 423/59
 620 00 Brno
 IČ: 45315752
 Ing. Petr Zvěřina, prokurista společnosti
 Datum: 01.07.2014
 E-mail: Oficiální

PLNÁ MOC

Porr a.s. (dále jen „akciová společnost“) IČO 43005560, se sídlem v Praze 1, Nové Město, Václavské nám. 837/11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená členy představenstva Ing. Antonínem Daňou, Ing. Štefanem Havlíkem, Mag. Aloisem Januschem a Ing. Ľuborem Nôtou

zplnomocňuje vedoucího pobočky Speciální zakládání staveb

pana **Ing. Petra Zvěřinu**, nar. 30. prosince 1978, trvalý pobyt Kuřim, Metelkova 1852, občanský průkaz č. 114266755

k jednání jménem akciové společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ekonomem pobočky Speciální zakládání staveb podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.000.000,- Kč bez DPH.

a

k jednání jménem akciové společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem pobočky Speciální zakládání staveb podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádosti o účast v příslušných druzích zadávacích řízení,
- b) smlouvy o sdružení,
- c) nabídky ve všech druzích zadávacích řízení,
- d) smlouvy o realizaci veřejných zakázek,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.


Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle tohoto zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu od 15. července do 31. prosince 2014.

V Praze dne: 14. července 2014


Ing. Ľubor Nôta
Mag. Alois Janusch

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 16. 07. 2014


Ing. Petr Zvěřina

PLNÁ MOC

Porr a.s. (dále jen „akciová společnost“) IČO 43005560, se sídlem v Praze 1, Nové Město, Václavské nám. 837/11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, zastoupená členy představenstva Ing. Antonínem Daňou, Ing. Štefanem Havlíkem, Mag. Aloisem Januschem a Ing. Luborem Nôtou

zplnomocňuje ekonoma pobočky Speciální zakládání staveb

pana **Ing. Jana Kvardu**, nar. 9. listopadu 1962, trvalý pobyt Brno-Bystrc, Kuršova 976/1, občanský průkaz č. 115699360

k jednání jménem akciové společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím pobočky Speciální zakládání staveb podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.000.000,- Kč bez DPH.

a


k jednání jménem akciové společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím pobočky Speciální zakládání staveb podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádosti o účast v příslušných druzích zadávacích řízení,
- b) smlouvy o sdružení,
- c) nabídky ve všech druzích zadávacích řízení,
- d) smlouvy o realizaci veřejných zakázek,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle tohoto zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu od 15. července do 31. prosince 2014.

V Praze dne: 14. července 2014


Ing. Lubor Nôta
Mag. Alois Janusch

Plnou moc přijímám.

V Praze dne:


Ing. Jan Kvarda

17/7/2014

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Klimešovou v zastoupení nepřítomného samosoudce JUDr. Miroslava Weinštuka v právní věci navrhovatelů: a) Stump - Geospol s.r.o., Brno - Brněnské Ivanovice, Jahodová 523/58, PSČ 620 00, identifikační číslo 45315752, b) Porr a.s., Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, identifikační číslo 43005560, zast.obecným zmocněncem: Ing. Jan Kvarda, Brno - Bystrc, Kuršova 976/1, PSČ 635 00, o návrhu na zápis změny - fúze sloučením do obchodního rejstříku **takto**:

I. V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 63138

se zapisuje

Společnost Stump - Geospol s.r.o., zanikla v důsledku fúze sloučením se společností Porr a.s., IČ 43005560, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, jako společností nástupnickou. Na společnost Porr a.s. přešlo ke dni zápisu fúze a výmazu zanikající společnosti Stump - Geospol s.r.o. z obchodního rejstříku veškeré jmění zanikající společnosti. Rozhodným dnem fúze byl 1. červenec 2013.

Den zápisu změny: dnem nabytí právní moci

II. V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 1006

se zapisuje

Ostatní skutečnosti:

Na společnost Porr a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Stump - Geospol s.r.o., IČ 45315752, se sídlem Brno - Brněnské Ivanovice, Jahodová 523/58, PSČ 620 00. Rozhodným dnem fúze byl 1. červenec 2013.

Den zápisu změny: dnem nabytí právní moci

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím soudu podepsaného.

V Brně dne 25. června 2014

JUDr. Hana Klimešová v. r.
soudce

Za správnost vyhotovení: Marcela Brabcová

