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(dále jen „Zhotovitel“) 
 

Objednatel a Zhotovitel společně též „Strany“  

 

I. Předmět smlouvy 
 

 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – stavební práce 

na zakázce „Most ev.č. 2881-5 Jesenný“. 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými 
jsou finanční prostředky rozpočtu Libereckého kraje, státního rozpočtu České republiky, 
nebo rozpočtu Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 

mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a nebo rozpočtu Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod. Obě smluvní strany se tedy zavazují 
dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních 
předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování 
dotací z Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi 

Českou republikou a Svobodným státem Sasko a Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod. 

3. Rozsah díla je určen: 
a) Technickou dokumentací zpracovanou firmou VALBEK pod zakázkovým 

číslem 07LI11010 z 06/2010. 

b) Stavebním povolením nebo ohlášením stavby 

c) Zadávací dokumentací ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb. 
d) Nabídkou zhotovitele ze dne 11.4.2012 

e) Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky  
f) Oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky 

zhotovitele 

Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zároveň na základě tohoto vymezení 
lze stanovit cenu.    

4. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele zajistit pro objednatele následující 
činnosti a listiny:  
· Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 

včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je 
vybudování potřebné vytyčovací sítě. 

· Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a 
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 
jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu 
(včetně označení a zaměření hranic pozemků). Tato dokumentace bude potvrzena 

příslušným katastrálním úřadem a předána v termínu a počtu paré dle potřeb investora. 
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· Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
ve smyslu § 134 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. všech 
souvisejících směrnic a požadavků objednatele včetně zapracování všech podmínek a 
požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací dokumentací. 
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a 
předání v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 
uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).  

· Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. 
Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných revizních zpráv, 
provozních řádů, havarijních řádů, povodňových plánů, apod. V případě inženýrských 
sítí je součástí vypracování dokumentace dle předpisů a požadavků jednotlivých 
správců. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré 
a předání v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 
uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).  

· Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Součástí je 
předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v 
elektronické podobě v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 

apod.) a zanesení do systému BMS. 
· Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 

rozhodnutí: 
- náklady spojené s přípravou a realizací stavby 

- náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 
vstupem a vjezdem na staveniště 

- staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky 
elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a 
s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti 

poškození 
- kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální 

zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby 

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.) 
· Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště. 
· Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). 
· Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související 

dopravní značení a zabezpečení pracoviště. 
· Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby až do 

předání díla. 
· Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 

včetně zimní údržby. 
· Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní 

dokumentace v požadovaném počtu paré (atesty, technické parametry, garanční 
podmínky, prohlášení o shodě, atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního 
souhlasu. 

· Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby: 
- pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě 

- pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě 
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- monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě 

- archeologický dohled (fakturace dle prokazatelných nákladů, vyčíslených 
zpracovatelem) 

- geotechnický monitoring (fakturace dle prokazatelně provedených prací, 
odsouhlasených dozorem objednatele - TDI) 

- doplňující geotechnický průzkum (fakturace dle prokazatelně provedených 

prací odsouhlasených geotechnickým dozorem objednatele nebo TDI) 
- zkoušení konstrukcí a prací 

5. Objednatel se zavazuje za dílo řádně provedené a činnosti řádně zajištěné zaplatit 

sjednanou cenu.  

6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč 
měl nebo mohl vědět. 
 

 
 

II. Termín provádění díla 
 

1. Zahájení realizace předmětu díla:  
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že staveniště bude předáno ve stavu, který umožňuje 
zahájit, provádět a dokončit dílo. Zahájení plnění předmětu smlouvy se předpokládá 
v 6/2012.  

 

2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 291 kalendářních dnů od zahájení plnění předmětu 
smlouvy do ukončení (protokolární předání stavby) předmětu smlouvy. 

 

3. K započetí plnění díla bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyzván (e-mailem nebo 

prostřednictvím datové schránky) s uvedením přesného data zahájení plnění předmětu 
smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně (e-mailem nebo 

prostřednictvím datové schránky).     

4. Dílo bude prováděno dle časového plánu výstavby - časového harmonogramu, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. 
Z časového harmonogramu bude vyplývat: 
Řádkový harmonogram 

- podrobný harmonogram výstavby, který bude dokládat uchazečem navrženou 
celkovou lhůtu výstavby, která zahrnuje veškeré činnosti stanovené zadávací 
dokumentací a souhrnným listem stavby (v kalendářních dnech) a bude 

obsahovat podrobný věcný a časový postup prací, včetně nasazení 
rozhodujících zdrojů (materiálů či techniky) 

- harmonogram bude obsahovat jasné a přehledné informace, ze kterých bude 
zřejmá částečná (průjezdný jeden pruh komunikace) a úplná (není průjezdný 
žádný pruh komunikace) uzavírka (v kalendářních dnech), lhůta bude uvedena 

zvlášť pro částečnou a zvlášť pro úplnou uzavírku 

- definování a zpracování harmonogramu podle veškerých činností stanovených 

zadávací dokumentací (stavební a technologická část stavby, požadované 
projektové dokumentace, zaměření, průzkumy a apod.) 
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- uvedení zahájení a ukončení (protokolární předání stavby) činnosti uchazeče, 
činností uchazeče se rozumí veškeré činnosti stanovené zadávací dokumentací 
a souhrnným listem stavby (stavební a technologická část stavby, požadované 
projektové dokumentace, zaměření, průzkumy a apod.)  

 

5. Prodloužení termínu dokončení díla je možné pouze změnou této smlouvy uskutečněné 
v písemné podobě a z  důvodů uvedených v této smlouvě. 

 

6. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 
potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je Zhotovitel 

povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů Objednatele, 

aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla. 
 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele, 

který mu Objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního 

deníku. Celková délka přerušení provádění díla na základě takového pokynu Objednatele 
však nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu lhůty pro provedení díla sjednané ve smlouvě. V 

ostatních případech lze lhůtu pro provedení díla nebo jeho části změnit jen dohodou o 

změně smlouvy. Toto se nevztahuje na přerušení z důvodu klimatických podmínek 
(zejména přerušení z důvodu zimního období atd.). 

 

8. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro  provedení díla nebo jeho 
části o dobu, po kterou Zhotovitel na základě pokynu Objednatele podle předchozího 
odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo 
provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty 
pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje 
provést dílo v co nejkratší době. 

 

 

III. Cena díla 
 

1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto: 

Cena bez DPH: 17 014 402,- Kč  

(slovy:  sedmnáctmilonůčtrnácttisícčtyřistadvakorunčeských) 

      DPH 20%:  3 402 881,- Kč   

      (slovy: třimilionyčtyřistadvatisícosmsetosmdesátjednakorunčeských) 

      Cena včetně DPH: 20  417 283,- Kč  

(slovy: dvacetmilionůčtyřistasedmnáscttisícdvěstěosmdesáttřikorunčeských) 

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném výkazu výměr, který tvoří  přílohu č. 2 
této smlouvy. 

3. Celková cena díla je platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení 
stavby z důvodu na straně objednatele.  
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4. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné 
k řádnému splnění závazků zhotovitele. 

5. Cenu díla bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 
Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny 
doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku. 

 

 
 

IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených Zhotovitelem. 
 

2. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury 
s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro Objednatele provedl v předchozím 
kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je 
soupis prací písemně odsouhlasený Objednatelem a technickým dozorem investora. 
Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis 
prací obsahuje plnění, která Zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné 
nesprávné údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený Objednatelem a technickým 
dozorem investora je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci. 

 

3. Faktury vystavené Zhotovitelem musejí mít náležitosti stanovené právními (zejména 

daňovými a účetními) předpisy a smlouvou. Vždy musejí obsahovat název projektu 

(stavby), který je předmětem smlouvy a registrační číslo projektu uvedené v článku I. 
odst. 1 této smlouvy. 

4. Faktury jsou splatné ve lhůtě do 45 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu: 

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 
se sídlem:              U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

zastoupený:           Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

IČ:                        708 915 08 

DIČ:                      CZ708 915 08 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Liberec 

číslo účtu:              19 – 7964200287/0100 
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5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a těmito 
obchodními podmínkami, smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo jestliže údaje v ní 
uvedené nebudou správné, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli 

s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se ruší 
lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury Objednateli. 

 

6. V průběhu stavebních prací bude zhotovitel vystavovat měsíční faktury za oprávněně 
provedené práce. Před dokončením celého díla bude vyfakturováno pouze 90% z celkové 
ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla tvoří pozastávku. Právo na úhradu 
pozastávky vznikne zhotoviteli po předání a převzetí díla včetně odstranění vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla na základě předložené faktury. 

 

7. Platba faktury se považuje za uskutečněnou odepsáním příslušné částky z účtu 
Objednatele. 

 

8. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla má Zhotovitel právo na úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

 

9. Zhotovitel je oprávněn pohledávku na zaplacení ceny díla postoupit nebo zastavit jen 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

 

   

V. Podklady pro provedení díla 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se 
seznámil s místními podmínkami na staveništi. 

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro 
provedení díla objednatel předal, zejména technickou dokumentaci a bez zbytečného 
odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady.  

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí díla. 

  

 

 

VI. Místo a způsob provádění díla 
 

1. Místem plnění je  Most ev.č. 2881-5 Jesenný.  

2. O předání staveniště Zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž uvedou 
rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí Zhotovitelem, vytyčení základních 
směrových a výškových bodů, a dále prostory určené pro zařízení staveniště. 

 

3. Zhotovitel zajistí zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude využívat 
pro provádění díla. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související 
s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, 
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v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem 
Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

 

4. Materiál odstraněný při provádění díla (např. frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a 
podobně) zůstává ve vlastnictví Libereckého kraje a Zhotovitel je povinen tento materiál 
předat Objednateli. Objednatel se prostřednictvím stavebního dozoru vyjádří, zda-li 

materiál požaduje ponechat či zda jej má Zhotovitel vlastním nákladem odvézt a 

zlikvidovat. 
 

5. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě pěti dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Dohodne-li se na tom s Objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě 
jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v Zápisu o předání a převzetí předmětu 
díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak Zhotovitel odstraní ze 
staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle pokynů Objednatele. 

 

 

 

VII. Součinnost účastníků výstavby 
 

1. Současně s prováděním díla zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou činnost 
také další účastníci výstavby. K běžným omezením, která z toho podle zkušenosti 
vyplývají, smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy. 

 

 

VIII. Stavební deník 
 

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.  

2. Stavební deník je veden v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.   

 

 

 

IX.   Jakost a provedení díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny Objednatele při 
provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými 
českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným 
na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a 
s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními 
orgánů veřejné správy. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti 
práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a 
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vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby. 

 

3. Zhotovitel stavebních prací zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá 
příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření 
pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací 
stavby zodpovídá v průběhu prací Zhotovitel. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti 
anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich 
provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla. 

 

5. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů 
k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů 
pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních 
listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů 
potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších 
dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby. 

 

6. Před zahájením provádění díla předloží Zhotovitel Objednateli technologické postupy 
nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

 

 
 

X. Kontrola provádění díla 
 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Objednatel je oprávněn 
sjednat jako stavební dozor odbornou firmu, která směrem ke zhotoviteli v technických 
věcech bude jednat jménem objednatele. Stavební dozor není oprávněn měnit smlouvu ani 

žádným jiným způsobem zavazovat objednatele.  K vykonání takové kontroly má 
objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí 
věci určené k provádění díla.  

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. 1 x za 14 dní), 
které svolává technický dozor investora na základě požadavku objednatele. Závěry 
kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového 
zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla 
příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním 
deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo 
se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli 
jej k tomu zhotovitel řádně vyzval, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. 
Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 
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zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 
k tomu objednatel stanoví. 

5. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění 
nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 
odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené 
kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. 
V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

 

 

XI. Zkoušky díla 

 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 
smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, 
byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, 
nejpozději však před předáním díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 
objednatele k provedení zkoušek díla. 

3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je 
zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

 

XII. Prodlení při provádění díla 

1. Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do 
zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro 
provádění díla stanovené harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy anebo 
jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména 
plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou 
lhůtu.  

2. Pokud zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem podle 
předchozího odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, 
zejména nezačne-li plnit dílčí termíny pro provádění díla stanovené harmonogramem, 
anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět 
řádným způsobem, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele 
veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, 
zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími 
osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků. 
Nesplnění závazku provést dílo jako celku je podstatným porušením smlouvy. 
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XIII. Změny díla 

1. Není-li dále stanoveno jinak, vyžaduje změna díla dohodu o změně smlouvy. Jestliže by 
změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může taková 
dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání 
souhlasu s ohlášením takové změny. 

 
 

XIV. Nebezpečí škody a vlastnické právo 
 

1. Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na díle přechází na 
Objednatele převzetím díla Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal dílo s vadami, 

přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených 
v Zápisu o předání a převzetí díla. Nebezpečí škody na staveništi přechází na Objednatele 

po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem. 
 

 

XV. Projektová dokumentace 
 

1. Součástí závazku Zhotovitele dle této smlouvy je zhotovení realizační dokumentace 
stavby včetně výkazu výměr ve třech písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu 
rozmnožování a jedenkrát v uzavřené i otevřené digitální formě. Otevřená digitální forma 
dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně 
všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich 
obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - 
Microsoft Word 2000, obrázky  *.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné. Uzavřená forma 
bude uložena ve formátu *.pdf. 

 

2. Do 6 týdnů od zahájení realizace předmětu díla je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby v počtu 2 písemného 
vyhotovení a jedenkrát v digitální formě. Koncept realizační dokumentace stavby musí 
vycházet ze zadávací projektové dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele stavby 
a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby. Objednatel je oprávněn 
udělit plnou moc třetí osobě, která bude provádět kontrolu správnosti realizační 
projektové dokumentace a její soulad se zadávací projektovou dokumentací. 

 

3. Objednatel do 14 dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznese 
připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 14 dnů jejich 
zapracování a odevzdání čistopisu.Smluvní strany se v odůvodněných případech mohou 
dohodnou na jiných termínech. 

 

4. Pokud bude výkaz výměr realizační dokumentace stavby odlišný od výkazu výměr 
zadávací dokumentace, je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit ke schválení změnové 
listy. Změnové listy musí obsahovat popis a zdůvodnění změny a budou vyhotoveny na 
formulářích dle standardu Objednatele. 
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5. Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 
provedení díla ve čtyřech  písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu rozmnožování 
a jedenkrát v elektronické podobě v uzavřené i otevřené digitální formě. Otevřená 
digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý 
text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl 
zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném 
formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky  *.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné. 
Uzavřená forma bude uložena ve formátu *.pdf. 

 

 
 

XVI. Předání a převzetí díla 
 

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň pět dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku. 

2. O průběhu a výsledku předávání díla sepíší smluvní strany zápis. 

3. Zhotovitel předává dílo v prvotřídní kvalitě a bez vad a nedodělků. V zápisu o předání a 
převzetí díla objednatel uvede také soupis vad s určením přiměřené lhůty, ve které má 

zhotovitel vady odstranit, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a 
zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. 

4. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, uvede v zápisu o předání a převzetí díla důvody 

takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a 
jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání díla.  

5. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, 
záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze 

technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, a doklady, 
jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady 
zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 
zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 
aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 
zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 
zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

 

 
 

XVII. Odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 
zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude 
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mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí  
díla.  

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. 

3. Práva z odpovědnosti zhotovitele za vady se nepromlčí dříve než uplynutím čtyř let ode 
dne oznámení vady zhotoviteli.  

4. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po 
jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, 
jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo 
ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, 
nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady.  

5. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž 
zhotovitel odpovídá. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 
převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 
splněním.  

 
 

XVIII. Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku provést dílo včas má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele při odstraňování oznámených vad má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur má zhotovitel právo na smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou. 

   

 

 

XIX. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní 
strana do likvidace nebo podala-li návrh na povolení vyrovnání. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením 
díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu 
delší než dvacet dnů. 
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3. Dále může objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného 
ukončení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy odpovídá částce, která připadá na již 
provedené práce, činnosti nebo jiná plnění, pokud zhotovitel nemůže použít jejich 
výsledek jinak, a náhradě nákladů, které zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil. 

 

 
 

XX. Oprávněné osoby 
 

1. Za objednatele bude ve věcech technických jednat: 

 a) koordinátor – Ing. Tomáš Částka – CSW Projekt (tel. 733 728 956) 

 b) externí TDI - Ing. Lubomír Bureš – IBH (tel. 603 211 995) 

 c) Tomáš Machalík – vedoucí oddělení mostů KSS LK (tel. 725 691 311) 

 d) Ing. Martin Čáp – vedoucí investičního oddělení KSS LK (tel. 724 844 522) 

 

2. Za zhotovitele bude ve věcech technických jednat: 

 a) Jindřich Jindra (tel. 602 645 850) 

 b) Ing. Zdeněk Hlasivec 

Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o změně 
smlouvy.  

 

 
 

XXI. Podzhotovitelé 
 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Seznam podzhotovitelů tvoří přílohu č. 
3 této smlouvy. 

 

 

XXII. Pojištění 
 

1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním stavby 
sjednává po celou dobu trvání díla až do souhlasu s užíváním stavby vlastním nákladem 
zhotovitel.  Zhotovitel je povinen pojistku udržovat v platnosti po celou dobu výstavby. 

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 5200614712 u CHARTIS 
EUROPE S.A. 
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XXIII. Obchodní tajemství 
 

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé 
smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá 
soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci.  

2. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež 
se jejich prostřednictvím podílejí na provádění díla. 

3. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah 
odůvodněné potřeby. 

4. Zhotovitel nesmí použít údaje týkající se stavby k reklamním účelům bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

5. Tím není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

 

XXIV. Oddělitelnost 
 

 

1. Pokud jakýkoli závazek podle této smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný 
závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu původního závazku. 

 

2. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo 
jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do smlouvy doplněno.   

 

 

XXV. Zvláštní a závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce a rozhodným právem je český právní řád, 
zejména obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění a zákon č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách. 
 

2. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 

3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy jsou 
povinny vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory 
byly řešeny smírnou cestou. Smluvní strany dohodly, že v případě, že se jim nepodaří 
některý spor urovnat smírnou cestou, bude spor rozhodnut soudem příslušným dle 
českých právních předpisů. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 výtiscích, přičemž objednatel obdrží 4 výtisky a 

zhotovitel 2 výtisky. 









A
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

objektu
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

SO 111 487 793 585 352

SO 201 16 069 406 19 283 287

16 557 199 19 868 639

B
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

souboru
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

PS

0 0

C
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Jednotka
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

kpl 367 660 441 192

kpl 35 580 42 696

kpl 14 232 17 078

417 472 500 966

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Název stavby: MOST EV.Č. 2881 - 5 JESENNÝ

Číslo stavby: 30

Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Projektant (zpracovatel): Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel stavby:

CÚ 2010

Datum

Název souhrnných částí Cena (Kč)

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)

Název objektu

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

MOST EV.Č. 2881 - 5 JESENNÝ

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Technologická část stavby (provozní soubory)

Název souboru

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Projektová dokumentace pro realizaci stavby

Název dokumentace

Průzkumy a zaměření

Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)

Výkon investorsko-inženýrské činnosti při stavebním řízení (SP)

Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb. ve smyslu § 134 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 

146/2008 Sb. včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek stanovených 

zadávací dokumentací.

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k 

vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle 

vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení 

potřebných provozních a havarijních řádů.

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně 

zanesení do BMS

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Neoceňuje se

neoceňuje se



D
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Jednotka
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

kpl 14 232 17 078

kpl 7 709 9 251

21 941 26 329

E
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Jednotka
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

11 860 14 232

F
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Jednotka
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

kpl 5 930 7 116

5 930 7 116

17 014 402 20 417 283

POZNÁMKA: Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní 

dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).

Zeměměřická měření

Činnost

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských 

sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu 

s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci 

změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu dle 

potřeb investora.

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Náklady na umístění stavby

Činnost

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí.

– náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 

vstupem a vjezdem na staveniště

– staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky 

elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s 

tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti 

poškození,

– kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální 

zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby
kpl 11 860 14 232

Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).

Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím 

související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.

Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby 

až do předání díla.

Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé 

stavby, včetně zimní údržby.

Činnost

Publicita

– identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, přesně dle specifikace 

objednatele

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby (monitoring dotčených objektů, 

geotechnický dozor, inženýrsko geologický průzkum,  zkoušení konstrukcí a 

prací nezávislou zkušebnou, archeologický dohled a pod.)

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze

neoceňuje se

neoceňuje se

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

NÁKLADY CELKEM

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

Ostatní náklady



Stavba : 09023 - MOST EV.Č. 2881 - 5 JESENNÝ

číslo a název SO: 111 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

číslo a název rozpočtu: 111 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

1 11372           FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

VČETNĚ ODVOZU K RECYKLACI

POLOŽKA BUDE REALIZOVÁNA NA PŘÍKAZ TDI A PŘESNÉ MÍSTO PRO REALIZACI 

URČÍ INVESTOR

M3        50,000 1 007,44 50 371,76

1 Zemní práce 50 371,76

5 Komunikace

2 572213          SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

POLOŽKA BUDE REALIZOVÁNA NA PŘÍKAZ TDI A PŘESNÉ MÍSTO PRO REALIZACI 

URČÍ INVESTOR

M2        1 800,000 8,86 15 945,19

3 574122          ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 30MM

POLOŽKA BUDE REALIZOVÁNA NA PŘÍKAZ TDI A PŘESNÉ MÍSTO PRO REALIZACI 

URČÍ INVESTOR

M2        800,000 140,60 112 476,99

4 574141          ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM

ACO 11+

POLOŽKA BUDE REALIZOVÁNA NA PŘÍKAZ TDI A PŘESNÉ MÍSTO PRO REALIZACI 

URČÍ INVESTOR

M2        1 000,000 246,88 246 878,86

5 Komunikace 375 301,04

9 Ostatní konstrukce a práce

5 914124          DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS       32,000 1 383,84 44 282,87

6 914424          DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS       3,000 2 656,97 7 970,92

7 916314          DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS       4,000 2 466,56 9 866,23

9 Ostatní konstrukce a práce 62 120,02

C e l k e m 487 792,82

CENA



Stavba : 09023 - MOST EV.Č. 2881 - 5 JESENNÝ

číslo a název SO: 201 - MOST EV.Č. 2881 - 5 JESENNÝ

číslo a název rozpočtu: 201 - MOST EV.Č. 2881 - 5 JESENNÝ

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 027421          PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ

kompletní provedení vč. ŠP násypu v místě napojení na komunikaci

M2        103,000 5 634,00 580 301,60

2 027422          PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ měsíc     6,000 6 707,14 40 242,82

3 027423          PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2        103,000 4 560,86 469 768,10

4 02790           POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ - NORNÁ STĚNA - PRONÁJEM

PO CELOU DOBU  STAVBY

KPL       1,000 24 145,70 24 145,70

5 02920           OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

TRANSFER OHROŽENÝCH ŽIVOČICHŮ - VRANKY A MIHULE

KPL       1,000 87 192,80 87 192,80

6 029522          OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS       1,000 40 242,83 40 242,83

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 241 893,85

1 Zemní práce

7 11120           ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2        80,000 34,87 2 789,90

8 11313           ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3        25,300 824,98 20 872,07

9 11343           ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3        187,000 967,18 180 861,83

10 12573           VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I

ZEMINA

M3        415,100 170,35 70 714,20

11 13173           HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I M3        851,904 312,55 266 260,09

12 17120           ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3        796,100 21,47 17 091,75

13 17411           ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3        255,900 142,19 36 387,05

14 17511           OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT M3        159,200 241,46 38 439,72

15 17581           OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3        24,600 1 066,43 26 234,16

CENA



16 18110           ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2        401,000 18,77 7 527,44

1 Zemní práce 667 178,21

2 Základy

17 21263           TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

VČETNĚ OBET DRENÁŽ BETONEM

M         17,000 625,51 10 633,74

18 21264           TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M         4,200 757,58 3 181,83

19 23117           ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ T         54,250 670,72 36 386,62

20 237171          VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ T         54,250 536,58 29 109,20

21 261316          VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM M         84,000 8 028,44 674 388,58

22 272324          ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3        88,008 4 499,72 396 011,69

23 272365          VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T         13,201 26 157,85 345 309,72

24 28536a          KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE

CELOZÁVITOVÁ KOTEVNÍ TYČ  DL.3,5M VČETNĚ VYSTROJENÍ A ZÁLIVKY

KUS       24,000 2 213,36 53 120,62

25 289324          STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) M3        0,600 12 524,91 7 514,95

26 289366          VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T         0,050 30 182,13 1 509,11

27 28999           ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE

TĚSNÍCÍ FÓLIE

M2        64,000 335,35 21 462,48

2 Základy 1 578 628,54

3 Svislé konstrukce

28 31717           KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG        102,000 456,26 46 538,62

29 317325          ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3        34,550 9 599,95 331 678,43

30 317365          VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T         5,874 26 157,85 153 651,18

31 333325          MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3        133,890 7 393,44 989 907,33

32 333365          VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T         22,761 26 157,85 595 378,72

33 334213          OBKLAD MOST PILÍŘŮ Z LOM KAMENE M3        2,000 30 182,13 60 364,25



34 334325          MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3        39,200 6 167,57 241 768,57

35 334365          VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505 T         7,840 26 157,85 205 077,51

3 Svislé konstrukce 2 624 364,61

4 Vodorovné konstrukce

36 421325          MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3        93,356 14 445,61 1 348 583,94

37 421365          VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 T         22,405 26 157,85 586 066,52

38 42417           MOSTNÍ NOSNÍKY ZE SVAŘOVANÝCH NOSNÍKŮ

S 355 J2N

VČETNĚ PKO

T         35,100 86 485,54 3 035 642,45

39 42862           MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS       4,000 29 574,25 118 297,01

40 451311          PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3        22,500 2 785,59 62 675,82

41 451314          PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3        2,800 3 565,78 9 984,18

42 45157           PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3        19,200 889,36 17 075,77

43 46251           ZÁHOZ Z LOM KAMENE M3        60,700 1 299,85 78 900,76

44 465512          DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        4,200 6 636,05 27 871,39

73 96616           BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3        526,410 4 823,78 2 539 286,15

4 Vodorovné konstrukce 7 824 383,99

5 Komunikace

45 56330           VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3        140,400 1 066,43 149 726,67

46 572213          SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        992,700 14,76 14 650,11

47 574101          ASFALTOVÝ BETON TŘ I

ACO 11+

M3        51,400 5 978,74 307 307,13

48 574601          OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I

ACP 16+

M3        36,100 5 408,63 195 251,66

5 Komunikace 666 935,57

7 Přidružená stavební výroba



49 711412          IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY M2        260,000 851,80 221 468,29

50 711502          OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY

NAPŘ FOALBIT

M2        52,000 241,46 12 555,69

51 711509          OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2        555,200 167,68 93 093,51

52 741917          DEMONT SLOUPŮ OCEL TRUBKOVÝCH

VÝŠKA 2,2M

KUS       2,000 10 532,89 21 065,78

53 742124          PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu NA KONSTRUKCE

CYKY 2Bx2,5

M         5,000 214,63 1 073,14

54 742519          UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Al

UKONČENÍ KABELU - CYKY 2Bx2,5 VE SVÍTIDLE

KUS       2,000 5 053,17 10 106,33

55 74313a          SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ

Svítidlo Modus LV 236, 2x 36W , na výložník

třmenový výložník na betonový sloup, např. typ BM1 (Vysto)

odbočná svorka SM 1.1 – 2ks (Ensto)

KUS       1,000 10 033,88 10 033,88

56 74313b          SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ

Svítidlo Modus LV 236, 2x 36W, na výložník

Atypický   třmenový výložník na dřevěný sloup, např.  typ BM1 prodloužený na 1,0m (Vysto)

odbočná svorka SM1.1 - 2ks (Ensto)

KUS       1,000 10 033,88 10 033,88

57 743913          DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH

Stávající svítidlo na dřevěném stožáru

KUS       1,000 214,63 214,63

58 78382           NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2        17,700 392,05 6 939,27

59 78383           NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2        27,400 416,65 11 416,34

7 Přidružená stavební výroba 398 000,74

8 Potrubí

60 87626           CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M         182,800 61,89 11 313,08

8 Potrubí 11 313,08

9 Ostatní konstrukce a práce

61 911233          OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ SE SV VÝPL SL DO 2M  ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM

VČETNĚ DODATEČNÉHO KOTVENÍ

M         56,000 4 560,86 255 407,90

62 911733          OCEL ZÁBR SVOD JEDNOST SV VÝPL SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁT

VČETNĚ DODATEČNÉHO KOTVENÍ

ZSNH4/H2

M         61,000 8 316,85 507 328,02

63 91355           EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS       2,000 3 477,47 6 954,93



64 91722           CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M         43,300 516,18 22 350,56

65 93118           VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU M3        0,050 12 932,10 646,61

66 93132           TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3        0,146 241 456,99 35 252,72

67 93133           TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM M3        0,011 482 913,97 5 312,05

68 93135           TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M         91,400 87,19 7 969,49

69 93160           MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3        0,400 254 871,26 101 948,50

70 935212          PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM M         9,000 1 000,70 9 006,26

71 936541          MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI

DN 50MM,DL 1,20M

KUS       20,000 1 945,07 38 901,34

72 96613           BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3        11,100 2 884,06 32 013,09

74 966812          ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M         42,200 402,43 16 982,50

75 96689a          DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ OCEL SLOUPKU S TURISTICKÝM ZNAČENÍM KUS       1,000 737,79 737,79

76 97817           ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M2        158,000 100,61 15 895,94

9 Ostatní konstrukce a práce 1 056 707,70

C e l k e m 16 069 406,29




