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Revitalizace centrdini édsti méstyse Ostrov u Macochy |. etapa

SMLOUVA O DILO

ve smyslu ustanoveni § 2586 a ndsl. zikona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

1. Smiluvni strany

Objednatel: Méstys Ostrov u Macochy

sidlo: Ostrov u Macochy 80, Ostrov u Macochy, PSC 679 14
jednajici: Ing. Ondfej Hudec, starosta

IG: 00280780

(déle jen , Objednatel”)

d
Zhotovitel: H3 INZENYRSKE STAVBY spol. s r.o.
Sidlo: Brn&nska 1002/27, 678 01 Blansko

zapsany v obchodnim rejstfiku: Krajsky soud v Brné oddil C, vloZka 18391
jednajici: Ing. Vladimir Haska, jednatel
osoba povéfena jednat jménem zhotovitele ve vécech technickych:

Josef Kala, stavbyvedouci

IC: 60741619

DIC: CZ60741619
danovy reZim: platce DPH
bankovni spojeni: GE Money Bank a.s.
¢. uctu: 643801514

(dale jen ,,Zhotovitel)

2. Rozsah predmétu smlouvy

2.1. Rozsah pfedmétu smlouvy

2.1.1.

Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni dila ,Revitalizace

‘centralni &isti méstyse Ostrov u Macochy”, realizovaného objednatelem v ramci

stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Regiondlniho operaCniho programu
Jihovychod, a to v souladu s technickymi podminkami definovanymi v pfiloze €. 1 k této
smlouvé. Zhotovenim dila se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni v3ech stavebnich
a montaZnich praci a konstrukci, véetnd dodavek potfebnych materidld a zafizeni
nezbytnych pro Fadné dokonleni dila, dale provedeni viech Cinnosti souvisejicich
s doddvkou stavebnich praci a konstrukci jejich provedeni je pro fadné dokonéeni dila
nezbytné (napf. zafizeni stavenitd, bezpe&nostni opatieni, apod.) vietn& koordinacni a
kompletacni ¢innosti celé stavby.

Stavba se sklada z nasledujicich objekth:
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SO 01 - Mistni komunikace

50 02 - Chodniky a ostatni zpevnéné plochy

SO 04 - Rekonstrukce parku - komunikace a zpevnéné plochy

S0 06 - Rekonstrukce kostelniho ndm&sti - komunikace a zpevnéné plochy
a ostatni soucasti.

2.1.2.  Mimo viechny definované ¢innosti patfi do zhotoveni dila i nasledujici prace a &innosti:
2.1.2.1.  zaji$téni viech nezbytnych prizkuma nutnych pro fadné provddéni a dokonéeni dila,
2.1.2.2. zajisténi a provedeni viech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k Fadnému provedeni dila,

2.1.2.3.  zajiSté&ni a provedeni viech nutnych zkousek dle €SN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetns pofizeni protokold),

2.1.2.4. zajiSténi atestl a dokladtl o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci
(i dle zakona ¢&. 22/1997 Sbh. — prohlddeni o shodé) a revizi veskerych elektrickych
zafizeni s pfipadnym odstran&nim uvedenych zavad,

2.1.2.5. zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atest( a revizi podle €SN a pfipadnych
jinych pravnich nebo technickych pfedpisd platnych v dobé provadéni a pfedani dila,
kterymi bude prokazano dosaseni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametr( dila,

2.1.2.6. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenits v€etné napojeni na inZenyrské sité,

2.1.2.7. odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zikona &. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zména
nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich pfedpis,

2.1.2.8. uvedeni viech povrchil dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, prikopy, propustky, apod.),

2.1.2.9. dasledny uklid staveniété a okoli pFed protokoldrnim preddnim a prevzetim dila.

2.1.2.10. Po ukonéeni realizace stavby bude v misté& stavby umistdna st4l3 vysvétlujici tabulka
(pamétni deska). Pamétni deska bude vyrobena z materidlu trvalé hodnoty zajistujici
dobrou Eitelnost, nejlépe z kovu — napf. z mosazi & jiné slitiny, minimalizace
pravdépodobnosti poskozeni & zcizeni. Pamétni deska bude vyhotovena v souladu
$ Pravidly pro publicitu RegionéIniho operaéniho programu Jihowchod.

2.2. Projektovd dokumentace skute&ného provedeni stavby

2.2.1. Dokumentaci skuteéného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako souéast zhotoveného
dila. ‘

2.2.2. Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude predana Objednateli ve tfech
vyhotovenich v grafické (ti¥téné) podobé a jednou v digitdIni podobé ve formatech pdf a
dwg.

2.2.3. Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena podle nasledujicich z4sad

2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedeni stavby budou zfetelné vyznaleny
vSechny zmény, k nim# doélo v pribéhu zhotoveni dila.

2.2.3.2. Ty Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zméndm, budou oznadeny napisem ,beze zmén®“,

2.2.3.3. Kaidy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen jménem
a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

2.2.34. U wykres( obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen
i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

2.2.3.5. Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby pfipravené k potvrzeni

- stavebnim Gfadem ve tfech vyhotovenich, kterd bude ve véech svych ¢astech vyrazné
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oznacena ,dokumentace skuteéného provedeni a bude opatfena razitkem
a podpisem odpovédného a opravnéného zdstupce Zhotovitele s autorizaci.
V pfipadé pfipominek stavebniho dfadu v ramci schvalovaciho fizeni Zhotovitel
doplni, event. pfepracuje bezuiplatné dotcenou tast dokumentace skute¢ného
provedeni.

3. Terminy a misto pinéni

3.1. Termin zahdjeni

3.1.1.

Zhotovitel je povinen zahéjit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdé&ji do 14 dni
ode dne protokolarniho predani Stavenisté.

3.2. Termin dokonéeni

3.21.
3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

Zhotovitel je povinen provést dilo nejpozdéji do 31. fijen 2014.

Terminem provedeni dila se rozumi den, v némZ Zhotovitel pisemné oznami Objednateli, Ze
dokondil veskeré prace a dodavky.

Zhotovitel je provést dilo i pfed uplynutim |hiity pinéni a Objednatel je povinen dfive
provedené dilo pfevzit a zaplatit.

Termin dokonéeni je zavisly na fadném a vasném splnéni soutinnosti Objednatele
dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soutinnosti neni Zhotovitel v prodleni s pinénim zévazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohods, prodluiuje se Termin dokonéeni dila o dobu shodnou s prodlenim Objednatele
v plnéni jeho soucinnosti.

Je-li Zhotovitel v prodleni s provedenim dila, v dobé delsi jak 60 dnl povaZuje se takové
prodleni za podstatné porudeni smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni Zhotovitele
nevzniklo z divodil na strané Objednatele.

Sjednana lhiita k provedeni dila se prodluZuje o tolik pracovnich dn(, o kolik pracovnich
dnii byly prace k provedeni dila pferudeny na pokyn Objednatele, nebo byly pferuseny pro
okolnosti na strand Objednatele (zastaveni, nebo zdrZeni dila z technickych, finan¢nich
daivod(, apod.), dale z dGvod klimatickych zmén (napf. dlouhodobé desté, atd.) které by
mély vliv na kvalitu provddéného dila, nebo znemoZiiovaly provadéni dila. Zhotovitel
v t&chto piipadech neni v prodleni s terminem provedeni dila.

3.3. Misto plnéni

3.3.1L.

Mistem pInéni jsou nasledujici pozemky ve vlastnictvi Méstyse Ostrov u Macochy, a to p. &
67, 1685/1, 1687/1, 1687/2, 1658/2, vie zapsané pro katastralni Gzemi Ostrov u Macochy,
obec Ostrov u Macochy, okres Blansko na listu vlastnictvi €. 10001 u Katastralniho dradu
pro Jihomoravsky kraj, Katastralni pracovidté Blansko.

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

4.1. Vy3e sjednané ceny

4.1.1.

7a tadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu &. 2. této smlouvy se smluvni strany
v souladu s ustanovenim zdk. & 526/1990 Sb. O cendch ve znéni pozdéjsich piedpist
dohodly na cené:
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5.361.525,- K& bez DPH \

1.125.920,- K& DPH
6.487.445,- KE véetné DPH

4.2. Ohsah ceny

4.2.1.

4.2.2,

4.2.3.

4.2.4..

Cena dila je ob&ma smluvnimi stranami sjedndna v souladu s ustanovenim § 2 zakona
€. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdé&jsich predpist, a je dohodnuta vietné dané

z piidané hodnoty (DPH)

Cena je stanovena podle PI’OjEktOVE dokumentace predané objednatelem zhotoviteli. Pro

obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery je soutdsti predané Projektové

dokumentace.

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k Fadnému

a vCasnému provedeni dila. Cena obsahuje mlmo vlastm provedeni praci a dodévek

zejména i naklady na:

- vybudovani, udrZovéni a odstranénf zafizeni staveni§ts;

- zajisténi bezpecnosti a hygieny prace;

- vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

- opatfeni k ochrané Zivnostniho prostiedi:

- zajidténi nezbytnych dopravnich opatfeni;

- pojisténi stavby a pojisténi osob;

- likvidaci odpadu.

Veskera manipulace se stavebnim materidlem, popfipadé s vybouranymi hmotami nebo

vytéZenou zeminou je obsahem nabidkové ceny. Pokud objednatel vyslovné pisemné

nestanovi, kam ma byt vytéZend zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je

povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu s pfislusnymi pravnimi

predpisy a odvoz a uloZeni na zhotovitelem zajist&né misto je soudasti nabidkové ceny bez

ohledu na to, jakd vzdalenost vodorovného presunu téchto hmot je obsaZena

v poloZkovém rozpoctu zhotovitele.

4.3. Podminky pro zménu ceny

4.3.1.

4.3.2.

Sjednand cena je cenou nejvyse pfipustnou a maze byt zmé&néna pouze za nize uvedenych

podminek.

Zména sjednané ceny je moZn4 pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a pfed Termlnem dokonceni dila dojde ke zm&ndm sazeb
DPH;

b) pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodévek, ne? téch,
které byly pfedmétem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vylouéi
nékteré prace nebo dodévky z pfedmétu plnéni.

4.4. Zpusob sjednani zmény ceny

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je moZna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen proveést vypocet zmény nabidkové ceny a pFedloZit jej Objednateli k odsouhlaseni.
Zhotoviteli vznikd pravo na zvyeni sjednané ceny teprve v pipadé, e zména bude
odsouhlasena Objednatelem a sjednédna ob&ma smluvnimi stranami formou pisemného
dodatku k této smlouvé.

Zhotoviteli zanika jakykoliv ndrok na zvyeni sjednané ceny, jestlize pisemné neozndmi
nutnost jejiho prekroceni a vysi poZadovaného zvy3eni ceny bez zbyteéného odkladu poté,
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5. Platebni podminky J

5.1. Zilohy ;
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zélohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Cena za dilo bude uhrazena prib&ing na zdkladé dariovych dokladd (déle jen faktur)
vystavenych Zhotovitelem 1x masi¢ng. e

Zhotovitel predlozi Objednateli vidy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym ve smlouva. Objednatel je
povinen se ktomuto soupisu vyjadfit nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnd ode dne jeho
obdrzeni (nevyjadFi-li se ve stanovené Ih(té, ma se za to, Je se soupisem souhlasi) a po
odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 10. dne pfisluiného
mésice. Nedilnou souéasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu
je faktura neplatna. Zhotovitel na fakturdch pfesné vymezi jednotlivé zpdsobilé a
nezplsobilé vydaje.

Mésicni faktury budou uhrazeny v plné vysi, dokud soutet uhrazenych faktur nedosahne
90 % z celkové ceny.

>.3. Zadriné (pozastdvka)

5.3.1.

5.3.2,

5.3.3.

Céstka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny slouZi jako zadring, které bude uhrazeno
Objednatelem Zhotoviteli a3 Po Usp&3ném protokolarnim pFedani a pfevzeti dila.

Pokud Objednatel pievezme dilo, na némz se vyskytuji vady & nedodélky, bude zidriné
uhrazeno aZ po odstranéni posledniho z nich.

Zadriné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na zikladé dafiového dokladu
vystaveného Zhotovitelem, v ném? bude uvedeno, Ze se jedna o Kone¢nou fakturu.

5.4. Lhity splatnosti

5.4.1.

Objednatel je povinen uhradit faktury Zhotovitele nejpozdéji do 30 dni ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhita plati i pro Ghradu zddriného.

5.5. NéleZitosti dafiovych dokladi (faktur)

5.5.1.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o G&etnictvi a zékonu o dani
z pfidané hodnoty a musi obsahovat

- oznaceni Getniho dokladu a jeho pofadové &islo
- identifikacni ddaje objednatele véetng DIE

- identifika¢ni ddaje zhotovitele véetné DIC

- nazev stavby

- popis obsahu G&etniho dokladu

- datum vystaveni

- datum splatnosti

- datum uskuteénéni zdanitelného pInéni

- wysi ceny bez dané celkem

- sazbudané

5z14



Revitalizace centrdlni édsti méstyse Ostrov u Macochy I. etapa .

~

- vy3i dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpisi \
- cenu celkem véetné dané :

- podpis odpovédné asoby zhotovitele

pfilohu - soupis provedenych praci oceneény podle dohodnutého zpiisobu

Faktura musi obsahovat text: Projekt je spolufinancovan z Regionalniho operaéniho programu Jihovy-
chod” a registracni ¢islo projektu

5.6. Termin splnéni povinnosti zaplatit

5.6.1.

PenéZity zavazek (dluh) Objednatele se povaZuje za splnény vden, kdy je dluing &astka
odepsana z G¢tu Objednatele.

6. Majetkové sankce

6.1. Veskeré v této smlouvé sjednané sankce neslou?i k nahrads zplGsobené $kody. Smluvni pokuty
se na nahradu 3kody zplsobené porusenim povinnosti nevztahuji a Objednatel je oprévnén
poZadovat thradu jak zpiisobené $kody, tak sjednané sankce. :

6.2. Sankce za neplnéni dohodnutych terming

6.2.1.

6.2.2.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednanému Terminu dokonceni, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a pFevzeti dila sjednaného dle Smlouvy del3f jak
30 dn( se povaZuje za podstatné porugeni smlouvy, ale pouze v pfipadé, e prodleni
Zhotovitele nevzniklo z divodd na strané Objednatele.

6.3. Sankce za neodstranéni vad a nedodé&lk zjisténych pffi predani a prevzeti dila

6.3.1.

6.3.2.

Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnéi od Terminu pfedani a prevzeti dila k odstrafiovani
vad Ci nedodélkll uvedenych v zapise o predani a prevzeti -dila, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kaZzdy nedodélek & vadu, na jejich? odstrafiovéni
nenastoupil ve sjednaném terminu, a to za kaZdy den prodlenti.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢&i vady uvedené v zdpise o pfedani a pfevzeti dila v
dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kaZdy nedodélek &i
vadu, u nichZ je v prodleni, a to za ka#dy den prodlent.

6.4. Sankre 7a nandctrandni ralklanmaunminh v
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6.5.1.

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K€ za kaZdy i zapocaty den prodleni.

6.6. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

6.6.1.

Pokud bude Objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit Zhotoviteli arok z prodleni ve vy3i 0,05% z dluiné ¢astky za kaidy i zapocaty den
prodleni.

7. Stavenisté

7.1. Zafizeni Stavenisté:

7.1.1.

7.1.2.

Zafizeni stavenidté je povinen zabezpelit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potfebami,
v souladu s dokumentaci pfedanou Objednatelem a v souladu s dalSimi poZadavky
Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveniité podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, a dale pro ¢innost
koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci.

7.2. Piedani a pievzeti Stavenisté

7.2.1.

7.2.2.

Objednatel je povinen piedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou &ast) prosté prav
tfeti osoby nejpozdéji do deseti dnli po oboustranném podpisu smlouvy o dilo, pokud se
strany pisemné nedohodnou jinak. Splnéni terminu pfedani Staveni$té je podstatnou
naleZitosti smlouvy, na niz je zavislé splnéni Terminu pfedani a prevzeti dila. _

O predani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Za den pfedani Staveni$té se povaZuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
pfislusného protokolu.

7.3. Vyklizeni stavenisté

7.3.1.

7.3.2.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenis$té nejpozdéji do 15
dn(i ode dne Pfedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu je Objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

8. Stavebni denik

8.1. Povinnost vést stavebni denik

8.1.1.

8.1.2.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 15.00 hod. pfistupny opravnénym
osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku
zapisovat.
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8.1.3. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich, Origir\i\\\, dentkdi je
Zhotovitel povinen pfedat Objednateli pfi pfedani dila, pokud se strany "EdOhNnou jinak.
8.1.4. Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel vedkeré skute¢nosti rozhodné pro Provagen dila.
Zejména je povinen zapisovat Udaje o
- stavu stavenisté, pocasi, po¢tu pracovnikil a nasazeni strojd a dopravnich prostied;
- ¢asovém postupu praci;
- kontrole jakosti provedenych praci;
- opatfenich u€inénych v souladu s pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi;
- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy poZirni ochrany a ochrany ¥ivotniho
prostredi;
- udalostech nebo pfekazkach majicich vliv na provadéni dila.
8.1.5. V3echny listy Stavebniho deniku musi byt ocislovany.
8.1.6. Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.
8.1.7. V pfipadé neogekdvanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi postup
stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, kterd se stane souéasti Stavebniho
deniku.

8.2. Kontrolni dny

8.2.1. Pro Gcely kontroly priibéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné v3ak jedenkrat mésiéné. Objednatel je
povinen oznamit konani Kontrolnfho dne pisemné a nejméné pét dni pfed jeho kondnim.

8.2.2. Zhotovitel je povinen v souladu s harmonogramem praci vyzvat objednatele ke kontrole
a provéfeni praci, které v dal$im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a
to nejméné pét dnh pfed provedenim této kontroly. Neucini-li tak, je povinen na #adost
Objednatele na svlj ndklad odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi.

9. Provadéni dila a bezpecnost prace

9.1.  Pokyny Objednatele

9.1.1. Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné a prace provadi svymi zaméstnanci.
Zhotovitel se v3ak zavazuje respektovat veskeré pokyny Objednatele pfipadné
koordindtora BOZP, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozoriiujici na moiné
porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokynl danych mu Objednatelem
k provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce.

9.2. DodrZovani bezpe¢nosti a hygieny prace
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provdadéni dila dodrieni veskerych bezpe&nostnich
opatfeni a hygienickych opatfeni a opatieni vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila,
a to v rozsahu a zplGsobem stanovenym pfislu$nymi pfedpisy.
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9.3.1. Pokud dinnosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni skody Objednateli nebo tfetim osobdm z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to moZné, tak finanéné& uhradit. Vekeré
naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

9.3.2. Zhotovitel odpovida i za $kodu zpUsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

9.3.3. Zhotovitel odpovidéd za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze stroj(,
pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.

10. Subdodavatelé (podzhotovitelé)

10.1. Podminky, za kterych je moZné povéfit realizaci dila jinou osobu
10.1.1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu (podzhotovitele). V tomto
pfipadé v3ak Zhotovitel odpovida za ¢innost podzhotovitele tak, jako by dilo provadél sam.
10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpelit ve svych podzhotovitelskych smlouvach splnéni viech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.
10.1.3. Zhotovitel je opravnén realizovat dilo prostrednictvim pouze nésledujicich podzhotovitel:
10.1.3.1.  Nazev: InZenyrské stavby Brno, spol. s r.o., sidlo: Hudcova 70b, Brno
62100, 1C:41601645, ¢ast plnéni, kterd bude realizovdna
podzhotovitelem: asfaltové povrchy komunikaci
10.1.3.2.  Nézev: COLAS CZ, a.s.., sidlo: Ke Kli¢ovu 9, Praha 19000., I€:26177005.,
¢éast plnéni, kterd bude realizovdna podzhotovitelem: asfaltové povrchy
komunikaci.

V pfipadé jakékoliv zmény v osobé podzhotovitele je zhotovitel povinen o tomto pisemné
informovat objednatele, a to formou navrhu dodatku k této smlouvé.

11. Predani a prevzeti dila

11.1. Organizace pfedani dila
11.1.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 5 dnii pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tii dni od
terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a Fadn& v ném pokracovat.
11.1.2. Zadavatel si vyhrazuje prdvo kteroukoliv ¢ast plnéni za smluvné vymezenych podminek
neodebrat anebo odebrat pouze &ast plnéni, a to v zdvislosti na schvdleni kofinancovani
projektu.

11.2. Protokol o pfedani a pFevzeti dila
11.2.1. O prubéhu pfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi Objednatel zépis (protokol).
11.2.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a prevzeti Vady nebo Nedod&lky, musi
protokol obsahovat i:
- soupis zjisténych Vad a Nedodélki
- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpiisobu narovnani
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- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho £asti Zhotoviteli za Géelem odstran&ni vad nebo
Nedodélkl
11.2.3. V pfipadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzet{ dila i
ddvody, pro které odmita dilo prevzit.
11.2.4. Objednatel je oprdvnén pfi pfejimacim a pfeddvacim fizeni pozadovat provedeni dalich
dodate¢nych zkousek véetné zdivodnéni pro€ je poZaduje a s uvedenim terminu do kdy je
poZaduje provést. Tento poZadavek viak neni dlvodem k odmitnuti prevzeti dila.

12. Zaruka za jakost dila

12.1. Odpovédnost za vady dila

12.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pieddni, a déle odpovida za vady dila
Zjisténé v zarucni dobé.

12.1.2. Zaruéni lhita je stanovena vdélce 60 mésicii od okamiiku pfedani a prevzeti dila
Objednatelem.

12.1.3. Zaruéni lhita nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

12.1.4. Pro ty &asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, b&zi zarucni Ihiita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

12.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 5ti dnd po obdrieni reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
Objednatele uznava. Vidy viak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vad(y). Tento termin nesmi byt del$i neZ 30 dnli ode dne obdrZeni reklamace, a to bez
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.

12.2.2. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhité je Objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

12.2.3. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahdjit odstrariovéni vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrieni
reklamace (oznameni).

wrow

13. Vlastnictvi dila a nebezpeci skody na dile

13.1. Vlastnictvi dila
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13.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku Objednatel.

13.2. Nebezpeéi Skody na dile
13.2.1. Nebezpeéi $kody na dile nese od poéatku Zhotovitel, a to aZ do doby Ffadného predani a
prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. Pojisténi dila

14.1. Pojisténi zhotovitele
14.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skoddm zplsobenym jeho Cinnosti v€etné moznych
$kod pracovnik{l zhotovitele, a to minimalné ve vysi celkové ceny dila. Doklady o pojisténi
je povinen na poZadani predloZit Objednateli po celou dobu trvani této smlouvy.
14.1.2. Néklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

15. Vyssi moc

15.1. Definice vy33i moci
15.1.1. Za vy38i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci,
povstani, Zivelné pohromy apod.

15.2. Prava a povinnosti pii vzniku vy38i moci
15.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoinym v dasledku
vzniku vy$3i moci, strana, ktera se bude chtit na vy3si moc odvolat, poZadé druhou stranu o
Gpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma
strana, ktera se dlivodné odvolala na vy moc, pravo odstoupit od smlouvy. U&innost
odstoupeni nastdva v tomto p¥ipadé dnem dorucenf oznameni.

16. Zména smiouvy

16.1. Forma zmény smlouvy
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16.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

16.1.2. Zmény smlouvy se sjedndvaji jako dodatek ke smlouve s tiselnym oznacenim podle
poradového €isla pfislu§né zmény smlouvy.

17. Odstoupeni od smlouvy

17.1. DGvody opraviiujici k odstoupeni od smlouvy ,

17.1.1. Za podstatné porudeni smlouvy opraviiujicim Objednatele odstoupit od smlouvy mimo
ujedn@ni uvedend v jinych ¢lancich smlouvy bude Objednatel snahu Zhotovitele o realizaci
dila s niz&mi neZ stanovenymi standardy, technickou Grovni, atd.

17.1.2. Pokud bude Zhotovitel soustavné nebo zvldst hrub& porusovat kvalitativni podminky
v pritb&hu realizace stavby, md Objednatel pravo od této smlouvy odstoupit, aviak teprve
po pisemné vyzvé kplnéni s pohrizkou odstoupeni, se stanovenou dodate¢nou
pfimé&fenou Ihiitou k ndpravé, jejiz délka nesmi pFesahnout 5 kalendafnich dnd.

17.1.3. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze mu nebude poskytnuta
podpora (dotace) vramci vySe uvedeného projektu realizovaného z Regiondlniho
opera¢niho programu Jihovychod, a to bez jakychkoli sankci a narok( na ndhradu Skody.

17.2. Zpusob odstoupeni od smlouvy

17.2.1. Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit na zakladé ujednéni ze smlouvy vyplyvajicich
je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané suvedenim terminu, ke
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt ddle uveden davod, pro ktery
strana od smlouvy odstupuje, a pfesnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému
kroku opraviiuje. Bez t&chto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

17.2.2. Nesouhlasi-li jedna ze stran s diivodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho
existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dn® po obdrZeni oznameni
o odstoupeni. Pokud tak neutini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

17.3. Den Gginnosti odstoupeni
17.3.1. Odstoupeni od smlouvy nastdvd dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné
ozndmeni o odstoupeni od smlouvy doru¢eno druhé strané, pokud druhd strana nepopfe
ve stanovené |hiité déivod odstoupeni. V opa¢ném pfipadé je dnem Ucinnosti odstoupeni
od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den ktery vyplyne z rozhodnuti
pfisluéného organu.

17.4. Disledky odstoupeni od smlouvy
17.4.1. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou néasledujici:
a) Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zpUsobu kterym je
stanovena cena dila.
b) Zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci, popfipadé poskytnutych zaloh
a zpracuje ,,diléi kone¢nou fakturu®.
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c)

Zhotovitel odveze vedkery sv(ij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak.

d) Zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfedani dila“ a objednatel je povinen do tii dni

od obdrZeni vyzvani zahdjit , dil¢i pfejimaci fizeni”.

e) V pripadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy je povinen uhradit Zhotoviteli

odsouhlasené ndklady prostavénosti dila.

18. Ostatni ujednani

18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

18.1.6.

18.1.7.

18.1.8.

18.1.9.

18.1. Ostatni ujednani smlouvy

Ve vécech touto Smlouvou o dilo vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah
fidit ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpisil, zejména Ob&anskym zdkonikem
a piedpisy souvisejicimi.

Zhotovitel bere na védomi, Ze v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001
Sh., o finanéni kontrole ve verejné spravé je osobou povinnou spolupisobit pfi vykonu
finanéni kontroly.

Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jedndnim mezi
smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné prislusnym soudem, pfi¢emz soudem
mistné pfislusnym k rozhodnuti bude na zakladé dohody smluvnich stran soud uréeny
podle sidla objednatele.

Smlouva nabyvad platnosti a uUcinnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu a kaZzda ze smluvnich
stran obdrzi po jejich podpisu dvé vyhotoveni.

Tato Smlouva mZe byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi Eislovanymi dodatky
podepsanymi opravné&nymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto smlouvou predpokladané (napf. zmény
odpovédnych osob, navrh na zmény smlouvy, odstoupeni od smlouvy, rGzné vyzvy
k pInéni &i placeni) budou druhé smluvni strané zasilany vyhradné doporuéenym dopisem
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Nebude-li na této adrese zasilka (ispésné
doruéena ¢i pfevzata druhou smluvni stranou nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta
v uloini dobé a drzitel poStovni licence zasilku vrati zpét, bude za Gspésné doruceni, se
véemi pravnimi disledky, povaZovan tieti den ode dne prokazatelného odeslani zasilky.
Smluvni strany po preéteni smlouvy potvrzuji, Ze obsahu smlouvy porozumély, Ze
smlouva vyjadfuje jejich pravou, svobodnou a vaznou vili, nebyla uzavfena v tisni ¢i za
napadné nevyhodnych pedminek a na diikaz této skutecnosti ji viastnoruéné podepisuji.
Zhotovitel se zavazuje uchovavat odpovidajicim zplsobem v souladu se zdkonem ¢.
499/2004 Sb., archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zdkond, ve znéni
pozdéjSich predpisl, a v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sh., o Uletnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpisi, po dobu nejméné deseti let veskeré originaly Uéetnich doklad(,
smlouvu vietné jejich dodatk( a dalsi origindly dokumentt, vztahujici se k ,Projektu”,
pficemZ béh Ih(ty se zatne poditat od 1. ledna nasledujiciho kalendafniho roku po roce,
ve kterém byl ,,Projekt” ukoncen.

Méstys Ostrov u Macochy je pfi nakladani s vefejnymi prostfedky povinen dodrZovat
ustanoveni zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim ve znéni
pozdéjsich predpisi (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zdkona).
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Pfilohy a nedilné soucasti Smlouvy o dilo:

1. Technicka specifikace dila
2. Ocenény polozkovy rozpocet

V Ostrové u Macochy dne 23.7.2014 V Ostrové u Macochy dne23.7.2014
i
/ ]
Za Objednatele Za Zhotovitele ~ U/

MESTYS T, ineia 10027, Blandk &

678 14 Osirov y Macochy



