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OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO 

ZHOTOVENÍ STAVBY 

 ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce 

 

Preambule:   

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního 
vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní 
podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u 
veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchylky nebo 
zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem 
smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními 
podmínkami. Tyto obchodní podmínky se používají v případě veřejných 
zakázek na stavební práce, jejichž příslušnou dokumentaci zpracovanou v 
rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., v podrobnosti pro provádění 
stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
zabezpečuje veřejný zadavatel 
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1. POJMY  

 
1.1. Pojmy obchodních podmínek 

1.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu 
výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí: 
1.1.1.1. Dodatečnými stavebními pracemi stavební práce, dodávky nebo služby, 

které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných 
objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž 
provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných 
stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit. 

1.1.1.2. Harmonogramem dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby 
v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či 
inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž 
splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována 
nejméně na měsíce.  

1.1.1.3. Havárií stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních 
konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, 
atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek. 

1.1.1.4. Koordinátorem bezpečnosti práce osoba s odbornou způsobilostí, 
zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci 
rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi. 

1.1.1.5. Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací) doba mezi Termínem 
zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je 
dokončena a může být zahájeno předávací a přejímací řízení. Do této lhůty 
se započítávají oba krajní termíny. 

1.1.1.6. Méněpracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné 
pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, 
dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je 
zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich 
neprovedení. 

1.1.1.7. Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo 
služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou 

1.1.1.8. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel. 
1.1.1.9. Ostatními náklady náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele 

neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých 
stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v 
soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na 
geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro 
publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek 

1.1.1.10. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb v rozsahu  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se 
specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů 
a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
definovány. 

1.1.1.11. Provozním souborem funkčně ucelená část technologické části stavby, 
tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený 
technologický proces.  

1.1.1.12. Příslušnou dokumentací se rozumí projektová dokumentace pro provádění 
stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a 
architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět 
veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit 
podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. 

1.1.1.13. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a 
Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle 
zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho 
změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.  
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1.1.1.14. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele  
1.1.1.15. Soupisem provedených prací podrobný popis stavebních prací, dodávek a 

služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který 
definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě 
za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc). 

1.1.1.16. Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb podrobný popis všech 
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, 
včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění 
požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb. 

1.1.1.17. Termínem zahájení prací den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum, stanovené ve 
sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště 
zahájí na tomto staveništi práce.  

1.1.1.18. Staveništěm prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a 
v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel 
použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. 

1.1.1.19. Zařízením staveniště dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění 
stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto 
účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako 
součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, 
pokud se tak smluvní strany dohodnou. 

1.1.1.20. Vícepracemi  stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro 
zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich 
cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl 
na jejich provedení. 

1.1.1.21. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu 
výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace. 

1.1.1.22. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu 
plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, 
Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy. 

1.1.1.23. Technickým dozorem osoba zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní 
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby. 

1.1.1.24. Termín dokončení den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli 
sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo 
připraveno k předání a převzetí. 

1.1.1.25. Termín předání a převzetí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o úspěšném předání a převzetí díla. 

1.1.1.26. Subdodavatelem právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel l 
plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plnění díla 
určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi 
Zhotovitelem a jeho Subdodavatelem. 

1.1.1.27. Vedlejšími náklady náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro 
celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých 
stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž 
předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a 
likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s 
umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou 
Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné 
dokumentace. 

1.1.1.28. Technologickým zařízením soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí 
technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý 
výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, 
např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního 
procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti).  Dále jsou to zařízení 
zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, 
školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a 
plynů, rozvod elektrické energie). 

1.1.1.29. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel. 
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2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 
2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na 
změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé 
smluvní straně zasílány:  
2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou 

nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou, 
2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou 

ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, 
budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu, 

2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby 
lze použít i stavební deník.  

2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas 
nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny 

zadržováno nebo zpožďováno.  
2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou 

nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku 
vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den 
ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu 
Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.  

 

3. PŘEDMĚT DÍLA  

 
3.1. Rozsah předmětu díla 

3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také 
předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou. 
3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a 

je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření 
dokončeného díla. 

3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a 
činnosti: 
3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 
3.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, 
3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
3.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí, 
3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
3.1.4.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 

přemisťování a následné odstranění, 
3.1.4.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných 

projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.4.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
(i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
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3.1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

3.1.4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
3.1.4.11. odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební 

suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, 

3.1.4.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). 

 
3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby 

3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 
stavby. 

3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a 
dwg. 

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad 
3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. 

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem Zhotovitele 

3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko, 

3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace 
včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení 
v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální 
podobě), 

3.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k 
potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech 
svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a 
bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 
Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci 
schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně 
dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 

 
3.3. Geodetické zaměření díla 

3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.  

3.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou: 
3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla. 
3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí. 
3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby. 

3.3.3. U staveb, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru 
nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje. 

 
3.4. Předání příslušné dokumentace 

3.4.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na 
jehož základě je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci 
ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení 
této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode 
dne podpisu Smlouvy. 
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3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty 
nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě. 

 

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 

 
4.1. Termín zahájení stavebních prací 

4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy 
měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací 

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené 
Smlouvou. 

4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností 
Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu 
shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty 
pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. 

4.2.3. Prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z 
důvodů na straně Objednatele. 

4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude 
Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla 
se nazývá Termín dokončení. 

 
4.3. Harmonogram provádění prací. 

4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně 
předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů 
ode dne podpisu Smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení 
v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se součástí Smlouvy. 

4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu 
s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po 
jeho vyhotovení.  

4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za 3 měsíce, a 
to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel 
na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby. 

 
4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt 

4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 
dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla 
Technickému dozoru objednatele k projednání. 

4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek 
ke smlouvě, jinak je neplatné. 

4.4.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty 
ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět 
plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla. 

4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce 
provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla. 

 

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
5.1. Výše sjednané ceny 

5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě. 



 7 

5.2. Obsah ceny  
5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového 

rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je 
rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č.  230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to 
až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací. 

5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré 
náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě 
Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
5.3. Doklady určující cenu za dílo 

5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. 
Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.  

5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové 
rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování 
skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení 
ceny případných Víceprací nebo Méněprací.  

5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení 
neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek 
popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky 
či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny 
v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele. 

 

5.4. Finanční rezerva 
5.4.1. Pokud součástí sjednané ceny je i rezerva, její výše je definována smlouvou.  
5.4.2. Finanční rezerva slouží k úhradě případných dodatečných stavebních prací.   
5.4.3. Čerpání této části ceny na úhradu stavebních prací je podmíněno písemným 

projednáním mezi Objednatelem a Zhotovitelem a následným písemným souhlasem 
zadavatele a případný poskytovatelem dotace a je možné pouze v případě, že se při 
provádění stavby vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikne v důsledku 
nepředvídaných okolností a jejich provedení bude nezbytné pro provedení 
požadovaných stavebních prací a dodatečné stavební práce nemohou být technicky 
nebo ekonomicky odděleny od zhotovované stavby. 

5.4.4. Pokud bude finanční rezerva využita, byť jen zčásti, zahrnuje se použitá hodnota do 
20% dodatečných stavebních prací ve smyslu § 23 odst. 7 zákona 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách.  

 
5.5. Podmínky pro změnu ceny za dílo 

5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních 
a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek. 
5.5.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu 

plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové 
povinnosti; 

5.5.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
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5.6. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
5.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti 
změna sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

5.6.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí 
Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem 
č.137/2006 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

5.6.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli 
formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou 
podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od 
poskytovatele finančních prostředků. 

 
5.7. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování 

5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen 
vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně 
jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli 
k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které 
vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací. 

5.7.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce 
v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS 
a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny. 

5.7.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode 
dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu 
potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření 
Objednatele nejméně 30 dnů. 

5.7.4. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě 
strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě. 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

6.2. Postup plateb 
6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
kalendářní den příslušného měsíce.  

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 
dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. 
Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.  

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, 
jak je popsáno v řešení sporů. 

6.2.5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.  
Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané 
ceny. 
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6.2.6. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové 
výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% 
ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení.  

 
6.3. Zádržné (pozastávka) 

6.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků  

6.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící 
užívání díla, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

6.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu. 

6.3.4. Zhotovitel může nahradit zádržné Bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být 
Objednateli předložena Zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v 
den předání a převzetí. Po předložení odpovídající Bankovní záruky vzniká Zhotoviteli 
právo vystavit Konečnou fakturu a zádržné bude Objednatelem uhrazeno neprodleně, 
nejpozději však do 30 ti dnů ode dne odeslání Konečné faktury. 

 
6.4. Lhůty splatnosti 

6.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni odeslání faktury.  

 
6.5. Platby za Vícepráce 

6.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí 
být jejich cena fakturována samostatně. 

6.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
6.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)       

6.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
6.6.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 

být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura 
musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, 
tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.6.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou 
povinností budou sjednány formou dodatku ke smlouvě. 

6.6.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost 
dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
6.6.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 

smlouvy, 
6.6.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane  do 

postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází, 

6.6.4.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 
6.7. Termín splnění povinnosti zaplatit 

6.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka připsána na účet Zhotovitele. 

 

7. SMLUVNÍ POKUTY 

 
7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt 

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení. 
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7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních 
dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% 
ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den 
prodlení. 

 
7.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při předání a 

převzetí díla 
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k 

odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na 
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení. 

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli 
smluvní  pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý 
den prodlení. 

 
7.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad 

7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované 
Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném 
termínu a za každý den prodlení. 

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
7.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště 

7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v 
termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
7.5. Úrok z prodlení  

7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

 

7.6. Smluvní pokuta za nepředání Seznamu subdodavatelů 
7.6.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním Seznamu subdodavatelů Objednateli proti 

sjednané lhůtě je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti Zhotoviteli bude Objednateli vyměřena 
sankce či Objednateli vzniknou jiné náklady či škoda je Zhotovitel povinen ji v plné výši 
uhradit Objednateli. 

 
7.7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty 

7.7.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní 
pokuty či úroku z prodlení. 

7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je 
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává. 
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7.8. Lhůta splatnosti smluvních pokut 
7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení 

nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

 
7.9. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 

7.9.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

 

8. STAVENIŠTĚ 

 
8.1. Předání a převzetí Staveniště 

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 
práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, 
pokud se strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání 
Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Lhůty pro 
dokončení předmětu plnění. 

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

 
8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě 

8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách 
stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla včetně případných zákresů. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k 
jejich poškození. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a 
nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za 
škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
Objednatele. 

 
8.3. Publicita stavby na Staveništi 

8.3.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze 
zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit 
prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel 
předá Zhotoviteli. 

8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po 
Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání 
a převzetí Staveniště. 

8.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru 
stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné 
údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace). 

8.3.4. Na velkoplošném informačním panelu musí být uveden rovněž název stavby. Povinné 
údaje a název stavby budou zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný 
informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická 
podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatelem. 

8.3.5. Podmínky publicity stavby stanoví Smlouva. Pokud Smlouva prvky publicity 
nevymezuje, nestávají se předmětem plnění Zhotovitele. 

 
8.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště 

8.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
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8.4.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 

8.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 
spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

8.4.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má 
je zahrnuty ve sjednané ceně. 

8.4.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám 
vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení 
nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li 
Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající 
provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným 
skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a 
vytápěním. 

8.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru 
používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště. 

 
8.5. Užívání staveniště 

8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel 
a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. 
Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí. 

8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice 
stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

8.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
8.5.5. Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 

vhodné zabezpečení. 
8.5.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště 

k ubytování nebo nocování osob. 
8.5.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 

8.5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a 
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 
provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a 
osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru.  Zhotovitel je povinen 
tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule 
(např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele. 

8.5.9. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 
 

8.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
8.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 

objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a 
nese veškeré případné poplatky.  

8.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude 
třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o 
pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži 
Zhotovitele. 

8.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd z něj. 

 

8.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi 
8.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

8.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. 
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8.7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice 
stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. 

8.7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

 
8.8. Vyklizení staveniště 

8.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a 
nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

8.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  

 

9. STAVEBNÍ DENÍK 

 
9.1. Povinnost vést stavební deník 

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník. 

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku 
zapisovat. 

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního 
deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla. 

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou 
kopii obdrží Zhotovitel. 

9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V 
případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí 
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní 
moci kolaudačního souhlasu má Objednatel. 

9.1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 
499/2006 Sb. 

9.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
9.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
9.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
Stavebního deníku. 

 

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je 

povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem 
nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. 

9.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že 
se zápisem souhlasí. 

9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze 
stavební deník vést elektronickou formou. 

 
9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 
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10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

 
10.1. Kontrola provádění prací 

10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 
Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

 

10.2. Kontrolní dny  
10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na 
termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 

10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, 
Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. 

10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

10.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 
10.2.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří 

pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným. 
10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního 

deníku. 
 

10.3. Četnost kontrolních dnů  
10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x v kalendářním měsíci 
10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují 

okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti 
v provádění apod.. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je 
Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 

 

10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  
10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, 

které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku). 

10.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel. 

 

10.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků  
10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 

2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.  
10.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen 

uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem 
dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode 
dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let 
od ukončení financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 
1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů 
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vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené 
práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu 
delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů. 

10.5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní 
poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu 
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 
příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na 
pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se 
stavbu včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.  

 

11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 
 

11.1. Technický dozor  
11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho 

jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 
11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor. 
11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo 

v zápise ve Stavebním deníku. 
 

11.2. Oprávnění Technického dozoru  
11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli 

či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 

rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku 
provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
prováděném díle. 

11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 
neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li 
Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní 
parametry stavby. 

 

11.3. Omezení činnosti Technického dozoru  
11.3.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. 
11.3.2. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být se Zhotovitelem propojená ve 

smyslu § 46d odst. 2 zákona 137/2006 Sb. v platném znění. 
11.3.3. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být propojená ve smyslu § 46d 

odst. 2 zákona 137/2006 Sb. v platném znění ani s žádným ze Subdodavatelů 
Zhotovitele. 

11.3.4. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním 
propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli.  V takovém 
případě Objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru. 

11.3.5. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí osoba propojená s některým ze 
Subdodavatelů Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli.  
V takovém případě Zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného 
Subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením 
smlouvy se svým Subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.  

 

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

 

12.1. Koordinátor bezpečnosti práce  
12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a 

při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem 
jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. 
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12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce. 
12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce 

ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku. 
 

12.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  
12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny 

vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a 

případných dalších činností Zhotovitele či jeho Subdodavatelů z hlediska provádění 
v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 
kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Subdodavatelů dodržují veškeré právní předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v 
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi 
a vyžadovat zjednání nápravy;  

12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a 
vyžadovat jejich splnění, 

12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich 
částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či 
sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto 
skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele. 

12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol 
na prováděném díle. 

12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho 
názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě 
hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.  

12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví 
právní předpis. 

 

12.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce  
12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem 

bezpečnosti práce, 
12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil, 

12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu 
bezpečnosti a jeho změny. 

12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce. 

 

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 
13.1. Pokyny Objednatele 

13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora 
BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez 
zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a 
předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů 
dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu. 
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13.2. Použité materiály a výrobky 
13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve 

Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 
13.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. 

13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

 
13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je 
rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Subdodavatelů. 

13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami.  

13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a 
zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Subdodavatele.  

13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění 
stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez 
zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a 
kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na 
nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k 
dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle 
příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální 
(například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele 
(například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a 
nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-
li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových 
faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, 
technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních 
podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných 
osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. 

13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. 
podchody pod lešením). 

13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a 
pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní 
lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

13.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 
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13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 
Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 
13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

 
13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel 
na požádání Objednatele povinen doložit. 

 
13.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

13.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
13.8. Archeologické nálezy 

13.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen 
přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní 
správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, 
a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

 

14. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ) 

 
14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze 
v případech, kdy takové Subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího 
řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu 
plnění Subdodavatele jen se souhlasem Objednatele. 

14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých Subdodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a 
rozsahu jejich subdodávky. 

14.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech 
svých Subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli. 

 

14.2. Změna Subdodavatele  
14.2.1. Změna Subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 
předpokladu, že nový Subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi 
Zhotovitelem a Subdodavatelem kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, 
kterým kvalifikaci prokazoval původní Subdodavatel. 
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14.2.2. Objednatel schválení nového Subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek 
bez závažného důvodu neodepře. 

14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Subdodavatelem 
v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Subdodavatel prokazatelně v minulosti 
poskytl Objednateli vadné plnění. 

 
14.3. Seznam subdodavatelů 

14.3.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých Subdodavatelů, ve kterém 
uvede ty Subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% 
z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží Objednateli tento seznam Subdodavatelů 
nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li Subdodavatel formu akciové 
společnosti, je povinností Zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu Subdodavatelů 
byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% 
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení 
seznamu Subdodavatelů. 

14.3.2. Seznam Subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje Subdodavatele (Obchodní 
firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které Subdodavatel prováděl. 

14.3.3. Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve 
formátu *.pdf.  

14.3.4. Porušením povinnosti předat Objednateli seznam Subdodavatelů se Zhotovitel dopouští 
správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

14.3.5. Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu Subdodavatelů je závislé splnění 
dalších povinností Objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.  

 
14.4. Věcné omezení prací prováděných subdodavatelsky 

14.4.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí 
být prováděny Subdodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích 
podmínkách, na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.  

14.4.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto 
stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu 
v pracovněprávním vztahu. 

 

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

 
15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 

15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební 
plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. 

15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele 
proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo 
není prováděno v souladu se Smlouvou. 

 
15.2. Individuální vyzkoušení 

15.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů 
(např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a 
správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno 
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, 
když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.  

15.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat 
Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.  

15.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze 
zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i 
zaškolení obsluhy. 

15.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny. 
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15.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve 
Stavebním deníku. 

 
15.3. Komplexní vyzkoušení 

15.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy 
o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele 
provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich 
komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně 
bezvadně fungují, vykazuje vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako 
celek předepsanou funkci nebo účel. 

15.3.2. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.  
15.3.3. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, 

který projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování 
úspěšnosti komplexního vyzkoušení. 

15.3.4. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele. 
O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá 
Objednateli v rámci předání a převzetí díla. 

15.3.5. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a 
jiné prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu 
vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu.  Kvalifikované pracovníky, jejichž 
přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo 
přizvat ke Zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky. 

15.3.6. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, 
energií a mezd pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná 
komplexním vyzkoušením náleží Objednateli. 

15.3.7. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze 
zkoušeného strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo 
zařízení, tak i zaškolení obsluhy. 

15.3.8. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla 
shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby 
dosažení bezvadného stavu. 

15.3.9. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení 
zkušebního provozu.  

15.3.10. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo 
úspěšné z příčin na jeho straně. 
 

15.4. Zkušební provoz 
15.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém díle po 

úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. 
Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a 
výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených v příslušné dokumentaci.  

15.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení a délku 
zkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného 
hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele. 

15.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci 
stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady 
prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz 
neúspěšný z příčin ležících na jeho straně. 

15.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní 
řád na zkušební provoz. 

15.4.5. Energie a provozní náplně pro Zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel. 
15.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele. 
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16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

 
16.1. Organizace předání díla 

16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení. 

16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

Technického a případně i Autorského dozoru.  
16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 

Subdodavatele. 

 

16.2. Protokol o předání a převzetí díla 
16.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

16.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli 
16.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
16.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 
protokol obsahovat i: 
16.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání 
16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění 

Vad nebo Nedodělků 
16.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 
16.3. Vady a nedodělky 

16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  

16.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

16.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak 
platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání 
a převzetí díla. 

16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, 
kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v 
těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

 
16.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 
16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení 

v digitální podobě ve formátech pdf a dwg; 
16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů; 
16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.); 
16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 

revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.); 

16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
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16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

16.4.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací 
16.4.1.8. geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu 

vyhotovení  
16.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání. 
16.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady: 
16.4.3.1. územní rozhodnutí; 
16.4.3.2. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech 

případných změn a doplňků 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky 
v nich obsažené. 

16.4.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

 
16.5. Publicita dokončené stavby 

16.5.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze 
zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky 
publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá 
Zhotoviteli. 

16.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační 
tabuli nejpozději v den předání a převzetí díla  

16.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek 
poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat 
všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel 
předá Zhotoviteli. 

16.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Povinné informace musí zabírat 
nejméně 25 % plochy pamětní desky. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné 
formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby. 

16.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před 
Termínem předání a převzetí předložit Objednateli k odsouhlasení.  

16.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. 
v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a 
konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem. 

16.5.7. Podmínky publicity dokončené stavby stanoví Smlouva. Pokud Smlouva prvky publicity 
nevymezuje, nestávají se předmětem plnění Zhotovitele. 

 
16.6. Kolaudace 

16.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. 
V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované kolaudační řízení. 

16.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby 

16.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního 
souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

16.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve 
lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne 
doručení kopie kolaudačního souhlasu. 

 

17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
17.1. Odpovědnost za vady díla 

17.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady 
díla zjištěné v záruční době.  
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17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší 
mocí. 

17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, 
tak i za kvalitu prací prováděných jeho Subdodavateli. 

 
17.2. Délka záruční lhůty 

17.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  
17.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 

díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 
17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
17.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží 
pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

 

17.3. Výjimky ze záruky 
17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

 
17.4. Způsob uplatnění reklamace 

17.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve 
Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v 
reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

17.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče 

při prohlídce při předání a převzetí díla, 
17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení 

odborné péče nejpozději však do konce záruční doby. 
17.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) 
odstraní. 

17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu. 

17.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení 
reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 
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17.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady. 

17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po 
obdržení reklamace (oznámení).  

17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady 

 
17.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. 

17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že 
havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace 
Zhotoviteli. 

17.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 

18. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 
18.1. Vlastnictví díla 

18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  

 
18.2. Nebezpečí škody na díle 

18.2.1. Nebezpečí škody  nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 

19. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 
19.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla 

19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné 
provedení předmětu plnění § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník bude 
její výše sjednána ve Smlouvě. 

19.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla.  
19.1.3. Z  bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat 

finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své 
povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy 
nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo 
uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka 
podmínkám Smlouvy. 

19.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční 
listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a 
Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

19.1.5. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
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19.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty 
19.2.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku § 2029 a n. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za řádné plnění záručních podmínek, bude 
její výše sjednána ve Smlouvě. 

19.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané 
záruční lhůty s výjimkou případů, kdy je dohodnuto postupné snižování záruky (viz 
podmínka níže).  

19.2.3. Z  bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní 
případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli 
vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem 
nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo 
uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka 
podmínkám Smlouvy. 

19.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 
Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční 
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu 
uhradit. 

19.2.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena 
(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty. 

19.2.6. Bankovní záruku k zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za 
jakost, může Zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční 
lhůty, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy 
je sjednána záruční doba 60 měsíců (při jiné délce záruční lhůty se snížení výše 
bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční lhůty). 
 

 

20. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 
20.1. Pojištění Zhotovitele 

20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše stanovené ve 
Smlouvě. 

20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody 
na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem 
nebo nemocí): 
20.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,  
20.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,  
20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,   
20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,  
20.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců. 

20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty 
nedefinuje má se na mysli minimální hodnota odpovídající 20% nové ceny, tedy 
hodnoty díla po jeho úplném dokončení.  

 
20.2. Pojištění díla 

20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou 
vzniknout v průběhu zhotovování stavby: 
20.2.1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, 

jeho části nebo jeho nákladu, 
20.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 

zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo 
námrazy, 

20.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem, 
20.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
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20.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
20.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 

nešikovností, nepozorností a nedbalostí, 
20.2.1.7. krádeží. 

20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty 
nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném 
dokončení.  

 

20.3. Pojištění zaměstnanců  
20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců.  

 

20.4. Pojištění Subdodavatelů  
20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby shodné 

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím 
charakteru a rozsahu jejich subdodávky.  

 

20.5. Doklady o pojištění  
20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné. 
20.5.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.  

Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode 
dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. 

 

20.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 
20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech 
20.6.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

21. VYŠŠÍ MOC 

 
21.1. Definice vyšší moci 

21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli 
ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

 
21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

21.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v 
důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

22. ZMĚNA SMLOUVY 

 
22.1. Forma změny Smlouvy 

22.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

22.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku Smlouvy. 

22.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného 
Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě. 

22.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 
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22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

22.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním 
pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. 

 

23. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
23.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy 

23.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy 
je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy. 

 
23.2. Způsob odstoupení od Smlouvy 

23.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze 
smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout 
druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla 
splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit. 

23.2.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy 
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

23.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany 
nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí. 

 
23.3. Den účinnosti odstoupení 

23.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 
odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne 
z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
23.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy 

23.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla 
23.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě 

poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 
23.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak 
23.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen 

do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 
23.4.1.5. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 

Smlouvy 
23.4.1.6. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, 
ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny 
díla bez DPH. 

 
 

24. ŘEŠENÍ SPORŮ 
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24.1. Rozhodce  

24.1.1. Veškeré spory vztahující se k plnění dle Smlouvy budou smluvní strany řešit především 
společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. 

24.1.2. V případě, že smluvní strany nedosáhnou vyřešení sporu smírnou cestou, požádají o 
stanovisko rozhodce, který bude spor řešit. Rozhodcem může být jakákoliv fyzická či 
právnická osoba, na které se smluvním strany shodnou a která s tím souhlasí (zejména 
nezávislý znalec, znalecký ústav nebo společnost s odborností v oblasti stavitelství – 
ceny ve stavitelství, statika, poruchy konstrukcí, atd.). Pro každý spor je osoba rozhodce 
sjednávána samostatně. 

24.1.3. Pokud se smluvní strany dohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající 
funkci rozhodčího soudu je jejich rozhodnutí pro obě strany závazné. 

24.1.4. Pokud se smluvní strany nedohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající 
funkci rozhodčího soudu, budou všechny spory řešeny prostřednictvím obecného 
soudu. 

 

24.2. Příslušnost soudu 
24.2.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami nebo prostřednictvím Rozhodce nebo Rozhodčího soudu, bude 
rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.   

 

24.3. Volba práva 
24.3.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. 
24.3.2. Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude 

smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména 
Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

 

25. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

 
25.1. Důvěrné informace  

25.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude 
Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a 
nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním – dalším 
povolaným osobám, např. Subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným 
účelům než k provádění díla podle Smlouvy a příslušné dokumentace.  

25.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 
25.1.2.1. jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, 

pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení 
zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo 

25.1.2.2. jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na 
zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a 
poskytnout ji třetím osobám. 

25.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou 
povinností Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech 
jejich případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu 
zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této 
zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.  

 

25.2. Duševní vlastnictví 
25.2.1. Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem 

výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a 
uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel 
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků. 

 



Popis Cena

 SO_01: Interpretační centrum Žďár nad Sázavou 

SO_01_01: Stavební a konstrukční část 30 010 065,41

001.: Zemní práce 327 191,02

0027: Základy 584 579,63

0028: Zpevňování hornin a konstrukcí 2 741 833,89

0031: Zdi podpěrné a volné 1 823 761,79

0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 85 849,15

0034: Stěny a příčky 13 413,32

0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 661 860,89

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 189 355,75

0061: Úprava povrchů vnitřní 2 169 951,11

0062: Úprava povrchů vnější 919 584,45

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 2 714 048,24

009.: Ostatní konstrukce a práce 480 864,49

0094: Lešení 409 604,22

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 99 553,89

0096: Bourání konstrukcí 381 933,55

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 2 620 966,06

099.: Přesun hmot HSV 225 683,73

711.: Izolace proti vodě 771 937,02

713.: Izolace tepelné 1 483 384,76

7259: Ostatní zařízení 834 799,08

762.: Konstrukce tesařské 2 852 079,44

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 1 973 845,74

764.: Konstrukce klempířské 133 310,47

765.: Krytiny tvrdé 1 055 557,39

766.: Konstrukce truhlářské 2 107 743,41

767.: Konstrukce zámečnické 1 573 160,21

771.: Podlahy z dlaždic 31 285,60

776.: Podlahy povlakové 191 502,36

777.: Podlahy lité 116 154,01

781.: Obklady keramické 77 550,74

783.: Nátěry 163 136,21

784.: Malby 194 583,81

SO_01_02: Technické zařízení 21 989 689,77

021.: Silnoproud a bleskosvod 4 536 343,02

022.: Slaboproud 1 675 881,85

0241: Vzduchotechnika 5 459 499,72

0242: Chlazení 2 010 795,14

033.: Dopravní zařízení 1 077 014,40

036.: Měření a regulace 1 826 534,51

720.: Zdravotní technika 1 765 838,75

723.: Rozvod zemního plynu 513 748,40

730.: Ústřední vytápění 3 124 033,98

SO_01_03: Zpevněné plochy 2 185 680,04

001.: Zemní práce 264 959,53

0027: Základy 81 729,97

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 120 914,06

005.: Komunikace 781 136,53

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 8 795,74

008.: Trubní vedení - drenáž kolem objektu 32 636,80

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací 289 384,16

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 236 035,37

099.: Přesun hmot HSV 24 383,32

782.: Obklady z kamene 345 704,55

SO_01_04: Výsadba, sadové úpravy 91 028,57

0019: Výsadba 91 028,57

SO_01_05: Vedlejší rozpočtové náklady 1 535 335,61

000.: Společné práce 138 415,00

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 1 396 920,61

Celkem (bez DPH) 55 811 799,39

DPH 21 % 11 720 477,87

Celkem (včetně DPH) 67 532 277,27

REKAPITULACE



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO_01: Interpretační centrum Žďár nad Sázavou 55 811 799,39

SO_01_01: Stavební a konstrukční část 30 010 065,41

001.: Zemní práce 327 191,02

 1. 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 326,00 444,39 144 869,38
A1

1.np

(25,7+55,8+11,2+28,9+17,3+3,5+3,7+3,6)*0,3 44,91

schody

2,2*2,3*0,2 1,01

výtah

3,14*1,1*1,1*0,5 1,90

A2

1.np

(192,7+228,8)*0,3 126,45

B

1.np

(104,2+28,5+10,9+20,5+16,4+3,8+2,8+1,2+2,8+0,7+16,6+15,0+4,4+36,3+180,7+7,7)*0

,3
135,75

výtah

((1,7*2,5)+(0,35*0,7))*1,6 7,19

pro zásyp

1,6*1,3/2*(3,5*2+1,4) 8,74

0,05 0,05

 2. 132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 20,00 1 089,88 21 797,51

Stav stávajících základů není znám. Stávající základy, které nebudou mít 

dostatečnou únosnost, nebo u obvodových základů spodní hrana

nebude v nezámrzné hloubce min. 1 m, budou rozšířeny nebo prohloubeny

dle potřeby

předpoklad

20,0 20,00

 3. 132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 6,00 657,11 3 942,65
A1

schodiště

0,8*1,2*2,5 2,40

B

1.np

z1-16-17

0,25*0,25*4*3 0,75

z1-18

0,2*0,25*1,1*2 0,11

schody 1

2,0 2,00

stěna u výtahu

0,1*0,5*3,9 0,20

schody 2

0,5 0,50

0,045 0,05

 4. 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 352,00 8,28 2 915,76
326+20+6 352,00

 5. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 352,00 71,69 25 233,48

 6. 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 1 760,00 5,75 10 113,87

352*5 1 760,00

 7. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 360,50 13,69 4 936,97
352+8,5 360,50

 8. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 702,00 160,27 112 509,54
351*2,0 702,00

 9. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,50 102,57 871,87
B

výtah

1,6*1,3/2*(3,5*2+1,4) 8,74

-0,35*0,7*1,6 -0,39

0,156 0,16

0027: Základy 584 579,63

 1. 271532211 Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 122,00 910,63 111 096,25

A1

1.np

(55,8+11,2+28,9+17,3+3,5+3,7+3,6)*0,08 9,92

A2

1.np

(192,7+228,8)*0,08 33,72

2.np

453,5*0,08 36,28

B

1.np

(104,2+28,5+10,9+20,5+16,4+3,8+2,8+1,2+2,8+0,7+16,6+15,0+4,4+36,3+180,7+7,7)*0

,08
36,20

116,1/100*5 5,81

0,075 0,08

 2. 271571111 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 152,50 850,56 129 710,68
122/0,08*0,1 152,50

 3. 273321511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 m3 10,60 3 381,12 35 841,16
A1

P9

55,8*0,15 8,37

schody a výtah

3,14*1,1*1,1*0,2 0,76

2,2*2,3*0,2 1,01

B

B1

Rozpočet s výkazem výměr



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

1,7*2,5*0,1 0,43

0,35*0,7*0,1 0,02

0,009 0,01

 4. 273323411 Základové desky ze ŽB vodostavebného V 4 tř. B 25 m3 1,40 3 314,90 4 642,52
B

B1

1,7*2,5*0,3 1,28

0,35*0,7*0,3 0,07

0,052 0,05

 5. 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 3,00 350,66 1 051,99
B

B1

(1,7+2,5)*2*0,3 2,52

(0,35+0,7)*0,3 0,32

0,165 0,17

 6. 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 3,00 116,56 349,68

 7. 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,53 26 925,36 41 195,80
10,2*0,15 1,53

B

obsaženo viz výtah 

 8. 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 30,00 3 371,60 101 148,02

Stav stávajících základů není znám. Stávající základy, které nebudou mít 

dostatečnou únosnost, nebo u obvodových základů spodní hrana

nebude v nezámrzné hloubce min. 1 m, budou rozšířeny nebo prohloubeny

dle potřeby

předpoklad

25 25,00

B1

1.np

z1-16-17

0,25*0,25*4*3 0,75

z1-18

0,2*0,25*1,1*2 0,11

stěna u výtahu

0,5*0,5*3,9 0,98

schodiště

3,0 3,00

0,165 0,17

 9. 274323411 Základové pásy ze ŽB vodostavebného V 4 tř. B 25 m3 1,90 3 314,90 6 298,31
B

B1

(1,2+2,0)*2*0,25 1,60

0,35*0,7 0,25

0,055 0,06

 10. 274351215 Zřízení bednění stěn základových pásů m2 48,00 350,66 16 831,77
25 25,00

B

B1

(1,2+2,0)*2*1,5 9,60

0,35*1,5 0,53

(1,7+2,5)*2*1,5 12,60

0,275 0,28

 11. 274351216 Odstranění bednění stěn základových pásů m2 48,00 117,94 5 661,09

 12. 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,00 26 925,36 53 850,72

Stav stávajících základů není znám. Stávající základy, které nebudou mít 

dostatečnou únosnost, nebo u obvodových základů spodní hrana

nebude v nezámrzné hloubce min. 1 m, budou rozšířeny nebo prohloubeny

dle potřeby

předpoklad

25,0*0,08 2,00

B1

výztuž viz výtahová stěna

 13. 279232511 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami pálenými na MC m3 20,00 3 845,08 76 901,65

Stav stávajících základů není znám. Stávající základy, které nebudou mít 

dostatečnou únosnost, nebo u obvodových základů spodní hrana

nebude v nezámrzné hloubce min. 1 m, budou rozšířeny nebo prohloubeny

dle potřeby

předpoklad

20,0 20,00

0028: Zpevňování hornin a konstrukcí 2 741 833,89

 1. 282606020 infůzní clona stěny metylakrylátem včetně vrtů průměru 20 mm, 100 mm od sebe m2 1 143,00 2 398,80 2 741 833,89
předpoklad 10 ks/m

infůzní clona

A1

obvodové

1,1*(16,7*2-1,6-1,35) 33,50

vnitřní

0,5*(5,2-1,4) 1,90

1,0*(8,5-1,0) 7,50

1,0*1,2 1,20

1,0*1,1 1,10

0,7*0,7 0,49

1,0*2,0 2,00

1,3*3,5 4,55

1,0*(8,7-2,0) 6,70

A2

obvodové

1,1*(35,4+35,6+1,0*2+15,0+0,7-1,0*4) 93,17



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

0,7*8,0 5,60

vnitřní

1,1*(16,0-1,4-2,3) 13,53

1,0*0,6 0,60

B

1,1*10*(45,8+1,1+1,0-9,2+39,9-1,8+3,0+1,5-2,0+1,5*3) 921,80

vnitřní

1,1*(7,0-1,8+15,0-1,6-1,0-1,2+0,4*2+12,8-1,7+7,9-1,6) 38,06

1,4*1,2 1,68

0,5*2,0 1,00

0,2*1,8 0,36

0,8*(6,3-1,5) 3,84

0,9*(6,2-1,6) 4,14

0,285 0,29

0031: Zdi podpěrné a volné 1 823 761,79

 1. 13380625 Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140 t 1,50 35 259,40 52 886,56
B

rošt vzt jednotku

Ič.180

1,0 1,00

Schodiště B1

včetně pomocného materiálu

sloupy

Ič.140

0,0144*3,4*4*1,15 0,23

v klenebném pásu

Ič.140

0,0144*3,8*4*1,15 0,25

0,023 0,02

 2. 13482730 Tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 270 t 1,09 38 319,10 41 782,67
Schodiště B1

včetně pomocného materiálu

sloupy

IPEč.270

0,037*(14,7+1,1+7,0+1,2+0,25*5)*1,15 1,07

0,016 0,02

 3. 13483425 Tyč ocelová U , jakost S355J2 označení průřezu 240 t 6,40 40 358,90 258 276,96
A1

krov

U240

0,0339*86,85*2*1,08 6,36

0,04 0,04

 4. 13483435 Tyč ocelová U , jakost S355J2 označení průřezu 280 t 0,90 38 319,10 34 486,81
A2

2.np

včetně kotvení

0,043*9,1*2*1,15 0,90

 5. 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 4,50 3 919,77 17 638,96
A1

1.np

2,0*0,15*0,55 0,17

předpoklad výšky

1,0*2,2*0,4 0,88

0,85*2,9*0,3*2 1,48

ostatní

1,976 1,98

 6. 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 9,50 3 748,33 35 609,89
A1

1.np

((0,55*1,0*0,3)+(1,4*1,0*0,7)) 1,15

0,9*2,2*0,3 0,59

2,2*(1,1+1,3)/2 2,64

2.np

0,8*2,2*0,69 1,21

1,2*1,0*0,69 0,83

(1,0+1,4)/2*2,2*0,47 1,24

A2

1.np

ostění

předpoklad

0,75*2 1,50

0,338 0,34

B 

v pol. 31123116

 7. 311231116 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na M 5 m3 64,00 3 935,43 251 866,58
A1

1.np

okno 115

parapet

1,25*1,8*1,0 2,25

2.np

2,9*1,2*0,25 0,87

((2,25*2,9*0,25)+(1,15*2,9*0,4)) 2,97

((2,5*3,7)-(2,4*2,2))*0,3 1,19

štít

3.np

((8,6*1,2)+(4,3*4,5/2*2))*0,3 8,90

B

1.np

0,4*2,1*1,1*2 1,85

(2,2*2,5*1,1)-(1,0*1,2*1,1) 4,73

0,3*0,75*2,1*2 0,95

1,3*2,2*0,75 2,15

3,0*(1,0+0,5+1,6)*0,2 1,86

2.np



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

předpoklad

1,6*2,5*1,0*2 8,00

((2,2*1,8)-(1,0*1,3))*1,0 2,66

1,5*2,2*0,75 2,48

1,0*2,2*0,8 1,76

okno 100

parapet

1,25*1,3*1,0 1,63

1,431 1,43

štít

3.np

(10,8+16,3)/2*3,5*0,3 14,23

ostatní

4,116 4,12

 8. 311231126 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na M 10 m3 31,00 3 935,43 121 997,37
B

1.np

sladovna

ozn 1

1,35*(1,15+1,2)*1,1 3,49

ozn 3

((0,25*1,2)+(0,2*1,7)+(0,2*2,0))*1,1 1,14

ozn 4

0,6*1,2*1,1 0,79

ozn 5

1,1*1,3*1,1*2 3,15

2.np

3,2*(1,0+4,25)*0,3 5,04

výška předpoklad

((2,7*5,6)-(2,2*1,9))*0,3 3,28

(2,7*5,6)*0,8 12,10

ostatní

2,01 2,01

 9. 311238114 Zdivo nosné vnitřní tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC m2 22,50 940,13 21 152,81
B

2.np

3,4*6,6 22,44

0,06 0,06

 10. 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 37,00 3 494,45 129 292,92
A1

3,14*1,3*1,3*(10,7+8,4)/2*0,2 10,14

odpočet dveří

-1,4*2,1*0,2*2 -1,18

zábradlí

0,9*(1,3+4,0+1,3+7,9)*0,08 1,04

2 2,00

B

schody 1

Z1

1,1*4,5*0,08 0,40

Z2

1,3*1,0*0,08 0,10

Z3

1,3*5,6*0,08 0,58

Z4

1,1*(1,0+1,0)*0,08 0,18

Z5

1,2*0,8*0,08 0,08

Z6

1,3*5,2*0,08 0,54

výtah B1

(1,2+2,5)*2*0,25*10,7 19,80

0,35*0,7*3,0 0,74

-1,1*2,2*0,25*2 -1,21

3,14*3,1*3,1/2*0,25 3,77

-2,1*1,6*0,25 -0,84

schody 2

zábradlí

0,9*3,35*0,2 0,60

1,1*2,25/2*0,2 0,25

0,25*0,25*0,2 0,01

0,005 0,01

 11. 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 349,00 604,49 210 968,68
A1

stěna

(0,27+1,17)/2*1,65*2 2,38

výtah

3,14*1,3*1,3*(10,7+8,4)/2*2 101,36

odpočet dveří

-1,4*2,1*2*2 -11,76

zábradlí

0,9*(1,3+4,0+1,3+7,9)*2 26,10

52 52,00

B

výtah B1

(1,2*2+1,7+2,5*2)*10,7 97,37

0,35*3,0 1,05

stěna u klemby

3,14*3,1*3,1/2*2 30,18

-2,1*1,6*2 -6,72

B

zábradlí

schody 1

Z1

1,1*4,5*2 9,90



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

Z2

1,3*1,0*2 2,60

Z3

1,3*5,6*2 14,56

Z4

1,1*(1,0+1,0)*2 4,40

Z5

1,2*0,8*2 1,92

Z6

1,3*5,2*2 13,52

schody 2

zábradlí

0,9*3,35*2 6,03

1,1*2,25/2*2 2,48

0,25*0,25*2 0,13

1,1*0,2 0,22

2,1*0,2 0,42

0,883 0,88

 12. 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 349,00 116,56 40 679,44

 13. 311351106 Příplatek za oblé bednění m2 168,00 437,10 73 432,83
A1

3,14*1,3*1,3*(10,7+8,4)/2*2 101,36

odpočet dveří

-1,4*2,1*2*2 -11,76

zábradlí

0,9*(1,3+4,0+1,3+7,9)*2 26,10

52,0 52,00

0,304 0,30

 14. 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 5,80 26 925,36 156 164,63
B

B1

3,865*1,05 4,06

A1

3,14*1,3*1,3*(10,7+8,4)/2*0,2*0,13 1,32

odpočet dveří

-1,4*2,1*0,2*2*0,13 -0,15

zábradlí

0,9*(1,3+4,0+1,3+7,9)*0,08*0,13 0,14

2*0,13 0,26

B

schody 2

zábradlí

0,9*3,35*0,2*0,13 0,08

1,1*2,25/2*0,2*0,13 0,03

0,25*0,25*0,2*0,13 0,00

0,069 0,07

 15. 314231125 Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na SMS 5 Mpa m3 3,00 5 191,38 15 574,15
A1

3,0 3,00

 16. 317231125 Zdivo římsové z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 5 MPa m3 7,00 4 831,25 33 818,77
předpoklad rozměru

A1

předpoklad 20%

0,3*0,2*17,0*2*0,2 0,41

A2

předpoklad 100%

0,3*0,2*(36,0+53) 5,34

B

předpoklad 30%

0,3*0,2*(33,5+38,0)*0,3 1,29

-0,035 -0,04

 17. 317321511 Překlad ze ŽB tř. C 20/25 m3 7,00 3 451,62 24 160,33
Ič.120

A1

1.np

0,55*0,2*1,6 0,18

0,97*0,2*2,5 0,49

0,3*0,2*1,7*2 0,20

2.np

0,5*0,2*1,4 0,14

0,5*0,2*1,6 0,16

0,2*0,2*1,4 0,06

0,2*0,2*1,7 0,07

0,45*0,2*1,4 0,13

0,45*0,12*2,55 0,14

0,3*0,2*2,55 0,15

0,6*0,2*1,65 0,20

A2

Ič.120

1.np

0,2*0,7*(1,7+1,9) 0,50

A2

1.np

0,2*0,3*1,5 0,09

0,2*0,7*1,7 0,24

0,2*0,7*1,9 0,27

Ič.140

0,2*0,25*1,8*2*4 0,72

0,2*0,25*(1,85*2+2,7*2) 0,46

2.np

0,2*0,25*(1,4*2*2) 0,28

B

1.np

Ič.140

0,2*0,2*(1,45+1,65)*2 0,25



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

Ič.160

0,2*0,2*(2,1+2,3)*2 0,35

Ič.180

0,2*0,25*2,1*2*2 0,42

2.np

Ič.120

0,2*0,2*1,8*2*2 0,29

0,2*0,2*2,4*2 0,19

0,2*0,25*1,4*2 0,14

Ič.160

0,2*0,5*2,35 0,24

3.np

Ič.120

0,2*0,25*1,4 0,07

0,598 0,60

 18. 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 46,00 710,18 32 668,44
A1

1.np

0,2*1,6*2+1,0*0,55 1,19

0,2*2,5*2+0,3*2,0*2 2,20

0,2*1,7*2+1,25*0,3 1,06

2.np

0,2*1,4*2+1,0*0,5 1,06

0,2*1,6*2+1,0*0,5 1,14

0,2*1,4*2+1,0*0,2 0,76

0,2*1,7+1,4*0,15+1,1*0,5 1,10

0,2*2,6*2+2,1*0,75 2,62

0,2*2*1,65+0,6*1,25 1,41

A2

Ič.120

1.np

0,2*0,7*(1,7+1,9) 0,50

A2

1.np

0,2*1,5*2*2+0,3*1,0*2 1,80

0,2*1,7*2+0,7*1,1 1,45

0,2*1,9*2+0,7*1,2 1,60

Ič.140

0,2*2*4+0,3*1,4*4 3,28

0,2*2*(1,85*2+2,7*2) 3,64

0,3*2*1,4 0,84

0,3*2*2,3 1,38

2np

0,2*2*1,4*2+0,25*1,0*2 1,62

B

1.np

Ič.140

0,2*1,45*2+0,2*1,0 0,78

0,2*1,65*2+0,2*1,0 0,86

Ič.160

0,2*2*2*2,1*1,4 2,35

0,2*0,2*2,3 0,09

Ič.180

0,2*2*2*2*2,1+0,25*(0,8+1,2) 3,86

2.np

Ič.120

0,2*2*1,8*2+1,0*0,2*2+1,4*0,2*2 2,40

0,2*2*2,4+2,1*0,2*2 1,80

0,2*2*2*1,4+1,0*0,25*2 1,62

Ič.160

0,2*2*2,35+0,5*2,35 2,12

2.np

Ič.120

0,2*2*1,4+1,0*0,25 0,81

0,667 0,67

 19. 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 46,00 116,56 5 361,76

 20. 317362021 Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari t 0,40 26 925,36 10 770,14
předpoklad

7,0*0,05 0,35

0,05 0,05

 21. 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 1,50 5 149,38 7 723,71
B

rošt vzt jednotku

Ič.180

1,0 1,00

Schodiště B1

včetně pomocného materiálu

sloupy

Ič.140

0,0144*3,4*4*1,15 0,23

v klenebném pásu

Ič.140

0,0144*3,8*4*1,15 0,25

0,023 0,02

 22. 317941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší t 8,40 4 825,11 40 530,34
A1

krov

U240

0,0339*86,85*2*1,08 6,36

A2

2.np

včetně kotvení

0,043*9,1*2*1,15 0,90

B

Schodiště B1



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

včetně pomocného materiálu

sloupy

IPEč.270

0,037*(14,7+1,1+7,0+1,2+0,25*5)*1,15 1,07

0,066 0,07

 23. 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 1,40 45 615,06 63 872,89
nadpraží

včetně podkladních plechů a svorníků

Ič.120

A1

1.np

0,0111*(1,6*4+2,5*4+1,7*2)*1,08 0,24

2.np

0,0111*(1,65*2+1,4*4+1,6*4+2,55*5+1,4*2+1,4*2+1,7*2)*1,08 0,44

A2

1.np

0,0111*(1,5*2*2+1,7*2+1,9*2)*1,08 0,16

2.np

0,0111*(1,4*2*2)*1,08 0,07

podchycení s oc. sloupky

B

1.np

z1-18

včetně ploten a chem. kotev

Ič120

0,0111*2,2*4*2*1,3 0,25

2.np

Ič.120

0,0111*(1,8*2+1,8*2+2,4*4)*1,08 0,20

0,038 0,04

 24. 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 3,00 47 676,46 143 044,15
nadpraží

včetně podkladních plechů a svorníků

A2

1.np

Ič.140

0,0144*(1,8*4*4+1,85*4+2,7*4)*1,08 0,73

B

1.np

Ič.140

0,0144*(1,45*4+1,65*4)*1,08 0,19

Ič.160

0,0179*(2,1*4+2,3*4)*1,08 0,34

Ič.180

0,0219*2,1*4*2*1,08 0,40

podchycení s oc. sloupky

B

1.np

z1-16-17

včetně ploten a chem. kotev

Ič.160

0,0176*2,2*4*2*1,3*3 1,21

2.np

Ič.160

0,0179*2,35*2*1,08 0,09

0,04 0,04

0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 85 849,15

 1. 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,10 3 716,35 7 804,34
podchycení se oc. sloupků

B

1.np

z1-16-17

0,3*0,3*2,2*2*3 1,19

z1-18

0,2*0,2*2,1*4 0,34

B u schodů 1

0,2*0,8*3,2 0,51

0,064 0,06

 2. 331010001
Dodávka a montáž kamenného sloupu 500x500x2300 mm - rozměr ověřit na stavbě - kopie 

stávajících sloupů
kus 1,00 61 922,50 61 922,50

 3. 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 18,00 659,46 11 870,20
podchycení se oc. sloupků

B

1.np

z1-16-17

0,3*2*2,2*2*3 7,92

z1-18

2*0,2*2,1*4 3,36

B u schodů 1

(0,2+0,8)*2*3,2 6,40

0,32 0,32

 4. 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 18,00 116,56 2 098,08

 5. 331362021 Výztuž sloupů hranatých svařovanými sítěmi Kari t 0,08 26 925,36 2 154,03
podchycení se oc. sloupků

B

1.np

1,6*0,05 0,08

0034: Stěny a příčky 13 413,32

 1. 342241161 Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC m2 6,60 382,77 2 526,25
B

1.np

výška předpoklad

2,5*1,7 4,25

(3,4*1,25)-(2,2*0,9) 2,27
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Rozpočet s výkazem výměr

0,08 0,08

 2. 342241162 Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC m2 14,60 745,69 10 887,06
B

2.np

předpoklad výšky

2,7*5,4 14,58

0,02 0,02

0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby) 661 860,89

 1. 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 20,00 3 523,82 70 476,12
S2

A1

nad 1.np

(11,2+29,8+16,8+67,6)*0,06 7,52

0,6*1,0*0,06 0,04

1,35*0,64*0,06 0,05

1,2*0,35*0,06 0,03

A1

S3

nad 1.np

68,0*(0,06+0,04/2) 5,44

výtah

3,14*1,1*1,1*0,24 0,91

B1

průvlak

0,8*5,0*0,2 0,80

strop

((5,2*6,5)-(1,5*2,5)-(1,6*3,4))*0,2 4,92

výtahová šachta

1,2*2,0*0,15 0,36

-0,071 -0,07

 2. 411323434 Skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 25/30 m3 6,00 3 600,18 21 602,00
B

B1

0,9*0,2*6,4 1,15

B2

((3,0*3,0)-(1,35*2,35)+(1,5*6,8))*0,3 4,81

0,04 0,04

 3. 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 48,00 483,78 23 221,43
A1

výtah

3,14*1,1*1,1 3,80

klemba

B

B1

0,2*6,4*2 2,56

B2

(6,8+3,8+4,7+1,7+1,4)*0,3 5,52

0,04 0,04

B1

průvlak

0,8*5,0 4,00

0,2*5,0*2 2,00

nový strop

((5,2*6,5)-(1,5*2,5)-(1,6*3,4)) 24,61

0,2*3,4 0,68

výtahová šachta

1,2*2,0 2,40

(1,7+2,5)*2*0,2 1,68

0,711 0,71

 4. 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 48,00 116,56 5 594,88

 5. 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 125,00 103,55 12 943,53
A1

S3

nad 1.np

68,0 68,00

výtah

3,14*1,1*1,1 3,80

B1

průvlak

0,8*5,0 4,00

nový strop

((5,2*6,5)-(1,5*2,5)-(1,6*3,4)) 24,61

výtahová šachta

1,2*2,0 2,40

B

B1

0,9*6,4 5,76

B2

((3,0*3,0)-(1,35*2,35)+(1,5*6,8)) 16,03

0,403 0,40

 6. 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 103,00 26,27 2 705,94

 7. 411354233 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 74,80 736,23 55 070,15

A1

S3

nad 1.np

68,0 68,00

přesahy

68,0/100*10 6,80

 8. 411354240
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm - 

navařené L profily
m2 140,00 917,81 128 494,03

S2

A1

nad 1.np



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
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6x100x100 mm

(11,2+29,8+16,8+67,6) 125,40

0,6*1,0*(0,06+0,04/2) 0,05

1,35*0,64 0,86

1,2*0,35 0,42

126,7/100*10 12,67

0,598 0,60

 9. 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1,00 26 925,36 26 919,09
6x100x100 mm

A1

S2

nad 1.np

(11,2+29,8+16,8+67,6)*0,00444*1,1 0,61

0,6*1,0*0,00444*1,1 0,00

1,35*0,64*0,00444*1,1 0,00

1,2*0,35*0,00444*1,1 0,00

A1

S3

nad 1.np

68,0*0,00444*1,1 0,33

0,046 0,05

 10. 411362821 Výztuž kleneb betonářskou ocelí 10 505 t

 11. 413000001 Dodávka a montáž ocel. nosníku I260 + 2x přivařený L60/40/5 mm včetně plotny, cem. lože t 4,60 65 565,00 301 586,15

A1

S3

Ič.260

0,0419*7,6*11*1,1 3,85

L60/40/5

0,004*7,6*11*1,1*2 0,74

0,011 0,01

 12. 413232231 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 300 mm kus 42,00 315,42 13 247,58
A1

S3

11*2 22,00

S2

20 20,00

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 189 355,75

 1. 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 16,00 3 692,52 59 080,07
 A1

25,7*0,22*1,05 5,94

stěna

(0,27+1,17)/2*1,65*0,2 0,24

stupně

0,35*0,17/2*1,8*20 1,07

B1

s1

2,0*3,0*0,18 1,08

1,2*3,0*0,18 0,65

s2

1,5*5,4*0,18 1,46

s3

1,3*1,1*0,18 0,26

s4

1,1*5,7*0,18 1,13

stupně

0,18*0,28/2*3,0*3 0,23

0,18*0,28/2*1,5*16 0,60

0,18*0,28/2*1,1*21 0,58

B2

1,25*2,0*0,18 0,45

1,25*1,25*0,18 0,28

stěna

1,4*4,4*0,2 1,23

1,4*0,4*0,18 0,10

kapsy

0,2*0,9*0,2 0,04

0,2*1,25*0,2 0,05

stupně

0,17*0,3/2*1,25*7 0,22

0,17*0,3/2*1,25*10 0,32

0,077 0,08

 2. 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 1,40 26 925,36 37 694,02
A1

25,7*0,22*1,05*0,15 0,89

stěna

(0,27+1,17)/2*1,65*0,2*0,15 0,04

stupně

0,35*0,17/2*1,8*20*0,15 0,16

B1 - obsaženo ve výtahové šachtě

B2

1,25*2,0*0,18*0,15 0,07

1,25*1,25*0,18*0,15 0,04

kapsy

0,2*0,9*0,2*0,15 0,01

0,2*1,25*0,2*0,15 0,01

stupně

0,17*0,3*1,25*7*0,15 0,07

0,17*0,3*1,25*10*0,15 0,10

0,028 0,03

 3. 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 57,00 682,69 38 913,09
A1

25,7*1,05 26,99

B1

s1



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

2,0*3,0 6,00

1,2*3,0 3,60

s2

1,5*5,4 8,10

s3

1,3*1,1 1,43

s4

1,1*5,7 6,27

B2

1,25*2,0 2,50

1,25*1,15 1,44

0,677 0,68

 4. 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 57,00 116,56 6 643,92

 5. 431351125 Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m m2 30,00 943,33 28 299,75
A1

30,0 30,00

 6. 431351126 Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m m2 10,00 116,56 1 165,60

 7. 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 20,00 408,83 8 176,61
B1

stupně

0,2*3,0*3 1,80

0,2*1,5*16 4,80

0,2*1,1*21 4,62

B2

stupně

0,2*1,25*7 1,75

0,2*1,25*10 2,50

4,53 4,53

 8. 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 20,00 116,56 2 331,20

 9. 434351145 Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť m2 10,00 588,59 5 885,88
A1

stupně

0,2*1,8*20 7,20

2,8 2,80

 10. 434351146 Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť m2 10,00 116,56 1 165,60

0061: Úprava povrchů vnitřní 2 169 951,11

 1. 611135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm m2 44,00 140,93 6 200,89
A1

3,14*1,1*1,1 3,80

B

nový žb strop

((5,2*6,5)-(1,5*2,5)-(1,6*3,4)) 24,61

schody 1

1,5*4,1 6,15

1,1*(5,5+0,9) 7,04

schody 2

1,0*2,0 2,00

0,401 0,40

 2. 611135095 Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů tmelem za každý dalších 1 mm tl m2 132,00 41,54 5 483,93
44,0*3 132,00

 3. 611311143 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně m2 1 310,00 364,25 477 167,50
A1

1.np

(3,5+3,7*2)*1,25 13,63

A2

1.np

(192,7+228,8)*1,4 590,10

3,14*3,5/2*0,5*7*2 38,47

B

1.np

(104,2+28,5+10,9+20,5+16,4+3,8+2,8+1,2+2,8+0,7+16,6+15,0+4,4+36,3+180,7+7,7)*1

,4
633,50

3,14*3,3/2*0,5*6*2 31,09

3,224 3,22

 4. 611311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 310,00 59,74 78 255,47

 5. 611471413 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou tl do 3 mm m2 39,80 171,91 6 842,19

B

nový žb strop

((5,2*6,5)-(1,5*2,5)-(1,6*3,4)) 24,61

schody 1

1,5*4,1 6,15

1,1*(5,5+0,9) 7,04

schody 2

1,0*2,0 2,00

 6. 612135002 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm m2 230,00 211,69 48 688,12
výška cca 500 mm

A1

1.np

0,5*(5,3*4+5,1*2+3,1*2+3,0*5+9,5*2+6,3*2+8,7*2)*1,05 53,34

A2

1.np

0,5*(8,0+51,0)*2*1,05 61,95

sloupy

0,5*(0,6+0,7)*6*1,05 4,10

B

1.np

0,5*(34,2*4+6,4*7+7,0*4)*1,05 110,04

0,575 0,58

 7. 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 225,00 126,61 28 487,08
A1

výtahová šachta

3,14*1,3*1,3*(10,7+8,4)/2 50,68

3,14*1,1*1,1*(10,7+8,4)/2 36,28



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

odpočet dveří

-1,4*2,1*2*2 -11,76

B

(1,2+2,2)*2*(10,7+1,2) 80,92

(0,35+0,7+2,5+1,45)*3,2 16,00

-1,1*2,2*2*2 -9,68

(0,7+2,5*2+1,45)*3,3 23,60

sloup

(0,25+0,8)*2*3,2 6,72

stěna

1.np

3,14*3,1*3,1/2*2 30,18

-2,1*1,6*2 -6,72

zábradlí

schody 2

0,9*3,35*2 6,03

1,1*2,25/2*2 2,48

0,25*0,25*2 0,13

0,157 0,16

 8. 612135092 Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl m2 920,00 76,51 70 386,88
230,0*4 920,00

 9. 612135095 Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl m2 675,00 39,71 26 801,39
225*3 675,00

 10. 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 2 525,00 305,97 772 574,25
A1

1.np

2,4*(5,3*4+5,1*2+3,1*2+3,0*5+9,5*2+6,3*2+8,7*2)*1,05 256,03

2.np

2,6*(8,7*6+7,6*2+5,35*4+3,0*6)*1,05 291,56

3,0*(6,3+8,7)*2*1,05 94,50

A2

1.np

3,0*(8,0+51,0)*2*1,05 371,70

sloupy

2,0*(0,6+0,7)*6*1,05 16,38

2.np

2,6*(8,5+51,3)*2*1,05 326,51

sloupy

3,0*0,55*4*1,05 6,93

3,0*(0,5+0,7)*2*1,05 7,56

B

1.np

3,0*(34,2*4+6,4*7+7,0*4)*1,05 660,24

2.np

3,4*(6,8*5+7,1*4)*1,05 222,77

štíty

A1

štít

3.np

((8,6*1,2)+(4,3*4,5/2*2))*2 59,34

B

štít

3.np

(10,8+16,3)/2*3,5*2 94,85

štít s okny

11,4*7,0/2*2 79,80

komíny

0,75*0,75*4*8,0*2 36,00

0,828 0,83

 11. 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 5 050,00 51,00 257 524,75
2525*2 5 050,00

 12. 612471413
Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou 

přísadou
m2 217,00 105,61 22 916,50

 13. 612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 459,00 803,10 368 622,17
výška cca 500 mm

A1

1.np

1,0*(5,3*4+5,1*2+3,1*2+3,0*5+9,5*2+6,3*2+8,7*2)*1,05 106,68

A2

1.np

1,0*(8,0+51,0)*2*1,05 123,90

sloupy

1,0*(0,6+0,7)*6*1,05 8,19

B

1.np

1,0*(34,2*4+6,4*7+7,0*4)*1,05 220,08

0,15 0,15

0062: Úprava povrchů vnější 919 584,45

 1. 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 1 042,00 407,96 425 094,32
východ

(6,4-1,0)*46,0 248,40

štít

11,4*7,0/2*2 79,80

západ

(6,5-1,0)*33,2 182,60

jih

(6,8-1,0)*16,7 96,86

štít

8,7*10,0/2*2 87,00

sever

6,6*51,8 341,88

3,0*3,5/2 5,25

0,21 0,21
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 2. 622321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 042,00 56,49 58 862,23

 3. 622325202 Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% m2 324,00 111,39 36 089,03
jih

dle technické zprávy

(5,8-1,0)*61,0 292,80

západ - z příjezdové strany

5,0*6,1 30,50

0,7 0,70

 4. 622471116 Tenkovrstvá úprava povrchu vnějších stěn aktivovaným štukem tl do 3 mm s disperzní přísadou m2 324,00 113,82 36 878,75

jih

dle technické zprávy

(5,8-1,0)*61,0 292,80

západ - z příjezdové strany

5,0*6,1 30,50

0,7 0,70

 5. 622471317 Nátěr vnějších stěn m2 1 570,00 125,88 197 639,14
1042+324+204 1 570,00

 6. 622821012 Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 204,00 808,93 165 020,99
východ

1,0*46,0 46,00

západ

1,0*33,2 33,20

jih

1,0*61,0 61,00

1,0*16,7 16,70

sever

1,0*51,8 51,80

-4,7 -4,70

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 2 714 048,24

 1. 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 59,00 5 753,69 339 467,89
P3

A2

(192,7+228,8)*0,06*2 50,58

předpoklad

odpočet P7

-5,3*8,0*0,06*2 -5,09

odpočet P10

-5,5*6,0*0,06*2 -3,96

P7

A2

předpoklad

5,3*8,0*0,06 2,54

P9

A1

55,8*0,06 3,35

P10

5,5*6,0*0,06*2 3,96

2.np

A1

S3

nad 1.np

68,0*0,06 4,08

A2

předpoklad

45,0*0,08 3,60

-0,06 -0,06

 2. 631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 55,50 5 043,12 279 893,16
1.np

P1

A1

(11,2+28,9+17,3)*0,1 5,74

B

(104,3+28,5+10,9+20,5+16,4+3,8+2,8+1,2+2,8+0,8+16,6+15,0+4,4+36,3+180,7)*0,1 44,50

P4

A1

(3,5+3,7*2)*0,1 1,09

2.np

S3

A1

nad 1.np

68,0*0,06 4,08

0,09 0,09

 3. 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 59,00 496,57 29 297,53

 4. 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 55,50 248,28 13 779,77

 5. 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 59,00 150,81 8 897,77

 6. 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 55,50 75,40 4 184,97

 7. 631320001 Příplatek k mazanině za provedení dilatací m3 114,50 116,56 13 346,12
55,5+59 114,50

 8. 631320002 Povrchová úprava povrchu betonových podlah - broušený, zavoskovaný a leštěný m2 429,00 174,84 75 006,36
1.np

A1

m.č.118

55,8 55,80

A2

(192,7+228,8) 421,50

odpočet P7

-5,3*8,0*0,06*2 -5,09

2.np

A2
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-43,2 -43,20

0,788 0,79

 9. 631320003 Povrchová úprava povrchu betonových podlah - leštěný m2 473,50 51,00 24 146,13
1.np

A1

chodba, šatna

11,2+17,3 28,50

P1

B

(104,3+28,5+10,9+20,5+16,4+3,8+2,8+1,2+2,8+0,8+16,6+15,0+4,4+36,3+180,7) 445,00

 10. 631321001 Montáž půdovek do maltového lože tl. 35 mm včetně očištění původních půdovek m2 709,00 218,55 154 951,95
1013*0,7 709,10

-0,1 -0,10

 11. 631321002 Dodávka a montáž nových zestárlých půdovek do maltového lože tl. 35 mm m2 202,00 801,35 161 872,70
1013-821 192,00

prořez

192,0/100*5 9,60

0,4 0,40

 12. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,23 26 925,36 6 062,19
6x150x150 mm

A1

S3

nad 1.np

68,0*0,00301*1,1 0,23

 13. 632441223 Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm C30 litý m2 42,40 362,85 15 384,89
P7

A2

předpoklad

5,3*8,0 42,40

 14. 632902111 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem m2 821,00 26,40 21 670,69

S5

A2

453,6 453,60

B

(42,5+10,8+142,8+171,1) 367,20

0,2 0,20

 15. 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 510,00 3 070,76 1 566 086,12
S5

A2

453,6*0,8 362,88

B

(42,5+10,8+142,8+171,1)*0,4 146,88

0,24 0,24

009.: Ostatní konstrukce a práce 480 864,49

 1. 900010001

Sanace trhlin zdiva, nadpraží a klemby - dodatečné vlepení nerezové helikální 

vysokopevnostní výztuže do tixotropní kotevní vysokopevnostní - maltou nebo tmelem včetně 

vytvoření drážky

m 304,00 864,88 262 922,06

 2. 900020001 Dodávka a montáž ukončení střechy a napojení hlavní římsy - detail D 1.1 m 6,30 2 600,75 16 384,69
A1

6,3 6,30

 3. 900020002 Dodávka a montáž ukončení střechy a napojení hlavní římsy - detail D 1.2 m 6,30 2 600,75 16 384,69
A1

6,3 6,30

 4. 900020003 Dodávka a montáž ukončení střechy a napojení hlavní římsy - detail D 1.3 m 35,60 2 600,75 92 586,52
A1

35,6 35,60

 5. 900020004 Dodávka a montáž ukončení střechy a napojení hlavní římsy - detail D 1.4 m 35,60 2 600,75 92 586,52
A1

35,6 35,60

0094: Lešení 409 604,22

 1. 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m
m2 1 555,00 35,00 54 424,88

východ

6,4*(46,0+1,2) 302,08

štít

11,4*7,0/2*2 79,80

západ

6,5*33,2 215,80

jih

5,8*(61,0+1,2) 360,76

6,8*(16,7+1,2) 121,72

štít

8,7*10,0/2*2 87,00

sever

6,6*51,8 341,88

3,0*3,5/2 5,25

západ - z příjezdové strany

5,5*(6,0+1,2) 39,60

1,11 1,11

 2. 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD 

den použití
m2 139 950,00 0,73 101 953,58

předpoklad

1555*90 139 950,00

 3. 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m 

v do 10 m
m2 1 555,00 21,09 32 795,56

 4. 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 420,00 18,74 7 870,56

A1, schodiště 

6,2*8,5*7,0 368,90

3,0*8,5*2,0 51,00

0,1 0,10
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 5. 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den 

použití
m3 12 600,00 2,19 27 537,30

420*30 12 600,00

 6. 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 

m
m3 420,00 14,86 6 242,28

 7. 949111111 Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 2 222,40 58,28 129 521,47
A1

1.np

(25,7+55,8+11,2+28,9+17,3+3,5+3,7+3,6) 149,70

2.np

(11,2+7,8+4,3+29,8+16,8+67,6) 137,50

odpočet výtahové šachty

-3,14*1,3*1,3 -5,31

A2

1.np

(192,7+228,8) 421,50

2.np

453,5 453,50

B

1.np

(104,2+28,5+10,9+20,5+16,4+3,8+2,8+1,2+2,8+0,7+16,6+15,0+4,4+36,3+180,7+7,7) 452,50

2.np

(42,5+10,8+142,8+171,1) 367,20

odpočet výtahové šachty

-1,45*2,5 -3,63

3.np

(51,4+58,5+23,4+26,6+11,9+108,6) 280,40

odpočet výtahové šachty

-1,45*2,5 -3,63

m.č.307

((4,75*5,83)+(0,4*1,87)-(0,8*0,8)) 27,80

A1, A2, B

odpočet schodiště

-55,2 -55,20

0,056 0,06

 8. 949111114 Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m m2 523,00 58,28 30 480,44
A1

krov

3,0*17,5 52,50

A2

krov

3,0*(1,0+5,4+7,6+7,4+7,7+7,6+7,8*2) 156,90

B

5,5*57,0 313,50

0,1 0,10

 9. 949111122 Lešení lehké pomocné kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m m2 55,20 163,48 9 023,89

A1

z 1.np do 2.np

25,7 25,70

B

z 1.np do 2.np

(10,9+7,7) 18,60

z 2.np do 3.np

10,9 10,90

 10. 949321111 Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 20,00 285,16 5 703,24
A1

10,0 10,00

B

10,0 10,00

 11. 949321811 Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 20,00 202,55 4 051,03

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 99 553,89

 1. 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 2 277,60 43,71 99 553,89
A1

1.np

(25,7+55,8+11,2+28,9+17,3+3,5+3,7+3,6) 149,70

2.np

(11,2+7,8+4,3+29,8+16,8+67,6) 137,50

odpočet výtahové šachty

-3,14*1,3*1,3 -5,31

A2

1.np

(192,7+228,8) 421,50

2.np

453,5 453,50

B

1.np

(104,2+28,5+10,9+20,5+16,4+3,8+2,8+1,2+2,8+0,7+16,6+15,0+4,4+36,3+180,7+7,7) 452,50

2.np

(42,5+10,8+142,8+171,1) 367,20

odpočet výtahové šachty

-1,45*2,5 -3,63

3.np

(51,4+58,5+23,4+26,6+11,9+108,6) 280,40

odpočet výtahové šachty

-1,45*2,5 -3,63

m.č.307

((4,75*5,83)+(0,4*1,87)-(0,8*0,8)) 27,80

0,056 0,06

0096: Bourání konstrukcí 381 933,55

 1. 960000001 Demontáže stávajících sítí - elektroinstalace, vodovod, kanalizace včetně naložení hod 50,00 262,26 13 113,00

 2. 960000002 Vyklizení objektu, uskladnění historicky cenných věcí dle požadavků investora hod 100,00 291,40 29 140,00



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

 3. 960000003 Likvidace vyklizeného materiálu kpl 1,00 6 556,50 6 556,50

 4. 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 9,30 454,52 4 226,80
A1

1.np

0,4*5,1*0,45 0,92

0,4*6,3*0,6 1,51

0,4*2,1*1,0 0,84

0,3*0,4*(5,1+6,3+2,1) 1,62

A2

1.np

0,4*(1,4+2,2)*1,1 1,58

B

1.np

0,4*6,15*0,375 0,92

0,4*4,2*0,3 0,50

0,4*6,4*0,25 0,64

((0,4*4,5)-(0,4*2,0))*0,25 0,25

0,4*2,35*0,45 0,42

0,086 0,09

 5. 962023391 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC m3 111,00 382,96 42 508,25
A1

1.np

2,6*5,1*0,45 5,97

((3,1*6,3)-(2,2*1,0))*0,6 10,40

((2,8*3,15)+(2,8*1,8)-(2,1*0,7*2))*0,25 2,73

2,2*2,1*1,0 4,62

2.np

2,9*5,2*0,45 6,79

((2,9*5,0)-(2,2*1,2))*0,6 7,12

A2

1.np

do části B

2,2*2,2*1,11 5,37

2.np

1,8*3,65*0,2 1,31

((1,8*3,65)-(2,2*1,0))*0,35 1,53

B

1.np

2,6*6,15*0,375 6,00

2,6*4,2*0,3 3,28

2,6*6,4*0,25 4,16

((2,6*4,5)-(2,2*2,0))*0,25 1,83

2,6*2,35*0,45 2,75

1,0*1,8*0,4 0,72

2.np

1,0*3,5*0,3 1,05

((3,5*2,0)+(3,5*5,8)-(2,1*1,3))*0,2 4,91

3,5*(0,4+0,5*3)*0,15 1,00

1,1*1,4*0,4*4 2,46

3,5*1,5*0,2 1,05

((3,5*4,5)-(2,1*0,8))*0,5 7,04

3,5*4,5*0,8 12,60

3,5*(1,1+1,9)*0,2 2,10

((3,5*6,8)-(2,1*1,0))*0,4 8,68

ostatní

5,55 5,55

 6. 962025151 Bourání pilířů kamenných m3 0,60 704,29 422,57
A2

2.np

2,3*0,5*0,5 0,58

0,025 0,03

 7. 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 133,00 58,75 7 814,14
A1

1.np

3,3*1,8 5,94

A2

3,5*(3,7*3+0,4*2+2,1*2+2,0) 63,35

-2,1*1,2 -2,52

B

1.np

(2,6+0,4)*(4,7+0,3*2+2,0+6,8) 42,30

-2,1*1,0 -2,10

2.np

1,0*2,3 2,30

7,2*3,3 23,76

-0,03 -0,03

 8. 963031434 Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm m2 4,00 105,34 421,36
B

nad 1.np

u schodiště B2

1,5*2,5 3,75

0,25 0,25

 9. 963031440 Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC m2 62,00 181,34 11 243,04
B

u schodiště B1

nad 1.np

5,3*6,4 33,92

-1,5*2,4 -3,60

nad 1.np

4,4*7,0 30,80

0,88 0,88

 10. 963053935 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně m2 16,00 551,19 8 819,05
B

nad 1.np

u schodiště B1



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

1,3*5,0 6,50

u schodiště B2

1,3*(3,0+4,0) 9,10

0,4 0,40

 11. 963053936 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných m2 6,50 496,57 3 227,69
B

nad 1.np

u schodiště B1

1,3*5,0 6,50

u schodiště B2

 12. 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 102,00 1 417,67 144 602,79

A1

1.np

(25,7+55,8+11,2+28,9+17,3+3,5+3,7+3,6)*0,1 14,97

A2

1.np

(192,7+228,8)*0,1 42,15

B

1.np

(104,2+28,5+10,9+20,5+16,4+3,8+2,8+1,2+2,8+0,7+16,6+15,0+4,4+36,3+180,7+7,7)*0

,1
45,25

-0,37 -0,37

 13. 965081112 Bourání dlažby z dlaždic půdních likvidace cca 30 % m2 1 013,00 23,94 24 250,87
A1

2.np

(11,2+7,8+4,3+29,8+16,8+67,6) 137,50

6,3*8,7 54,81

A2

2.np

453,5 453,50

B

2.np

(42,5+10,8+142,8+171,1) 367,20

-0,01 -0,01

 14. 965082941 Odstranění násypů pod podlahy m3 540,00 129,30 69 823,93
tl. předpoklad

A1

2.np

(11,2+7,8+4,3+29,8+16,8+67,6)*0,15 20,63

6,3*8,7*0,15 8,22

A2

2.np

453,5*0,8 362,80

B

2.np

(42,5+10,8+142,8+171,1)*0,4 146,88

1,473 1,47

 15. 966031313 Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm m 37,00 62,21 2 301,90
předpoklad rozměru

A1

předpoklad 20%

17,0*2*0,2 6,80

A2

předpoklad 10%

(36,0+53)*0,1 8,90

B

předpoklad 30%

(33,5+38,0)*0,3 21,45

-0,15 -0,15

 16. 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 4,30 99,01 425,74
A1

1.np

0,55*1,1 0,61

A2

1.np

vstupy

1,0*0,53*3 1,59

1,0*1,1*1 1,10

2.np

0,8*0,6*2 0,96

0,045 0,05

bourání stávajících oken restaurovaných, nebo replik oken obsaženo v ceně v 

příloze okna

 17. 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 8,00 57,78 462,24
A2

1.np

výška odhad

1,5*1,1*2 3,30

B

1.np

1,2*1,4 1,68

1,2*1,6 1,92

0,8*1,4 1,12

-0,02 -0,02

bourání stávajících oken restaurovaných, nebo replik oken obsaženo v ceně v 

příloze okna

 18. 968062246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 4,00 47,73 190,93
B

2.np

předpoklad

2,2*1,8 3,96

0,04 0,04



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

bourání stávajících oken restaurovaných, nebo replik oken obsaženo v ceně v 

příloze okna

 19. 968062559 Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2 m2 16,50 45,96 758,31
B

1.np

předpoklad

2,2*2,5*3 16,50

 20. 968072454 Vybourání dveřních zárubní m2 57,00 203,94 11 624,44
A1

1.np

2,1*(0,7+0,8+1,0*5) 13,65

2.np

 2,1*(1,0*4) 8,40

A2

1.np

2,1*1,1 2,31

2.np

2,1*1,1 2,31

B 

1.np

2,1*1,0*5 10,50

2.np

2,1*(0,65*2+1,0+0,6+0,9+0,8) 9,66

ostatní

10,17 10,17

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 2 620 966,06

 1. 971028561 Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 1 m2 tl do 600 mm m3 5,00 1 134,33 5 671,63
A2

1.np

okno 109,110

1,0*0,55*0,3*2 0,33

okno 121,124,125

předpoklad

1,1*1,0*0,3*2*3 1,98

kanalizace - přdpoklad

0,4*0,8 0,32

B

2.np

1,0*2,0*0,25*2 1,00

3.np

1,0*2,0*0,25 0,50

ostatní

0,87 0,87

 2. 971028661 Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 600 mm m3 12,00 823,85 9 886,03
A1

1.np

2,2*1,15*0,55 1,39

2.np

1,0*2,2*0,2 0,44

(1,9+2,2)/2*2,2*0,45 2,03

1,2*2,2*0,47 1,24

1,0*2,2*0,51 1,12

A2

1.np

1,2*1,2*0,7*2 2,02

B

2.np

((2,2*1,9)-(2,2*1,1))*0,5 0,88

ostatní

2,88 2,88

 3. 971028691 Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl přes 900 mm m3 34,00 1 012,41 34 421,72
A2

1.np

vstup

1,4*2,3*1,2*4 15,46

odpočet oken

-3*((1,0+1,4)/2*(0,55+0,8)/2*1,2) -2,92

-1*((1,0+1,4)/2*(1,0+1,2)/2*1,1) -1,45

do části B

1,4*2,2*1,1 3,39

B

1.np

2,2*1,0*1,1 2,42

2,2*1,2*1,1 2,90

sladovna

ozn 1

1,35*(1,15+1,2)*1,1 3,49

ozn 3

((0,25*1,2)+(0,2*1,7)+(0,2*2,0))*1,1 1,14

ozn 4

0,6*1,2*1,1 0,79

ozn 5

1,1*1,3*1,1*2 3,15

ozn 6

((2,1*1,7*2)-(1,2*1,2)-(1,2*0,8))*1,1 5,21

-1,2*1,4*1,1 -1,85

ostatní

2,262 2,26

 4. 973022241 Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 150,00 118,52 17 777,41
A2

1.np

pro sifon 300x300x150 mm

3,0 3,00

A1,A2,B

ostatní



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

147 147,00

 5. 973022451 Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,25 m2 hl do 300 mm kus 5,00 304,71 1 523,57
hydranty

dle zti 

7,0-2,0-1,0-1,0 3,00

B

1.np

2 2,00

 6. 974029164 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm m 43,50 208,66 9 076,68
kanalizace

A1

1.np

0,5+1,8 2,30

A2

1.np

21,8+16,7+0,5+1,4+0,4*2 41,20

 7. 974029185 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 200 mm m 13,80 316,98 4 374,31
A2

1.np

výška předpoklad

2,3*6 13,80

 8. 974029187 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 300 mm m 47,00 387,91 18 231,82
A2

1.np

výška předpoklad

2,3*5 11,50

B

z1-16-18

2,2*4*4 35,20

0,3 0,30

 9. 974029666 Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 138,00 280,77 38 746,77
A1

Ič.120

1.np

1,6*4 6,40

2,5*4 10,00

1,7*2 3,40

A2

1.np

Ič.120

(1,7*5+1,9*5+1,5*2*2) 24,00

Ič.140

(1,8*4*4+1,85*4+2,7*4) 47,00

B

1.np

Ič.140

(1,45*4+1,65*4) 12,40

Ič.160

2,1*4 8,40

2,3*4 9,20

Ič.180

2,1*4*2 16,80

0,4 0,40

 10. 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 76,00 137,43 10 444,78
A1

2.np

1,4*4 5,60

1,6*3 4,80

1,4*2 2,80

(1,4+1,7)*2 6,20

2,6*3 7,80

1,65*2 3,30

A2

2.np

1,5*2*2 6,00

B

2.np

2,35*3 7,05

1,8*4*2 14,40

2,4*4 9,60

B

Ič.120

2.np

1,4*2*2 5,60

3.np

1,4*2 2,80

0,05 0,05

 11. 975053151 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 1500 kg/m2 m 500,00 342,88 171 441,76

předpoklad

A1

1.np

strop S2

3,5*4 14,00

5,0*6 30,00

3,0*6 18,00

2.np

3,0*2 6,00

A2

1.np

okna

2,0*3 6,00

vstupy do objektu

4,0*3 12,00

do B
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Rozpočet s výkazem výměr

4,0*3+5,0*3+4,5*2*3 54,00

2.np

trámy u B

15,0*9 135,00

B

1.np

m.č.101

8,0*8 64,00

m.č.113

6,0*7 42,00

strop u schodiště B2

6,8*3+3,0*6 38,40

bourání dveří ve středové zdi

(5,0*2+2,0*2)*2 28,00

ostatní

52,6 52,60

 12. 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 10,10 5 491,77 55 466,87
A1

1.np

vzt

předpoklad

0,5 0,50

A2

1.np

přes patu klemby

1,6*6 9,60

 13. 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 12,00 5 945,54 71 346,44
A1

1.np

vzt - předpoklad

1,0*2,0*2 4,00

A2

1.np

přes patu klemby

1,6*5 8,00

 14. 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 10,00 6 414,12 64 141,22
B

1.np

2,0*5 10,00

 15. 977211121 Řezání smíšeného zdiva hl do 200 mm stěnovou pilou m 121,00 697,62 84 411,47
výška a počet řezů předpoklad

A2

1.np

2,0*6*3 36,00

2.np

2,9*6*3 52,20

B

1.np

3,5*1*3 10,50

3,5*1*3 10,50

2.np

3,9*1*3 11,70

0,1 0,10

 16. 977211122 Řezání smíšeného zdiva hl do 250 mm stěnovou pilou m 48,00 1 245,74 59 795,28
výška a počet řezů předpoklad

A2

1.np

2,0*6*2 24,00

2.np

2,9*2*2 11,60

2.np

3,9*1*3 11,70

0,7 0,70

 17. 977211123 Řezání smíšeného zdiva hl do 300 mm stěnovou pilou m 81,00 1 573,56 127 458,36
výška a počet řezů předpoklad

B

1.np

1,5*5*3 22,50

2.np

3,9*5*3 58,50

 18. 978011191 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 % m2 1 380,00 48,77 67 297,03
A1

1.np

(3,5+3,7*2)*1,25 13,63

A2

1.np

(192,7+228,8)*1,4 590,10

3,14*3,5/2*0,5*7*2 38,47

B

1.np

(104,2+28,5+10,9+20,5+16,4+3,8+2,8+1,2+2,8+0,7+16,6+15,0+4,4+36,3+180,7+7,7)*1

,4
633,50

3,14*3,3/2*0,5*6*2 31,09

2.np

(42,5+10,9)*1,3 69,42

3,804 3,80

 19. 978012191 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 % m2 145,00 68,27 9 899,49
A1

nad 1.np

(4,9+5,6)/2*6,7 35,18

3,1*3,5 10,85

schodiště

6,3*8,7 54,81

S3

odhad
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6,3*7,0 44,10

0,065 0,07

 20. 978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % m2 2 300,00 38,42 88 369,83
A1

1.np

2,4*(5,3*4+5,1*2+3,1*2+3,0*5+9,5*2+6,3*2+8,7*2)*1,05 256,03

2.np

2,6*(8,7*6+7,6*2+5,35*4+3,0*6)*1,05 291,56

3,0*(6,3+8,7)*2*1,05 94,50

A2

1.np

3,0*(8,0+51,0)*2*1,05 371,70

sloupy

2,0*(0,6+0,7)*6*1,05 16,38

2.np

2,6*(8,5+51,3)*2*1,05 326,51

sloupy

3,0*0,55*4*1,05 6,93

3,0*(0,5+0,7)*2*1,05 7,56

B

1.np

3,0*(34,2*4+6,4*7+7,0*4)*1,05 660,24

2.np

3,4*(6,8*5+7,1*4)*1,05 222,77

komíny

3.np

0,75*4*8,0*2 48,00

-2,182 -2,18

 21. 978015291 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 % m2 1 057,00 32,33 34 174,30
východ

6,4*46,0 294,40

západ

6,5*33,2 215,80

jih

1,0*61,0 61,00

1,0*16,7 16,70

jih

(5,8-1,0)*61,0/100*30 87,84

6,8*16,7/100*30 34,07

sever

6,6*51,8 341,88

3,0*3,5/2 5,25

0,062 0,06

 22. 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 1 951,12 178,43 348 131,17

 23. 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 975,56 46,92 45 769,84

 24. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1 951,12 62,86 122 643,56

 25. 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 27 315,68 5,83 159 195,78
1951,12*14 27 315,68

 26. 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1 951,12 36,43 71 069,56

 27. 979082121 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m t 9 755,60 5,66 55 197,16
1951,12*5 9 755,60

 28. 979094211 Nakládání nebo překládání suti t 1 951,12 63,71 124 306,77

 29. 979098231 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1 951,12 364,25 710 695,46

099.: Přesun hmot HSV 225 683,73

 1. 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 1 936,20 116,56 225 683,73

711.: Izolace proti vodě 771 937,02

 1. 11163150 Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,40 5 245,20 2 098,60
1166,0*0,00035 0,41

-0,008 -0,01

 2. 62852254 Pás asfaltovaný modifikovaný m2 2 804,00 129,82 364 011,63
vodorovná

2180 2 180,00

svislá

369 369,00

prořez

2549/100*10 254,90

0,1 0,10

 3. 67352501 Geotextilie 300g/m2 m2 3 471,00 23,60 81 927,40
podkladní

1075 1 075,00

ochranná

2080 2 080,00

prořez

3155/100*10 315,50

0,5 0,50

 4. 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1 166,00 9,18 10 702,83
vodorovná

P1

A1

(11,2+28,9+17,3) 57,40

B

(104,3+28,5+10,9+20,5+16,4+3,8+2,8+1,2+2,8+0,8+16,6+15,0+4,4+36,3+180,7) 445,00

odpočet P11

-6,6*4,2 -27,72

P3

A2

(192,7+228,8) 421,50

předpoklad

odpočet P7

-5,3*8,0 -42,40

odpočet P10

-5,5*6,0 -33,00

P4



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

A1

(3,5+3,7*2) 10,90

P7

A2

předpoklad

5,3*8,0 42,40

P9

A1

55,8 55,80

P10

5,5*6,0 33,00

P11

B

6,6*4,2 27,72

svislá

A1

0,3*(6,3*8,7+3,0+3,5+5,5+5,1+3,1+5,1+5,8)*2 51,55

0,3*(1,2+0,7*2+1,3+2,8) 2,01

A2

(8,0+23,6)*2 63,20

B

0,3*(6,9+26,1+3,2+9,9+1,0+6,4+9,9+5,2+7,5+14,3+7,3)*2 58,62

0,024 0,02

 5. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 180,00 90,48 197 245,75
P1

A1

(11,2+28,9+17,3) 57,40

B

(104,3+28,5+10,9+20,5+16,4+3,8+2,8+1,2+2,8+0,8+16,6+15,0+4,4+36,3+180,7) 445,00

odpočet P11

-6,6*4,2 -27,72

P3

A2

(192,7+228,8) 421,50

předpoklad

odpočet P7

-5,3*8,0 -42,40

odpočet P10

-5,5*6,0 -33,00

P4

A1

(3,5+3,7*2) 10,90

P7

A2

předpoklad

5,3*8,0 42,40

P9

A1

55,8 55,80

P10

5,5*6,0 33,00

P11

B

6,6*4,2 27,72

2 vrstva

990,6 990,60

detaily

1981,2/100*10 198,12

0,68 0,68

 6. 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 369,00 104,90 38 709,58
A1

0,3*(6,3*8,7+3,0+3,5+5,5+5,1+3,1+5,1+5,8)*2 51,55

0,3*(1,2+0,7*2+1,3+2,8) 2,01

A2

(8,0+23,6)*2 63,20

B

0,3*(6,9+26,1+3,2+9,9+1,0+6,4+9,9+5,2+7,5+14,3+7,3)*2 58,62

2 vrstva

175,4 175,40

detaily

175,4/100*10 17,54

0,684 0,68

 7. 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 1 075,00 20,98 22 554,36
P1

A1

(11,2+28,9+17,3) 57,40

B

(104,3+28,5+10,9+20,5+16,4+3,8+2,8+1,2+2,8+0,8+16,6+15,0+4,4+36,3+180,7) 445,00

odpočet P11

-6,6*4,2 -27,72

P3

A2

(192,7+228,8) 421,50

předpoklad

odpočet P7

-5,3*8,0 -42,40

odpočet P10

-5,5*6,0 -33,00

P4

A1

(3,5+3,7*2) 10,90

P7

A2



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

předpoklad

5,3*8,0 42,40

P9

A1

55,8 55,80

P10

5,5*6,0 33,00

P11

B

6,6*4,2 27,72

detaily

990,6/100*8 79,25

výtah

B

B1

1,7*2,5 4,25

0,35*0,7 0,25

0,657 0,66

 8. 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 2 080,00 20,98 43 640,06
P1

A1

(11,2+28,9+17,3) 57,40

B

(104,3+28,5+10,9+20,5+16,4+3,8+2,8+1,2+2,8+0,8+16,6+15,0+4,4+36,3+180,7) 445,00

odpočet P11

-6,6*4,2 -27,72

P3

A2

(192,7+228,8) 421,50

předpoklad

odpočet P7

-5,3*8,0 -42,40

odpočet P10

-5,5*6,0 -33,00

P4

A1

(3,5+3,7*2) 10,90

P7

A2

předpoklad

5,3*8,0 42,40

P9

A1

55,8 55,80

P10

5,5*6,0 33,00

P11

B

6,6*4,2 27,72

2 vrstva

990,6 990,60

detaily

1981,2/100*5 99,06

-0,26 -0,26

 9. 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m t 16,20 681,88 11 046,80

713.: Izolace tepelné 1 483 384,76

 1. 28375671 Deska pro kročejový útlum tl. 20 mm m2 205,00 54,35 11 140,95
A1

S2

nad 1.np

(11,2+29,8+16,8+67,6) 125,40

0,6*1,0 0,60

1,35*0,64 0,86

1,2*0,35 0,42

A1

S3

nad 1.np

68,0 68,00

prořez

195,3/100*5 9,77

-0,049 -0,05

 2. 28376400 Polystyren extrudovaný m3 160,00 4 074,50 651 918,29
1277*0,12*1,01 154,77

prořez

154,772/100*3 4,64

0,584 0,58

 3. 63148111 Deska minerální izolační ORSTROP 600x1200 mm tl.80 mm m2 1 851,00 86,69 160 465,98
K1

A

60,8*16,2*2 1 969,92

západ - z příjezdové strany

6,0*7,4/2*2 44,40

odpočet K2

-6,7*16,2*2 -217,08

1797,24/100*3 53,92

-0,157 -0,16

 4. 63148112 Deska minerální izolační tl.100 mm m2 72,00 108,98 7 846,82
A1

S3

nad 1.np

68,0 68,00

prořez

68/100*5 3,40



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

0,6 0,60

 5. 63148113 Deska minerální izolační ORSTROP 600x1200 mm tl.120 mm m2 1 851,00 131,28 242 991,35
K1

A

60,8*16,2*2 1 969,92

západ - z příjezdové strany

6,0*7,4/2*2 44,40

odpočet K2

-6,7*16,2*2 -217,08

1797,24/100*3 53,92

-0,157 -0,16

 6. 63148115 Deska minerální izolační tl.160 mm m2 939,00 276,17 259 327,71
S1

B

(42,5+142,8+171,2)*1,1 392,15

S7

obsaženo v S1

S8

B

11,0*11,7 128,70

S9

(51,4+58,5+23,4+26,6+11,9+108,6) 280,40

odpočet výtahové šachty

-1,45*2,5 -3,63

m.č.307

((4,75*5,83)+(0,4*1,87)-(0,8*0,8)) 27,80

A1

S3

nad 1.np

68,0 68,00

0,424 0,42

prořez

893,85/100*5 44,69

0,458 0,46

 7. 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 286,00 51,76 66 567,57

S1

B

(42,5+142,8+171,2)*1,1*2 784,30

S7

obsaženo v S1

S8

B

11,0*11,7 128,70

S9

(51,4+58,5+23,4+26,6+11,9+108,6) 280,40

odpočet výtahové šachty

-1,45*2,5 -3,63

m.č.307

((4,75*5,83)+(0,4*1,87)-(0,8*0,8)) 27,80

A1

S3

nad 1.np

68,0 68,00

0,424 0,42

 8. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 277,00 9,85 12 580,63

1.np

P1

A1

(11,2+28,9+17,3) 57,40

B

(104,3+28,5+10,9+20,5+16,4+3,8+2,8+1,2+2,8+0,8+16,6+15,0+4,4+36,3+180,7) 445,00

odpočet P11

-6,6*4,2 -27,72

P3

A2

(192,7+228,8) 421,50

předpoklad

odpočet P7

-5,3*8,0 -42,40

odpočet P10

-5,5*6,0 -33,00

P4

A1

(3,5+3,7*2) 10,90

P7

A2

předpoklad

5,3*8,0 42,40

P9

A1,

55,8 55,80

A2

P10

5,5*6,0*2 66,00

P11

B

6,6*4,2*2 55,44

detaily

990,6/100*3 29,72

2.np

A1

S2



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

nad 1.np

(11,2+29,8+16,8+67,6) 125,40

0,6*1,0 0,60

1,35*0,64 0,86

1,2*0,35 0,42

A1

S3

nad 1.np

68,0 68,00

0,678 0,68

 9. 713151121 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek m2 3 594,00 14,78 53 110,57
K1

A

60,8*16,2*2*2 3 939,84

západ - z příjezdové strany

6,0*7,4/2*2*2 88,80

odpočet K2

-6,7*16,2*2*2 -434,16

-0,48 -0,48

 10. 713191132 Překrytí izolace tepelné separační fólií tl 0,2 mm u podlah, střech nebo vrchem stropů m2 1 480,00 4,10 6 075,22
1.np

P1

A1

(11,2+28,9+17,3) 57,40

B

(104,3+28,5+10,9+20,5+16,4+3,8+2,8+1,2+2,8+0,8+16,6+15,0+4,4+36,3+180,7) 445,00

odpočet P11

-6,6*4,2 -27,72

P3

A2

(192,7+228,8) 421,50

předpoklad

odpočet P7

-5,3*8,0 -42,40

odpočet P10

-5,5*6,0 -33,00

P4

A1

(3,5+3,7*2) 10,90

P7

A2

předpoklad

5,3*8,0 42,40

P9

A1

55,8 55,80

P10

5,5*6,0 33,00

P11

B

6,6*4,2 27,72

detaily

990,6/100*3 29,72

2.np

S2

A1

nad 1.np

(11,2+29,8+16,8+67,6) 125,40

0,6*1,0 0,60

1,35*0,64 0,86

1,2*0,35 0,42

A1

S3

nad 1.np

68,0 68,00

TRÁMY

A1

S2

1.np

vyrovnávací fošny

m.č.119

3,45*0,2*4 2,76

m.č.120

5,1*0,2*6 6,12

m.č.121

3,1*0,2*6 3,72

B

0,2*(13,3*3+11,6*6+11,6*4+13,1*4+11,6*6+13,1) 58,20

prořez

1286,4/100*15 192,96

0,638 0,64

 11. 998713103 Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 20,52 553,57 11 359,67

7259: Ostatní zařízení 834 799,08

 1. 725901001 Dodávka a montáž přenosného hasícího přístroje práškového 6 kg včetně držáku a revize kus 18,00 2 914,00 52 452,00

 2. 725901002 Dodávka a montáž přenosného hasícího přístroje 5 kg včetně držáku a revize kus 5,00 2 914,00 14 570,00

 3. 725901003 Dodávka a montáž výstražných tabulek a značení únikových cest kpl 1,00 29 140,00 29 140,00

 4. 725901004 Ostatní výrobky - viz příloha kpl 1,00 738 637,08 738 637,08

762.: Konstrukce tesařské 2 852 079,44

 1. 60512010 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 460 cm2 m3 21,80 9 179,10 200 100,71
A1

podpěra kráčat

předpoklad



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

0,25*0,3*5,2*2 0,78

A2

2.p

předpoklad rozměru

z2-18

0,25*0,3*8,4*3 1,89

sloupy

obnovení

0,25*0,3*3,2 0,24

výměna

0,25*0,3*3,2*6 1,44

B

S1

nové stropní trámy

0,18*0,3*(7,8*18+8,0*18+1,1*3+4,7) 15,79

0,6 0,60

prořez

20,74/100*5 1,04

0,023 0,02

 2. 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I m3 2,00 7 037,31 14 072,93
A1

3.np

výšky předpoklad

sloupy

0,14*0,14*2,8*2 0,11

zavětrání

0,6*0,12*6,0*2*2 1,73

prořez

1,8/100*5 0,09

0,072 0,07

 3. 60514114 Řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m m3 20,30 6 811,48 138 275,14
A

60,8*16,2*2*0,04*0,06*4 18,91

západ - z příjezdové strany

6,0*7,4/2*2*0,04*0,06*4 0,43

prořez

19,337/100*5 0,97

-0,004 0,00

 4. 60515122 Řezivo jehličnaté - prkno m3 18,20 4 487,56 81 674,42
A1

S2

1.np

vyrovnávací fošny

m.č.119

3,45*0,2*4*0,05 0,14

m.č.120

5,1*0,2*6*0,05 0,31

m.č.121

3,1*0,2*6*0,05 0,19

B

0,2*(13,3*3+11,6*6+11,6*4+13,1*4+11,6*6+13,1)*0,05 2,91

záklop

A1

2.np

(11,2+29,8+16,8+67,6)*0,03 3,76

0,6*1,0*0,03 0,02

1,35*0,64*0,03 0,03

1,2*0,35*0,03 0,01

B

3.np

(51,4+58,5+23,4+26,6+11,9+108,6)*0,03 8,41

odpočet výtahové šachty

-1,45*2,5*0,03 -0,11

m.č.307

((4,75*5,83)+(0,4*1,87)-(0,8*0,8))*0,03 0,83

502,6/100*5*0,03 0,75

prořez

17,25/100*5 0,86

0,088 0,09

 5. 61189992 Palubky smrk tl. min.25 mm m2 1 900,00 456,04 866 477,90
K1

A

60,8*16,2*2 1 969,92

západ - z příjezdové strany

6,0*7,4/2*2 44,40

odpočet K2

-6,3*16,2*2 -204,12

prořez

1810,2/100*5 90,51

-0,71 -0,71

 6. 762010001
Dodávka a montáž spřahovacích vrutů průměru 8x200 mm ve 2 řadách po 100 mm pod úhlem 

45 stupňů
m 35,60 874,20 31 121,52

A1

S2 

m.č.119

(1,0*2)*4 8,00

m.č.120

(1,3*2)*6 15,60

m.č.121

(1,0*2)*6 12,00

 7. 762010002
Dodávka a montáž spřahovacích vrutů průměru 8x200 mm ve 2 řadách po 200 mm pod úhlem 

45 stupňů
m 27,40 437,10 11 976,54

A1

S2 a S3

m.č.119



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

(3,45-1,0*2)*4 5,80

m.č.120

(5,1-1,3*2)*6 15,00

m.č.121

(3,1-1,0*2)*6 6,60

 8. 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 105,00 739,20 77 616,17

21,8+2,0+8,4+18,2 50,40

B

viz tz

DŘEVĚNÉ STROPY NAD 2.NP

0,2*0,3*(7,8+8,0)*7*1,05 6,97

palubky

K1

1900*0,025 47,50

0,132 0,13

 9. 762211811 Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m bez podstupnic m 5,00 90,80 454,00
A1

z 1.np do 2.np

4,0+1,0 5,00

 10. 762212811 Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,5 m bez podstupnic m 10,00 80,29 802,91
A1

z 1.np do 2.np

5,0 5,00

B

do 3.np

5,0 5,00

 11. 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 m 100,00 42,30 4 230,03
A1

3.np

výšky předpoklad

sloupy

2,8*6 16,80

vaznice

6,3*2 12,60

ostatní předpoklad

2,0*2*2 8,00

25 25,00

A2

2.np

sloupy

výšky předpoklad

2,6*13 33,80

posun na střed kamenného sloupu

3,1*1 3,10

0,7 0,70

 12. 762331951 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m m 150,00 114,27 17 140,80
150,0 150,00

 13. 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 29,60 87,24 2 582,20

A1

3.np

výšky předpoklad

sloupy

2,8*2 5,60

zavětrání

6,0*2*2 24,00

 14. 762332926 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 1000 cm2 včetně materiálu m 150,00 1 012,43 151 865,16

150,0 150,00

 15. 762341260 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek m2 1 810,00 75,40 136 482,72
K1

A

60,8*16,2*2 1 969,92

západ - z příjezdové strany

6,0*7,4/2*2 44,40

odpočet K2

-6,3*16,2*2 -204,12

-0,2 -0,20

 16. 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 2 015,00 61,92 124 773,84

A

60,8*16,2*2 1 969,92

západ - z příjezdové strany

6,0*7,4/2*2 44,40

0,68 0,68

 17. 762342441 Montáž kontralatí na střechách sklonu do 60° m 2 015,00 5,52 11 117,61
A

60,8*16,2*2 1 969,92

západ - z příjezdové strany

6,0*7,4/2*2 44,40

0,68 0,68

 18. 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 2 015,00 37,15 74 864,30
A

60,8*16,2*2 1 969,92

západ - z příjezdové strany

6,0*7,4/2*2 44,40

0,68 0,68

 19. 762395001 Spojovací prostředky m3 56,30 1 627,39 91 621,79
23,8 23,80

0,25*0,3*150 11,25

21,2 21,20

0,05 0,05
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 20. 762511273 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 1 693,00 338,39 572 890,39

A1

S2

nad 1.np

(11,2+29,8+16,8+67,6)*2 250,80

0,6*1,0*2 1,20

1,35*0,64*2 1,73

1,2*0,35*2 0,84

B

S1

3.np

(51,4+58,5+23,4+26,6+11,9+108,6)*2 560,80

odpočet výtahové šachty

-1,45*2,5*2 -7,25

m.č.307

((4,75*5,83)+(0,4*1,87)-(0,8*0,8))*2 55,60

S7

obsaženo v S1

S8

B

11,0*11,7 128,70

S9

(51,4+58,5+23,4+26,6+11,9+108,6)*2 560,80

odpočet výtahové šachty

-1,45*2,5*2 -7,25

m.č.307

((4,75*5,83)+(0,4*1,87)-(0,8*0,8))*2 55,60

spojovací chodba

1,5*6,7 10,05

1611,65/100*5 80,58

0,798 0,80

 21. 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm m2 145,00 22,99 3 333,16
A1

nad 1.np

(4,9+5,6)/2*6,7 35,18

3,1*3,5 10,85

schodiště

6,3*8,7 54,81

S3

odhad

6,3*7,0 44,10

0,065 0,07

 22. 762811100 Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken m2 528,00 45,97 24 274,64
A1

S2 

1.np

vyrovnávací fošny

m.č.119

3,45*0,2*4 2,76

m.č.120

5,1*0,2*6 6,12

m.č.121

3,1*0,2*6 3,72

B

0,2*(13,3*3+11,6*6+11,6*4+13,1*4+11,6*6+13,1) 58,20

záklop

A1

2.np

(11,2+29,8+16,8+67,6) 125,40

0,6*1,0 0,60

1,35*0,64 0,86

1,2*0,35 0,42

B

3.np

(51,4+58,5+23,4+26,6+11,9+108,6) 280,40

odpočet výtahové šachty

-1,45*2,5 -3,63

m.č.307

((4,75*5,83)+(0,4*1,87)-(0,8*0,8)) 27,80

502,6/100*5 25,13

0,211 0,21

 23. 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 145,00 13,14 1 904,66
A1

nad 1.np

(4,9+5,6)/2*6,7 35,18

3,1*3,5 10,85

schodiště

6,3*8,7 54,81

S3

odhad

6,3*7,0 44,10

0,065 0,07

 24. 762821951 Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m m 76,00 107,27 8 152,43
zhlaví

dle stavu

A1

S2

1.np

20*1,0 20,00

2.np

12+10 22,00

B

S1

17,0*2*1,0 34,00



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

 25. 762822141 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy nad 540 cm2 m 351,00 76,86 26 978,19
A1

podpěra kráčat

předpoklad

5,2*2 10,40

A2

2.p

z2-18

8,4*3 25,20

sloupy

obnovení

3,2 3,20

výměna

3,2*6 19,20

B

S1

nové stropní trámy

18x30 cm

(7,8*18+8,0*18+1,1*3+4,7) 292,40

0,6 0,60

 26. 762822840 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 m 126,00 30,54 3 848,08
A1

odhad

schodiště

nad 1.np

9,0*7 63,00

nap 2.np

9,0*7 63,00

 27. 762822850 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 m 370,00 40,39 14 945,04
S3

9,0*8 72,00

nad 2.np

vazné trámy

schodiště

7,8*2 15,60

A2

2.p

z2-18

8,4*5 42,00

sloupy

odstranění

3,2*3 9,60

posunutí na střed sloupu

3,2 3,20

obnovení 

3,2 3,20

výměna

3,2*6 19,20

B

2.np

21,0+9,0+8,5*2+2,4 49,40

(7,8+8,0)*7 110,60

sloupy

u podpěr

3,2*14 44,80

0,4 0,40

 28. 762822921 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 m 100,00 186,18 18 617,66
provizorní montážní vynesení trámů

A1

1.np

(6,3+5,0) 11,30

2.np

(17,0+13,0) 30,00

B

2.np

26,5*2 53,00

94,3/100*5 4,72

0,985 0,99

 29. 762822922 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 208,00 290,44 60 411,79
zhlaví

dle stavu

A1

příložky 2x60x220 mm

S2

1.np

2*20*1,0 40,00

příložky 2x80x180 mm

2.np

2,0*(12+10)*1,5 66,00

B

rozměr předpoklad

S1

2,0*17,0*2*1,5 102,00

 30. 762822926 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy přes 600 cm2 m 187,00 293,24 54 836,10
zhlaví

dle stavu

A1

S2

1.np

20*1,0 20,00

2.np

(12+10) 22,00

B

S1

17,0*2*1,0 34,00



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

(7,8+8,0)*7 110,60

0,4 0,40

 31. 762823915 Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 m 50,00 123,59 6 179,28
předpoklad

50 50,00

 32. 762895001 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 26,60 230,87 6 141,10
zhlaví

dle stavu

A1

S2

1.np

0,2*0,26*20*1,0 1,04

2.np

0,2*0,26*(12+10) 1,14

B

rozměr předpoklad

S1

0,2*0,3*17,0*2*1,0 2,04

zhlaví

dle stavu

A1

příložky 2x60x220 mm

S2

1.np

0,06*0,22*2*20*1,0 0,53

příložky 2x80x180 mm

2.np

0,08*0,18*2,0*(12+10)*1,5 0,95

B

rozměr předpoklad

S1

0,08*0,18*2,0*17,0*2*1,5 1,47

provizorní montážní vynesení trámů

A1

1.np

0,05*0,15*(6,3+5,0) 0,08

2.np

0,05*0,15*(17,0+13,0) 0,23

B

2.np

0,05*0,15*26,5*2 0,40

0,05*0,15*94,3/100*5 0,04

prořez

7,914/100*5 0,40

záklop

18,2 18,20

0,09 0,09

 33. 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 94,48 130,35 12 316,21

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 1 973 845,74

 1. 28329276 Folie nehořlavá parotěsná m2 906,00 78,61 71 216,27
S1

B

(42,5+142,8+171,2)*1,1 392,15

B

podkroví

3.np

0,8*(11,6+4,8+10,0+13,0) 31,52

3,8*(9,6+5,5+2,0) 64,98

příčky

B

3.np

2,3*(11,6+4,8+10,0+13,0) 90,62

2,7*(6,6+5,9+0,4+9,9+4,1+1,8+4,5+11,6) 120,96

2,7*(11,3*2+2,4+5,2+5,0) 95,04

2,2*2,3/2*2 5,06

1,5*2,3/2*2 3,45

1,7*2,3/2 1,96

odpočet dveří

-2,0*(1,0*5+1,4*3) -18,40

přesahy

787,3/100*15 118,10

0,57 0,57

 2. 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB m2 32,00 822,33 26 314,59
w01

B

1.np

2,7*(3,6+2,1+7,3) 35,10

odpočet dveří

-2,1*0,8*3 -5,04

2.np

u schodiště

1,5*1,2 1,80

0,14 0,14

 3. 763111328 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 TI 40 mm 40 kg/m3 EI 45 Rw 47 dB m2 17,30 840,47 14 540,14

B

1.np

m.č.1

2,7*6,4 17,28

0,02 0,02

 4. 763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB m2 64,00 864,66 55 338,03
w01

A1

1.np

výška předpoklad



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

2,4*(2,3+2,1) 10,56

odpočet otvorů

-2,0*(0,7+0,9) -3,20

B

2,7*(2,6+2,0*2) 17,82

2,7*(6,4+4,2+3,25+4,0) 48,20

odpočet otvorů

-2,1*0,7*2 -2,94

-2,1*(0,6+0,8*2+0,9) -6,51

0,075 0,08

 5. 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 450,00 72,56 32 651,37
32+17,3+64+23,5+14,2+299 450,00

 6. 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 299,00 30,23 9 039,59
B

3.np

2,3*(11,6+4,8+10,0+13,0) 90,62

2,7*(6,6+5,9+0,4+9,9+4,1+1,8+4,5+11,6) 120,96

2,7*(11,3*2+2,4+5,2+5,0) 95,04

2,2*2,3/2*2 5,06

1,5*2,3/2*2 3,45

1,7*2,3/2 1,96

odpočet dveří

-2,0*(1,0*5+1,4*3) -18,40

0,315 0,32

 7. 763112327
SDK příčka tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 120 Rw 62 

dB
m2 299,00 1 433,03 428 476,67

B

3.np

2,3*(11,6+4,8+10,0+13,0) 90,62

2,7*(6,6+5,9+0,4+9,9+4,1+1,8+4,5+11,6) 120,96

2,7*(11,3*2+2,4+5,2+5,0) 95,04

2,2*2,3/2*2 5,06

1,5*2,3/2*2 3,45

1,7*2,3/2 1,96

odpočet dveří

-2,0*(1,0*5+1,4*3) -18,40

0,315 0,32

 8. 763113313
SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 

52 dB
m2 23,50 1 414,89 33 249,98

B

2.np

3,4*6,9 23,46

0,04 0,04

 9. 763113341
SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 

Rw 52 dB
m2 14,20 1 596,29 22 667,31

w01

A1

1.np

výška předpoklad

2,4*1,1 2,64

B

1.np

3,1*(2,9+0,8) 11,47

0,09 0,09

 10. 763121415 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15 m2 5,40 520,00 2 808,02
A1

u schodíště

(3,3+4,0)/2*1,3 4,75

0,8*1,6/2 0,64

0,015 0,02

 11. 763121422 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30 m2 42,00 544,19 22 855,96

A1

1.np

2,4*(2,3+3,3)*2 26,88

odpočet otvorů

2,1*(1,0+1,4) 5,04

B

2.np

výška předpoklad

4,5*(0,4+1,7) 9,45

0,63 0,63

 12. 763121428 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 m2 1,50 604,66 906,98
B

1.np

1,5*1,0 1,50

 13. 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 47,40 72,56 3 439,28
5,4+42,0 47,40

 14. 763131421 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 166,00 707,45 117 436,09
S2

A1

1.np

11,2+17,3 28,50

2.np

11,2+7,8+4,3+29,8+16,8+67,6 137,50

 15. 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 357,40 604,66 216 103,70
S1

A1

(1,85+0,4)/2*0,8 0,90

B

42,5+142,8+171,2 356,50

 16. 763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 333,50 767,91 256 098,99
S3

A1

28,9 28,90



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

S9

(51,4+58,5+23,4+26,6+11,9+108,6) 280,40

odpočet výtahové šachty

-1,45*2,5 -3,63

m.č.307

((4,75*5,83)+(0,4*1,87)-(0,8*0,8)) 27,80

0,025 0,03

 17. 763131461 SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 10,90 786,05 8 567,96
S2

A1

3,5+3,7*2 10,90

 18. 763131541 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 128,70 767,91 98 830,26
S8

B

11,0*11,7 128,70

 19. 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 323,20 72,56 96 009,58

 20. 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 488,50 30,23 14 768,70
S1

B

(42,5+142,8+171,2)*1,1 392,15

B

3.np

0,8*(11,6+4,8+10,0+13,0) 31,52

3,8*(9,6+5,5+2,0) 64,98

-0,15 -0,15

 21. 763161761 SDK podkroví desky 2xDF 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 45 m2 313,00 1 021,87 319 844,36

K2

6,7*16,2*2 217,08

B

3.np

0,8*(11,6+4,8+10,0+13,0) 31,52

3,8*(9,6+5,5+2,0) 64,98

-0,58 -0,58

 22. 763164537 SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xDF 12,5 m 13,70 822,33 11 265,93
A1

vaznice

6,85*2 13,70

 23. 763320001 Dodávka a montáž příčky z MDF včetně nosného roštu - A2, B - 2.np m2 72,00 1 027,91 74 009,77
A2

2.np

zábradlí

1,1*2,0 2,20

stěna

2,5*(1,0+4,3+5,6+4,6+3,8+5,9+2,6) 69,50

0,3 0,30

 24. 763320002 Dodávka a montáž předstěny ( pouzdra ) z 2xSDK včetně nosného roštu, malby - A2, B, 2.np m2 26,30 967,45 25 443,88

A2

2.np

2,5*2,3 5,75

B

2.np

(3,35*7,1)-(2,2*1,5) 20,49

0,065 0,07

 25. 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 54,95 217,68 11 962,36

764.: Konstrukce klempířské 133 310,47

 1. 764001001 Dodávka a montáž klempířských výrobků - viz příloha kpl 1,00 133 310,47 133 310,47

765.: Krytiny tvrdé 1 055 557,39

 1. 59160215 Krytina vláknocementová Česká šablona - Betternit šedá 400/400/5 mm - dle stávajících kus 7 670,00 37,03 284 017,45

A

60,8*16,2*2/100*30*10 5 909,76

západ - z příjezdové strany

6,0*7,4/2*2/100*30*10 133,20

B

(5,4+7,9+8,25+5,4)*46,7/100*10*10 1 258,57

rezerva

7301,5/100*5 365,08

3,4 3,40

 2. 765131810
Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití - 70% se opět 

použije
m2 2 015,00 99,08 199 638,14

A

60,8*16,2*2 1 969,92

západ - z příjezdové strany

6,0*7,4/2*2 44,40

0,68 0,68

 3. 765131841 Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° m2 2 015,00 12,38 24 954,77

 4. 765131905
Vyspravení skládané vláknocementové krytiny sklonu do 30° počtu do 10 ks/m2 v rozsahu do 

10% plochy
m2 1 260,00 24,77 31 208,94

B

(5,4+7,9+8,25+5,4)*46,7 1 258,57

1,435 1,44

 5. 765133000 Montáž krytina vláknocementové skládané ze šablon, dodávka a montáž zachytávači sněhu m2 2 015,00 89,17 179 674,33

A

60,8*16,2*2 1 969,92

západ - z příjezdové strany

6,0*7,4/2*2 44,40

0,68 0,68

 6. 765133021 Nároží vláknocementové krytiny jednoduché ze šablon povrchem hladkým m 20,00 557,30 11 146,05
A

předpoklad
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10*2 20,00

 7. 765133031 Hřeben vláknocementové krytiny jednoduché ze šablon povrchem hladkým m 122,00 557,30 67 990,91
A

61,0*2 122,00

 8. 765135013 Montáž střešních výlezů skládané vláknocementové krytiny plochy do 1,0m2 kus 2,00 247,69 495,38

 9. 765901122 Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií m2 100,00 84,21 8 421,46
A1

S2

1.np

vyrovnávací fošny

m.č.119

3,45*0,2*4 2,76

m.č.120

5,1*0,2*6 6,12

m.č.121

3,1*0,2*6 3,72

B

0,2*(13,3*3+11,6*6+11,6*4+13,1*4+11,6*6+13,1) 58,20

potrhané stávájící

A

15 15,00

prořez

85,8/100*15 12,87

1,33 1,33

 10. 765901231 Zakrytí šikmých střech parotěsnou zábranou folií Jutafol N SP 140 nehořlavá Speciál m2 2 317,00 86,50 200 428,72
A

60,8*16,2*2 1 969,92

západ - z příjezdové strany

6,0*7,4/2*2 44,40

přesahy

2014,3/100*15 302,15

0,535 0,54

 11. 998765103 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m t 38,42 1 238,45 47 581,25

766.: Konstrukce truhlářské 2 107 743,41

 1. 766010001 Dveře - vstupní, vnitřní viz příloha kpl 1,00 1 397 928,85 1 397 928,85

 2. 766010002 Okna viz příloha kpl 1,00 709 814,56 709 814,56

767.: Konstrukce zámečnické 1 573 160,21

 1. 767010001 Dodávka a montáž opásání kamenných sloupů nad podpěrou kus 3,00 1 500,00 4 500,00

A2

2.np

3,0 3,00

 2. 767010002 Dodávka a montáž táhla o průměru 20 mm včetně kotevních prvků m 123,00 777,00 95 571,42

A2

obnovený

11,2*5 56,00

nový

16,0 16,00

B

obnovený

17,0*3 51,00

 3. 767010003 Demontáž stávajícího táhla včetně likvidace m 107,00 272,75 29 184,29
A2

obnovený

11,2*5 56,00

B

obnovený

17,0*3 51,00

 4. 767010004
Dodávka a montáž venkovní čistící rohože 800x1400 mm xvčetně polymerbetonového boxu  - 

rozměr ověřit na stavbě
kus 4,00 10 199,00 40 796,00

B

2.np

4,0 4,00

 5. 767010005 Dodávka a montáž ostění vstupních dveří 1300x2300 mm kus 4,00 21 672,88 86 691,50
B

2.np

4,0 4,00

 6. 767010006 Dodávka a montáž opláštění schodiště A1 - MDF deska včetně nosné kce kus 1,00 12 384,50 12 384,50

 7. 767010007 Dodávka a montáž prosklené stěny včetně dveří m2 57,00 6 129,24 349 366,76
A2

1.np

2,3*2,7*2*2 24,84

2,5*(1,9*2+3,3+1,9+3,8) 32,00

0,16 0,16

 8. 767010008 Dodávka a montáž sanitární příčky - B, 1.np m2 19,00 3 370,04 64 030,78
B

1.np

výška předpoklad

2,2*(0,4+2,75+1,24*3+1,1*2+2,1+0,9) 26,55

odpočet dveří

-2,2*0,7*5 -7,70

0,146 0,15

 10. 767010010 Dodávka a montáž zámečnických výrobku - viz příloha - rozměry ověřit na stavbě kpl 1,00 890 634,96 890 634,96

771.: Podlahy z dlaždic 31 285,60

 1. 771474110 Dodávka a montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 22,90 134,63 3 082,95

A1

1.np

(5,8*2+1,2+0,7*2+1,3+2,8+1,6*2-0,7*2+2,3*2-0,9*2) 22,90

 2. 771574111
Dodávka a montáž podlah keramických lepených včetně spárování, silikonování, hydroizolační 

stěrky - mozaika 50x50 mm
m2 10,90 2 587,40 28 202,65

A1

3,5+3,7*2 10,90



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

776.: Podlahy povlakové 191 502,36

 1. 776561109 Dodávka a montáž podlahy z PVC včetně soklu m2 320,00 420,93 134 696,84
B

3.np

(51,4+58,5+23,4+26,6+11,9+108,6) 280,40

odpočet výtahové šachty

-1,45*2,5 -3,63

m.č.307

((4,75*5,83)+(0,4*1,87)-(0,8*0,8)) 27,80

prořez

304,575/100*5 15,23

0,196 0,20

 2. 776572101 Dodávka a montáž podlahy ze zátěžového koberce včetně soklu m2 152,00 373,72 56 805,52
A1

2.np

11,2+7,8+4,3+29,8+16,8+67,6 137,50

prořez

137,5/100*10 13,75

0,75 0,75

777.: Podlahy lité 116 154,01

 1. 777215147 Podlahy z epoxidu tl 20 mm včetně dřevěných profilů tl 55 mm m2 42,40 884,69 37 510,87
P7

A2

předpoklad

5,3*8,0 42,40

 2. 777315030 Podlahy z epoxidové stěrky m2 106,00 718,01 76 109,02

schodiště

do 2.np

A1

25,7 25,70

podstupnice

1,5*3,2 4,80

B

schodiště

B1

10,9 10,90

podstupnice

2,8*1,5 4,20

0,5*2,9 1,45

B2

7,7 7,70

podstupnice

3,5*1,5 5,25

do 3.np

B1

3,0*0,9 2,70

podlahy

A2

2.np

43,2 43,20

 3. 777615212 Nátěry podlah betonových proti olejům m2 9,50 222,92 2 117,75
výtah. šachty

A1

3,14*1,1*1,1 3,80

3,14*2,2*0,2 1,38

B1

1,2*2,0 2,40

(1,2+2,0)*2*0,3 1,92

-0,001 0,00

 4. 998777103 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m t 1,31 316,66 416,37

781.: Obklady keramické 77 550,74

 1. 59761000 Obkládačky keramické m2 114,00 269,25 30 694,91
103,0 103,00

prořez

103,0/100*10 10,30

0,7 0,70

 2. 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 103,00 378,24 38 958,43

A1

1.np

m.č.122

1,0*1,0*2 2,00

m.č.123

1,0*1,0 1,00

B

1.np

m.č.107a

(1,4+2,0)*2*1,7 11,56

odpočet otvorů

-1,7*0,7 -1,19

m.č.107b

(1,0+2,0)*2*1,7 10,20

odpočet otvorů

-1,7*0,7 -1,19

m.č.108

(0,93+1,03)*2*2,0 7,84

odpočet otvorů

-2,0*0,6 -1,20

m.č.109

(3,25+2,09+5,9+0,9+2,7+3,05)*2,0 35,78

odpočet otvorů

-2,0*0,8 -1,60

m.č.110



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet s výkazem výměr

(3,2+2,85+3,15+3,9)*2,0 26,20

odpočet otvorů

-2,0*0,7 -1,40

m.č.111

(1,95+2,15)*2*2,0 16,40

odpočet otvorů

-2,0*0,7 -1,40

 3. 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 103,00 6,41 660,31
A1

1.np

m.č.122

1,0*1,0*2 2,00

m.č.123

1,0*1,0 1,00

B

1.np

m.č.107a

(1,4+2,0)*2*1,7 11,56

odpočet otvorů

-1,7*0,7 -1,19

m.č.107b

(1,0+2,0)*2*1,7 10,20

odpočet otvorů

-1,7*0,7 -1,19

m.č.108

(0,93+1,03)*2*2,0 7,84

odpočet otvorů

-2,0*0,6 -1,20

m.č.109

(3,25+2,09+5,9+0,9+2,7+3,05)*2,0 35,78

odpočet otvorů

-2,0*0,8 -1,60

m.č.110

(3,2+2,85+3,15+3,9)*2,0 26,20

odpočet otvorů

-2,0*0,7 -1,40

m.č.111

(1,95+2,15)*2*2,0 16,40

odpočet otvorů

-2,0*0,7 -1,40

 4. 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 55,00 53,85 2 961,79
A1

1.np

m.č.122

1,0*2 2,00

m.č.123

1,0 1,00

B

1.np

m.č.107a

(1,4+2,0)*2 6,80

odpočet otvorů

-0,7 -0,70

m.č.107b

(1,0+2,0)*2 6,00

odpočet otvorů

-0,7 -0,70

m.č.108

(0,93+1,03)*2 3,92

odpočet otvorů

-0,6 -0,60

m.č.109

(3,25+2,09+5,9+0,9+2,7+3,05) 17,89

odpočet otvorů

-0,8 -0,80

m.č.110

(3,2+2,85+3,15+3,9) 13,10

odpočet otvorů

-0,7 -0,70

m.č.111

(1,95+2,15)*2 8,20

odpočet otvorů

-0,7 -0,70

0,29 0,29

 5. 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 1,67 2 562,36 4 275,29

783.: Nátěry 163 136,21

 1. 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 3 273,00 47,21 154 507,86
A

60,8*16,2*2 1 969,92

západ - z příjezdové strany

6,0*7,4/2*2 44,40

B

(5,4+7,9+8,25+5,4)*46,7 1 258,57

0,115 0,12

 2. 783821112
Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší lesklý povrch 1x základní a 2x 

email
m2 47,00 183,58 8 628,35

B

schody 1

zábradlí

Z1

1,1*4,5*2 9,90

Z2

1,3*1,0*2 2,60

Z3

1,3*5,6*2 14,56
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Z4

1,1*(1,0+1,0)*2 4,40

Z5

1,2*0,8*2 1,92

Z6

1,3*5,2*2 13,52

0,1 0,10

784.: Malby 194 583,81

 1. 784453631 Malby dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m m2 6 745,00 28,85 194 583,81
SDK

příčky

(32,0+17,3+64,0+299,0+23,5+14,2)*2 900,00

předstěny

5,4+32,0 37,40

podhledy

166,0+357,4+333,5+10,9+128,7 996,50

podkroví

313,0+0,4*14 318,60

omítky

stropy

44+1310+40 1 394,00

stěny

2525+217+459 3 201,00

odpočet obkladů

-103,0 -103,00

0,5 0,50

SO_01_02: Technické zařízení 21 989 689,77

021.: Silnoproud a bleskosvod 4 536 343,02

 1. 210000001 Elektroinstalace - silnoproud, bleskosvod - viz příloha kpl 1,00 4 345 679,15 4 345 679,15

 2. 210000002 Elektroinstalace - silnoproud - areálová přípojka - viz příloha kpl 1,00 190 663,87 190 663,87

022.: Slaboproud 1 675 881,85

 1. 220000001 Elektroinstalace - slaboproud - viz příloha kpl 1,00 1 675 881,85 1 675 881,85

 2. 220000002 Elektroinstalace - slaboproud - areálová přípojka - obsaženo v slaboproudu kpl

0241: Vzduchotechnika 5 459 499,72

 1. 241000001 Vzduchotechnika - viz příloha kpl 1,00 5 459 499,72 5 459 499,72

0242: Chlazení 2 010 795,14

 1. 242000001 Chlazení - viz příloha kpl 1,00 2 010 795,14 2 010 795,14

033.: Dopravní zařízení 1 077 014,40

 1. 330000001 Výtahy - viz příloha kpl 1,00 1 077 014,40 1 077 014,40

036.: Měření a regulace 1 826 534,51

 1. 360000001 Měření a regulace - viz příloha kpl 1,00 1 826 534,51 1 826 534,51

720.: Zdravotní technika 1 765 838,75

 1. 720000001 Zdravotechnika - viz příloha kpl 1,00 519 787,01 519 787,01

 2. 720000002 Domovní dešťová kanalizace - viz příloha kpl 1,00 119 889,23 119 889,23

 3. 720000003 Areálová splašková kanalizace - viz příloha kpl 1,00 243 848,18 243 848,18

 4. 720000004 Areálová dešťová kanalizace - viz příloha kpl 1,00 882 314,32 882 314,32

723.: Rozvod zemního plynu 513 748,40

 1. 723000001 Rozvod zemního plynu - viz příloha kpl 1,00 513 748,40 513 748,40

730.: Ústřední vytápění 3 124 033,98

 1. 730000001 Vytápění - viz příloha kpl 1,00 3 124 033,98 3 124 033,98

SO_01_03: Zpevněné plochy 2 185 680,04

001.: Zemní práce 264 959,53

 1. 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm - předpoklad m2 846,00 97,15 82 190,30
předpoklad

Část plochy na východ od objektu bývalého pivovaru k sádkám, dotčená 

stavebními úpravami

B

208 208,00

Dvůr bývalého pivovaru

20% z celkové plochy

3191/100*20 638,20

-0,2 -0,20

 2. 113151115 Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 60 mm s naložením m2 846,00 49,02 41 469,68
předpoklad

Část plochy na východ od objektu bývalého pivovaru k sádkám, dotčená 

stavebními úpravami

B

208 208,00

Dvůr bývalého pivovaru

20% z celkové plochy

3191/100*20 638,20

-0,2 -0,20

 3. 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 198,00 62,69 12 411,90
předpoklad

Část plochy na východ od objektu bývalého pivovaru k sádkám, dotčená 

stavebními úpravami

B

208*0,6 124,80

Upravované plochy na jihu od objektu bývalého pivovaru směrem ke Stržskému 

potoku

A

122,0*0,6 73,20

 4. 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5,00 432,59 2 162,94
k sádkám

předpoklad

0,4*0,5*(7,2+3,1+6,6+4,4) 4,26

0,74 0,74

 5. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 203,00 71,69 14 552,26
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198,0+5,0 203,00

 6. 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 

10000 m
m3 1 015,00 5,75 5 832,71

203,0*5 1 015,00

 7. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 203,00 13,69 2 780,04

 8. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 406,00 160,27 65 069,62
203,0*2 406,00

 9. 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 56,00 260,58 14 592,35

Dvůr bývalého pivovaru

A

52,0*0,5*0,5 13,00

B

36,0*0,5*0,5 9,00

Část plochy na východ od objektu bývalého pivovaru k sádkám, dotčená 

stavebními úpravami

B

57,0*0,5*0,5 14,25

Upravované plochy na jihu od objektu bývalého pivovaru směrem ke Stržskému 

potoku

A

79,0*0,5*0,5 19,75

 10. 58344197 Štěrkodrť frakce 0-63 t 59,00 405,05 23 897,71
56,0*1,05 58,80

0,2 0,20

0027: Základy 81 729,97

 1. 271531111 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 0,60 947,05 568,23

 2. 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,60 3 133,21 1 879,92
k sádkám

schodiště

1,55*3,4*0,1 0,53

0,073 0,07

 3. 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 5,00 3 133,21 15 666,03
k sádkám

předpoklad

0,4*0,5*(7,2+3,1+6,6+4,4) 4,26

0,74 0,74

 4. 279113134 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 35,00 1 817,59 63 615,78

k sádkám

předpoklad

1,65*(7,2+3,1+6,6+4,4) 35,15

-0,145 -0,15

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 120 914,06

 1. 434191431
Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných s oboustranným 

zazděním
m 15,50 2 724,59 42 231,15

1,55*10 15,50

 2. 434312141 Schody z betonu prostého C 16/20 v dlažbách m 0,40 676,40 270,31
0,165*0,3/2*1,55*10 0,38

0,016 0,02

 3. 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,10 408,83 1 267,37
0,2*1,55*10 3,10

 4. 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,10 116,56 361,34

 5. 58388011 Stupeň schodišťový žulový plný 150x350x1550 mm rovný tryskaný kus 10,00 7 678,39 76 783,90

005.: Komunikace 781 136,53

 1. 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm m2 418,00 35,33 14 767,36
P5

Dvůr bývalého pivovaru

35,0 35,00

Část plochy na východ od objektu bývalého pivovaru k sádkám, dotčená 

stavebními úpravami

33,0 33,00

Upravované plochy na jihu od objektu bývalého pivovaru směrem ke Stržskému 

potoku

345,0 345,00

čistící zóny

4,5 4,50

0,5 0,50

 2. 564821111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm m2 637,00 73,00 46 498,44
P8

Dvůr bývalého pivovaru

637,0 637,00

 3. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 055,00 131,23 138 450,68
P5

Dvůr bývalého pivovaru

35,0 35,00

Část plochy na východ od objektu bývalého pivovaru k sádkám, dotčená 

stavebními úpravami

33,0 33,00

Upravované plochy na jihu od objektu bývalého pivovaru směrem ke Stržskému 

potoku

345,0 345,00

čistící zóny

4,5 4,50

P8

Dvůr bývalého pivovaru

637,0 637,00

0,5 0,50

 4. 58343865 Kamenivo drcené hrubé frakce 8-11 třída A t 13,00 718,30 9 337,91
P5

Dvůr bývalého pivovaru

35,0*0,03 1,05
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Část plochy na východ od objektu bývalého pivovaru k sádkám, dotčená 

stavebními úpravami

33,0*0,03 0,99

Upravované plochy na jihu od objektu bývalého pivovaru směrem ke Stržskému 

potoku

345,0*0,03 10,35

čistící zóny

4,5*0,03 0,14

12,5/100*5 0,63

-0,15 -0,15

 5. 58344121 Štěrkodrť frakce 0-8 t 54,00 324,91 17 545,19
P8

Dvůr bývalého pivovaru

637,0*0,08 50,96

50,96/100*5 2,55

0,492 0,49

 6. 58344197 Štěrkodrť frakce 0-63 t 166,00 405,05 67 237,64
P5

Dvůr bývalého pivovaru

35,0*0,15 5,25

Část plochy na východ od objektu bývalého pivovaru k sádkám, dotčená 

stavebními úpravami

33,0*0,15 4,95

Upravované plochy na jihu od objektu bývalého pivovaru směrem ke Stržskému 

potoku

345,0*0,15 51,75

čistící zóny

4,5*0,15 0,68

P8

Dvůr bývalého pivovaru

637,0*0,15 95,55

158,2/100*5 7,91

-0,085 -0,09

 7. 58380110 Kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 104,00 3 147,12 327 300,48
Dvůr bývalého pivovaru

35,0*0,1*2,5 8,75

Část plochy na východ od objektu bývalého pivovaru k sádkám, dotčená 

stavebními úpravami

33,0*0,1*2,5 8,25

Upravované plochy na jihu od objektu bývalého pivovaru směrem ke Stržskému 

potoku

345,0*0,1*2,5 86,25

0,75 0,75

 8. 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 413,00 387,41 159 998,84
Dvůr bývalého pivovaru

35,0 35,00

Část plochy na východ od objektu bývalého pivovaru k sádkám, dotčená 

stavebními úpravami

33,0 33,00

Upravované plochy na jihu od objektu bývalého pivovaru směrem ke Stržskému 

potoku

345,0 345,00

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 8 795,74

 1. 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 40,30 218,26 8 795,74
dvůr

A

0,5*(5,6+5,9+30,4) 20,95

B

0,5*(8,4+15,2+8,0) 15,80

k sádkám

0,5*(3,6+3,4) 3,50

0,05 0,05

008.: Trubní vedení - drenáž kolem objektu 32 636,80

 1. 871218110
Dodávka a montáž drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 160 mm včetně obalení 

geotextilií
m 224,00 145,70 32 636,80

Dvůr bývalého pivovaru

A

52,0 52,00

B

36,0 36,00

Část plochy na východ od objektu bývalého pivovaru k sádkám, dotčená 

stavebními úpravami

B

57,0 57,00

Upravované plochy na jihu od objektu bývalého pivovaru směrem ke Stržskému 

potoku

A

79,0 79,00

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací 289 384,16

 1. 59217410 Obrubník betonový chodníkový 100x10x15 cm kus 750,00 177,75 133 315,50
710,0 710,00

prořez

710/100*5 35,50

4,5 4,50

 2. 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 710,00 219,81 156 068,66

okapový chodník

dvůr

A

(5,6+5,9+30,4+0,5*5) 44,40

B

(8,4+15,2+8,0+0,5*6) 34,60
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Upravované plochy na jihu od objektu bývalého pivovaru směrem ke Stržskému 

potoku

A

7,1+46,0+1,6+43,8+8,6 107,10

P5 a P8

Dvůr bývalého pivovaru

(3,0*2+3,2*2+3,4+3,6+2,5+3,0+20,2+36,0+6,8) 87,90

(27,8+16,2) 44,00

3,14*5,0/4 3,93

3,14*3,4/4 2,67

3,14*3,2/4 2,51

3,14*233,31/4 183,15

(26,0+36,4+29,4+39,4+42,0+8,4+17,2) 198,80

0,946 0,95

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 236 035,37

 1. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 333,32 62,86 20 952,08

 2. 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4 666,54 5,83 27 196,57
333,324*14 4 666,54

 3. 979094211 Nakládání nebo překládání suti t 333,32 63,71 21 236,22

 4. 979099145 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 130,28 1 165,60 151 859,03

 5. 979099155 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 203,04 72,85 14 791,46

099.: Přesun hmot HSV 24 383,32

 1. 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 653,87 37,29 24 383,32

782.: Obklady z kamene 345 704,55

 1. 58382140 Deska obkladová, žula smirkovaná tl 3 cm do 0,24 m2 m2 42,00 4 334,58 182 052,15
39,7*1,05 41,69

0,315 0,32

 2. 782131140 Montáž obkladu kámen tvrdý stěn desky tloušťky 25 nebo 30 mm m2 39,70 3 467,66 137 666,10
k sádkám

předpoklad

1,55*(7,2*2+3,1*2+6,6*2+4,4*2+7,2*2) 88,35

-1,65*2,7/2*2 -4,46

odpočet terénu

odhad

50%

-44,2 -44,20

0,005 0,01

 3. 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m t 4,66 5 573,03 25 986,30

SO_01_04: Výsadba, sadové úpravy 91 028,57

0019: Výsadba 91 028,57

 1. 190010001
Založení trávníku výsevem v rovině včetně odplevelení, rotavátorování, modelace, osiva, 

hnojiva - 2x zalití - kolem objektu
m2 2 684,00 33,92 91 028,57

dvůr bývalého pivovaru

2476,0 2 476,00

k sádkám

208,0 208,00

SO_01_05: Vedlejší rozpočtové náklady 1 535 335,61

000.: Společné práce 138 415,00

 1. 1001
Geodetické práce, vytyčení stávajících inženýrských sítí, které mohou být realizací stavby 

dotčeny
kpl 1,00 43 710,00 43 710,00

 2. 1002 Projekt skutečného provedení kpl 1,00 94 705,00 94 705,00

Výkaz výměr neslouží k objednání materiálu.

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 1 396 920,61

 1. 01
Zařízení staveniště - zřízení, údržba, odstranění,předání a převzetí, provoz, zajištění a 

zabezpečení
kpl 1,0 874 200,00 874 200,00

 2. 02
Zajištění skládky materiálů a likvidace vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu 

provádění stavby
kpl 1,0 13 113,00 13 113,00

 3. 03 Mimostaveništní doprava kpl 1,0 7 285,00 7 285,00

 4. 04
Zpracování dílenských a výrobních dokumentací. Revize dokumentace na základě 

dodavatelských změn.
kpl 1,0 14 570,00 14 570,00

 5. 05

Předložení vzorků všech rozhodujících materiálů pro konečné úpravy díla k odsouhlasení 

objednatelem a projektantem, a to ve lhůtě min. 20 dnů předem (především materiál povrchů 

komunikací, ostatních povrchů stavby, barevné řešení, kování truhlářských výrobků apod.)

kpl 1,0 7 285,00 7 285,00

 6. 06

Inženýrská činnost jejímž výsledkem je uvedení do užívání (zkušebního provozu) a po 

zkušebním provozu řádná koaudace (kolaudační souhlasy, rozhodnutí, ...) pro všechny 

stavební a inženýrské objekty a provozní soubory včetně nákladů a poplatků s tím spojených

kpl 1,0 36 425,00 36 425,00

 7. 07 Pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby a náklady s tím spojené kpl 1,0 80 251,56 80 251,56

 8. 08
Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zaškolení obsluhy  vč. jejich  písemných 

předání a , doplnění o návody na obsluhu
kpl 1,0 7 285,00 7 285,00

 9. 09

Zajištění bezpečného provozu v prostoru dotčeného stavbou - vyznačení a zabezpečení cest 

pro chodce,, osvětlení, změna dopravního značení, přejezdů či přechodů, uzavírek 

(vč.projednání a povolení)

kpl 1,0 4 371,00 4 371,00

 10. 10
Zajištění odběrných míst na vodu či jiné energie pro potřeby stavby, po skončení stavby 

odstranění
kpl 1,0 17 484,00 17 484,00

 11. 11 Dodávka+Montáž+Demontáž buňky vč. napojení na elektro po celou dobu výstavby kpl 1,0 81 592,00 81 592,00

 12. 12 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi kpl 1,0 4 371,00 4 371,00

 13. 13 Oplocení - zřízení a odtranění kpl 1,0 72 850,00 72 850,00

 14. 14 Náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí a objektů kpl 1,0 1 457,00 1 457,00

 15. 15 Kompletační činnost kpl 1,0 174 381,05 174 381,05



Žďár nad Sázavou Interpretační centrum - výkaz ostatních výrobků

OZN.
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena
Celkem

Kód č. Název části Povrchová úprava

Vzorky všech stavebních prvků musí být předloženy architektovi ke schválení!

1.NP
725900101 V01 Dřevěná mříž, MDF- krytí vzt. nasávání Barva lak - kaštan ks 1 2 476,90 2 476,90

725900102 V02 Odsazená výplň okenní niky - MDF deska Barva lak - bílá, pigmentová - viz.stěna ks 11 3 715,35 40 868,85

725900103 V03 Dřevěná mříž, MDF- krytí vzt. nasávání Barva lak - kaštan - viz.dveře P107 ks 1 3 343,82 3 343,82

725900104 V04 Dřevěná mříž,  krytí podlahového konvektoru Barva lak - kaštan m 65,4 619,23 40 497,32

Celkem bez DPH 87 186,88

2.NP
725900105 V04 Dřevěná mříž,  krytí podlahového konvektoru Barva lak - kaštan m 85,1 619,23 52 696,05

725900106 V05 Dřevěná výplň okenní niky, MDF- deska oplechovaná
Oplechováno ,tl.cca0,5mm - nátěr - 

kovářská čerň
ks 4 4 334,58 17 338,30

725900107 V06 Dřevěné schody Barva lak - kaštan ks 1 16 099,85 16 099,85

725900108 V10
Vikýř - dřevěná nosná kce včetně impegnace, bednění OSB 

desky, izolace apod. - kompletní provedení viz detaily

bez oplechování viz Klempíř, bez větrací 

mřížky - viz zámečník
ks 4 23 312,00 93 248,00

Celkem bez DPH 179 382,20

exteriér
725900109 V07 Sloup veřejného osvětlení Corten ks 4 32 054,00 128 216,00

725900110 V08 Lavička Corten, dřevo barva lak - kaštan ks 12 21 855,00 262 260,00

725900111 V09 Koš na odpadky Corten ks 7 11 656,00 81 592,00

Celkem bez DPH 472 068,00

Celkem bez DPH 738 637,08



Žďár nad Sázavou Interpretační centrum - tabulka klempířských výrobků

OZN.

Kód Název části
Nechat původní 

stav
Technická data Povrchová úprava

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena
Celkem č.

Střecha

764010001
Kruhový prostup potrubí s plechovou 

manžetou, DN 80mm
Ne TiZN plech 0,7mm Barva lak - černá ks 4,0 1 362,30 5 449,18 K01

764010002
Kruhový prostup potrubí s plechovou 

manžetou,  DN 160mm
Ne TiZN plech 0,7mm Barva lak - černá ks 1,0 1 857,68 1 857,68 K02

764010003 Okapní žlab Ano Původní - dle stavu Barva lak - černá m 74,2 483,00 35 838,27 K03

764010004 Okapní žlab Ano Původní - dle stavu Barva lak - černá m 52,0 483,00 25 115,77 K04

764010005 Dešťový svod Ano Původní - dle stavu Barva lak - černá m 11,8 483,00 5 699,35 K05

764010006 Dešťový svod, DN 110mm Ne TiZN plech 0,7mm Barva lak - černá m 17,7 483,00 8 549,02 K06

764010007 Dešťový svod, DN 110mm Ne TiZN plech 0,7mm Barva lak - černá m 26,0 483,00 12 557,88 K07

764010008 Oplechování dilatace, RŠ = 500 Ne TiZN plech 0,7mm Barva lak - černá m 10,5 520,15 5 461,56 K08

764010009 ,,Falešný,, dešťový svod, DN 110mm Ne TiZN plech 0,7mm Barva lak - černá m 7,0 483,00 3 380,97 K09

764010010 Úžlabí, RŠ min 600 Ne TiZN plech 0,7mm Barva lak - černá m 15,5 643,99 9 981,91 K10

764010011
Oplechování vnější strany vikýře pro 

vyústění potrubí
Ne TiZN plech 0,7mm Barva lak - černá ks 4,0 2 229,21 8 916,84 K11

764010012 Vnitřní oplechování vikýře Ne TiZN plech 0,7mm Barva lak - černá ks 4,0 2 229,21 8 916,84 K12

764010013 Okapnice - čelo vikýře, RŠ 390mm Ne TiZN plech 0,7mm Barva lak - černá ks 4,0 396,30 1 585,22 K13

Celkem bez DPH 133 310,47

Všechny restaurovatelné stavební prvky budou restaurovány.

Vzorky všech stavebních prvků musí být předloženy architektovi ke schválení!



Žďár nad Sázavou Interpretační centrum - tabulka dveří

Požární odolnost Množství Jednotková celková

Kód č.  P/L Šířka Výška Typ cena cena

Výplně otvorů byly navrženy na rozměry stavebního otvoru  dle projektové dokumentace. 

Před výrobou a montáží výplní je nutné stavební otvory upravit dle požadavků vybraného dodavatele.

Všechny restaurovatelné stavební prvky budou restaurovány.

Vzorky všech stavebních prvků musí být předloženy architektovi ke schválení!
1.NP

766100001 101 D 1600 2500
Původní, otočné, dvojkřídlé, rovný překlad a klenutý oblouk s 

dřevěnou výplní
--- 1 43 345,75 43 345,75

Jedná se o restarování kameného portálu, repliku dveří, restaurování 

kování

766100002 102 D 1600 2100 Falcové, otočné, dvojkřídlé, plné, 6ks závěsů - pozinkované - černý lak --- 1 39 047,60 39 047,60

766100003 103 D 1600 2100 Falcové, otočné, dvojkřídlé, plné, 6ks závěsů - pozinkované - černý lak --- 1 39 047,60 39 047,60

766100004 104 D 1600 2100  Bezfalcové, otočné, dvojkřídlé, hladké, plné, 6ks závěsů - pozinkované --- 1 26 821,91 26 821,91

766100005 105 D 1600 2100  Bezfalcové, otočné, dvojkřídlé, hladké, plné, 6ks závěsů - pozinkované EI 30/DP3-C 1 34 109,83 34 109,83

766100006 106 P 1100 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
EI 30/DP3-C 1 18 996,37 18 996,37

766100007 107 P 900 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
EW 30/DP3-C 1 20 430,05 20 430,05

766100008 108 P 900 2400
 Falcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - pozinkované - 

černý lak
--- 1 37 882,00 37 882,00

766100009 109 P 600 1970
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
--- 1 13 560,30 13 560,30

766100010 110 L 700 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - nerez, 

PNO3
--- 1 16 027,00 16 027,00

766100011 111 L 700 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - nerez, 

PNO3
--- 1 16 027,00 16 027,00

766100012 112 L 700 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - nerez, 

PNO3
--- 1 16 027,00 16 027,00

766100013 113 P 700 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - nerez, 

PNO3
--- 1 16 027,00 16 027,00

766100014 114 P 700 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - nerez, 

PNO3
--- 1 16 027,00 16 027,00

766100015 115 P 800 1970
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
--- 1 15 352,41 15 352,41

766100016 116 P 900 1970
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
--- 1 13 560,30 13 560,30

766100017 117 P 800 1970
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
--- 1 15 352,41 15 352,41

766100018 118 L 700 1970
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
--- 1 13 560,30 13 560,30

766100019 119 P 700 1970
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
--- 1 13 560,30 13 560,30

766100020 120 P 900 2400
Falcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - pozinkované - 

černý lak
--- 1 24 769,00 24 769,00

766100021 121 L 800 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
EW 30/DP3-C 1 20 430,05 20 430,05

766100022 122 L 800 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
--- 1 13 560,30 13 560,30

766100023 123 L 800 1970
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
EW 30/DP3-C 1 20 430,05 20 430,05

766100024 124 P 1300 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
--- 1 21 863,74 21 863,74

766100025 125 D 2100 2100
 Bezfalcové, otočné, dvoukřídlé, hladké, plné, 6ks závěsů - 

pozinkované
EW 30/DP3-C 1 34 109,83 34 109,83

766100026 126 L 1300 2300
Falcové, otočné, jednokřídlé, hladké, prosklené, 3ks závěsů - 

pozinkované - černý lak
--- 1 34 968,00 34 968,00

766100027 127 L 1300 2300
Falcové, otočné, jednokřídlé, hladké, prosklené, 3ks závěsů - 

pozinkované - černý lak
--- 1 34 968,00 34 968,00

766100028 128 L 1300 2300
Falcové, otočné, jednokřídlé, hladké, prosklené, 3ks závěsů - 

pozinkované - černý lak
--- 1 34 968,00 34 968,00

766100029 129 L 1300 2300
Falcové, otočné, jednokřídlé, hladké, prosklené, 3ks závěsů - 

pozinkované - černý lak
--- 1 34 968,00 34 968,00

766100030 130 D 1860 2100
 Bezfalcové, otočné, dvoukřídlé, hladké, plné, 6ks závěsů - 

pozinkované
EI 30/DP3-C 1 34 109,83 34 109,83

766100031 131 P 1100 2300
Falcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - pozinkované - 

černý lak
--- 1 29 140,00 29 140,00

766100032 132 L 900 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
EI 15/DP3-C 1 20 430,05 20 430,05

766100033 133 P 1100 2300
Falcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - pozinkované - 

černý lak
--- 1 29 140,00 29 140,00

766100034 134 L 900 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
EW 15/DP3-C 1 19 713,21 19 713,21

Označení Průchozí rozměry Křídlo



Požární odolnost Množství Jednotková celková

Kód č.  P/L Šířka Výška Typ cena cena

Označení Průchozí rozměry Křídlo

766100035 135 P 900 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
--- 1 14 277,14 14 277,14

766100036 136 L 900 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
--- 1 13 560,30 13 560,30

766100037 137 P 900 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
--- 1 13 560,30 13 560,30

766100038 138 L 700 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
--- 1 13 620,04 13 620,04

766100039 139 700 2100  Posuvné, skládací, hladké, plné, 3ks závěsů - pozinkované --- 1 17 484,00 17 484,00

Mezisoučet : 904 831,97

2.NP

766100001 201 D 1800 2100
 Bezfalcové, otočné, dvoukřídlé, hladké, plné, 6ks závěsů - 

pozinkované
EI 15/DP3-C 1 35 543,52 35 543,52

766100002 202 D 1800 2100
 Bezfalcové, otočné, dvoukřídlé, hladké, plné, 6ks závěsů - 

pozinkované
EW 15/DP3-C 1 35 543,52 35 543,52

766100003 203 1500 2100 Posuvné, jednokřídlé, hladké, závěsné - kolejnice EI 15/DP3-C 1 53 909,00 53 909,00

766100004 204 L 900 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
EW 15/DP3-C 1 19 713,21 19 713,21

766100005 205 2250 2200 Posuvné, jednokřídlé, hladké, závěsné - kolejnice EI 15/DP3-C 1 85 963,00 85 963,00

766100006 206 L 900 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
EI 15/DP3-C 1 20 430,05 20 430,05

766100007 207 L 900 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
--- 1 13 560,30 13 560,30

766100008 208 P 900 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
--- 1 13 560,30 13 560,30

766100009 209 P 900 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
--- 1 13 560,30 13 560,30

766100010 210 P 900 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
--- 1 13 560,30 13 560,30

766100011 211 P 900 2100
 Bezfalcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - 

pozinkované
--- 1 14 277,14 14 277,14

Mezisoučet : 319 620,63

3.NP

766100001 301 L 1000 1970 Falcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - pozinkované EI 15/DP3-C 1 17 502,94 17 502,94

766100002 302 L 1000 1970 Falcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - pozinkované EI 15/DP3-C 1 17 502,94 17 502,94

766100003 303 L 1000 1970 Falcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - pozinkované EI 15/DP3-C 1 17 502,94 17 502,94

766100004 304 D 1400 1970 Falcové, otočné, dvoukřídlé, hladké, plné, 6ks závěsů - pozinkované EI 15/DP3-C 1 31 122,98 31 122,98

766100005 305 D 1400 1970 Falcové, otočné, dvoukřídlé, hladké, plné, 6ks závěsů - pozinkované --- 1 23 715,59 23 715,59

766100006 306 L 1000 1970 Falcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - pozinkované EW 15/DP3-C 1 17 502,94 17 502,94

766100007 307 L 1000 1970 Falcové, otočné, jednokřídlé, hladké, plné, 3ks závěsů - pozinkované EW 15/DP3-C 1 17 502,94 17 502,94

766100008 308 D 1400 1970 Falcové, otočné, dvoukřídlé, hladké, plné, 6ks závěsů - pozinkované EW 15/DP3-C 1 31 122,98 31 122,98

Mezisoučet : 173 476,25

Cena celkem bez DPH 1 397 928,85



Žďár nad Sázavou Interpretační centrum - tabulka oken

Množství Jednotková celková

Kód č. Šířka Výška Parapet Stavební otvor Typ Otvíravost Materiál Počet křídel Barva cena cena

Před výrobou a montáží výplní je nutné stavební otvory upravit dle požadavků vybraného dodavatele.

1.NP

766001001 100 1000 1290 1160 Původní Zdvojené - špaletové Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 17 116,40 17 116,40

76600102 101 1000 1290 1160 Změna Zdvojené - špaletové Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 17 116,40 17 116,40

76600103 102 1000 1290 1160 Původní Zdvojené - špaletové Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 17 116,40 17 116,40

76600104 103 1000 510 1650 Změna Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 694,71 7 694,71

76600105 104 985 510 1600 Změna Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 591,12 7 591,12

76600106 105 985 510 1620 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 608,16 7 608,16

76600107 106 985 510 1600 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 591,12 7 591,12

76600108 107 985 510 1620 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 608,16 7 608,16

76600109 108 985 510 1640 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 626,52 7 626,52

76600110 109 985 510 1640 Změna Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 626,52 7 626,52

76600111 110 985 510 1640 Změna Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 626,52 7 626,52

76600112 111 1000 530 1680 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 878,29 7 878,29

76600113 112 1000 530 1680 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 878,29 7 878,29

76600114 113 1000 530 1680 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 878,29 7 878,29

76600115 114 1000 530 1680 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 878,29 7 878,29

76600116 115 1000 530 1680 Změna Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 878,29 7 878,29

76600117 116 1000 530 1680 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 878,29 7 878,29

76600118 117 1000 1260 1000 Původní Zdvojené - špaletové Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 16 662,69 16 662,69

76600119 118 1000 1260 1000 Původní Zdvojené - špaletové Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 16 662,69 16 662,69

76600120 119 1000 1260 1000 Původní Zdvojené - špaletové Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 16 662,69 16 662,69

76600121 120 1000 1260 1000 Původní Zdvojené - špaletové Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 16 662,69 16 662,69

76600122 121 1000 1100 1100 Změna Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 11 860,71 11 860,71

76600123 122 1000 1100 1100 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 11 860,71 11 860,71

76600124 123 1000 1100 1100 Změna Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 11 860,71 11 860,71

76600125 124 1000 1100 1100 Změna Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 11 860,71 11 860,71

76600126 125 1000 1100 1100 Změna Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 11 860,71 11 860,71

76600127 126 1000 1100 1100 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 11 860,71 11 860,71

76600128 127 1000 1100 1100 Změna Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 11 860,71 11 860,71

Mezisoučet : 309 267,48

2.NP

76600129 200 1000 1290 965 Změna Zdvojené - špaletové Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 17 065,26 17 065,26

76600130 201 1000 1290 965 Původní Zdvojené - špaletové Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 16 947,24 16 947,24

76600131 202 1000 580 1745 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 8 328,07 8 328,07

76600132 203 1000 580 1745 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 8 328,07 8 328,07

76600133 204 1000 580 1745 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 8 328,07 8 328,07

76600134 205 1000 580 1745 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 8 328,07 8 328,07

76600135 206 1000 510 1220 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 777,32 7 777,32

76600136 207 1000 1420 900 Změna Zdvojené - špaletové Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 18 254,61 18 254,61

76600137 208 1000 1420 900 Změna Zdvojené - špaletové Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 18 254,61 18 254,61

76600138 209 1000 510 1220 Změna Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 322,30 7 322,30

76600139 210 1000 510 1220 Změna Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 322,30 7 322,30

76600140 211 1000 510 1220 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 322,30 7 322,30

76600141 212 1000 510 1220 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 322,30 7 322,30

76600142 213 1000 540 1130 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 480,97 7 480,97

76600143 214 1000 540 1130 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 480,97 7 480,97

76600144 215 1000 540 1130 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 480,97 7 480,97

76600145 216 1000 540 1130 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 480,97 7 480,97

76600146 217 1000 540 1130 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 480,97 7 480,97

76600147 218 1000 540 1130 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 480,97 7 480,97

76600148 219 1000 540 1130 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 480,97 7 480,97

76600149 220 1000 540 4440 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 10 344,85 10 344,85

76600150 221 1000 540 1530 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 827,15 7 827,15

76600151 222 1000 540 1530 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 827,15 7 827,15

76600152 223 1000 1240 840 Původní Zdvojené - špaletové Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 16 313,88 16 313,88

76600153 224 1000 1240 840 Původní Zdvojené - špaletové Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 16 313,88 16 313,88

76600154 225 1000 1240 840 Původní Zdvojené - špaletové Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 16 313,88 16 313,88

2.NP

76600155 226 1000 1240 440 Původní Zdvojené - špaletové Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 15 967,70 15 967,70

76600156 227 1000 1240 3745 Původní Zdvojené - špaletové Otevíravé dovnitř Dřevo 2 Původní - mléčná 1 18 828,96 18 828,96

76600157 228 1000 510 1560 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 853,38 7 853,38

76600158 229 1000 510 1560 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 853,38 7 853,38

76600159 230 1000 510 1560 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 853,38 7 853,38

76600160 231 1000 510 1560 Změna Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 853,38 7 853,38

76600161 232 1000 510 1560 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 853,38 7 853,38

76600162 233 1000 510 1560 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 853,38 7 853,38

76600163 234 1000 510 1560 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 853,38 7 853,38

76600164 235 1000 510 1560 Změna Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 7 853,38 7 853,38

Mezisoučet : 365 831,72

3.NP

Všechny restaurovatelné stavební prvky budou restaurovány.

Vzorky všech stavebních prvků musí být předloženy architektovi ke schválení!

Okenní výplně budou svou podobou replikou původních.

VýplňStavební otvor

Výplně otvorů byly navrženy na rozměry stavebního otvoru  dle projektové dokumentace.

OZN.



Žďár nad Sázavou Interpretační centrum - tabulka oken

Množství Jednotková celková

Kód č. Šířka Výška Parapet Stavební otvor Typ Otvíravost Materiál Počet křídel Barva cena cena

Před výrobou a montáží výplní je nutné stavební otvory upravit dle požadavků vybraného dodavatele.

Všechny restaurovatelné stavební prvky budou restaurovány.

Vzorky všech stavebních prvků musí být předloženy architektovi ke schválení!

Okenní výplně budou svou podobou replikou původních.

VýplňStavební otvor

Výplně otvorů byly navrženy na rozměry stavebního otvoru  dle projektové dokumentace.

OZN.

76600165 301 1020 510 1150 Změna - - - - - 1

76600166 302 1020 510 4590 Změna - - - - - 1

76600167 303 1020 510 1150 Změna - - - - - 1

76600168 304 1000 510 4890 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 10 579,57 10 579,57

76600169 305 1000 510 8330 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 10 579,57 10 579,57

76600170 306 1000 510 4890 Původní Jednoduché Otevíravé dovnitř Dřevo 1 Původní - mléčná 1 13 556,22 13 556,22

Mezisoučet : 34 715,36

Cena celkem bez DPH 709 814,56



Žďár nad Sázavou Interpretační centrum - tabulka zámečnických výrobků

Kód Název části OZN Materiál Povrchová úprava Množství Jednotková cena Celkem Poznámka

1.NP

767001001 Zábradlí schodiště B2 Z2 Ocelové Jekly Nátěr - Kovářská čerň 1 32 054,00 32 054,00

767001002 Snižené nadpraží Z4 Ocelové L profily bez povr. úpravy 1 5 828,00 5 828,00

767001003 Kotvení skleněné stěny Z5 Ocelová pásovina Nátěr - Kovářská čerň 1 5 828,00 5 828,00

767001004 Přechod materiálů beton/epoxid Z6 Ocelová pásovina bez povr. úpravy 2 1 457,00 2 914,00

767001005 Kotevní krabice Z7 Ocelová pásovina Nátěr - Kovářská čerň 14 582,80 8 159,20

767001006 Kryt krabice Z8 Plech+pásovina Nátěr - Kovářská čerň 5 1 165,60 5 828,00

767001007 Kopie nebo repasováná mříž Z16 - Nátěr - Kovářská čerň 21 5 828,00 122 388,00

Celkem bez DPH 182 999,20

2.NP

767002001 Zábradlí lávky A1 Z3 skleněné tabule - 1 111 722,76 111 722,76

767002002 revizní dvířka + schůdky Z9 tipizovaný výrobek - 1 26 226,00 26 226,00

767002003 Přechod materiálů půdovka/epoxid Z10 Ocelová pásovina bez povr. úpravy 2 2 914,00 5 828,00

767002004 Pentagon krabice Z11 Ocelová pásovina Nátěr - Kovářská čerň 16 4 371,00 69 936,00

767002005 Kryt pentagon krabice Z12 Plech+pásovina Nátěr - Kovářská čerň 5 5 828,00 29 140,00

767002006 Krabice Z13 Plech+pásovina Nátěr - Kovářská čerň 3 2 914,00 8 742,00

767002007 Rozhraní expozice sušák Z14 Nátěr - Kovářská čerň 1 4 371,00 4 371,00

767002008 Kotvení příček Z15 Jekl 70x70x3 50x50x2 Nátěr - Kovářská čerň 7 11 656,00 81 592,00

767002009 Kopie nebo repasováná mříž Z16 - Nátěr - Kovářská čerň 29 5 828,00 169 012,00

767002010 Parapet okna Z17 plech 1mm Nátěr - Kovářská čerň 4 2 914,00 11 656,00 pískovaný text scénografie

Celkem bez DPH 518 225,76

3.NP

767003001 Zábradlí schodiště B1 Z1 Ocelové Jekly + lanka Nátěr - Kovářská čerň 1 145 700,00 145 700,00 včetně 2xopláštění SDK, malby

767003002 Kopie nebo repasováná mříž Z16 - Nátěr - Kovářská čerň 6 5 828,00 34 968,00

767003003 Větrací mříž Z18 - Nátěr - Kovářská čerň 4 2 185,50 8 742,00 260x1090mm

Celkem bez DPH 189 410,00

Celkem bez DPH 890 634,96

Výrobní dokumentace všech zámečnických prvků musí být předloženy architektovi ke schválení!



0211 Silnoproud přípojka

kód Popis položky
druh 

MJ
počet MJ Jednotková cena Cena celkem

211100001 ROZVADĚČE 7 140,15

211100002 Úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče RE kpl 1 729,35 729,35

211100003
Doplnění přístrojové náplně (jistič před elektroměrem, elektroměr s přijímačem 

HDO), zaplombování - provedení dle standardu ČEZdi, a.s.

211100004 Jistič před elektroměrem: 50A/3P/B

211100005 Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení

211100006 Dodavatelská dokumentace včetně vnitřního zapojení rozvaděče kpl 1 6 410,80 6 410,80

211100007 KABELY 20 125,48

211100008 Kabel CYKY-J 4x16 m 95 179,46 17 048,30

211100009 Ukončení kabeláže kpl 1 2 436,10 2 436,10

211100010 Popis a přehledné označení kabelu (popisovací štítky) kpl 1 641,08 641,08

211100011 KABELOVÉ TRASY 52 894,23

211100012
Kabelová rýha 50/100, vč. kabelového lože, výstražné fólie, záhozu a úpravy 

terénu
m 90 332,50 29 924,92

211100013 Kabelová chránička  63, vč. protahovacího drátu m 90 52,92 4 762,64

211100014 Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů kpl 1 14 127,07 14 127,07

211100015 Identifikace kabelových tras kpl 1 4 079,60 4 079,60

211100016 UZEMNĚNÍ 7 245,84

211100017 Zemnič - pásek FeZn 30x4 m 80 72,36 5 788,84

211100018 Protikorozní nátěr kpl 1 1 457,00 1 457,00

211100019 OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 89 270,97

211100020 Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů kg 100 174,84 17 484,00

211100021 Drobný nespecifikovaný a montážní materiál kpl 1 3 729,92 3 729,92

211100022 Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd. kpl 1 3 133,13 3 133,13

211100023 Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost kpl 1 7 809,52 7 809,52

211100024 Vytýčení stávajících sítí kpl 1 9 907,60 9 907,60

211100025 Operace v síti ČEZ Distribuce, a.s. kpl 1 40 796,00 40 796,00

211100026 Kompletace, oživení, zaškolení obsluhy kpl 1 6 410,80 6 410,80

211100027 INŽENÝRSKÁ ČINNOST 13 987,20

211100028 Provozní zkoušky kpl 1 4 079,60 4 079,60

211100029 Výchozí revize elektro kpl 1 9 907,60 9 907,60

Celková suma 190 663,87

Poznámka:

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou 

vystaveny protokoly.

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou 

součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.



0212 Silnoproudé rozvody

kód Popis položky
druh 

MJ
počet MJ

Jednotková 

cena 
Cena celkem

212001001 ROZVADĚČE 334 410,64

212001002 Elektroměrový rozvaděč RE ks 1 30 900,06 30 900,06

212001003 Provedení dle standardu distribuční společnosti

212001004 Oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi, rozměry (š/v/h) - 755x1160x250

212001005 Jistič před elektroměrem: 200A/3P/C

212001006 Měřicí trasa 200/5A, 10VA, 0,5S

212001007 Požární odolnost: EI15DP1

212001008 Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení

212001009 Hlavní rozvaděč objektu RH ks 1 84 867,34 84 867,34

212001010 Oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi, IP 30/20, rozměry (š/v/h) - 540x1845x210

212001011 Přístrojová náplň dle výkresové části PD

212001012 Požární odolnost: EI15DP1

212001013 Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení

212001014 Podružný rozvaděč R1.1 ks 1 77 337,56 77 337,56

212001015 Oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi, IP 30/20, rozměry (š/v/h) - 755x1845x210

212001016 Přístrojová náplň dle výkresové části PD

212001017 Požární odolnost: EI15DP1

212001018 Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení

212001019 Podružný rozvaděč R1.2 ks 1 23 591,74 23 591,74

212001020 Oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 30/20, rozměry (š/v/h) - 805x1190x250

212001021 Přístrojová náplň dle výkresové části PD

212001022 Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení

212001023 Podružný rozvaděč R2 ks 1 71 626,12 71 626,12

212001024 Oceloplechový, zapuštěný, s dveřmi, IP 30/20, rozměry (š/v/h) - 755x1845x210

212001025 Přístrojová náplň dle výkresové části PD

212001026 Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení

212001027 Podružný rozvaděč R3 ks 1 23 300,34 23 300,34

212001028 Oceloplechový, nástěnný, s dveřmi, IP 44/20, rozměry (š/v/h) - 805x915x250

212001029 Přístrojová náplň dle výkresové části PD

212001030 Požární odolnost: EI15DP1

212001031 Kompletní dodávka, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení

212001032 Dodavatelská dokumentace vnitřního zapojení rozvaděče hod 85 268,09 22 787,48

212001033 SVÍTIDLA 1 678 016,82

212001034
M1: Závěsné zářivkové svítidlo 2x28W, vysoce leštěná parabolická mřížka, hliníkový korpus, 

kompletní dodávka vč. montážní sady, závěsů a zdrojů
ks 2 3 751,68 7 503,36

212001035
M2: Závěsné zářivkové svítidlo 2x35W, vysoce leštěná parabolická mřížka, hliníkový korpus, 

kompletní dodávka vč. montážní sady, závěsů a zdrojů
ks 16 4 499,42 71 990,72

212001036
M3: Závěsné zářivkové svítidlo 2x54W, vysoce leštěná parabolická mřížka, hliníkový korpus, 

kompletní dodávka vč. montážní sady, závěsů a zdrojů
ks 2 3 751,68 7 503,36

212001037
M4: Závěsné zářivkové svítidlo 2x28W, přímo-nepřímé, opálový difusor, hliníkový korpus, 

kompletní dodávka vč. montážní sady, závěsů a zdrojů
ks 8 6 169,53 49 356,28

212001038
M5: Závěsné zářivkové svítidlo 2x80W, přímo-nepřímé, opálový difusor, hliníkový korpus, 

kompletní dodávka vč. montážní sady, závěsů a zdrojů
ks 24 6 930,11 166 322,63

212001039
M6: Přisazené LED svítidlo 18W, montáž na 3-fázovou napájecí lištu, hliník-plech, kompletní 

dodávka vč. montážní sady, závěsů a zdrojů
ks 25 3 661,13 91 528,30

212001040
M7: Přisazené zářivkové svítidlo 1x35W, opálový kryt, kompletní dodávka vč. montážní sady, 

závěsů a zdrojů
ks 6 1 704,19 10 225,13

212001041
M8: Přisazené zářivkové svítidlo 2x28W, opálový kryt, kompletní dodávka vč. montážní sady, 

závěsů a zdrojů
ks 7 1 644,57 11 512,01

212001042
M9: Přisazené zářivkové svítidlo 2x58W, prachotěsné provedení, kompletní dodávka vč. 

montážní sady, závěsů a zdrojů
ks 22 1 759,06 38 699,42

212001043
M10: Přisazené kruhové zářivkové svítidlo 2x26W, skleněný opálový kryt, kompletní dodávka vč. 

montážní sady, závěsů a zdrojů
ks 28 1 898,77 53 165,70

212001044

A1: Směrovatelné svítidlo LED

Sv. zdroj: 8x1W LED teple bílá 3100K, světelný tok vystupující ze svítidla 550lumen 20°

Vybaveno elektronickým stmívatelným DALI transformátorem.

Kompatibilní s třífázovou DALI instalační lištou.

Vyrobeno z litého hliníku a termoplastu.

Připraveno pro instalaci příslušenství. (filtry, clony)

Směrování: Rotace okolo osy o 360° s možností vyklopení o 0-90°. Mechanické zajištění 

nastavené polohy.Montážní DALI základna: Wall washer clona s difuzním filtrem.

Kompletní dodávka vč. montážní sady, závěsů a zdrojů

ks 2 10 912,93 21 825,86

212001045

A2: Směrovatelné svítidlo LED

Sv. zdroj: 8x1W LED teple bílá 3100K, světelný tok vystupující ze svítidla 550lumen 20°

Vybaveno elektronickým stmívatelným DALI transformátorem.

Kompatibilní s třífázovou DALI instalační lištou.

Vyrobeno z litého hliníku a termoplastu.

Připraveno pro instalaci příslušenství. (filtry, clony)

Směrování: Rotace okolo osy o 360° s možností vyklopení o 0-90°. Mechanické zajištění 

nastavené polohy.Montážní DALI základna.

Kompletní dodávka vč. montážní sady, závěsů a zdrojů

ks 4 10 912,93 43 651,72

212001046

A3: Směrovatelné svítidlo LED

Sv. zdroj: 8x1W LED teple bílá 3100K, světelný tok vystupující ze svítidla 550lumen 12°

Vybaveno elektronickým stmívatelným DALI transformátorem.

Kompatibilní s třífázovou DALI instalační lištou.

Vyrobeno z litého hliníku a termoplastu.

Připraveno pro instalaci příslušenství. (filtry, clony)

Směrování: Rotace okolo osy o 360° s možností vyklopení o 0-90°. Mechanické zajištění 

nastavené polohy.Montážní DALI základna: Refraktor pro eliptické rozložení sv. toku.

Kompletní dodávka vč. montážní sady, závěsů a zdrojů

ks 16 10 912,93 174 606,88



0212 Silnoproudé rozvody

kód Popis položky
druh 

MJ
počet MJ

Jednotková 

cena 
Cena celkem

212001047

A4: Zářivkové svítidlo s rozptylným krytem

Sv. zdroj: T16 zářivka 28W teple bílá 3000K

Vybaveno elektronickým předřadníkem DALI. 

Nosná část z litého hliníku, kryt z polykarbonátu.

Třída I, IP20, známka F, ENEC nouzový modul 1h ve vlastním pouzdře

Kompletní dodávka vč. montážní sady, závěsů a zdrojů

ks 7 6 547,76 45 834,31

212001048

A5: Zářivkové svítidlo s rozptylným krytem

Sv. zdroj: T16 zářivka 28W teple bílá 3000K

Vybaveno elektronickým předřadníkem DALI. 

Nosná část z litého hliníku, kryt z polykarbonátu.

Třída I, IP20, známka F, ENEC

Kompletní dodávka vč. montážní sady, závěsů a zdrojů

ks 4 6 547,76 26 191,03

212001049

A6: Zářivkové svítidlo s rozptylným krytem

Sv. zdroj: T16 zářivka 54W teple bílá 3000K, IP20

Vybaveno elektronickým předřadníkem, Nouzový modul 1hodina

Kompletní dodávka vč. montážní sady, závěsů a zdrojů

ks 11 6 547,76 72 025,34

212001050

A7: Zářivkové svítidlo s rozptylným krytem

Sv. zdroj: T16 zářivka 54W teple bílá 3000K,Ip20

Vybaveno elektronickým předřadníkem

Kompletní dodávka vč. montážní sady, závěsů a zdrojů

ks 9 6 547,76 58 929,82

212001051

L1: Sestava podhledové tříokruhové napájecí lišty délky cca 5,6m, pro napětí 230/400V.

Barva černá

Včetně závěsů, spojek, napájecích koncovek a veškerého příslušenství.

ks 3 19 244,17 57 732,52

212001052

L2: Sestava podhledové tříokruhové napájecí lišty délky cca 7m, pro napětí 230/400V. 

Barva černá.

Včetně závěsů, spojek, napájecích koncovek a veškerého příslušenství.

ks 6 20 748,29 124 489,72

212001053
Sestava podhledové tříokruhové napájecí lišty délky 6m, pro napětí 230/400V

Včetně závěsů, spojek, napájecích koncovek a veškerého příslušenství.
ks 1 19 968,09 19 968,09

212001054
Sestava podhledové tříokruhové napájecí lišty délky 8m, pro napětí 230/400V

Včetně závěsů, spojek, napájecích koncovek a veškerého příslušenství.
ks 1 23 595,94 23 595,94

212001055
Sestava podhledové tříokruhové napájecí lišty délky 13m, pro napětí 230/400V

Včetně závěsů, spojek, napájecích koncovek a veškerého příslušenství.
ks 2 27 774,97 55 549,93

212001056
Liniové LED osvětlení, 30W/m, IP44, kompletní dodávka vč. napájecích transformátorů, montážní 

sady, závěsů a zdrojů (venkovní nasvícení objektu)
m 95 1 334,50 126 777,07

212001057
Zářivkové svítidlo, 1x35W, souvislá řada, podvěšená montáž (nepřímé osvětlení v prodejně 

suvenýrů), kompletní dodávka vč. montážní sady, závěsů a zdrojů
ks 18 3 055,62 55 001,17

212001058

Venkovní světelný sloupek, hliníkový s metalhalogenido výbojkou 70W, IP55, difusor z 

transparentního polykarbonátu, deflektor proti oslnění, kompletní dodávka vč. montážní sady a 

zdrojů

ks 8 4 178,09 33 424,75

212001059
Zářivkové svítidlo, 25x26W, zavěšená montáž, kompletní dodávka vč. montážní sady, závěsů a 

zdrojů (lustr, schodiště A)
ks 2 76 078,71 152 157,42

212001060 Jednoramenná nástěnná lampa 8W, designové provedení ks 37 2 120,23 78 448,38

212001061 KONCOVÉ PRVKY 1 061 889,97

212001062 Jednopólový vypínač, pod omítku, kompletní ks 13 118,54 1 541,04

212001063 Jednopólový vypínač vč. doběhového relé, pod omítku, kompletní ks 4 469,39 1 877,55

212001064 Jednopólový vypínač, vyšší krytí, kompletní ks 7 110,11 770,80

212001065 Sériový vypínač, pod omítku, kompletní ks 3 154,09 462,28

212001066 Sériový vypínač, vyšší krytí, kompletní ks 1 151,67 151,67

212001067 Schodišťový přepínač, pod omítku, kompletní ks 10 125,54 1 255,35

212001068 Křížový přepínač, pod omítku, kompletní ks 4 170,29 681,18

212001069 Dvojitý schodišťový přepínač, pod omítku, kompletní ks 6 176,82 1 060,93

212001070 Tlačítkový ovladač s orientační doutnavkou, pod omítku, kompletní ks 23 163,42 3 758,59

212001071 Pohybové čidlo PIR s úhlem pokrytí 120°, IP20, poloměr zachycení 5m, kompletní ks 13 1 341,61 17 440,87

212001072 Tlačítkový požární hlásič IP54 (s ochranným sklem proti zneužití) ks 1 819,15 819,15

212001073 Zásuvka 230V/16A, zapuštěná, kompletní ks 203 154,09 31 280,74

212001074 Zásuvka 230V/16A, zapuštěná, vyšší krytí, kompletní ks 9 146,70 1 320,32

212001075 Zásuvka 230V/16A, s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, kompletní ks 108 611,94 66 089,52

212001076 Podlahová krabice (6 pozic), kompletní ks 54 1 840,81 99 403,67

212001077 Podlahová protahovací a odbočná krabice, kompletní ks 43 2 361,04 101 524,69

212001078 Podzemní rozvaděč, IP67, s proudovým chráničem, 1x zásuvka 400V/16A, 3x zásuvka 230V/16A ks 4 103 936,55 415 746,21

212001079 Podzemní rozvaděč, IP67, s proudovým chráničem, 3x zásuvka 230V/16A ks 3 100 905,99 302 717,98

212001080 Transformátor 230V AC / 24V DC (pro pisoáry) ks 1 1 148,12 1 148,12

212001081 Popisek na zásuvky chráněné proti přepětí ks 108 40,80 4 405,97

212001082
Vícerámečky pro přístroje (zásuvky, vypínače) – dle použitých typů přístrojů a řešení interiéru, 

kordinovat se slaboproudem
ks 56 115,98 6 494,72

212001083 Instalační a přístrojové krabice, drobný nespecifikovaný materiál ks 315 6,15 1 938,63

212001084 KABELY 779 301,48

212001085 Kabel CYKY 3x95+50 m 15 860,49 12 907,39

212001086 Kabel CYKY 5x50 m 94 750,69 70 565,14

212001087 Kabel CYKY 5x35 m 97 489,95 47 524,99

212001088 Kabel CYKY 5x16 m 215 221,24 47 567,15

212001089 Kabel CYKY 5x6 m 175 101,33 17 731,98

212001090 Kabel CYKY 5x4 m 200 76,03 15 206,42

212001091 Kabel CYKY 5x2,5 m 175 50,97 8 920,05

212001092 Kabel CYKY 5x1,5 m 1 135 38,74 43 975,06

212001093 Kabel CYKY 3x2,5 m 6 780 32,92 223 174,17

212001094 Kabel CYKY 3x1,5 m 5 120 25,15 128 786,68



0212 Silnoproudé rozvody

kód Popis položky
druh 
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počet MJ

Jednotková 

cena 
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212001095 Kabel JYTY 4x1 m 1 435 24,84 35 643,87

212001096 Vodič CY 25 zž m 30 95,81 2 874,37

212001097 Vodič CY 6 zž m 285 26,67 7 600,64

212001098 Vodič CY 4 zž m 315 21,20 6 678,71

212001099
Topný kabel samoregulační, 22W/m, 230V, kompletní dodávka vč. připojovací a ukončovací 

soupravy, nosného a upevňovacího materiálu
m 116 551,71 63 998,76

212001100 Ukončení veškeré kabeláže ks 1 45 347,67 45 347,67

212001101 Označení kabelů popisovými štítky ks 1 798,44 798,44

212001102 KABELOVÉ TRASY 292 118,83

212001103 Rýha pro obvodový zemnič 50/100, vč. záhozu a úpravy terénu m 220 326,37 71 800,96

212001104 Kabelová rýha 50/60, vč. kabelového lože, výstražné fólie, záhozu a úpravy terénu m 195 256,43 50 004,24

212001105

Podlahový instalační kanál, tříkomorový, 350x48mm, vč. příslušenství (kotev do mazaniny, 

nivelovatelných upevňovacích úhelníků, svislých ohybů, spojek, vík, koncových uzavíracích 

dílů…), kompletní dodávka

m 291 389,78 113 425,00

212001106 Kabelová chránička  50/40, vč. protahovacího drátu m 161 43,48 6 999,78

212001107 Elektroinstalační trubka PVC ohebná  21÷35, vč. protahovacího drátu m 560 32,87 18 407,16

212001108 Kabelová příchytka pro svazek  8÷30mm, komplet ks 30 53,97 1 619,02

212001109 Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů ks 1 14 570,00 14 570,00

212001110 Požární ucpávky m2 2 1 410,38 2 820,75

212001111 Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka…) ks 1 8 392,32 8 392,32

212001112 Identifikace kabelových tras ks 1 4 079,60 4 079,60

212001113 HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ 87 169,62

212001114 Pozinkovaný FeZn 8 vč. podpěr a upevňovacího materiálu m 365 115,81 42 272,12

212001115 Jímací tyč, d=2m ks 10 370,29 3 702,88

212001116 Zkušební svorka ks 16 75,71 1 211,29

212001117 Ochranný úhelník ks 16 226,04 3 616,72

212001118 Svorka spojovací všeobecně ks 325 44,98 14 618,66

212001119 Pozinkovaný FeZn 10 vč. podpěr a upevňovacího materiálu m 30 125,05 3 751,37

212001120 Zemnič - pásek FeZn 30x4 m 125 72,36 9 045,06

212001121 Zemnicí tyč FeZn, d=1,5m ks 4 343,78 1 375,13

212001122 Protikorozní nátěr ks 1 7 576,40 7 576,40

212001123 OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 53 909,00

212001124 Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů kg 85 174,84 14 861,40

212001125 Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd. kg 12 291,40 3 496,80

212001126 Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost ks 1 29 140,00 29 140,00

212001127 Kompletace, oživení, zaškolení obsluhy ks 1 6 410,80 6 410,80

212001128 INŽENÝRSKÁ ČINNOST 58 862,80

212001129 Provozní zkoušky ks 1 9 907,60 9 907,60

212001130 Výchozí revize elektro hod 150 326,37 48 955,20

Celková suma 4 345 679,15

Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, 

aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.



0221 Slaboproudé rozvody

kód Popis položky
druh 

MJ
počet MJ

Jednotková 

cena 
Cena celkem

221001001 Telefonní a datové rozvody 332 442,29

221001002 Strukturovaná kabeláž UTP kategorie 5e

221001003

Nástěnný rozvaděč, výška 32U, šířka 600mm, hloubka 600mm,prosklené dveře 

se zámkem, rozvodný napájecí panel 8x230V, ventilační stropní jednotka, 

včetně montážního příslušenství

kpl 2 13 534,48 27 068,96

221001004 Datová zásuvka 45x45 pod omítku, neos. pro 2x modul, RAL 9010 ks 81 128,22 10 385,50

221001005 Keystone modul nestíněný, Cat 5e, samozářezový ks 162 28,21 4 569,62

221001006 Keystone modul nestíněný, Cat 6 de-embedded, samozářezový ks 216 28,21 6 092,82

221001007 Kabel U/UTP Cat 5e 4x2AWG24, LSOH plášť modrý, box 305m m 9500 8,72 82 827,54

221001008 19" patchpanel pro max. 24 keystone, neosazený, 1 U, RAL 7035 kpl 9 403,88 3 634,92

221001009 19" vyvaz.kovový panel, 5xvelké kovové oko, 1U, barva šedá ks 5 200,02 1 000,08

221001010 Kompletace zařízení kpl 1 164 808,85 164 808,85

221001011 Stavební přípomoce kpl 1 32 054,00 32 054,00

221001012  Elektronická zabezpečovací signalizace 685 367,09

221001013

Modulární integrovaný systém EZS pro aplikace zabezpečení a kontroly 

vstupu,rozšiřitelný, optimálně pomocí licenčního kódu, ovládácí prvky LED, 

LCD, Touch, IP komunikace, BUS sběrnice, RS485, záložní akumulátory, 

kryt,rozšíření max.2048 zón

kpl 1 30 001,26 30 001,26

221001014
Expander (koncentrátor) 5  vyvážených vstupů, připojení na BUS2, tamper 

kontakt, plastový box na povrch
ks 41 3 702,88 151 818,00

221001015 Sirénový modul na BUS2 sběrnici ks 1 24 612,34 24 612,34

221001016 Interní maják/siréna na BUS2 sběrnici ks 7 287,20 2 010,43

221001017 Venkovní siréna ks 2 1 552,70 3 105,39

221001018 Systémový napájecí zdroj 12V DC/40 Ah ks 1 3 023,33 3 023,33

221001019 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu ks 5 8 349,43 41 747,13

221001020 Ovládací LCD/LED klávesnice včetně panelu a rámečku ks 1 5 400,46 5 400,46

221001021
Duální detektor na BUS2 sběrnici, optika 90 stupňů, měření teploty v 

místnosti,pomocný vyvážený vstup s vlastní adresou
ks 41 910,33 37 323,68

221001022 Patice kouřového detektoru připojitelná na BUS2 sběrnici ks 58 125,65 7 287,80

221001023 Kouřový detektor - opticko kouřový ks 58 512,86 29 746,11

221001024 Detektor tříštění skla s dosahem do 9 metrů ks 43 687,24 29 551,22

221001025 Tísňové tlačítko do recepce ks 1 394,91 394,91

221001026
Komunikátor pro připojení na PCO v alternativních rozhraních :analog tlf. linka 

TCP/IP, podpora GSM, GPRS
ks 1 19 728,60 19 728,60

221001027 Managment pro správu uživatele, grafické nadstavby a HW vybavení kpl 1 26 452,24 26 452,24

221001028 Krabice propojovací s tamper kontaktem ks 120 34,62 4 154,20

221001029 Kabel FTP Cat.5e, LSOH, b2ca s1 d0 pro datovou sběrnici m 2000 9,74 19 488,83

221001030 Kabel zónový EZS 4x0,22+2x0,5  B2ca, s1, d0 m 5000 8,72 43 593,44

221001031 Montážní, spojovací  a úložný materiál kpl 1 2 564,32 2 564,32

221001032 Montážní práce - kabelové rozvody kpl 1 91 033,36 91 033,36

221001033 Montážní práce - kompletace zařízení kpl 1 73 865,24 73 865,24

221001034 Stavební přípomoce kpl 1 32 054,00 32 054,00

221001035 Školení obsluhy kpl 1 6 410,80 6 410,80

221001036 Kamerový systém CCTV 483 429,45

221001037 BRS na iSCSI diskovém poli 4TB, rack RAID 5 konfigurace kpl 1 50 869,70 50 869,70

221001038 Recording Station Rozšíření 4IP cameras-e-lince kpl 5 9 268,73 46 343,67

221001039
IP kamera  2xD/N H.264, 2.8-10 mm, PAL,SD karta,12VDC/24VAC/PoE,krytí IP 

66
ks 17 7 342,93 124 829,82

221001040 IP kamera 2xD/N H.264, 1/3", 540 12VDC/24VAC/PoE, 50Hz ks 8 7 054,44 56 435,55

221001041 Objektiv 5MP, DC autoiris/var.foc,9-40mm, 1/2,5", C, IR korekce ks 8 2 454,05 19 632,43

221001042 Venkovní kryt s vytápěním, větráním a sluneční clonou/230 VAC ks 8 3 120,78 24 966,22

221001043
Nástěnný držák pro UHO, UHI, HSG948 x a LTC948x, průchozí vedení kabelů, 

30cm
ks 8 2 115,56 16 924,51

221001044 IR reflektor  850nm,60 stupňů ks 8 1 393,71 11 149,66

221001045 Venkovní napájecí zdroj 230 VAC, výstup 2x24VDC/100W ks 8 1 135,99 9 087,95

221001046 Kabel U/UTP Cat.5e 4x2x0,5, LSOH plášť modrý, box 305m m 1600 8,72 13 949,90

221001047 Montážní, spojovací  a úložná materiál kpl 1 1 282,16 1 282,16

221001048 Montážní práce - kabelové rozvody kpl 1 24 617,47 24 617,47

221001049 Montážní práce - kompletace zařízení kpl 1 51 286,40 51 286,40

221001050 Stavební přípomoce kpl 1 32 054,00 32 054,00

221001051 Systém elektronické ochrany zboží 166 680,80

221001052
2 - anténní systém 8.2MHz, 1,95 MHz pro detekci všech typů bezpečnostních 

etiket  a samolepek
ks 2 48 081,00 96 162,00

221001053
1- anténní systém 8,2 MHz, 1,95 MHz pro detekci včech typů bezpečnostních 

etiket a samolepek
ks 1 39 746,96 39 746,96

221001054 Montážní a spojovací a úložný materiál kpl 1 15 385,92 15 385,92



0221 Slaboproudé rozvody

kód Popis položky
druh 

MJ
počet MJ

Jednotková 

cena 
Cena celkem

221001055 Montážní práce - kompletace zařízení kpl 1 15 385,92 15 385,92

221001056 Signalizační nouzový systém pro WC invalidů 7 962,21

221001057 Tlačítko nouzového volání včetně příslušenství ks 1 480,81 480,81

221001058 Tahové nouzové tlačítko včetně příslušenství ks 1 801,35 801,35

221001059 Vybavivací tlačítko včetně příslušenství ks 1 480,81 480,81

221001060 Svorkovnice pro připojení tlačítka ks 1 160,27 160,27

221001061
Kontrolní modul s akustickou a optickou signalizací nad dveře, včetně 

příslušenství
ks 1 1 923,24 1 923,24

221001062 Signální panel v recepci včetně příslušenství ks 1 1 923,24 1 923,24

221001063 Systémový kabel m 30 21,80 653,90

221001064 Montážní, spojovací a úložný materiál kpl 1 641,08 641,08

221001065 Oživení systému, programování ústředny, návazností, zkoušky atd. kpl 1 641,08 641,08

221001066 Školení obsluhy kpl 1 256,43 256,43

Celková suma 1 675 881,85



0361 MAR - Centrála

kód Popis položky
druh 

MJ
počet MJ

Jednotková 

cena 
Cena celkem

CENTRÁLA

Počítač sestava:

361001001
dvoujádrový procesor, 4GB operační pamět, pevný disk 500G, Micro 

Tower, klávesnice, myš, operační systém  
ks 1 21 330,48 21 330,48

361001002 Monitor 24" barevný, LCD ks 1 5 245,20 5 245,20

361001003 tiskárna A4, barevná, inkoustová ks 1 3 622,30 3 622,30

SOFTWARE:

361001004 podstanice DT1.1 I/O 33 100,00 3 300,00

361001005 podstanice DT1.2 I/O 25 100,00 2 500,00

361001006 podstanice DT2 I/O 60 100,00 6 000,00

361001007 SW konfigurace centrály I/O 180 850,89 153 159,84

361001008 Vizualizace ks 14 800,00 11 200,00

Celková suma 206 357,82



0362 MAR DT1.1

kód Popis položky
druh 

MJ
počet MJ

Jednotková 

cena 
Cena celkem

362100001 ROZVADĚČ DT1.1 - POLNÍ PŘÍSTROJE 168 465,33

362100002 Teploměr jímkový Ni 1000  včetmě jímky kpl 9 1 322,37 11 901,36

362100003 Teploměr venkovní Ni 1000 kpl 1 955,21 955,21

362100004 Teploměr prostorový  Ni 1000 kpl 1 771,63 771,63

362100005 Snímač tlaku do potrubí, rozsah 0…6 bar, výstup  4…20mA kpl 1 4 452,59 4 452,59

362100006 Teploměr kanálový do VZT  Ni 1000 kpl 2 1 380,65 2 761,31

362100007 Termostat kapilátorý rozsah 30…90°C kpl 1 1 077,60 1 077,60

362100008 Ústředna pro kontrolu úniku CH4,  kpl 2 3 992,18 7 984,36

362100009 2 úrovně signalizace dolní meze koncentrace

362100010 Ústředna pro kontrolu úniku CO,  kpl 2 3 992,18 7 984,36

362100011 2 úrovně signalizace dolní meze koncentrace

362100012 Regulační ventil třícestný DN=25, PN=16, kv=10 kpl 2 1 468,07 2 936,15

362100013 Servopohon 24V, řízení 0…10

362100014 Diferenční tlakový snímač  na ventilátory VZT kpl 4 1 077,60 4 310,39

362100015 rozsah 50…500Pa

362100016 Diferenční tlakový snímač  na ventilátory VZT kpl 2 1 077,60 2 155,19

362100017 rozsah 0…1000Pa

362100018 Snímač zaplavení kotelny + elektrody kpl 2 1 322,37 2 644,75

362100019 Uzavírací klapka mezipřírubová DN=65, PN=10 kpl 3 9 878,46 29 635,38

362100020 Servopohon dvoupolohový 24V

362100021 Uzavírací klapka mezipřírubová DN=40, PN=10 kpl 4 9 395,03 37 580,11

362100022 Servopohon dvoupolohový 24V

362100023 Servopohon pro klaku VZT, dvoupolohový 24V kpl 2 2 494,38 4 988,77

362100024 Tlačítkový ovladač na omítku pro spouštění VZT kpl 4 809,51 3 238,04

362100025 Servopohony ÚT pro ventily u FCU

362100026 typ podle skutečně dodaných FCU - 230V termoelektrický kpl 17 1 267,30 21 544,08

362100027 Servopohony CHL pro ventily u FCU

362100028 typ podle skutečně dodaných FCU - 230V termoelektrický kpl 17 1 267,30 21 544,08

362100029 ROZVADĚČ DT1.1 - podstanice 78 248,48

362100030 Volně programovatelný regulátor s komunikací na centrálu a ostatní stanice. 95I/O  kpl 1 12 949,82 12 949,82

362100031 napájení kpl 1 1 680,21 1 680,21

362100032 přídavný modul AI8 kpl 2 4 615,78 9 231,55

362100033 přídavný modul DI8 kpl 5 3 759,06 18 795,30

362100034 přídavný modul AO8 kpl 1 7 354,94 7 354,94

362100035 přídavný modul DO6 kpl 6 4 493,39 26 960,33

362100036 Komunikační modul Ethernet kpl 1 1 276,33 1 276,33

362100037 ROZVADĚČ DT1.1 -  vnitřní vybavení 22 056,65

362100038 Skříńový rozvaděč

362100039 v2000, š800, h300 kpl 1 10 872,72 10 872,72

Náplň:

Pojistkové odpojovače skleněných pojistek kpl 18 34,97 629,42

Jistič B10/2 kpl 1 244,78 244,78

Jistič B6/1 kpl 3 76,93 230,79

Jistič D6/1 kpl 1 138,71 138,71

Jistič B10/1 kpl 1 72,27 72,27

Jistič C6/1 kpl 2 95,58 191,16

Jistič C6/1+ pomocný kontakt kpl 3 291,40 874,20

Jistič C10/3 kpl 6 287,90 1 727,42

Zásuvka do rozvaděče kpl 1 157,36 157,36

Světlo do rozvaděče + koncák kpl 1 839,23 839,23

Trafo230/24V, 100VA kpl 1 509,37 509,37

Přepěťová ochrana III stupně - SELTEC kpl 1 1 211,64 1 211,64

Stykač 6A kpl 3 281,49 844,48

Signálka na rozvaděči žlutá kpl 1 174,84 174,84

Signálka na rozvaděči zelená kpl 1 174,84 174,84

Pomocné relé 3P, 24V kpl 5 269,25 1 346,27

Pomocné relé 3P, 230V kpl 3 269,25 807,76

Vypínač 63A+vyp. Spoušť kpl 1 1 009,41 1 009,41

362100039 ROZVADĚČ DT1.1-  kabely 137 348,38

362100040 Kabel  JYTY 2x1 m 1635 20,38 33 327,86

362100041 Kabel JYTY-4x1 m 1070 28,33 30 311,75

362100042 Kabel CYKY-2x1,5 m 220 21,40 4 707,07

362100043 Kabel CYKY- 3x1,5 m 170 25,15 4 275,33

362100044 Kabel CYKY- 4x1,5 m 530 30,78 16 311,55

362100045 Kabel CYKY- 4x2,5 m 150 45,01 6 750,92

362100046 Vodič Cu  4 zž m 50 22,37 1 118,51

362100047 Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže kpl 1 39 583,78 39 583,78

362100048 Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky) kpl 1 961,62 961,62

362100049 KABELOVÉ TRASY 74 887,41

362100050 Elektroinstalační trubka PVC ohebná Ć21÷35, vč. protahovacího drátu m 195 32,87 6 409,63

362100051 Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů kpl 3 14 570,00 43 710,00

362100052 Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka…) kpl 1 3 566,74 3 566,74

362100053 Kabelový žlab 125x50 m 65 326,17 21 201,04

362100054

362100055 OSTATNÍ 89 057,67

362100056 Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů kg 6 174,84 1 049,04



0362 MAR DT1.1

kód Popis položky
druh 

MJ
počet MJ

Jednotková 

cena 
Cena celkem

362100057 Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd. kpl 1 5 245,20 5 245,20

362100058 Odzkoušení a oživení přístrojů MaR ks 1 13 987,20 13 987,20

362100059 Průrazy všeobecně kpl 1 7 669,65 7 669,65

362100060 Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost kpl 1 29 140,00 29 140,00

362100061 Výchozí revize ks 1 9 907,60 9 907,60

362100062 Komplexní zkouška ks 1 11 656,00 11 656,00

362100063 Montáž kpl 1 10 402,98 10 402,98

Celková suma 570 063,92

Poznámka:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného 

a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a komplexní zkoušce smontovaného 

zařízení. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou 

součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.



0363 MAR DT1.2

kód Popis položky
druh 

MJ
počet MJ Jednotková cena Cena celkem

363100001 ROZVADĚČ DT1.2 - POLNÍ PŘÍSTROJE 152 708,17

363100002 Teploměr prostorový  Ni 1000 kpl 10 771,63 7 716,27

363100003 Teploměr příložný  Ni 1000 kpl 2 955,21 1 910,42

363100004 Snímač tlaku do potrubí VZT rozsah 0…1000Mpa,  výstup 0…20mA kpl 4 13 048,31 52 193,24

363100005 Teploměr kanálový do VZT  Ni 1000 kpl 7 1 322,37 9 256,61

363100006 Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti  kanálový do VZT  výstup 2x0…10V kpl 2 5 950,39 11 900,78

363100007 Snímač koncentrace CO2 do prostoru, výstup 0….10V kpl 7 5 583,22 39 082,57

363100008 Regulační ventil  přímý  ABQM - DODÁVKA ÚT kpl 4 DODÁVKA ÚT

363100009 Servopohon 24V, řízení 0…10   - DODÁVKA MaR 4 DODÁVKA MaR

363100010 Diferenční tlakový snímač  na ventilátory VZT kpl 5 1 077,60 5 387,99

363100011 rozsah 50…500Pa

363100012 Diferenční tlakový snímač  na filtr a rekuperátor VZT kpl 6 1 077,60 6 465,58

363100013 rozsah 0…1000Pa

363100014 Protimrazová ochrana ohřívače na straně vzduchu. Kapilára 6m kpl 2 2 229,21 4 458,42

363100015 Servopohon pro klaku VZT, dvoupolohový 24V kpl 2 2 494,38 4 988,77

363100016 Servopohon pro klaku VZT, dvoupolohový 24V - bezpečnostní funkce kpl 2 4 269,01 8 538,02

363100017 Tlačítkový ovladač na omítku pro spouštění VZT kpl 1 809,51 809,51

363100018 ROZVADĚČ DT1.2 - podstanice 130 665,51

363100019 Volně programovatelný regulátor s komunikací na centrálu a ostatní stanice. 135I/O  kpl 1 12 949,82 12 949,82

363100020 napájení kpl 1 1 680,21 1 680,21

363100021 přídavný modul AI8 kpl 5 4 615,78 23 078,88

363100022 přídavný modul DI8 kpl 7 3 759,06 26 313,42

363100023 přídavný modul AO8 kpl 4 7 354,94 29 419,74

363100024 přídavný modul DO6 kpl 8 4 493,39 35 947,10

363100025 Komunikační modul Ethernet kpl 1 1 276,33 1 276,33

363100026 ROZVADĚČ DT1.2 -  vnitřní vybavení 22 056,65

363100027 Skříńový rozvaděč

363100028 v2000, š800, h300 kpl 1 10 872,72 10 872,72

Náplň:

Pojistkové odpojovače skleněných pojistek kpl 18 34,97 629,42

Jistič B10/2 kpl 1 244,78 244,78

Jistič B6/1 kpl 3 76,93 230,79

Jistič D6/1 kpl 1 138,71 138,71

Jistič B10/1 kpl 1 72,27 72,27

Jistič C6/1 kpl 2 95,58 191,16

Jistič C6/1+ pomocný kontakt kpl 3 291,40 874,20

Jistič C10/3 kpl 6 287,90 1 727,42

Zásuvka do rozvaděče kpl 1 157,36 157,36

Světlo do rozvaděče + koncák kpl 1 839,23 839,23

Trafo230/24V, 100VA kpl 1 509,37 509,37

Přepěťová ochrana III stupně - SELTEC kpl 1 1 211,64 1 211,64

Stykač 6A kpl 3 281,49 844,48

Signálka na rozvaděči žlutá kpl 1 174,84 174,84

Signálka na rozvaděči zelená kpl 1 174,84 174,84

Pomocné relé 3P, 24V kpl 5 269,25 1 346,27

Pomocné relé 3P, 230V kpl 3 269,25 807,76

Vypínač 63A+vyp. Spoušť kpl 1 1 009,41 1 009,41

363100029 ROZVADĚČ DT1.2-  kabely 141 656,16

363100030 Kabel  JYTY 2x1 m 1780 20,38 36 283,54

363100031 Kabel JYTY-4x1 m 1070 28,33 30 311,75

363100032 Kabel CYKY-2x1,5 m 220 21,40 4 707,07

363100033 Kabel CYKY- 3x1,5 m 170 25,15 4 275,33

363100034 Kabel CYKY- 4x1,5 m 530 30,78 16 311,55

363100035 Kabel CYKY- 4x2,5 m 150 45,01 6 750,92

363100036 Vodič Cu  4 zž m 50 22,37 1 118,51

363100037 Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže kpl 1 40 935,87 40 935,87

363100038 Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky) kpl 1 961,62 961,62

363100039 KABELOVÉ TRASY 83 638,27

363100040 Elektroinstalační trubka PVC ohebná Ć21÷35, vč. protahovacího drátu m 250 32,87 8 217,48

363100041 Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů kpl 3 14 570,00 43 710,00

363100042 Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka…) kpl 1 3 986,35 3 986,35

363100043 Kabelový žlab 125x50 m 85 326,17 27 724,44

363100044

363100045 OSTATNÍ 94 069,75

363100046 Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů kg 6 174,84 1 049,04

363100047 Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd. kpl 1 5 245,20 5 245,20

363100048 Odzkoušení a oživení přístrojů MaR ks 1 13 987,20 13 987,20

363100049 Průrazy všeobecně kpl 1 7 669,65 7 669,65

363100050 Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost kpl 1 29 140,00 29 140,00

363100051 Výchozí revize ks 1 9 907,60 9 907,60

363100052 Komplexní zkouška ks 1 16 668,08 16 668,08

363100053 Montáž kpl 1 10 402,98 10 402,98

Celková suma 624 794,50

Poznámka:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).



0363 MAR DT1.2

kód Popis položky
druh 

MJ
počet MJ Jednotková cena Cena celkem

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a komplexní zkoušce smontovaného 

zařízení. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou 

součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.



0364 MAR DT2

kód Popis položky
druh 

MJ
počet MJ

Jednotková 

cena 
Cena celkem

364100001 ROZVADĚČ DT1.1 - POLNÍ PŘÍSTROJE 124 048,98

364100002 Teploměr jímkový Ni 1000  včetmě jímky kpl 4 1 322,37 5 289,49

364100003 Teploměr prostorový  Ni 1000 kpl 1 771,63 771,63

364100004 Snímač tlaku do potrubí, rozsah 0…6 bar, výstup  4…20mA kpl 1 4 452,59 4 452,59

364100005 Ústředna pro kontrolu úniku Ethylenglikolu  - R410A kpl 1 29 277,54 29 277,54

364100006 2 úrovně signalizace dolní meze koncentrace

364100007 Diferenční tlakový snímač  na ventilátory VZT kpl 2 1 077,60 2 155,19

364100008 rozsah 50…500Pa

364100009 Snímač zaplavení kotelny + elektrody kpl 1 1 322,37 1 322,37

364100010 Uzavírací klapka mezipřírubová DN=80, PN=10 kpl 4 10 857,56 43 430,26

364100011 Servopohon dvoupolohový 24V

364100012 Servopohon pro klaku VZT, dvoupolohový 24V kpl 14 2 494,38 34 921,38

364100013

364100014 Tlačítkový ovladač na omítku pro spouštění VZT kpl 3 809,51 2 428,53

364100015 ROZVADĚČ DT1.1 - podstanice 73 067,38

364100016
Volně programovatelný regulátor s komunikací na centrálu a ostatní stanice. 

70I/O  
kpl 1 12 949,82 12 949,82

364100017 napájení kpl 1 1 680,21 1 680,21

364100018 přídavný modul AI8 kpl 1 4 615,78 4 615,78

364100019 přídavný modul DI8 kpl 3 3 759,06 11 277,18

364100020 přídavný modul AO8 kpl 5 7 354,94 36 774,68

364100021 přídavný modul DO6 kpl 1 4 493,39 4 493,39

364100022 Komunikační modul Ethernet kpl 1 1 276,33 1 276,33

364100023 ROZVADĚČ DT1.1 -  vnitřní vybavení 22 056,65

364100024 Skříńový rozvaděč

364100025 v2000, š800, h300 kpl 1 10 872,72 10 872,72

Náplň:

Pojistkové odpojovače skleněných pojistek kpl 18 34,97 629,42

Jistič B10/2 kpl 1 244,78 244,78

Jistič B6/1 kpl 3 76,93 230,79

Jistič D6/1 kpl 1 138,71 138,71

Jistič B10/1 kpl 1 72,27 72,27

Jistič C6/1 kpl 2 95,58 191,16

Jistič C6/1+ pomocný kontakt kpl 3 291,40 874,20

Jistič C10/3 kpl 6 287,90 1 727,42

Zásuvka do rozvaděče kpl 1 157,36 157,36

Světlo do rozvaděče + koncák kpl 1 839,23 839,23

Trafo230/24V, 100VA kpl 1 509,37 509,37

Přepěťová ochrana III stupně - SELTEC kpl 1 1 211,64 1 211,64

Stykač 6A kpl 3 281,49 844,48

Signálka na rozvaděči žlutá kpl 1 174,84 174,84

Signálka na rozvaděči zelená kpl 1 174,84 174,84

Pomocné relé 3P, 24V kpl 5 269,25 1 346,27

Pomocné relé 3P, 230V kpl 3 269,25 807,76

Vypínač 63A+vyp. Spoušť kpl 1 1 009,41 1 009,41

364100025 ROZVADĚČ DT1.1-  kabely 45 725,83

364100026 Kabel  JYTY 2x1 m 350 19,29 6 752,55

364100027 Kabel JYTY-4x1 m 480 26,68 12 807,24

364100028 Kabel JYTY-7x1 m 50 20,32 1 016,20

364100029 Kabel CYKY-2x1,5 m 70 23,75 1 662,76

364100030 Kabel CYKY- 3x1,5 m 135 28,82 3 891,18

364100031 Kabel CYKY- 4x2,5 m 50 41,86 2 092,86

364100032 Kabel CYKY- 5x4 m 35 70,76 2 476,44

364100033 Vodič Cu  4 zž m 40 21,03 841,24

364100034 Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže kpl 1 13 223,73 13 223,73

364100035 Popis a přehledné označení kabelů a vodičů (popisovací štítky) kpl 1 961,62 961,62

364100036 KABELOVÉ TRASY 61 325,95

364100037 Elektroinstalační trubka PVC ohebná Ć21÷35, vč. protahovacího drátu m 50 32,87 1 643,50

364100038 Vodotěsné a prachotěsné ucpávky kabelových prostupů kpl 3 14 570,00 43 710,00

364100039 Drobný nespecifikovaný materiál (krycí víčka…) kpl 1 2 925,66 2 925,66

364100040 Kabelový žlab 125x50 m 40 326,17 13 046,79

364100041

364100042 OSTATNÍ 99 093,48

364100043 Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů kg 6 174,84 1 049,04

364100044 Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd. kpl 1 5 245,20 5 245,20

364100045 Odzoušení a oživení přístrojů MaR ks 1 13 987,20 13 987,20

364100046 Průrazy všeobecně kpl 1 7 669,65 7 669,65

364100047 Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost kpl 1 29 140,00 29 140,00

364100048 Výchozí revize ks 1 9 907,60 9 907,60

364100049 Komplexní zkouška ks 1 16 668,08 16 668,08

364100050 Montáž kpl 1 15 426,72 15 426,72

Celková suma 425 318,27
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Poznámka:

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a komplexní zkoušce 

smontovaného zařízení. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich 

dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.



723. Plynové zařízení

kód Popis položky
druh 

MJ
počet

Jednotková 

cena 
Cena celkem

NTL PLYNOVOD PE 90, ODBOČKA PRO NAPOJENÍ TEPELNÝCH ZDROJŮ PE 

63 

001. Zemní práce 178 136,00

119001400 Dočasné zajištění trubního vedení ve výkopu m 9,0 218,55 1 966,95

119001420          d t t o             kabelů m 4,0 72,85 291,40

111101100 Odstranění povrchů z travin m2 162,0 14,57 2 360,34

979082320 Vodorovná doprava vybouraných hmot t 3,0 110,54 331,62

979094110 Nakládání na dopravní prostředky t 3,0 813,59 2 440,77

184000001 Ohumusování m2 158,0 203,98 32 228,84

180400001 Osev travou m2 158,0 51,00 8 057,21

132201100 Hloubení rýh š. do 600 mm m3 61,0 161,76 9 867,40

132201201 d  t  t  o                                     do 2000 mm m3 49,0 203,98 9 995,02

151101100 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh m2 382,0 83,90 32 050,40

151101110 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh m2 382,0 16,88 6 447,52

161101100 Svislé přemístění výkopku m3 110,0 67,36 7 409,28

162701000 Vodorovné přemístění výkopku m3 74,0 159,75 11 821,47

167101101 Nakládání výkopku m3 74,0 44,03 3 258,59

171201200 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku m3 74,0 218,55 16 172,70

174101101 Zásyp rýhy se zhutněním m3 50,0 102,57 5 128,64

175101201 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin m3 44,0 470,38 20 696,83

212572120 Lože pod potrubí tl. 100 mm-kopaný písek m3 6,0 1 213,07 7 278,39

212312110 Konstrukce z betonu v otevřeném výkopu m3 0,1 3 016,35 150,82

961031310 Bourání zděnných konstrukcí v otevřeném výkopu m3 0,4 454,53 181,81

723001001 Dodávky a montáž 98 752,25

723001002 Plynovod z trub PE 100 opláštěných PE 90 SDR 17, tl. stěny 5,4 mm bm 112,0 507,91 56 885,94

723001003 Plynovod z trub PE 100 opláštěných PE 63 SDR 11, tl. stěny 5,8 mm bm 3,0 435,35 1 306,05

723001004 Trubky ocelové bezešvé ČSN 42 5715,materiál 11 353, izolované  DN  65 bm 3,0 786,05 2 358,15

723001005 Ochranná trubka PE 160 bm 18,0 399,07 7 183,30

723001006 Tvarovka přípojková T redukovaná PE 90/PE 63 ks 1,0 2 249,32 2 249,32

723001007 Dno zaslepovací PE 90 SDR 11 ks 1,0 882,80 882,80

723001008 Kulový uzávěr PE v zemním provedení PE 63 SDR 11 ks 1,0 4 704,22 4 704,22

723001009 Teleskopická zemní souprava ks 1,0 1 451,17 1 451,17

723001010 Poklop litinový 32x24x32 s označením PLYN ks 1,0 1 572,10 1 572,10

723001011 Přechodka PE-ocel PE 63/DN 50            ks 2,0 2 152,57 4 305,14

723001012 Redukce PE 63/PE 90 ks 1,0 616,75 616,75

723001013 Redukce R DN 50/DN 65 ks 1,0 350,70 350,70

723001014 Koleno DN 65 - 90° ks 1,0 181,40 181,40

723001015 Elektrotvarovka - koleno PE 90 - 90° ks 3,0 919,08 2 757,23

723001016           d t t o                PE 90 - 45° ks 2,0 931,17 1 862,34

723001017 Signalizační vodič Cu Y 1,5 mm bm 120,0 30,23 3 627,93

723001018 Výstražná folie š. 33 cm - žlutá bm 120,0 14,51 1 741,41

723001019 Samolepící izolační páska RAYCHEM bm 10,0 181,40 1 813,97

723001020 Tlaková zkouška ks 1,0 725,59 725,59

723001021 Revizní zpráva ks 1,0 2 176,76 2 176,76

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ DO TEPELNÝCH ZDROJŮ, ROZVOD V TEPELNÝCH ZDROJÍCH

723001022 Dodávky a montáž 236 860,14

723001023 Trubky ocelové bezešvé ČSN 42 5715,materiál 11 353, neizolované  DN  50 bm 20,0 471,63 9 432,62

723001024          d t t o                                                                                 DN  65 bm 12,0 532,10 6 385,16

723001025          d t t o                                                                                 DN  80 bm 8,0 665,12 5 320,96

723001026 Trubky ocelové bezešvé ČSN 42 5715,materiál 11 353, izolované  DN  65 bm 2,0 786,05 1 572,10

723001027 Trubky ocel.bezešvé závitové,černé ČSN 42 5710,materiál 11 353,neizol. DN 1/2˝ bm 15,0 260,00 3 900,02

723001028          d t t o                                                                                        DN  1˝ bm 24,0 356,75 8 561,91

723001029          d t t o                                                                                        DN 5/4˝ bm 15,0 411,17 6 167,48

723001030          d t t o                                                                                        DN  2˝ bm 3,0 471,63 1 414,89

723001031
Trubky ocel.bezešvé závitové,černé ČSN 42 5710,materiál 11 353,neizol. DN 1/8˝ (vnější 

průměr D = 10 mm)
bm 2,0 241,86 483,72

723001032 Ocelová chránička izolovaná           DN   50 bm 1,0 665,12 665,12

723001033          d t t o                                  DN   80 bm 1,0 798,14 798,14

723001034          d t t o                                  DN 100 bm 2,0 979,54 1 959,08

723001035 Redukce  R DN 50/ DN 65 ks 2,0 302,33 604,66

723001036  d t t o     R DN 50/DN 80 ks 2,0 725,59 1 451,17

723001037 Kulový uzávěr FF DN   1/2˝ ks 6,0 253,96 1 523,73

723001038          d t t o                s nástavcem pro hadici ks 6,0 266,05 1 596,29

723001039 Kulový uzávěr FF DN   1˝ ks 2,0 405,12 810,24

723001040      d t t o       FF DN   2" ks 2,0 1 040,01 2 080,01

723001041 Kulový uzávěr s integrovanou bezpečnostní protipožární pojistkou  FF DN   1˝ ks 4,0 1 826,06 7 304,23

723001042          d t t o                                                                             FF DN   2"       ks 2,0 13 181,48 26 362,96

723001043 Bezpečnostní havarijní rychlouzavírací ventil BAP   DN 50 PN 1,6 ks 2,0 19 348,96 38 697,92

723001044 Bezpečnostní protipožární pojistka přírubová          DN 65 PN 1,6 ks 1,0 53 209,64 53 209,64

723001045 Plynový filtr ARMAGAS                                       DN 65 PN 1,6 ks 2,0 7 026,09 14 052,18

723001046 Příruba přivařovací plochá     DN 50 PN 1,6 ks 10,0 205,58 2 055,83

723001047          d t t o                        DN 65 PN 1,6   ks 2,0 229,77 459,54

723001048 Přírubové spoje                   DN 50 PN 1,6 ks 10,0 653,03 6 530,27

723001049          d t t o                       DN 65 PN 1,6   ks 2,0 761,87 1 523,73

723001050 Manometr 100      0 - 4 kPa ks 4,0 1 245,59 4 982,36

723001051 Tlakoměrový ventil zkušební   M 20 x 1 ks 4,0 580,47 2 321,88
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723001052 Kondenzační smyčka stočená ks 4,0 241,86 967,45

723001053 Montáž přírubových armatur ks 5,0 544,19 2 720,95

723001054 Montáž závitových armatur ks 30,0 1,21 36,28

723001055 Nátěry potrubí do DN 80 bm 99,0 36,28 3 591,65

723001056 Tlaková zkouška ks 3,0 423,26 1 269,78

723001057 Revizní zpráva ks 3,0 1 813,97 5 441,90

723001058 Stavební přípomoce ks 1,0 10 604,29 10 604,29

Celková suma 513 748,40



730. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

kód Popis položky MJ Výměra
Jednotková 

cena

Jednotková cena 

za montáž

Celková cena vč. 

montáže

730100001 Zdroj tepla 562 035 Kč

730100002

Stacionární plynový kondenzační kotel s předsměšovaným modulačním hořákem a nízkou produkcí emisí;

plynulá modulace výkonu, výměník ze slitiny hliníku, křemíku a hořčíku;

5 topných článků, provedení B - přívod vzduchu z místnosti;

Qut = 11,5 - 45 kW kW při teplotě otopné vody 80/60 °C; provozní tlak do 2.5 bar;

vč. oběhového čerpadla, řídící jednotky, základní modulační automatiky, hlídače minimálního tlaku plynu, ok alarm 

signálu, antivibračních podložek

ks 2 46 017,89 19 721,95 131 479,68

730100003

Stacionární plynový kondenzační kotel s předsměšovaným modulačním hořákem a nízkou produkcí emisí;

plynulá modulace výkonu, výměník ze slitiny hliníku, křemíku a hořčíku;

5 topných článků, provedení B - přívod vzduchu z místnosti;

Qut = 11,5 - 45 kW kW při teplotě otopné vody 80/60 °C; provozní tlak do 2.5 bar;

vč. oběhového čerpadla, třícestného ventilu pro přepínání na ohřev teplé vody, řídící jednotky, základní modulační 

automatiky, hlídače minimálního tlaku plynu, ok alarm signálu, antivibračních podložek

ks 1 47 241,77 20 246,47 67 488,24

730100004

Stacionární plynový kondenzační kotel s předsměšovaným modulačním hořákem a nízkou produkcí emisí;

plynulá modulace výkonu, výměník ze slitiny hliníku, křemíku a hořčíku;

3 topné články, provedení B - přívod vzduchu z místnosti;

Qut = 5,3 - 24,0 kW kW při teplotě otopné vody 80/60 °C; provozní tlak do 2.5 bar;

vč. oběhového čerpadla, řídící jednotky, základní modulační automatiky, hlídače minimálního tlaku plynu, ok alarm 

signálu, antivibračních podložek

ks 1 38 266,65 16 399,99 54 666,64

730100005

Kouřovod DN 80 plastový, dl. 4m;

vč. potřebných kolen, revizních kusů, čisticích otvorů, příruby pro napojení na kotel, komínové hlavice pro ukončení 

na střeše a pomocné nosné konstrukce;

přesná délka a tvar komínu bude určen dle situace na stavbě;

součástí dodávky bude revizní zpráva kouřové cesty

ks 4 6 527,36 2 797,44 37 299,20

730100006 Kabinetová úpravna vody pro systém vytápění ks 1 27 496,50 11 784,22 39 280,72

730100007

Tlaková expanzní nádoba;

se stálým plynovým polštářem, pro vytápěcí, solární a vodní chladící soustavy, svařovaná ocel, barva berylium; 

tvar ve tvaru disku, nástěnná konzola pro jednoduchou montáž, montáž se spodním nebo bočním připojením;  

vzduchotěsný butylový vak airproof, trvalý stabilní vstupní tlak;

Jmenovitý objem: 80 l

Max. přípustný tlak PS: 3 bar    

Připojovací rozměr: R 3/4    

Průměr: 636 mm    Výška: 346 mm    Hmotnost: 12,7 kg

ks 1 1 999,00 856,72 2 855,72

730100008

Tlaková expanzní nádoba;

se stálým plynovým polštářem, pro vytápěcí, solární a vodní chladící soustavy, svařovaná ocel, barva berylium; 

tvar ve tvaru disku, nástěnná konzola pro jednoduchou montáž, montáž se spodním nebo bočním připojením;  

vzduchotěsný butylový vak airproof, trvalý stabilní vstupní tlak;

Jmenovitý objem: 8 l

Max. přípustný tlak PS: 3 bar    

Připojovací rozměr: R 1/2    

Průměr: 314 mm    Výška: 166 mm    Hmotnost: 3,5 kg

ks 1 677,21 290,23 967,45

730100009

Uzavírací kulový kohout pro údržbu a demontáž expanzních nádob;

DN 15, PN 16;

součástí je vypouštěcí kohout s připojením na hadici DN 15 pro rychlé vypuštění nádoby

ks 1 420,20 180,09 600,28

730100010

Uzavírací kulový kohout pro údržbu a demontáž expanzních nádob;

DN 20, PN 16;

součástí je vypouštěcí kohout s připojením na hadici DN 15 pro rychlé vypuštění nádoby

ks 1 420,20 180,09 600,28

730100011

Podtlakové odplyňovací zařízení systému vytápění; objem systému 750 l, statická výška 5m;

podtlakové odplyňování rozstřikováním vody ve vacusplit nádobě,  odplyňování vody v systému včetně dopouštěné 

vody ve vakuové nádobě,  eco-interval provoz pro trvalé odplyňování a odplyňování v intervalech,  1 čerpadlo;

elektrický příkon 0,6 kW, 230 V;

montáž na podlahu,  kompaktní se všemi potřebnými funkčními prvky,  vysoce kvalitní kovové opláštění s 

manipulačními držadly,  připojení potrubí na zadní straně opláštění je velmi snadné,  uzavření zařízení

ks 1 62 825,84 26 925,36 89 751,20

730100012

Doplňovací zařízení systému vytápění bez čerpadla; objem systému 750 l, statická výška 5m;

pro kombinaci s podtlakovým odplyňovacím zařízením;

kapacita doplňování 300 l/h;

elektrický příkon 0,02 kW, 230 V;

s kontaktním vodoměrem a ochranou před zpětným průtokem; hydraulická jednotka,  montáž na stěnu s 

integrovaným držákem,  kompaktní se všemi potřebnými funkčními prvky

ks 1 62 825,84 26 925,36 89 751,20

730100013

Manometer,  kontrola plnícího tlaku na expanzních nádobách;

oblast zobrazení 0-4 bary, se 3 nastavitelnými plastovými segmenty k označení zelené požadované oblasti, pro 

vytápěcí, solární a vodní chladící soustavy; dolní připojení

ks 2 293,73 125,88 839,23

730100014

Kohout pro manometr;

mosaz, poniklovaná uzavření manometru, měření tlaku dosažené pouze při stlačeném pístu, jinak je manometr bez 

tlaku, pro vytápěcí, solární a vodní chladící soustavy;

DN 15

ks 2 371,24 159,10 1 060,70

730100015

Pojistný ventil;

1/2"x3/4", otevírací přetlak 250 kPa

pružinový, s pákou pro odvzdušnění, pružinový prostor chráněný membránou

ks 4 261,09 111,90 1 491,97

730100016 Separátor bublin s automatickým odvzdušňovacím ventilem s uzavíráním;
DN25 ks 1 2 353,93 1 008,83 3 362,76

730100017

Zásobníkový nepřímotopný ohřívač vody s jedním topným hadem;

objem 200 l, plocha výměníku 1,5 m2;

průměr 610 mm vč. Izolace, výška 1265 mm;

vč. magneziové anody, tepelné izolace, tlakoměru

ks 1 14 327,56 6 140,38 20 467,94

730100018

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků;

4 hrdla (DN 65), průměr DN 150, Qmax=80 m3/h, PN 0,6 MPa;

vč. 1x navárku pro vypouštěcí kohout, tepelné izolace

ks 1 5 711,44 2 447,76 8 159,20

730100019

Rozdělovač systému vytápění;

4+1 hrdlo, DN150, délka 1100 mm, Q=159 kW při Δt=20, PN 0,6 MPa,

vč. 1x navárku po teploměr, 1x navárku pro nanometr, 1x navárku pro vypouštěcí kohout, tepelné izolace, 3 ks 

stavitelných stojanů a montáže

ks 1 4 169,35 1 786,86 5 956,22

730100020

Sběrač systému vytápění;

4+1 hrdlo, DN150, délka 1100 mm, Q=159 kW při Δt=20, PN 0,6 MPa,

vč. 1x navárku po teploměr, 1x navárku pro nanometr, 1x navárku pro vypouštěcí kohout, tepelné izolace, 3 ks 

stavitelných stojanů a montáže

ks 1 4 169,35 1 786,86 5 956,22

730100021 Oběhová čerpadla 118 378,34

730100022

UT.Č.1

Oběhové čerpadlo s elektronicky regulovatelnými otáčkami;

- větev "otopná tělesa";

m = 2,9 m3/h, H = 7,0 m;

vč. připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu

ks 1 29 291,53 12 553,51 41 845,04

730100023

UT.Č.2

Oběhové čerpadlo s elektronicky regulovatelnými otáčkami;

- větev "FCU";

m = 2,7 m3/h, H = 5,0 m;

vč. připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu

ks 1 12 605,96 5 402,56 18 008,52
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730100024

UT.Č.3

Oběhové čerpadlo s elektronicky regulovatelnými otáčkami;

- větev "vzduchotechnika";

m = 2,4 m3/h, H = 6,0 m;

vč. připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu

ks 1 28 924,36 12 396,16 41 320,52

730100025

UT.Č.VZT.1

Oběhové čerpadlo s elektronicky regulovatelnými otáčkami protimrazové ochrany - VZT č.1;

m = 1,2 m3/h, H = 3,0 m;

vč. připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu

ks 1 6 021,49 2 580,64 8 602,13

730100026

UT.Č.VZT.2

Oběhové čerpadlo s elektronicky regulovatelnými otáčkami protimrazové ochrany - VZT č.2;

m = 1,0 m3/h, H = 3,0 m;

vč. připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu

ks 1 6 021,49 2 580,64 8 602,13

730100027 Regulační, vyvažovací ventily a servopohony 111 437,19

730100028

Ruční závitový vyvažovací ventil;

s vnitřním závitem, s uzavírací funkcí  a měřícími koncovkami;

DN 20, PN20

ks 2 1 203,48 515,78 3 438,52

730100029

Ruční závitový vyvažovací ventil;

s vnitřním závitem, s uzavírací funkcí  a měřícími koncovkami;

DN 32, PN20

ks 3 1 631,84 699,36 6 993,60

730100030

Ruční závitový vyvažovací ventil;

přírubový, s měřícími koncovkami;

DN 65, PN16;

vč. těsnění

ks 1 6 923,08 2 967,03 9 890,12

730100031

Tlakově nezávislý vyvažovací ventil kombinovaný s regulačním ventilem s měřícími koncovkami;

DN 10LF, PN16, m =max.150 l/h;;

vč. nastavenÍ a montáže

ks 1 2 023,48 867,21 2 890,69

730100032

Tlakově nezávislý vyvažovací ventil kombinovaný s regulačním ventilem s měřícími koncovkami - pro regulaci 4-

trubkového FCU - vytápění;

DN 10LF, PN16, m = max.150 l/h

ks 13 2 023,48 867,21 37 578,94

730100033

Tlakově nezávislý vyvažovací ventil kombinovaný s regulačním ventilem s měřícími koncovkami - pro regulaci 4-

trubkového FCU - vytápění;

DN 15LF, PN16, m = max.275 l/h

ks 4 2 105,07 902,17 12 028,99

730100034
Tlakově nezávislý vyvažovací ventil kombinovaný s regulačním ventilem s měřícími koncovkami;

DN 25, PN16, m = max.1700 l/h
ks 2 2 529,35 1 084,01 7 226,72

730100035
Automatický regulátor průtoku kombinovaný s regulačním ventilem a omezovačem tlaku,  s měřícími koncovkami;

DN 15, PN 16, Qmax=300l/h
ks 4 2 105,07 902,17 12 028,99

730100036
Automatický regulátor průtoku kombinovaný s regulačním ventilem a omezovačem tlaku,  s měřícími koncovkami;

DN 25, PN 16, Qmax=1200l/h
ks 1 2 529,35 1 084,01 3 613,36

730100037

Regulátor diferenčního tlaku s vnitřním závitem;

DN 15, PN 16, rozsah nastavení Δp 0,1-0,6 bar;

vč. 1 m dlouhé impulzní trubky, vypouštěcího ventilu

ks 1 2 406,96 1 031,56 3 438,52

730100038

Regulátor diferenčního tlaku s vnitřním závitem;

DN 25, PN 16, rozsah nastavení Δp 0,1-0,6 bar;

vč. 1 m dlouhé impulzní trubky, vypouštěcího ventilu

ks 1 2 937,31 1 258,85 4 196,16

730100039

Partnerský ventil pro regulátor diferenčního tlaku;

s vnitřním závitem, s uzavírací funkcí  a měřícími koncovkami;

DN 15, PN20

ks 1 1 268,76 543,75 1 812,51

730100040

Partnerský ventil pro regulátor diferenčního tlaku;

s vnitřním závitem, s uzavírací funkcí  a měřícími koncovkami;

DN 25, PN20

ks 1 1 554,33 666,14 2 220,47

730100041

Omezovač teploty zpátečky přímý;

DN 15, PN 16, 

vč. čidla a tělesa ventilu

ks 2 938,31 402,13 2 680,88

730100042

TREV UT.1

Třícestný regulační ventil vč. servopohonu;

Kvs = 8,3;

DODÁVKA MaR

ks 1 489,55 209,81 699,36

730100043

TREV UT.2

Třícestný regulační ventil vč. servopohonu;

Kvs = 8,7;

DODÁVKA MaR

ks 1 489,55 209,81 699,36

730100044

Elektromotorický pohon pro tlakově nezávislý vyvažovací ventil kombinovaný s regulačním ventilem;

plynulá regulace;

DODÁVKA MaR

ks 3 DODÁVKA MaR

730100045

Elektromotorický pohon pro automatický regulátor průtoku kombinovaný s regulačním ventilem a omezovačem 

tlaku;

regulace vypnuto/zapnuto;

DODÁVKA MaR

ks 6 DODÁVKA MaR

730100046

Elektromotorický pohon pro tlakově nezávislý vyvažovací ventil kombinovaný s regulačním ventilem - pro regulaci 

FCU - vytápění;

regulace vypnuto/zapnuto

DODÁVKA MaR

ks 17 DODÁVKA MaR

730100047 Zpětné ventily a klapky, kulové kohouty a uzavirací klapky 113 296,32

730100048 Dvoukřídlá zpětná klapka přírubová;
DN 65, PN 6;
vč. Těsnění ks 1 1 158,61 496,55 1 655,15

730100049 Závitový kulový kohout;
DN 15, PN 6 ks 33 138,71 59,45 6 539,02

730100050 Závitový kulový kohout;
DN 20, PN 6 ks 8 179,50 76,93 2 051,46

730100051 Závitový kulový kohout;
DN 25, PN 6 ks 4 228,46 97,91 1 305,47

730100052 Závitový kulový kohout;
DN 32, PN 6 ks 6 293,73 125,88 2 517,70

730100053 Závitový kulový kohout;
DN 40, PN 6 ks 8 391,64 167,85 4 475,90

730100054 Závitový kulový kohout;
DN 50, PN 6 ks 8 522,19 223,80 5 967,87

730100055 Uzavírací klapka přírubová;
DN 65, PN 10; vč. těsnění ks 2 1 468,66 629,42 4 196,16

730100056 Uzavírací klapka přírubová;
DN 80, PN 10; vč. těsnění ks 2 1 746,07 748,32 4 988,77

730100057 Uzavírací klapka motýlková se servopohonem vypnuto/zapnuto;
DN 40, PN 6 ks 4 7 522,78 3 224,05 42 987,33

730100058 Uzavírací klapka motýlková se servopohonem vypnuto/zapnuto;
DN 65, PN 10; vč. těsnění ks 3 8 542,68 3 661,15 36 611,50

730100059 Filtry 3 648,33

730100060 Filtr s vnitřním závitem;
DN 40, PN 6 ks 5 318,21 136,38 2 272,92

730100061 Filtr s vnitřním závitem;
DN 50, PN 6 ks 2 481,39 206,31 1 375,41

730100062 Vypouštění a odvzdušnění 26 412,50

730100063 Kulový vypouštěcí kohout  s hadicovou vývodkou a zátkou;
DN 20, PN 6 ks 77 150,95 64,69 16 603,97

730100064 Odvzdušňovací nádoba;
DN 25, PN 6 ks 3 367,16 157,36 1 573,56

730100065 Odvzdušňovací nádoba;
DN 65, PN 6 ks 8 456,92 195,82 5 221,89

730100066 Odvzdušňovací ventil s vypouštěním;
DN 15, PN 6 ks 11 191,74 82,17 3 013,08

730100067 Teploměry a tlakoměry 11 026,58

730100068 Teploměr 0÷120°C;
vč. návarku a jímky ks 14 318,21 136,38 6 364,18

730100069 Tlakoměr 0÷1MPa;
vč. návarku a jímky ks 8 407,96 174,84 4 662,40
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730100070 Radiátorové ventily, šroubení a termostatické hlavice 134 516,07

730100071 Radiátorové termostatické ventilové těleso axiální, s přednastavením;
DN 15 ks 54 412,04 176,59 31 785,91

730100072

Radiátorové termostatické ventilové těleso axiální, s přednastavením, zkrácené pro napojení otopných těles tl. 85 

mm ke stěně;

DN 15

ks 8 412,04 176,59 4 709,02

730100073 Radiátorové termostatické ventilové těleso přímé kombinované s regulačním šroubením;
DN 15 ks 13 783,28 335,69 14 546,69

730100074 Radiátorové šroubení přímé, s možností uzavření a vypuštění;
DN 15 ks 35 212,14 90,92 10 606,96

730100075 Radiátorové šroubení rohové, s možností uzavření a vypuštění;
DN 15 ks 27 212,14 90,92 8 182,51

730100076
Termostatická hlavice s integrovaným čidlem a protimrazovou ochranou;

barva dle výběru architekta
ks 27 995,42 426,61 38 394,86

730100077
Termostatická hlavice s dálkovým nastavením a protimrazovou ochranou;

délka kapiláry 2 m; barva dle výběru architekta
ks 13 1 415,62 606,69 26 290,11

730100078 Otopná tělesa 877 020,75

730100079

Podlahový konvektor bez ventilátoru lakovaný v odstínu RAL 7024;

výška 110 mm, délka 1300 mm, hloubka 140 mm; 

Qut = 209 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

bez krycí mřížky (DODÁVKA VZT);

vč. páru nerezových pružných hadic, stavěcích šroubů pro usazení konvektoru, eloxvaného krycího rámu

ks 1 4 944,48 2 119,06 7 063,54

730100080

Podlahový konvektor bez ventilátoru lakovaný v odstínu RAL 7024;

výška 110 mm, délka 1900 mm, hloubka 140 mm; 

Qut = 335 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

bez krycí mřížky (DODÁVKA VZT);

vč. páru nerezových pružných hadic, stavěcích šroubů pro usazení konvektoru, eloxvaného krycího rámu

ks 2 6 388,65 2 737,99 18 253,30

730100081

Podlahový konvektor bez ventilátoru lakovaný v odstínu RAL 7024;

výška 110 mm, délka 2100 mm, hloubka 140 mm; 

Qut = 377 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

bez krycí mřížky (DODÁVKA VZT);

vč. páru nerezových pružných hadic, stavěcích šroubů pro usazení konvektoru, eloxvaného krycího rámu

ks 2 6 910,84 2 961,79 19 745,26

730100082

Podlahový konvektor bez ventilátoru lakovaný v odstínu RAL 7024;

výška 110 mm, délka 2700 mm, hloubka 140 mm; 

Qut = 503 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

bez krycí mřížky (DODÁVKA VZT);

vč. páru nerezových pružných hadic, stavěcích šroubů pro usazení konvektoru, eloxvaného krycího rámu

ks 1 8 220,39 3 523,03 11 743,42

730100083

Podlahový konvektor bez ventilátoru lakovaný v odstínu RAL 7024;

výška 110 mm, délka 3300 mm, hloubka 140 mm; 

Qut = 629 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

bez krycí mřížky (DODÁVKA VZT);

vč. páru nerezových pružných hadic, stavěcích šroubů pro usazení konvektoru, eloxvaného krycího rámu

ks 1 9 676,81 4 147,20 13 824,02

730100084

Podlahový konvektor bez ventilátoru lakovaný v odstínu RAL 7024;

výška 110 mm, délka 3500 mm, hloubka 140 mm; 

Qut = 699 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

bez krycí mřížky (DODÁVKA VZT);

vč. páru nerezových pružných hadic, stavěcích šroubů pro usazení konvektoru, eloxvaného krycího rámu

ks 2 10 060,29 4 311,55 28 743,70

730100085

Podlahový konvektor bez ventilátoru lakovaný v odstínu RAL 7024;

výška 110 mm, délka 3900 mm, hloubka 140 mm; 

Qut = 786 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

bez krycí mřížky (DODÁVKA VZT);

vč. páru nerezových pružných hadic, stavěcích šroubů pro usazení konvektoru, eloxvaného krycího rámu

ks 17 11 014,92 4 720,68 267 505,20

730100086

Podlahový konvektor bez ventilátoru lakovaný v odstínu RAL 7024;

výška 110 mm, délka 4700 mm, hloubka 140 mm; 

Qut = 961 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

bez krycí mřížky (DODÁVKA VZT);

vč. páru nerezových pružných hadic, stavěcích šroubů pro usazení konvektoru, eloxvaného krycího rámu

ks 9 13 340,29 5 717,27 171 518,04

730100087

Nástěnné konvektorové otopné těleso bez ventilátoru;

oplechování z ocelového plechu lakované v odstínu RAL (barva dle výběru architekta), připojení vpravo dole;

výška 350 mm, délka 500 mm, hloubka 85 mm; 

Qut = 395 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

vč. závěsů pro montáž na stěnu

ks 3 3 524,77 1 510,62 15 106,18

730100088

Nástěnné konvektorové otopné těleso bez ventilátoru;

oplechování z ocelového plechu lakované v odstínu RAL (barva dle výběru architekta), připojení vpravo dole;

výška 350 mm, délka 900 mm, hloubka 165 mm; 

Qut = 1434 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

vč. závěsů pro montáž na stěnu

ks 1 6 266,27 2 685,54 8 951,81

730100089

Nástěnné konvektorové otopné těleso bez ventilátoru;

oplechování z ocelového plechu lakované v odstínu RAL (barva dle výběru architekta), připojení vpravo dole;

výška 500 mm, délka 500 mm, hloubka 85 mm; 

Qut = 474 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

vč. závěsů pro montáž na stěnu

ks 2 3 655,32 1 566,57 10 443,78

730100090

Nástěnné konvektorové otopné těleso bez ventilátoru;

oplechování z ocelového plechu lakované v odstínu RAL (barva dle výběru architekta), připojení vpravo dole;

výška 500 mm, délka 800 mm, hloubka 115 mm; 

Qut = 1109 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

vč. závěsů pro montáž na stěnu

ks 1 5 144,38 2 204,73 7 349,11

730100091

Nástěnné konvektorové otopné těleso bez ventilátoru;

oplechování z ocelového plechu lakované v odstínu RAL (barva dle výběru architekta), připojení vpravo dole;

výška 500 mm, délka 1100 mm, hloubka 85 mm; 

Qut = 1042 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

vč. závěsů pro montáž na stěnu

ks 2 5 291,24 2 267,67 15 117,83

730100092

Nástěnné konvektorové otopné těleso bez ventilátoru;

oplechování z ocelového plechu lakované v odstínu RAL (barva dle výběru architekta), připojení vpravo dole;

výška 500 mm, délka 1100 mm, hloubka 115 mm; 

Qut = 1525 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

vč. závěsů pro montáž na stěnu

ks 6 6 066,37 2 599,87 51 997,42

730100093

Nástěnné konvektorové otopné těleso bez ventilátoru;

oplechování z ocelového plechu lakované v odstínu RAL (barva dle výběru architekta), připojení vpravo dole;

výška 500 mm, délka 1100 mm, hloubka 165 mm; 

Qut = 2088 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

vč. závěsů pro montáž na stěnu

ks 3 7 375,92 3 161,11 31 611,07

730100094

Nástěnné konvektorové otopné těleso bez ventilátoru;

oplechování z ocelového plechu lakované v odstínu RAL (barva dle výběru architekta), připojení vpravo dole;

výška 950 mm, délka 600 mm, hloubka 85 mm; 

Qut = 736 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

vč. závěsů pro montáž na stěnu

ks 1 4 308,06 1 846,31 6 154,37

730100095

Nástěnné konvektorové otopné těleso bez ventilátoru;

oplechování z ocelového plechu lakované v odstínu RAL (barva dle výběru architekta), připojení vpravo dole;

výška 950 mm, délka 800 mm, hloubka 115 mm; 

Qut = 1437 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

vč. závěsů pro montáž na stěnu

ks 4 5 707,36 2 446,01 32 613,49

730100096

Nástěnné konvektorové otopné těleso bez ventilátoru;

oplechování z ocelového plechu lakované v odstínu RAL (barva dle výběru architekta), připojení vpravo dole;

výška 950 mm, délka 900 mm, hloubka 165 mm; 

Qut = 2409 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

vč. závěsů pro montáž na stěnu

ks 1 7 212,73 3 091,17 10 303,90
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730100097

Nástěnné konvektorové otopné těleso bez ventilátoru;

oplechování z ocelového plechu lakované v odstínu RAL (barva dle výběru architekta), připojení vpravo dole;

výška 950 mm, délka 1000 mm, hloubka 115 mm; 

Qut = 1796 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

vč. závěsů pro montáž na stěnu

ks 1 6 453,93 2 765,97 9 219,90

730100098

Nástěnné konvektorové otopné těleso bez ventilátoru;

oplechování z ocelového plechu lakované v odstínu RAL (barva dle výběru architekta), připojení vpravo dole;

výška 950 mm, délka 1100 mm, hloubka 115 mm; 

Qut = 1996 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

vč. závěsů pro montáž na stěnu

ks 2 6 788,45 2 909,34 19 395,58

730100099

Konvektorové otopné těleso bez ventilátoru pro vestavbu do zdi;

dělicí příčka v tmavěšedém laku, připojení vpravo dole;

výška 900 mm, délka 500 mm, hloubka 215 mm; 

Qut = 1885 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

vč. závěsů pro montáž na stěnu

ks 5 4 259,10 1 825,33 30 422,16

730100100

Konvektorové otopné těleso bez ventilátoru pro vestavbu do zdi;

dělicí příčka v tmavěšedém laku, připojení vpravo dole;

výška 200 mm, délka 1000 mm, hloubka 215 mm; 

Qut = 1832 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

vč. závěsů pro montáž na stěnu

ks 6 5 809,35 2 489,72 49 794,43

730100101

Konvektorové otopné těleso bez ventilátoru pro vestavbu do zdi;

dělicí příčka v tmavěšedém laku, připojení vpravo dole;

výška 900 mm, délka 1400 mm, hloubka 215 mm; 

Qut = 5278 W při 75/65 °C a ti = 20 °C;

vč. závěsů pro montáž na stěnu

ks 2 9 260,69 3 968,87 26 459,12

730100102

Nízkoteplotní sálavý topný panel elektrický; 

Qut = 400 W, elektrický příkon 0,4 kW, 230 V;

pro instalaci ve svislé poloze, barva dle výběru architekta

vč. závěsů pro montáž na stěnu

ks 1 1 664,48 713,35 2 377,82

730100103

Elektrická vytápění jednotka s axiálním ventilátorem;

provozní teploty -5 °C až + 40 °C, krytí IP42; 

Qut = 4000 W, elektrický příkon 4,0 kW, 400 V;

vč. materiálu pro montáž na stěnu

ks 2 3 957,21 1 695,95 11 306,32

730100104 Potrubí 581 634,40

730100105 Potrubí z trubek ocelových závitových běžných;
DN 15  (21,4x2,65) bm 1500 146,87 62,94 314 712,00

730100106 Potrubí z trubek ocelových závitových běžných;
DN 20  (26,9x2,65) bm 340 146,87 62,94 71 334,72

730100107 Potrubí z trubek ocelových závitových běžných;
DN 25  (33,7x3,25) bm 170 191,74 82,17 46 565,72

730100108 Potrubí z trubek ocelových závitových běžných;
DN 32  (42,4x3,25) bm 215 220,30 94,41 67 663,08

730100109 Potrubí z trubek ocelových závitových běžných;
DN 40  (48,3x3,25) bm 30 252,94 108,40 10 840,08

730100110 Potrubí z trubek ocelových závitových běžných;
DN 50  (60,2x3,65) bm 50 301,89 129,38 21 563,60

730100111 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých;
DN 65 (76x3,2) bm 12 407,96 174,84 6 993,60

730100112 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých;
DN 80 (79x3,6) bm 60 489,55 209,81 41 961,60

730100113 Nátěr potrubí 58 973,53

730100114 Nátěr potrubí;
DN 15 bm 1500 16,32 6,99 34 968,00

730100115 Nátěr potrubí;
DN 20 bm 340 16,32 6,99 7 926,08

730100116 Nátěr potrubí;
DN 25 bm 170 16,32 6,99 3 963,04

730100117 Nátěr potrubí;
DN 32 bm 215 20,40 8,74 6 265,10

730100118 Nátěr potrubí;
DN 40 bm 30 20,40 8,74 874,20

730100119 Nátěr potrubí;
DN 50 bm 50 28,56 12,24 2 039,80

730100120 Nátěr potrubí;
DN 65 bm 12 28,56 12,24 489,55

730100121 Nátěr potrubí;
DN 80 bm 60 28,56 12,24 2 447,76

730100122 Izolace potrubí 275 891,69

730100123
Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kašírováním na potrubí DN 15, λ ≤ 0.04 W/(mK) při 0 °C,

tl. ≥ 30 mm
bm 1500 74,25 31,82 159 104,40

730100124
Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kašírováním na potrubí DN 20, λ ≤ 0.04 W/(mK) při 0 °C,

tl. ≥ 30 mm
bm 340 77,51 33,22 37 648,88

730100125
Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kašírováním na potrubí DN 25, λ ≤ 0.04 W/(mK) při 0 °C,

tl. ≥ 30 mm
bm 170 81,59 34,97 19 815,20

730100126
Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kašírováním na potrubí DN 32, λ ≤ 0.04 W/(mK) při 0 °C,

tl. ≥ 30 mm
bm 215 85,67 36,72 26 313,42

730100127
Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kašírováním na potrubí DN 40, λ ≤ 0.04 W/(mK) při 0 °C,

tl. ≥ 30 mm
bm 30 88,94 38,12 3 811,51

730100128
Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kašírováním na potrubí DN 50, λ ≤ 0.04 W/(mK) při 0 °C,

tl. ≥ 30 mm
bm 50 100,36 43,01 7 168,44

730100129
Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kašírováním na potrubí DN 65, λ ≤ 0.04 W/(mK) při 0 °C,

tl. ≥ 60 mm
bm 12 171,34 73,43 2 937,31

730100130
Izolační pouzdro z minerální vlny s AL kašírováním na potrubí DN 80, λ ≤ 0.04 W/(mK) při 0 °C,

tl. ≥ 60 mm
bm 60 190,11 81,48 16 295,09

730100131
Izolační pásy na rozdělovač/sběrač DN150, z minerální vlny s AL kašírováním;

λ ≤ 0.04 W/(mK) při 0 °C; tl. 80 mm
m2 4 489,55 209,81 2 797,44

730100132 Společné položky 249 763,46

730100133 Požární ucpávky kpl 1 6 993,60 6 993,60

730100134 Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace ks 1 4 662,40 4 662,40

730100135 Pomocné ocelové konstrukce kpl 1 34 968,00 34 968,00

730100136 Zavěšení potrubí, kotvící systém, množství dle DN kpl 1 11 656,00 11 656,00

730100137 Montážní materiál kpl 1 105 828,00 105 828,00

730100138 Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky) ks 1 46 624,00 46 624,00

730100139 Jemné zaregulování systému ks 1 5 828,00 5 828,00

730100140 Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu ks 1 11 656,00 11 656,00

730100141 Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou ks 1 5 828,00 5 828,00

730100142 Štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1 4 662,40 4 662,40

730100143 Zaškolení obsluhy ks 1 11 057,06 11 057,06

Celková suma 3 124 033,98
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242100001 Zdroj chladu 1 008 019,48

242100002

Kompaktní chladicí jednotka ve vnitřním provedení s radiálními ventilátory;

možnost reverzního chodu jako tepelné čerpadlo, horizontální výdech, řízeno elektronickou řídící jednotkou s 

mikroprocesorem;

Qch = 73 kW při text = 35 °C, Qut = 66 kW, regulace výkonu: 100-50-0 %;

primár: medium - chladivo R410A;

sekundár: medium - voda, 7/12 °C chlazení, 52/47,5 °C vytápění;

elektrický příkon chlazení 26,1 kW, vytápění 25,0 kW, 400 V;

vč. elektrické výzbroje do -21 °C, zařízení pro Soft Start, nastavení, oživení a montáže

ks 1 557 825,85 239 068,22 796 894,07

242100003 Kabinetová úpravna vody pro systém chlazení ks 1 11 855,09 5 080,75 16 935,85

242100004

Tlaková expanzní nádoba;

se stálým plynovým polštářem, pro vytápěcí, solární a vodní chladící soustavy, svařovaná ocel, barva 

berylium; 

tvar ve tvaru disku, nástěnná konzola pro jednoduchou montáž, montáž se spodním nebo bočním připojením;  

vzduchotěsný butylový vak airproof, trvalý stabilní vstupní tlak;

Jmenovitý objem: 80 l Max. přípustný tlak PS: 3 bar    Připojovací rozměr: R 3/4    

Průměr: 636 mm    Výška: 346 mm    Hmotnost: 12,7 kg

ks 1 3 237,87 1 387,66 4 625,53

242100005

Tlaková expanzní nádoba;

se stálým plynovým polštářem, pro vytápěcí, solární a vodní chladící soustavy, svařovaná ocel, barva 

berylium; 

tvar ve tvaru disku, nástěnná konzola pro jednoduchou montáž, montáž se spodním nebo bočním připojením;  

vzduchotěsný butylový vak airproof, trvalý stabilní vstupní tlak;

Jmenovitý objem: 18 l Max. přípustný tlak PS: 3 bar    Připojovací rozměr: R 3/4    

Průměr: 393 mm    Výška: 222 mm    Hmotnost: 4,1 kg

ks 1 1 696,40 727,03 2 423,43

242100006

Uzavírací kulový kohout pro údržbu a demontáž expanzních nádob;

DN 20, PN 16;

součástí je vypouštěcí kohout s připojením na hadici DN 15 pro rychlé vypuštění nádoby

ks 2 1 185,85 508,22 3 388,16

242100007

Podtlakové odplyňovací zařízení systému chlazení; objem systému 900 l, statická výška 5m;

podtlakové odplyňování rozstřikováním vody ve vacusplit nádobě,  odplyňování vody v systému včetně 

dopouštěné vody ve vakuové nádobě,  eco-interval provoz pro trvalé odplyňování a odplyňování v 

intervalech,  1 čerpadlo;

elektrický příkon 0,6 kW, 230 V;

montáž na podlahu,  kompaktní se všemi potřebnými funkčními prvky,  vysoce kvalitní kovové opláštění s 

manipulačními držadly,  připojení potrubí na zadní straně opláštění je velmi snadné,  uzavření zařízení

ks 1 74 012,17 31 719,50 105 731,67

242100008

Doplňovací zařízení systému chlazení bez čerpadla; objem systému 900 l, statická výška 5m;

pro kombinaci s podtlakovým odplyňovacím zařízením;

kapacita doplňování 300 l/h;

elektrický příkon 0,02 kW, 230 V;

s kontaktním vodoměrem a ochranou před zpětným průtokem; hydraulická jednotka,  montáž na stěnu s 

integrovaným držákem,  kompaktní se všemi potřebnými funkčními prvky

ks 1 14 457,43 6 196,04 20 653,47

242100009

Manometer,  kontrola plnícího tlaku na expanzních nádobách;

oblast zobrazení 0-4 bary, se 3 nastavitelnými plastovými segmenty k označení zelené požadované oblasti, 

pro vytápěcí, solární a vodní chladící soustavy; dolní připojení

ks 2 1 727,00 740,14 4 934,28

242100010

Kohout pro manometr;

mosaz, poniklovaná uzavření manometru, měření tlaku dosažené pouze při stlačeném pístu, jinak je 

manometr bez tlaku, pro vytápěcí, solární a vodní chladící soustavy; DN 15

ks 2 542,77 232,62 1 550,77

242100011

Pojistný ventil;

1/2"x3/4", otevírací přetlak 250 kPa

pružinový, s pákou pro odvzdušnění, pružinový prostor chráněný membránou

ks 1 181,58 77,82 259,40

242100012
Separátor bublin s automatickým odvzdušňovacím ventilem s uzavíráním;

DN25
ks 1 1 657,92 710,54 2 368,45

242100013

Akumulační zásobník chladu;

objem 500 l, 2x hrdlo DN80, navárek pro vypouštění a odvzdušnění

vč. parotěsné tepelné izolace tl. 64mm (2x32mm), tlakoměru

ks 1 18 424,59 7 896,25 26 320,84

242100014

Rozdělovač systému chlazení;

2+1 hrdlo, DN150, délka 900 mm, Q=73 kW při Δt=6, PN 0,6 MPa,

vč. 1x navárku po teploměr, 1x navárku pro nanometr, 1x navárku pro vypouštěcí kohout, tepelné izolace, 2 

ks stavitelných stojanů a montáže

ks 1 7 676,75 3 290,03 10 966,78

242100015

Sběrač systému chlazení;

2+1 hrdlo, DN150, délka 900 mm, Q=73 kW při Δt=6, PN 0,6 MPa,

vč. 1x navárku po teploměr, 1x navárku pro nanometr, 1x navárku pro vypouštěcí kohout, tepelné izolace, 2 

ks stavitelných stojanů a montáže

ks 1 7 676,75 3 290,03 10 966,78

242100016 Oběhová čerpadla 56 391,73

242100017

CH.Č.1

Oběhové čerpadlo s elektronicky regulovatelnými otáčkami;

- primár chlazení;

m = 12,5 m3/h, H = 4,0 m;

vč. připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu

ks 1 16 075,87 6 889,66 22 965,53

242100018

CH.Č.2

Oběhové čerpadlo s elektronicky regulovatelnými otáčkami;

- větev "FCU+VZT";

m = 14,3 m3/h, H = 7,5 m;

vč. připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu

ks 1 23 398,34 10 027,86 33 426,20

242100019 Regulační, vyvažovací ventily a servopohony 73 641,32

242100020
Ruční závitový vyvažovací ventil;

s vnitřním závitem, s uzavírací funkcí  a měřícími koncovkami; DN 15, PN20
ks 1 668,10 286,33 954,43

242100021

Ruční závitový vyvažovací ventil;

přírubový, s měřícími koncovkami;

DN 65, PN16; vč. těsnění

ks 3 4 954,01 2 123,15 21 231,49

242100022

Tlakově nezávislý vyvažovací ventil kombinovaný s regulačním ventilem s měřícími koncovkami - pro regulaci 

4-trubkového FCU - chlazení;

DN 15LF, PN16, m = max.275 l/h

ks 2 1 163,21 498,52 3 323,45

242100023

Tlakově nezávislý vyvažovací ventil kombinovaný s regulačním ventilem s měřícími koncovkami - pro regulaci 

4-trubkového FCU - chlazení;

DN 15, PN16, m = max.450 l/h

ks 11 1 227,80 526,20 19 293,94

242100024

Tlakově nezávislý vyvažovací ventil kombinovaný s regulačním ventilem s měřícími koncovkami - pro regulaci 

4-trubkového FCU - chlazení;

DN 20, PN16, m = max.900 l/h

ks 4 1 448,26 620,68 8 275,77

242100025
Tlakově nezávislý vyvažovací ventil kombinovaný s regulačním ventilem s měřícími koncovkami;

DN 32, PN16, m = max.3200 l/h
ks 1 1 785,52 765,22 2 550,74

242100026
Tlakově nezávislý vyvažovací ventil kombinovaný s regulačním ventilem s měřícími koncovkami;

DN 40, PN16, m = max.7500 l/h
ks 1 10 733,04 4 599,87 15 332,91

242100027

Elektromotorický pohon pro tlakově nezávislý vyvažovací ventil kombinovaný s regulačním ventilem;

plynulá regulace;

DODÁVKA MaR

ks 2 98,69 42,29 281,96

242100028

Elektromotorický pohon pro tlakově nezávislý vyvažovací ventil kombinovaný s regulačním ventilem - pro 

regulaci FCU - chlazení;

regulace vypnuto/zapnuto

DODÁVKA MaR

ks 17 98,69 42,29 2 396,65
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242100029 Zpětné ventily a klapky, kulové kohouty a uzavirací klapky 91 563,25

242100030 Dvoukřídlá zpětná klapka přírubová;
DN 65, PN 6;
vč. těsnění ks 1 2 319,11 993,90 3 313,01

242100031 Dvoukřídlá zpětná klapka přírubová;
DN 80, PN 6;
vč. těsnění ks 1 2 763,19 1 184,23 3 947,42

242100032 Závitový kulový kohout;
DN 20, PN 6 ks 26 157,30 67,42 5 842,75

242100033 Závitový kulový kohout;
DN 25, PN 6 ks 10 219,87 94,23 3 141,02

242100034 Závitový kulový kohout;
DN 32, PN 6 ks 2 306,71 131,45 876,33

242100035 Závitový kulový kohout;
DN 40, PN 6 ks 4 492,24 210,96 2 812,82

242100036 Závitový kulový kohout;
DN 50, PN 6 ks 4 760,08 325,75 4 343,29

242100037 Uzavírací klapka přírubová;
DN 80, PN 10;
vč. těsnění ks 12 2 130,42 913,04 36 521,54

242100038 Uzavírací klapka motýlková se servopohonem vypnuto/zapnuto;
DN 80, PN 10; vč. těsnění ks 4 5 383,89 2 307,38 30 765,07

242100039 Filtry 7 709,31

242100040 Filtr přírubový;
DN 80, PN 6 ks 2 2 698,26 1 156,40 7 709,31

242100041 Gumové kompenzátory 11 884,56

242100042 Přírubový gumový kompenzátor;
DN 32, PN 6 ks 2 779,62 334,12 2 227,47

242100043 Přírubový gumový kompenzátor;
DN 40, PN 6 ks 1 898,04 384,87 1 282,91

242100044 Přírubový gumový kompenzátor;
DN 80, PN 6 ks 3 1 953,97 837,42 8 374,17

242100045 Vypouštění a odvzdušnění 18 672,71

242100046 Kulový vypouštěcí kohout  s hadicovou vývodkou a zátkou;
DN 20, PN 6 ks 53 152,96 65,56 11 581,45

242100047 Odvzdušňovací nádoba;
DN 25, PN 6 ks 2 212,17 90,93 606,21

242100048 Odvzdušňovací nádoba;
DN 80, PN 6 ks 8 345,40 148,03 3 947,42

242100049 Odvzdušňovací ventil s vypouštěním;
DN 15, PN 6 ks 10 177,63 76,13 2 537,63

242100050 Teploměry a tlakoměry 11 207,86

242100051 Teploměr  -3÷50°C;
vč. návarku a jímky ks 10 291,12 124,77 4 158,89

242100052 Tlakoměr 0÷1MPa;
vč. návarku a jímky ks 5 986,86 422,94 7 048,97

242100053 Potrubí 377 493,28

242100054 Potrubí z trubek ocelových závitových běžných;
DN 20  (26,9x2,65) bm 180 199,34 85,43 51 260,08

242100055 Potrubí z trubek ocelových závitových běžných;
DN 25  (33,7x3,25) bm 5 261,52 112,08 1 867,98

242100056 Potrubí z trubek ocelových závitových běžných;
DN 32  (42,4x3,25) bm 150 323,69 138,72 69 361,83

242100057 Potrubí z trubek ocelových závitových běžných;
DN 40  (48,3x3,25) bm 130 368,10 157,76 68 360,87

242100058 Potrubí z trubek ocelových závitových běžných;
DN 50  (60,2x3,65) bm 75 491,45 210,62 52 655,78

242100059 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých;
DN 65 (76x3,2) bm 45 596,06 255,45 38 318,18

242100060 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých;
DN 80 (79x3,6) bm 90 744,09 318,90 95 668,57

242100061 Nátěr potrubí 28 548,31

242100062 Nátěr potrubí bm 180 29,61 12,69 7 612,88

242100063 Nátěr potrubí bm 5 29,61 12,69 211,47

242100064 Nátěr potrubí bm 150 29,61 12,69 6 344,07

242100065 Nátěr potrubí bm 130 29,61 12,69 5 498,19

242100066 Nátěr potrubí bm 75 29,61 12,69 3 172,03

242100067 Nátěr potrubí bm 45 29,61 12,69 1 903,22

242100068 Nátěr potrubí bm 90 29,61 12,69 3 806,44

242100069 Izolace potrubí 117 683,59

242100070
Izolační pouzdro na potrubí DN 20, z kaučukové pěny;

λ ≤ 0.038 W/(mK) při 0 °C, μ ≥7000; tl. ≥ 9 mm
bm 180 78,81 33,77 20 264,48

242100071
Izolační pouzdro na potrubí DN 25, z kaučukové pěny;

λ ≤ 0.038 W/(mK) při 0 °C, μ ≥7000; tl. ≥ 13 mm
bm 5 81,35 34,86 581,05

242100072
Izolační pouzdro na potrubí DN 32, z kaučukové pěny;

λ ≤ 0.038 W/(mK) při 0 °C, μ ≥7000; tl. ≥ 19 mm
bm 150 103,78 44,48 22 239,56

242100073
Izolační pouzdro na potrubí DN 40, z kaučukové pěny;

λ ≤ 0.038 W/(mK) při 0 °C, μ ≥7000; tl. ≥ 19 mm
bm 130 108,47 46,49 20 145,20

242100074
Izolační pouzdro na potrubí DN 50, z kaučukové pěny;

λ ≤ 0.038 W/(mK) při 0 °C, μ ≥7000; tl. ≥ 25 mm
bm 75 144,66 62,00 15 498,77

242100075
Izolační pouzdro na potrubí DN 65, z kaučukové pěny;

λ ≤ 0.038 W/(mK) při 0 °C, μ ≥7000; tl. ≥ 25 mm
bm 45 164,59 70,54 10 580,51

242100076
Izolační pouzdro na potrubí DN 80, z kaučukové pěny;

λ ≤ 0.038 W/(mK) při 0 °C, μ ≥7000; tl. ≥ 32 mm
bm 90 201,06 86,17 25 850,56

242100077
Izolační pásy na rozdělovač/sběrač DN150, z kaučukové pěny;

λ ≤ 0.038 W/(mK) při 0 °C, μ ≥7000; tl. 19 mm
m2 4 441,61 189,26 2 523,46

242100078 Společné položky 207 979,74

242100079 Požární ucpávky kpl 1 70 489,66 70 489,66

242100080 Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace ks 1 14 097,93 14 097,93

242100081 Pomocné ocelové konstrukce kpl 1 2 396,65 2 396,65

242100082 Zavěšení potrubí, kotvící systém, množství dle DN kpl 1 50 752,56 50 752,56

242100083 Montážní materiál kpl 1 2 396,65 2 396,65

242100084 Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky) ks 1 25 376,28 25 376,28

242100085 Jemné zaregulování systému ks 1 9 868,55 9 868,55

242100086 Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu ks 1 13 393,04 13 393,04

242100087 Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou ks 1 14 274,16 14 274,16

242100088 Štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1 2 819,59 2 819,59

242100089 Zaškolení obsluhy ks 1 2 114,69 2 114,69

Celková suma 2 010 795,14



0241 Vzduchotechnika

kód Popis položky MJ Výměra
Jednotková 

cena

Jednotková cena 

za montáž

Celková cena vč. 

montáže

241001001 Skupina prvků - klimatizační jednotky a ventilátory 1 277 999,78

241001002 Klimatizační jednotky pro přívod i odvod vzduchu

241001003

Vzduchotechnické klimatizační jednotky ve vnitřním provedení  ve složení dle popisu zařízení. Jednotky 

vybavené frekvenčními měniči budou dodány s nimi. Jednotky budou kompletně vybaveny, včetně 

základových prvků, antivibračních prvků, dilatačních vložek pro připojení, nastavitelných sifonů pro odvod 

kondenzátu.

241001004

VNITŘNÍ PROVEDENÍ

Jednotka uzpůsobena pro instalaci ve strojovně vzduchotechniky, rozdělena na jednotlivé transportní 

celky dle velikosti montážního otvoru.

Konstrukce

Všechny části rámu z pozinkované oceli jsou uloženy uvnitř a překryté izolovaným panelem opláštění tak, 

aby bylo zabráněno vzniku tepelných mostů a dosaženo lepších tepelných vlastností opláštění. Opláštění 

je šroubované konstrukce, což umožňuje jeho kompletní rozložení.

Panel opláštění

Panel opláštění je dvouplášťový, vně i uvnitř z žárově pozinkovaného ocelového plechu tl.1,0mm, izolace 

z minerální vlny o tloušťce 40 mm. Tepelná izolace nehořlavá, odpovídající požární odolnosti A1 dle DIN 

4102. Panel opláštění rozebíratelný, umožňující snadnou recyklaci a ekologickou likvidaci. Vnitřní a 

venkovní stěna je od sebe tepelně oddělená plastovým profilem, který zaručuje dokonalou tepelnou 

izolaci a minimální působení tepelných mostů. Celá vnější plocha opláštění je opatřena práškově 

nanesenou ochrannou vrstvou v odstínu RAL 7035 - světle šedá.

Dno jednotky

Zcela hladké, bez nepřístupných koutů a prohlubenin, uzpůsobeno k snadnému

 čištění a údržbě.

241001005

TECHNICKÉ PARAMETRY OPLÁŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

Hodnoty měřené dle EN 1886, doložené atestem nezávislé zkušebny :

Prostup tepla   1,0 W/(m²K)   třída T2

Faktor tepelného můstku  0,77    třída TB1

Netěsnost opláštění  0,05 I/(sm²)    třída L1 (M)

Netěsnost obtokem filtru <0,1 %    třída F9

Stabilita opláštění  6 mm/m    třída D2 (M)

241001006

Prostup tepla

Tepelné ztráty vzduchotechnické jednotky

Faktor tepelného můstku

Faktor náchylnosti ke kondenzaci na plášti vzduchotechnické jednotky

Netěsnost opláštění

Měřená při tlaku +700 Pa a -400 Pa

Netěsnost obtokem filtru

Měřená při tlaku +/- 400 Pa

Stabilita opláštění

Deformace opláštění při zkušebním tlaku +/-1000 Pa.

Bez trvalé deformace při tlaku +/-2500 Pa.

241001007

Hluková izolace opláštění

f(Hz)  Dp (dB) RW (dB)

125  14,7  20,3

250  20,9  30,3

500  29,5  43,2

1000  34,4  50,9

2000  37,4  49,9

4000  42,5  56,8

8000  42,5   - - -

Útlum

- Dp podle DIN EN 1886 se zjišťuje na celém opláštění jednotky

- RW podle DIN 52210 se vztahuje pouze na panel opláštění

241001008

SOUČÁSTI OPLÁŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

Revizní dveře

Provedení shodné s provedením opláštění. Tepelně zcela oddělená konstrukce dveří, vysoká 

vzduchotěsnost, uzavírání zvenku nebo zevnitř. Pákový uzávěr, u komory ventilátoru s možností 

uzamčení. Revizní dveře na tlakové straně s bezpečnostní zarážkou.

Regulační a uzavírací klapky

Klapky s profilovanými lamelami protiběžně spřažené ozubenými koly z hliníku. Vysoká vzduchotěsnost 

díky gumovému těsnění. Třída těsnosti 2 dle DIN EN 1751. Do strany vyvedená osa pro externí montáž 

servopohonu.

241001009

Kondenzátní vany

Spádované kondenzátní vany výšky 80mm, vyrobeny z nerezavějící oceli 1.4301 a vybaveny hrdlem 

DN32 pro odvod kondenzátu, umístěným v nejnižším bodě. Kondenzátní vany integrovány v základovém 

rámu vzduchotechnické jednotky, vč. tepelné a protihlukové izolace.

Základový rám

Všechny sekce vybaveny po celém obvodě stabilním základovým rámem z pozinkovaného U-profilu, 

šroubovaná konstrukce, výška základového rámu 100 mm.

241001010 KOMPONENTY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY - PŘÍVOD VZDUCHU

241001011

Filtr čerstvého vzduchu třídy M6

Stěna filtru je šroubovaná, pro filtry 592x592 / 592x286. Rám pro upevnění filtru je pozinkován a práškově 

povrstven, s univerzálními upínacími pružinami, vhodný pro všechny typy filtrů. Instalované filtrační vložky 

standardních rozměrů odpovídajících modulovému systému opláštění. Aretace upínacími pery, 

trvaleelastické antibakteriální těsnění s uzavřenými póry. Tvarované kapsy filtru z progresivního 

syntetického filtračního materiálu, vždy vertikálně orientované, hygienicky nezávadné, s vysokou tvarovou 

stabilitou, nízkou tlakovou ztrátou a vysokou jímavostí. Minimální odolnost do teploty proudícího vzduchu 

+80°C, střední účinnost třída F6 Em=65%, délka kapes 600mm. Filtrační díl přístupný pomocí revizních 

dveří pro snadnou výměnu a čištění.

241001012

Rotační výměník pro zpětné získávání tepla s přenosem vlhkosti ( enthalpický )

Rotační výměník sestává z pláště a rámu výměníku pro uložení, rotoru, pohonu a regulátoru. Rotační 

výměník vždy plně integrován do průřezu opláštění klimatizační jednotky, s využitím celé plochy 

výměníku. Provedení pláště výměníku z ocelového pozinkovaného plechu je koncipováno pro vestavbu 

do systému opláštění klimatizační jednotky. Úzké dělící profily mezi proudem přívodního a odváděného 

vzduchu umožňují maximální využití účinné plochy rotoru výměníku tepla. Nastavitelné těsnění s vysokou 

životností, po obvodu rotoru a na dělící příčce, pro minimalizaci netěsnosti mezi proudem přívodního a 

odváděného vzduchu. Osa rotoru a válcová ložiska, předmazaná na celou délku životnosti, jsou 

upevněna v náboji. Hmota výměníku je mechanicky fixována interními ocelovými trny přivařenými k 

obvodovému plášti rotoru. Rotor kontinuelně navinut na radiální konstrukci jádra. 

241001013

Akumulační hmota výměníku ze speciálního zvlněného hliníkového plechu, čelní plochy zcela hladké.  

Pohon rotoru integrován ve skříni rotačního výměníku. Pohonný systém s proměnnými otáčkami, 

sestávající z motoru a řídící jednotky. Převod síly na rotor pomocí bezúdržbového klínového řemene. 

Měkký rozběh, otáčky motoru odvozeny od úrovně řídícího signálu. Max. otáčky rotoru 15ot/min., 

intervalový provoz z důvodu samočištění, po 10min. otočení o 30°. Kontrola otáčení pomocí induktivního 

senzoru. Napájecí napětí 1x230V, 50Hz. Elektronická ochrana motoru proti přetížení. Provedení motoru v 

krytí IP54. Volba řídícího signálu 0-10V, 2-10V nebo 0-20mA. Bezpotenciální kontakt pro zpětnou hlášku 

poruchového stavu. Motor a regulátor při výrobě kompletně propojen a odzkoušen. Rotační výměník tepla 

přístupný ze všech stran pomocí revizních dveří pro snadné čištění, údržbu, nastavení těsnění a kontrolu 

řemenového převodu.
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241001014

Ventilátorový díl s volným oběžným kolem a EC motorem pro přívod vzduchu

Jednostranně sací vysoce výkonný radiální ventilátor s volným oběžným kolem s přímým pohonem. 

Aluminiové svařované oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami, motor přímo integrovaný do 

ventilátoru. Oběžné kolo staticky a dynamicky vyvážené ve třídě G2.5 dle DIN ISO 1940. Výkonové údaje 

ventilátoru ve třídě přesnosti 1 dle DIN 24166. Základový rám ventilátoru z ocelového pozinkovaného 

profilu, stabilní a zkrutu odolná konstrukce. Elastické propojení mezi sací přírubou ventilátoru a tlakovou 

stěnou, včetně vodivého pospojení. Pracovní bod ventilátoru je vždy navržen v optimálním pásmu 

výkonové charakteristiky. Motor uložen na společném odpruženém rámu s ventilátorem. Třífázově 

napájený elektronicky komutovaný elektromotor pro pohon ventilátoru, s integrovaným regulátorem 

otáček od řídícího signálu 0-10V, napájecí napětí 3x400V, 50Hz, krytí IP54, okolní teplota do 40°C. 

241001015

Vodní ohřívač vzduchu

Rám, kryty a vodící profily z pozinkovaného ocelového plechu, rozdělovač a sběrač Fe nebo Cu, do 

velikosti 2" závitové přípojky, od velikosti DN65 přípojky přírubové, trubky výměníku Cu, lamely Al s 

roztečí min. 2,0 mm. Přípojky vyvedeny skrz opláštění a utěsněny. Výměník tepla lehce demontovatelný. 

Topné medium voda nebo směs voda+glykol, pracovní tlak max. 1,6MPa, zkušební tlak 1,8MPa. Výměník 

tepla vybaven výsuvným rámem pro instalaci kapiláry protimrazové ochrany.

241001016

Vodní chladič vzduchu

Rám, kryty a vodící profily z pozinkovaného ocelového plechu, rozdělovač a sběrač Cu, do velikosti 2" 

závitové přípojky, od velikosti DN65 přípojky přírubové, trubky výměníku Cu, lamely Al s roztečí min. 

2,5mm. Přípojky vyvedeny skrz opláštění a utěsněny. Výměník tepla lehce demontovatelný. Chladící 

medium voda nebo směs voda+glykol, pracovní tlak max. 1,6MPa, zkušební tlak 1,8MPa. Výměník tepla 

zavěšen nad dobře čistitelnou kondenzátní vanou z nerezavějící oceli 1.4301, spádovanou s odpadním 

hrdlem v nejnižším bodě. Výměník tepla a kondenzátní vana přístupné pro snadné čištění.

241001017

Volná komora pro instalaci parního zvlhčovače (pouze zař.1 Výstavní prostory)

Délka volné komory dimenzována pro použití běžně používaných typů parních zvlhčovačů resp. parních 

distribučních trubic. Komora parního zvlhčovače vybavena po celé své délce kondenzátní vanou z 

nerezavějící oceli 1.4301, spádovanou s odpadním hrdlem v nejnižším bodě a snadno přístupnou pomocí 

revizních dveří pro snadné čištění.

241001018 KOMPONENTY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY - ODVOD VZDUCHU

241001019 Filtr odváděného vzduchu třídy G4

241001020

Stěna filtru je šroubovaná, pro filtry 592x592 / 592x286. Rám pro upevnění filtru je pozinkován a práškově

povrstven, s univerzálními upínacími pružinami, vhodný pro všechny typy filtrů. Instalované filtrační vložky

standardních rozměrů odpovídajících modulovému systému opláštění. Aretace upínacími pery,

trvaleelastické antibakteriální těsnění s uzavřenými póry. Tvarované kapsy filtru z progresivního

syntetického filtračního materiálu, vždy vertikálně orientované, hygienicky nezávadné, s vysokou tvarovou

stabilitou, nízkou tlakovou ztrátou a vysokou jímavostí. Minimální odolnost do teploty proudícího vzduchu

+80°C, střední odlučivost třída G4 Am=90%, délka kapes 360mm. Filtrační díl přístupný pomocí revizních

dveří pro snadnou výměnu a čištění.

241001021

Ventilátorový díl s volným oběžným kolem a EC motorem pro odvod vzduchu

Jednostranně sací vysoce výkonný radiální ventilátor s volným oběžným kolem s přímým pohonem. 

Aluminiové svařované oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami, motor přímo integrovaný do 

ventilátoru. Oběžné kolo staticky a dynamicky vyvážené ve třídě G2.5 dle DIN ISO 1940. Výkonové údaje 

ventilátoru ve třídě přesnosti 1 dle DIN 24166. Základový rám ventilátoru z ocelového pozinkovaného 

profilu, stabilní a zkrutu odolná konstrukce. Elastické propojení mezi sací přírubou ventilátoru a tlakovou 

stěnou, včetně vodivého pospojení. Pracovní bod ventilátoru je vždy navržen v optimálním pásmu 

výkonové charakteristiky. Motor uložen na společném odpruženém rámu s ventilátorem. Třífázově 

napájený elektronicky komutovaný elektromotor pro pohon ventilátoru, s integrovaným regulátorem 

otáček od řídícího signálu 0-10V, napájecí napětí 3x400V, 50Hz, krytí IP54, okolní teplota do 40°C. 

241001022
Rotační výměník pro zpětné získávání tepla s přenosem vlhkosti ( enthalpický )

Popis provedení viz. "přívod vzduchu".

241001023

PŘÍSLUŠENSTVÍ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

- výsuvný rám pro instalaci kapiláry protimrazové ochrany

- kabelové průchodky pro připojení motoru ventilátoru

- tlumící manžety pro připojení vzduchotechnického potrubí

241001024 Axiální ventilátor do kruhového potrubí s pevnými lopatkami

241001025

Axiální ventilátory jsou vybaveny lopatkami bionického tvaru a jsou poháněny motory s externím rotorem. 

Ventillátory jsou určeny pro montáž do kruhového potrubí a jsou opatženy přírubami dle Eurovent 1/2. 

Plášť ventilátoru je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem černé 

barvy(RAL9005), montážní konzole a šrouby jsou galvanicky pokoveny. 

Oběžné kolo je vyrobeno z hliníku opatřeného nátěrem černé barvy a je dynamicky vyváženo ve dvou 

úrovních podle DIN ISO 1940 část 1, kvalita G6.3. Izolace třídy F, krytí IP 54. 

Motory jsou vybaveny termokontakty vyvedenými do svorkovnice ventilátoru. Termokontakty je nutné 

připojit k odpovídajícímu typu ochranného relé.

Směr otáčení není možno měnit. Svorkovnice u jednofázového provedení obsahuje také rozběhový 

kondenzátor. Je umístěna na skříni (potrubní provedení). Montáž je možná v každé poloze osy motoru. V 

případě horizontální montáže je nutno v rotoru otevřít otvory pro odtok kondenzátu. Skříň nesmí přenášet 

mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí.

Ventilátory je možné regulovat 5-st. regulátorem (transformátor) nebo pomocí přepínače

trojuhelník/hvězda (D/Y).

241001026

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi a úchyty pro  pružné uložení pod strop (vč. 

odpovídajících gumových podložek a silenbloků, táhel, objímek, úchytů, matic a podložek). Součástí 

ventilátorů jsou dilatační vložky kruhového průřezu pro připojení potrubí (popř. jiným prvkem obdobné 

funkce).

241001027 Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí

241001028

Skříň  ventilátoru je svařena z ocelového galvanicky pozinkovaného plechu. Oběžné kolo je radiální z 

ocelového galvanicky pozinkovaného plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo. Motor je asynchronní s 

kotvou nakrátko, vybavený termo pojistkou s kuličkovými ložisky a krytím IP 55. Vypnutí je v úpravě proti 

vlhkosti a s izolací třídy F. Na skříni ventilátoru je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné 

kolo.

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi a úchyty pro  pružné uložení pod strop nebo 

ke stěně (konzole) stropu či jiným stavebním konstrukcím (vč. odpovídajících gumových podložek a 

silenbloků, táhel, objímek, úchytů, matic a podložek. Součástí ventilátorů jsou dilatační vložky pro 

připojení potrubí (popř. jiným prvkem obdobné funkce).

241001029 Vzduchové elektrické dveřní clony

241001030

Clony mají nosný skelet, který je vyroben z pozinkovaného plechu. Do skeletu jsou

umístěny motorventilátory, které jsou řízeny 5-ti stupňovým transformátorem, 

a topný elektrický registr se vzduchovým filtrem. Nastavitelné výdechové žaluzie jsou z přírodně 

eloxovaného Al profilu.

Max. přípustná teplota okolí -10 °C až 40 °C, provozní napětí 230/400 V/50 Hz, krytí IP 20.

Příslušenství: veškerý montážní materiál

241001031

Vzduchotechnická jednotka:

Množství přívodního vzduchu 6.610 m3/h

Externí tlaková ztráta přívod 600 Pa

Rychlost proudění vzduchu v jednotce max. 2,3 m/s

SFP-třída podle EN 13779 - SFP4

Množství odváděného vzduchu 6.530 m3/h

Externí tlaková ztráta přívod 600 Pa

Rychlost proudění vzduchu v jednotce max. 2,3 m/s

SFP-třída podle EN 13779 - SFP4

Maximální rozměry jednotky, výška 1510 mm / šířka 1310 mm / délka 4600 mm Maximální hmotnost 

jednotky 1430 kg

Přesná specifikace a složení viz. technická zpráva

ks 1,0 353 732,99 151 599,85 505 332,85
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241001032

Vzduchotechnická jednotka:

Množství přívodního vzduchu 4.030 m3/h

Externí tlaková ztráta přívod 400 Pa

Rychlost proudění vzduchu v jednotce max. 1,9 m/s

SFP-třída podle EN 13779 - SFP4

Množství odváděného vzduchu 3.860 m3/h

Externí tlaková ztráta přívod 400 Pa

Rychlost proudění vzduchu v jednotce max. 1,8 m/s

SFP-třída podle EN 13779 - SFP3

Maximální rozměry jednotky, výška 1510 mm / šířka 1000 mm / délka 3100 mm Maximální hmotnost 

jednotky 930 kg

Přesní specifikace a složení viz. technická zpráva

ks 1,0 239 197,09 102 513,04 341 710,12

241001033

241001034 Axiální ventilátor do potrubí, pr průtok do 12200 m3/h,
pext=225 Pa ks 2,0 21 621,80 9 266,49 61 776,57

241001035

241001036 Radiální ventilátor do kruhového potrubí, pro průtok  do 665 m3/h, 
pext=320 Pa ks 1,0 2 702,95 1 158,41 3 861,36

241001037 Radiální ventilátor do kruhového potrubí, pro průtok  do 210 m3/h, 
pext=210 Pa ks 1,0 1 802,99 772,71 2 575,70

241001038 Radiální ventilátor do kruhového potrubí, pro průtok  do 70 m3/h, 
pext=290 Pa ks 1,0 1 714,89 734,95 2 449,84

241001039 Radiální ventilátor do kruhového potrubí, pro průtok  do 650 m3/h, 
pext=320 Pa ks 1,0 2 702,95 1 158,41 3 861,36

241001040 Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, pro průtok  do 440 m3/h, 
pext=270 Pa ks 1,0 10 105,18 4 330,79 14 435,98

241001041 Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, pro průtok  do 160 m3/h, 
pext=370 Pa ks 2,0 6 688,86 2 866,66 19 111,04

241001042 Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, pro průtok  do 80 m3/h, 
pext=280 Pa ks 1,0 6 688,86 2 866,66 9 555,52

241001043 Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, pro průtok  do 330 m3/h, 
pext=280 Pa ks 1,0 6 688,86 2 866,66 9 555,52

241001044 Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, pro průtok  do 305 m3/h, 
pext=300 Pa ks 1,0 6 688,86 2 866,66 9 555,52

241001045 Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, pro průtok  do 20 m3/h, 
pext=180 Pa ks 1,0 6 688,86 2 866,66 9 555,52

241001046

241001047 Elektrické dveřní clony pro závěsnou výšku do 2,5m a šířku dveří do 2,0 m ks 4,0 49 816,00 21 349,71 284 662,86

241001048 Prvky lokální úpravy vzduchu 510 494,34

241001049 Elektrodový parní vyvíječ

241001050

Odporový parní vyvíječ k přímému nebo k nepřímému vlhčení vzduchu, kompletně sestavený v korozi 

odolné skříni s vnitřní přepážkou pro montáž na svislou konstrukci. Je vybaven vlastním vestavěným 

regulátorem s grafickým displejem a klávesnicí pro programování a řízení provoru. Automaticky produkuje 

bezzápachovou, sterilní a minerálů prostou vodní páru o atmosférickém tlaku. Je konstruován pro provoz 

s běžnou pitnou vodou nebo plně demineralizovanou vodou o tlaku 1 až 8 bar.

Vybaven trvalou vyvíjecí nádobou z nerezové chromniklové oceli s plastovou vložkou, samočinné 

odlučování minerálních solí ze stěn a topných tyčí do snadno vyjímatelného kontejneru umístěného pod 

vyvíjecí nádobou. Prevence usazování minerálních solí na klíčových komponentech udržováním pásu 

studené vody v místě napouštění a vypouštění. Možnost temperování obsahu vyvíjecí nádoby pro rychlý 

náběh zařízení. Oddělený přívod vody a náplně vyvíjecí nádoby podle předpisů o instalaci rozvodů pitné 

vody. Oddělené součásti vodního okruhu a elektroniky. Integrovaný solenoidový napouštěcí ventil, 

vypouštěcí čerpadlo.

Zvlhčovací výkon je spojitě řízen v rozsahu 20 až 100%, 

nastavování a monitorování vyvíječe pomocí menu na alfanumerickém LC 

displeji s membránovou klávesnicí na plášti jednotky. Integrovaná PI regulátor 

s možností připojení na volitelný typ běžných čidel vlhkosti nebo na externí 

signál volitelného typu. 

Relé RFS-čtyři beznapěťové kontakty pro dálkové hlášení provozních stavů 

(provoz, servis, porucha, stand-by).

241001051 Fan coil

241001052

Podstropní nebo parapetní fan coil, neopláštěný, čtyřttrubkové provedení, plášť výměnníku z 

pozinkovanej oceli, měděné potrubí se zvlněnými hlinikovými lamelami. Nominální tlak 16 barů (při 20°C), 

zkušebný tla 24 bar. Kondenzátní vanička z polymérového nehořlavého matriálu. Zvýšený odvod 

kondenzátu s vnějším průměrem 22mm. Pěti rychlostní motor s vyvedenými kontakty na připojovací 

svorkovnici, pro snadnou změnu otáček, permanentní kondenzátor, pružné osazení. Dvoudílný kryt 

ventilátoru vyroben z ABS V0 s přístupem ke všem součástím ventilátora. Vzduchový filtr - třída filtrace 

G3 dle EN 779. Přední a zadní panel rámu z pozinkované ocele s upevňovacímí otvory.

Navrženo pro tlakovou ztrátu 40 Pa při vysoké rychlosti.

Příslušenskví: Vybavení veškerými pomocnými  konstrukcemi pro montáž a pozdější provoz.

241001053

Elektrodový parní vyvíječ, zvlhčovací výkon 65 kg/h, elektrický příkon 48,8 kW, vč. relé, dvou distributorů, 

parní a kondenzační hadece 3 m, omezovacího kanálového čidla vlhkosti 10-90 % r.v., řídícího 

kanálového čidla vlhkosti 10-90 % r.v. a čidla tlakové diference

ks 1,0 107 234,83 45 957,78 153 192,61

241001054

241001055

Parapetní neopláštěný fan coil čtyřtrubkový

tři stupně otáček, hlučnost jednotky na max. otáčky při 280m3/h vzduchu, Lp=33 dB(A)

chladící výkon celkový 1450 W - 8/14°C

topný výkon celkový 1710 W - 75/55°C

dvoucestní seřizovací a regulační ventil pro UT i CHL - specifikovány samostatně

včetně zatrubkování a kondenzátního čerpadla

spínací skříň 230V

max. rozměry: v = 557mm, š = 815mm, h=245mm, m = 18 kg

ks 2,0 10 269,46 4 401,20 29 341,31

241001056

Parapetní neopláštěný fan coil čtyřtrubkový

tři stupně otáček, hlučnost jednotky na max. otáčky při 500m3/h vzduchu, Lp=37 dB(A)

chladící výkon celkový 2690 W - 8/14°C

topný výkon celkový 2940 W - 75/55°C

dvoucestní seřizovací a regulační ventil pro UT i CHL - specifikovány samostatně

včetně zatrubkování a kondenzátního čerpadla

spínací skříň 230V

max. rozměry: v = 557mm, š = 1015mm, h=245mm, m = 22 kg

ks 11,0 12 007,34 5 146,00 188 686,75

241001057

Stropní neopláštěný fan coil čtyřtrubkový

tři stupně otáček, hlučnost jednotky na max. otáčky při 795m3/h vzduchu, Lp=35 dB(A)

chladící výkon celkový 4730 W - 8/14°C

topný výkon celkový 5060 W - 75/55°C

dvoucestní seřizovací a regulační ventil pro UT i CHL - specifikovány samostatně

včetně zatrubkování a kondenzátního čerpadla

spínací skříň 230V

max. rozměry: v = 557mm, š = 1415mm, h=245mm, m = 32 kg

ks 4,0 24 372,89 10 445,53 139 273,67

241001058 PPK 121 979,81

241001059 Protipožární klapka s tavnou pojistkou

241001060

Protipožární klapka do čtyřhranného nebo kruhového potrubí s požární odolností 90 minut, těsnění listu z 

tepelně odolného materiálu, který působením tepla zvětší svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře. 

Klapky budou osazeny v síle stěny s dokonalou těsností a s dostatečným servisním prostorem bez 

nutnosti demontovat jiné prvky než ty, pro které je zajišťován servis. Umístění klapek musí být vždy 

takové, aby zachovalo stupeň požární odolnosti stěny, kterou potrubí prochází.

Klapky se spouštěním ručním a tepelným. 

Signalizace polohy listu všech klapek „zavřeno“ je zajištěna jedním zabudovaným pevně nastaveným 

koncovým spínačem na 230V.

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi a úchyty k potrubí. V případě instalace 

klapky mimo požární předěl bude potrubí mezi předělem a klapkou izolováno izolací kompatibilní 

(atestovanou) s požárními klapkami.
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241001061

241001062 Požární klapka s tepelnou pojistkou - ø 250 ks 5,0 1 910,17 818,64 13 644,05

241001063 Požární klapka s tepelnou pojistkou - ø 200 ks 6,0 2 079,49 891,21 17 824,17

241001064 Požární klapka s tepelnou pojistkou - 1000x630 ks 2,0 5 501,54 2 357,80 15 718,70

241001065 Požární klapka s tepelnou pojistkou - 630x250 ks 1,0 2 884,86 1 236,37 4 121,24

241001066 Požární klapka s tepelnou pojistkou - 400x315 ks 2,0 2 566,94 1 100,12 7 334,11

241001067 Požární klapka s tepelnou pojistkou - 800x400 ks 2,0 3 853,05 1 651,31 11 008,70

241001068 Požární klapka s tepelnou pojistkou - 500x250 ks 1,0 2 617,30 1 121,70 3 739,00

241001069 Požární klapka s tepelnou pojistkou - 630x315 ks 1,0 3 067,16 1 314,50 4 381,66

241001070 Požární klapka s tepelnou pojistkou - 315x200 ks 4,0 2 112,20 905,23 12 069,69

241001071 Požární klapka s tepelnou pojistkou - 800x250 ks 3,0 3 313,41 1 420,03 14 200,34

241001072 Požární klapka s tepelnou pojistkou - 400x250 ks 3,0 2 412,01 1 033,72 10 337,19

241001073 BaTR 400x200 včetně krycích mřížek ks 1,0 5 320,66 2 280,28 7 600,95

241001074 SEVOKLAPKY, REGULÁTORY 181 439,66

241001075 Regulátor proměnného průtoku do čtyřhranného potrubí 

241001076

Klapka regulátoru bude z profilovaných dutých hliníkových profilů, dosedací plochy sousedních lamel 

opatřeny těsnící pryží, osy listu klapek se předpokládají ocelové v silonových ložiskách, vzájemné 

propojení pro ovládání servomotorem (servopohon je součástí regulátoru), regulace průtoku vzduchu 

bude podle požadavku elektronická. Rozsah průtoku vzduchu 5:1, rozsah diference tlaku 20-1000 Pa, s 

možností úplného uzavření. Klapka je v uzavřené poloze vzduchotěsná. Provozní teplota 10-50 °C.  

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi pro montáž a pozdější provoz. Komponenty 

regulace (regulátor,převodník,servopohon) jsou nedílnou součástí regulátoru a budou dodány včetně 

hadicového a elektrického propojení.

Napájecí napětí servopohonu bude střídavé 24 V, řídící signál 0 až 10 V.

Dimenzování : Přesné dimenzování viz tabulka klapek

241001077 Regulátor proměnného průtoku do kruhového potrubí 

241001078

Skříň a nástavbové díly bude z ocelového pozinkovaného plechu, klapka z ocelového plechu s těsněním 

z umělé hmoty, trubice čidla z hliníku, ložisko z umělé hmoty. Regulace průtoku vzduchu bude podle 

požadavku elektronická. Rozsah průtoku vzduchu cca 10:1, rozsah diference tlaku 20-1500 Pa, s 

možností úplného uzavření. Klapka je v uzavřené poloze vzduchotěsná. Provozní teplota 10-50 °C.

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi pro montáž a pozdější provoz. Komponenty 

regulace (regulátor,převodník,servopohon) jsou nedílnou součástí regulátoru a budou dodány včetně 

hadicového a elektrického propojení.

Napájecí napětí servopohonu bude střídavé 24 V, řídící signál 0 až 10 V.

241001079 Regulační klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem, těsná

241001080

Hlavní částí klapky skládající se z rámu klapky a profilových lamel jsou vyrobené z hliníkových profilu, 

které jsou bez povrchové úpravy. Prvky, které slouží k upevnění, uložení a otáčení profilových lamel jsou 

vyrobené z plastických hmot. Těsnění profilových lamel je ze speciální gumové směsi. Pomocné 

konstrukční prvky jsou vyrobené z hliníkového plechu. 

Klapky jsou řešené tak, aby mohly pracovat v rozmezí teplot -20 °C až +100 °C a při rozdílu tlaku až do 

4000 Pa a relativní vlhkosti 80%. Rychlost proudění max. 20 m.s-1.

Ovládání pro servopohon se skládá ze čtyřhranného výstupního ocelového čepu povrchově upraveného 

zinkováním. Servopohon není dodávkou klapky.

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi pro montáž a pozdější provoz.

Servopohon není součástí dodávky klapky.

241001081 Regulační klapka do kruhového potrubí se servopohonem, těsná

241001082

Klapky do potrubí jsou určené pro regulaci objemového průtoku vzduchu. Kromě regulace jsou určené i 

pro těsné uzavření průtoku vzduchu. Klapky do potrubí jsou řešené tak, aby mohly pracovat v rozmezí 

teplot -20 až 80 °C a při rozdílu tlaku až do 1000 Pa. Rychlost proudění max. 20 m.s-1. Klapku v potrubí 

je možné připojit k přírubám šířky 20 mm. Klapky jsou vybaveny čepem pro montáž servopohonu. 

Servopohon je dodávkou MaR, není součástí klapky. 

Klapka je vyrobena z pozinkovaného plechu.

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi pro montáž a pozdější provoz. 

241001083 Omezovací regulátor průtoku vzduchu

241001084

Omezovací regulátor průtoku vzduchu z vysocekvalitní umělé hmoty, v kruhovém provedení pro omezení 

a dodržení konstantního průtoku vzduchu, skládající se z regulačního ústrojí s možností nastavení 

požadované hodnoty a ochranné roury.

Samočinný regulační proincip s regulační klapkou, listovou pružinou a tlumící element bez tření. Vysoká 

regulační přesnost ± 10%, vztaženo na Vnen v rozsahu tlaku mezi 30 a 300 Pa. jednoduché vsunutí do 

potrubí, pevné usazení díky dodanému samolepícímu těsnění. Ve výrobním závodě odzkoušen a 

nastaven na refenční průtok vzduchu. V rozsahu průtoku vzduchu od > 5:1 je prakticky plynule 

přestavitelný. 

241001085 Uzavírací klapka těsná pro servopohon  1250x800 ks 2,0 2 782,69 1 192,58 7 950,55

241001086 Uzavírací klapka těsná pro servopohon  800x1000 ks 1,0 2 663,39 1 141,45 3 804,84

241001087 Uzavírací klapka těsná pro servopohon  630x630 ks 4,0 1 591,71 682,16 9 095,50

241001088 Uzavírací klapka těsná pro servopohon  1000x630 ks 2,0 2 053,63 880,13 5 867,50

241001089 Uzavírací klapka těsná pro servopohon  ø 250 ks 1,0 589,58 252,68 842,25

241001090 Uzavírací klapka těsná pro servopohon  ø 200 ks 3,0 550,32 235,85 2 358,51

241001091 Uzavírací klapka těsná pro servopohon  ø 100 ks 1,0 495,36 212,30 707,65

241001092 Regulátor proměnného průtoku vzduchu  300x300 ks 2,0 7 790,32 3 338,71 22 258,05

241001093 Regulátor proměnného průtoku vzduchu  400x200 ks 5,0 7 652,66 3 279,71 54 661,86

241001094 Regulátor proměnného průtoku vzduchu  600x200 ks 2,0 7 930,01 3 398,58 22 657,18

241001095 Regulátor proměnného průtoku vzduchu  ø 160 ks 2,0 5 705,08 2 445,04 16 300,23

241001096 Regulátor proměnného průtoku vzduchu  ø 200 ks 1,0 5 750,97 2 464,70 8 215,67

241001097 Regulátor proměnného průtoku vzduchu  ø 315 ks 1,0 6 122,13 2 623,77 8 745,90

241001098 Omezovací regulátor průtoku vzduchu ø 160 ks 6,0 690,32 295,85 5 917,03

241001099 Omezovací regulátor průtoku vzduchu ø 200 ks 5,0 1 134,90 486,38 8 106,42

241001100 Omezovací regulátor průtoku vzduchu ø 250 ks 2,0 1 382,68 592,58 3 950,51

241001101 RUČNÍ KLAPKY 7 915,88

241001102 Zpětná klapka

241001103
Zpětná kruhová klapka do kruhového potrubí v provedení „motýlková“ z galvanizované oceli.

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi pro montáž a pozdější provoz.

241001104 Regulační klapka do čtyřhranného potrubí

241001105

Systém regulace je mechanický pomocí ručního ovládání s mechanickou aretací, který ovládá lamelové

protiběžné klapky z profilovaných dutých hliníkových profilů. Osy listů klapek jsou uloženy v silonových

ložiscích. Provedení klapky umožňuje i mechanické ovládání servopohonem. Při použití servopohonu

bude tělo klapky vybaveno konzolou pro jeho uchycení. Připojení k potrubí pomocí přírub z lisovaného

plechu. 

Příslušenství: Vybavení veškerými pomosnými konstrukcemi pro montáž a pozdější provoz.

241001106 Regulační klapka do kruhového potrubí
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241001107

Systém regulace je mechanický pomocí ručního ovládání, který ovládá list regulační klapky z ocelového

pozinkovaného plechu, osa listů klapek je uložena v silonových ložiscích. Provedení klapky umožňuje i

mechanické ovládání servopohonem. Připojení k potrubí pomocí přírub z ocelového profilu.

Příslušenství: Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi pro montáž a pozdější provoz.

241001108 Zpětná klapka průměr 100 ks 1,0 102,17 43,79 145,96

241001109 Regulační klapka do kruhového potrubí ø 125 ks 2,0 196,80 84,34 562,28

241001110 Regulační klapka do kruhového potrubí ø 160 ks 3,0 201,90 86,53 865,27

241001111 Regulační klapka do kruhového potrubí ø 250 ks 3,0 395,63 169,56 1 695,57

241001112 Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 1000x630 ks 2,0 1 626,38 697,02 4 646,80

241001113 DISTRIBUČNÍ PRVKY 183 829,14

241001114 Vyústka pro přívod a odvod vzduchu čtyřhranná

241001115

Vyústka pro sání i přívod vzduchu bude obdélníková s nastavitelnými lamelami jak pro sání tak i výtlak. 

Nastavitelné lamely umožňují individuální změnu plochy a tím vyrovnání a nastavení objemových průtoků. 

Provedení mřížky bude odolné proti korozi z pozink. oceli natřeno vypalovacím lakem nebo z Al materiálu. 

Každá mřížka bude vybavena integrovanou lamelovou regulací průtoku. Každá přívodní mřížka bude 

vybavena otočnými listy pro nastavení směru přiváděného vzduchu dvěma směry. Každá vyústka bude 

vybavena ústrojím pro uchycení do potrubí

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi pro montáž a pozdější provoz.

241001116 Vyústka pro přívod a odvod vzduchu do kruhového potrubí

241001117

Vyústka je vhodná jako koncová součást vzduchotechnického zařízení, je určená pro přívod a odvod 

vzduchu ke klimatizaci, ěetrání a vytápění budov v rozsahu teplot od 0°C do 70°C. Je zabudovaná na 

kruhového potrubí. Funkčnost vyústky s regulací spočívá v usměrnění proudu vzduchu a v regulování 

prutoku vzduchu. Každá přívodní mřížka bude vybavena otočnými listy pro nastavení směru přiváděného 

vzduchu dvěma směry. Každá vyústka bude vybavena ústrojím pro uchycení do potrubí

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi pro montáž a pozdější provoz.

241001118 Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami

241001119

Anemostat je v provedení pro montáž do podhledu. Anemostat se skládá z připojovacího boxu z 

ocelového pozinkovaného plechu s regulací průtoku vzduchu a čelní části, z hlubokotažného hliníku. 

Povrch čelní části je opatřen vypalovacím nátěrem v barvě dle požadavku architekta. Připojovací hrdlo je 

vybaveno regulačním ústrojím. Čelní deska se montuje k boxu pomocí středového šroubu. Lamely pro 

přívod vzduchu budou nastavitelné. Čelní deska anemostatu bude kruhová, připojovací box bude také 

kruhový. Anemostat v provedení s připojením vertikálním nebo horizontálním. Anemostat lze použit pro 

přívod i odvod vzduchu.

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi pro montáž a pozdější provoz.

241001120 Dýza s dalekým dosahem

241001121

Dýzu s dalekým dosahem je je možno použít na vytápění i chlazení, možnost ručného přestavení - je 

možné otáčení o 360°. Dýza se skládá z výfukové dýzy kulovitého tvaru, která je umístěna v tělese s 

kruhovým rámečkem a zadního kruhového připojovacího nástavce k přímemu napojení na kruhové 

potrubí. Možný je i připojovací nástavec s přírubou k monáži na čtyřhranná potrubí.

Dýza a kruhový krycí rámeček jsou z hliníku, rámeček tělesa a rámeček příruby z plastu, připojovací 

nástavec a zadní sedlo nástavce z pozinkovaného ocelového plechu.

Příslušenství: Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi pro montáž a pozdější provoz.

241001122 Kruhový ventil kovový

241001123

Kruhový ventil pro přívod nebo odvod vzduchu je v provedení pro montáž přímo do potrubí a do 

sníženého podhledu. Kruhový ventil se skládá z těla a vnitřního trnu, který zajišťuje  regulaci průtoku 

vzduchu. Povrch kruhového ventilu je opatřen vypalovacím nátěrem.  Regulační trn se montuje k tělu 

otáčením pomocí středového šroubu. Provedení vnitřního trnu pro přívod i odvod vzduchu.

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi pro montáž a pozdější provoz.

241001124 Krycí mřížka - pletivo

241001125

Krycí mřížka se skládá z vnějšího rámečku a vnitřního upevňovacího rámečku,mezi kterými je vložena 

děrovaná mřížka. Rámečky jsou spojeny šrouby. Rámečky jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného 

plechu. Mřížka je vyrobena z ocelového pozinkovaného drátu. Krycí mřížka je bez regulace, v kruhovém i 

čtyřhranném provedení.

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi pro montáž a pozdější provoz.

241001126 Vyústka pro přívod vzduchu čtyřhranná, rozměr 825x125 ks 2,0 982,33 421,00 2 806,67

241001127 Vyústka pro přívod vzduchu čtyřhranná, rozměr 425x225 ks 9,0 742,81 318,35 9 550,45

241001128

241001129 Vyústka pro odvod vzduchu čtyřhranná, rozměr 825x125 ks 2,0 760,56 325,95 2 173,01

241001130 Vyústka pro odvod vzduchu čtyřhranná, rozměr 625x225 ks 4,0 785,39 336,60 4 487,97

241001131 Vyústka pro odvod vzduchu čtyřhranná, rozměr 425x225 ks 1,0 597,92 256,25 854,17

241001132

241001133 Vyústka pro odvod  vzduchu do kruhového potrubí, rozměr 1225x75 ks 3,0 740,45 317,33 3 173,35

241001134 Vyústka pro odvod  vzduchu do kruhového potrubí, rozměr 825x125 ks 7,0 602,06 258,02 6 020,57

241001135 Vyústka pro odvod  vzduchu do kruhového potrubí, rozměr 1025x75 ks 1,0 641,09 274,75 915,84

241001136

241001137
Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami, připojení horizontální, průměr

napojení 200 mm, velikost 500
ks 7,0 3 762,60 1 612,54 37 626,01

241001138

241001139 Dýza s dalekým dosahem, ø 125 ks 12,0 2 178,03 933,44 37 337,59

241001140 Dýza s dalekým dosahem, ø 200 ks 1,0 2 766,38 1 185,59 3 951,97

241001141 Dýza s dalekým dosahem, ø 250 ks 12,0 3 352,69 1 436,87 57 474,71

241001142

241001143 Ventil odvodní, průměr 100 ks 20,0 89,73 38,46 2 563,75

241001144 Ventil odvodní, průměr 125 ks 1,0 107,07 45,89 152,95

241001145

241001146 Krycí mřížka - pletivo průměr 100 ks 1,0 202,92 86,96 289,88

241001147 Krycí mřížka - pletivo průměr 125 ks 5,0 215,15 92,21 1 536,80

241001148 Krycí mřížka - pletivo průměr 160 ks 3,0 228,41 97,89 978,89

241001149 Krycí mřížka - pletivo průměr 200 ks 5,0 251,86 107,94 1 799,00

241001150 Krycí mřížka - pletivo průměr 250 ks 9,0 281,43 120,61 3 618,39

241001151 Krycí mřížka - pletivo 1220x800 ks 2,0 515,96 221,12 1 474,16

241001152 Krycí mřížka - pletivo 1000x630 ks 2,0 422,15 180,92 1 206,13

241001153 Krycí mřížka - pletivo 800x1000 ks 1,0 442,54 189,66 632,20

241001154 Krycí mřížka - pletivo 630x630 ks 2,0 353,83 151,64 1 010,93

241001155 Krycí mřížka - pletivo 315x200 ks 4,0 255,94 109,69 1 462,51

241001156 Krycí mřížka - pletivo 315x160 ks 2,0 255,94 109,69 731,25

241001157 KONCOVÉ PRVKY 639,48

241001158 Výfuková hlavice
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241001159

Výfuková hlavice se skládá z přírubového spoje nebo nástavce, obvodového pláště, odvodního kanálku, 

kotvících ok a síta. Podle tvaru přírubového spoje budou použity dva typy provedení: výfuková hlavice 

kruhová nebo výfuková hlavice hranatá. Hlavice se vyrábějí z pozinkovaných plechů z nelegovaných ocelí 

o různé síle plechu, podle jmenovitého rozměru. Spojení hlavních částí hlavice provedené elektrickým 

svářením.

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi pro montáž a pozdější provoz.

241001160 Kruhová stříška

241001161

Kruhové stříšky jsou v provedení s pláštěm, upevňují se na zvislé vzduchovody pomocí příruby a jsou 

samonosné. Stříšky se vyrábějí z oboustranně pozinkovaného plechu s vrstvou pozinkování.

Příslušenství: Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi pro montáž a pozdější provoz.

241001162 Výfuková hlavice průměr 160 ks 1,0 447,64 191,84 639,48

241001163 VÝMĚNÍKY 12 129,47

241001164 Elektrický ohřívač do kruhového potrubí

241001165

Elektrický ohřívač s regulátorem. Ohřívač má skříň z galvanizovaného nebo lakovaného plechu, skříň 

obsahuje svorkovnici a vnitřní instalaci, topné tyče jsou z nerezavějící oceli. Ohřívač je vybaven dvěma 

termostaty, jeden je pracovní (60 °C), druhý bezpečnostní (bezpečnostní vypíná při 120 °C), tlačítko 

resetu bezpečnostního termostatu je umístěno na skříni, při montáži je nutno umístit ohřívač s ohledem 

na revizní činnost. Krytí je IP43. Montují se za ventilátor ve směru průtoku vzduchu, mezi ventilátor a 

ohřívač je nutno vložit cca 1m potrubí. 

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi a úchyty pro  montáž a pro provoz.

241001166 Vodní ohřívač do čtyřhranného potrubí

241001167

Ohřívač má skříň z galvanizovaného nebo lakovaného plechu, lamely jsou hliníkové ma měděných 

trubičkách, připojení je kleštinovým přechodem se závitem. Maximální pracovní tlak je 16 bar. Maximální 

provozní teplota 150°C. Při montáži je nutno pamatovat na vypouštění teplovodní soustavy a 

odvzdušnění. Montují se za ventilátor ve směru průtoku vzduchu, mezi ventilátor a ohřívač je nutno vložit 

cca 1m potrubí. 

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi a úchyty pro  montáž a pro provoz.

241001168 Vodní ohřívač do čtyřhranného potrubí, Qt = 2,7 kW ks 1,0 3 183,22 1 364,24 4 547,46

241001169 Elektrický ohřívač do kruhového potrubí, průměr 160, Qt = 2,1 kW ks 1,0 2 784,32 1 193,28 3 977,61

241001170 Elektrický ohřívač do kruhového potrubí, průměr 125, Qt = 1,2 kW ks 1,0 2 523,08 1 081,32 3 604,41

241001171 TLUMIČE HLUKU 118 319,80

241001172 Kulisový tlumič hluku

241001173

Kostra z ocelového pozinkovaného plechu s vnitřní sendvičovou výplní minerálním materiálem různých 

hustot, absorpčním materiálem bude skleněná vata MO s vysokou hustotou (2,5 kg/m3 pro s 25 mm) s 

perforací nebo tažený plech. Maximální teplota dopravovaného vzduchu je 100°C a maximální rychlost 

proudění vzduchu mezi kulisami 20 m/s. Upevnění kulis do potrubí šrouby na plechu nebo hliníkovými 

dutými nýty s ocelovým trnem, použití náběhových a odtokových plechů, tlumičové bloky budou opatřeny 

protihlukovou izolací příslušné kvality

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi a úchyty pro  montáž a pro provoz.. 

241001174 Kruhový tlumič hluku

241001175

Plášť i vnitřní perforovaná trubka tlumiče jsou vyrobeny z ocelového galvanizovaného plechu. Provedení 

pro připojení ke kruhovému spirálně vinutému potrubí. Tlumící výplň mezi vnitřní trubkou a pláštěm 

minerální vlna. Maximální tlaková ztráta je dvojnásobek tlakové ztráty běžného spirálně vinutého potrubí. 

Tlumič je v délkách 600 a 900 mm.

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi a úchyty pro  montáž a pro provoz.

241001176 Kulisový tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do rozměru 1400x800, l=2000, 4 x kulisa 200x800x2000 ks 4,0 7 711,03 3 304,73 44 063,01

241001177 Kulisový tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do rozměru 800x1000, l=1750, 2 x kulisa 200x1000x1750 ks 1,0 4 892,97 2 096,99 6 989,96

241001178 Kulisový tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do rozměru 1220x800, l=1500, 4 x kulisa 100x800x1500 ks 2,0 4 746,61 2 034,26 13 561,74

241001179 Kulisový tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do rozměru 800x600, l=1500, 4 x kulisa 100x600x1500 ks 2,0 3 847,33 1 648,85 10 992,36

241001180 Kulisový tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do rozměru 1000x500, l=1000, 5 x kulisa 100x500x1000 ks 2,0 2 670,94 1 144,69 7 631,25

241001181 Kulisový tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do rozměru 700x400, l=1000, 3 x kulisa 100x350x1000 ks 3,0 1 516,83 650,07 6 500,69

241001182 Kulisový tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí do rozměru 800x350, l=1000, 4 x kulisa 100x350x1000 ks 1,0 1 883,87 807,37 2 691,24

241001183 Kruhový tlumič průměr 100 l=600 ks 2,0 646,47 277,06 1 847,07

241001184 Kruhový tlumič průměr 125, l=600 ks 4,0 701,54 300,66 4 008,78

241001185 Kruhový tlumič průměr 160, l=600 ks 5,0 736,21 315,52 5 258,61

241001186 Kruhový tlumič průměr 200, l=900 ks 3,0 1 030,89 441,81 4 418,11

241001187 Kruhový tlumič průměr 250, l=900 ks 6,0 1 208,31 517,85 10 356,98

241001188 FILTRY VZDUCHU DO POTRUBÍ 1 703,44

241001189 Filtr do potrubí krátký

241001190
Filtrační kazety pro kruhové potrubí, obsahuje standardní filtr EU 3 (G4). Box je vyroben z galvanizované 

oceli s gumovým těsněním pro připojení na potrubí. Po uvolnění zámků na víku lze vyjmout rám s filtrem.

241001191 Filtr do potrubí krátký G3, průměr 160 ks 1,0 643,01 275,57 918,58

241001192 Filtr do potrubí krátký G3, průměr 125 ks 1,0 549,40 235,46 784,86

241001193 OHEBNÉ POTRUBÍ 4 522,11

241001194 Ohebné potrubí s útlumem hluku

241001195

Flexibilní potrubí s útlumem hluku je použito jako pružné spojení páteřní rozvodu s distribučními 

elementy, potrubí je vyrobeno z AL laminátové hadice s drátěnou kostrou vinutou mezi dvěma stěnami  

několika vrstvého AL laminátu. Potrubí uvnitř je vybaveno tepelnou a hlukovou izolací, která je tvořena 

náplní z minerální vlny chráněné vnitřní perforovanou fólií, tloušťka vlny je 25 mm, maximální montážní 

délka pružného potrubí nepřesahuje 1 m, poloměr ohybu (od osy potrubí) se musí rovnat nebo být větší 

jak 0,6 násobek vnějšího průměru, zavěšení pomocí objímek se závitovými tyčemi nebo lanek s očky, 

spojování pomocí objímek s těsnící hliníkovou samolepící páskou.

Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zabránění kondenzace v hlukové izolaci.

Příslušenství : Vybavení veškerými pomocnými konstrukcemi a úchyty pro montáž a pro provoz. 

241001196 průměr 100 bm 20,0 96,82 41,50 2 766,42

241001197 průměr 125 bm 1,0 110,66 47,42 158,08

241001198 průměr 200 bm 7,0 159,76 68,47 1 597,61

241001199 SPIRO POTRUBÍ 441 091,35



0241 Vzduchotechnika

kód Popis položky MJ Výměra
Jednotková 

cena

Jednotková cena 

za montáž

Celková cena vč. 

montáže

241001200 Kruhové potrubí z pozinkovaného ocelového plechu (SPIRO)

241001201

Spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, minimální tloušťka plechu t=0,6 mm. Úchyty 

potrubí maximálně 3 bm od sebe, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí, umožňující výškové 

nastavení.  Spojování pomocí vsuvných trnů nýtovaných trhacími nýty. Spoje budou obaleny těsnou Al 

páskou dostatečné tuhosti a životnosti. Součástí dodávky budou veškeré pomocné konstrukce a úchyty 

pro  montáž a pro provoz.

241001202 průměr 100 bm 34,0 230,13 98,63 11 177,83

241001203 průměr 125 bm 114,0 250,42 107,32 40 782,50

241001204 průměr 160 bm 131,0 239,64 102,70 44 847,17

241001205 průměr 200 bm 338,0 306,84 131,50 148 161,03

241001206 průměr 250 bm 227,0 315,72 135,31 102 382,83

241001207 průměr 280 bm 83,0 370,24 158,67 43 899,83

241001208 průměr 315 bm 2,0 342,98 146,99 979,94

241001209 průměr 400 bm 63,0 505,91 216,82 45 531,86

241001210 průměr 630 bm 3,0 776,62 332,84 3 328,35

241001211 ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 765 123,35

241001212

Potrubí  s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité 

přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám 

(zemnění zařízení). 

Regulační klapky pro nastavení množství vzduchu v potrubní síti jsou na všech odbočkách s možností 

nastavení vně potrubí; ovládání klapek je vytaženo nad izolaci potrubí.

Maximální ztráta na 100m délky potrubí nesmí být větší než 2% celkového dopravovaného množství 

(rozdíl mezi měřeným místem a ventilátorem).

Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy

Vyrobeno z kvalitního pozinkovaného plechu

Úchyty (závěsy) max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvky, které jsou 

součástí potrubí.

Zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení.

Úchyty uloženy na silentbloky.

Závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze

Otvory pro měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna.

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke 

stavebním konstrukcím.

Tvarovky: Oblouky budou vyrobeny s vnitřním rádiusem 150 mm pokud nebude na výkrese uvedeno 

jinak. U velmi plochého potrubí (poměr stran větší než 1:2) budou umístěny vodící plechy.

Rozbočky a T-kusy budou vyrobeny s vnitřním rádiusem 150 mm pokud nebude

 na výkrese uvedeno jinak. U přívodního potrubí budou v rozbočkách umístěny

 náběhové plechy s možností nastavení vně potrubí.

241001213 Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami m2 1560,0 343,32 147,14 765 123,35

241001214 PROTIHLUKOVÁ IZOLACE 271 322,22

241001215

Hranaté potrubí: izolační deska z kamenné vlny(minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, v celém 

průřezu hydrofobizovaná s povrchovou úpravou-hliníková mřížka se skleněnou mřížkou. Tloušťka desky 

40 mm.

Rohože i desky budou kotveny na vzduchotechnické potrubí pomocí lepicích nebo navařovacích trnů. 

Mezi jednotlivými deskami nesmí vzniknout žádné mezery. Spoje budou tupé a utěsněné samolepící AL 

páskou.

Pro protihlukové izolace izolace ve venkovním prostředí bude použito izolace tloušťky 60 mm, která bude 

z venkovní strany oplechovaná pozinkovaným plechem.

241001216 Izolace hluková. tl. 60 mm vč. oplechování m2 340,0 558,60 239,40 271 322,22

241001217 TEPELNÁ IZOLACE 638 025,22

241001218

Hranaté potrubí: Tepelně izolační deska z kamenné vlny(minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, v 

celém průřezu hydrofobizovaná s povrchovou úpravou-hliníková mřížka se skleněnou mřížkou. Tloušťka 

desky 40 mm. Kruhové potrubí: Lamelový skružovatelný pás z  hydrofobizovaných desek z minerální vlny 

. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skleněnou 

mřížkou.Tloušťka desky 40 mm.

Rohože i desky budou kotveny na vzduchotechnické potrubí pomocí lepicích nebo navařovacích trnů. 

Mezi jednotlivými deskami nesmí vzniknout žádné mezery. Spoje budou tupé a utěsněné samolepící AL 

páskou.

241001219 Parotěsná izolace

241001220
Parotěsná izolace na bázi kaučuku v místech nasávání čerstvého venkovního vzduchu vedeného uvnitř 

místnosti (platí pro nasávání vzduchu ve strojovnách vzduchotechniky)

241001221 Tepelná izolace vnitřní, tl. 40 mm m2 1200,0 196,84 84,36 337 442,76

241001222 Parotěsná izolace m2 565,0 372,40 159,60 300 582,46

241001223 PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE 584 761,46

241001224

Jako požární izolace je možno používat jen takové druhy izolací, které mají příslušné atesty pro 

požadovaný stupeň požární odolnosti. Obecně se předpokládá, že dodavatel pro požární izolace do 

odolnosti 30 minut použije izolace z minerální plsti s folií či oplechováním příslušné tloušťky (jak vlastní 

plsti tak i oplechování) v případě izolací s požadavkem na vyšší odolnost použije atestovaný systém pro 

vedení vzduchu.

Použití požárních izolací je následující:

• protipožární izolace bude použita v tom případě, že vzduchotechnické potrubí určitým požárním  

úsekem prochází, aniž by do něho ústilo a osazení protipožárních klapek by bylo z prostorových důvodů 

nemožné nebo investičně či provozně neekonomické

• protipožární izolace bude použita i v těch případech, pokud nesmí požární klapku osadit přímo do 

požárního předělu (z důvodu prostoru, rozměru klapky či obsluhovatelnosti klapky). V tomto případě je 

tento úsek mezi požárním předělem a požární klapkou požárně izolován.

Při izolaci VZT potrubí je vždy nutno používat izolace, které mají příslušnou požární odolnost pro ten daný 

úsek potrubí v konkrétním místě stavby.

241001225 Protipožární izolace m2 1319,0 310,34 133,00 584 761,46

241001226 SPOLEČNÉ POLOŽKY 338 203,21

241001227 Kontrolní vstupy do izolace ks 25,0 1 330,01 570,00 47 500,39

241001228 Drobný montážní, spojovací materiál, pomocné konstrukce kpl 1,0 92 214,09 39 520,32 131 734,41

241001229 Nemateriálové položky - doprava, zařízení staveniště, zaregulování, měření kpl 1,0 49 981,73 21 420,74 71 402,47

241001230 Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace ks 1,0 3 855,10 1 652,19 5 507,29

241001231 Provedení komplexních zkoušek ks 1,0 17 733,48 7 600,06 25 333,54



0241 Vzduchotechnika

kód Popis položky MJ Výměra
Jednotková 

cena

Jednotková cena 

za montáž

Celková cena vč. 

montáže

241001232 Jemné zaregulování systému ks 1,0 19 275,52 8 260,94 27 536,46

241001233 Zaškolení obsluhy ks 1,0 2 698,57 1 156,53 3 855,10

241001234 Provozní přepisy a řády kpl 1,0 3 084,08 1 321,75 4 405,83

241001235 Uvedení do provozu kpl 1,0 14 649,40 6 278,31 20 927,71

Celková suma 5 459 499,72



7202 Domovní dešťová kanalizace

kód Popis položky MJ Výměra
Jednotková 

cena

Jednotková cena 

za montáž

Celková cena vč. 

montáže

720200001 Kanalizace 119 889,23

720200002 Potrubí z PVC Silnostěnné KG D140 m 110,00 230,09 98,61 36 156,91

720200003 dtto                                  KG D110 m 30,00 204,80 87,77 8 776,97

720200004 Lapač střešních splavenin DN100 - univerzální ks 16,00 538,51 230,79 12 308,74

720200005 Čerpací jímka PVC DN600, hl.2,0m + kalové čerpado 2 l/s kpl 2,00 15 992,03 6 853,73 45 691,52

720200006 Poklop čerpací jímky plastový pochozí kpl 2,00 2 284,58 979,10 6 527,36

720200007 Výtlačné potrubí PEHD 40 v zemní rýze hl. 1,0 m m 12,00 195,82 83,92 3 356,93

720200008 Zemní rýha nepažená m3 7,20 314,13 134,63 3 231,04

720200009 Pískový podsyp a obsyp potrubí  m3 2,88 287,20 123,09 1 181,64

720200010 Odvoz vytlačené zeminy  m3 2,88 113,41 48,61 466,61

720200011 Zásyp rýhy vytěženou zeminou m3 4,32 71,80 30,77 443,11

720200012 Tlaková zkouška potrubí kpl 1,00 1 223,88 524,52 1 748,40

POZNÁMKA : Výkaz výměr neobsahuje dešťovou kanalizaci v 

areálu

Celková suma 119 889,23



7203 Areálová splašková kanalizace

Pořadí Popis položky MJ Výměra
Jednotková 

cena

Jednotková cena 

za montáž

Celková cena 

vč. montáže

Kanalizace - uznatelné položky 229 979,87

720300001 Potrubí z PVC Silnostěnné KG D160 m 93,50 310,05 132,88 41 413,77

720300002 Napojení PVC D160 do dna stávající vstupní šachty kpl 1,00 2 447,76 1 049,04 3 496,80

720300003
Vstupní šachta ze želbet.prefabrikátů DN 1,0m, hl. 1,0 - 

2,0 m
kpl 3,00 11 830,84 5 070,36 50 703,60

720300004
Pažená zemní rýha š.1.0 m, dl. 93,5 m, hl.(1,0+2,2):2=1,6 

m
m3 150,00 314,13 134,63 67 313,40

720300005 Pažení příložné (1,0+2,2) x93,5 m2 299,00 70,17 30,07 29 972,24

720300006 Pískový podsyp a obsyp potrubí  0,55x0,8x93,5 m3 42,00 289,65 124,14 17 379,10

720300007 Odvoz vytlačené zeminy  0,55x0,8x93,5 m3 42,00 137,89 59,10 8 273,43

720300008 Zásyp rýhy vytěženou zeminou m3 108,00 71,80 30,77 11 077,86

720300009 Tlaková zkouška potrubí kpl 1,00 244,78 104,90 349,68

POZNÁMKA : Výkaz výměr neobsahuje domovní 

splaškovou kanalizaci 

720300010 Kanalizace - neuznatelné položky 13 868,31

720300011 Potrubí z PVC Silnostěnné KG D160 m 7,50 310,05 132,88 3 321,96

720300012
Pažená zemní rýha š.1.0 m, dl. 7,5 m, hl.(1,0+2,2):2=1,6 

m
m3 12,00 314,13 134,63 5 385,07

720300013 Pažení příložné (1,0+2,2) x7,5 m2 24,00 70,17 30,07 2 405,80

720300014 Pískový podsyp a obsyp potrubí  0,55x0,8x7,5 m3 3,00 289,65 124,14 1 241,36

720300015 Odvoz vytlačené zeminy  0,55x0,8x7,5 m3 3,00 137,89 59,10 590,96

720300016 Zásyp rýhy vytěženou zeminou m3 9,00 71,80 30,77 923,16

Celková suma 243 848,18



7204 Areálová dešťová kanalizace

Pořadí Popis položky MJ Výměra
Jednotková 

cena

Jednotková cena 

za montáž

Celková cena vč. 

montáže

720400001 Kanalizace - uznatelné položky 845 350,23

720400002 Potrubí hrdlové z PVC D200 - korugované m 49,00 375,32 160,85 26 272,62

720400003 Potrubí hrdlové z PVC D250 - korugované m 152,00 595,62 255,27 129 334,98

720400004 Potrubí hrdlové z PVC D300 - korugované m 110,00 916,28 392,69 143 986,57

720400005 Potrubí hrdlové z PVC D400 - korugované m 15,00 1 444,18 618,93 30 946,68

720400006 Vstupní šachta ze želbet.prefabrikátů DN 1,0m, do hl. 1,2 m kpl 8,00 13 054,72 5 594,88 149 196,80

720400007
Napojení PVC D300 do stávající vodoteče s kamennou 

rovnaninou 5 m2
kpl 1,00 2 447,76 1 049,04 3 496,80

720400008
Napojení PVC D400 do bývalého náhonu s betonovým 

opevněnmím
kpl 1,00 2 855,72 1 223,88 4 079,60

720400009 Zemní rýha nepažená 0,8x1,1x49+0,9x1,1x262+1,0x1,2x19 m3 320,00 314,13 134,63 143 601,92

720400010 Pískový podsyp a obsyp potrubí  0,9x0,7 (49+125+110+19) m3 188,50 288,02 123,44 77 559,61

720400011 Odvoz vytlačené zeminy  0,9x0,7 (49+125+110+19) m3 188,50 137,89 59,10 37 131,94

720400012 Zásyp rýhy vytěženou zeminou m3 131,50 71,80 30,77 13 488,32

720400013
Betonové trouby DN800 (zatrubnění odtoku ze sádek) včetně 

osazení a montáže- hl.do -1,5m
m 10,00 5 793,03 2 482,73 82 757,60

720400014 Tlaková zkouška potrubí kpl 1,00 2 447,76 1 049,04 3 496,80

POZNÁMKA : Výkaz výměr neobsahuje domovní dešťovou 

kanalizaci 

720400015 Kanalizace - neuznatelné položky 36 964,09

720400016 Potrubí hrdlové z PVC D400 - korugované m 4,00 5 793,03 2 482,73 33 103,04

720400017 Zemní rýha nepažená 1,0x1,2x4 m3 5,00 292,10 125,19 2 086,42

720400018 Pískový podsyp a obsyp potrubí  0,9x0,7 (4) m3 2,50 287,20 123,09 1 025,73

720400019 Odvoz vytlačené zeminy  0,9x0,7 (4) m3 2,50 137,89 59,10 492,47

720400020 Zásyp rýhy vytěženou zeminou m3 2,50 71,80 30,77 256,43

Celková suma 882 314,32



7201 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

kód Popis položky MJ Výměra
Jednotková 

cena

Jednotková cena 

za montáž

Celková cena vč. 

montáže
720100001 ZTI - uznatelné položky 471 713,00

720100002 Potrubí z PVC Silnostěnné KG D160 m 6,00 310,05 132,88 2 657,57

720100003 dtto                                  KG D140 m 55,00 230,09 98,61 18 078,46

720100004 dtto                                  KG D110 m 45,00 204,80 87,77 13 165,45

720100005 Potrubí z PP- systém HT - D110 m 60,00 334,53 143,37 28 673,76

720100006 dtto                                 D75 m 20,00 252,94 108,40 7 226,72

720100007 dtto                                  D50 m 7,00 179,50 76,93 1 795,02

720100008 dtto                                  D40 m 20,00 163,18 69,94 4 662,40

720100009 dtto                                  D32 m 120,00 150,95 64,69 25 876,32

720100010
Podlahová vpust se suchou zápach.uzávěrkou HL310NPrG + 

příslušenství
ks 2,00 2 202,98 944,14 6 294,24

720100011
Podlahová vpust se suchou zápach.uzávěrkou HL510NPrG + 

příslušenství
ks 2,00 1 060,70 454,58 3 030,56

720100012 Ventilační hlavice DN100 ks 3,00 522,19 223,80 2 237,95

720100013 Přivzdušňovací hlavice HL900 + mřížka 150/150 ks 2,00 1 060,70 454,58 3 030,56

720100014 Odkapávací trychtýřek HL21 ks 5,00 350,85 150,36 2 506,04

720100015 Kondenzační sifon HL136 + dvířka 300/300mm ks 4,00 734,33 314,71 4 196,16

720100016
Klozet závěsný kombifix komplet,  včetně veškerého splachovacího 

příslušenství a  ventilu
ks 7,00 5 711,44 2 447,76 57 114,40

720100017
Klozet invalidní  včetně veškerého splachovacího příslušenství a 

ventilu
ks 1,00 9 464,67 4 056,29 13 520,96

720100018
Umyvadlo 600,jednopáková umyv.stojánková baterie,2xrohový 

ventil,ZU,kryt na sifon
ks 5,00 2 529,35 1 084,01 18 066,80

720100019 Umyvadlo invalidní, včetně pákové invalidní výtokové armatury, ZU ks 1,00 2 284,58 979,10 3 263,68

720100020
Výlevka diturvitová s vodorovným odpadem DN100, standartní 

dřezová baterie ze stěny
ks 2,00 4 161,19 1 783,37 11 889,12

720100021
Výlevka plastová s odpadem do D75 , standartní dřezová baterie 

ze stěny
ks 1,00 4 079,60 1 748,40 5 828,00

720100022
Dřezová stojánk. jednopák.baterie s dl.ramenem, 2xrohový ventil, 

ZU s přípojkou pro myčku 
ks 1,00 1 223,88 524,52 1 748,40

720100023 Ekologický bezvodý pisoár ks 3,00 11 659,50 4 996,93 49 969,27

720100024 Vodovodní potrubí PEHD63x5,8mm,SDR11 m 30,00 195,82 83,92 8 392,32

720100025 Vodovodní potrubí PEHD40x3,7mm,SDR11 m 8,00 171,34 73,43 1 958,21

720100026 Zemní rýha nepažená m3 36,48 314,13 134,63 16 370,62

720100027 Pískový podsyp a obsyp potrubí  m3 11,40 289,65 124,14 4 717,18

720100028 Odvoz vytlačené zeminy m3 11,40 137,89 59,10 2 245,64

720100029 Zásyp rýhy vytěženou zeminou m3 25,08 71,80 30,77 2 572,53

720100030 Vodovodní ocelové pozinkované potrubí DN 32 (5/4") m 50,00 400,62 171,69 28 615,48

720100031 Vodovodní ocelové pozinkované potrubí DN 25 (1") m 10,00 318,21 136,38 4 545,84

720100032
Vodovodní potrubí vícevrstvé-FIBER PN20,32x5,4mm, vč.tepelné 

izolace Mirelon
m 15,00 293,73 125,88 6 294,24

720100033 Dtto                                                      25x4,2 mm m 40,00 195,82 83,92 11 189,76

720100034 Dtto                                                      20x3,4mm m 65,00 163,18 69,94 15 152,80

720100035 Uzávěr kulový mosazný DN50 (2") ks 1,00 554,83 237,78 792,61

720100036 Uzávěr kulový mosazný DN32 (5/4") ks 4,00 334,53 143,37 1 911,58

720100037 Uzávěr kulový mosazný DN25 (1") ks 2,00 203,98 87,42 582,80

720100038 Uzávěr kulový mosazný DN20 (3/4") ks 3,00 130,55 55,95 559,49

720100039 Uzávěr kulový mosazný DN15 (1/2") ks 6,00 101,99 43,71 874,20

720100040 Pračkový (myčkový) ventil se zpětnou armaturou 1/2" ks 4,00 203,98 87,42 1 165,60

720100041 Ventil s připojením na hadici DN15 ks 3,00 126,47 54,20 542,00

720100042 Pojistný ventil pro ohřívač 3/4" ks 1,00 448,76 192,32 641,08

720100043 Vodoměr pro studenou vodu DN 6/4" ks 1,00 1 509,45 646,91 2 156,36

720100044
Elektrický ohřívač vody tlakový - objem 5 l -2KW pro spodní 

montáž
ks 2,00 4 242,78 1 818,34 12 122,24

720100045 Elektrický ohřívač vody tlakový - objem 5 l -2KW pro horní montáž ks 1,00 4 161,19 1 783,37 5 944,56

720100046
Nástěnný hydrantový systém s tvarově stálou hadicí DN25, dl. 20 

m
kpl 7,00 5 303,48 2 272,92 53 034,80

720100047 Tlaková zkouška potrubí kpl 1,00 2 447,76 1 049,04 3 496,80

720100048 Redukční ventil na snížení tlaku ks 1,00 701,69 300,72 1 002,42

POZNÁMKA : 

Plynové kotle a zásobník TUV i propojovací sestava mezi zásobníkem a kotlem jsou součástí projektu ÚT

Zařizovací předměty a výtokové armatury jsou zde popsány obecně.

Přesný typ zařizovacích předmětů bude stanoven na základě dohody mezi investorem a architektem.

720100049 ZTI - neuznatelné položky 48 074,01

720100050 Vodovodní potrubí PEHD63x5,8mm,SDR11 m 50,00 195,82 83,92 13 987,20

720100051 Zemní rýha nepažená m3 48,00 314,13 134,63 21 540,29

720100052 Pískový podsyp a obsyp potrubí  m3 15,00 289,65 124,14 6 206,82

720100053 Odvoz vytlačené zeminy m3 15,00 137,89 59,10 2 954,80

720100054 Zásyp rýhy vytěženou zeminou m3 33,00 71,80 30,77 3 384,90

Celková suma 519 787,01


