
 
 
 
 
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách 

pro veřejnou zakázku na stavební práce 

 

Úvod:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. 
Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu 
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění 
text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky 
předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku 

 

 

    
„Přístavba MŠ, školní kuchyně a jídelny, stavební úpravy stávající ZŠ v Lesnici I. etapa" 



 
 

Návrh 
Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu se zněním § 2586 - § 2635 
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen 

 „občanský zákoník v jeho platném znění“ 
 
Smluvní strany: 
 
A.  Objednatel    Obec Lesnice 
 Územně samosprávný celek 
 se sídlem: Lesnice 46, 789 01 
 Zastoupena: Janou Plhákovou, starostkou obce 
 IČ:  00302872 
 DIČ:  …………… 
 Bankovní spojení:  
 číslo účtu:  
 Tel:   
 
                                     
                                                                             
 
   (Dále jen objednatel) 
 
B.  Zhotovitel:                                     
                                                                      
                                   IČO:               
                                   DIČ:                    
                                   Bankovní spojení:                               
                                   Číslo účtu:                     
                                   Zastoupený ve věcech smluvních a  
                                         technických:                                     

 
                                   (Dále jen zhotovitel) 
 
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily či omezovaly plnění jejich závazků. 
 
Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České 
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení 
žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným 
způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované 
v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené 
předmětné smlouvě.  
 



Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla (dále jen „dílo“) 
v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a 
objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.  
 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ……………….. (dále jen  
„nabídka“) podaná ve veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení v souladu se  zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) 
 
Místo stavby:                  k.ú. Lesnice, parc.č.12/2,183 
 
Projektant:                       (doplní zhotovitel) 
 
Stavbyvedoucí zhotovitele:  (doplní zhotovitel) 
 
Technický dozor objednatele:  (doplní objednatel před podpisem smlouvy o dílo) 
 
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: : 
 (doplní zhotovitel) 
 
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených 
st.prací, dodávek a služeb: Jana Plháková. 
 
 

I. Předmět díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)  

 
„Přístavba MŠ, školní kuchyně a jídelny, stavební úpravy stávající ZŠ v Lesnici I. etapa“ 

 
Předměte realizace je :  
 

a) Realizace stavby přístavby mateřské školy se školní kuchyní a jídelnou jako modulové 
stavby bez možnosti nástavby dalšího podlaží s kapacitou 30 dětí v základní škole a 25 
dětí v mateřské škole, 30 míst v jídelně a kapacita školní kuchyně pro 150 obědů v 
obci Lesnice. 

b) Předmět plnění obsahuje i zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, zajištění 
všech vyjádření a dokumentů potřebných k úspěšnému provedení kolaudace, a jejich 
předání objednateli, zpracování průkazu energetické náročnosti budovy a realizace 
stavby stavebním systémem:  modulová stavba bez možnosti nástavby dalšího podlaží.  

c) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou staveních a montážních prací, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i :  

 
1. kompletační a koordinační činnost 
2. geodetické vytýčení stavby před zahájením stavby 



3. zpracování výškopisu a polohopisu vč.vytýčení základních výškových a směrových 
bodů stavby 

4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu 
dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. 
a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. 

5. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provádění a dokončení díla 

6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného 

7. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po 
dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla 

8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky) 

9. vyhotovení dílenské, výrobní a realizační dokumentace tam, kde je potřeba 
10. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 
11. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení 
12. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve 

vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení 
13. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 

183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího 
14. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími 

předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a 
obalu v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. při přejímacím řízení 

15. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku 

16. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy 

17. zajištění ochrany životního prostředí při provádění  díla dle platných předpisů 
18. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při 
předání a převzetí díla 

19. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou  
20. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku 
21. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla 
22. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
23. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 
24. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních 
předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona  
č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém 
jazyku a jejich předání objednateli 

 
 
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do 
katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD. 
Uchazeč odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a 
vzájemné uspořádání všech částí stavby.  
 



Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a 
dwg.. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace všech stavebních objektů a provozních souborů budou 
zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

- Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“, 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele 
a její souhlasné stanovisko, 

Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále 
dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této 
smlouvě. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové 
dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, 
služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam 
subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů(firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), 
uvedení druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam musí 
být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o 
každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat.  

Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn v patřičné výši 
(min.celková hodnota zakázky) na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.  

Zhotovitel předloží odpovídající pojistnou smlouvu při podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení 
se považuje za neposkytnutí součinnosti. 

 
2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je oprávněn použít pro 

provádění stavebních prací a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni 
uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů až po konečného 
výrobce, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), 
druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam 
subdodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. 
Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele 
neprodleně písemně předem informovat a vyžádat si předchozí písemný souhlas 
objednatele. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo 
budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si 
objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny 
subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 600 000,- Kč. Tuto smluvní pokutu 
má objednatel právo uplatnit oproti bankovní garanci/ pojištění garance za řádné 
provedení díla. Objednatel má oprávnění v případě vážných pochybností o kvalitě 
subdodavatele na tuto skutečnost upozornit zhotovitele a písemně mu tuto skutečnost 
sdělit. V tomto případě je zhotovitel povinen písemně odpovědět, jakým způsobem 
hodlá uskutečnit nápravu tohoto stavu a nejlépe navrhnout nového subdodavatele a do 
5ti dnů ode dne doručení písemného sdělení objednatele. V případě, že i v tomto 
případě bude mít objednatel vážné pochybnosti o kvalitě subdodavatele je oprávněn  
doporučit zhotoviteli způsob výběru subdodavatele.  



3. Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je 
oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část 
kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Změna subdodavatele je možná pouze se 
souhlasem objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých Subdodavatelů po ukončení 
realizace díla. Zhotovitel předloží Objednateli tento seznam Subdodavatelů nejpozději 
do 20 dnů od splnění Smlouvy. Má-li Subdodavatel formu akciové společnosti, je 
povinností Zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu Subdodavatelů byl i seznam 
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle  20 dnů před dnem předložení seznamu 
Subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje, že ta část díla, která zahrnuje montážní nebo 
stavební práce, bude (pokud nebude dán v předešlém odstavci popsaný souhlas 
objednatele o postoupení zakázky) provedena převážně jeho vlastními stálými 
zaměstnanci s potřebnou kvalifikací.  

5. Porušením povinnosti předat Objednateli seznam Subdodavatelů se Zhotovitel 
dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č.137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor na této stavbě. 
 

 
II. Kvalitativní podmínky 

 
1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající 
závazným technickým normám a předpisům. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávacími 
podmínkami a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy 
(zejm. stavebním povolením). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy 
a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení 
obchodního zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy. 
 
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých 
norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla. 
 
3.Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné 
vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
 
4.Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 
 
5.Zhotovitel se zavazuje, že v rámci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému 
(ETICS) použije vždy výhradně originální komponenty systému od jednoho výrobce, a to v 
nejvyšší kvalitě. Jakákoliv kombinace komponent z více systémů nebo použití neoriginálních 
komponent se považuje za podstatné porušení Smlouvy.   
 
6.Zhotovitel se zavazuje, že při montáži ETICS bude bez výjimky dodržovat  technologický 
postup montáže stanovený  výrobcem ETICS. Jakákoliv odchylka, opomenutí nebo nedbalost 



v dodržení technologického postupu je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel má 
právo takové plnění odmítnout a neuhradit. 
 
7.U výplní otvorů se zhotovitel zavazuje dodat a osadit jen takové výplně otvorů, které mají 
potřebný certifikát a splňují a budou dlouhodobě splňovat beze zbytku požadavky na tepelně 
technické vlastnosti definované příslušnou dokumentací.  
 
 

III. Termín pln ění 
 
1.Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem podpisu smlouvy o 
dílo.  
 
2. Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí stavební části 
díla:…………dnů od zahájení realizace stavebních prací, nejpozději však do 30. 4. 2015.  
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 270 
kalendářních dní od zahájení prací a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě 
převzít. 
 
3.Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci stavby (včetně dokumentace 
skutečného  provedení stavby, geodetického zaměření, zajištění všech vyjádření a dokumentů 
potřebných  k úspěšnému provedení kolaudace a jejich předání zadavateli).  
 
4.Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či 
dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem 
ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově 
určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat 
objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele. Do prodlení se 
nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst.  7. až 10. této smlouvy 
této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.  
 
5. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným  
termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném  
termínu. 
 
6.Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a 
nedodělků.   
 
7. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku  
ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo  
neplnění je způsobeno okolnostmi vyšší moci. Odpovědnost však  nevylučuje překážka, která 
vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním  své povinnosti, nebo vznikla 
v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší  moci se považují takové 
neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich  dovolává, při uzavírání smlouvy 
nemohla předvídat a které jí brání, aby splnila své smluvní  povinnosti, jako např. válka, 
živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících z  právních předpisů (např. 
technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí  nadřízených orgánů) 
apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění  dodávek subdodavatelů, 
výpadky médií apod.  
 



10. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří  
kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu  
ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení  
okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci,  
věrohodný důkaz o této skutečnosti.  
 
11. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu  
dva měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto  
trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, situace se bude řešit vzájemnou  
dohodou mezi smluvními stranami.  
 
12. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než dva měsíce, má druhá strana právo  
odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného  
orgánu má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů. 
 
13.Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací 
bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.  
 

 
IV. Cena za dílo 

 
1.  Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako 
nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění 
ve výši: 
 

Celková cena bez 21% DPH ..............                       - Kč 
 

                                                 21% DPH .................                    - Kč 
 

                Celková cena včetně 21% DPH ..............                     - Kč   
               
     Slovy:  
 

2. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Cena obsahuje 
mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na 

a)    dokumentaci skutečného provedení  

c)  vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění stavby a osob  

e) organizační a koordinační činnost  

f) poplatky spojené s případným záborem veřejného prostranství 
 
3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související 
s plněním dohodnutých platebních podmínek.  
 



4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních  
a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:  
 
-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke 
změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti; 
 
-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
 
5. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen 
vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich 
odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále 
návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací 
nebo Méněprací. 
 
6. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Za vícepráce jsou považovány 
objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci 
díla, za které jsou považovány práce, dodávky anebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, 
představující dodatečné stavební práce ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, při jejichž zadávání musí objednatel respektovat ustanovení citovaného zákona. 
 
7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode 
dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba 
souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele 
nejméně 30 dnů. 
 
7. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany 
změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě 
 

V. Platební podmínky 
 

1.Dílo bude uhrazeno na základě  faktur vystavených zhotovitelem. Faktury budou 
vystavovány zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací, 
a to následovně:  
 
a) První fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení realizace stavby do fáze 
odpovídající hrubé stavbě.  
b) Druhou fakturu do 90 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení  
stavby, předání komplexních podkladů ke kolaudačnímu řízení (skutečné provedení stavby,  
geodetické zaměření, vyjádření a dokumenty potřebné k úspěšnému provedení kolaudace).  
c) Třetí fakturu na zbývajících 10% z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit po  
odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla. Soupis prací bude obsahovat rozsah 
stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
2.Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

 
3.Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 



odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z 
peněžitého dluhu objednatele. 
  
4 Dodavatel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňový doklad dle požadavků 
objednatele. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných 
částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje . 
 
5. Daňový  doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 
Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem a 
doručení do místa sídla objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a 
v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa 
sídla objednatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o 
kolik dnů byl dodavatel  v prodlení s řádným doručením daňového dokladu. 

 
6.Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u 
peněžního ústavu.  
 
7. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně. 
 
8. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 
 
9.  Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí obsahovat 

a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 

d) popis obsahu účetního dokladu 

e) datum vystavení 

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění 

g) výši ceny bez daně celkem 

h) sazbu daně 

i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

j) cenu celkem včetně daně 

k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele 

l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého 
způsobu  

 



10.  Termín splnění povinnosti zaplatit 

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu Objednatele. 
 
 

VI. Podmínky provádění díla 
 

 
1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout 
jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona  
č. 320/2001 Sb.,). 
 
2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit 
provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je 
povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této 
osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při 
předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 
 
3.Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze 
očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti 
s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.  
 
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a 
dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto 
ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 
 
5.Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  
 
6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 
bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.  
 
7.  Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně 
dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce 
na profilu zadavatele. 

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty. 



10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 
 
 

VII. Záru ční lhůta 
 
1. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců a na technologickou  
část díla v délce 24 měsíců (dále jako „Záruční doba“). Záruční doba počíná běžet dnem  
následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je  
zbaveno všech vad a nedodělků, a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na celou  
stavbu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně 
užívat 
  
2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou 
formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem 
uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či 
vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředné od doručení 
reklamace objednatelem. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem 
v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace 
zhotoviteli a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo 
provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami 
písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích 
termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady 
zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel 
zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace 
objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, 
dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není 
dotčena sjednaná záruka za jakost.  
 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené: 
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil, 
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém území vlivem lidské činnosti, 
- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele  
 
5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po 
kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 
 
6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební 
dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady,  
v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  
 
7.Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 



 
8.Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla,  
je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal  
toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel 
započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
 
9.V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad  
či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních  
konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo  
ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 
hodin od okamžiku uplatnění takovéto vady. 
 
 
 

VIII. Stavební deník 
 
 

1.Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“)  
v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je  
uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
 
2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého  
stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně 
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný  
na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy. 
 
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto  
orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen  
těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.  
 
4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla  
objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.  
 
5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem  
kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel  
povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD. 
 

IX.Staveniště 
 

 
1.Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) 
určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro 
realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení 
staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní 
náklady.Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na 
vlastní  
náklady.  
 



2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla 
v den zaslání sdělení o nabytí právní moci stavebního povolení nebo o možnosti zahájit 
provedení stavby ve veřejném zájmu. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik 
povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve 
lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.  
 
3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním 
předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci 
technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za 
uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.  
 
 4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu 
výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně 
odstranit veškeré znečištění.  
 
5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.  
 
 6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních 
zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným 
způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození 
nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.  
 
7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při  
stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je 
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení 
stanoveného  termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 
vznikly.  
 
 

X.Zařízení staveniště 
 

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby  slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky 
související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.  
 
2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací.  Veškeré 
znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní  zhotovitel na 
své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem. 
 

XI. Vlastnická práva a nositelství nebezpeč í vzniku škod 
 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že ve smyslu § 2599 odst. 1 občanského zákoníku přejde 
jakákoliv část a/nebo  součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to 



okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby 
úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a 
mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a 
konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.  
 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, 
dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2913 a násl., § 2926 a násl. 
Občanského zákoníku. 
 
3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, 
zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 

 
4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících 
objektech nebo uvede vše poškozené do původního stavu. 
 
5.O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z 
ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za 
dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou 
objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně 
požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání 
díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 

 
6. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v 
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 
přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž 
objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis 
o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
7. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 
předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní 
strany závazné. 
 

XII. Smluvní sankce 
 
1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

 

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle 
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši   10 000  Kč za každý den 
prodlení. 
 
2.Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne 
obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen 



zaplatit Objednateli smluvní pokutu  10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den  prodlení. 

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 
 
3.Sankce za nevyklizení staveniště 

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 
dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu   
10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

4.Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy. 

5.Sankce za nevedení reálného seznamu subdodavatelů 
 
Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu za nesplnění podmínky vést a 
průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci 
ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 
 
6. Sankce za nepředložení Seznamu subdodavatelů 
 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním Seznamu subdodavatelů Objednateli proti 
sjednané lhůtě je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  Pokud 
v důsledku nesplnění této povinnosti Zhotovitele nebo v důsledku poskytnutí nepravdivých 
informací uvedených v seznamu dodavatelů bude Objednateli vyměřena sankce či Objednateli 
vzniknou jiné náklady či škoda, je Zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit Objednateli. 
 

7..Způsob vyúčtování sankcí 

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.  

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě 
sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 
majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká 
(totéž se vztahuje i na úrok z prodlení) 
 
8.Lhůta splatnosti sankcí 



Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.  

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
 
9. Omezení celkové výše sankcí 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) 
uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 20% z celkové sjednané ceny díla. 

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 
 

XIII.Bankovní záruka /pojišt ění záruky 
 

1 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout bankovní záruku nebo pojištění bankovní 
záruky za řádné provedení díla, a to zejména za kvalitu plnění. Tato bankovní záruka nebo 
pojištění bankovní záruky bude platná po celou dobu realizace díla a objednatel ji uvolní až 
po vydání kolaudačního souhlasu. Bankovní záruka či pojištění bankovní záruky je ve výši 
4 788 932,-Kč a bude předložena zhotovitelem při podpisu smlouvy.  

2. Bankovní nebo pojišťovací záruka musí být platná po celou dobu realizace stavby a 
zhotoviteli bude uvolněna po vydání kolaudačního souhlasu.  

3. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než 14 kalendářních dnů vzniká 
objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. 

4. Právo z bankovní záruky nebo pojištění záruky za řádné provedení díla je objednatel 
oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny 
provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou 
škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky/pojišťovny. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní 
záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  

5. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro 
neoprávněné čerpání bankovní záruky/ pojištění záruky , pokud byl na závady v provádění 
díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady 
bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly. 

6. Nepředložení je neposkytnutím součinnosti podle §82 zákona a důvodem pro neuzavření 
smlouvy. 

 

 
XIV. Odstoupení od smlouvy  

 
1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. Zák. nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 
kterákoliv ze smluvních stran.  
 



2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 
týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele 
pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 
povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých 
závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu 
škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.  
 
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení o  odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  
 
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy: 
 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 5 kalendářních dnů 
b) delší jak 5-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle 
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo 

projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a 
zhotovitel tak neučiní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes 
písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm 
f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení 

 
5.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená  jiných článcích smlouvy: 
 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního 
režimu 

 
6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

 
a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému 

účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se 
však nedotýká nároku na náhradu školy, pokud nebylo důvodem vzniku školy 
uplatnění“vyšší moci“ a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta 
závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.  



b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto : 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla¨ 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje“dílčí konečnou fakturu“ 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení vyzvání zahájit“dílčí předání díla“ 

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury 

 
7.  Pokud objednatel neobdrží na výše uvedenou stavbu rozhodnutí o poskytnutí dotace a tím 
nezajistí finanční prostředky na realizaci celé stavby, pozbývá tato smlouva platnosti, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
8. Stavba bude zahájena až po výslovném souhlasu objednatele a to na základě písemného 
předání staveniště. Veškeré práce, nákup materiálu nebo jiné činnosti spojené s realizací této 
stavby uskutečněné před písemným předáním staveniště a souhlasem obce, nebudou obcí 
akceptovány a jdou k tíži zhotovitele.  
 

XV. Závěrečná ujednání 
 
1.  Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.  
 
2 .Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob 
smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 
 
3 .Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
Účinnost smlouvy je podmíněna písemným sdělením objednatele zhotoviteli, že má na 
financování stavby zajištěny finanční prostředky.  
Pokud toto písemné sdělení objednatel zhotoviteli nevydává, nesmí být práce na stavbě 
zahájeny. 
 
4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy o dílo v případě nepřidělení 
dotačních prostředků na realizaci díla. 
 
5. Obě strany prohlašují, že pokud nebude výše uvedená dotace objednateli přidělena, 
považují tuto smlouvu o dílo za neúčinnou a nebudou z titulu ustanovení této smlouvy 
uplatňovat žádná plnění či závazky, ani vymáhat jakékoli pohledávky. 
 
 
6. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které 
mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.  
 
7. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny 
pořadovými čísly a podepsanými osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. 
 



8. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle 
sídla objednatele.  
 
 
 
 
 
 
 
   V Lesnici dne  …………………………                          V……………….dne………….. 
 
 
 

................................................                                             ............................................ 
                    Objednatel                                                                             Zhotovitel 
 
Přílohy: 
Položkový rozpočet 
Časový harmonogram 
Bankovní záruka/pojištění záruky  
Pojistná smlouva 
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