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(A) Preambule : 
 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských a dalších oprávnění 
potřebných k provedení předmětu plnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, 
aby řádně a včas provedl všechny práce a činnosti uvedené v předmětu plnění této 
smlouvy a je tak způsobilý splnit;  

(B) nabídku Zhotovitele ze dne ………. podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na zadání veřejné zakázky „Stavební úpravy řadu 
Hodušín - Všechov“ vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 81 cit. zákona , 
a to rozhodnutím ze dne ….……; (Pokyn zadavatele –  uchazeč doplní datum, nabídky ) 

(C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný plnění dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na 
dokončení plnění, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy; 

(D) Zhotovitel činí Objednateli tento neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy (nabídku): 
 
 

SMLOUVA   
 
 

                    číslo smlouvy Zhotovitele:  
                    číslo smlouvy Objednatele:   
 
1.     Smluvní  strany 
 
1.1     Zhotovitel :      ………………………………………………… 
                                   ………………………………………………… 
                                   ………………………………………………… 
                                 zastoupený : 
 
                                 Osoby oprávněné jednat : 
                                       ve věcech smluvních :    ………………………… 
                                       ve věcech technických :  ………………………… 
                                                                         
                                 Bankovní spojení :     …………………………… 
                                 číslo účtu  : 
 
                                 IČO  : 
                                 DIČ  : 
                                 Tel  :                                     Fax  : 
                   

Objednatel:   Jihočeský vodárenský svaz 
                       se sídlem S. K. Neumanna 19,   370 01 České Budějovice 

                                 
                       IČO:     49021117 
                       DIČ:     CZ 49021117 
 
                       Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých        
                       Budějovicích, oddíl L, vložka 6331 
 
                       Bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka  

                                pro korporátní klientelu České Budějovice 
                       číslo účtu:               212621693/0300 
                       Tel.:      386 102 430              Fax:   386 102 439 

 
1.2.  Objednatele při realizaci předmětu plnění zastupují osoby, které objednatel písemně pověří k výkonu 

technického dozoru objednatele, k jednání ve věcech technických, k jednání ve věcech provozních, 
ke koordinaci BOZ stavby.   
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1.3.  Při operativním technickém řízení činností při realizaci plnění, při potvrzování zápisů o splnění 
podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování 
soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí předmětu plnění nebo jeho části jsou 
zmocněni a pověřeni zhotovitelem jednat za zhotovitele: 

         
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
   
 …………..………………………………………  , stavbyvedoucí 

 
 
2.     Základní  údaje  o  Stavbě 
 
2.1    Název stavby:     „Stavební úpravy řadu Hodušín - Všechov“            
       
2.2    Místo stavby, okres: k.ú. Klokoty, Dražice u Tábora, Meziříčí, Drhovice, Oltyně, Olší u Opařan,  

 Nové Dvory u Opařan, Skrýchov u Opařan 
 
 
2.3    Číslo stavby u Objednatele:  8194, 8515, 8521 
 
2.4    Stavební povolení:  nebylo vydáno, jedná se o stavební úpravy   
                                          
 
3.   Předmět  plnění 
 
3.1  Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a 

vlastní náklad pro Objednatele provést práce a činnosti uvedené dále v bodech a)  a  b)  tohoto článku 
Smlouvy a závazek Objednatele k převzetí řádně dokončeného plnění Zhotovitele a zaplacení 
sjednané ceny za toto plnění.  
 
Předmětem plnění dle této smlouvy je: 
   

a) zhotovení Stavby  

 specifikované v čl. 2 této smlouvy dle zadávací projektové dokumentace v podrobnosti prováděcí 
dokumentace obsahuje tyto části : 
 
3.1. Rekonstrukce šachet řad Hodušín – Všechov, Stavba č. 8194 
3.2. Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Dražic 1090 m,  Stavba č. 8515 
3.3. Stavební úpravy řad Hodušín – Všechov úsek u Všechova 1440 m, Stavba č. 8521 
 
Rozsah předmětu plnění je zhotovení stavby dle výše uvedené projektové dokumentace: zpracovatel části ( 3.1.1, 
3.1.2 a 3.1.3. ) je Ing. Václav Freudl, FML - projektová a obchodní kancelář, Čechova 59, 370 01 České 
Budějovice. Projektovou dokumentaci obdržel Zhotovitel jako součást zadávací dokumentace k veřejné zakázce  

(dále „Projektová dokumentace “). 
  

        Zhotovením Stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních     
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména náhradní zásobování pitnou vodou, zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření, zpracování realizační dodavatelské dokumentace. 

        

         Součástí zhotovení Stavby je vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby  
         v grafické (tištěné) podobě ve třech vyhotoveních a zaměření v digitální podobě v jednom vyhotovení 
         s údaji zpracovanými dle Směrnice Jihočeského vodárenského svazu pro GIS.  
          
         Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad : 
          -     nově budou zpracovány v digitální podobě ve formátu dwg všechny výkresy stavební i technologické  
               části, kde došlo ke změnám proti projektové dokumentaci v digitální podobě ve formátu dwg  
          -    výkresy, kde nedošlo ke změnám, budou doplněny do dokumentace v digitální podobě ve formátu  
               dwg a označeny souhlasí se skutečným provedením 
          - každý výkres dokumentace skutečného provedení Stavby bude opatřen jménem a příjmením  
               osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 
          - u výkresů obsahujících změnu proti projektu stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
              vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko 
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     b)     další činnosti Zhotovitele: 
        -     zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru  k řádnému      
              provedení Stavby,  

- geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, vytýčení inženýrských sítí 
- výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se 

Stavby, 
- demontáž stávajícího potrubí v rozsahu určeném Projektovou dokumentací 
- zkoušky vodotěsnosti, úsekové tlakové zkoušky potrubí a celková tlaková zkouška potrubí 
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák.č.22/1997 Sb., 

prohlášení o shodě)a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
- zajištění všech zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 

platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla, 

- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého 
uložení, resp. předání odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001  Sb., 
o odpadech, v platném znění,  

- provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu, 
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování 

bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků, 
- zajištění dopravního značení včetně jeho projednání, 
- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění Stavby  
- geodetické zaměření skutečného provedení díla a vypracování geometrických plánů,  
- pořízení průběžné fotodokumentace Stavby a její uložení na datovém nosiči. 

 

 
3.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou  
        mu známy veškeré technické, kvalitativní  a jiné podmínky nezbytné k realizaci.  
 
3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit všechna plnění dle této smlouvy včas, v odpovídající kvalitě podle  
       platných předpisů a technických norem, včetně dodržení jakosti a parametrů materiálů, strojů a  
       zařízení předepsaným projektantem. 
 
3.4. Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené plnění Zhotovitele a uhradit za toto plnění Zhotovitele 

sjednanou cenu. 
 

 
4.   Čas plnění  
 
4.1.   Zhotovitel se zavazuje k :          
         
        Zahájení realizace 2.3.2015                                      

 

Dokončení Stavby do 90 dnů od sjednaného termínu zahájení realizace Stavby. 

        Předání Stavby a všech dalších plnění Zhotovitele: do 100 dnů od sjednaného termínu zahájení 
realizace Stavby. 

Zhotovitel se tedy zavazuje dokončit a předat Objednateli veškerá plnění, k nimž je zavázán    
touto smlouvou nejpozději ve lhůtě   100 dnů  od termínu zahájení realizace Stavby 

       ( lhůty jsou uvedeny v kalendářních dnech ) 
 
 
4.2.   Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště včetně všech     
         dokladů pro provedení Stavby nejpozději do termínu zahájení realizace Stavby jak je stanoven  
          v čl.4,bod 4.1. této smlouvy. 
 
4.3.   Jestliže zhotovitel řádně dokončí  dílo před sjednaným termínem dokončení Stavby, zavazuje se  
          objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu. 
 
5.    Vlastnické právo ke Stavbě a dalším plněním provedeným Zhotovitelem dle této smlouvy   
 
5.1 Vlastnické právo k zhotovované Stavbě a všem dalším plněním Zhotovitele dle této smlouvy má 

Objednatel.  Zhotovitel nese nebezpečí škod na Stavbě a dalších plněních dle této smlouvy až do 
okamžiku předání těchto plnění Objednateli. 
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6.   Cena   
 
6.1  Cena za kompletní splnění předmětu smlouvy Zhotovitelem v  rozsahu  Článku 3  této  smlouvy je  
       stanovená dohodou smluvních stran  podle ustanovení § 2  zákona  č. 526/1990  Sb. o cenách  a činí: 
         
                             Cena  bez  DPH           ………………….     Kč 
                                        DPH  21 %         ………….……….    Kč 
                             Cena  včetně  DPH      ………………….     Kč 
 
6.2 Dohodnutá cena za plnění Zhotovitele je stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze zadávacího 

řízení, vypracované podle zadávací dokumentace a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový 
položkový rozpočet   stavby (  ocenění výkazu výměr ) a Tabulka  A – Rekapitulace shodná s tabulkou 
předloženou Zhotovitelem v zadávacím řízení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.  
 

6.3 Dohodnutá cena je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace předmětu plnění. 
 
6.4  V ceně jsou obsaženy také náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení, geodetické  
        zaměření, na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků  
        uvedených v čl.3.,bod. 3.1 a)  a b) této smlouvy. 
 
6.5   Ke změně ceny dojde  pouze v případech a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
         
        Jedná se o tyto případy:  
          
         a)   dojde-li k zúžení předmětu plnění  oproti  původní zadávací dokumentaci  a zadávacím  
         podmínkám (méněpráce)  
         V tomto případě platí pro výši ceny, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu upravenou (sníženou) s  
         přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným  
         prováděním díla . 
          
          Pro ocenění méněprací se sjednávají tato pravidla a parametry : 

Od celkové ceny díla budou odečteny ceny položek nabídkového rozpočtu, které nebyly zhotovitelem 
v důsledku zúžení předmětu plnění provedeny, v případě, že položky budou provedeny částečně, bude od 
celkové ceny odečtena poměrná část ceny položek nabídkového rozpočtu. Pro ocenění neprovedených částí 
položek budou použity jednotkové ceny z položkového rozpočtu. 

 
         b)   vznikne-li potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původní zadávací  
         dokumentaci  a  v zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných  
         skutečností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací  
         (vícepráce). 
         V tomto případě platí, že Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli vzniklou potřebu těchto  
         víceprací a tyto vícepráce ocenit.  
          
         Pro ocenění víceprací se sjednávají tato pravidla a parametry: 
         vícepráce, u kterých lze použít jednotkové ceny položek již specifikovaných v původním výkazu výměr,  
          budou oceněny za stejné jednotkové ceny, kterými Zhotovitel ocenil výkaz výměr v zadávacím řízení. 

 
          vícepráce, u kterých nelze použít jednotkové ceny položek již specifikovaných v původním výkazu výměr, budou  
          oceněny podle systému cenové soustavy ÚRS  Praha, tj. podle „ Katalogů „S“  

  a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, v rozhodné době platné cenové úrovně se 
  snížením  o  30 %. 

  
Zhotovitel se zavazuje vícepráce za cenu stanovenou dle shora uvedených pravidel a parametrů 
provést. Zhotovitel může uvedené práce provést teprve poté, co Objednatel s jejich provedení a cenou 
vysloví písemný souhlas. Jestliže Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
Objednatele, nevzniká mu právo na jejich úhradu. 

 
6.6.  Pokud dojde k realizaci případů z čl.6.,bod 6.5. bude o tom učiněna dohoda písemnou formou a to                
        dodatkem k této smlouvě o dílo, v  němž bude určen předmět a rozsah prací, čas plnění a cena.  
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7.    Platební  podmínky 
 
7.1    Právo na zaplacení ceny vzniká provedením plnění dle této smlouvy. 
 
7.2   Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout měsíční zálohy na zaplacení  ceny ve výši 90 % prací a  
        výkonů provedených Zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci. Provedení bude doloženo  
        soupisem provedených prací odsouhlaseným Objednatelem.  
 
         Cena za předmět plnění bude Objednatelem zaplacena na podkladě celkové zúčtovací faktury  
         vystavené Zhotovitelem po provedení všech plnění Zhotovitele dle této smlouvy, tj. po dokončení  
         těchto plnění a jejich protokolárním předání a převzetí.  
 
7.3   Podkladem pro poskytnutí měsíčních plateb záloh je platební doklad se soupisem provedených  
        prací, který vystaví Zhotovitel .   
        Platební doklad musí obsahovat  : 
        - označení : platební doklad a číslo 
        - název a sídlo a DIČ Zhotovitele a Objednatele 
        - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 
        - datum vystavení, odeslání a den splatnosti  
        - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
        - název Stavby – číslo smlouvy 
        - soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem, výše platby 
        - razítko a podpis oprávněné osoby. 
        - další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb, o DPH v platném znění pro daňový doklad 

          
        dále v případě, že Zhotovitel je plátce daně z přidané hodnoty: 
        - sazbu daně a daň z přidané hodnoty nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti 
        

7.4   Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě celkové faktury, kterou  
        vystaví Zhotovitel po sepsání a podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu plnění.      
        Faktura musí obsahovat: 
        - označení: faktura a číslo  
        - název, sídlo a DIČ zhotovitele a objednatele 
        - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 
        - datum vystavení, odeslání a den splatnosti  
        - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
        - předmět a název Stavby, číslo smlouvy 
        - cenu prací – fakturovanou částku 
        - soupis poskytnutých měsíčních plateb 
        - částku k úhradě 
        - razítko a podpis oprávněné osoby. 

         
         dále v případě, že Zhotovitel je plátce daně z přidané hodnoty: 
        - sazbu daně a daň z přidané hodnoty nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti 
        - další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb, o DPH v platném znění pro daňový doklad  

 
7.5. Objednatel a Zhotovitel (dodavatel) s odkazem na znění zákona č.235/2004 Sb., zejména §109 a 

§109a tohoto zákona, sjednávají, že Objednatel je oprávněn hradit zhotovitelem účtovanou daň 
z přidané hodnoty za plnění Zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle této smlouvy, 
přímo správci daně Zhotovitele v případě, že: 
a) v okamžiku uskutečnění tohoto plnění je o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, 
nebo 
b) úhrada za plnění Zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle této smlouvy a příslušná 
daň z přidané hodnoty má být Objednatelem poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 
na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
nebo 
c) úhrada za plnění Zhotovitelem uskutečněná a Objednatelem přijatá podle této smlouvy a příslušná 
daň z přidané hodnoty má být Objednatelem poskytnuta zcela nebo zčásti na jiný účet než je účet 
poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 

 
7.6   Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, bude jejich cena na  

faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí, 
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 



 6 

 
7.7   Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnů od doručení řádného daňového dokladu (faktury).  
 
7.8   Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad : 
         - obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje 
         - obsahuje chybné cenové údaje. 
        Objednatel musí platební doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky,  
        která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti. 
 
 
8.     Kauce 
 
8.1. Zhotovitel se zavazuje složit a zaplatit Objednateli  částku ve výši rovnající se 10% celkové ceny 

plnění Zhotovitele dle této smlouvy jako kauci k zajištění splnění povinnosti Zhotovitele k odstranění 
vad a nedodělků plnění Zhotovitele dle této smlouvy ( čl. 12, bod.12.4.). 

 
 
8.2. Kauce je splatná na účet Objednatele nejpozději do  termínu sjednaného dle čl.4.,bod 4.1. této 

smlouvy pro Dokončení Stavby. Neuhradí-li Zhotovitel na účet Objednatele sjednanou kauci v tomto 
termínu je Objednatel oprávněn nárok a pohledávku na úhradu této Kauce jednostranně započíst vůči 
pohledávce Zhotovitele na úhradu doplatku ceny plnění dle celkové zúčtovací faktury vystavené  
Zhotovitelem po provedení všech plnění Zhotovitele dle této smlouvy, tj. po dokončení těchto plnění a  
jejich protokolárním předání a převzetí jak je sjednáno v čl.7.této smlouvy.  

  
8.3. Zhotovitelem uhrazená Kauce je v plné dispozici Objednatele a Objednatel je oprávněn složenou 

Kauci použít k úhradě svých nároků, které bude mít vůči Zhotoviteli z titulu povinnosti Zhotovitele 
k odstranění vad a nedodělků plnění Zhotovitele dle této smlouvy. 

  
8.4. Objednatel zúčtuje do 30 kalendářních dnů od odstranění vad a nedodělků plnění veškeré platby a 

nároky, které ve smyslu čl.8.,bod 8.3. této smlouvy uspokojil ze Zhotovitelem uhrazené Kauce.  
       Částka odpovídající výši Kauce, která  nebude Objednatelem použita k   úhradě nároků Objednatele, 

které bude mít vůči Zhotoviteli z titulu povinnosti Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků, bude 
Objednatelem Zhotoviteli  vyplacena dle shora uvedeného zúčtování na bankovní účet Zhotovitele  
uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 10 kalendářních dnů od provedení shora uvedeného 
vyúčtování. 

 
9.    Způsob provádění plnění 
 
9.1.   Způsob provádění plnění se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud není  
         v následujících bodech dohodnuto jinak. 
 
9.2.   K dodržení ustanovení této smlouvy se Zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně  
         způsobilými a proškolenými pracovníky. 

 
9.3. Zhotovitel má v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování  

 předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Zhotovitel odpovídá  
        za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech. 
        Zhotovitel má v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a  
         norem o požární ochraně.  
 
9.4.  Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Kontrolu Objednatele na stavbě provádějí oprávnění  

Pracovníci. Objednatel je oprávněn ustanovit na stavbě technický dozor ke sledování a kontrole, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektem a zadávacími podmínkami, podle technických 
norem, jiných právních předpisů a příslušných správních rozhodnutí tak, aby jakost díla odpovídala 
požadovanému standardu.  Provedení technické kontroly provádění díla Objednatelem a technickým 
dozorem nezprošťuje Zhotovitele ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

 
9.5.  Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil    

 nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může  
 Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení  
 smlouvy. 
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9.6.  Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do  
 něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických  
 podmínek, časového postupu prací, změn projektu, zdůvodnění odchylek od projektu a všechny  

       skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude veden v knize vydané pro tento  
       účel SEVT, bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího a bude kdykoli k dispozici technickému  
       zástupci objednatele na stavbě, který je oprávněn činit do deníku zápisy. Zástupci smluvních stran na  
       stavbě jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé strany do stavebního deníku, jež se jich týkají,  
       nejpozději do 48 hodin. 
 
9.7. Do stavebního deníku provádí zápisy kromě Zhotovitele především Objednatel a technický dozor.        

Záznamy v deníku mohou dále provádět osoby provádějící autorský dozor, orgány státní kontroly, 
popř. jiné orgány státní správy. Na nedostatky zaznamenané Objednatelem, technickým dozorem, 
autorským dozorem, orgány státní správy a kontroly ve stavebním deníku je Zhotovitel povinen 
reagovat neprodleně a v případě vytknutých vad díla nebo jeho provádění tyto vady neprodleně 
odstranit. 
 

9.8.  Zkoušky, které jsou součástí předmětu plnění dle bodu 3.1.b) provádí Zhotovitel. K účasti na 
Zkouškách Zhotovitel Objednatele včas přizve; nezúčastní-li se Objednatel zkoušky a nevylučuje-li to  

       povaha věci, nebrání to jejich provedení. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li Objednatel  
přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se 
zkoušek zúčastnila. Zhotovitel je povinen Objednateli zápis předat. 

 
9.9.  Objednatel provede kontrolu uložení všech potrubí a dalších podzemních inženýrských sítí před jejich  
        zakrytím. Ve stavebním deníku budou vymezeny Objednatelem další práce, podléhají režimu kontroly  
        jejich provedení před zakrytím. Zhotovitel vždy vyzve Objednatele – technický dozor Objednatele 
        k prověření těchto prací, a to zápisem do stavebního deníku alespoň 3 dny předem. Zhotovitel pořídí  
        fotodokumentaci prací, které budou zakryty, v rozsahu dle požadavků  technického dozoru  
        Objednatele. 
  
9.10.Práce podléhající geodetickému zaměření, zejména poloha nově zřízených a odkrytých stávajících  
        podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřeny před zakrytím. Zaměření se týká i stávajících  
        odkrytých sítí, pokud mají být v rámci stavby odstraněny. Zaměření těchto sítí bude protokolárně  
        předáno technickému dozoru Objednatele při obhlídce prací před zakrytím. 
         
9.11. Nevyzve-li Zhotovitel technický dozor Objednatele ke kontrole takových prací nebo nepředloží - li  

  geodetické zaměření nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí před   
  záhozem je povinen na žádost technického dozoru Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní  
  náklad a pořídit požadované geodetické zaměření nově odkryté konstrukce.   

         
9.12. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.  
         Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto  
         odkrytí a zakrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně  
         provedeny, nese veškeré tyto náklady Zhotovitel.  
 
 9.13. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou  
         certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele,  
         nejpozději před zahájením montážních prací, Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele  
         certifikát, či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či  
         materiálu.  
         Zhotovitel souhlasí se skutečností, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu  
         bude Objednatel před jejich zabudováním vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními   
         doklady ( výrobce, parametry, kvalita  atd.). 
 
9.14.  Zhotovitel nesmí zabudovat výrobek, konstrukci a materiál s jinými technickými parametry a jinou  
         kvalitou, než jakou uvádí dokumentace ke zhotovení předmětu smlouvy bez předchozího  
         písemného souhlasu Objednatele. Pokud bude chtít Zhotovitel zabudovat výrobek, konstrukci a  
         materiál s jinými technickými parametry a jinou kvalitou, je povinen předem předložit Objednateli  
         písemný souhlas zpracovatele projektové dokumentace s takovýmto řešením.  
 
 
10.    Staveniště 
 
10.1  Staveniště je prostor, určený zadávací projektovou dokumentací k provedení předmětu smlouvy a  
         k provedení zařízení staveniště.  
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10.2  O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol, ve kterém bude upřesněn 
postup prací u jednotlivých stavebních objektů. Podmínkou postupu prací je, že s ohledem na 
provozování vodovodního řadu nelze provádět stavební práce na všech objektech současně a bude 
nutno dohodnout podrobný harmonogram. 

 
10.3  Při jednání o předání staveniště Objednatel bezplatně předá současně Zhotoviteli : 
          -  napojovací  místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu ( tj. přívod el. energie, vody,  
             kanalizace) 
          -  plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek 
          -  podmínky příjezdu ke staveništi  
          -  podmínky vytyčení všech podzemních vedení, nacházejících se v území výstavby 
         

10.4  Zařízení staveniště (ZS) si celé na svůj náklad zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování,  
         úpravy Stávajících zařízení pro účely ZS a likvidaci ZS jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po  
         demontáži ZS je majetkem Zhotovitele. 
 
10.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel odstraní na  
         vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Za odpady se nepovažují demontované  
         části majetku Objednatele, které jsou využitelné jako druhotné suroviny – šrot. Šrot zůstává ve  
         vlastnictví Objednatele. 
 
10.6  Zhotovitel zlikviduje vlastní ZS a předá vyklizené staveniště objednateli nejpozději do 15 dnů po  
         předání plnění dle této smlouvy.  
 
 
11.   Bezpečnost práce na staveništi 
 
11.1. Zhotovitel zcela zodpovídá za plnění a zajištění všech podmínek stanovených předpisy upravujícími  

  bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi.  
 

11.2. Zhotovitel zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze  
         tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno. 
 
11.3.  Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci –  
          realizaci stavby, jimiž jsou zejména požadavky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením  
          vlády 591/2006 a Zákoníkem práce v platném znění. 
  
11.4. Obě smluvní strany sjednávají, že koordinátorem stavby ve smyslu zákona 309/2006 Sb § 14 a násl.  
         bude osoba ustanovená Objednatelem, uvedená v čl. 1.2. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje  
         plnit veškeré povinnosti stanovené zákonem 309/2006 Sb. včetně povinnosti informační a povinnosti  
         součinnosti s koordinátorem stavby. 
 
11.5. Současně se zápisem o předání staveniště bude vyhotoven Zápis o uplatnění zásad BOZ na  
         staveništi. Zápis bude potvrzen zodpovědným pracovníkem Zhotovitele. V zápise BOZ se uvedou  
         vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb. (zák. práce), zákona č.  
         309/2006 Sb. o BOZP  a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP  
         na staveništi. Do zápisu budou uvedena jména zástupců provozovatele, kterým bude umožněn vstup  
         na staveniště. 
 
  
12.   Dokončení, předání a převzetí plnění 
 
12.1. Plnění Zhotovitele je dokončeno po kumulativním splnění těchto podmínek: 
 

a) jsou-li dokončeny všechny stavební práce a činnosti specifikované v čl.3.1 a)  této smlouvy 
 

b) jsou-li úspěšně provedeny všechny předepsané zkoušky prokazující kvalitu a parametry díla,  
               specifikované v čl.3.1 b)  této smlouvy 
 

c)   je-li prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů  
              předložením dokladů, uvedených v čl. 3.1 b) této smlouvy 
 

d)  jsou-li Zhotovitelem Objednateli předány doklady uvedené v čl.12, bodu 12.3. této smlouvy. 
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12.2. Po dokončení předmětu smlouvy vyzve Zhotovitel písemně Objednatele k  převzetí předmětu  
  plnění v místě provádění stavby.        
  Výzvu zašle zhotovitel nejpozději 15 dní před navrhovaným termínem zahájení přejímacího řízení.  
 Zároveň s výzvou předloží a předá Zhotovitel písemné doklady dle čl.12.,bod 12.3. této smlouvy. 

          Zhotovitel a Objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu plnění zápis, a to i  
          v případě dřívějšího dokončení předmětu smlouvy. 
   
12.3.   Nejpozději při přejímacím řízení předá Zhotovitel Objednateli nezbytné doklady, zejména: 
            -  atesty, prohlášení o shodě 
            -  doklady jakosti na materiály používané v průběhu stavby 
            -  zápisy o tlakových zkouškách potrubí 
            -  revizní zprávy 
            -  zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí 
                zakrytých v průběhu stavby 
            -  zápisy o zpětném převzetí podzemních sítí jejich správci nebo majiteli, pokud byly  
                 provedeny 
            -  doklady o zkouškách předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami nebo 
                projektovou dokumentací k ověření kvality použitých materiálů, konstrukcí a funkčnosti 
                instalovaného zařízení 
             - stavební deník 
            -  soubor zápisů o dílčích přejímkách pokud byly uskutečněny 
            -  stanovisko ke skutečnému stavu plateb 
            -  projektovou dokumentaci skutečného provedení podle čl.3.,bodu 3.1 a) této smlouvy 
            -  geodetické zaměření podle čl.3.,bodu 3.1 b) této smlouvy. 
 

12.4. Převezme-li Objednatel předmět plnění s vadami a nedodělky, bude sjednán termín jejich  
         odstranění v zápise o předání a převzetí předmětu plnění. O následném odstranění všech  
         vad a nedodělků bude sepsán samostatný zápis potvrzený Objednatelem a Zhotovitelem.  
 
 
13.   Práva z vadného plnění díla  
 
13.1.  Práva z vadného plnění díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského  
         zákoníku. 
 
13.2.  Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této smlouvy, platných 
         právních předpisů a ČSN, ČSN EN ISO 9001:2009 a požadovaných standardů. 
 
13.3.  Na zhotovené dílo dává Zhotovitel Objednateli záruku za jakost díla na dobu 60 měsíců (dále  
          záruční lhůta). Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí plnění. 
 
     
14.    Smluvní pokuty     
 
14.1.   Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění  
           níže uvedených závazků z této smlouvy, tyto pokuty: 
 
14.1.1 Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro dokončení plnění je povinen  
           Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení. 
 
14.1.2 Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro předání plnění je povinen Zhotovitel  
           zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení. 
 
14.1.3. Za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli  
            smluvní pokutu 5 000,- Kč za každou vadu, každý nedodělek a každý den prodlení s jejím  
            odstraněním oproti lhůtě k odstranění stanovené v protokolu o předání a převzetí plnění. 
 
14.1.4. Za prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti z titulu odpovědnosti za vady plnění dle této  
            smlouvy uplatněné objednatelem v rámci záruky za jakost plnění Objednatelem je povinen  
            Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý den  
            prodlení.           
 
14.1.5. Za prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště oproti sjednanému termínu dle této smlouvy   
            Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč  za každý den prodlení. 
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14.1.6 Za porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v čl.16.,bod  16.2. této smlouvy, které zjistí technický  
           dozor Objednatele a potvrdí jej  jeho  uvedením do stavebního deníku Zhotovitel zaplatí Objednateli  
           smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.   
 
14.1.7 Za porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v čl.16.,bod  16.3. této smlouvy, které zjistí technický  
           dozor Objednatele a potvrdí jej  jeho  uvedením  do stavebního deníku Zhotovitel zaplatí Objednateli  
           smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.   
 
14.1.8. Za porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v čl.9.,bod 9.10. nebo bod 9.13. této smlouvy, které  
            zjistí technický dozor Objednatele a potvrdí jej jeho uvedením do stavebního deníku Zhotovitel  
            zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.  
 
 
14.1.9.  Za prodlení Objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvené lhůtě splatnosti je  
             povinen Objednatel zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,1%  z částky s jejíž úhradou je  
             Objednatel v prodlení za každý započatý den prodlení. 
 
 
15.   Odstoupení od smlouvy 
 
15.1. Od této smlouvy lze odstoupit v případech stanovených obecně platnými právními předpisy a 

v případech sjednaných v této smlouvě. 
 
15.2.  Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce pro 

zadávací řízení informace neodpovídající skutečnosti, a tyto informace rozhodujícím způsobem 
ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky. Pokud k zjištění této skutečnosti dojde po zahájení stavebních 
prací, Zhotovitel na podkladě písemné výzvy Objednatele neprodleně přeruší práce na předmětu 
smlouvy. 

  
15.3. Jestliže zhotovitel nepředložil do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy záruční listinu banky po 

dobu provádění díla dle bodu 17.6. 
 
15.4. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se smlouvou nebo bude zanedbávat 
          plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel  
          prostřednictvím písemného výzvy požadovat na zhotoviteli bezodkladné odstranění takového  
          neplnění nebo zanedbání.  
          Jestliže zhotovitel předmětné neplnění nebo zanedbání neodstraní ve lhůtě nejdéle 10 pracovních  
          dnů od doručení písemné výzvy Objednatele od této smlouvy písemně odstoupit.  
 
15.5.  Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od smlouvy odstoupit druhé  
          straně.  

 
 

16.     Poddodávky 
 

16.1. Zhotovitel zajistí provádění prací především svými pracovníky. Provedení jednotlivých prací či 
dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem, s výjimkou prací, 
uvedených v čl. 16.,bod 16.4. této smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby 
mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za činnost a dodávky poddodavatele 
odpovídá Objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně uplatnění práv z vadného plnění díla 
sjednaných v čl. 13. této smlouvy. 

 
16.2.  Zhotovitel  je povinen předložit Objednateli seznam subdodavatelů Zhotovitele ve lhůtách  
          stanovených v § 147a , odst. 5 Zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.  
 
16.3.  Zhotovitel je povinen průběžně při jakékoli změně a kdykoli na písemnou výzvu Objednatele nebo   
          Technického dozoru Objednatele předložit Objednateli písemný seznam všech svých subdodavatelů  
          a smlouvy o dílo uzavřené s těmito subdodavateli.  
 
16.4. Zhotovitel se zavazuje k provedení prací uvedených v položkovém rozpočtu oddíl č. 9 „Ostatní 

konstrukce a práce-bourání“ montáže a svařování plastového potrubí, výhradně pracovníky, kteří 
jsou zaměstnanci uchazeče.  
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17.     Jiná ujednání 
 
17.1.   Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této smlouvy  
           jsou předmětem obchodního tajemství, pokud není zákonná povinnost tyto skutečnosti zveřejnit.     
           Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a všech těchto skutečnostech, o nichž se  
           v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy dozvěděly, a to i po té, kdy provádění díla bylo  
           skončeno. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody.  
 
17.2.   Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy.  
 
17.3.  Zhotovitel je odpovědný za škodu, kterou způsobí Objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním  
          smlouvy Zhotovitelem a jeho poddodavateli, s výjimkou případů, kdy byly sjednány smluvní pokuty   
          uvedené v článku 14. této smlouvy. 
 
17.4.  Zhotovitel je zodpovědný za škodu, způsobenou Objednateli tím, že nepředal v řádném termínu  
          sjednaném touto smlouvou  Objednateli doklady uvedené v čl.16.,bod 16.2. a  16.3. této smlouvy,  
          požadované zákonem o veřejných zakázkách v platném znění, § 147a, odst. 4  a  5 a následně  
          Objednatel z tohoto důvodu nebude moci splnit svou povinnost zveřejnění údajů dle zákona o  
          veřejných zakázkách v platném znění, § 120 odst. 1 ,písm.b) a bude mu za to uložena sankce. Výše  
          uložené sankce představuje výši způsobené škody. 
 
17.5 Jako součást nabídky v zadávacím řízení předložil Zhotovitel prohlášení o ekonomické a finanční 

způsobilosti. Zhotovitel předložil před uzavřením smlouvy s Objednatelem pojistnou smlouvu č. 
................... ze dne ................ na pojištění odpovědnosti za škody, jejíž kopie tvoři nedílnou součást 
této smlouvy. Pojištění odpovědnosti za škodu je sjednáno na plnění minimálně 5.000.000,- Kč se 
spoluúčastí max. 10%, tj. 500 000,-Kč.. 

          Tato pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy, aniž by k ní musela být připojena. 
 
 
17.6. Zhotovitel se zavazuje k zajištění závazku nepeněžité povahy po dobu provádění díla. Zhotovitel se 

zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 313 a 
násl. obchodního zákoníku ve prospěch Objednatele bankovní záruku s tímto obsahem : 
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Jihočeský vodárenský svaz, IČ: 49021117, se sídlem 
S.K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice (Objednatel) až do výše částky  3 000 000,- Kč 
(třimiliónykorunčeských), a to v případě, že Zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o 
dílo během provádění díla, přičemž právo Objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne 
v každém jednotlivém případě porušení smlouvy Zhotovitelem. 
b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu přesahující nejméně o 1 měsíc termín 
dokončení díla   
c) banka není oprávněna uplatnit vůči Objednateli Jihočeskému vodárenskému svazu IČ: 49072117, 
se sídlem S.K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice žádné námitky. 
d) banka bude plnit vždy na první písemné vyzvání Objednatele a bez přezkoumání právního vztahu 
(předchozí výzva Zhotoviteli se nevyžaduje). 

 
17.7. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku odpovídající výši způsobené škody 

a výši smluvních pokut, na něž mu vznikne právo podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen záruční 
listinu dle bodu 17.6. s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě předat 
Objednateli do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy 

 
 
18.    Závěrečná ustanovení 
 
18.1. Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku sporu je v I. stupni k rozhodnutí sporu věcně příslušný   

  soud v Českých Budějovicích. 
 

18.2  Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky ke smlouvě po řádném   
         potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran . 
 
18.3  Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá  ze stran obdrží  
         dvě podepsaná vyhotovení. 
 
 
18.4   Nedílnou součástí této smlouvy je  : 
          Příloha č. 1  : Nabídkový položkový rozpočet stavby včetně  Tabulky  A  ( odst.6.2 této smlouvy  )  .    
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          Příloha č. 2  : Harmonogram postupu prací 
          Příloha č.3   : Dohoda o postupu v rámci odstávek dálkového vodovodního řadu  
 
          Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy, je zadávací dokumentace a nabídka  
          zhotovitele. 
 
18.5. Tato smlouva je uzavírána zhotovitelem a objednatelem, jako osobami, které mají právnickou 

osobnost, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a je uzavírána a podepsána zhotovitelem 
podpisem osob, které jsou oprávněny právně za zhotovitele jednat a tuto smlouvu platně uzavřít a 
stejně tak je uzavírána a podepsána objednatelem podpisem osob, které jsou oprávněny právně za 
objednatele jednat a tuto smlouvu platně uzavřít. 

 

 
 
 
V  …………………  dne  ………………..                        V  Č. Budějovicích, dne ………………. 
 
 
 
 
 
Zhotovitel:                                                                                       Objednatel : 
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