SMLOUVA O DILO

pro verejnou zakazku na stavebni prace

Denni centrum ve Vriesovicich

1. Smluvni strany

Objednatel: Obec Vresovice

adresa: Viesovice 41, 798 09 Viesovice u Prostéjova
zastoupeny: Josef Fica - starosta

ve vécech technickych opravnén jednat: Ing. Stanislav Mriika

IC: 00288951

DIC: neni

danovy rezim: neplatce DPH

bankovni spojent: CS.as.

¢. uctu: 1501970309/0800

(dale jen Objednatel)

Zhotovitel: RAPQOS, spol. s .r.o.

se sidlem Nerudova 325, 769 01 HoleSov
zastoupeny: Ing. Petr ViCek, jednatel spoleénosti
tel: 573 398 311, 573 398 312

e-mail: rapos@rapos.cz

IC: 255 04 487

DIC: CZ25504487

bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.

¢. uctu: 1481478359/0800

zapsan v obchodnim rejstriku u Krajského soudu v Brné, oddil C, vliozka 27940
ve vécech technickych: Ing. Petr Badanko, vedouci stfediska 1.
(dale jen Zhotovitel)

2. Rozsah predmétu smlouvy
2.1.  Rozsah predmétu smlouvy
2.1.1. Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni
stavby ,Denni centrum ve Vfesovicich®. Pfedmétem vefejné
zakazky jsou stavebni Upravy ve dvou kridlech dvorni pfistavby
v arealu byvalé fary v obci Viesovice. Jedna se o stavebni tpravy



2.1.3.

2.14.

v 1.NP. Upravena cast objektu bude slouZit jako denni centrum pro
seniory z obce a okoli. Zhotovenim stavby se rozumi tplné, funk&ni
a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaZnich praci a
konstrukci, vcetné dodavek potiebnych materiall a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni véech &innosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci jejichz
provedeni je pro radneé dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.) vcetné koordinacni a
kompletaéni éinnosti celé stavby.

. Rozsah predmétu stavby je vymezen projektovou dokumentaci

zpracovanou spolecnosti Architektonicka a projekéni kancelaf Ing.
Viadimir Zoubek, Na Bystficce 26, 779 00 Olomouc ze zafi 2013
pfedanou Objednatelem Zhotoviteli vterminu nejpozdéji do 10
pracovnich dnu od podpisu smlouvy. Tato projektova dokumentace
je pro plnéni pfedmétu smlouvy zavazna. Za spravnost a Uplnost
pfedané pfislusné dokumentace odpovida Objednatel.

Soucasti zhotoveni stavby je i vyhotoveni dokumentace skuteéného
provedeni stavby.

Mimo vSechny definovane cCinnosti patfi do zhotoveni stavby i
nasledujici prace a €innosti:

2.14.1. zajisténi vSech nezbytnych prizkumid nutnych pro fadné

provadéni a dokonceni dila,

2.1.4.2. zajisténi vyty€eni veSkerych inzenyrskych siti, odpovédnost

za jejich neporuSeni béhem vystavby a zpétné protokolarni
predani jejich spravcum,

2.1.4.3. =zajisténi a provedeni vSech opatieni organizaéniho a

stavebné technologického charakteru k radnému provedeni
dila,

2144 veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecénostnimi

opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména chodcl a
vozidel v mistech dotCenych stavbou),

2.14.5. ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a

ochrany zivotniho prostredi,

2146. projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani

komunikaci a vefejnych ploch véetné Ghrady vymérenych
poplatktl a ndjemného,

2.1.4.7. zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich

Gdrzba a pfemistovani a nasledné odstranéni,

2.1.4.8. zajisténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN

(pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu
véetné pofizeni protokol(),

2.1.4.9. zajisténi atestl a dokladl o pozadovanych vlastnostech

vyrobkt ke kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. -
prohlaseni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

2.1.4.10. zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi

podle CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych
predpist platnych v dobé& provadéni a predani dila, kterymi
bude prokdazano dosazeni predepsané  kvality a
prfedepsanych technickych parametr( dila,



2.1.4.11. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na
inZenyrské sité,

2.1.4.12. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku
véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi
zakona 185/2001 Sb. - o odpadech,

2.1.4.13. uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do plvodniho
stavu (komunikace, chodniky, zelen, prikopy, propustky
apod.),

2.2. Dokumentace skuteéného provedeni stavby

2.2.1. Dokumentaci skuteCného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel
jako soucast dodavky stavby.

2.2.2. Dokumentace skutecného provedeni stavby bude predana
Objednateli ve dvou vyhotovenich v listinné formé a jednom
vyhotoveni v digitalni podobé na CD, neni-li dale stanoveno jinak.

2.2.3. Dokumentace skuteCného provedeni stavby bude provedena podle
nasledujicich zasad

2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provadéni stavby vsSech
stavebnich objektli a provoznich souborl budou zfetelné
vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v priibéhu zhotoveni
dila.

2.2.3.2. Ty casti projektové dokumentace pro provadéni stavby, u
kterych nedoslo k Zadnym zménam, budou oznaceny napisem
beze zmeén“,

2.2.3.3. Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude
opatfen jménem a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila,
jejim podpisem a razitkem Zhotovitele

2.2.3.4. U vykresl obsahujicich zménu proti projektu pro provadéni
stavby bude prilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat
projednani zmény s odpovédnou osobou Objednatele a jeji
souhlasné stanovisko,

2.2.3.5. Soucasti dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude i
celkova situace vcetné pfivodu, pfipojek, komunikaci,
podzemnich i nadzemnich vedeni v arealu Stavenisté s udaji o
hloubkach ulozeni siti (tato ¢ast bude i v digitalni podobé),

2.2.3.6. Vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby
pripravené k potvrzeni stavebnim (fadem ve tfech vyhotovenich,
ktera bude ve vSech svych ¢&astech vyrazné oznacena
.dokumentace skutec¢ného provedeni* a bude opatiena razitkem
a podpisem odpovédného a opravnéného zastupce Zhotovitele s
autorizaci. V pfipadé pfipominek stavebniho dfadu v ramci
schvalovaciho fizeni Zhotovitel doplni, event. prepracuje
bezuplatné dotéenou ¢ast dokumentace skuteCného provedeni.

3. Terminy a misto pIinéni
3.1. Termin zahajeni stavebnich praci 01.09.2014
3.1.1. Terminem zahajeni stavebnich praci se rozumi den, v némz dojde
k protokolarnimu pfedani a prevzeti Stavenisté mezi Objednatelem
a Zhotovitelem.



3.1.2.

Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadné v nich pokracovat
nejpozdéji do ¢&trnacti dni ode dne protokolarniho predani
Staveni§té. Pokud Zhotovitel v této Ihité na dile stavebni prace
nezahdji, je Objednatel opravnén odstoupit od smiouvy.

3.2. Termin dokonceni stavebnich praci

3.2.1.

3.22.

Zhotovitel je povinen dokon¢it prace na dile v terminu nejpozdeji do
30.06. 2015. Dokoncenim dila se rozumi prfedani a prevzeti dila
prostého bez vSech vad a nedodélkt na zakladé protokolu
podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehoz soucasti bude
dokumentace skuteéného provedeni stavby vcetné dokladu
potifebnych ke kolaudaci.

Zhotovitel je povinen predat dilo Objednateli v terminu sjednaném
dle smlouvy.

3.3. Misto plnéni

3:3.1.

Mistem plnéni je obec Viesovice (viz. projektova dokumentace)

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1. Vyse sjednané ceny

411.

Obé& smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvySe pripustnou
cenu ve vysi

Cena bez DPH 5.849.653,- K¢
DPH 21% 1.228.428,- K¢
Cena véetné DPH 7.078.081,- K¢

4.2. Obsah ceny

421,

42.2.

4.23.

424,

4.2.5.

Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu
s ustanovenim § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach.

Cena je stanovena podle projektové dokumentace predanée
Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici
jak vykaz vymeér, ktery je soucasti pfedané projektové dokumentace,
tak projektova dokumentace. Zhotovitel je povinen si oveéfit soulad
vykazu vymér stextovou a vykresovou Casti projektové
dokumentace stavby.

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele
nezbytné k fadnému a vcéasnému provedeni dila. Cena dila je
stanovena z jednotkovych cen znabidky Zhotovitele (ocenény
poloZkovy rozpocet).

Cena je doloZena PoloZkovymi rozpocty a Zhotovitel ruci za to, Ze
tyto Polozkové rozpoéty jsou v uplném souladu se Soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymeér predlozenym
Objednatelem. Polozkové rozpodty slouzi k prokazovani skutecné
provedenych praci (tj. jako podklad pro mésiéni fakturaci) a dale pro
stanoveni ceny pfipadnych Vicepraci nebo Ménépraci.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvyseni sjednané ceny z duvodu
chyb nebo nedostatkl v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto



4.26.

chyby dasledkem nepfesného nebo neuplného ocenéni vykazu
VYMmEer.

Pokud se v budoucnu ukéaze, Ze i pies kontrolu Objednatele v ramci
zadavaciho fizeni neobsahuje Polozkovy rozpocet veskeré polozky
&i spravné pocty mérnych jednotek popsané v Soupise stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, pak plati, Ze chybéjici poloZzky €i chybéjici
mnozstvi mérnych jednotek je prfedmétem pinéni a soucasti
sjednané ceny.

4.3. Podminky pro zménu ceny

4.3.1.

4.3.2.

Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna

pouze za nize uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a pred Terminem dokonceni dila
dojde ke zménam sazeb DPH,

b) pokud Objednatel bude pisemné pozadovat i provedeni jinych
praci nebo dodavek, nez téch, které byly pfedmétem projektove
dokumentace (viceprace) nebo pokud Objednatel vylouci
nékteré prace nebo dodavky z predmétu pinéni;

4.4. Zpusob sjednani zmény ceny

441,

4.42.

4.4.3.

444.
4.45.

4.46.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména
sjednané ceny je Zhotovitel povinen popsat duvody a okolnosti
vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypocet zmény
nabidkové ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.
Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipade,
Ze zména bude pisemné odsouhlasena Objednatelem.

Veskeré prace, které Zhotovitel provede nad rozsah pfedmétu teto
smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, hradi
Zhotovitel a nema narok na zménu terminu ¢i ceny za dilo. Navic je
v pifipadé pozadavku Objednatele povinen takové prace v urCené
Ihaté, jinak bez zbyte€ného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli
veskerou Skodu, ktera mu tim vznikla.

Objednatel je povinen vyjadfit se pisemné k navrhu Zhotovitele
nejpozdéji do 10ti dnl ode dne predloZeni navrhu Zhotovitele.

Obé strany nasledné zmeénu sjednaneé ceny pisemné dohodnou
formou Dodatku ke smlouve.

Pokud se zmens$i rozsah praci oproti rozsahu urenému touto
smlouvou o dilo, uhradi objednatel zhotoviteli cenu snizenou o
neprovedené prace a dodavky. Vyse sniZzeni ceny se stanovi podle
jednotkovych cen z nabidky Zhotovitele.

5. Platebni podminky
5.1. Zalohy

5.1.1.

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

5.2. Postup plateb



5.2.1.

522

523.

Cena za dilo bude uhrazena pribé&zné na zakladé danovych
dokladli (dale jen faktur) vystavenych Zhotovitelem dle skutecne
provedenych praci 1x mési¢né.

Zhotovitel predlozi Objednateli vzdy nejpozdéji do patéeho dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci ocenény v souladu
s vyuZitim cenovych (daju poloZzkového rozpoctu. Objednatel
provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a
dodavek a zjistovaciho protokolu do péti dnt od jejich predlozeni.
Pokud nema k predlozenému soupisu provedenych stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a zjistovacimu protokolu vyhrady, vrati je
zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli.
V opaéném pfipadé soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
zjistovaci  protokol s uvedenim vyhrad vrati  neprodlené
k prfepracovani zhotoviteli. Ten je povinen predloZit do tfi pracovnich
dni opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
zjistovaci protokol objednateli. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma
stranami k dohodé o odsouhlaseni mnozstvi, druhu provedenych
stavebnich praci dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat
v piislu§ném fakturaénim obdobi pouze ty prace, dodavky a sluzby,
u kterych nedoslo k rozporu. Schvaleny soupis provedenych praci je
souctasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

Mé&si¢ni fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90%
z celkové sjednané ceny.

5.3. Zadrzné (pozastavka)

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Castka rovnajici se 10% zcelkové sjednané ceny slouZi jako
zadrzné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli az po nabyti
pravni moci kolaudacéniho rozhodnuti.

Pokud Objednatel pifevezme dilo, na némzZ se vyskytuji vady i
nedodélky, bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho
z nich.

Zadrzné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na zaklade
dafového dokladu vystaveného Zhotovitelem, vnémz bude
uvedeno, Ze se jedna o Konec¢nou fakturu. Kone¢nou fakturu vystavi
Zhotovitel na zakladé nabyti pravni moci kolaudacniho rozhodnuti
v terminu do 14 dni po jeho nabyti.

5.4. Lhuty splatnosti

5.4.1.

542.

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30
dni ode dne nasledujiciho po dni doruceni faktury Objednateli.
Platby budou probihat vyhradné v CZK. Rovnéz vesSkeré cenové
Gdaje budou uvadény v této méné. Stejna |hita plati i pro uhradu
zadrzného.

Faktura bude obsahovat nalezitosti stanovené zakonem o DPH.
Jsou-li pfedmétem plnéni prace spadajici do reZimu prenesene
dafiové povinnosti, musi byt faktura vystavena v souladu
s ustanovenim §92a - §92e zakona o DPH. Faktura musi zaroven
obsahovat sdéleni, Ze vySi dané je povinen doplnit a pfiznat
Objednatel, tedy ze je faktura vystavena vreZimu prenesene
dafiové povinnosti. Objednatel muze fakturu vratit do data jeji



5423.

54.4.

splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat naleZitosti obsazene ve
vy$e uvedeném pravnim predpisu. Vtomto pfipadé zhotovitel
vystavi opravenou fakturu s novym terminem splatnosti.

Sazba DPH a vyse DPH popfipadé povinnosti spojené
s pfenesenou dafovou povinnosti budou sjednany formou dodatku
ke smlouve.

Jsou-li predmétem plnéni prace, na které se nevztahuje pfenesena
dafiova povinnost dle zakona o DPH, Zhotovitel prohlasuje, Ze:

5441 nema v umyslu nezaplatit dan zpfidané hodnoty u

zdanitelného pinéni podle smlouvy,

54.4.2. mu nejsou znamy skute¢nosti, nasvédcCujici tomu, ze se

dostane do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit a ani se ke
dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,

5.4.4.3. nezkrati dan nebo nevylaka danovou vyhodu.

6. Majetkové sankce
6.1. Sankce za neplnéni dohodnutych termint

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a prevzeti
dila (Termin dokonéeni stavebnich praci) je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 KE za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu predani a prevzeti
dila (Termin dokonéeni stavebnich praci) o vice jak 15 dnu je
povinen zaplatit Objednateli dal$i smluvni pokutu ve vysi dalSich
5.000,-- K& za Sestnacty a kazdy dalsi i zapocaty den prodleni.
Prodleni Zhotovitele proti Terminu predani a pfevzeti dila (Termin
dokonéeni stavebnich praci) sjednaného dle Smiouvy del$i jak 40
dni se povaZuje za podstatne poruseni smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi pfedani a
prevzeti dila

6.2.1.

6.:2.2.

Pokud Zhotovitel nenastoupi od Terminu pfedani a prevzeti dila k
odstrafiovani vad & nedodélkll uvedenych v zapise o predani a
prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,-
K& za kazdy nedodélek ¢i vadu, na jejichZ odstrafiovani nenastoupil
ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o
pfedani a pfevzeti dila v dohodnutém terminu (viz. Protokol o
piedani a prevzeti dila) zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,-
K& za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

6.3. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

6.3.1.

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, dle odst. 11.4.
k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K¢ za kazdou reklamovanou
vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za
kazdy den prodleni.



6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K&
za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

6.3.3. Oznaéil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani
fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpe¢i Skody velkého
rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni strany smiuvni pokuty
v dvojnasobné vysi.

6.4. Sankce za nevyklizeni staveniste
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu,
nejpozdéiji véak ve Ihité do 15 dnli od Terminu predani a prevzeti
dila, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu 5.000,- KC za

kazdy i zapocaty den prodleni.

6.5. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodieni s thradou
6.5.1. Pokud bude Objednatel vprodleni s Uhradou faktury proti
sjednanému terminu je povinen zaplatit Zhotoviteli urok z prodleni
ve vy8i 0,05% z dluzné éastky za kazdy i zapocaty den prodleni.

6.6. Lhuta splatnosti majetkovych sankci
6.6.1. Strana povinna je povinna uhradit vyGétované smiuvni pokuty Ci
arok z prodleni nejpozdéji do 30 dni od dne obdrZeni pfislusného
vyuctovani.

6.7. Ostatni nalezitosti vztahujici se k smluvnim sankcim
6.7.1. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotCen narok Objednatele na
nahradu $kody zplsobené mu porusenim povinnosti Zhotovitele, na
niz se smluvni pokuta vztahuje.

. Stavenisté
7.1. Predani a prevzeti Staveniste

7.1.1. Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho
ucelenou &ast) prosté prav tieti osoby po oboustranném podpisu
smlouvy o dilo nejpozdéji do 10 dnil po terminu zahajeni dle bodu
3.1. této smlouvy, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak
(strany pofidi zapis). Spinéni terminu pfedani Staveniste je
podstatnou naleZitosti smlouvy, na niz je zavislé spinéni Terminu
dokonceni stavebnich praci.

7.1.2. O predani Staveni§té vyhotovi Objednatel spolecné se Zhotovitelem
pisemny protokol, ktery obé strany podepisi. Za den pfedani
Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
piislusného protokolu.

7.1.3. Objednatel muZe podle svych moznosti zajistit zhotoviteli sluzby,
které bude zhotovitel poZzadovat pfi pfedani staveniste, (elektrickou
energii, skladovaci prostory, pfipojny bod vody, $atnovani, atp.)
vzdy véak za pfedem dohodnutou thradu.
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7.1.9.

. Zafizeni staveni$té zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi

potiebami a vsouladu s projektovou dokumentaci piedanou
Objednatelem a s pozadavky Objednatele.

. Zhotovitel je povinen udrzovat na Stavenisti pofadek.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veSkera bezpecnostni

opatfeni a hygienicka opatifeni a pozarni ochranu Stavenisté i
provadéného dila, a to vrozsahu a zpusobem stanovenym
prislusnymi pfedpisy.

Zhotovitel zajisti stfezeni Stavenisté a v pfipadé potieby i jeho
oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni. Objednatel neprebira
odpovédnost za piipadné ztraty nebo odcizeni materiall, stroji a
zafizeni v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen ucinit veskera
nezbytna opatfeni k zamezeni ohroZeni Zivota, zdravi a majetku
tretich osob a uéinit veSkera nezbytna opatieni k ochrané Zivotniho
prostredi

. Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, prfipadné

rozkopavkam, objizdnym trasam nebo piekopim vefejnych ploch ¢i
komunikaci zajidtuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky.
Jestlize v souvislosti s provozem Stavenisté nebo provadénim
pfedmétu pinéni bude tfeba umistit nebo pfemistit docasne Ci trvalé
dopravni znaceni podle pfedpisi o pozemnich komunikacich,
obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za
umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v
souvislosti s priibéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty i nahrady
$kod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

7.1.10. Za provoz na Stavenisti odpovida Zhotovitel.

7.2. Vyklizeni staveniste

7.2.1.

7.2.2.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté, vyklidit
Staveni$té nejpozdéji do 15 dni ode dne Pfedani a prevzeti dila
Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o
ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a
nedodélkl ve smyslu protokolu o predani a prevzeti dila). Za
vyklizené se povazuje stavenisté zbavené vSech odpadil a necistot
a uvedené do stavu piedpokladaném projektovou dokumentaci.
Nevyklidi-li Zhotovitel Staveni§té ve sjednaném terminu je
Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni Stavenisté treti osobou a
naklady stim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel. Narok
Objednatele na sjednanou smluvni pokutu tim neni dotcen.

8. Stavebni denik
8.1. Povinnost vést stavebni denik

8.1.1.

8.1.2.

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté o
pracich, které provadi, stavebni denik ve smyslu vyhl. ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni.
Zapisy do Stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich
zaznamU. Veskeré okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt
uéinény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.



8.1.8.
8.1.9.
8.1.1

. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod.

pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam
opravnénym do Stavebniho deniku zapisovat.

. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich.

Originaly zapist je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli nejméné
1x mésicné, pokud se strany nedohodnou jinak.

. Povinnost vést Stavebni denik konéi nabytim pravni moci

kolaudacéniho souhlasu. V pfipadé vyskytu kolaudacnich vad nebo
jinych podminek kolauda¢niho souhlasu kon&i povinnost vést
stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo spinéni.

. Original stavebniho deniku je Zhotovitel povinen predat Objednateli

po dokonéeni dila

. Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel vesSkeré skutecnosti

rozhodné pro provadéni dila. Zejména je povinen zapisovat Udaje o

- stavu staveniété, pocasi, poétu pracovnikl a nasazeni stroji a
dopravnich prostredki

- Casovém postupu praci

- kontrole jakosti provedenych praci

- opatienich ucinénych v souladu s pfedpisy bezpeCnosti a
ochrany zdravi

- opatfenich ucinénych v souladu s predpisy pozarni ochrany a
ochrany zivotniho prostiedi

- udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila
provadéni a vysledky kontrol véech druhd

Vsechny listy Stavebniho deniku musi byt oCislovany.

Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.
V pfipadé neoekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni

vyznam pro dal§i postup stavby porfizuje Zhotovitel i pfislusnou

fotodokumentaci, ktera se stane soucasti Stavebniho deniku.

8.2. Kontrolni dny

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo
prostfednictvim Technického dozoru. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zplUsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihaté mu k
tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybné k
podstatnému porugeni smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit
od smiouvy.

Pro ugely kontroly pribé&hu provadéni dila organizuje Objednatel
Kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly,
nejméné vdak jedenkrat mésicné. Objednatel ma pravo stanovit i
vy$8i Setnost kontrolnich dnil. Objednatel je povinen oznamit konani
Kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnu pred jeho konanim,
pokud se na terminu Kontrolniho dne nedohodly ztcastnéné strany
na predchozim jednani.

Kontrolnich dnl jsou povinni se zu€astnit zastupci Objednatele
véetné osob vykonavajicich funkci Technického dozoru a pfipadné i
Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a zastupci Zhotovitele.



8.24.

8:2:5.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné Objednatele k provéreni praci
a konstrukei, které v dalSim pracovnim postupu budou zakryty nebo
se stanou nepristupnymi a to nejméné tii pracovni dny predem.
Pokud se Objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani
nedostavi, je Zhotovitel opravnén pfedmétné prace nebo konstrukce
zakryt. Bude-li v tomto pripadé Objednatel dodatecné pozadovat
jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
Objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny,
nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného
stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.

9. Provadéni dila a bezpecnost prace
9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1.

9.1.2.

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se
vSak zavazuje respektovat veskeré pokyny Objednatele, tykajici se
realizace predmétného dila a upozoriujici na mozné porusovani
smluvnich povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokynu
danych mu Objednatelem k provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné péce.

9.2. Technicky dozor investora

9:2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI pfi operativnich kontrolach
stavby. TDI bude zastupovat objednatele b&éhem provadéni dila az
do dokonéeni vSech Uprav nebo naprav vad v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi této smlouvy aZ do doby podpisu pfedavaciho
protokolu posledni c¢asti dila. Objednatelovy pokyny budou
zhotoviteli predavany prostiednictvim TDI. Stejné povinnosti
zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.
Technicky dozor neni opravnén schvalovat zménu Smlouvy ani
jejich casti. Pokud maji rozhodnuti Technického dozoru vliv na
terminy pinéni Ci sjednanou cenu nebo jsou dle minéni Zhotovitele
nevhodné, je Zhotovitel o téchto skutecnost povinen neprodlené
informovat Objednatele.

Technicky dozor kontroluje zejména vécnou, ¢asovou, financni a
kvalitativni stranku provadéni stavby a zUcastiuje se jako zastupce
Objednatele vSech kontrol na provadéném dile.

Technicky dozor na stavb& nesmi provadét Zhotovitel ani osoba
s nim propojena. Osoba vykonavajici Technicky dozor na stavbé
nesmi byt propojena ani s zadnym ze Subdodavatelt Zhotovitele.
Pokud by takovato situace nastala, povazuji to obé strany za divod
pro odstoupeni od smlouvy, jestlize Objednatel nevyuzije sveho
prava na sjednani napravy ustanovenim jiného technického dozoru.
Objednatel je opravnén (nikoliv povinen) sjednat napravu
ustanovenim jiného technického dozoru. Pokud Zhotovitel zjisti, Ze
Technicky dozor provadi sam Zhotovitel nebo osoba s nim
propojena, je povinen tuto skutecnost oznamit neprodlené
Objednateli. Pokud Zhotovitel zjisti, Ze Technicky dozor provadi



osoba propojena s nékterym ze Subdodavatelu Zhotovitele, je
povinen tuto skutecnost oznamit neprodlené Objednateli. Pro
predchazeni takovému stavu je Zhotovitel povinen pred uzavienim
smlouvy se svym Subdodavatelem tuto skute¢nost oveéfit.

9.3. Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.34.

9.3.5.

9.3.6.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych
bezpecnostnich opatifeni a hygienickych opatfeni a opatieni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a
zplsobem stanovenym pfisluSnymi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pripravy a realizace stavby
dle této smlouvy o dilo bude poskytovat objednatelem ur¢enemu
koordinatorovi bezpeténosti a ochrany zdravi pfi praci nezbytnou
soudinnost k pInéni povinnosti vyplyvajicich ze zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjsich predpisli. Zhotovitel je povinen zejména
pfedat koordinatorovi veskeré jim vyzadané podklady a informace
nezbytné pro jeho c¢innost, véetné informaci o fyzickych osobach,
které se mohou zdrzovat na stavenisti.

Koordinator bezpecnosti prace je opravnén provadét kontrolu
stavebnich praci a pfipadnych dalSich Cinnosti Zhotovitele Ci jeho
Subdodavatell z hlediska provadéni v souladu s predpisy tykajicimi
se bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a dale kontrolovat, zda
Zhotovitel ¢i jeho Subdodavatelé dodrzuji veskeré pravni predpisy
tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Koordinator bezpetnosti prace ma pravo upozornit Zhotovitele na
nedostatky v uplatiovani pozadavki na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci zjisténé na Stavenisti a vyZzadovat sjednani napravy.
Koordinator bezpecnosti prace neni opravnén schvalovat zménu
Smlouvy ani jejich ¢asti. Pokud maji rozhodnuti Koordinatora
bezpeénosti prace vliv na terminy plnéni ¢i sjednanou cenu nebo
jsou dle minéni Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o téchto
skutecnost povinen neprodlené informovat Objednatele.

Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinatorovi bezpecnosti prace
soudinnost potfebnou pro plnéni jeho tkold.

9.4. Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.4.1.

9.4.2.

94.3.

9.44.

Pokud ¢&innosti Zhotovitele dojde ke zplUsobeni $kody Objednatel
nebo tretim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim
podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem
nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel .
Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou ¢innosti téch, ktefi pro
néj dilo provadeji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji
plvod v povaze strojl, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel
pouZzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Zhotovitel zodpovida za vSechny Skody a ztraty na dile jim
zplUsobené v pribéhu jakychkoli jim provadénych praci. Zhotovitel



odpovida dale za veskeré ztraty a naroky plynouci z umrti nebo
poskozeni zdravi jakékoliv osoby a za ztraty nebo Skody na
jakémkoliv majetku jiném nez dile, které vzniknou v dusledku jeho
provadéni a dokonéeni dila a pfi odstrafnovani jeho vad ¢i nedodélkl
a odpovida za uznané naroky v soudnim fizeni, odSkodnovanim
nakladli za poplatky a ostatni vydaje ztoho nebo v souvislosti
s provadénim pfedmeétu dila vzniklych.

10.Predani a prevzeti dila
10.1. Organizace predani dila

10.1.1.  Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 10
dni predem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani a prevzeti.
Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tifi dnl od terminu
stanoveného zhotovitelem zahajit prejimaci fizeni a fadné v ném
pokracovat. Podminkou predani a prevzeti dila objednatelem je
fadné spinéni predmétu dila bez vad a nedodélku.

10.2. Protokol o pfedani a prevzeti dila
10.2.1. O prabéhu pfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi Objednatel
zapis (protokol).
10.2.2. Povinnym obsahem protokolu jsou:
10.2.2.1. udaje o Zhotoviteli a Objednateli
10.2.2.2. popis dila, které je predmétem predani a prevzeti
10.2.2.3. dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni stavenisté
10.2.2.4. termin, od kterého zacina bézet zaruéni Ihlta
10.2.2.5. prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima nebo neprejima
10.2.3. Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a prevzeti Vady
nebo Nedodélky, musi protokol obsahovat i:
- soupis zjisténych Vad a Nedodélku
- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o
jiném zplsobu narovnani
- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti Zhotoviteli za ucelem
odstranéni Vad nebo Nedodélkd
10.2.4. V pripadé, Ze objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o
pfedani a prevzeti dila i dlvody, pro které odmita dilo pfevzit.
10.2.5. Objednatel je opravnén pfi prejimacim a predavacim fizeni
pozadovat provedeni dalSich dodateénych zkousek véetné
zduvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je
poZaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti
prevzeti dila.
10.2.6. Objednatel je opravnén k predani a prevzeti dila pfizvat osoby
vykonavaijici funkci technického a autorského dozoru.
10.2.7. Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné
osoby, jejichz Gcast poklada za nezbytnou (napf. budouciho
uzivatele dila)

10.3. Doklady nezbytné k prfedani a prevzeti dila
10.3.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u predavaciho a
prejimaciho fizeni zejména tyto doklady:



10.3.1.1. tfi vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby a
jedno vyhotoveni v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg

10.3.1.2. zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych
materialu

10.3.1.3. zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni (napf., radon, CO
apod.)

10.3.1.4. zapisy a vysledky o vyzkou$eni smontovaného zafizeni, o
provedenych reviznich a provoznich zkouskach (napf. tlakove
zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby,
kominy apod.)

10.3.1.5. zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v
prub&hu praci

10.3.1.6. seznam stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich
pasporty, zaruéni listy, navody k obsluze a (drzbé v Ceskem
jazyce

10.3.1.7. stavebni denik (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci

10.3.1.8. geodeticky plan skute¢ného zaméreni dila v poZadovaném
rozsahu a poctu vyhotoveni (pokud poZadujeme)

10.4. Kolaudace

10.4.1. Zhotovitel je povinen se zlcastnit kolaudacniho fizeni, pokud jej
pfizve stavebni Gfad. V pfipadé, Ze se Zhotovitel prfes radné pozvani
nedostavi, nese veskeré naklady na opakované kolaudacni fizeni.

10.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ucely
kolaudaéniho Ffizeni nezbytnou soucinnost, zejména dodat vcas
doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby.

10.4.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbyte€ného odkladu Zhotoviteli
kopii kolauda¢niho souhlasu pokud jsou v ném stanoveny povinnosti
Zhotovitele.

10.4.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplyvajici
7 kolaudaéniho souhlasu ve |hité tam stanovené a nebyla-li Ihata
stanovena tak nejpozdéji do tficeti dni ode dne doruceni kopie
kolauda¢niho souhlasu.

11.Zaruka za jakost dila
11.1. Jakost dila
11.1.1. Dilo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podminkami
pravomocného stavebniho povoleni, vyjadieni dotéenych organl a
organizaci, projektovou dokumentaci. Dilo bude spliovat a
vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentaci a nebude
se odchylovat od platnych CSN (zavaznych i doporuéenych ¢asti) a
platnych pravnich pfedpist CR. Bez pisemného souhlasu
objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy a technologie, nezZ jsou
uvedeny v projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel
zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material,
o kterém je v dobé uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel
udini je povinen na pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Stejné tak
se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZzije materialy, ktere



nemaji poZadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna
podle pfislugnych pfedpist.

11.2. Odpovédnost za vady dila

11.2.1.  Zhotovitel poskytuje na dilo a vSechny jeho soucasti zaruku a
odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida
za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

11.2.2.  Zaruéni Ihata je stanovena v délce 60 mésicl.

11.2.3. Zaruéni lhiata zacind béZet ode dne predani a prevzeti dila
objednatelem, pokud vtomto protokolu Objednatel neodmitl dilo
prevzit. Zaruéni Ihita konéi uplynutim stanovené zaruéni lhity ode
dne prevzeti pfedmétu dila Objednatelem.

11.2.4. Zarucni lhuta nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl
pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.
11.2.5. Pro ty &asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni Ihita opétovné od

pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

11.2.6. Zaruéni lhuta pro dodavky stroji a zafizeni, na néz vyrobce
téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava
v délce |haty poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak vdélce 24
mésica.

11.3. Zpusob uplatnéni reklamace

11.3.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele
bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci)
odesle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvé. V reklamaci
musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji. Dale v
reklamaci objednatel uvede, jakym zpusobem pozaduje sjednat
napravu.

11.3.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni
Ihaty, pficemz i reklamace odeslana Objednatelem v posledni den
zaruéni Ihaty se povazuje za v€as uplatnénou.

11.4. Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 2 dnl po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit Objednateli zda reklamaci uznava Ci neuznava.
Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze reklamaci Objednatele uznava.
Vzdy v8ak musi pisemné sdélit v jakém terminu nastoupi k
odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez a) 24 hodin,
jedna-li se o vadu, ktera by mohla zplUsobit omezeni provozu
predmétu dila & havarii, ohroZeni bezpecnosti osob Ci Skody na
majetku velkého rozsahu, b) 5 dnii u ostatnich vad ode dne
obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci
uznava ¢i neuznava.

11.4.2. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve
sjednané |huté je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
sebe, nebo zadat jeji odstranéni tieti osobé. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.



11.4.3. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o
havarii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady
(havarie) bezodkladné po obdrzeni reklamace (oznameni).

12.Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
12.1. Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od poéatku Objednatel.

12.2. Nebezpeci Skody na dile
12.2.1. Nebezpeéi Skody ve smyslu obcanského zakoniku § 2624
zakona ©.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
pfedpisti nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby fadného
predani a prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13.Pojisténi dila
13.1. Pojisténi Zhotovitele

13.1.1.  Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho
ginnosti véetné moznych $Skod pracovnik( zhotovitele, a to az do
vy$e ceny dila az do Terminu dokonc¢eni. Doklady o pojisténi je
Zhotovitel povinen na pozadani predlozit Objednateli nejpozdéji do
10 kalendainich dnii ode dne vyzvy Objednatele. NepfedlozZeni
dokladu o pojisténi opraviiuje Objednatele k odstoupeni od
Smiouvy.

13.1.2. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve
sjednané cené.

14.Vyssi moc
14.1. Definice vy$Si moci
14.1.1. Za vy38i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, ktere
nejsou zavislé na smiluvnich strandch a které smluvni strany
nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani,
zivelné pohromy apod.

14.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vy$si moci

14.2.1. Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek
stane nemoznym v dusledku vzniku vy8§i moci, strana, ktera se
bude chtit na vy8si moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde
k dohod&, ma strana, ktera se dlvodné odvolala na vyS$si moc,
pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto
pfipadé dnem doruceni oznameni.

15.Zména smlouvy
15.1. Forma zmény smlouvy



15.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt

podepsana osobami opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele
jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

15.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouve

s Giselnym oznacenim podle poradového Ccisla pfislusné zmeny
smiouvy.

16.Odstoupeni od smlouvy

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Objednatel nebo zhotovitel maji pravo od smlouvy odstoupit
v pfipadech stanovenych touto smlouvou nebo zakonem. Objednatel je
opravnén odstoupit od smlouvy, porusi-li Zhotovitel podstatnym
zpusobem smlouvu, zejména:

- zastavi-li &i prerusi-li prace na zhotovovaném dile bez souhlasu
Objednatele po dobu del$i nez 20 dnu

- provadi-li dilo v rozporu s touto smlouvou véetné jejich priloh

- je-li vprodleni s plnénim terminu dokonceni stavebnich praci
sjednaného touto smlouvou po dobu del$i nez 40 kalendafnich dnu

- zhotovitel vstoupi do likvidace

- na zhotovitele je vyhlasen konkurz

- zhotovitel zanedbava nebo porusuje své povinnosti smluvené v této
smlouveé

V pfipadé odstoupeni od smlouvy Objednatelem se Zhotovitel zavazuje
pfedat rozestavénou stavbu objednateli do 14 dnu od doruceni
odstoupeni od smlouvy. Pro pfipad prodleni s pfedanim rozestavéne
stavby plati tytéz majetkové sankce jako v pfipadé prodleni s terminem
pfedani a prevzeti dila.

Odstoupenim od smlouvy je zhotoviteli odejmuto pravo dale provadeét
prace a dodavky, aniz by jej toto odstoupeni zprostovalo jakychkoliv
jeho zavazkii nebo povinnosti podle smlouvy nebo povinnosti
respektovat prava, ktera byla objednateli v souladu se smlouvou
udélena. V pfipadé odstoupeni od smlouvy, nezanikaji zejména
ustanoveni smlouvy upravujici vyklizeni stavenisté, zadrzne, zaruku za
jakost a smluvni pokuty za nezahajeni odstranovani vady, za
neodstranéni vady &i za nevyklizeni stavenisté. Zarucni lhita v tomto
pfipadé zacina bézet cinnosti odstoupeni.

Objednatel miiZze po odstoupeni od smlouvy sam dokoncit dilo nebo
muze jeho dokonéeni zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel
nebo jiny takto zvoleny zhotovitel sméji pro dokonceni dila pouzivat
zafizeni zhotovitele, docasné dilo a materialy tak, jak to uznaji za
potfebné. Zhotovitel ma pravo na proplaceni hodnoty nepouzitého
materialu, zafizeni zhotovitele a docasného dila, které prevzal
objednatel.

Po odstoupeni od smiouvy provedou smiuvni strany provérku dosud
provedenych praci a dodavek, o ¢emz vyhotovi protokol, ktery podepisi
a ve kterém budou uvedeny veskeré prace a dodavky, které byly
provedeny ve sjednané kvalité a v souladu s touto smlouvou a které
tudiz objednatel pfevezme a zhotoviteli uhradi, a prace a dodavky,
které maji vady a které objednatel uhradi aZ po odstranéni téchto vad



v uréené piiméfené Ihité. O odstranéni vad bude vyhotoven zapis,
ktery objednatel potvrdi, odpovida-li skutecnosti. Nejsou-li vady praci a
dodavek v objednatelem uréené |hiité odstranény, ztraci zhotovitel
pravo na jejich thradu.

17.Dal$i ujednani

17.1. Zhotovitel je povinen pied podpisem smlouvy o dilo fadné a s nejlepsi
pédi zkontrolovat veskeré informace tykajici se provedeni dila,
podrobné se seznamit s mistnimi podminkami na stavenisti, vyzadat si
vyjasnéni pfipadnych nejasnosti a zjistit veskere podrobnosti tykajici se
povahy a proveditelnosti dila a zkontrolovat, Ze predané doklady jsou
uplné pro fadné provedeni dila.

17.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skonéeni pinéni zakazky
uchovavat doklady souvisejici s plnénim zakazky a umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektu (poskytovateli dotace,
Zadavateli, MPSV, MF, NKU, pfislusnému Finanénimu Gfadu a dal$im
kontrolnim organim), z néhoz je zakazka hrazena, provest kontrolu
t&chto dokladu.

17.3. Objednatel ma pravo odstoupit od ¢asti smlouvy (tj. nerealizovat cast
pfedmétu smlouvy) pokud v prib&hu realizace dila zjisti, ze nema
k dispozici dostate¢né finanéni prostiedky na zaplaceni dila.

17 4. Zhotovitel souhlasi svySe uvedenym pravem Objednatele na
odstoupeni od smlouvy nebo jeji ¢asti. Zhotovitel prohlasuje, Ze naklady
souvisejici s uplatnénim tohoto prava jsou zahrnuty ve sjednané cene a
Zhotovitel nebude po Objednateli pozadovat Uhradu zadnych dalsich
nakladii v pfipadé, Ze Objednatel svého préava na odstoupeni od
smlouvy nebo od jeji ¢asti vyuZije.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Ing. Petr Vicek, jednatel spolecnosti
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