
Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

          
  

S M L O U V A  O  D Í L O  
dle § 536 a násl. obchodního zákoníku 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Smluvní strany 
 

1.1. Zhotovitel:     
     
            

               Zapsán v obch. rejstříku:      
 Zastoupený:     

Osoby oprávněné jednat   
- ve věcech technických:                        
IČ:                   
DIČ:                   

 
1.2. Objednatel:    Město HODONÍN 

   Masarykovo náměstí 1 
   695 35 Hodonín 

Zastoupený:   Mgr. Igorem Taptičem, starostou města 
IČ:    00284891  
DIČ:    CZ699001303 

 
1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém 

řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur 
nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:   

- zhotovitele:   
 

- objednatele:  Ing. Petr Brichta, Eva Novotná (dále jen jako „technický 
dozor objednatele“ nebo „TDO“) 

 

1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny 
v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení. 

 
2. Základní údaje o díle 
 

Stavba:  HODONÍN – OPRAVA CHODNÍKŮ A PŘECHODŮ 

 MASARYKOVO NÁM., NÁRODNÍ TŘÍDA – III. ETAPA  včetně   SO 06 Veřejné 
Osvětlení  

 
Místo: Hodonín, ulice Masarykovo náměstí. 

         Generální projektant  :  PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5, 695 01 Hodonín 
  Ing. Marie Krejčí, Tetčická 473/57, 664 47 Střelice 
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3. Předmět smlouvy 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „HODONÍN – OPRAVA CHODNÍKŮ A PŘECHODŮ MASARYKOVO 
NÁM., NÁRODNÍ TŘÍDA – III. ETAPA“ v rozsahu, jež je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou PP projekt 
Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5, 695 01 Hodonín, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), jež tvoří jako 
příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy, včetně projektová dokumentace „HODONÍN – OPRAVA CHODNÍKŮ A 
PŘECHODŮ MASARYKOVO NÁM., NÁRODNÍ TŘÍDA – III. ETAPA“ SO 06 Veřejné osvětlení v rozsahu, jež je 
specifikován projektovou dokumentace zpracovanou Ing. Marií Krejčí, Tetčická 473/57, 664 47 Střelice, položkovým 
rozpočtem (oceněným výkazem výměr), jež tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Objednatel se zavazuje 
řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady 
sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo. 
 

3.2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě 
oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány 
jako vady a nedodělky. 

 

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným 
českým normám a předpisům, včetně zákresu skutečného provedení. 

 
3.4. Předmětem smlouvy je podle projektové dokumentace oprava chodníků v centru Města Hodonína na Masarykovu náměstí 

se souvisejícími bezbariérovými úpravami, vjezdy do budov, veřejným osvětlením, odvodněním, kácením a výsadbou 
stromů, městským mobiliářem a dopravním značením. Součástí úprav je i provedení nového veřejného osvětlení. 
Projektové dokumentace jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem smlouvy je dále dodání dokumentace 
skutečného provedení stavby, dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zajištění vytýčení dotčených 
inženýrských sítí, zkoušky a revize dle platné legislativy, stavební deník, certifikáty a prohlášení o shodě k použitým 
materiálům. 

 
3.5. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla 

(dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o 
vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvě. 

 
4. Termíny plnění 
 

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech: 
zahájení prací  10/2012  
ukončení prací  12/2012 
termín dodání díla nejpozději do 20.12.2012 
 

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: 
• do 10/2012 
 

4.3. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména: 
• včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby  
• vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby  

 

4.4. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech: 
• pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2. 
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně  
• při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 

 

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby: 
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• Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:  
• které bylo předáno zhotoviteli staveniště později 
• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele  
• na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvy 

 
5. Věci nutné k provedení díla 
 
 

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci 
• staveniště prosto práv třetích osob do 10/2012 
 

 
6. Cena za dílo 
 

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla: 
cena za zakázku jako celek je stanovena na základě: 

 

• soutěžní nabídky ze dne …            rozpracované do položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr) zhotovitele 
 
 

6.2. Celková smluvní cena je stanovena ve výši: ,- Kč vč. DPH 
 

Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. 
Cena obsahuje kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele. 
Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady 
potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému 
provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb 
chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu 
provádění. 
Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity 
výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně 
uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.“ 
 
7. Platební podmínky 
 

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 
7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. 

Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem. 
 

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.  
V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu 
objednateli. 

 

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit 
a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od 
odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla. 

 
7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:        

 Město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín 
 
8. Způsob provádění díla 
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8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále 
bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, včetně 
doložení osvědčení o jakosti výrobků. 

 

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, 
zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen 
sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za 
to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO. 

 

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den. 

 
 
 

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským 
dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 

 

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů 
své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

 O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele. 
 

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a 
odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 

 

8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny  
v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je 
vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta 
konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením 
zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu 
technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku. 

 

8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do 
stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. 
Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve 
stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije 
objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě 

 

8.9. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a 
je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě. 

 

8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí 
technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 

 
9. Staveniště 
 

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl.5.1. této smlouvy. O 
předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel 
prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami 
smluvních stran. 



Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

          

 Strana 5 z 8 
 

 

9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch. 
 

9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena 
likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 

 
9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a 

to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo 
ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob. 

 
9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 
které mu tím vznikly. 

 
9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 

5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

 
9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude 

podepsán oprávněnými osobami smluvních stran. 
 
10. Spolupůsobení objednatele 
 

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených 
směnách, v případu dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době do 
8:00 do 20:00. 

 

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště. 
 
10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby. 
 
11. Odevzdání a převzetí díla 
 

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména 
uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných 
vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných 
prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.  

 

11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách. 

 

11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu. 
 
12. Reklamace 
 

12.1. Postup při reklamaci: 
• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje  

do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným. 
• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno: 

• datum prohlídky 
• datum zjištění vady  
• rozsah vady či poškození díla 
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• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám 
• předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady 
• uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty 
• podpis zástupců zhotovitele a objednatele  

 
Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného 
díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení 
písemného oznámení reklamace. 
U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od 
obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. 
Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn 
definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany. 
 

12.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za 
předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění 
takových vad. 

 

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo 
neúplnosti projektu. 

 
13. Odpovědnost za vady 
 

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby objednateli. 
 
13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 

měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky 
komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo 
záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem 
nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel 
zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při 
předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za 
vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů. 

 
13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude 

postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.  
 
14. Smluvní pokuta 
 

14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny 
díla za každý i započatý den prodlení. 

 
14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky. 
 
14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

 
14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a 
počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení. 
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14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 
15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení. 

 
14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělku uplatněných 

objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení. 

 
14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků. 
 
14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud 

vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu. 
 
14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 
 
14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele. 
 
15. Jiná ujednání 
 

15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí 
objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný 
dodatek smlouvy. 

 

15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, 
předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran.  

 

15.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou: 
• Položkový rozpočet 

 

15.4. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany. 
 

15.5. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení. 
 

15.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Obchodního zákoníku, není-li zde úpravy, pak podle Občanského 
zákoníku. 

 
15.7. Smluvní strany berou na vědomí, že na financování díla se podílí Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI). 

V souvislosti s výkonem veřejnosprávní kontroly prováděné ze strany SFDI má SFDI právo požadovat po zhotoviteli 
veškeré podklady a údaje týkající se díla. Smluvní strany se zavazují ve všech informačních a dalších materiálech 
publikovaných ohledně díla (včetně informačních tabulí instalovaných na místě realizované akce nebo instalovaných na 
místě dokončené stavby) uvádět údaj o tom, že dílo je financováno či spolufinancováno z prostředků SFDI, jakož i uvádět 
logo SFDI. 

 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet „Hodonín – oprava chodníků a přechodů Masarykovo nám., Národní třída – III.etapa 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet „Hodonín – oprava chodníků a přechodů Masarykovo nám., Národní třída – III.etapa,  

SO 06 Veřejné osvětlení 
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V Hodoníně dne                                          V  Hodoníně dne   
 
  Objednatel                        Zhotovitel 
 

Razítko: Razítko: 

 
 
Podpis: Podpis: 

 

 

 

 

………………………………………                                    ……………………….. 
 Mgr. Igor Taptič                                         
 starosta města                                             
 


