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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) 
 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, 

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“). 

I.  NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy  
Prušánecká, Brno – Vinohrady a 

Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy  
Velkopavlovická, Brno - Vinohrady 

II.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: 

Identifikace zadavatele: 

Zadavatel:    Statutární město Brno 
    Městská část Brno - Vinohrady 
Sídlo:    Velkopavlovická 25, 628 00 Brno 
IČ:    449 92 785 
Zastoupený:    PhDr. Jiřím Čejkou, starostou městské části 
Telefon:    +420 544 233 513 

III.  PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky MŠ Prušánecká (bez DPH): 
• A – Zateplení objektu MŠ Prušánecká 1.500.000,- Kč 
• B – Rozpočtová rezerva z části A   75.000,- Kč 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky MŠ Velkopavlovická (bez DPH): 
• C – Zateplení objektu MŠ Velkopavlovická  2.600.000,- Kč 
• D – Rozpočtová rezerva z části C   130.000,- Kč 

 

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH):   4.305.000,- Kč  

Tato celková předpokládaná hodnota je uvedena bez DPH a je stanovena včetně 
rozpočtové rezervy ve výši 5% z předpokládané hodnoty zakázky, jejíž nacenění je 
povinné pro všechny uchazeče veřejné zakázky! 

Zakázka je financována ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti, Státního fondu životního 
prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Životní 
prostředí. 

IV.  PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce, spojené 
s úsporami energie a snížením energetické náročnosti objektů MŠ Prušánecká a 
MŠ Velkopavlovická v Brně - Vinohradech. 

V rámci stavebních úprav dojde k výraznému snížení energetické náročnosti 
objektů mateřských škol. Navrhovaná opatření spočívají v aplikaci kontaktního 
tepelně izolačního systému (ETICS) na obálku budovy a ve výměně výplní otvorů. 
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Předmět:  Mateřská škola Prušánecká 

Místo stavby, adresa:   Prušánecká 4204/8, 628 00 Brno 

Vlastník: Statutární město Brno 
 Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno – město 

Provozovatel:  Statutární město Brno, městská část Brno - Vinohrady 
 Velkopavlovická 25, 628 00 Brno 

Katastrální území:  Židenice (611115) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Předmět:  Mateřská škola Velkopavlovická 

Místo stavby, adresa:   Velkopavlovická 4183/15, 628 00 Brno 

Vlastník: Statutární město Brno 
 Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno – město 

Provozovatel:  Statutární město Brno, městská část Brno - Vinohrady 
 Velkopavlovická 25, 628 00 Brno 

Katastrální území:  Židenice (611115) 

Klasifikace dle CPV:  45214200-2 Stavební úpravy školních budov 

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje zejména tyto stavební aj. práce: 

• MŠ Prušánecká 

1. Zemní práce – Předmětem plnění tohoto oddílu je vyhloubení rýh kolem objektu pro 
vytvoření prostoru k zateplení základových pasů a pro realizaci okapového chodníku. 

2. Bourací práce – Předmětem plnění tohoto oddílu je vybourání výplní otvorů, 
odsekány budou odpadající části nesoudržných omítek a keramické obklady, 
demontovány budou veškeré klempířské prvky, demontováno bude stávající elektro 
vedení a elektro zařízení na fasádě a odstraněn stávající okapový chodník.  

3. Zednické a ostatní práce - Předmětem plnění tohoto oddílu je zejména zapravení 
ostění po vybouraných otvorech. Dále jsou to práce spojené s vyspravením podkladu 
obvodových stěn pod navržené zateplení včetně vyspravení spár mezi panely. Dále je 
předmětem plnění tohoto oddílu instalace nových vnějších parapetů. 

4. Zateplení svislých obalových konstrukcí - Předmětem plnění tohoto oddílu je 
zejména provedení zateplení fasád všech objektů certifikovaným vnějším tepelně 
izolačním systémem třída A (ETICS) s tepelnou izolací z polystyrenu s příměsí grafitu 
v tl. 100mm. Finální úpravou bude tenkovrstvá silikonová omítka zrnitosti 2,0 mm dle 
barevného řešení stanoveného projektovou dokumentací. Soklová část bude zateplena 
deskami z nenasákavého perimetru tl. 100 mm s povrchovou úpravou vrchní omítky 
na bázi akrylátových pryskyřic.  

5. Zateplení vodorovných obalových konstrukcí - Předmětem plnění tohoto oddílu je 
zejména dodatečné zateplení nadpraží v místech dveří na jižní a severní straně, a to 
z minerálních vláken tl. 30 mm. 

6. Izolace proti vodě – Předmětem plnění tohoto oddílu je nové spádování atiky dle 
zpracovaného detailu.  

7. Výměna výplní otvorů - Předmětem plnění tohoto oddílu je výměna stávajících 
nevyhovujících dveří. Stávající dveře budou vyměněny za nové plastové (odpovídá 
kvalitním šestikomorovým rámům a využití kvalitního termoizolačního dvojskla či 
trojskla) a vstupní hliníkové s tím, že hodnota součinitele prostupu celými dveřmi bude 
UD = 1,2 W/m2K. Bližší technické požadavky na výplně otvorů jsou součástí projektové 
dokumentace. 

Zadavatel požaduje použití certifikovaného typu otvorových prvků z plastů. Dodavatel 
je povinen jako součást své nabídky předložit i technický popis nabízených otvorových 
prvků. Pod pojmem technický popis otvorových prvků se rozumí:  

• přesný obchodní název nabízeného typu rámu a křídla včetně uvedení technického 
řezu rámem a křídlem 
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• certifikát výrobku potvrzující splnění základních požadavků na vybrané stavební 
výrobky vydaný autorizovanou osobou 

• základní technické parametry otvorových prvků nabízených dodavatelem nejméně v 
rozsahu: 

� počet komor 
� typ zasklení 
� konkrétní druh těsnění 
� popis kování 
� popis ovládacích prvků 
� maximální součinitel prostupu tepla rámu 
� maximální součinitel prostupu tepla skla 

Dále bude původní nevyhovující stávající ocelový poklop výlezu na střechu nahrazen 
bodovým výlezem na střechu, tak aby Uw=max. 1,4 W/m2K.   

8. Klempířská a zámečnické práce - Předmětem plnění tohoto oddílu je obnova 
a doplnění stávajících klempířských a zámečnických prvků. 

9. Doplňkové práce - Předmětem plnění tohoto oddílu jsou pomocné a doplňující práce, 
související se zateplením obálky budov tzn. zpětné osazení prvků na fasádě a uvedení 
do původního stavu. 

• MŠ Velkopavlovická 

1. Zemní práce – Předmětem plnění tohoto oddílu je vyhloubení rýh kolem objektu pro 
vytvoření prostoru k zateplení základových pasů a pro realizaci okapového chodníku. 

2. Bourací práce – Předmětem plnění tohoto oddílu je vybourání výplní otvorů, 
odsekány budou odpadajících části nesoudržných omítek a keramické obklady, 
demontovány budou veškeré klempířské prvky, demontováno bude stávající elektro 
vedení a elektro zařízení na fasádě a odstraněn stávající okapový chodník.  

3. Zednické a ostatní práce - Předmětem plnění tohoto oddílu je zejména zapravení 
ostění po vybouraných otvorech. Dále jsou to práce spojené s vyspravením podkladu 
obvodových stěn pod navržené zateplení včetně vyspravení spár mezi panely. Dále je 
předmětem plnění tohoto oddílu instalace nových vnějších parapetů.  

4. Zateplení svislých obalových konstrukcí - Předmětem plnění tohoto oddílu je 
zejména provedení zateplení fasád všech objektů certifikovaným vnějším tepelně 
izolačním systémem třída A (ETICS) s tepelnou izolací z polystyrenu s příměsí grafitu 
v tl. 100mm. Finální úpravou bude tenkovrstvá silikonová omítka zrnitosti 2,0 mm dle 
barevného řešení stanoveného projektovou dokumentací. Soklová část bude zateplena 
deskami z nenasákavého perimetru tl. 100 mm s povrchovou úpravou vrchní omítky 
na bázi akrylátových pryskyřic.  

5. Zateplení vodorovných obalových konstrukcí - Předmětem plnění tohoto oddílu je 
zejména dodatečné zateplení ploché střechy celého objektu, a to pěnovým 
polystyrenem EPS 150 S, horní povrch bude separován geotextílií. Tepelná izolace 
střechy bude provedena ve dvou vrstvách. 1. vrstva z EPS 150 S v podobě spádových 
klínů min. tl. 20 mm, 2. vrstva z EPS 150 S v tl. 140 mm tak, aby byly vystřídány 
spáry izolačních desek. Celková tloušťka tedy bude min. 160 mm. Hydroizolační vrstvu 
bude nově tvořit mPVC folie, která bude mechanicky kotvena pomoci certifikovaných 
kotev do nosného podkladu. Dále je předmětem plnění dodatečné zateplení nadpraží 
v místech dveří na jižní a severní straně, a to z minerálních vláken tl. 30 mm.  

6. Výměna výplní otvorů - Předmětem plnění tohoto oddílu je výměna stávajících 
nevyhovujících dveří. Stávající dveře budou vyměněny za nové plastové (odpovídá 
kvalitním šestikomorovým rámům a využití kvalitního termoizolačního dvojskla či 
trojskla) s tím, že hodnota součinitele prostupu celými dveřmi bude UD = 1,2 W/m2K. 
Bližší technické požadavky na výplně otvorů jsou součástí projektové dokumentace. 
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Zadavatel požaduje použití certifikovaného typu otvorových prvků z plastů. Dodavatel 
je povinen jako součást své nabídky předložit i technický popis nabízených otvorových 
prvků. Pod pojmem technický popis otvorových prvků se rozumí:  

• přesný obchodní název nabízeného typu rámu a křídla včetně uvedení technického 
řezu rámem a křídlem 

• certifikát výrobku potvrzující splnění základních požadavků na vybrané stavební 
výrobky vydaný autorizovanou osobou 

• základní technické parametry otvorových prvků nabízených dodavatelem nejméně v 
rozsahu: 

� počet komor 
� typ zasklení 
� konkrétní druh těsnění 
� popis kování 
� popis ovládacích prvků 
� maximální součinitel prostupu tepla rámu 
� maximální součinitel prostupu tepla skla  

Dále bude původní nevyhovující stávající ocelový poklop výlezu na střechu 
nahrazen bodovým výlezem na střechu, tak aby Uw=max. 1,4 W/m2K. 

7. Klempířská a zámečnické práce - Předmětem plnění tohoto oddílu je obnova 
a doplnění stávajících klempířských a zámečnických prvků. 

8. Doplňkové práce - Předmětem plnění tohoto oddílu jsou pomocné a doplňující práce, 
související se zateplením obálky budov tzn. zpětné osazení prvků na fasádě a uvedení 
do původního stavu. 

Podrobněji - viz PD. 

Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace pro výběr 
zhotovitele ze 9/2014, vypracované firmou Energy Benefit Centre a.s. 

Projektovou dokumentaci (PD) je možné si vyžádat za podmínek a způsobem 
stanoveným v této ZD. 

V. VARIANTY NABÍDKY A PLNĚNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 

Není možné pouze částečné plnění veřejné zakázky. 

VI. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celkovou. Nabídková cena bude stanovena na 
základě ocenění přiloženého soupisu prací (viz. Příloha č. 2 – Soupis prací). Součástí 
nabídky jako příloha návrhu smlouvy o dílo (SoD) bude oceněný soupis prací podepsaný 
osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pro vytvoření oceněného soupisu prací 
uchazeč závazně použije dodaný soupis prací v elektronické podobě. 

Uchazeč je odpovědný za relevantní a správné ocenění a vyplnění všech položek 
celého soupisu prací, včetně položek: ostatní rozpočtové náklady a vedlejší 
rozpočtové náklady. Tyto položky jsou součástí celkové předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.  

Další požadavky: 

Nabídková cena bude uvedena v Kč. 

Nabídková cena bude uvedena v členění: 

  nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 
  samostatně DPH (uvedená v % i v Kč) 
  nabídková cena včetně DPH. 

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz Příloha č. 1 – 
Krycí list nabídky). 

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami.  
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Celková nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná. Uchazeč je povinen do celkové nabídkové ceny zahrnout všechny 
případné náklady a další výdaje, které mu při realizaci podle této zadávací 
dokumentace vzniknou nebo mohou vzniknout. 

V případě mimořádně nízké nabídkové ceny je na základě výzvy zadavatele dle § 77 
Zákona povinen provést písemný rozklad cenové nabídky.  

Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a 
výkony nutné k realizaci kompletního díla, včetně činností souvisejících s realizací díla a 
nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré 
spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, 
obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních 
poplatků, převod práv, pojištění, bankovní garance, daně, cla, správní poplatky, provádění 
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o vlastnostech resp. prohlášení o shodě, 
certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 
Součástí ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci a ve smlouvě včetně 
jejích příloh nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti 
měl nebo mohl vědět. 

V kalkulaci ceny díla je uvedena i položka označená jako rozpočtová rezerva (ve výši 5% 
z ceny za komplexní provedení díla – daných částí, a to bez publicitních opatření), která 
slouží (z hlediska podmínek OPŽP) výhradně jen k úhradě objektivně nepředvídatelných, 
dodatečných prací či dodávek nezbytných pro dokončení díla, které se vyskytnou v průběhu 
provádění díla. Čerpání této části sjednané ceny je podmíněno písemným ujednáním 
(dohodou) mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Čerpání rozpočtové rezervy je možné pouze 
v případě, že se při provádění stavby vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly 
obsaženy v zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikne v důsledku nepředvídatelných 
okolností a jejich provedení bude nezbytné pro provedení stavby a dodatečné stavební 
práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od sjednané stavby. Sjednání 
provedení výše popsaných dodatečných prací může být realizované pouze postupem 
v souladu s ustanoveními Zákona. 

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Terminologie v ZD: 

Namísto slovního termínu zadavatel (resp. uchazeč na straně druhé) může být dále 
v textu této zadávací dokumentace použit rovněž termín objednatel, kdy se jedná o 
zadavatele, který již vstoupil nebo vstupuje nebo bude vstupovat do smluvního vztahu 
ohledně realizace veřejné zakázky s uchazečem veřejné zakázky (resp. analogicky 
zhotovitel nebo dodavatel na straně druhé). 

Tyto termíny jsou v ZD použity především v obchodních podmínkách ZD, u kterých 
zadavatel požaduje, aby byly součástí závazného návrhu Smlouvy o dílo (SoD). 

Dále je v textu ZD použit termín subdodavatel, jehož význam je totožný s termínem 
poddodavatel v souladu s aktuálním zněním některých zákonů. 

VII. 1. Platební podmínky 

Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové 
údaje budou uváděny v Kč.  

Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen faktur), 
které budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. 
zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy 
potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS - dříve a dále v textu též alternativě 
označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako TDI - technický dozor investora) a bude 
nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  

Úhrada bude provedena až do výše 70 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 
30% bude uhrazeno po předání a převzetí řádně dokončeného celého díla bez vad 
a nedodělků. 

Splatnost faktury bude 30 dnů od doručení faktury zadavateli. Výjimkou jsou faktury, u 
nichž se předpokládá využití modifikované ex-ante platby ze strany SFŽP, u kterých 
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zadavatel požaduje splatnost max. 45 dní od doručení. Splatnost faktury (pohledávky) 
začíná běžet doručením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena 
přílohami. 

Zhotovitel se zavazuje fakturu předat osobně nebo doručit poštou jako doporučenou zásilku. 
V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po 
prokazatelném odeslání 

Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně odsouhlaseného a 
podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho 
podpisu. Tento protokol se soupisem provedených dodávek a stavebních prací a 
potvrzením o provedení stavebních prací bude přílohou konečné faktury. V případě vad a 
nedodělků bude faktura vystavena po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad 
a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s veškerými náležitostmi daňového dokladu 
stanovenými v § 28 odst. 2 písm. a) – k) zák. č.  235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
předpisů a § 92a zákona o DPH: 

• označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 
• číslo faktury, 
• datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
• den vystavení a den splatnosti faktury, 
• označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
• označení díla, 
• číslo uzavřené SoD 
• fakturovanou částku bez DPH  
• sazbu DPH (platné v době fakturace), 
• razítko a podpis oprávněné osoby, 
• přílohou faktury bude technickým dozorem nebo oprávněnou osobou objednatele 

podepsaný soupis provedených prací a dodávek.  

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

Platbu poukáže objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Dnem zaplacení 
se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele. 

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným ve 
smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud 
nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn 
neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 
bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava. 

Zálohy: 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, pokud se smluvní strany zejména z důvodů 
závazných podmínek financování projektu stanovených poskytovatelem dotace (SFŽP ČR) 
nedohodnou jinak. 

V případě, že se objednatel a zhotovitel dohodnou písemným dodatkem ke Smlouvě na 
placení smluvní ceny díla formou zálohové faktury, řídí se platební podmínky následujícími 
ustanoveními: 

• Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že v případě změny týkající se doby 
provádění díla se zavazují uzavřít písemný dodatek k této Smlouvě, nejdříve však ke 
dni 10. 11. 2014. Podmínkou sjednání tohoto dodatku ke smlouvě je prostavěnost ve 
finančním objemu minimálně 10 % z ceny díla bez DPH v roce 2014. Nebude-li v 
termínu do 9. 11. 2014 zhotovitelem splněna podmínka prostavěnosti ve finančním 
objemu minimálně 10 % z ceny díla bez DPH, smlouva bez dalšího zaniká. 

• Objednatel a zhotovitel se zavazují k uzavření dodatku smlouvy nejpozději ke dni 20. 
11. 2014. 

• Nedílnou přílohou tohoto dodatku musí být zálohová faktura. 



Stránka 7 z 30 

 

• Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli zálohovou fakturu na doplatek sjednané 
ceny díla dle smlouvy, maximálně však na částku 90 % z ceny díla. 

Tyto obchodní podmínky v čl. VII. 1. budou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo. 

VII. 2. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny 

Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a 
zákonných poplatků.  

Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen, 
pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové 
dokumentaci na základě požadavků objednatele. 

Dojde-li během realizace ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je zhotovitel oprávněn 
v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a celkovou cenu díla včetně DPH, a to tak, 
aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zák. stanovené sazby DPH dle 
předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně díla bez 
DPH. 

Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací nebo méněprací (VP nebo MP), 
zhotovitel se zavazuje takové práce písemně projednat s objednatelem před jejich 
zahájením formou změnového listu a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín 
realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zahájit pouze s předchozím písemným 
souhlasem pověřeného zástupce objednatele ve věcech technických, jinak nárok na jejich 
úhradu nevzniká. Schválené vícepráce nebo méněpráce budou řešeny dodatky k uzavřené 
SoD. Změnové listy budou mít náležitosti podle podmínek Státního fondu životního prostředí 
(SFŽP) a budou opatřeny podpisem TDS a zástupce investora. 

Ceny za jednotlivé položky VP nebo MP dle předchozího odstavce budou oceněny dle 
nabídkových cen v soupisu prací, který je součástí SoD. Pokud některé práce nebo položky 
MP nebo VP nejsou v soupisu prací uvedeny, budou oceněny max. do výše 80% ceníkové 
ceny v aktuálních cenách RTS. 

Obchodní podmínky v čl. VII. 2. budou uvedeny v návrhu SoD. 

VII. 3. Podmínky realizace, doba realizace 

Zadavatel požaduje plnění veřejné zakázky v předpokládaném termínu od 15. 10. 2014 do  
30. 11. 2014. Tento požadavek bude zohledněn v přiloženém harmonogramu prací, který 
je povinnou součástí nabídky. 

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, který bude v uzavřené smlouvě o dílo 
stanoven jako termín, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště. 

Termín pro provedení celého díla může být změněn v případě, dojde-li během provádění díla 
ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodacích podmínek na základě předchozího 
prokazatelného písemného požadavku objednatele (dále jen „požadované vícepráce“), 
učiněného v souladu s předpisy o veřejných zakázkách. Běžné vlivy proměnlivosti počasí a 
jiné vlivy ze strany zhotovitele nezakládají důvod pro změnu doby pro provedení prací a tím 
termínu provedení díla.  

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel ani zhotovitel (např. 
prodloužení zadávacího řízení z důvodů námitek, klimatické podmínky) dojde k situaci, že 
předpokládaný termín zahájení resp. plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet, 
posunuje se termín zahájení resp. plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze 
plnění veřejné zakázky zahájit resp. plnit.  

V případě výskytu mimořádných povětrnostních podmínek, při kterých by pokračování prací 
ohrozilo bezpečnost práce nebo kvalitu díla, se ujednané termíny provedení dosud 
neprovedených částí díla a návazně termín provedení celého díla posouvají o tolik dní, po 
kolik dní bude prokazatelně trvat taková překážka. O této skutečnosti musí být nejpozději 
vždy následující den po jejím vzniku a ukončení pořízen zápis do stavebního deníku a 
podepsán objednatelem, jinak pro účely SoD platí, že předmětná skutečnost nenastala a 
k posunutí žádného z termínů nedochází. 
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Místo plnění: 

• MŠ Prušánecká 

Staveniště se nachází na parcele č. 8716 v katastrálním území Židenice (611115). Okolní 
pozemky jsou rovinaté a zatravněné a slouží jako hřiště. Stavební pozemek není oplocen. 
Objekt je přímo napojen na místní pozemní komunikaci. 

• MŠ Velkopavlovická 

Staveniště se nachází na parcele č. 8341 v katastrálním území Židenice (611115). Okolní 
pozemky jsou rovinaté a zatravněné a slouží jako hřiště. Stavební pozemek není oplocen. 
Objekt je přímo napojen na místní pozemní komunikaci. 

Staveniště: 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání v termínu do 5 kalendářních dnů od 
účinnosti uzavřené SoD (může být upřesněno před podpisem SoD). Staveniště bude 
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení 
staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními subdodavateli 
objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude 
sepsán protokol.  

Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem objektů, stavby, staveniště a 
inženýrských sítí. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. 
technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, 
že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.  

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle SoD. Zhotovitel je povinen vést 
stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona. Stavební deník musí obsahovat 
zejména tyto údaje: 

a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi 
b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup 
c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich 

využití 
d) Zápisy z kontroly provádění díla 
e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a 
převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných 
staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. 
zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky 
(komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží 
zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků. 

Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti 
nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých 
v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

Kontrola zhotovitelem provedených prací: 

Za kontrolu řádného plnění díla zodpovídá jednak v SoD stanovený zástupce objednatele 
pro věci technické a rovněž ustanovený technický dozor stavebníka (TDS), který má 
za úkol technickou pomoc při zadávání realizace vybranému dodavateli, technickou pomoc 
při projednávání a schválení dodavatelské dokumentace, technickou pomoc při předání 
staveniště dodavateli, výkon technického dozoru stavby, organizace kontrolních dnů a 
provedení zápisů z těchto kontrolních dnů, zajištění organizace předání a převzetí 
dokončeného díla vč. sepsání zápisů o tomto řízení, kontrolu zjišťovacích protokolů a 
soupisů skutečně provedených prací, kontrolu oprávněnosti vystavených faktur zhotovitele 
a pořízení fotodokumentace z průběhu provádění stavby 
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Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SoD nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení SoD, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od SoD. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem 
realizovaných úprav budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, 
zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů 
vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu. 

Bezpečnost a ochrana zdraví osob: 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění 
díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pomůckami. 

Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými 
pomůckami, obzvláště přilbami. 

Zhotovitel je dále povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) 
seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle 
SoD, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany 
a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. 

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit 
veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též 
povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací 
předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí 
tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné 
započíst proti zhotovitelem fakturované částce). 

Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního 
prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně 
(písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci 
předmětu díla dle SoD, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, 
požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. 
Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které 
bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, 
popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu 
nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke 
zhotovení díla. 

Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či 
psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni 
se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou 
oprávněni tito pracovníci objednatele: TDS, zástupce objednatele pro věci technické 
příp. bezpečnostní technik, pokud byl ustanoven. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této 
zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a 
informovat. 
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Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz 
odpovědnému zástupci objednatele (TDS, zástupce pro věci technické ze strany 
objednatele) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu. 

Další povinnosti zhotovitele při realizaci: 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit 
objednateli ke dni podpisu SoD. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková 
zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními 
předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen. 

Zhotovitel je při činnosti dle SoD povinen důsledně dodržovat právní předpisy 
o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. 
Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení SoD svými 
zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. 
jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a 
stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku 
případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním 
zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji 
činnost dle SoD nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla 
v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se 
zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit. 

Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná 
v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle SoD musí mít platnou revizi dle 
příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. 
Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha 
jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například 
obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.). 

Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém 
technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, 
strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen 
neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude 
třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla. 

Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními 
předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, 
vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a 
protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla 
nepříznivý dopad na životní prostředí. 

Pokud činností zhotovitele v souvislosti s plněním dle SoD dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících ze SoD, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou 
škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Předání díla: 

Zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla písemně, nejpozději tři pracovní dny 
předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme a převzetí 
potvrdí v předávacím protokolu stavby, pokud zhotovené dílo bude bez zjevných 
vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad dle § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 

Pokud při předání díla budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost 
v předávacím protokolu stavby (zápis) a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. 
Nebude-li lhůta sjednána, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů. Do doby odstranění 
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vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost 
uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků 
zadavatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly 
odstraněny a dílo bez vad přebírá. 

Dílo bude předáno a převzato v přejímacím řízení, jehož výsledkem bude předávací 
protokol (zápis), který podepíší k tomu objednatelem a zhotovitelem prokazatelně pověřené 
a/nebo zmocněné osoby. Podpisem zápisu (předávacího protokolu) dochází k 
předání předmětu díla objednateli. Převzetí je objednatel oprávněn odepřít zejména 
v případě zjištění vad a/nebo nedodělků díla (dle § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku), nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení. 

Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména: 

• projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení a v 
elektronické verzi na CD, 

• zápisy a protokoly o provedení předepsaných revizních a provozních zkoušek 
(stanovených projektovou dokumentací a obecně platnými předpisy) 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací, 
• originál stavebního deníku, 
• doklady k nakládání s odpady, 
• revizní zprávy hromosvodů, 
• technické listy, prohlášení o vlastnostech, resp. ES prohlášení o shodě, návody na 

obsluhu a údržbu vč. specifikace náhradních dílů a další průvodní dokumentaci 
v českém jazyce 

• fotodokumentaci realizace díla (1x v digitálním provedení) 
• bankovní záruku za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek (pokud byla v SoD 

sjednána) 
• další doklady předem vyžádané objednatelem 

Nedoložení kteréhokoliv výše uvedeného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla. 

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okamžikem protokolárního předání a převzetí 
celého díla. 

V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 
staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 
uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 5 dnů po předání celého 
díla objednateli. 

Výše uvedené obchodní podmínky čl. VII. 3. budou uvedeny v  návrhu SoD. 

VII. 4. Další povinnosti zhotovitele 

Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit 
proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 
z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, 
nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. 
Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména aby při 
provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.  

Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než 
zadavatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje 
zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude 
zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí.  

Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky vydaného stavebního povolení, pokud 
bylo vydáno. 

Obchodní podmínky čl. VII. 4. budou uvedeny v návrhu SoD. 
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VII. 5. Bankovní záruky, smluvní pokuty 

Příslib bankovní záruky po dobu realizace: 

Zadavatel požaduje vystavení příslibu bankovní záruky na včasné a kvalitní zhotovení 
předmětu veřejné zakázky. Tato záruka bude zadavatelem použita během realizace 
v případě neplnění smluvních povinností na řešení případných problémů vzniklých při plnění 
předmětu veřejné zakázky. Výše bankovní záruky je zadavatelem stanovena na 250 000,- 
Kč. Bankovní záruka bude vystavena v Českých korunách (Kč), platnost záruky musí být o 
dva měsíce delší, než je smluvní lhůta realizace zakázky. 

Tento bankovní příslib musí být v nabídce doložen v originále nebo úředně ověřené kopii. 
Akceptovatelný bude pouze příslib, vydaný bankovním ústavem s platnou licencí. Příslib 
bude obsahovat text budoucí finanční záruky, která bude doložena při podpisu smlouvy o 
dílo s vybraným uchazečem jako její součást. Z textu musí jasně vyplývat především: 

a) za jakým účelem je záruka vystavena 
b) v čí prospěch a v jaké výši bude vystavena 
c) musí z něj být patrná možnost plného čerpání v případě nesplnění termínu zhotovení 

díla nebo nesplnění kvalitativních parametrů díla. 

Zadavatel bude alternativně akceptovat i příslib bankovní záruky na včasné a kvalitní 
zhotovení předmětu veřejné zakázky, doložený pouze čestným prohlášením uchazeče. 
V tomto čestném prohlášení musí být uvedena částka a další parametry, požadované výše 
pro bankovní příslib. Toto čestné prohlášení musí být v nabídce doloženo v originále, 
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

Příslib bankovní záruky bude doložen v nabídce uchazeče. 

Vystavená bankovní záruka bude doložena až při podpisu smlouvy o dílo. 

Bankovní záruka na dobu záruční doby: 

Zhotovitel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní 
záruku ve výši 100 000,- Kč za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek uvedených ve 
smlouvě o dílo. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby. 
Právo z bankovní záruky za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek je objednatel 
oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nebude plnit své 
povinnosti vyplývající ze záruky za dílo nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně 
způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, ke kterému je dle SoD 
povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli 
výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 
7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazku mezi 
zhotovitelem a objednatelem. 

Bankovní záruka zajišťuje zejména řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 
zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době a výše uvedené povinnosti 
zhotovitele, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil 
vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo 
k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 
dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla. 

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti 
s bankovní zárukou nese zhotovitel. 

Smluvní pokuty: 

V případě porušení povinnosti provést dílo v dohodnutém termínu je zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu. Smluvní pokuta bude jednorázová, vztažena ke konečnému 
termínu dokončení díla a dále bude počítána za každý započatý den prodlení. Výše sankce 
za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 100 000,- Kč splatných jednorázově 
a 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.  
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V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento 
povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad  uvedených v zápise a o předání a převzetí 
díla nebo nedodržení termínu vyklízení staveniště a uvedení do původního stavu je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den 
prodlení oproti sjednanému termínu, a to u každého jednotlivého nedodržení termínu. 

Pokud zhotovitel nezačne s odstraňováním reklamované vady, na níž se vztahuje záruka, ve 
smluvně sjednaném termínu dle SoD, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. 

Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli, je oprávněn 
jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, 
a zhotovitel podpisem smlouvy o dílo s tímto výslovně souhlasí. 

Uložením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

Obchodní podmínky, týkající se bankovní záruky na dobu záruční doby a smluvních pokut v 
čl. VII. 5., budou uvedeny v návrhu SoD. 

VII. 6. Řešení sporů 

Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků 
vyplývajících z této zadávací dokumentace a smlouvy o dílo se účastníci budou snažit řešit 
smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému 
vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny soudem, který je místně příslušný sídlu 
zadavatele. 

Tato obchodní podmínka čl. VII. 6. bude uvedena v návrhu SoD. 

VII. 7. Odpovědnost za vady díla 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých 
dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které 
opatřil k provedení díla. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat nároky z vad díla po 
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez 
ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.  

Tato obchodní podmínka čl. VII. 7. bude uvedena v návrhu SoD. 

VII. 8. Záruční podmínky 

Počátek běhu záruční doby je stanoven ode dne předání díla a odstranění veškerých vad a 
nedodělků. Minimální záruční doba, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech 
komponentů, je požadovaná zadavatelem ve výši 36 měsíců.  

V této době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít 
vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, právními předpisy, technickými normami, 
příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové 
dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, ani 
na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.  

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamované vady do 2 dnů od obdržení 
reklamace a odstranit ji v co nejkratším, technicky možném termínu. Oprávněně 
reklamované vady budou odstraněny bezplatně. Termín odstranění reklamované vady bude 
sjednán oběma stranami písemně. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady 
ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit pokutu v dohodnuté výši a pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu s tím, že veškeré takto 
vzniklé náklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel. 

Objednatel se zavazuje případnou reklamaci vady díla uplatnit bezodkladně, tj. do 10 
pracovních dnů po jejím zjištění písemnou formou (např. i e-mailem, faxem) do rukou 
oprávněného zástupce zhotovitele. V případě pochybností s doručením se má za to, že 
reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele. 

V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se 
projevuje. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění 
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reklamované vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn vybrat jeden z 
následujících způsobů odstranění vady: 

• dodání nové věci bez vady,  
• oprava věci,  
• přiměřená sleva z ceny díla. 

Tyto obchodní podmínky čl. VII. 8. budou uvedeny v návrhu SoD. 

VII. 9. Zajištění TDS, technický zástupce  

Technický dozor stavebníka (investora) je oprávněn: 

Stanovený a určený technický dozor stavebníka (TDS) je oprávněn kontrolovat dodržování 
projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku 
šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat 
do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn 
kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou 
smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele. 

Dle § 46 d odst. (2) Zákona zadavatel stanovuje - a toto bude rovněž v obchodních 
podmínkách návrhu SoD uvedeno, že technický dozor stavebníka u této stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 

Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

• na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné 
zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení; 

• kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, 
technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.; 

• provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele  
• provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické 

způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací; 
• vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 
• vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů 

nebo ustanovení SoD; 
• zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných 

předpisů nebo ustanovení SoD a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění; 
• vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných 

bezpečnostních předpisů nebo ustanovení SoD. 
• odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se 

změn předmětu a rozsahu díla; 
• provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se 

k zápisům zhotovitele. 

Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí 
montáží) zodpovídá za:  

• vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 
• vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele 

k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu; 
• dodržování podmínek provádění díla  

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednat změnu SoD. 

Tyto ustanovení č. VII. 9., pokud jsou pro danou stavbu relevantní, budou součástí návrhu 
SoD. 

 

 

 



Stránka 15 z 30 

 

VII. 10. Pojištění 

Pojištění zhotovitele: 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod, způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše 20 % 
nabídkové ceny bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské 
činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví 
(úrazem nebo nemocí): 

• způsobené provozní činností zhotovitele; 
• způsobené vadným výrobkem; 
• vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami; 
• vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti; 
• vzniklé na věcech zaměstnanců. 

Smluvní strany se dohodly, že pojistné plnění bude pojišťovnou vypláceno přímo 
objednateli, pokud činností zhotovitele dojde ke škodě na majetku objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje odpovídajícím způsobem upravit svůj smluvní vztah s pojišťovnou 
tak, aby pojistná smlouva takovou výplatu umožňovala. 

Pojištění díla: 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou 
vzniknout v průběhu realizace stavby, a to do výše nabídkové ceny bez DPH: 

• požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo nákladu; 

• záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy; 

• pádem pojištěné věci, nárazem; 
• pádem stromů, stožárů a jiných předmětů; 
• vodou vytékající z vodovodních zařízení; 
• neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 

nešikovností, nepozorností a nedbalostí; 
• krádeží. 

Smluvní strany se dohodly, že pojistné plnění vyplacené za škody na díle, jeho části 
nebo stavbě či pozemku, na které je prováděno, bude pojišťovnou vypláceno přímo 
objednateli. Zhotovitel se zavazuje odpovídajícím způsobem upravit svůj smluvní vztah 
s pojišťovnou tak, aby pojistná smlouva takovou výplatu umožňovala. 

Pojištění zaměstnanců: 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

Pojištění subdodavatelů: 

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby shodné 
povinnosti související s pojištěním splnili i jeho subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím 
charakteru a rozsahu jejich subdodávky. 

Doklady o pojištění: 

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit 
objednateli nejpozději v den podpisu SoD. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o 
pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu SoD. 

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události: 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně. 

Tyto ustanovení čl. VII. 10. budou součástí návrhu SoD. 
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VIII. KVALIFIKACE 

Splněním kvalifikace uchazeče se rozumí prokázání základních, profesních a technických 
kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem v ZD a ve výzvě k podání nabídky a k 
prokázání kvalifikace a předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 
uchazeče splnit veřejnou zakázku. 

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle § 51 odst. 7 a § 143 Zákona. 

Splnění kvalifikačních předpokladů může uchazeč rovněž prokázat předložením výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 Zákona, příp. certifikátu, vydaného v rámci 
systému certifikovaných dodavatelů dle § 134 Zákona, a to v rozsahu, specifikovaném 
Zákonem a uvedenými dokumenty. 

Ve zjednodušeném podlimitním řízení zadávaném dle § 38 Zákona se splnění kvalifikačních 
předpokladů prokazuje dokumenty a postupem podle ust. § 62 odst. (3) Zákona. 

VIII. 1. Základní kvalifikační předpoklady 

Dodavatel (uchazeč) musí splňovat základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 
Zákona. 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje ten dodavatel, 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-
li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut 
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů, 

e)  který není v likvidaci, 
f)  který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
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podnikání či bydliště dodavatele, 
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,    

Způsob prokázání: 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů -  dle § 53 odst. 1 písm. a) a b), 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného 

prohlášení  - dle § 53 odst. 1 písm. f), 
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce - dle § 53 odst. 1 písm. h), 
d) čestného prohlášení - dle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k). 

V případě, že uchazečem (dodavatelem) je právnická osoba, musí základní kvalifikační 
předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. 

Doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být ke dni podání 
nabídky starší 90 dnů. 

VIII. 2. Profesní kvalifikační předpoklady 

S ohledem na znění § 62 Zákona zadavatel po dodavateli požaduje splnění profesních 
kvalifikačních předpokladů dle § 54 písmeno a) a písmeno b) Zákona. 

Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) Zákona splňuje dodavatel, který předloží 
výpis z obchodného rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán. 

Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. b) Zákona splňuje dodavatel, který předloží 
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejm. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci. 

Způsob prokázání: 

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: 

Dle § 54 písm. a) 

Prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Dle § 57, odst. 2 Zákona nesmí být výpis 
z obchodního rejstříku či jiné evidence k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

Dle § 54 písm. b) 

Výpisu z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v platném znění), 
nebo živnostenského listu v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky 
(rozsah předpokládané kvalifikace odpovídající předmětu plnění veřejné zakázky je pro 
zadavatele podstatný a nezbytný, naopak konkrétní formulace se na předloženém 
dokumentu mohou v nepodstatných bodech lišit). 

 



Stránka 18 z 30 

 

V tomto konkrétním případě uchazeč předloží oprávnění k podnikání pro níže uvedené 
živnosti a činnosti:  

• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

VIII. 3. Ekonomická a finanční způsobilost 

Zadavatel po uchazeči požaduje předložení čestného prohlášení o ekonomické a 
finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku. 

VIII. 4. Technické kvalifikační předpoklady 

1. Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 Zákona, odst. (3) písm. a) 
pro stavební práce uchazeč prokáže doložením: 

• seznamu stejných nebo obdobných stavebních prací realizovaných uchazečem 
(dodavatelem) v posledních 5 letech v celkovém minimálním rozsahu 8,0 mil. Kč bez 
DPH, přičemž alespoň 3 nejvýznamnější z těchto prací stejného či obdobného 
charakteru musí mít minimální rozsah alespoň 2,0 mil. Kč bez DPH. Tyto 3 vybrané 
nejvýznamnější stavební práce budou doloženy osvědčením objednatelů dle pokynů 
dále. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 
(popřípadě zmocněncem uchazeče, jehož plná moc v originále či úředně ověřené 
kopii musí být součástí nabídky). Z textu osvědčení objednatelů bude patrný 
název akce, místo plnění, doba plnění a finanční objem zakázky. Dle § 56 
odst. 3 písm. a) Zákona musí  osvědčení objednatelů obsahovat údaj o tom, 
zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

Dále uchazeč uvede u těchto uváděných zakázek, zda bylo dílo realizováno s pomocí 
třetích osob (subdodavatelů) a jaký byl podíl dodavatele (stanovený v %) na celkovém 
plnění. Pokud byla zakázka realizována společně s jiným uchazečem (např. v rámci 
sdružení), jaký byl podíl uchazeče (stanovený v %) na celkovém plnění. 

2. Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. e) Zákona 
(stavební práce) uchazeč prokáže doložením: 

Přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob, 
podílejících se na plnění zakázek stejného či obdobného charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. 

Uvedenou skutečnost prokáže uchazeč seznamem dle jednotlivých profesí a tento 
seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (popřípadě 
zmocněncem uchazeče, jehož plná moc v originále či úředně ověřené kopii musí být 
součástí nabídky). 

3. Dle § 56, odst. 3 písm. c) a § 56, odst. 5 Zákona požaduje zadavatel doložení 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele a osob odpovědných za vedení realizace stavebních 
prací (stavbyvedoucích) v oboru pozemní stavby, a to min. na úrovni 
vysokoškolského diplomu nebo maturitního vysvědčení. 

4. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil platné osvědčení uchazeče (příp. 
subdodavatele uchazeče, pomocí kterého prokazuje tuto kvalifikaci) k montáži typů 
výplní stavebních otvorů, které hodlá použít při plnění této veřejné zakázky. 
Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo dovozcem. 

5. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil platné osvědčení uchazeče pro aplikaci 
typů kontaktních zateplovacích systémů, které hodlá použít při plnění veřejné 
zakázky. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo dovozcem. 

IX. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena (cena bez DPH). 

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz Příloha č. 1). Nabídková cena 
bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena 
jako cena „nejvýše přípustná“. 
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X. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADAVATELE 
 

X. 1 Součásti realizace 

Součástí díla je rovněž (nikoliv však pouze) zajištění a provedení následujících činností 
Zhotovitelem, přičemž provedení těchto činností vč. souvisejících poplatků je zahrnuto 
v ceně díla: 

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru nezbytných k řádnému provedení stavby;  

b) zajištění funkce odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to po celou dobu realizace 
stavby, přičemž ke každé změně této osoby je nutný předchozí souhlas objednatele; 

c) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům; 

d) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
stavby; 

e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

f) zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a požární ochrany; 
g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 

prostranství dle zvláštních právních předpisů včetně úhrady vyměřených poplatků a 
nájemného; 

h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění; 

i) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění 
proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění 
škod vzniklých v důsledku těchto událostí; 

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů, nebo předepsaných projektovou 
dokumentací, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů stavby; 

k) zajištění dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a bezpečnostních listů ke 
kolaudaci (zejména dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění – prohlášení o 
vlastnostech, resp. ES prohlášení o shodě a dle zákona č. 350/2011 Sb. v platném 
znění – bezpečnostní listy);  

l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 
m) odvoz a uložení vytěžené zeminy, příp. vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu se  zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů; 

n) udržování pořádku a čistoty na staveništi 
o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 
p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů; 

q) zajištění zhotovení průběžné fotodokumentace realizace díla; 

r) zhotovení průvodní technické dokumentace skutečného provedení díla včetně 
skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními 
předpisy, a to ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD ve formátu 
PDF 

Uvedené body čl. X. 1. budou uvedeny v návrhu SoD. 

X. 2   Plnění prostřednictvím subdodavatele 

Zadavatel si dle § 44 odst. 6 Zákona i se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce dotace 
oddíl 5. 7. vyhrazuje, že část předmětu plnění veřejné zakázky, a to zateplení 
objektů mateřských škol (práce, spočívající v aplikaci kontaktního tepelně izolačního 
systému ETICS na obálku budovy) nesmí být plněna subdodavatelem. 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky 
má v úmyslu zadat jiným osobám. 
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Uchazeč uvede v nabídce seznam subdodavatelů, se kterými uchazeč uvažuje při 
plnění veřejné zakázky, s uvedením věcné specifikace, materiálového a 
technologického řešení subdodávek a uvažovaného finančního objemu každé 
subdodávky.  

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 
zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v 
takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady prokazující splnění 
základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) Zákona a profesního 
kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) Zákona subdodavatelem, a dále smlouvu 
uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude 
uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v 
jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona. 

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění 
kvalifikace dle § 54 písm. a) Zákona. 

Podmínky pro změnu subdodavatele (v souladu s vyhl. 231/2012 Sb., § 5, odst. a), 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci: 

Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal kvalifikaci, je možná jen 
ve výjimečných a oprávněných případech a za okolností, které zhotovitel ani nezpůsobil ani 
nemohl ovlivnit, a s prokazatelným souhlasem objednatele. Zhotovitel před změnou 
subdodavatele předloží objednateli všechny nezbytné doklady, požadované v zadávací 
dokumentaci a kterými musel doložit kvalifikaci původní subdodavatel. I pro nového 
subdodavatele tedy platí kromě tohoto všechny podmínky uvedené výše - v bodě X. 2. 
zadávací dokumentace. Objednatel ověří relevantnost všech doložených dokladů a 
kvalifikačních předpokladů nového subdodavatele, zda splňuje výše uvedené podmínky. V 
případě, že objednatel nerozhodne kladně o této navrhované změně subdodavatele (např. z 
důvodů nedoložení relevantních kvalifikačních dokladů), není oprávněn zhotovitel tohoto 
subdodavatele k plnění zakázky použít. 

Tyto podmínky pro změnu subdodavatele (dle výše uvedeného odstavce) budou uvedeny v 
návrhu SoD. 

X. 3   Návrh smlouvy (SoD) 

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo v souladu s ustanoveními § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., v aktuálním znění (Občanský zákoník), jejímž 
předmětem bude zhotovení díla v souladu s touto ZD a obsahem budou dále mj. 
závazné obchodní podmínky uvedené v této ZD. Návrh smlouvy musí být podepsán 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

Všechny obchodní podmínky uvedené v ZD je uchazeč povinen zapracovat do 
návrhu smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci podlimitní 
veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah zde v ZD navržených 
obchodních podmínek nemůže uchazeč při zpracování návrhu smlouvy měnit, 
doplnit je může pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo 
jiné části zadávací dokumentace nebo nepodstatnými textovými úpravami. 

Všechny náklady vyplývající z požadavků a podmínek zadavatele k průběhu vlastní realizace 
díla, uvedených v této ZD, a všechna případná rizika s tím spojená musí dodavatelé 
zohlednit ve své nabídkové ceně. 

Obchodní podmínky v návrhu smlouvy musí rovněž obsahovat a respektovat 
požadavky Vyhl. 231/2012 Sb. v souladu s § 2 až § 5. 

Obchodní podmínky v SoD v souladu s Vyhl. 231/2012 Sb.: 

Obchodní podmínky v návrhu smlouvy vždy vymezí alespoň nezbytné následující lhůty, 
pokud nebyly definovány v jiném bodu této ZD  

a) dobu předání a převzetí staveniště 
b) dobu zahájení stavebních prací 
c) lhůtu pro dokončení stavebních prací 
d) lhůtu pro předání a převzetí díla 
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e) počátek běhu záruční lhůty 
f) ujednání o předání a převzetí příslušné dokumentace (dokumentace pro provádění 

stavby) 
g) způsob předání a převzetí díla 
h) podmínky předání a převzetí staveniště 
i) lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí 

díla 
j) zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, organizace kontrolních dnů aj. 
k) délku záruční lhůty 

Součástí návrhu smlouvy o dílo bude harmonogram plnění stanovený minimálně 
dle termínů v této ZD. Harmonogram bude podepsán osobou oprávněnou za 
uchazeče jednat. 

Pokud jedná jménem uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za 
návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

V návrhu SoD bude uveden oprávněný zástupce Zhotovitele pro věci technické. 

Součástí závazného návrhu SoD budou i následující podmínky a prohlášení: 

Zhotovitel podpisem SoD potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a 
předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před 
podpisem této SoD podrobně seznámil se všemi dokumenty, tvořícími její přílohy, 
a s příslušnou projektovou dokumentací.  

Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily 
provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně 
zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného 
charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. 
Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a materiál, jejichž 
provedení a použití by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat. 

Dílo zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy alespoň v jednom z dokumentů 
zahrnutých do této SoD včetně příloh a v projektové dokumentaci.  

Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení 
díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, 
kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a 
nebezpečí zhotovitele.  

Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po 
jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.  

Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací 
písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a 
to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě. 

Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k SoD na základě schválených 
změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude 
dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených změnových listů 
do smluvní ceny a termínů dokončení. 

Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovních prostor, budou realizované 
z venkovních prostor se zásobováním po fasádním lešení. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
lešení a staveniště tak, aby bylo zamezeno vniknutí a úrazu dětí. 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli seznam svých 
subdodavatelů.  

Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě objednatele seznam pracovníků, kteří 
budou na staveništi práce vykonávat. 

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za 
podmínek dohodnutých v SoD a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se 
zavazuje, že řádně a včas provedené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou 
cenu. 
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Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a 
prokazatelným (protokolárním) předáním předmětu díla ve sjednané době v místě 
provádění díla. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání SoD disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci zadávacího řízení před uzavřením SoD a na požádání jí objednateli kdykoliv 
bezodkladně doložit; to platí zejména pro výkon činností, které jsou prováděny 
subdodavatelsky s tím, že případná změna subdodavatele i případná změna rozsahu plnění 
subdodavatelem podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. V případě porušení 
tohoto ustanovení má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení. 

Plnění musí být realizováno s vysokou kvalitou provedených činností, a to v souladu se 
všemi předepsanými normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, 
technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, 
postupy a služby zcela vyhovují účelu a předmětu plnění. 

Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je 
v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. 
Osvědčení (prohlášení o vlastnostech příp. ES prohlášení o shodě v souladu s § 13 zákona 
č. 22/1997 Sb. v platném znění a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. v platném 
znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou 
dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem 
předání díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem 

Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provedení díla opatřil objednatel, nese od počátku 
realizace díla do úplného předání díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla 
a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, 
že § 2598 občanského zákoníku se na závazky ze SoD nepoužije. 

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, 
výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před 
zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat 
v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu 
třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace 
k jiným účelům, než plnění závazku SoD. 

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá 
práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. 

Zhotovitel souhlasí s tím, že Řídící orgán OPŽP, případně jím pověřené subjekty (a případně 
i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) mají v rámci kontroly po dobu tří 
let od uzavření OPŽP podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po 
dobu 10 let následující po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce 
(informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na internetových stránkách SFŽP) právo 
přístupu také k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají 
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované 
informace). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných 
subdodavatelů. 

Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele dle SoD nebudou objednateli 
vyplaceny finanční prostředky z OPŽP ke krytí výdajů plynoucích z realizace tohoto 
projektu popř. jejich výše bude ze stejného důvodu jakkoliv krácena, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli takto způsobenou škodu v plné výši. 

--------------------------------------------------- 

Změny SoD, ukončení SoD (uvedené podmínky budou součástí závazného návrhu SoD): 

• SoD lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými 
zástupci podepsaných dodatků, výslovně nazvaných „Dodatek ke smlouvě“. Všechny 
dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí 
smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
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• Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku 
vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní. 

• Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením 
doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo 
obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto 
smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud 
některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. 

• Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této 
smlouvy rozumí zejména: 

 zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo a)
přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel 
písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem; 

 pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s předepsanými normami, b)
technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje 
bezvadné a bezpečné užívání díla; 

• V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo, tato se ruší od počátku, přičemž ale 
každá smluvní stran může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li 
však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně 
celého plnění.  

• V případě odstoupení od smlouvy v důsledku porušení smluvních podmínek ze strany 
zhotovitele provede zhotovitel soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou 
fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit 
ve výši dle položkového rozpočtu po započtení veškerých prokazatelných nákladů 
spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré 
škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany 
zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, 
kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení. 

• Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 82 odst. 8 ZVZ odstoupit od smlouvy 
v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

• Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní 
podmínky. 

• Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a 
zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 

• Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů 
Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět 
v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. 
Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a 
žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů 
vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy. 

• Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká SoD ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli. 

----------------------------------------------------------- 
Tyto podmínky budou součástí závazného návrhu SoD. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě o dílo (SoD) před podpisem dále jednat v 
souladu s § 82 Zákona, kromě podmínek daných v této ZD. 

X. 4  Technické podmínky aj. specifikace 

Zadavatel při posouzení nabídky ověří, zda materiály a výrobky, které uchazeč (dodavatel) 
hodlá při plnění veřejné zakázky použít, splňují požadované vlastnosti dle projektové 
dokumentace (PD) a této zadávací dokumentace. 

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, s příslušnými normami 
ČSN, EN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li 
v zadávací dokumentaci definován určitými parametry nebo názvem nebo kódem 
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konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální 
požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen výrobkem nebo technologií 
parametrově srovnatelnou nebo vyšší a lepší.  

U některých výrobků (je dále specifikováno v ZD) zadavatel vyžaduje prokázání shody 
prohlášením o vlastnostech, resp. ES prohlášením o shodě vystaveným výrobcem resp. 
přímým dovozcem ve smyslu ust. § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, v platném znění, ve smyslu nařízení EP a Rady EU č.305/2011/CPR 
resp. směrnice Rady 89/106/EHS, o sbližování právních předpisů a správních předpisů 
členských států týkajících se stavebních výrobků (CPD).  

1. Uchazeč jako součást závazné nabídky přiloží doklady o splnění technických 
požadavků pro výplně stavebních otvorů z PD: 

• Okótovaný nákres řezu profilem dveřního rámu a křídla vč. podkladového profilu. 
Z výkresu musí být jasně patrno: počet komor rámu, křídla a podkladového profilu 
a utěsnění podkladového profilu. Nákres je možno nahradit fyzickým vzorkem. 
Předložený nákres nebo fyzický vzorek musí odpovídat požadavkům uvedeným 
v projektové dokumentaci a reálné dodávce materiálu na stavbu. 

• Výrobek, který hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat 
maximální součinitel prostupu tepla celého prvku (dveří) UD = 1,2 W/(m2K). 
Rám okna a kování musí respektovat technické požadavky dle specifikace 
v projektové dokumentaci. Doložit dokladem příp. čestným prohlášením. 

• Zadavatel požaduje, aby osazení otvorových výplní splňovalo požadavky 
ČSN 74 6077 na provedení připojovací spáry okna a způsob kotvení. Připojovací 
spára bude zakryta zevnitř parotěsnící páskou a zvenku paropropustnou páskou. 
Kotvení oken bude prováděno do 200 mm od každého rohu okna a pak každých max. 
700 mm. Doložit dokladem příp. čestným prohlášením. 

• Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil, vzhledem k požadavku na pevnostní, 
statické a tepelně technické vlastnosti, prohlášení o třídě profilu A dle ČSN EN 
12 608 s tloušťkou vnější stěny ≥ 2,8 mm (u plastových dveří). Doložit dokladem 
příp. čestným prohlášením. 

2. Uchazeč jako součást závazné nabídky přiloží dále doklady o splnění technických 
požadavků pro zateplovací systém z PD: 

• Zadavatel požaduje, aby zhotovitel předložil a dokladoval konkrétní typ systému 
ETICS dle kvalitativní třídy A dle TP CZB 05-2007 (tento požadavek je uveden i 
v PD).  

3. Výrobky, které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat níže 
uvedené součinitele teplené vodivosti λ, nebo lepší: 

MŠ Prušánecká 

• Tepelné izolace fasády:  
 polystyren EPS s příměsi grafitu tl. 100 mm   λ=0.032 W/m.K 

 EPS perimetr tl. 100 mm  λ=0.034 W/m.K 

• Tepelná izolace nadpraží:  
Minerální vlákna tl. 30 mm  λ=0.036 W/m.K 

MŠ Velkopavlovická 

• Tepelné izolace fasády:  
 polystyren EPS s příměsi grafitu tl. 100 mm   λ=0.032 W/m.K 

 EPS perimetr tl. 100 mm  λ=0.034 W/m.K 

• Tepelná izolace ploché střechy:  
EPS 150 S v celkové tl. 160 mm  λ=0.035 W/m.K 

• Tepelná izolace nadpraží:  
Minerální vlákna tl. 30 mm  λ=0.036 W/m.K 

Doložit dokladem příp. čestným prohlášením. 
4. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil technické listy a doklady prokazující 

shodu dodávané povlakové hydroizolace se základními technickými požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci. 
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5. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil technické listy a doklady prokazující 
shodu dodávaných otvorových výplní se základními technickými požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci (plastové a hliníkové dveře). Prokázání bude 
doloženo prohlášením o vlastnostech, resp. ES prohlášením o shodě vystaveným 
výrobcem ve smyslu ust. § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, v platném znění a předložením protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku, 
popř. certifikátu vydaného evropskou notifikovanou osobou ve smyslu nařízení EP a 
Rady EU č.305/2011/CPR resp. směrnice Rady 89/106/EHS, o sbližování právních 
předpisů a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (CPD). 
Součástí nabídky musí být jednoznačná specifikace otvorových výplní - označení 
typu, základní technické parametry. 

6. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil technické listy a doklady prokazující 
shodu použitého zateplovacího systému se základními technickými požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci. Prokázání bude doloženo prohlášením o 
vlastnostech, resp. ES prohlášením o shodě vystaveným výrobcem ve smyslu ust. § 
13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném 
znění a předložením certifikátu vydaného evropskou notifikovanou osobou ve smyslu 
nařízení EP a Rady EU č.305/2011/CPR resp. směrnice Rady 89/106/EHS, o sbližování 
právních předpisů a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků 
(CPD). Součástí nabídky musí být jednoznačná specifikace zateplovacího systému - 
označení typu, základní technické parametry. 

X. 5   Další povinné dokumenty 

Dle § 68 odst. 3 Zákona musí nabídka dále obsahovat: 

a)  seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele, 

b)  má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání 
nabídek, 

c)  prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
právního předpisu 82) (číslo odkazu ze Zákona) v souvislosti se zadávanou veřejnou 
zakázkou. 

XI.  POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, ZÁVĚREČNÉ POKYNY 

Nabídku podá uchazeč písemně 1x v tištěném originále a 1x v tištěné kopii v 
souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a dle § 69 Zákona. 

Uchazeči ve svých nabídkách uvedou jimi předpokládané nabízené termíny zahájení a 
ukončení prací, které nesmějí přesahovat „před“, nebo „za“ termíny realizace uvedené 
v této ZD. Zhotovitel není povinen dodržet termín dokončení v případě, že se do prodlení 
s plněním nedostane vlastní vinou (např. pozdní zahájení vlivem či na žádost objednatele, 
zásahem vyšší moci apod.). 

Nabídka, včetně veškerých dokumentů, bude zpracována v českém jazyce. 

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány 
statutárním zástupcem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál 
jejího zmocnění předložen v nabídce.  

Originál nabídky musí být na titulní straně označen jako »ORIGINÁL«. Kopie nabídky bude 
na titulní straně označena »KOPIE«.  

Doklady prokazující kvalifikační předpoklady, které jsou předloženy v originále nebo ověřené 
kopii, se doloží jen k originálu nabídky a k ostatním vyhotovením se doloží jen jejich 
fotokopie.  

Pokud není v ZD stanoveno výslovně jinak, uchazeč v nabídce předkládá kopie 
dokladů, prokazujících splnění dané kvalifikace a technických aj. podmínek a 
požadavků zadavatele, uvedených v ZD.  

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude 
svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy vč. příloh. 
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Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v 
omyl.  

Všechny listy nabídky i příloh budou řádně očíslovány průběžnou vzestupnou 
číselnou řadou. 

Uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto 
řízení.  

Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. 
Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, 
chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat 
dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.  

Zadavatel si dle § 84 Zákona vyhrazuje právo v oprávněných důvodech zadávací 
řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. 

Uchazeč jako součást nabídky přiloží CD (DVD) nosič, který bude obsahovat:  

1) Návrh Smlouvy o dílo (SoD) - ve formátu souboru .doc nebo obdobném)  

2) vyplněný a oceněný Soupis prací předaný zadavatelem (zpracovaný a předaný v 
jednotném formátu souboru .xls). Tato forma podání nabídky slouží k rychlému a 
přehlednému vyhodnocení nabídek. V případě pochybností nebo rozporů se 
považuje za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení cenové nabídky a 
soupisu prací.  

Uchazeč je odpovědný za relevantní a správné ocenění a vyplnění všech 
položek celého soupisu prací, včetně položek: ostatní rozpočtové náklady a 
vedlejší rozpočtové náklady. Tyto položky jsou součástí celkové předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky, stejně jako rozpočtová rezerva.  

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů 
pro zpracování nabídky: 

1/ Obsah nabídky  

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol a 
celkovým počtem stránek celé nabídky 

2/ Krycí list nabídky  

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije Přílohu č. 1 

3/ Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu VIII. této ZD 

4/ Doklady dle požadavků ostatních bodů této ZD 

5/ Oceněný soupis prací (dle dodaného vzoru – Příloha č. 2) 

6/ Návrh smlouvy (SoD) 

Pro sestavení oceněného soupisu prací uchazeč závazně použije Přílohu č. 2 (pro 
sjednocení nabídek všech uchazečů bude závazně použit dodaný soubor s provázanou 
položkou "rozpočtová rezerva" 5% z realizačních nákladů daných částí veřejné zakázky) 

XII. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

Výzva k podání nabídek byla oficiálně vyhlášena a prokazatelně rozeslána osloveným 
uchazečům dne 10. 9. 2014.  

Nabídku doručte nejpozději do: 26. 9. 2014  Hodina: 14:00 

Místo doručení:  Městská část Brno - Vinohrady, budova úřadu městské části 
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno 

Pro podání nabídky platí soulad s ust. § 69 Zákona. 

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních 
dnech v době mezi 8:00 – 14:00 hod. na podatelnu městského úřadu. V poslední den lhůty 
budou nabídky přijímány do 14:00 hodin.  

Doručení dle § 69 Zákona, v obálkách označených názvem veřejné zakázky „Snížení 
energetické náročnosti objektu mateřské školy Prušánecká, Brno – Vinohrady a 
Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy Velkopavlovická, Brno - 
Vinohrady - NABÍDKA – NEOTVÍRAT!“, s identifikačními údaji a adresou zájemce 
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v pečlivě uzavřených, zapečetěných, neprůhledných obálkách, na prokazatelném uzavření 
obálky opatřených razítkem a podpisem statutárního orgánu. 

XIII. POSKYTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DODAVATELŮM 

Písemnou žádost o vydání projektové dokumentace v elektronické podobě je nutno 
doručit zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost je 
třeba podat a dokumentaci si po prokazatelném zaplacení poplatku vyzvednout na adrese:  

ENERGY BENEFIT CENTRE 
Poděbradova 285/109 
612 00 BRNO 
Ing. Ivana Bartošová 
e-mail: ivana.bartosova@energy-benefit.cz 
Tel: +420 270 003 325 

a to v pracovních dnech v době mezi 9:00 – 16:00 hod., za poplatek 300,- Kč vč. DPH, 
případně lze dokumentaci na CD resp. DVD uchazeči zaslat poštou po prokázání uhrazení 
výše uvedeného poplatku. Platbu lze provést výhradně bezhotovostní platbou na č. 
účtu: 35-9972770297/0100 (jako variabilní symbol uvede uchazeč své IČ). Projektová 
dokumentace bude zájemcům o veřejnou zakázku odeslána nejpozději do 2 pracovních dnů 
poté, co zájemce zadavatele o zadávací dokumentaci písemně požádá a předloží doklad o 
úhradě. 

XIV.  ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A 
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

V případě, že uchazeč zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti v soupisu prací, 
případně v ostatních částech zadávací dokumentace nebo projektové dokumentace, je 
oprávněn dle § 49 Zákona požádat písemně o dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. 

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit 
písemně kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 5 pracovních dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám musí být písemná a musí být doručena na adresu:  

ENERGY BENEFIT CENTRE 
Poděbradova 285/109 
612 00 BRNO 
Ing. Ivana Bartošová 
e-mail: ivana.bartosova@energy-benefit.cz 
Tel: +420 270 003 325 

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 3 pracovních 
dnů po doručení této žádosti. 

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 17. 9. 2014 v 10:00 hod. v místě plnění. 
Zájemci se sejdou v 10:00 hod. před budovou MŠ Prušánecká v Brně - Vinohradech a 
následně proběhne prohlídka objektů. 

XV.  OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

Termín otevírání obálek s nabídkami je dne 26. 9. 2014 v 14:00 hod. na úřadě městské 
části Brno - Vinohrady. 

Otevírání obálek je přístupno veřejnosti, a to až do naplnění kapacity místnosti. Přednostně 
se mohou zúčastnit zástupci společnosti Energy Benefit Centre, zástupci SFŽP ČR a dále 
statutární zástupce uchazeče nebo zmocněnec uchazeče, který se prokáže písemným 
pověřením statutárního orgánu, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání 
nabídek. 

Při otevírání obálek budou kontrolovány náležitosti dle § 71 odst. 8 Zákona. 
Komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně. 

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je do 31. 12. 2014. 

Zadavatel upozorňuje, že nabídky, předložené v zadávacím řízení, jsou neveřejné s ohledem 
na zachování obchodního tajemství dodavatelů. Zveřejňování nabídek není možné ani na 
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základě zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím. Kontrola uchazečů a 
veřejnosti nad postupem zadavatele v zadávacím řízení je zajištěna zveřejněním informací 
v souladu s ustanovením Zákona. 

XVI.  UVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE NA PROFILU ZADAVATELE 

Zadavatel si tímto v souladu s ust. § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 Zákona vyhrazuje, že 
rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámí uveřejněním na profilu zadavatele, přičemž v 
takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem 
uveřejnění na profilu zadavatele.  

Zadavatel si tímto v souladu s ust. § 81 odst. 4 Zákona vyhrazuje, že oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu zadavatele, přičemž v takovém případě se 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným uchazečům 
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 

XVII.  PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (VZOR) 
Příloha č. 2 – Soupis prací (ve formátu excel) 
 
V Brně dne 10. 9. 2014 
 
 
 

PhDr. Jiří Čejka 
starosta městské části 

Brno – Vinohrady 
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Příloha 1: Krycí list nabídky 
 

Název veřejné zakázky: 

Snížení energetické náročnosti objektu mateřské 
školy Prušánecká, Brno – Vinohrady a 

Snížení energetické náročnosti objektu mateřské 
školy Velkopavlovická, Brno - Vinohrady 

Zadavatel: 

Zadavatel:  Statutární město Brno 
  Městská část Brno - Vinohrady 
Sídlo:  Velkopavlovická 25, 628 00 Brno 
IČ:  449 92 785 
Zastoupený:  PhDr. Jiřím Čejkou, starostou městské části 
Telefon:  +420 544 233 513 

Uchazeč:   

Sídlo/místo podnikání:   

IČ:, DIČ:   

Osoba oprávněná jednat 
jménem uchazeče:   

Telefon/fax/e-mail:   

Celková nabídková 
cena vč. rozpočtové 

rezervy 5%  
(cena bez DPH): 

  

DPH 21%:   

Nabídková cena vč. 
rozpočtové rezervy  

vč. DPH: 
  

 
 
 
Prohlašuji, že jsem nabídkou vázán po celou dobu zadávací lhůty. 
 
V …................. dne ….................. 
 
 
 
 

       ____________________________ 
     Podpis, razítko statutárního zástupce 
 



Stránka 30 z 30 

 

 
Příloha 2: Soupis prací 
 
- tento je v ZD pouze v interaktivní elektronické podobě ve formátu *.xls. Tzn. po vyplnění 
je třeba vyplněný soubor vytisknout a přiložit k nabídce jako přílohu č. 2. 
Zadavatel upozorňuje, že musí být relevantním způsobem vyplněny a oceněny všechny 
položky soupisu prací. 
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