SoD na Rekonstrukei rozvodi kabelové televize List!

SMLOUVA O DILO

uzaviena ve smyslu § 2586 a nasl. zdkona ¢&. 89/2012 Sh.. ob&anského zakoniku (dale jen NOZ) na
zhotoveni dila

Nazev akce:
Rekonstrukee rozvodu kabelové televize Vracov

Smluvni strany
Objednatel:
Jméno, nazev: Mésto Vracov
Sidlo: nam. Miru 202, 696 42 Vracov
Zastoupené: Jaromirem Repikem, starostou mésta
Jednajici ve vécech technickych: Ing. DuSan Fridrich, mistostarosta mésta
Bankovni spojeni: Komeréni banka Hodonin, a.s.,
Cislo Gétu: 1427-671/0100
IC: 00285498

na strané jedné jako objednatel (dile jen ,,Objednatel*)

Zhotovitel:

Jméno, nazev: NOEL, s.r.o.

Sidlo: Na Piskach 3, 695 01 Hodonin
Zastoupena: Jirim Holubikem, jednatelem
Bankovni spojeni: CSOB Hodonin

Cislo G&tu: 106270690/0300

IC: 489089991

DIC: CZ7.48908991

na strané druhdé jako zhotovitel (ddile jen ,,Zhotovitel™)

uzaviraji tuto snilouvu o dilo

I. Pfedmét plnéni
I. Predmétem plnéni vefejné zakazky je rekonstrukce stivajici zabudované technologie v rozvodech
kabelové televize za Gicelem zvySeni technické trovné a uZitné hodnoty rozvodi, umoziujici
poskytovani novych datovych sluzeb, mezi néz patfi zejména Internet, IP telefonie a digitalni
televizni vysilani. Presny rozsah predmétu zakazky je definovan technickou zpravou. popisujici
stavajici stav sité a stav pozadovany po rekonstrukei sité televiznich kabelovych rozvodii mésta
Vracov, véetné aktualni vykresové dokumentace.

2. Ceny dodavky technologie a instalace jsou uvedeny v rozpoétech, které jsou jako prilohy ¢, 1-11

nedilnou soucasti této smlouvy.

Plnéni Objednatele dle ¢l. VIL. této smlouvy

4. Vpiipadé, ze Objednatel bude pozadovat provedeni praci nad ramec smlouvy nebo to bude
vyZadovat zména technického feSeni (ddle jen ~viceprace), zavazuje se Zhotovitel po dohodé
s Objednatelem tyto viceprace provést. Dohoda o vicepracich bude uzaviena pisemné formou
dodatku k této smlouvé.
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II. Komplexni vyzkouSeni

Technologie bude predana do provozu po komplexnim provéieni podle programu provoznich zkousek
jednotlivych etap, kde odpovédny zastupce mésta Vracov odsouhlasi pozadované technicke a
programové parametry zaiizeni. Predanim dila Objednateli zadina b&zet zaruéni doba dle ¢lanku VL
této smlouvy.

I11. Lhaty plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek, a to v nasledujicich terminech:

Piedpokladané zahdjeni pract: 15.09. 2014
Ukonéeni praci: 31.11.2014
Protokolarni predani: 01.12.2014

I'V. Misto plnéni

Mistem plnéni je lokalita mésta Vracov.

V. Platebni podmink -
; . 1 ; P ; Y f@,ﬁg./ioﬁ/l', ¢
Smluvni strany se dohodly na cené dila dle nabidky Zhotovitele ze dne................1 nasledovné:
Cena bez DPH ¢ini celkem: 1 370 949,06 - K¢
21% DPH d&ini: 287 899,30 - K&
Celkova cena véetné DPH: 1 658 848,30 - K¢

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim zpiisobu placeni:

1. Platba bude provadéna po pisemném pfedani a prevzeti dila na zakladé fakturace a soupisu
skute¢né provedenych a odsouhlasenych praci. Ve faktufe / datiovém dokladu / budou obsazeny i
ostatni nalezitosti o dani z pridané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny ve 2 vytiscich (original a
kopie). Faktura bude mit splatnost 30 dnii od data vystaveni.

2. Zavazek Objednatele zaplatit cenu je splnén dnem odepsani této gastky z jeho G¢tu u penézniho

lstavu.

Kurzové vlivy: cena specifikace nepodli¢hd kursovnim vlivim,

Objednatel se stava vlastnikem dila aplnym zaplacenim ceny dila podle ¢l. V. teto smlouvy.

L

VI. Zaruéni servis - zaruky

|, Zhotovitel poskytuje na pfedmét smlouvy vcetné viech soudasti a piislusenstvi zaruku v délee
trvani 36 kalendainich mésicli ode dne predani predmétu dila dle této smlouvy.
2. Poskytnutd zéruka znamend, ze dodany pfedmét dila bude mit po dobu trvani zaruky dle této
smlouvy vlastnosti odpovidajici technickym specifikacim, které jsou uvedeny v piilohach této
smlouvy, a bude bez jakychkoliv omezeni zpiisobily ke sjednanému Gcelu uzivani.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat sluzby zéru¢niho servisu v celém rozsahu sluzeb v misté plnéni
predmétu dila dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani zaruk dle této
smlouvy pro potfeby oznamovani vad, na néz se vztahuje zaruka dle této smlouvy, provozovat
pohotovostni tel. ¢. +420 518 359 635, +420607866813 a e-mail: info@noel.cz, na kterém bude
mozno oznamovat vady predmétu dila denné od 08:00 hod do 21:00 hod vCetné so, ne a svatkd.
Zhotovitel se zavazuje, 7e na odstrafiovani zivady zagne pracovat do 2 hodin od prokazatelného
nahlageni zavady. Hl4seni zavady musi obsahovat datum a hodinu nahlagenim zpravy o zavade a
pifjmeni oznamovatele zavady. K ohldeni zavady je oprdvnén povéfeny zastupce Objednatele
telefonem na uréena ¢isla Zhotovitele, pisemné nebo osobné.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu zdruky vyplyvajici z této smlouvy zdznamy o viech
provedenych &innostech, které souvisi s plnénim smlouvy. Tyto zaznamy budou provadény
v datové podobé do informagniho systému Zhotovitele — provozniho deniku, ktery na vyzadani
piedlozi Objednateli.
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VII. Plnéni Objednatele

Objednatel se zavazuje zajistit pro Zhotovitele:

[§%]

[PS]

B o

(U8

Umozni pfistup na misto instalace a nutnveh stavebnich a vykopavyeh praci pro provedeni
instalace a zprovoznéni celého systému.
Zajisti odpovédnou osobu pro konzultace a organizaéni pomoc pii realizaci zakazky .

VIII. Predani pracovisté
Termin pfedani a pfevzeti pracovisté oznami Zhotovitel Objednateli nejméné 5 pracovnich dni
piredem.

IX. Majetkové sankce

Smluvni pokuta za prodleni s dokonéenim dila (dokoncenim dila se rozumi jeho kompletni
provedeni véetné funkéniho predvedeni) ve smyslu &l. 111, v terminu stanoveném touto smlouvou,
¢ini 3.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. Zaplacenim pokuty nejsou dotéena prava
Objednatele na nahradu $kody.

Smluvni pokuta za nedodrzeni platby dodavky ze strany Objednatele ve smyslu ¢lanku V.
odstavee 2. v terminu zde uvedeném. ¢ini 0.05 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta za nezahajeni praci na odstratiovani zavady po jejim prokazatelném nahligeni
¢ini 3.000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu zpozdéni od casu. ve kterém se zavazal zahdjit prace
na odstrafovani zavady dle ¢lanku VI. odstavee 3. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstrani
reklamované zavady v dohodnutém terminu, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vy§i 3.000.-
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemuize splnit svuj zdvazek v diisledku prodleni plnéni zavazku
Objednatele nebo jinych uznatelnych pricin. jako jsou napf. nepfiznivé klimatické podminky
znemoZziujici vykonani praci.

X. DalSi ujednani
Smlouvu Ize ménit nebo zrusit na zakladé dohody obou smluvnich stran a to pisemnou formou.
Pokud neni ve smlouvé uvedeno Jimak, fidi se tento smluvni vztah piislusnymi ustanovenimi
Obcanského zakoniku,
Soucasti doddvky je i dokumentace skutedného technického reseni systému. vcetné navodu k
obsluze,
Zhotovitel bude na zakladé zadosti Objednatele informovat o postupu praci a to pisemnou formou
nebo osobnim kontaktem do jednoho tydne po vyzvé Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, ze podklady poskytnuté Objednatelem pouzije pouze pro vypracovani
tohoto smluveného dila a dilo bez souhlasu Objednatele neposkytne tetim osobam.

Tato smlouva je zhotovena ve dvou stejnopisech. z nichz kazdd ze smluvnich stran obdrzi po jednom
vytisku,

Ve Vracové dne: /CF 19 /2019’—
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Mésto Vracov - rekonstrukce sité TKR
Rekapitulace nakladu

oznaceni polozka za 1ks ks Cena celkem DPH Cena s DPH
Montazni material

ETAPA I. - primarni trasa 142 016,70 1 142 016,70 21 171 840,21
ETAPA II. - primarni trasa 161 547,12 1 161 547,12 21 195 472,02
ETAPA [ll. - primarni trasa 71 143,00 1 71143,00 21 86 083,03
ETAPA |. - sekundami trasa 217 643,89 1 217 643,88 21 263 349,10
ETAPA II. - sekundarni trasa 90 900,19 1 90 900,19 21 109 989,23
ETAPA lll. - sekundérni trasa 60 784,11 1 60 784,11 21 73 548,77
ETAPA |. - tercidlni trasa 108 145,84 1 108 145,84 21 130 856,47
ETAPA Il. - tercialni trasa 57 747,48 1 57 747,48 21 69 874,45
ETAPA Ill. - tercialni trasa 29 660,93 1 2966093 21 35 889,72
Napajeci zdroje 48 617,80 1 48 617,80 21 58 827,54

CELKEM 988 207,06 1195 730,54

Montazni prace _

ETAPA |. - primarni trasa 90 660,00 1 90 660,00 21 109 698,60
ETAPA Il. - priméarni trasa 30 350,00 1 30 350,00 21 36 723,50
ETAPA IlI. - primarni trasa 10 220,00 1 10 220,00 21 12 366,20
ETAPA I. - sekundarni trasa 87 160,00 1 87 160,00 21 105 463,60
ETAPA Il. - sekundarni trasa 41 696,00 1 41 696,00 21 50 452,16
ETAPA lll. - sekundarni trasa 23 440,00 1 23 440,00 21 28 362,40
ETAPA |. - tercialni trasa 42 096,00 1 42 096,00 21 50 936,16
ETAPA Il. - tercialni trasa 24 456,00 1 24 456,00 21 29 591,76
ETAPA llI. - tercidlni trasa 13 432,00 1 13432,00 21 16 252,72
Napéjeci zdroje 19 232,00 1 1923200 21 23 270,72

CELKEM 382 742,00 463 117,82

Celkem bez DPH 1370 949,06 Ké
Celkem 1 658 848,36 K&
z toho DPH 287 899,30 K&
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Mésto Vracov - rekonstrukce sité TKR
ETAPA I. - vyména primarnich zesilovacii

oznaceni

polozka

Zesilovace - montazni material

Primarni zesilovaé 30 dB / upstream 24 dB, dalkové napajeni
Primarni zesilovac 40 dB / upstream 24 dB, dalkové napajeni

Rozbotovat 2x4 dB; 6A / 65V / 862 MHz
Rozbocovat 3x6 dB; 6A / 65V / 862 MHz
Rozbocovat 4x8 dB; 6A / 65V / 862 MHz
Konektor IEC na kabel C3

Konektor IEC na kabel C4

Konekior IEC na kabel PRG 11

Konektor IEC na kabel PRG 7

Ostatni drobny material /redukce, spojky/

Zesilovace - montazni prace
Montaz zesilovadl a moduld
Maontaz rozbogovaé, odbotovac
Montaz konektor(i IEC
Sefizeni a nastaveni sité
Optické pripojeni 1 x 1 Gbps
Mimostavenistni doprava

za1ks

12 220,40
12 230,40
671,30
719,32
852,60
728,14
545,85
412,58
412,58

3 724,00
CELKEM

800,00
400,00
120,00
£ 400,00
60 000,00
5 020,00

CELKEM

ks

-
DN RN g W

18
16
1

15
57

Cena celkem DPH

3669120 21
61 152,00 21
402780 21
503524 21
170520 21
1237838 21
327516 21
742644 21
660128 21
372400 21
142 016,70

6400,00 21

6 000,00 21

6840,00 21

6400,00 21
60000,00 21

5020,00 21
90 660,00

Celkem bez DPH
Celkem
z toho DPH

Cena s DPH

44 396,35
73993,92
4 873,64
6 092,64
2 063,29
14 977,84
3962,94
8 985,99
7 987,55
4 506,04
171 840,21

7 744,00

7 260,00
827640

7 744,00
72 600,00
6 074,20
109 698,60

232 676,70 K¢
281 538,81 K¢
48 862,11 K¢



Mésto Vracov - rekonstrukce sité TKR
ETAPA lll. - vyvména primarnich zesilovaci

oznaceni

polozka

Montazni material
Primarni zesilovac 40 dB / upstream 30 dB, délkové napajeni, pilotni regulace
Rozboéovat 2x4 dB; 6A / 65V / 862 MHz
Rozbocovac 3x6 dB; BA / 65V / 862 MHz
Cdbotovac -10 dB; 6A / 65V / 862 MHz
Odbocovac -17 dB; 6A / 65V / 862 MHz
Napdjeci vyhybka 66V AC/15A
Redukce 5/8 na FF
Redukce 5/8 na IEC14F
Konektor IEC na kabel C3
Konektor IEC na kabel PRG11
Konektor [EC na kabel PRG7
Ostatni drobny material

Montazini prace
Montaz zesilovatd
MontaZ rozboéovac, odbotovat, napajeci vyhybka
MontaZ koneklord IEC
Montaz terciélniho rozvodu v siti
Sefizeni a nastaveni sité
Ostatni montazni prace
Doprava na misto uréeni

za1ks

20 621,20
834,96
959,42
834,96
834,96
968,24
123,48
156,80
529,20
314,58
412,58

3 387,76

CELKEM

800,00
400,00
120,00
200,00
3 200,00
800,00
1 300,00

CELKEM

ks

S Ao N w

WO C oo w

o

- o BN

Cena celkem DPH

61 563,60
0,00
0,00
0,00
0,00

193648
370,44
15668,00
1058,40
1258,32
0,00

3 387,76

71 143,00

2 400,00
600,00
720,00

1 000,00

3 200,00
800,00

1 300,00

10 220,00

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

21
21
21
21
21
21
21

Celkem bez DPH

Celkem
z toho DPH

Cena s DPH

74 491,86
0,00
0,00
0,00
0,00

234314
448,23
189728
1280,66
1522,57
0,00

4 099,19

86 083,03

2904,00
968,00
871,20

1210,00

3 872,00
968,00

1573,00

12 366,20
81 363,00 KE

98 449,23 Kc
17 086,23 K&



Mésto Vracov - rekonstrukce sité TKR
ETAPA Il. - vyvména sekundarnich zesilovacu

oznaceni

poloZka za1ks

Montazni material

Sekundarni zesilovat 40 dB / upstream 27 dB, dalkové napajeni 4 750,06
Rozbodovad 2x4 dB; 6A/ 65V / 862 MHz 834,96
Rozbocovaé 3x6 dB; 6A / 65V / 862 MHz 959,42
Odbocovat -10 dB; 6A / 65V / 862 MHz 834,86
Redukce 5/8 na FF 123,48
Redukce 5/8 na IEC14F 156,80
Konektor [EC na kabel C4 393,96
Konektor IEC na kabel PRG11 314,58
Konektor IEC na kabel PRG7 412,58
Ostatni drobny material 8 263,65

CELKEM

Montazni prace

Montaz zesilovacl 800,00
Montaz rozbotovad, odbodovac 400,00
Montaz konektoril IEC 120,00
MontaZ tercidinihe rozvodu v siti 200,00
Sefizeni a nastaveni sité 14 400,00
Ostatni montazni prace 1 200,00
Doprava na misto uréeni 5 536,00

CELKEM

ks Cena celkem

13 61 750,78
5 4 174,80
2 1918,84
1 834,96
8 087,84
16 2 508,80
6 2 363,76
10 3145,80
12 4 950,96
1 8 263,65
90 900,19

13 10 400,00
8 3 200,00
28 3 360,00
18 3 600,00
1 14 400,00
1 1 200,00
1 5 536,00
41 696,00

DPH

21
21
21
21
21
21
21

Celkem bez DPH

Celkem
z toho DPH

Cena s DPH

74 718,44
5 051,51
2321,80
1010,30
1195,29
3035,65
2 860,15
3 806,42
5 880,66
9999,02

108 989,23

12 584,00
3872,00
4 065,60
4 356,00

17 424,00
1452,00
6 698,56

50 452,16

132 596,19 K&
160 441,39 K¢
27 84520 K&



Mésto Vracov - rekonstrukce sité TKR
ETAPA I. - vymeéna tercialnich zesilovacu

oznadeni polozka

Montaini material
Tercialni zesilovac 40 dB / upstream 27 dB, dalkové napéjeni
Modul zpétného smeéru 20dB POLYTRON
Ostatni drobny material

MontaZni prace
Montaz zesilovaci
Montaz modul(t zpétného sméru
Maontaz tercialniho rozvodu v siti
Sefizenl a nastaveni sité
Ostatni montazni prace
Doprava na misto uréeni

za 1 ks

4 750,06
749,70
5 149,80

CELKEM

400,00
400,00
200,00
14 400,00
1 200,00
4 896,00

CELKEM

ks

18
17
1

18
17
36

1

Cenacelkem DPH

90 251,14
12 744,90
5 149,80

108 145,84

7 600,00
6 800,00
7 200,00
14 400,00
1.200,00
4 896,00

42 096,00

Celkem bez DPH

Celkem
z toho DPH

21
21
21

21
21
21
21
21
21

Cena s DPH

109 203,88
15 421,33
6231,26

130 856,47

9 196,00
8228,00
8712,00
17 424,00
1452,00
5924,16

50 936,16
150 241,84 K&

181 792,63 K&
31 550,79 K&



Mésto Vracov - rekonstrukce sité TKR
ETAPA lll. - vyména tercialnich zesilovacu

oznadeni

polozka

MontaZni material
Tercialni zesilovac 40 dB / upstream 27 dB, dalkové napéjeni
Modul zpétného sméru 20dB POLYTRON
Ostatni drobny material

Montazni prace
Montaz zesilovacl
Montéaz modula zpétného sméru
Montaz tercialniho rozvodu v siti
Sefizeni a nastaveni sité
Ostaini montazni prace
Doprava na misto uréeni

za 1ks

4 750,06
749,70
1412,43

CELKEM

400,00
400,00
200,00
4 800,00
400,00
1 632,00

CELKEM

ks Cena celkem

5 23 750,30
6 4 493,20
1 1412,43
29 660,93

] 2 000,00
6 2 400,00
11 2 200,00
1 4 800,00
1 400,00
1 1632,00
13 432,00

DPH

21
21
21

21
21
21
21
21
21

Celkem bez DPH

Celkem
z toho DPH

Cena s DPH

28 737,86
544282
1708,03

35 889,72

2420,00
2 904,00
2 662,00
5 808,00

484,00
197472

16 252,72
43 002,93 K&

52 142,44 K&
9 049,51 K&



