Smlouva o dilo ¢. 841/NCAC/009/114/2014

,,prrava verejného prostranstvi - navsi v Otaslavicich*

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik.

1. Smluvni strany

Obec Otaslavice

Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice

IC: 00288586

Zastoupena Ing. Rostislavem Drnovskym, starostou obce
Tel.: + 420 582 372 240

E-mail: starosta@otaslavice.cz

(dale jen .,objednatel*)

STRABAG a.s.
spole¢nost zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B,
vlozka 7634
se sidlem: Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5
IC: 60838744
DIC: CZ60838744
Zastoupen4: Ing. Ladislavem JANCIKEM, feditelem Oblasti Stted
Ing. Klarou KALABOVOU, ekonomem Oblasti Stied
Tel.: +420 585 231 495
E-mail: ladislav.jancik@strabag.com

(dale jen ,,zhotovitel*)

2. Kontaktni osoby
2.1 Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych za objednatele:
Jméno a Kontakt na zastupce objednatele bude sd€leno zhotoviteli v zépisu o predani
a pievzeti staveniste.
2.2 Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (déle jen ,, TDS"):
Jméno a kontakt na TDS bude sdéleno zhotoviteli v zapisu o pfedani a prevzeti
staveniSté.
2.3 Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych za zhotovitele:
Jméno a piijmeni: Ing. Toma§ CHROMCIK
Telefon: +420 602 133 676
E-mail: tomas.chromcik(@strabag.com
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3. Predmét smlouvy
Pfedmétem smlouvy je uGprava vefejného prostranstvi navsi v Otaslavicich a
souvisejicich inzenyrskych ¢innosti (déle jen ..dilo™) podle:
1)  &asti projektové dokumentace SO 01 Komunikace, kterou zpracovala NELL
PROJEKT s.r.o. v kvétnu 2014 a soucasné
2)  této smlouvy a soucasné
3) zhotovitelem ocenénych vykazl vymér v zadavacim fizeni vefejné zakazky na
stavebni prace ..Uprava vefejného prostranstvi - ndvsi v Otaslavicich* —
polozkovych rozpocta, které tvoii piilohy této smlouvy.
Objednatel je opravnén v prubéhu realizace ménit rozsah praci, a to neékteré prace a
dodavky omezit nebo naopak jejich rozsah rozsifit o dodate¢né pozadované prace a
dodavky. O zménach rozsahu a vyvolanych zménach doby plnéni musi byt uzavieny
pisemny dodatek této smlouvy.
Jsou-li v projektové dokumentaci nebo jejich pfilohach uvedeny konkrétni obchodni
nazvy, jedna se pouze o vymezeni pozadovaného standardu a zadavatel umoziuje i
jiné technicky a kvalitativné srovnatelné feSeni.
Misto plnéni (dale jen ,.staveniste™) jsou pozemky v katastralnim uzemi Otaslavice
specifikované projektovou dokumentaci.

4. Doba plnéni
Pfedpokladana doba plnéni smlouvy je od podpisu této smlouvy do 31.8.2014.
Dilo se povazuje za dokonéené odstranénim veskerych vad a nedodélki zjisténych
pii pfedavani a pievzeti dila, aplnym vyklizenim stavenidt¢ a jeho predani
objednateli.
O predani a prevzeti dila bude pofizen protokol.

5. Cena dila
Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo dle této smlouvy prevzit a za takto
provedené dilo zaplatit cenu dohodnutou ve vys$i a za podminek dle této smlouvy.
Cena dila je smluvnimi stranami sjedndna na zakladé nabidky zhotovitele
v zadavacim Fizeni vefejné zakizky malého rozsahu na stavebni prace ,,Uprava
vefejného prostranstvi — ndvsi v Otaslavicich™ ve vysi 1.015.580.- K¢ (slovy:
jedenmilionpatnacttisicpétsetosmdesat korun ¢eskych) véetné DPH.
Cena je konectna a zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele spojené s tplnym,
kvalitnim provedenim a dokon¢enim dila véetné veskerych rizik a vlivii, naklady na
zafizeni a nasledné vyklizeni stavenisté a pfiméfeny zisk zhotovitele.
Zhotovitel zabezpe¢i na své naklady dopravu a skladovani vsech materiali,
stavebnich hmot a dilGi, vyrobku, strojii a zafizeni potfebnych k provadéni dila
a jejich pfesun ze skladu na staveniSté a osvétleni staveniste.
V cené za dilo jsou obsazeny veSkeré naklady spojené s provoznimi zkouSkami,
pofizenim atestil, certifikath, apod.
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Smluvni cena dila muze byt dale upravena o ceny pfipadnych ménépraci
(neprovedenych praci), nebo objednatelem dodate¢né pozadovanych praci -
vicepraci. Uhradu ceny za viceprace je zhotovitel opravnén narokovat pouze
v pfipadé rozsifeni pfedmétu dila na Zadost objednatele nebo vyvstanou-li
z okolnosti, které nemohly smluvni strany predpokléddat. Objednatel ma pravo
pozadovat na zhotoviteli provedeni vicepraci, jestlize to bude nezbytné pro splnéni
pfedmétu této smlouvy. Tyto prace (viceprace) budou pted jejich realizaci
smluvnimi stranami vzajemné projednany, a to jak po strance vécné tak finanéni.
Pfiméfend cena za viceprace bude odsouhlasena obéma smluvnimi stranami pied
jejich provedenim. Uplatnénim prava objednatele na provedeni vicepraci je i
piislusny zapis do stavebniho deniku v&etné sjednané ceny véetné DPH. Zhotovitel
je povinen objednané viceprace realizovat.

6. Platebni podminky
Podkladem pro uhradu ceny dila bude danovy doklad — faktura, kterou je zhotovitel
opravnén vystavit do 5 pracovnich dnti po dokonéeni a pfedani dila.
Soucasti faktury — danového dokladu bude soupis provedenych praci vyplyvajici
z polozkového rozpottu - ocenéného vykazu vymér, tzv. zjidtovaci protokol.
Soupis musi byt odsouhlasen TDS nebo osobou opravnénou jednat za objednatele
ve vécech technickych.
Faktura vystavend zhotovitelem musi formou a obsahem odpovidat zakonu
o UcCetnictvi a zédkonu o dani z pfidané hodnoty v platném znéni. Musi obsahovat
zejména:
OznacCeni ucetniho dokladu a jeho pofadové ¢islo
Identifika¢ni udaje objednatele
Identifikaéni udaje zhotovitele véetné DIC
Bankovni spojeni a ¢islo uétu zhotovitele
Popis obsahu uéetniho dokladu
Datum vystaveni
Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni
Vy3i ceny bez DPH, sazbu DPH a cenu celkem s DPH
Podpis odpovédné osoby zhotovitele
Ptilohu - Soupis provedenych praci
Splatnost faktury se sjednédva na 14 dnti od doruceni faktury objednateli.

7. Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni dila samostatné, pficemz se
zavazuje respektovat piipadné pokyny objednatele. Zhotovitel vynaloZi pfi
provadéni pfedmétu smlouvy nélezitou pé¢i a uplatni diikladnost a kvalifikaci,
kterou lze ocekdvat od piisludné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery
ma zkuSenosti s realizaci praci podobného charakteru a rozsahu.

Ma se za to, ze zhotovitel je plné sezndmen s rozsahem a povahou piedmétu dila a
ze spravné vyhodnotil a ocenil veskeré préace trvalého ¢&i docasného charakteru, které
jsou nezbytné pro fadné splnéni této smlouvy.
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7.3 Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich
provadeéni.

7.4 Nebezpeti Skody na pfedmétu dila prechazi na objednatele dnem piedani dila dle
predavaciho protokolu.

7.5 Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a pofadek, odstranovat na své
naklady odpady, necistoty vzniklé provadénim praci a své prace fadné zabezpecit
proti poskozeni.

7.6 Zhotovitel jmenuje odpovédného pracovnika, ktery bude fidit prace na stavbé -
stavbyvedouci.

7.7 Zhotovitel je povinen vést od dne prevzeti staveni$té az do predani dokonceného
dila stavebni denik.

7.8 Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné piedpisy o bezpe€nosti prace,
ochrané zdravi a pozarni prevenci a ochrané a poskytovat néleZitou sou¢innost
koordinatorovi BOZP, ktery bude objednatelem stanoven pfed zahajenim stavby.

7.9 'V piipadé¢ Skody vzniklé neodbornym postupem praci dodavatelem je tento povinen
je bezodkladné odstranit na jeho naklady s provedenim zapisu do stavebniho deniku.

8. Sankce
8.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu dokonceni dle odstavce 4.1 této
smlouvy, mé objednatel prdvo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 %
z celkové ceny dila za kazdy i zapo¢aty den prodleni dokonceni dila.
8.2 Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné astky za kazdy
1 zapocaty den prodleni.

9. Ziruka

9.1 Zhotovitel ru¢i za kvalitu dodanych materialii a praci po dobu 60 mésict od piedani
dila dle této smlouvy. Zaru¢ni doba po¢ina béZet dnem podpisu protokolu o
dokonceni a piedani dila.

9.2 Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpiisobeny objednatelem nebo tieti
osobou v disledku nevhodného uzivani dila, nebo v dusledku vy3$3i moci, napf.
piirodniho Zivlu jako je vichfice apod., pokud jejich vliv bude vétsi, nez je
piedpokladano pislusnymi technickymi normami.

9.3 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu po jejich zjisteni.

10. Zavérecna ustanoveni
10.1 Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a povinnosti, vyplyvajici
z této smlouvy, bez piedchoziho souhlasu druhé strany.
10.2 Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi
pfisluSnymi ustanovenimi zékona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik.
10.3 Zhotovitel se zavazuje fadné spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 e)
zékona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave.
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10.4 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. Dva
stejnopisy obdrzi objednatel, dva stejnopisy obdrzi zhotovitel.

10.5 Tuto smlouvu lze ménit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi. pribézné
¢islovanymi smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaceny a pravoplatné
potvrzeny obéma ucastniky smlouvy.

10.6 Ob¢ smluvni strany prohlasuji, Ze se dohodly ve vSech &astech této smlouvy a na
dukaz souhlasu s touto smlouvou piipojuji podpisy svych opravnénych zastupct,

Piilohy:
PolozZkovy rozpocet, tj. ocenény vykaz vymér

Smlouvu za zhotovitele proveérild : Ing. Zden&k Krejza — OTU Oblasti Stred
Smlouvu za zhotovitele odsouhlasil : Ing. Tomas Chrom¢ik — vedouci PJ Prostéjov
V Otaslavicich dne 22. 7. 2014 V Olomouci dne 22. 7. 2014

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Rostislav DRNOVSKY

starosta obce feditel Oblasti Stied
STRABAG a.s.
~3EC OTASLAVICE
(CO: 00288536

798 06 OTASLAV‘CE 343

Ing. Klara KALABOVA
ekonom Oblasti Stied
STRABAG a.s.



KRYCIi LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :
Rekapitulace vS§ech objekti
Stavba : Nazev stavby : |SKP :
Uprava vefejného prostranstvi névsi v Otaslavicich
Projektant : Ing. Toméas$ Ruth Pocet mérnych jednotek : 0
Objednatel . Obec Otaslavice Naklady na MJ : 0
Pocet listl : Zakazkoveé €islo :
Zpracovatel projektu : NELL PROJEKT s.r.o. Zhotovitel :
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoctové naklady Il a lil. hlavy VedlejSi rozpoétové naklady
Dodavka celkem 0JVRN 40 500
Z|Montaz celkem 0
R|HSV celkem 798 822
N|PSV celkem 0
ZRN celkem 798 822
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 798 822|Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 839 322|VRN celkem _ 40 500
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
/ ,’//'
A
OBEC OTASLAVILL
ICO: 00288586
798 06 OTASLAVICE """
Zaklad pro DPH 0 % ¢&ini: 0,00 K&
Zaklad pro DPH 15 % &ini: 0,00 K¢
DPH 15 % cini: 0,00 K&
Zaklad pro DPH 21 % ¢&ini: 839 322,36 K&
DPH 21 % ¢&ini: 176 258,00 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 015 580,00 Ké
Poznamka :
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Stavba : Uprava verejného prostranstvi navsi v Otaslavicich
Objekt : |Rekapitulace vSech objektd
REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz HZS Celkem
1 S0 01 - Komunikace 798 822 0 0 0 0] 798 822
2 S0 02 - Vjezdy - neni pfedmétem zakézky! 0 0 0 0 0 0
3 SO 03 - Paméatnik - neni pfedmétem zakazky! 0 0 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 798 822 0 798 822
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ke % Zakladna K&
Vedlejsi rozpodtoveé naklady 40 500 00] 798 822 40 500
CELKEM VRN 40 500
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :

SO 01 - Komunikace
Stavba : Nézev stavby |SKP :

|Uprava verejného prostranstvi ndvsi v Otaslavicich

Projektant : Ing. Tomas Ruth Poget mérnych jednotek : 0
Objednatel . Obec Otaslavice Naklady na MJ : 0
Pocet listll : Zakazkove ¢islo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

NELLPROJEKT s.r.0.

ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoc&tové naklady Il. a lil. hlavy Vedlej$i rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0

Z |Montaz celkem 0
R{HSV celkem 798 822
N|PSV celkem 0
ZRN celkem 798 822
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 798 822]|Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS | 798 822|VRN celkem o
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jmeéno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis : /

é 19
OBEC OTASLAVICE
ICO: 00288586
798 06 OTASLAVICE 343

Zaklad pro DPH 0 % ¢&ini: 0,00 K&
Zaklad pro DPH 15 % Cini : 0,00 K&
DPH 15 % ¢&ini : 0,00 K¢
Zaklad pro DPH 21 % ¢€ini : 798 822,36 K&
DPH 21 % ¢&ini : 167 753,00 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 966 575,00 K¢é

Poznamka :
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Stavba : Uprava verejného prostranstvi navsi v Otaslavicich
Objekt : SO 01 - Komunikace
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
1 Zemni prace 146 836 0 0 0 0
5 Komunikace 577 140 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 30 880 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 43 966 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 798 822 0 0 0 0
VEDLEJS|I ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
] 0 0
CELKEM VRN 0
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PoloZzkovy rozpocet

Stavba : Uprava verejného prostranstvi navsi v Otaslavicich
Objekt : S0 01 - Komunikace
P.&.| Cislo polozky Néazev polozky MJ | mnozstvi| cena/MJ | celkem (K&) | Cenové soustava
Dil: |1 Zemni prace
1 |919 73-5111.R00 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu tl. do 5 cm m 22,00 4210 926,20|RTS 2012
Délka 2 C.2 Situace
2 [11315-1214R00  |Frézovani krytu nad 500 m2, bez prekazek, 1.5 cm | mz 391,00| 67,10| 26 236,10|RTS 2012
Plocha z C 2 Situace
3 |113 20-1111.R00 Vytrhani ebrub chodnikovych lezatych | m 20,00[ ?5.30] 1 506,00{RTS 2012
Delka z C.2 Situace
4 (113 15-12151.R0 Rozfrézovani krytu nad 500 m2, t.15¢cm | m2 5?2,00[ as.aa! 74 381,60
Piocha z C.2 Situace
5 |122 20-1102.R00 Odkopavky nezapaZené v hor. 3 do 1000 m3 | m3 11,00' 51.60| 677 60|RTS 2012
27.5x04
6 [R-pol DemontaZ stavajici uliéni vpusti | kus 1,00 4 233,00 4 233,00
7 |181 10-1102.R00 Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 36,50 13,80 503,70|RTS 2012
P SDA
27549
Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim reprofilace I l
8 |[181 10-1102.R00 pfigného profilu m2 872,00 13,80 12 033,60|RTS 2012
Piocha z C.2 Situace
9 [132 20-1102.R00 Hioubeni ryh &ifky do 80 cm v hor.3 nad 100 m3 | m3 1,ao| 154.00] 277 20|RTS 2012
2x0.6%1,5
10 [174 10-1101.R00  [Zésyp jam, ryh, 3achet se zhutnénim | ma 1,50 100,90| 151,35|RTS 2012
1.6x80%
11 |583-41203.4 Kamenivo dreené frakce 0/4 B Olomoucky kraj | T n.?0| 1sa,so| 111,02|RTS 2012
1.5%0,2x2.2
12 [583-44198 Stérkodrté frakce 0-63 B | 7 2,60 182,60| 500,76|RTS 2012
1.5x0,8%x2.2
13 [162 70-1105.R00  |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,00 205,80 2 263.80|RTS 2012
14 1171 20-1201.R00 UloZeni sypaniny na skl.-modelace na vy&ku pfes 2m m3 11,00 11,60 127.60|RTS 2012
15 |199 00-0002.R00 Poplatek za skiadku horniny 1- 4 m3 11,00 277,80 3 055,80|RTS 2012
16 |182 00-1111.R00 Plogna uprava terénu, nerovnosti do 10 em v roviné m2 220,00 16,80 3 696,00|RTS 2012
Plocha z.C.2. Situace
17 |181 30-1111.R00 Rozprostfeni ornice, rovina, t.do 10 cm,nad 500m2 m2 220,00 18,50 4 070,00|RTS 2012
18 |103-84200 Ornice pro pozemkové upravy véetné nakupu a dovozu m3 22,00 406,40 8 940,80|RTS 2012
19 |180 40-2111.R00 Zalozeni travniku parkového vysevem v rovingé m2 220,00 11,60 2 552,00|RTS 2012
Plocha z C.2 Situace
20 |o05-72410 Smés travni parkova |l. mima zatéz PROF) | kg 5,50 107,70 592,35|RTS 2012
220x0,025kg/m2
Celkem za 1 Zemni prace 146 836,48
Dil: |5 Komunikace
21 |577 14-13121.R0 Beton asf. ACO 11, do 3 m, tl. 5 cm m2 1 263,00 231,10 291 879,30
Plocha z C 2 Situace
22 |573 23-1111.R00 Postfik Ziviény spojovaci z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 1263,00 10,90 13 766,70|RTS 2012
23 1577 14-11221.R0  |Beton asfalt. ACP 16, do 3 m, 5 ¢m m2 872,00 210,90 183 904,80
Piocha z C.2. Situace
24 {573 11-1113.R00 Postiik Ziviény infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 m2 872,00 17.20 14 998 40|RTS 2012
25 |587 12-21141.R0 Podklad z kameniva zpev.cementem SCM 1115 cm m2 25,00 236,30 5 907,50
26 |564 85-1115.R00 Podklad ze &térkodrti po zhutnéni tloustky 19 cm SDA 0/63 m2 27.50 126,10 3467,75|RTS 2012
27 |598 21-5041.R00 Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 5 cm m2 7,00 193,70 135590|RTS 2012
Plocha 2 C.2. Situace
28 |592-451101 Diazba skiad. HOLLAND 20x10x8 cm pfirodni m2 7,00 198,70 1 390,90
29 |567 12-2111.R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 t.12 em m2 8.00 306,90 2455 20|RTS 2012
30 |s64 85-1115.R00 Podklad ze &térkodrti po zhutnéni tioustky 19 cm SDA 0/63 m2 9,00 126,10 1134,90|RTS 2012
Bx1.1
31 |917 86-21111.R0 Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou loze z C20/25 | m 153,00] 243,90 39 755,70
Délka 2 C 2. Sitvace
32 |592-17010 Obrubnik silniéni betonovy 150x250x1000 mm kus 105,00 98,90 10 384,50|RTS 2012
33 |592-17476 Obrubnik silniéni najezdovy 1000/150/150 Sedy kus 58,00 88,00 5104,00/RTS 2012
34 |919 72-1211.R00 Dilatacni spary vkladané vypinéné asfait. zalivkou m 22,00 74,30 1634,60|RTS 2012
Délka z T 2 Situace
Celkem za 5 Komunikace 577 140,15
Dil:|8 Trubni vedeni
35 [899 23-1111.R00 | Vy3kové Uprava vstupu do 20 cm, zvydeni miize kus 2,00 1110,10 2220,20|RTS 2012
Podat z C.2, Situace
36 |899 33-1111.R00 WySkova Uprava vstupu do 20 cm, zvy3eni poklopu kus 2,00 1235,90 2471.80|RTS 2012
37 |s53-40323 Poklop D400 s odvétranim kus 1,00 3 175,40 3 175,40|RTS 2012
38 |592-24175 Prstenec vyrovnavaci TBW-Q 625/60/120 kus 1,00 283,50 283,50|RTS 2042
39 |899 43-1111.R00  |Vyskova Gprava do 20 cm, zvySeni krytu Soupéte kus 10,00 902,30 9023,00|RTS 2012
40 (895 94-1311.R00 Zfizeni vpusti uliéni z dilcd typ UVE - 50 kus 1,00 3 062,00 3 062,00|RTS 2012

Potetz C 2. Situace
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Polozkovy rozpocdet

Stavba : Uprava verejného prostranstvi navsi v Otaslavicich
Objekt : S0 01 - Komunikace
P.t.| Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi| cena/MJ celkem (K¢) Cenova soustava
41 |592-23851.0 TBV-Q 450/300/2a dno bez vytoku - kalova prohlubed kus 1,01 431,00 435,31|RTS 2012
42 |592-23863 .21 TBV-Q 450/350/3a PVC skruz stfed. s otvorem DN 150 kus 1,01 657,80 664,38|RTS 2012
43 |592-23856 TBV-Q 450/195/5¢ skruz harni kus 1,01 283,50 286,34|RTS 2012
44 |592-23862 TBV-Q 450/205/6a skruz stfedova kus 1,01 374,20 377.94|RTS 2012
45 |899 10-2111.R00 Osazenj poklopu s ramem do 100 kg kus 1,00 512,40 612 40[RTS 2012
46 |553-40380 Miiz M1 D400 litinova DIN 19583-13 500/500 kus 1,00 1360,90 1360,90|RTS 2012
47 |553-43927 C3 ko$ pozink. DIN 4052 vysoky pro ram 500/300 kus 1,00 635,10 £35,10|RTS 2012
48 [592-23867.2 TBV-Q 450/160-D betonovy ram poklopu D400 kus 1,01 1020,70 1030,91|RTS 2012
49 [452 11-2111.R00 Osazeni beton, prstencl pod mfize, vysky do100 mm kus 1,00 300,50 300,50|RTS 2012
50 |592-23864 TBV-Q 390/60/10a vyrovnavaci prstenec kus 1,04 249,50 252,00|RTS 2012
51 |452 31-1131.R00 Desky podkladni pod potrubi z betonu C 12/15 m3 0,30 2 550,20 765,06|RTS 2012
52 |877 42-5121.R00 \yfez a montaz tvarovky z PVC na potrubi DN 600 kus 1,00 315560 3155,60|RTS 2012
Montaz trub z tvrdého PVC, gumovy krouZek, DN 150 véetné
53 |87131-3121.RT2  |dodavky trub PVC hrdlovych 160x4,0x5000 m 2,00 169,00 338,00|RTS 2012
54 1877 31-3123.R00 Montaz tvarovek jednoos. z PVC gum. krouzek DN 150 kus 2,00 150,30 300,60|RTS 2012
55 |286-54509 Koleno kanalizaéni PP MASTER DN 150/30° kus 2,00 64,60 129,20|RTS 2012
Celkem za 8 Trubni vedeni 30 880,13

Dil:|99 Stavenistni pfesun hmot

56 |979 08-2213.R00 Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km 1 168,00 54,90 9223,20|RTS 2012
57 |979 08-2219.R00 Pfiplatek za dopravu suti po suchu za dal&i 1 km t 1512,00 5,00 7 560,00|RTS 2012

168x08
58 |979 08-7212.R00 Nakladani suti na dopravni prostfedky 1 168,00 25,70 4317 60({RTS 2012
59 |979 99-0112.R00 Poplatek za skladku suti - obalovany asfalt t 162,00 136,10 22 048,20|RTS 2012
60 |979 99-0103.R00  |Poplatek za skladku suti - beton t 6,00 136,10 816,60|RTS 2012
Celkem za 99 Stavenistni pfesun hmot 43 965,60
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Rozpocet stavby

Stavba: Uprava vefejného prostranstvi navsi v Otaslavicich
Objekt: JKSO:
Cast: Vedlej§i rozpoétové naklady Datum:
. ) . Cena
P.C. Zkraceny popis MJ Vymeéra Jocinotko Cena celkem
Prace a dodavky HSV 40 500,00
1|Vytyéeni hlavnich a vedlejéich bodi stavby pred stavbou autorizovanym geodetem kompl. 1,000 5 000,00 5 000,00
vypracovéni TZ (v&. Soufadnic) a situace - ovéfeno kulatym razitkem a dodatkem dle pravnich pfedpisi, vie
4x graficky + digitalné
2|Vytyéeni stavby v prabéhu stavby kompl. 1,000 5 000,00 5 000,00
vyty&eni objektll stavby a pevnych wytyGovacich bodl vEetné fixace a obnoveni zhotovitelem
3| Vytyéeni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti pfed zahdjenim zemnich praci kompl. 1,000 5 000,00 5 000,00
4 |Kontrolni méfeni kvality praci kompl. 1,000| 8 000,00 § 000,00
v rozsahu dle platnych CSN a TP a dalsich potfebnych zkoudek provadénych prostfednictvim |
akreditovanych zkuseben |
5 Geodetické zaméfeni skuteéného stavu kompl. 1,000 5 000,00/ 5 000,00
vyhotoveni zaméfeni skuteéného provedeni - 6x dokumentace v listinné a digitéini podobé '
&|Projektova dokumentace skute&ného provedeni stavby kompl. 1,000 1 000,00 1 000,00
[2x vyhotoveni - dokumentace v listinné a digitaini podobé, zakresleni zmén PD, v€. Revizi, prohlaéeni o '
|shoda, likvidace odpad( apod.
7 | Vypracovani geometrickych plani pro vykup pozemku kompl 1,000 3 000,00 3 000,00
8 |Opravy, idrzba a pribéiné &isténi, kropeni komunikaci uzivanych v privéhu stavby kompl. 1,000 1 000,00 1 000,00
Oprava podkozenych komunikaci vyuzivanych stavbou (oprava pfipadnych vytlukl a propadiych mist) a
jejich &iéténi v prubéhu stavby
g|Zajisténi povoleni zviasdtniho uzivéni komunikaci pro realizaci stavby kompl 1,000 3 500,00 3 500,00
véetné dopravniho znaéeni a povoleni M&U - OD, Policie CR-DI, véetné zajiéténi provedeni doasného
dopravniho znaéen|
Fotodokumentace stavby pfed zahédjenim stavby, v pribéhu vystavby a po stavbé (musi byt
10 srovnatelné foto pred stavbou a po stavhé kompl. 1,000 500,00 500,00
Fotodokumentace stavby pied zahajenim stavby, v priibéhu vystavby a po stavbé - zafazeni fotek do
fotoalba v éasoveé posloupnosti a popisem &innosti a ¢islem objektd, 3 x v listinne a digitaini podobé
11| Pasport komunikaci vyuZivanych v pribéhu stavby kompl. 1,000 500,00 500,00
Pred zahajenim stavebnich praci bude proveden monitoring pouZivanych silnic po dobu stavby (zmapovani
stavu pojizdénych silnic videozaznamem a fotodokumentaci) |
[
12 |Néklady spojené s vybudovanim zafizeni kompl. 1,000 3 000,00 3 000,00

zajisténi pomocnych provozl nutnych k provedeni stavebnich a montaZnich praci. Kryji naklady na
'nezbytné budované objekty stavby slouZici dotasné jak




