



Číslo smlouvy objednatele: SD/2012/.../150
Číslo smlouvy zhotovitele: 087 / LBKL / 2012

Hodonín – obnova hracích hřišť – II. etapa

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Korespondenční adresa: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00
Zastoupený: Pavel Vacek, ředitel oblasti jih
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti jih
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: František Klemš, vedoucí PJ Hrušky
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Zastoupený: Mgr. Igorem Taptičem, starostou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:

- zhotovitele: František Klemš, vedoucí PJ Hrušky
- objednatele: Ing. Petr Brichta, Radka Filipová (dále jen jako „technický dozor objednatele“)

- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Název akce: Parkovací plochy Hodonín – Bažantnice I – 2.etapa – ul. Kříčkova, Obnova hracích hřišť – II. etapa
Identifikační číslo EIS: CZ.1.06/5.2.00/07.07776
Stavba: „Hodonín – obnova hracích hřišť – II. etapa“
Místo: stavba je situována v sídlišti Bažantnice v Hodoníně
Generální projektant: Ing. Tomáš Hrabina, U Kapličky 1180, 696 11 Mutěnice

Strana 1 z 8

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Hodonín – obnova hracích hřišť – II. etapa“ v rozsahu, jež je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Tomášem Hrabínou, U Kapličky 1180, 696 11 Mutěnice – generálním projektantem, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), jež tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy, a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně zákresu skutečného provedení.
- 3.4. Předmětem smlouvy je obnova hracího hřiště, chodníku a dětského hřiště v zastavěné části města Hodonína, v sídlišti Bažantnice, na pozemcích stavebníka (Města Hodonín).
Stavba je rozdělena na pět stavebních objektů.
SO 01 – Úprava stávajícího asfaltového hřiště, kdy rozměry hřiště zůstanou zachovány. Po obvodu budou osazeny betonové obruby, bude provedena vyrovnávka povrchu asfaltovým betonem a následně provedena finální vrstva z asfaltu. U hřiště bude vybudována zpevněná plocha o rozměrech 6,0m x 1,5 m s obrubami po obvodu pro umístění mobiliáře, a to 2 ks laviček a 1 ks odpadkového koše.
SO 02 – Chodník je stávající s velkým množstvím deformací. Projektovaná délka chodníku je 25,1 m, šířka 1,5 m s příčným sklonem 2%. Stávající konstrukční vrstvy chodníku budou odstraněny a nahrazeny novými konstrukčními vrstvami.
SO 03 - Dětské hřiště, kdy dojde k nahrazení stávajícího nevyhovujícího vybavení, sestávajícího se z 2 ks pružinových houpaček 1 ks závěsné dvouhoupačky. Pro zvýšení bezpečnosti bude pod houpačkami zřízen pryžový povrch ohraničen pryžovou obrubou.
SO 04 – Vybavení hřišť – z původního vybavení zůstanou zachovány pouze basketbalové sloupky z odrazovou deskou, nově bude hřiště osazeno volejbalovými sloupky a brankami připevněnými zámky ke konstrukci basketbalových sloupků. Na stávající odrazovou desku budou osazeny nové obroučky se sítkou. Dětské hřiště bude vybaveno pryžovým povrchem, 2 pružinovými houpačkami a závěsnou dvouhoupačkou.
SO 05 – Ozelenění – plochy bezprostředně přiléhající ke hřišti a plochy dotčené stavbou budou následně zatravněny.
Předmětem zakázky a součástí cenové nabídky je také dodávka 1 ks trvalé reklamní informační tabule vč. stojanů a zabudování dle požadavků příslušného fondu - Příručky pro žadatele a příjemce – přílohy č.3, která je součástí zadávací dokumentace. Tabule musí být provedena z materiálu, popř. upravena tak, aby odolávala povětrnostním vlivům. Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby „Hodonín – obnova hracích hřišť – II. etapa“, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem smlouvy je také dodání geodetického zaměření skutečného provedení, geometrický plán a zaměření nově budovaných inženýrských sítí a sítí dotčených stavbou. Součástí předmětu díla jsou také nutná opatření během stavby.
- 3.5. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- 4.2. zahájení prací: 06/2012
- 4.3. ukončení prací: 08/2012
- termín dodání díla: nejpozději do 31.8.2012
- 4.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do 3 dnů od podpisu smlouvy
- 4.5. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:
- včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
 - vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

- 4.6. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2.
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
- 4.7. Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:
- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - které bylo předáno zhotoviteli staveniště později
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště prosto práv třetích osob do 3 dnů po podpisu smlouvy

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě:

- soutěžní nabídky společnosti STRABAG a.s. ze dne 12.4.2012

- 6.2. Celková smluvní cena za stavbu je stanovena ve výši:

569 387,75 Kč	bez DPH
113 877,55 Kč	DPH 20 %
683 265,30 Kč	vč. DPH

Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení.

Cena obsahuje kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDI. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli. Text faktury bude obsahovat název akce Parkovací plochy Hodonín – Bažantnice I - 2. etapa – ul. Kříčkova, Obnova hracích hřišť – II. etapa, název stavby Obnova hracích hřišť – II. etapa, identifikační číslo EIS CZ.1.06/5.2.00/07.0776.
- 7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělky, které budou vytknuty při předávání díla.
- 7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:
Město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDI.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě.
- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínech dle čl. 5.1. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

10. Spolupůsobení objednatele

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního volna v době od 8:00 do 15:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. Odevzdání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamáce

12.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamáce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněně definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

12.2. I když reklamáce nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu, že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

14. Smluvní pokuta

- 14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 1,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do konce roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz. příloha č.3). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
V souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dále příjemce povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt OIP.

- 15.2. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 15.3. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.
- 15.4. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
- Položkový rozpočet
- 15.5. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 15.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Obchodního zákoníku, není-li zde úpravy, pak podle Občanského zákoníku.
- 15.8. Objednatel požaduje při plnění veřejné zakázky zhotovitelem bankovní záruku za provedení předmětu plnění veřejné zakázky ve výši 2 mil. Kč, a to zejména za dodržení všech smluvních podmínek, termínů plnění veřejné zakázky a sankčních ustanovení.

Zhotovitel předložil originál závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění veřejné zakázky v požadované výši ve prospěch objednatele (oprávněného).

Banka vystaví bankovní záruku nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

Závazný příslib banky musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s podmínkami Smlouvy,
- zhotovitel neplní termíny provádění díla podle harmonogramu,
- zhotovitel nepředloží řádně a včas zadavateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky,
- zhotovitel neuhradí zadavateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle Smlouvy povinen.

15.9. Smlouvy. Bankovní záruka se musí vztahovat na dodržení všech smluvních podmínek a na dodržení termínů plnění předmětu veřejné zakázky. Bankovní záruka musí být platná min. 6 měsíců po předpokládaném dokončení předmětu. V případě prodlení s předložením bankovní záruky způsobem výše uvedeným vzniká objednateli nárok na odstoupení od plnění veřejné zakázky.

Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s podmínkami Smlouvy, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky v souladu se Smlouvou.

Smlouvu prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

Příloha č. 1: Položkový rozpočet.


V Hodoníně dne 15. 6. 2012

V Brně dne 26-06-2012

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:



Razítko:

Podpis:

Mgr. Igor Taptič
starosta města

Podpis:

Pavel Vacek ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek ekonom oblasti JIH

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
TOVARNÍ
CZ-620 00 BRNO
(9)

HODONÍN - OBNOVA HRACÍCH HŘIŠŤ - II. ETAPA

Rekapitulace stavebních objektů

SO 00 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	48 458,00
SO 01 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ASF. HŘIŠTĚ	259 950,50
SO 02 - CHODNÍK	61 056,12
SO 03 - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ	27 198,49
SO 04 - VYBAVENÍ HŘIŠŤ	163 538,00
SO 05 - OZELENĚNÍ	9 186,64

CELKEM BEZ DPH	569 387,75 Kč
DPH 20%	113 877,55 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	683 265,30 Kč

AKCE: HODONÍN - OBNOVA HRACÍCH HRÍŠT - II. ETAPA
OBJEKT: SO 00 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena celkem
001		Všeobecné kce a práce				
1	001	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00	7 988,00	7 988,00 Kč
2	002	Ochrana inženýrských sítí	kpl	1,00	5 325,00	5 325,00 Kč
3	003	Geodetická činnost během stavby	kpl	1,00	19 170,00	19 170,00 Kč
3	003	Zaměření skutečného provedení a geometrický plán	kpl	1,00	6 922,00	6 922,00 Kč
4	004	Zařízení staveniště	kpl	1,00	3 728,00	3 728,00 Kč
5	005	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	kpl	1,00	5 325,00	5 325,00 Kč
		Objekt celkem				48 458 Kč

3.

Objekt celkem

AKCE: HODONÍN - OBNOVA HRACÍCH HŘIŠŤ - II. ETAPA
OBJEKT: SO 02 - CHODNÍK

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena celkem
001		Zemní práce				
1	113 10-6121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z bet. dlaždic	m2	41,42	32,00	1 325,44 Kč
2	113 10-7123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kam. drceného tl 300 mm	m2	41,42	45,00	1 863,90 Kč
3	113201111	Vytrhání obrub chodníkových	m	50,20	48,00	2 409,60 Kč
4	181 10-1102	Úprava pláně zářezů hor 1-4 hutnění	m2	47,69	13,00	619,97 Kč
005		Komunikace				
1	451 57-7777	Podkl pod dlažbu z drti 4/8	m2	41,42	40,00	1 656,80 Kč
2	564 86-1111	Podklad ze štěrku drti tl 20cm	m2	47,69	170,00	8 107,30 Kč
3	596 21-1112	Klad zámkové dlažby	m2	41,42	191,00	7 911,22 Kč
4	593 45190	Dlaž zám 6 cm šedá	m2	41,42	196,00	8 118,32 Kč
009		Ostatní konstrukce a práce				
1	916 99-1121	Lože pod obrubníky z bet. prostého	m3	2,76	2 205,00	6 085,80 Kč
2	916 23-1213	Osaz obrub chodníků betonových s opěrou	m	50,20	211,00	10 592,20 Kč
3	979 08-2318	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 6000 m	t	28,87	63,00	1 818,81 Kč
4	979 08-2319	Příplatek ZKD 1000 m vod. dopravy sutí a vybouraných hmot	t	259,79	4,00	1 039,16 Kč
5	979 09-9115	Poplatek za uložení sutí a vyb. hmot na skládce	t	28,87	180,00	5 196,60 Kč
6	mat	Obrubník chodníkový ABO 100/10/20	kus	50,20	72,00	3 614,40 Kč
7	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	38,70	18,00	696,60 Kč
		Objekt celkem				61 056,12 Kč

AKCE: HODONÍN - OBNOVA HRACÍCH HŘIŠŤ - II. ETAPA
OBJEKT: SO 03 - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena celkem
001		Zemní práce				
1	121 10-1103	Sejmutí ornice přemístění -250m	m3	5,01	96,00	475,95 Kč
2	122 20-1101	Odkopávky a prokopávky v hor. tř. 3 do 100 m3	m3	7,76	93,00	721,68 Kč
3	122 20-1109	Příplatek za lepvost u odkopávek v hornině tř. 3	m3	7,76	16,00	124,16 Kč
4	131 20-1101	Hloubení jam nezapaž v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,07	282,00	301,74 Kč
5	131 20-1109	Příplatek za lepvost u hloubení jam v hornině tř. 3	m3	1,07	37,00	39,59 Kč
6	181 10-1102	Úprava pláně zářezů hor 1-4 hutnění	m2	50,06	13,00	650,65 Kč
7	162 70-1105	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10km	m3	7,76	112,00	869,12 Kč
8	162 70-1109	Příplatek za každý další 1km	m3	38,79	4,00	155,16 Kč
9	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3tř.1-4	m3	7,76	35,00	271,60 Kč
10	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	7,76	13,00	100,88 Kč
11	275 31-1126	Základové patky z bet. prostého C 20/25	m3	1,07	3 078,00	3 293,46 Kč
12	poplatek	Poplatek za uložení výkopku na skládku	t	15,52	180,00	2 793,60 Kč
005		Komunikace				
1	451 57-7777	Podkl pod dlažbu z drti 4/8	m2	42,90	40,00	1 716,00 Kč
2	564 70-1300	Podklad z drčeného kameniva vel. 8-16 mm tl 17 cm	m2	42,90	163,00	6 992,70 Kč
009		Ostatní konstrukce a práce				
1	dmtž	Odstranění stávajících houpaček + odvoz	kus	2,00	3 195,00	6 390,00 Kč
2	918 10-111	Lože pod obrubníky z bet. prostého	m3	0,88	2 205,00	1 940,40 Kč
3	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	20,10	18,00	361,80 Kč
	Objekt celkem					27 198,49 Kč


AKCE:
OBJEKT:

HODONÍN - OBNOVA HRACÍCH HŘIŠŤ - II. ETAPA
SO 04 - VYBAVENÍ HŘIŠŤ

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena celkem
009		Ostatní konstrukce a práce				
1	mtž	Osazení volejbalových sloupků vč. bet patek	kus	2,00	2 077,00	4 154,00 Kč
2	mat	Volejbalové sloupky vč. pouzdra	kpl	1,00	7 988,00	7 988,00 Kč
3	mat	Volejbalová síť	kus	1,00	905,00	905,00 Kč
4	mat	Basketbalová obroučka se síťkou	kus	2,00	9 478,00	18 956,00 Kč
5	mtž	Osazení basket. obroučky na stáv. desku	kus	2,00	1 598,00	3 196,00 Kč
6	mat	Florbalová branka se sítí	kus	2,00	1 544,00	3 088,00 Kč
7	mat	Zámek pro zajištění flor. branky	kus	2,00	266,00	532,00 Kč
8	mat + mtž	Litínová lavička s opěradlem dl. 1,5 m, dodávka + montáž	kus	2,00	9 052,00	18 104,00 Kč
9	mat + mtž	Odpadkový koš plastový zelený, dodávka + montáž	kus	1,00	4 792,00	4 792,00 Kč
10	mat	Přýžová dlažba tl. 45 mm	m2	39,00	793,00	30 927,00 Kč
11	mtž	Pokládka přýžové dlažby	m2	39,00	213,00	8 307,00 Kč
12	mat	Přýžové obrubníky 1000x250x50	ks	25,00	623,00	15 575,00 Kč
13	mtž	Osazení přýžových obrubníků	ks	25,00	266,00	6 650,00 Kč
14	mat	Pružinová houpačka	kus	2,00	15 123,00	30 246,00 Kč
15	mtž	Osazení pružinové houpačky	kus	2,00	905,00	1 810,00 Kč
16	mat	Závěsná dvouhoupačka	kus	1,00	6 710,00	6 710,00 Kč
17	mtž	Osazení dvouhoupačky	kus	1,00	1 598,00	1 598,00 Kč
Objekt celkem						163 538,00 Kč

AKCE: HODONÍN - OBNOVA HRACÍCH HRÍŠŤ - II. ETAPA
OBJEKT: SO 05 - OZELENĚNÍ

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena celkem
001		Zemní práce				
1	180 40-2112	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	61,10	19,00	1 160,90 Kč
2	181 30-1102	Rozpr ornice 1:5 do 500m2 15cm	m2	61,10	70,00	4 277,00 Kč
3	mat	Navážka ornice	t	16,50	213,00	3 514,50 Kč
4	mat	Směs trávní parková	kg	1,83	128,00	234,24 Kč
	Objekt celkem					9 186,64 Kč



AKCE: HODONÍN - OBNOVA HRACÍCH HŘIŠŤ - II. ETAPA
OBJEKT: SO 03 - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena celkem
001		Zemní práce				
1	121 10-1103	Sejmutí ornice přemístění -250m	m3	5,01	95,00	475,95 Kč
2	122 20-1101	Odkopávky a prokopávky v hor. tř. 3 do 100 m3	m3	7,76	93,00	721,68 Kč
3	122 20-1109	Příplatek za leplivost u odkopávek v hornině tř. 3	m3	7,76	16,00	124,16 Kč
4	131 20-1101	Hloubení jam nezapaž v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,07	282,00	301,74 Kč
5	131 20-1109	Příplatek za leplivost u hloubení jam v hornině tř. 3	m3	1,07	37,00	39,59 Kč
6	181 10-1102	Úprava pláně zářezů hor 1-4 hutnění	m2	50,05	13,00	650,65 Kč
7	162 70-1105	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10km	m3	7,76	112,00	869,12 Kč
8	162 70-1109	Příplatek za každý další 1km	m3	38,79	4,00	155,16 Kč
9	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3tř.1-4	m3	7,76	35,00	271,60 Kč
10	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	7,76	13,00	100,88 Kč
11	275 31-1126	Základové patky z bet. prostého C 20/25	m3	1,07	3 078,00	3 293,46 Kč
12	poplatek	Poplatek za uložení výkopku na skládku	t	15,52	180,00	2 793,60 Kč
005		Komunikace				
1	451 57-7777	Podkl pod dlažbu z drti 4/8	m2	42,90	40,00	1 716,00 Kč
2	564 70-1300	Podklad z drceného kameniva vel. 8-16 mm tl 17 cm	m2	42,90	163,00	6 992,70 Kč
009		Ostatní konstrukce a práce				
1	dmtž	Odstranění stávajících houpaček + odvoz	kus	2,00	3 195,00	6 390,00 Kč
2	918 10-111	Lože pod obrubníky z bet. prostého	m3	0,88	2 205,00	1 940,40 Kč
3	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	20,10	18,00	361,80 Kč
		Objekt celkem				27 198,49 Kč