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OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

–  

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 

 

Preambule: Tyto obchodní a platební podmínky jsou vypracovány ve 

formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeč doplní pouze údaje nezbytné 

pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu 
a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních a platebních 

podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní a platební 
podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. 

 
 

                        Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

 
 

„Sběrný dvůr Červený Kostelec - stavba“ 
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číslo objednatele………. 
číslo zhotovitele………. 

 
uzavřená na základě dohody smluvních stran dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel: 
 

Název: Město Červený Kostelec 

Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 120,  549 41 ČERVENÝ KOSTELEC 1 

Zastoupený: Petr Mědílek, starosta  

IČ: 00272566 

DIČ: CZ00272566 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Petr Mědílek, starosta.  

 

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat technický 
dozor investora, jehož jméno a příjmení bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a 
současně zapsáno ve stavebním deníku. 

 

dále jen „objednatel“ 

 

 

Zhotovitel:  

 

Obchodní firma:  

Sídlo:  

Zastoupený:  

Zapsaný v obchodním rejstříku u  

IČ:  

DIČ:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: …......................, tel: ....................., 
email:………………….. 

  

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat: 
…......................, tel: ....................., email: …...................... 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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Článek I. 

Prohlášení a předmět smlouvy 
 

1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ……………. (dále jen 
„nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Sběrný dvůr Červený Kostelec - stavba“ (dále 
jen „veřejná zakázka“).  

1.2. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy. 

1.4. Předmětem plnění smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve 
zhotovení stavby „Sběrný dvůr Červený Kostelec“ (dále jen „dílo“). 

Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti, způsobem a dle podmínek stanovených v: 

a) této smlouvě 

b) nabídce zhotovitele podané ve veřejné zakázce 

c) projektové dokumentaci zpracované pro objednatele firmou ISES, s.r.o. pod označením 
Dokumentace pro provedení stavby Sběrný dvůr Červený Kostelec, srpen 2014 a 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkazem výměr), které byly součástí 
zadávací dokumentace veřejné zakázky a 

d) stavebním povolení vydaném……………………………………...   

Součástí předmětu plnění je též: 

- vytýčení a ochrana podzemních zařízení a sítí, 

- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,   

- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku, 

- likvidace, odvoz a uložení případných stavebních odpadů na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,   

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, s výjimkou ploch ve vlastnictví obce, 
které zadavatel poskytne ve sjednaném rozsahu bezúplatně, 

- provedení přejímky stavby,  

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,  

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady 
dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, 

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v 
datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks. 
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1.5. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže  nespecifikované v  článku 1.4.,které jsou však 
nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
uchazeč (zhotovitel) měl nebo mohl vědět. 

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím 
dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie. Obě smluvní strany se tedy 
zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních 
předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací 
z Operačního programu životní prostředí. 

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 1.4. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 
uvedenou v článku III. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.   

 
 

Článek II. 
Doba a místo zhotovení díla 

 
2.1.  Termín předání a převzetí staveniště:     

Staveniště pro dílo specifikované v bodě 1.4. bude předáno a převzato dne: 1.3.2015 
 
Termín zahájení stavebních prací:     
Zhotovitel zahájí stavební činnosti na díle specifikovaném v bodě 1.4.dne:  1.3.2015 
 

2.2   Termín pro dokončení stavebních prací:  
Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 1.4. v termínu do 31.5.2015 

 
Termín pro předání a převzetí díla:  
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo nejpozději do 31.5.2015 

 
2.3.  Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, 

že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet, posunuje se 
termín o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. O 
stejnou dobu se posunuje i termín dokončení díla. 

 
2.4.   Místem plnění díla je Červený Kostelec. 
 
 

Článek III. 
Cena za dílo 

 
3.1.  Cena za dílo dle bodu 1.4. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou 

smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, v celkové výši …………….. Kč bez DPH. 

        
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 21 % DPH ve výši ……………… Kč. 

        
Cena za dílo včetně DPH činí ………………… Kč.         
 
Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.  

 
3.2.  Cena obsahuje i případné zvýšené náklady zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do doby ukončení díla. 
 
3.3.  Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec bodu 1.4. bez předchozího uzavření 

písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou smluvní strany mít zato, že provedení těchto 
prací a dodávek je v ceně díla. 
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3.4.  Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo 
nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.  

 
3.5. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu ceny za dílo vč. DPH. 
 

 
 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 
4.1.   Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu. 
 
4.2.  Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které 

budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních 
předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a bude v nich uveden název akce „Sběrný dvůr Červený Kostelec - stavba” a číslo 
smlouvy objednatele.  

 
4.3.  Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního 

měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací, dodávek a služeb 
v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele 
vykonávajícím technický dozor.  

 
4.4.  Fakturami, vystavovanými 1x měsíčně, budou postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k 

úhradě realizované práce a dodávky do výše 90% celkové ceny za provedení celého díla 
včetně DPH. Zbývající realizované práce a dodávky budou zhotovitelem vyúčtovány objednateli 
fakturou, která bude zhotovitelem vystavena až po úplném dokončení celého díla a po předání 
celého díla objednateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech 
zjištěných vad a nedodělků, uvedených v tomto písemném předávacím protokolu, bylo-li dílo 
s nimi objednatelem převzato. Součástí faktury musí být soupis zbývajících provedených prací, 
dodávek a služeb, které jsou touto fakturou účtovány; tento soupis musí být písemně 
odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele, vykonávajícím technický dozor.      

 
4.5.  Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, 

že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené 
náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu 
s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn 
fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.   

 
4.6.  Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 

odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.  
 
4.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže 

zhotovitel neplní termíny uvedené v článku II. této smlouvy nebo jestliže zhotovitel neodstranil 
zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu díla nebo jestliže je zhotovitel 
v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.  

 
4.8.  Veškeré platby budou prováděny v českých korunách, rovněž veškeré cenové údaje budou 

uvedeny v českých korunách. 
 
 
 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

 
5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je 

vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 
součástí vlastní stavby. 
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Článek VI. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

 
6.1  Oprávněným zástupcem objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 

(dále jen „oprávněný zástupce objednatele“) je: 
 

jméno: Ing. Emil Košut, tel.: +420 734 319 792,   e-mail: kosut@mestock.cz 
 

6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále 
jen „oprávnění zástupci zhotovitele“) jsou: 

 
jméno:…………………………., funkce: ……………… , tel.: ……………………… .,  
e-mail: ………………………... 

 
 

Článek VII.   
Provádění díla, nebezpečí škody na díle a stavbyvedoucí 

 
7.1.   Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 
7.2.  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s touto smlouvou a 

obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. 
 

7.3.  Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici zadávací podmínky. Zhotovitel se zavazuje, že dílo 
odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu 
s nabídkou zhotovitele. 

7.4.  Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle bodu 1.4. jinou osobu. Zhotovitel 
díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení 
části díla podle bodu 1.4. jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců 
zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
prováděl sám. Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy a 
kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném 
odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní subdodavatel či 
osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí, a to 
ve stejném nebo větším rozsahu. 

7.5.  Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele v souladu s bodem 2.1. 
této smlouvy.  

 
Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií 
pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž 
učiní i v případě skládek materiálů apod. Oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to také 
na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej 
na vlastní náklady.  

 
Nejpozději do 3 dnů po úspěšném předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit 
zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení 
stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 
vznikly. 
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7.6.  Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

          
7.7.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1.  

této smlouvy.      
 
7.8.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném 
rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly 
bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich 
odstranění. 

 
7.9.  V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na 

staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající 
technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude uvedeno v písemném protokolu  o předání 
staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

       
7.10. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen 
předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady 
o provádění díla. 

 
7.11. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x měsíčně 

kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a 
osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný 
záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při 
provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 
záznamu z kontrolního dne. 

  
Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 
v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním 
deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise 
z proběhnuvšího kontrolního dne. 

   
7.12. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 

podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen 
zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto 
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně 
záznam ve stavebním deníku. 

 
 Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést 
znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle 
obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. 

 
 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 

některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých 
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem 
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této 
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, 
aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu 
provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem.          

 
7.13.  Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak 
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neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

 
7.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel 
povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do 
dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se 
strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.  

 
7.15. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla překážky 

uvedené v bodě 7.14., zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, 
než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.    

 
7.16. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést 
příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom 
písemný záznam.   

 
7.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 

objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného 
předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a 
nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až okamžikem 
odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.       

  
Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z 
 viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských 
sítí, je povinen uhradit zhotovitel. 

7.18 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 500 000,- Kč, a jejíž prostá kopie nebo 
prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po 
celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované 
návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 
objednateli nejpozději při podpisu smlouvy, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v 
rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit 
uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a 
zůstávají v platnosti. 

Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i 
po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve 
výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 
smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na 
majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených 
ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré 
odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za 
škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 
 

7.19 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této smlouvy poskytne objednateli 
součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na 
jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla. 
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7.20 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153 zákona č. 183/2006 

Sb., stavební zákon v platném znění zajišťuje osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  

 
stavbyvedoucí ………………, mobil: ……………………  

 
 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím zde uvedeného stavbyvedoucího. 
 
 Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího pouze ze závažných důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat podmínky 
uvedené v tomto ustanovení. 

 
7.21 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 

stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k 
ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních 
právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných 
požadavků na výstavbu dle § 169, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, 
popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb 
technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v 
místě jejich střetu se stavbou. Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při 
provádění stavby a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se 
nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, 
spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor objednatele nebo autorský dozor 
projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
působí-li na staveništi. 
 

 
 

Článek VIII. 
Splnění a předání a převzetí díla 

 
8.1.  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle  bodu 

1.4. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými 
normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a 
to buď jejich originálů nebo fotokopií.  

 
8.2.   Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 
 
8.3.  Provedené dílo zhotovitelem podle bodu 1.4. bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále 
jen „protokol“) v termínech dle článku II. této smlouvy. 

 
8.4.  Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně 

dokončeno a má vady nebo nedodělky bránící bezpečnému užívání stavby. Jestliže se 
objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo 
při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1., 
jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících 
písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.          

 
8.5.  K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů 

přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 
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Článek IX. 
Záruka za jakost díla 

 
9.1.  Zhotovitel poskytuje záruku na předmět díla s tím, že zaručuje odborné a kvalitativně bezvadné 

provedení díla v souladu s touto smlouvou při dodržení všech směrnic norem a obecně platných 
závazných předpisů, 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a 
převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až 
ode dne jejich úplného odstranění. 

 
9.2.  V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající 

z bodu 1.4.,bodu 7.2. a bodu 8.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke 
stanovenému účelu.    

 
9.3.  V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 15 dnů 

od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. 
 
9.4.  V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace 

objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou 
reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem.       

 
9.5.  Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady 

díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.3., je objednatel oprávněn nechat 
odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen 
uhradit objednateli náklady s tím spojené. 

  
9.6.  Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 

smluvní pokutu. 
 
 
 
 

Článek X. 
Odstoupení od smlouvy 

 
10.1.  Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 

povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) 
upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené 
s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně 
objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla 
uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího 
dokončení ve stejném rozsahu. 

 
10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele. 
 
10.3.  Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 

poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.2. této smlouvy. 
 
10.4.  Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po 

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

 
10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od 

smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
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10.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 
sjednanou cenu díla z důvodu neposkytnutí finančních prostředků z operačního programu 
Životní prostředí, s jehož podporou je akce realizována. Touto skutečností se plnění ze smlouvy 
považuje za nemožné, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel pak má nárok na 
úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi 
mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 

 
10.7. Tato smlouva pak zaniká okamžikem, kdy je oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy 

z důvodu nemožnosti plnění na základě neposkytnutých finančních prostředků doručeno druhé 
smluvní straně. 

 
 

Článek XI. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se 
zhotovením díla  a 0,05 % celkové ceny díla bez DPH určené v bodě 3.1. 

  
11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků podle bodu 9.3., je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní  
prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 1 000,- Kč.   

 
11.3. Smluvní pokuty uvedené v bodě 11.1. a 11.2.  hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké 

výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši. 

 
11.4. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, je  

povinen objednatel hradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.  
 
11.5. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu 

zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této smlouvy.  
 
 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
12.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
12.2. Zhotovitel souhlasí v souladu s ustanovením § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů 
objednatele, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších 
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky, ve kterých se předmět 
smlouvy realizuje, k ověřování plnění podmínek smlouvy, v jimi požadovaném rozsahu, 
neprodleně, a to po celou dobu realizace projektu. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše 
uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu 
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a 
zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve 
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a 
projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) a dokladovat svoji činnost. Zhotovitel se dále 
zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, 
předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne od finančního ukončení díla, přičemž se lhůta 
začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední 
platba na dílo. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je 
povinen zajistit, aby tyto subjekty také podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku 
smlouvy.  
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12.3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní 
strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel 
poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních 
rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky 
ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu. 

 
12.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
12.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou 

smluvních stran. 
 
12.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušným 

zákonem. 
 
12.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a 

zhotovitel 2 stejnopisy. 
 
12.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 
 
 
Přílohy: 

Příloha č. 1 -  harmonogram prací a platební kalendář (příloha bude předložena v nabídce) 
Příloha č. 2 -  oceněný výkaz výměr (příloha bude předložena v nabídce) 
Příloha č. 3 – subdodavatelé zhotovitele (příloha bude předložena uchazečem v nabídce) 
Příloha č. 4 – kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu (příloha bude předložena při 

podpisu smlouvy) 
 

   
 
   V …………..dne:    V Červeném Kostelci dne: 
 
   Zhotovitel:                                                                                 Objednatel:          
                                                         
   ………………….                                                                        Město Červený Kostelec 
 
 
 
   …………………………..                                             ………………………….. 
   ……………………….                                                                       Petr Mědílek 
           starosta města 


