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Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (návrh smlouvy), 
včetně vymezení předmětu zakázky – část 1 VZ 

Pozn. pro uchazeče: text obchodních podmínek je pro přehlednost členěn do formy smlouvy. 
Uchazeč doplní do textu obchodních podmínek pouze údaje do žlutě zvýrazněných polí a jinak do 
textu obchodních podmínek nezasahuje. Řádně doplněné obchodní podmínky, k nimž uchazeč připojí 
také všechny požadované přílohy, podepíše osoba oprávněná jednat za uchazeče. 

 
 

SMLOUVA 
O DODÁVCE A IMPLEMENTACI ŘEŠENÍ JEDNOTNÉ EVIDENCE 

MAJETKU A O ZAJIŠTĚNÍ JEHO PODPORY 
č. objednatele: …………….. 
č. zhotovitele: …………….. 

uzavřená na základě ust. § 269 odst. 2 a podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel:  Zlínský kraj 
Adresa:   třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
IČ:   70891320 
DIČ:   CZ70891320 
Zastoupený:  MVDr. Stanislav Mišák, hejtman 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.1827552/0800  
 
a 
 
Zhotovitel:   …………………………….. 
Adresa sídla:  …………………………….. 
IČ:   …………………………….. 
DIČ:   …………………………….. 
Zapsaný v OR:  …………………………….. 
Zastoupený:  …………………………….. 
Bankovní spojení: …………………………….. 
 
 

 
Preambule 

Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu „Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji“, 
reg.č. CZ.1.06/2.1.00/08.07170 (dále jen „projekt“), který objednatel realizuje v rámci Integrovaného 
operačního programu (IOP). Uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení dle zákona 
o veřejných zakázkách. Smluvní strany se proto zavazují respektovat také podmínky uvedené 
v zadávacím řízení, pokud zajišťují minimálně stejný standard plnění, jako tato smlouva.  

 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
objednatele dílo a zajistit podporu jeho provozu a objednatel se touto smlouvou zavazuje 
uhradit zhotoviteli za provedení díla a za zajištění jeho provozu a podpory dohodnutou cenu, to 
vše za podmínek v této smlouvě dále uvedených. 
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2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní dodávka služeb a implementace SW nástroje 
pro rozvoj řešení evidence a správy majetku kraje a přímo souvisejících úprav ERP zadavatele. 
Podrobný popis díla je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Součástí 
implementace díla je i zkušební provoz. 

3. Podmínky zajištění podpory provozu díla jsou uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Zajištění provozní podpory díla bude probíhat po dobu udržitelnosti od dokončení 
díla do 31.12.2018. 

4. Při plnění smlouvy se zhotovitel zavazuje: 

 dodržovat pravidla bezpečnosti ICT objednatele, která jsou uvedena v příloze č. 3, která 
je nedílnou součástí této smlouvy; 

 postupovat v souladu se svojí nabídkou, kterou podal v rámci zadávacího řízení, které 
předcházelo uzavření této smlouvy; 

 postupovat a dílo provést v souladu se studií proveditelnosti "Vnitřní integrace úřadu a 
integrace s ISVS", která je uvedena v příloze č. 5 a je nedílnou součástí této smlouvy.  

5. Součástí plnění předmětu smlouvy jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně 
nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke 
své odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném 
případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu. 

 
 

Článek II. 
Způsob, doba a místo plnění 

1. V níže uvedené tabulce je uveden harmonogram plnění, který je pro smluvní strany závazný: 

Fáze Obsah plnění Lhůta plnění 

fáze 1 -  
dodávka a 
implementace 
díla 

zhotovitel zahájí plnění ihned po nabytí účinnosti této smlouvy 

zhotovitel předá objednateli řádně 
dokončenou „Předimplementační 
analýzu včetně návrhu řešení“ 
Vyhotovení akceptačního protokolu č.1 

do 3 měsíců od nabytí účinnosti této 
smlouvy 

zhotovitel provede dodávku a 
implementaci systémového SW  

do 4 měsíců od nabytí účinnosti této 
smlouvy 

zhotovitel provede dodávku aplikačního 
SW 

do 4 měsíců od nabytí účinnosti této 
smlouvy 

zhotovitel provede implementaci řešení do 6 měsíců od nabytí účinnosti této 
smlouvy 

zhotovitel dokončí dodávku a 
implementaci díla – dílo bude připraveno 
pro zahájení zkušebního provozu  

do 8 měsíců od nabytí účinnosti této 
smlouvy 

akceptace části plnění – vyhotovení 
akceptačního protokolu č. 2 

k datu dokončení fáze 1 – tj. do 8 
měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy 

fáze 2 – 
zkušební 
provoz 

zhotovitel provede zkušební provoz díla od dokončení fáze 1 do 31. 12. 2013 

 akceptace části plnění – vyhotovení 
akceptačního protokolu č. 3 

nejpozději k datu 30.11.2013 

 zhotovitel provede školení uživatelů do 31. 10. 2013 

 zhotovitel odstraní všechny vady a nejpozději k datu dokončení fáze 2 – tj. 
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nedodělky zjištěné v průběhu 
zkušebního provozu 

k 31. 12. 2013 

 zhotovitel opraví/doplní provozní 
dokumentaci (PD), pokud si to vyžádají 
zjištění učiněná v průběhu zkušebního 
provozu a kompletní PD předá 
objednateli 

nejpozději k datu dokončení fáze 2 – tj. 
k 31. 12. 2013 

 předání a převzetí řádně dokončeného 
díla bez vad a nedodělků - vyhotovení 
protokolu o předání a převzetí díla 

k datu dokončení fáze 2 – tj. k 31. 12. 
2013 

fáze 3 –
podpora díla 

zhotovitel zajistí podporu díla v průběhu 
jeho běžného provozu 

od dokončení fáze 2 do 31. 12. 2018 

 

2. Podstatou zkušebního provozu je simulovat provoz běžný a díky této simulaci umožnit 
identifikovat všechny byť i jen potenciální vady díla, které bude zhotovitel následně povinen 
odstranit. Při zajišťování zkušebního provozu se smluvní strany řídí přílohou č. 2 této smlouvy 
(Podmínky zajištění podpory provozu díla) obdobně jako při běžném provozu. 

3. Dodávka a implementace díla proběhne v sídle objednatele (Zlín, tř. T. Bati 21). Školení uživatelů 
(viz příloha č. 1 této smlouvy) proběhne v sídle objednatele. Podpora provozu díla bude probíhat 
primárně vzdáleně, v případě problému vyžadujícího osobní přítomnost pracovníků zhotovitele 
pak v sídle objednatele. 

 
 

Článek III. 
Spolupůsobení objednatele 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout nebo zprostředkovat zhotoviteli informace nezbytné pro řádné 
plnění této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění 
této smlouvy, kterou je možné po něm spravedlivě požadovat. 

 
 

Článek IV. 
Licenční podmínky 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nevýhradní licenci ke všem způsobům užití 
provozní dokumentace (nikoli dokumentace ke standardnímu SW), coby autorského díla 
vytvořeného v rámci plnění této smlouvy.  

Pokud se týká ostatních písemných výstupů, které zhotovitel na základě této smlouvy 
pro objednatele zhotoví, vztahují se na ně práva a povinnosti, která podle autorského zákona 
platí pro dílo vytvořené na objednávku.  

Objednatel má právo dokumenty dle tohoto odstavce dále jakkoliv upravovat, zejm. učinit z nich 
součást jiného autorského díla či používat z nich výňatky. 

Licence dle tohoto odstavce se udělují jako časově, množstevně a územně neomezené. 

2. K aplikačnímu software a ke grafickým dílům, která jsou součástí díla, je zhotovitel povinen dodat 
objednateli také příslušné licence. Tyto licence musí být dodány jako územně a časově 
neomezené nebo, pokud budou časově omezeny, pak musí být účinné minimálně po dobu, po 
kterou je zhotovitel povinen zajišťovat podporu díla. Pokud se však jedná o dobu platnosti 
standardizovaných licencí, zhotovitel dodá tyto licence tak, jak je na trhu nabízí jejich producent, 
nicméně pokud nebudou splňovat podmínku dle předchozího souvětí, pak je zhotovitel povinen 
zajistit obnovu těchto licencí nebo návaznou dodávku dalších licencí tak, aby uvedená podmínka 
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byla fakticky splněna; náklady na obnovu nebo znovupořízení licencí jsou již zahrnuty v celkové 
ceně za licence (článek VI. odst. 2. této smlouvy a příloha č. 4 této smlouvy).  

3. Vzhledem k celkové ceně za plnění se licence za užití dokumentace a jiných písemných výstupů 
a grafických děl dle tohoto článku sjednávají jako bezúplatné. Cena licencí k SW je uvedena 
v článku VI. této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy se třetími osobami tak, aby plně dostál svým 
závazkům dle tohoto článku. 

5. Ustanovením odstavců 1 až 4 tohoto článku IV nejsou dotčena ustanovení licenčních podmínek 
definovaných v přílohách této smlouvy (zejména v příloze č. 1 této smlouvy)  
 

 
 

Článek V.  
Předání a převzetí plnění 

1. V průběhu realizace díla smluvní strany akceptačními protokoly schvalují, že byla provedena 
určitá dodávka nebo služba. Akceptační protokol je podkladem a podmínkou pro dílčí fakturaci 
a musí proto vždy obsahovat konkrétní vymezení poskytnutých dodávek a služeb. Na základě 
akceptačních protokolů nedochází k přechodu vlastnictví k částem díla ani k přechodu nebezpečí 
škody. Objednatel není povinen akceptovat dílčí plnění, pokud není provedeno v souladu s touto 
smlouvou. Za smluvní strany jsou akceptační protokoly oprávněni podepsat jejich zástupci ve 
věcech technických. 

2. Zda je dílo zhotoveno řádně se konstatuje až při předání a převzetí celého díla (po ukončení fáze 
2) v protokolu o předání a převzetí díla. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže 
ve stanovených termínech bylo dodáno a naimplementováno s požadovanými parametry 
a úspěšně prošlo zkušebním provozem. 

3. O tom, že byla řádně dokončena a předána zhotovitelem objednateli „Předimplementační 
analýza včetně návrhu řešení“, sepíší smluvní strany akceptační protokol č. 1. Zhotovitel 
písemnou výzvou učiněnou minimálně 3 kalendářní dny před datem plánované akceptace, vyzve 
objednatele k akceptaci této části plnění a současně mu ve výzvě navrhne datum akceptačního 
řízení. Akceptační protokol č. 1 je podkladem pro první fakturaci.  O tom, že dílo bylo úspěšně 
dodáno a naimplementováno a že je připraveno na zahájení zkušebního provozu (tedy po 
řádném dokončení fáze 1 plnění), sepíší smluvní strany akceptační protokol č. 2. Zhotovitel 
písemnou výzvou učiněnou minimálně 7 kalendářních dnů před datem plánované akceptace, 
vyzve objednatele k akceptaci této části plnění a současně mu ve výzvě navrhne datum 
akceptačního řízení. Akceptační protokol č. 2 je podkladem pro druhou fakturaci.  

4. V průběhu fáze 2 (zkušební provoz) sepíší smluvní strany akceptační protokol č. 3 (nejpozději 
do 30. 11. 2013), ve kterém uvedou, zda a jak zhotovitel tuto část plnění provedl. Akceptační 
protokol č. 3 je podkladem pro třetí fakturaci. 

5. O tom, že dílo úspěšně prošlo celým zkušebním provozem (tedy po řádném dokončení fáze 2 
plnění), sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla. Zhotovitel písemnou výzvou 
učiněnou minimálně 21 kalendářních dnů před datem plánovaného dokončení díla vyzve 
objednatele k převzetí díla a současně mu navrhne datum zahájení přejímacího řízení.  

6. Pokud nebudou při přejímacím řízení zjištěny vady ani nedodělky, je objednatel povinen takto 
řádně provedené dílo převzít.   

7. Dílo, které má vady nebo nedodělky, není dokončeno. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, 
že dílo není dokončeno, objednatel je nepřevezme a stanoví zhotoviteli náhradní lhůtu k jeho 
dokončení. Zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě takto stanovené. Stanovení 
náhradní lhůty nemá vliv na smluvní sankce, které se stále počítají od původního termínu plnění 
určeného smlouvou. 

8. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla smluvními stranami.  
Za smluvní strany jsou protokol o předání a převzetí díla oprávněni podepsat jejich zástupci ve 
věcech technických. Protokol o předání a převzetí díla je podkladem pro čtvrtou fakturaci. 
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9. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání 
a převzetí díla, sepíší o tom strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není 
v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

10. K přechodu vlastnictví ze zhotovitele na objednatele dochází protokolárním předáním 
a převzetím díla.  

11. Místem akceptačních řízení i přejímacího řízení je sídlo objednatele.  

12. Nedohodnou-li smluvní strany jinak, vyhotoví akceptační protokoly a protokol o předání a převzetí 
díla zhotovitel.  

13. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla. 
Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy nebo obdobný doklad, z nichž 
bude zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na 
pojistnou částku ve výši minimálně 2.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 
v platnosti po celou dobu provádění díla. 

14. Pokud se týká zajišťování provozu díla a podpory jeho provozu (fáze 3 plnění), o tomto plnění se 
akceptační protokoly nevyhotovují.  

 
 

Článek VI. 
Cena a platební podmínky 

1. Celková cena za plnění dle této smlouvy činí: 

celková cena bez DPH  …………….. Kč 

DPH    …………….. Kč 

celková cena včetně DPH    …………….. Kč 

(slovy ……………………………………………………………………. korun českých). 

2. Z ceny uvedené v odstavci 1. tohoto článku činí cena za dílo:  

cena bez DPH    …………….. Kč 

DPH    …………….. Kč 

cena včetně DPH  …………….. Kč 

(slovy ……………………………………………………………………. korun českých). 

Z ceny za dílo činí cena za licence k SW celkem: 

cena bez DPH    …………….. Kč 

DPH    …………….. Kč 

cena včetně DPH  …………….. Kč 

(slovy ……………………………………………………………………. korun českých). 

Podrobný rozpis ceny dle tohoto odstavce připadající na jednotlivé licence je uveden v příloze 
č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy. V případě, že zhotovitelem nabízené řešení (plnění) 
vzešlé ze zadávacího řízení a jeho nabídky předcházející uzavření této smlouvy není pokryto 
všemi licencemi zhotovitelem uvedenými v této smlouvě, resp. v příloze č. 4, je povinen dodat 
objednateli bez jakýchkoliv finančních nároků ostatní licence tak, aby množstevně, časově a 
územně zajistily legální, řádnou funkčnost a provoz díla.  

3. Cena za dílo bez DPH dle předchozího odstavce je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla dle této smlouvy. Cena za dílo je 
hrazena z projektu.. 

4. Zhotovitel bude cenu za dílo fakturovat v dílčích fakturách takto: 

Č. 
faktury Datum zdanitelného plnění 

Podmínka fakturace - příloha 
faktury 

Částka v 
% z ceny 
za dílo Částka v Kč bez DPH 
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1 

dnem předání a převzetí 
Předimplementační analýzy 
včetně návrhu řešení akceptační protokol č. 1 5 ………….. 

2 dnem dokončení fáze 1 řádné dokončení fáze 1 – 
akceptační protokol č. 2 

55 ………….. 

3 dnem sepsání akceptačního 
protokolu č. 3 

řádné dokončení příslušné 
části fáze 2 – akceptační 
protokol č. 3 

20 ………….. 

4 dnem dokončení fáze 2 – 
dnem předání a převzetí 
díla protokolem o předání a 
převzetí díla 

řádné dokončení fáze 2, tj. 
řádné dokončení díla – 
protokol o předání a převzetí 
díla 

20 ………….. 

 

5. Z ceny uvedené v odstavci 1. tohoto článku činí cena za zajištění podpory díla: 

cena bez DPH    …………….. Kč 

DPH    …………….. Kč 

cena včetně DPH  …………….. Kč 

(slovy ……………………………………………………………………. korun českých). 

6. Cena bez DPH dle předchozího odstavce je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná 
a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k splnění jeho povinnosti zajistit podporu díla 
dle této smlouvy.  

7. Zhotovitel fakturuje za zajištění provozu a podpory díla za kalendářní čtvrtletí, v němž je služba 
poskytnuta. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední den kalendářního 
čtvrtletí.  U faktury za první čtvrtletí však platí, že je ji zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a 
převzetí řádně dokončeného díla protokolem o předání a převzetí díla. Každá z faktur bude znít 
na částku odpovídající jedné dvacetině ceny dle odstavce 5. tohoto článku. Cena za zajištění 
podpory díla není objednatelem hrazena z dotace na projekt, ale z  jiných zdrojů objednatele. 

8. Každá faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Faktura za provedení díla musí obsahovat text: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou 
vynaloženy v rámci projektu Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji, registrační číslo projektu 
CZ.1.06/2.1.00/08.07170“. Každá faktura musí obsahovat specifikaci zboží, služeb nebo prací, 
musí být rozepsána alespoň podle skupin účtovaných položek.  

9. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení 
zhotovitele o tom, že: 
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 

(dále jen „daň“), 

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

10. Splatnost faktur je 30 dnů od data vystavení. Daňový doklad bude doručen objednateli ve dvou 
vyhotoveních. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura, která neobsahuje veškeré náležitosti dle 
zákona o dani z přidané hodnoty nebo dle této smlouvy bude objednatelem vrácena zhotoviteli 
s výzvou k opravě nebo doplnění. Od doručení opravené faktury objednateli běží nová 30 denní 
lhůta splatnosti. 

11. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě, pouze 
se k příslušnému základu daně uvedenému v této smlouvě přičte sazba DPH účinná v době 
vzniku zdanitelného plnění. 
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Článek VII. 
Záruka a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na vlastnosti a funkčnost díla (na to, že dílo bude mít 
v jednotlivých částech i jako celek smluvené parametry a bude řádně fungovat). Záruční doba 
činí 24 měsíců. Běh záruční lhůty počíná dnem následujícím po dni protokolárního předání 
a převzetí díla. 

2. V záruční době má objednatel nárok na bezplatnou opravu závady. 

3. Odstraňování vad a nedodělků se řídí Podmínkami zajištění podpory provozu díla (příloha č. 2 
této smlouvy). Pokud nároky z odpovědnosti za vady díla nelze z jejich povahy řešit v rámci 
zajištění podpory díla (příloha č. 2 této smlouvy), budou smluvními stranami řešeny v souladu 
s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 

4. Odstraňování vad a nedodělků v průběhu zkušebního provozu smluvní stany řeší v režimu 
Podmínek zajištění podpory provozu díla (příloha č. 2 této smlouvy) obdobně, jako při provozu 
běžném. 

5. Vady díla a případné nedodělky, které se vyskytnou po záruční době, jakož i vady díla, které se 
vyskytnou sice v záruční době, ale z jakéhokoliv důvodu je nelze zahrnout pod záruku, se 
zhotovitel zavazuje odstraňovat způsobem uvedeným v Podmínkách zajištění podpory díla 
(příloha č. 2 této smlouvy). 

 
 

Článek VIII. 
Sankce a náhrada škody 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení s dokončením fáze 1 plnění.  

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou započatou 
pracovní hodinu prodlení s potvrzením přijetí požadavku do systému helpdesk. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou pracovní 
hodinu prodlení s odstraněním vady či nedodělku. 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, kdy 
podpora díla nebyla zajištěna v souladu s parametry stanovenými touto smlouvou. 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, pokud ani na výzvu 
objednatele neopraví nebo nedoplní údaje na faktuře dle článku VI. odst. 9. této smlouvy.  

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, pokud poruší 
pravidla publicity dle článku XI. odst. 3. této smlouvy a nesjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, 
kterou mu ke sjednání nápravy objednatel určí. 

8. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti dle článku XII. odst. 1. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotčený subjekt údajů. 

9. Pokud smluvní strana poruší své povinnosti dle článku XII. odst. 2. této smlouvy, je povinna 
zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ úniku 
informací. 

10. Pokud zhotovitel poruší pravidla bezpečnosti ICT (článek I. odst. 4. a příloha č. 3 této smlouvy), 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ 
porušení. 

11. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši dle obecné úpravy práva občanského. 

12. Součet všech smluvních pokut požadovaných od jedné smluvní strany na základě této smlouvy 
nesmí přesáhnout 25 % ceny za plnění dle článku VI. odst. 1 této smlouvy. Smluvní pokuta se 
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zcela nebo zčásti neuplatní, pokud porušení smluvní povinnosti smluvní stranou bylo zapříčiněno 
zcela nebo zčásti okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo jednáním nebo nedostatkem 
součinnosti poškozené smluvní strany (za analogického použití ust. § 374 až 376 obchodního 
zákoníku). 

13. Zaplacení smluvní pokuty nijak nekrátí nárok objednatele na náhradu škody zhotovitelem, pokud 
škoda vznikne v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele. Škodou vzniklou 
objednateli se rozumí i případ, kdy je objednatel v příčinné souvislosti s pochybením zhotovitele 
sankcionován ze strany poskytovatele dotace, subjektů implementační struktury IOP nebo 
orgánů veřejné správy. 

14. Smluvní strany prohlašují, že celková předvídatelná výše škody, která může z porušení 
povinností odpovědné smluvní strany při plnění této smlouvy vzniknout poškozené smluvní 
straně a kterou může nebo mohla odpovědná smluvní strana v době vzniku této smlouvy 
při vynaložení obvyklé péče předvídat, nepřesáhne částku rovnající se ceně díla včetně DPH dle 
této smlouvy. Toto omezení se netýká škod způsobených smluvní stranou úmyslně. Smluvní 
strany shodně prohlašují, že v souladu s ust. § 379 obchodního zákoníku se škoda způsobená 
poškozené smluvní straně, převyšující výši předvídatelné škody dle předchozí věty, nenahrazuje.  

15. Pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody je možno započíst 
na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

 
 

Článek IX. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď 

1. Případná práva a povinnosti smluvních stran z odstoupení od smlouvy budou řešena podle 
příslušných ustanovení obchodního zákoníku. 

2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, když: 

 zhotovitel i přes písemnou výtku objednatele provádí dílo způsobem, který vede 
nepochybně k vadnému plnění, 

 zhotovitel je v prodlení s řádným dokončením díla delším než 30 kalendářních dnů, 

 zhotovitel i přes písemnou výtku objednatele zajišťuje podporu díla v rozporu s parametry 
uvedenými v této smlouvě po dobu delší než dva týdny. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména to, jestliže je objednatel i 
přes urgenci zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvající déle než patnáct dnů od této 
urgence. 

4. Objednatel je oprávněn vypovědět zajišťování podpory díla. Výpovědní lhůta činí šest měsíců. 
Výpověď musí být písemná. 

 
 

Článek X. 
Organizace a komunikace 

1. V průběhu plnění smlouvy se smluvní strany setkávají min. 1x za 14 dnů v sídle objednatele, aby 
konzultovali průběh plnění. Podrobnosti organizace a komunikace dohodnou smluvní strany 
na svém prvním jednání. Jednání organizuje zhotovitel, který připravuje podklady pro jednání, 
vyhotovuje zápisy z jednání, prezenční listiny apod. Originál všech zápisů a listin vzešlých 
z jednání předává objednateli. Na všech dokumentech zhotovitel dodržuje pravidla publicity IOP. 

2. Kontaktní údaje smluvních stran 

Objednatel: 

zástupci ve věcech technických: 
Ing. Jaroslav Ondrůšek, e-mail: jaroslav.ondrusek@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 646 
Bc. Josef Gottwald, e-mail: josef.gottwald@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 265 (za oblast IT) 
kontaktní osoby ve věcech smluvních: 

mailto:jaroslav.ondrusek@kr-zlinsky.cz
mailto:josef.gottwald@kr-zlinsky.cz
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Ing. Martin Prusenovský, e-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 848 
Ing. Martin Kobzáň, e-mail: martin.kobzan@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 820 

 
Zhotovitel: 

kontaktní osoby ve věcech technických: 
…………………….., e-mail: ……………………, tel. ……………….. 
…………………….., e-mail: ……………………, tel. ……………….. 
kontaktní osoby ve věcech smluvních: 
…………………….., e-mail: ……………………, tel. ……………….. 
…………………….., e-mail: ……………………, tel. ……………….. 
 

Adresa do systému Helpdesk pro hlášení vad a reklamací je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. 

Pokud kontaktní osoby ve věcech technických nedosáhnou shody ohledně řešení problému při 
plnění této smlouvy, postoupí se problém k řešení kontaktním osobám ve věcech smluvních. 
Pokud ani kontaktní osoby ve věcech smluvních nedosáhnou shody ohledně řešení takového 
problému, postoupí se problém k řešení na úroveň vyššího managementu smluvních stran. 

3. Pokud dojde ke změně v kontaktních údajích uvedených v předchozím odstavci, jsou smluvní 
strany povinny změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to předem nebo nejpozději 
bezodkladně poté, co ke změně dojde. Za dostačující formu oznámení změny je považováno 
zaslání emailu kontaktní osobě druhé smluvní strany ve věcech smluvních, která je povinna 
obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V případě změny v kontaktních údajích 
uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 

4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

 
 

Článek XI. 
Požadavky IOP 

1. Zhotovitel je povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem plnění od podpisu smlouvy 
oběma stranami do 31. 12. 2025. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je 
zakázka hrazena (zejm. Ministerstvo vnitra ČR, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, 
Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, případně další orgány 
oprávněné k výkonu kontroly), provést kontrolu všech dokladů vztahujících se k předmětu plnění. 
Zhotovitel je povinen umožnit kontrolním orgánům vstup do budov a na pozemky dotčené 
plněním této smlouvy. Tyto povinnosti má zhotovitel ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025. 

3. Zhotovitel je povinen provádět publicitu dle požadavků objednatele a poskytovatele dotace (MV 
ČR), resp. podle požadavků IOP, to znamená, že je zejména povinen na všech dokumentech 
a písemných výstupech dodržovat pravidla publicity IOP. 

 
 

Článek XII. 
Závěrečná ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje jakékoliv osobní údaje, se kterými dojde do styku v souvislosti s plněním 
této smlouvy, chránit v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů. 

2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto dotčena. 

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou podepsány 
oběma smluvními stranami, není-li v ní uvedeno jinak.  

mailto:martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz
mailto:martin.kobzan@kr-zlinsky.cz
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4. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1: Podrobné vymezení díla 

 Příloha č. 2: Podmínky zajištění podpory provozu díla 

 Příloha č. 3: Bezpečnostní pravidla ICT 

 Příloha č. 4: Cena licencí SW 

 Příloha č. 5: Studie proveditelnosti "Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS" 

Pokud se v těchto přílohách hovoří o zadavateli, myslí se jím objednatel. Pokud se v těchto 
přílohách hovoří o dodavateli, uchazeči nebo poskytovateli, myslí se jím zhotovitel. Pokud se 
v těchto přílohách hovoří o řešení, programovém vybavení, systému, nástroji apod., myslí se jím 
dílo nebo jeho část, pokud z kontextu nevyplývá jiný význam. Pokud je v těchto přílohách něco 
upraveno odlišně než v textu smlouvy samotné, přednost má text smlouvy samotné. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; pokud 
se týká té části smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení díla, použijí se na ni ustanoveními 
obchodního zákoníku pro smlouvu o dílo.  

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři 
objednatel. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy byla podepsána oběma stranami, a účinnosti 
dnem, kdy byla podepsaná smlouva doručena smluvní stranou, která smlouvu podepsala jako 
poslední, druhé smluvní straně. 

 
 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje  
Datum a číslo jednací: ……………………………… 

 
Ve Zlíně dne:  V ......... dne: ................ 
 
 
 
za objednatele         za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
MVDr. Stanislav Mišák        .................................... 
hejtman ........................... 



 
 

   Příloha č. 0669-12-P03 

 
   
 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
 11 / 127 

 
 

Příloha č. 1 smlouvy: Podrobné vymezení díla 
 
 
 

1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

1.1. Krajský úřad 
Krajský úřad (KÚ) v současnosti eviduje movitý i nemovitý majetek v IS GINIS, který se 

v modulu MAJ – Evidence majetku využívá pro: 

 evidenci dlouhodobého majetku, drobného dlouhodobého majetku a operativní 

evidenci včetně dokladů o pořízení/vyřazení majetku, včetně technického 

zhodnocení a údajů pro účely účetnictví, 

 výpočty odpisů, 

 zápis evidence Pomocného analytického přehledu, 

 evidence zásob včetně dokladů. 

Movitý majetek je jednoznačně označen identifikátory s čárovým kódem a lokalizován 

v organizaci (budova, patro, místnost). 

Účtování majetku probíhá ručním způsobem na základě účetních dokladů (faktury, 

protokoly,…). V případě potřeby automatizovaného přenosu informační systém Ginis tento 

přenos umožňuje. 

Inventarizace probíhá na základě výstupů se shora popsané evidence. 

 

Krajský úřad dále aktivně využívá IS FaMa+ pro evidenci nemovitého majetku ve správě 

krajského úřadu nebo předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím. Evidence 

obsahuje ručně vytvářenou vazbu na evidenci v Katastru nemovitostí, účetní hodnoty a 

záznamy plánovaných a realizovaných oprav a investičních akcí. 

1.2. Příspěvkové organizace 
Prostředí pro evidence dlouhodobého majetku, se kterým příspěvkové organizace (PO) 

hospodaří, je značně heterogenní, každá PO provozuje vlastní řešení. Účtování probíhá 

u krajského úřadu ručním způsobem v podrozvahové evidenci na základě podkladů 

zpracovaných oddělením příspěvkových organizací. 

Příspěvkové organizace dále prostřednictvím dálkového přístupu pomocí internetového 

prohlížeče přistupují k IS FaMa+ za účelem aktualizace údajů evidence svého nemovitého 

majetku. 

 

Oba systémy (GINIS a IS FaMa+) jsou provozovány v prostředí KÚ, IS GINIS je aplikace 

těžký klient nad databází ORACLE, přístup k IS FaMa+ je výhradně pomocí internetového 

prohlížeče s využitím databázového prostředí MS SQL Server. 
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2. SPECIFIKACE PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

2.1. Předmět zakázky 
 

Předmětem veřejné zakázky je řešení jednotné evidence majetku Zlínského kraje. Obsahem je 

komplexní dodávka služeb a SW nástroje pro rozvoj řešení evidence a správy majetku kraje a přímo 

souvisejících úprav ERP zadavatele, včetně zajištění provozní podpory po dobu udržitelnosti od 

dokončení díla do 31.12.2018.  

Pro dokreslení situace se dodává, že cílem Zlínského kraje je v dalších letech (není úkolem projektu 

vzešlého z této veřejné zakázky) nahradit různorodé majetkové evidence PO tímto poptávaným 

řešením jednotné evidence majetku. 

 

Dodavatelem nabízené řešení musí zahrnovat: 

a) centrální jednotnou evidenci všeho majetku Zlínského kraje (spravovaného KÚ i PO) 

b) účetní evidenci majetku (typ „A“) pro vybrané PO v rámci dodávaného řešení jednotné 

evidence majetku 

c) propojení účetní evidence majetku PO (typu „A“) na jednotnou evidenci majetku 

d) integraci stávajícího modulu MAJ systému GINIS na jednotnou evidenci majetku včetně 

implementace (modul MAJ zůstane zachován z důvodu provázanosti majetkové evidence na 

ostatní oblasti řešené v systému GINIS) 

e) integraci současných majetkových evidencí (typ „B“) od firmy Gordic vybraných PO na 

jednotnou evidenci majetku (implementace bude provedena na jedné vzorové PO) 

f) příprava výstupu konečného stavu majetku u PO v jednotné evidenci majetku pro kontrolu 

stavů s podrozvahovými účty KU  

g) příprava návrhu účtování z účetní evidence majetku (typ „A“) do účetnictví  PO se systémem 

účetnictví od firmy Gordic v tištěné i elektronické podobě 

h) provádění a vyhodnocování inventur KÚ a vybrané PO 

i) řízení majetkoprávních úkonů KÚ a vybrané PO 

j) pasportizaci technických zařízení KÚ a vybrané PO 

k) grafickou prezentaci dat 

l) vazby nemovitého majetku na evidenci katastru nemovitostí  

m) integrace nebo napojení na již využívané moduly v rámci evidence nemovitého majetku v IS 

FaMa+ 

 

Schéma návrhu centrální jednotné evidence majetku: 
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Evidence majetku

na PO typu „A“
Stávající evidence 

majetku na PO typu „B“

Stávající evidence na KÚ

Účetní evidence 

majetku (dlouhodobý 

majetek a OE)

+

Inventarizace

Účetní evidence 

majetku

+ 

Inventarizace

Jednotná evidence majetku

Přenos dat majetku 

a číselníků (dávka 

XML přes webovou 

službu)

Prezentace

dat

IS GINIS

Evidence majetku 

(modul MAJ)

IS GINIS

Účetnictví 

(modul ÚČTO)

Přenos dat majetku 

(dávka XML přes 

webovou službu)

Webová služba na zpracování dat majetku

Kontrola stavů 

majetku PO v 

jednotné evidenci se 

stavy na 

podrozvahových 

účtech KÚ 

IS FaMa+

Evidence 

nemovitého 

majetku

Přenos dat 

nemovitého 

majetku a 

číselníků

Účetnictví 

Příprava návrhu  

účtování  

 

 

 

Předpoklady: 

1) Současné majetkové evidence PO (typ „B“) nyní zůstanou zachovány, do budoucna se uvažuje 

s postupným přechodem majetkových evidenci některých PO (dle volby a dohody KÚ a PO) 

na nový systém účetní evidence (typ „A“).  

2) S tímto přechodem se nepočítá u příspěvkových organizací Zdravotnická záchranná služba 

Zlínského kraje (ZZS ZK) (program firmy COMPEX Zlín) a Ředitelství silnic Zlínského kraje 

(ŘSZK) (programy firem Soft-PC Cenc Rychnov nad Kněžnou a REAL SOFT Brno), a proto 

integrace dodávaného řešení se zmíněnými programy musí být možná. 

2.1.1. Oblasti řešení 

 Jednotná evidence (obsahující evidenci majetku a vybraných účetních dat). Řešení 

bude centrálně provozováno v prostředí krajského úřadu a zpřístupněno všem 

příspěvkovým organizacím.  

 Účetní evidence majetku (typ „A“) (evidence dlouhodobého a drobného 

dlouhodobého majetku a předmětů operativní evidence) pro vybrané PO, která 

umožní účetní evidenci majetku dle požadavků legislativy.  

 Provádění a vyhodnocování inventur majetku v elektronické podobě za využití 

technologie čárových kódů pro PO s účetní evidencí majetku a pro KÚ. 

 Řízení majetkoprávních úkonů v oblasti nakládání s nemovitým, případně 

movitým majetkem souvisejících např. s nabytím/pozbytím majetku, se změnami 

práva hospodaření s majetkem, zástavním, předkupním či jiným věcným právem. 

 Pasportizace technických zařízení, zařizovacích předmětů, kancelářské techniky, 

konstrukčních prvků s vazbou na evidenci majetku a prostorovou evidenci, včetně 

možnosti generování optimalizovaných plánů reprodukce. 

 Evidence základních údajů osob (zvláště jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, 

osobní číslo) vystupujících v pracovněprávních vztazích vůči KÚ a PO s vazbou na 

prostorovou evidenci a příslušnou organizaci či útvar (uvedené v číselníku). 
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 Plnohodnotně oboustranně integrované prostředí pro grafickou prezentaci 

prostorového uspořádání s možností vyznačení zařízení a osob (uvedených 

v číselníku) umístěných v zobrazovaném prostoru, včetně nástroje pro editaci 

grafických dat. 

 Integrační vazby dle specifikovaných požadavků v odstavci 2.1.3. 

 Vazba nemovitého majetku na evidenci v Katastru nemovitostí. 

 Vedení záznamů plánovaných a realizovaných oprav a investičních akcí. 

2.1.2. Metodická podpora, legislativní požadavky 

 Analýza současných metodik způsobu vedení majetkové evidence v hlavní i 

podrozvahové evidenci (míra agregace, jednotnost postupů, atp.). 

 Návrh metodik majetkové evidence vedoucí ke zlepšení jednotnosti, zmenšení 

pracnosti,  porovnatelnosti na úrovni podrozvahové evidence, … 

 Splnění všech požadavků kladených legislativou na účetní evidenci majetku (zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vyhláška č. 

410/2009 Sb.), zejména na odpisování dle Českého účetního standardu (ČÚS)  č. 

708, účtování o transferech (ČÚS č. 703), inventarizaci (vyhláška č. 270/2010 Sb., 

o inventarizaci majetku a závazků), ocenění majetku reálnou hodnotou, zajištění 

dat pro pomocný analytický přehled (PAP) (technická vyhláška o účetních 

záznamech č. 383/2009 Sb.), požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů. 

2.1.3. Požadavky na integrační vlastnosti 

 Vazby mezi níže vyjmenovanými systémy (přenosy dat) budou realizovány pomocí 

zabezpečených webových služeb. K vazbám i webovým službám bude dodána 

kompletní dokumentace v českém jazyce. Vazby mezi všemi vyjmenovanými 

systémy jsou součástí dodávky díla. Na straně zdrojových systémů bude vytvořena 

dávka XML dle definované šablony (XSD). Dávka bude odeslána na webovou 

službu (HTTPS/SOAP/WCF) pro zpracování. Vzhledem k limitním omezením 

velikosti dávek, které webová služba přijímá, umožnit objemné dávky rozdělit. 

Další možností je přenos dat majetku pomocí vstupních souborů naplněných dle 

šablony ze zdrojových souborů (XLS, XML na základě šablony XSD). Tyto 

soubory budou uloženy na centrálním úložišti, odkud budou automaticky řízeným 

způsobem převzaty do jednotné evidence majetku. 

Vytvoření a zaslání dávek na webovou službu nebo vstupních souborů bude řízeno 

ze strany zdrojových systémů, včetně jejich zakomponování do aplikací. 

 Automatizovaný přenos údajů o majetku kraje (majetek ve správě krajského úřadu) 

z IS GINIS do jednotné evidence majetku, včetně údajů vyplývajících z účtování 

o majetku. 

 Automatizovaný přenos (či vazba na ně) následujících číselníků z IS GINIS na KÚ: 

o Účtů (účty související s majetkem) 

o Dodavatelé, Odběratelé 

o Organizační jednotky 

o Pracovníci 

o Umístění (objekt, budova, patro, místnost) 
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 Automatizovaný přenos údajů o majetku kraje (majetek ve správě PO) z majetkových 

evidencí PO do jednotné evidence majetku, včetně údajů vyplývajících 

z účtování o majetku bez přímých vazeb na číselníky.  

 Oboustranná automatizovaná datová a procesní integrace se všemi již provozovanými 

moduly evidence nemovitého majetku IS FaMa v následujících oblastech: 

o Normativní základna (sdílení číselníků) 

o Workflow 

o Údaje struktury prostorových objektů pro lokalizaci umístění technických 

zařízení, pracovníků a grafickou prezentaci prostorového uspořádání, 

vybavenosti a obsazenosti 

o Majetkoprávní informace (údaje z katastru nemovitostí) 

Pozn. Alternativně může dodavatel namísto realizace integrační vazby nahradit 

stávající využívané moduly IS FaMa+ v rozsahu výše specifikovaných oblastí 

vlastním alternativním řešením. V tomto případě musí dodavatel zajistit v rámci 

své dodávky i plnohodnotnou implementaci alternativního řešení minimálně 

v identickém věcném a funkčním rozsahu, jež nyní krajský úřad a příspěvkové 

organizace využívají, a to včetně příslušných školení uživatelů a integračních 

vazeb, Dodavatel musí rovněž dodat všechna nezbytná licenčních oprávnění pro 

neomezený počet současně pracujících uživatelů (multilicence) na KÚ a PO a 

dále zajistit úplnou migraci stávající datové základny v IS FaMa+. 

 Součástí dodávky bude zdokumentované rozhraní pro integraci. 

 

Služby budou organizovány takovým způsobem, aby dodávané plnění odpovídalo plně a bez výhrad 

požadavkům definovaným na předmět zakázky a bylo v souladu s obsahem uvedeným v kapitole 

„Požadavky na předmět zakázky“. 

 

2.2. Požadavky na předmět zakázky 
 

Následující oddíl specifikuje detailní požadavky na předmět zakázky. Pro přehlednost rozlišuje 

zadavatel mezi 2 základními skupinami požadavků: 

 Požadavky na řešení – jedná se o specifikaci požadavků, které musí dodávaný nástroj 

splňovat. 

 Požadavky na dodávku – jedná se o specifikaci požadavků, které musí dodávka ze strany 

uchazeče splňovat. 

 

Řešení zhotovitele musí plně a bezvýhradně splnit níže uvedené požadavky.  
 

2.2.1. Požadavky na řešení  

Požadavky na řešení jsou za jednotlivé části řešení seskupeny a rozčleněny do jednotlivých dílčích 

kategorií. Všechny požadavky jsou závazné. Pokud v době podání nabídky zhotovitele do zadávacího 

řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, nesplňoval zhotovitelem nabízený systém všechny 

níže uvedené požadavky, uvedl zhotovitel způsob a termín jejich dopracování ve formuláři funkčních 

a technických požadavků, který byl součástí jeho nabídky. Údaje v uvedeném formuláři jsou 

pro zhotovitele závazné. 
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2.2.1.1. Požadavky na centrální jednotnou evidenci majetku 

ID Popis požadavku 

JE1 Bude centrálně provozována v prostředí Krajského úřadu s diferencovaným kompetenčním 

přístupem k datové základně pro PO. 

JE2 Údaje do evidence bude možné vkládat a aktualizovat pouze pomocí integrační vazby 

JE3 Přenesené informace do jednotné evidence majetku pomocí integrační vazby nebudou obsahovat 

vazby na číselníky. 

Číselníky majetku PO v jednotné evidenci nebudou synchronizovány s příslušnými primárními 

účetními evidencemi. 

V případě KÚ budou synchronizovány pouze číselníky pro potřeby inventur. (např. útvar, 

umístění, účet majetku, pracovník). Tyto údaje budou při přenosu nahrazeny vazbami. 

JE4 Jednotná evidence majetku bude obsahovat zejména následující položky, které budou předmětem 

přenosu majetkových dat PO a KÚ: 

Účetní jednotka: Kód (kód PO nebo KÚ), název  

Označení majetku: Inventární číslo, Název majetku, Evidenční číslo majetku 

Cenové informace: 

 Pořizovací cena, Transfer, Oprávky, Měsíční odpis, Roční odpis, Částka měs. transferu 

(časového rozlišení), Reálná hodnota, Opravná položka, Přírůstek ceny, Úbytek ceny, 

Účetní zůstatková cena, Technické zhodnocení, Snížená pořizovací cena, Hranice 

významnosti ZC 

Kategorizace majetku: 

 Kód a název kategorizace (CZ-CPA, CZ-CC), Kód a název účtové třídy, Kód a 

 název účtové skupiny, Kód a název druhu majetku 

Účetní informace:  

 Majetkový účet (SÚ, AÚ) 

 Oprávkový účet (SÚ, AÚ) 

 Odpisový účet (SÚ, AÚ) 

 Podrozvahový účet (SÚ, AÚ) 

 Transferový účet (SÚ, AÚ) 

 Způsob účetního odpisu, Účetní odpisová skupina, Doba používání v letech, %  účetního 

odpisu, Měsíc poslední závěrky, Aktuální rok  odpisu, Typ transferu,  Transferový podíl 

Lokalizace: 

 Kód a název útvaru, Kód a název umístění, Kód pracovníka, Jméno pracovníka, 

 Kód a název inventárního úseku; vazba na personální a prostorovou evidenci 

Ostatní informace: 

 Datum zařazení, Datum vyřazení, Výrobce, Dodavatel, Datum záruky, Výrobní 

 číslo, Sériové číslo, Rok výroby, Poznámka, Kód, název a datum udržitelnosti  projektu, 

Způsob nakládání s majetkem, Datum dalšího nakládání s majetkem 

Volná pole: 5 textových polí, 3 číselná pole, 1 datumové 

JE5 Zpracování přehledů a sestav evidenčního charakteru na základě přenesených informací 

do jednotné evidence. 

JE6 Příprava výstupu konečného stavu majetku u PO v jednotné evidenci majetku pro kontrolu stavů 

s podrozvahovými účty KÚ. 

JE7 Porovnání evidence nemovitého majetku s evidencí katastru nemovitostí s možností výběru 

(filtrování) rozdílů dle různých kritérií (např. dle organizací, dle typu rozdílů, dle druhu majetku), 

exportu a tisku sestav. 

 

2.2.1.2. Požadavky na účetní evidenci majetku pro PO  

Vybrané PO, dle dohody s KÚ, budou mít možnost použít řešení pro vlastní účetní evidenci majetku. 

Pro tyto PO bude umožněn prvotní import údajů. Dále budou PO pracovat s touto účetní evidencí 

majetku jako se svou primární evidencí. Tato část řešení musí splňovat tyto požadavky: 

 
ID Popis požadavku 
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EV1  Bude centrálně provozována v prostředí KÚ s diferencovaným kompetenčním přístupem 

k datové základně pro PO. 

EV2  Umožní přenášení údajů o majetku (viz. kapitola 2.1.3. „Požadavky na integrační vlastnosti“ – 

automatizovaný přenos údajů). 

EV3  Účetní evidence majetku bude obsahovat zejména následující položky: 

Účetní jednotka: Kód (kód PO nebo KÚ), název  

Označení majetku: Inventární číslo, Název majetku, Evidenční číslo majetku 

Cenové informace: 

 Pořizovací cena, Transfer (možnost rozpisu na poskytovatele a kontrola úplného 

 rozpisu), Oprávky, Měsíční odpis, Roční odpis,  Částka měs. transferu (časového 

 rozlišení), Rozpuštěný transfer,  Reálná hodnota, Opravná položka, Přírůstek 

 ceny, Úbytek ceny, Účetní zůstatková cena, Technické zhodnocení, Snížená 

 pořizovací cena, Hranice významnosti ZC 

Kategorizace majetku: 

 Kód a název kategorizace (CZ-CPA, CZ-CC), Kód a název účtové třídy, Kód a 

 název účtové skupiny, Kód a název druhu majetku 

Účetní informace:  

 Majetkový účet (SÚ, AÚ) 

 Oprávkový účet (SÚ, AÚ) 

 Odpisový účet (SÚ, AÚ) 

 Podrozvahový účet (SÚ, AÚ) 

 Transferový účet (SÚ, AÚ) 

 Způsob účetního odpisu, Účetní odpisová skupina, Doba používání v letech, %  účetního 

odpisu, Měsíc poslední závěrky, Aktuální rok  odpisu, Typ transferu,  Transferový podíl 

Lokalizace: 

  Kód a název útvaru, Kód a název umístění, Kód pracovníka, Jméno pracovníka, 

 Kód a název inventárního úseku; vazba na personální a prostorovou evidenci 

Ostatní informace: 

 Datum zařazení, Datum vyřazení, Výrobce, Dodavatel, Datum záruky, Výrobní 

 číslo, Sériové číslo, Rok výroby, Poznámka, Kód, název a datum udržitelnosti  projektu, 

Způsob nakládání s majetkem, Datum dalšího nakládání s majetkem 

Volná pole: 5 textových polí, 3 pole číselná, 1 datumové 

EV4  Zpracování přehledů a sestav evidenčního nebo účetního charakteru (nejen k aktuálnímu dni, ale 

i k určitému datu v minulosti). 

EV5  Splnění všech požadavků kladených legislativou na účetní evidenci majetku (zákon č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vyhláška č. 410/2009 Sb.), zejména 

na odpisování dle Českého účetního standardu (ČÚS) č. 708, účtování o transferech (ČÚS č. 

703), inventarizaci (vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků), ocenění 

majetku reálnou hodnotou, zajištění dat pro pomocný analytický přehled (PAP) (technická 

vyhláška o účetních záznamech č. 383/2009 Sb.), požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů. 

EV6  Klasifikační – zatřídění majetku dle Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních i 

daňových odpisových skupin vycházejících z  Klasifikace produkce (CZ-CPA), Klasifikace 

stavebních děl (CZ-CC) a Standardní klasifikace produkce (SKP), členění pozemků a staveb 

(G/H), skupin a tříd majetku a definování % využití jednotlivého majetku (krácení odpisů). 

EV7  Poskytování informací o účetních pohybech (např. zařazení majetku, změny cen, technické 

zhodnocení, vyřazení majetku z evidence), o účetních odpisech, oprávkách, zůstatkových cenách, 

časovém rozlišení transferu. Ke každému účetnímu pohybu jsou dostupné účetní záznamy. 

EV8  Přiřazení typu transferu (zdroj financování), rozdělení transferu dle poskytovatelů. 

EV9  Podpora výběru výpočtu odpisů vzhledem k hranici významnosti pořizovací ceny – snížená 

pořizovací cena nebo minimální zůstatková cena. 

EV10  Uživatelsky definovatelné cenové hranice jednotlivých druhů majetku. 
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EV11  Sestavení ročního odpisového plánu (také v členění dle odpisových skupin, dle majetkových 

účtů, dle oprávkových účtů) včetně časového rozlišení transferu. 

EV12  Výpočet předběžných účetních i daňových odpisů včetně časového rozlišení transferu. 

EV13  Poskytování informací o vypočítaných ročních daňových odpisech v jednotlivých obdobích. 

EV14  Nástroje pro realizaci všech účetních operací s majetkem (např. pořízení, převody, technické 

zhodnocení, vyřazení majetku z evidence, snížení/zvýšení ceny, rozdělení/spojení majetku). 

EV15  Dokladování činností spojených s evidencí majetku, jako protokoly o zařazení, protokoly 

o vyřazení, protokoly o převodech. 

EV16  Doklady pohybů majetku musí systém umožnit realizovat dvěma způsoby: okamžitě nebo 

formou návrhu dokladů a následného schválení pověřenou osobou (např. doklady zařazení, 

převody nebo vyřazení). 

EV17  Podpora přerušení odpisů a provedení storna tohoto přerušení, také s vazbou na druh evidence 

(např. majetek určený k prodeji). 

EV18  Storno dokladů (je-li z jejich povahy možné). 

EV19  Automatizovaná podpora při výpočtu účetních a daňových odpisů, tvorbu účetních podkladů při 

zařazení, změnách, převodech nebo vyřazení dlouhodobého majetku, návrhů účtování. 

EV20  Dostupnost informací o účetních pohybech např. zařazení majetku, změnách cen, o technickém 

zhodnocení, vyřazení majetku z evidence, o účetních odpisech, oprávkách, zůstatkových cenách. 

Ke každému účetnímu pohybu jsou dostupné účetní záznamy. 

EV21  Podpora provádění akcí souvisejících s evidencí dlouhodobého majetku (např. zařazení, vyřazení, 

převody, změny hodnot, ocenění reálnou hodnotu) s vlivem na změnu účetního stavu a/nebo 

změnu evidenčního stavu. 

EV22  Hromadné změny na majetkových kartách. 

EV23  Možnost hromadného zařazení, vyřazení, převodů majetku. 

EV24  Možnost zadávání majetku ve fázi před jeho zařazením do užívání, následné zařazení. 

EV25  Práce se soubory majetku. 

EV26  Sledování hodnoty majetku a jeho odpisů v čase. 

EV27  Tisk protokolů o zařazení, vyřazení, převodu majetku. 

EV28  Spuštění účetních i daňových závěrek samostatně za každou účetní jednotku. 

EV29  Automatický přenos dat z účetní evidence do jednotné evidence. 

EV30  Možnost spuštění předběžného výpočtu účetních odpisů včetně časového rozlišení transferu pro 

vybraný druh, skupinu majetku, pro označené záznamy majetku i pro jednotlivý záznam majetku 

(inventární číslo).  

EV31  Možností parametrizace pro jednotlivé PO (např. část analytických účtů bude jednotná, ale musí 

být umožněno i nastavení některých odlišných účtů po jednotlivé PO), kompletní práci 

s majetkem příslušné PO nezávisle na ostatních organizacích (např. výpočet odpisů, 

inventarizace) 

EV32  Vytvoření dokladu pro zaúčtování při zařazení majetku, vyřazení, jiném pohybu. 

 

2.2.1.3. Požadavky na provádění a vyhodnocování inventur 

IN1  Efektivní provádění inventur majetku organizace na základě vstupů z účetní evidence a dle 

zákonných náležitostí pro PO s účetní evidencí majetku a pro KÚ. 

IN2  Flexibilita vzhledem k vnitřním předpisům organizace. 
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IN3  Využití čárových kódů pro zvýšení rychlosti a minimalizaci chybovosti inventarizace. 

IN4  Umožní dokladovat výsledky pravidelných inventur majetku podle zákonných povinností 

nadřízeným orgánům. 

IN5  Provádění inventur od zjištění evidenčního stavu majetku, vytváření inventurních soupisů, přes 

zjištění fyzického stavu a následných inventarizačních rozdílů až po jejich vypořádání. 

IN6  Tisk čárových kódů (hromadný, jednotlivý tisk). 

IN7  Řízené provádění procesu opatřování majetku vytištěnými čárovými kódy, včetně využití 

stávajících štítků na KÚ. 

IN8  Vytvoření fyzického stavu majetku převzetím údajů ze snímačů čárových kódů. 

IN9  Srovnání evidenčního a fyzického stavu a možnost zobrazení a tisku rozdílů (manka, přebytky, 

popř. přemístění). 

IN10  Vytváření a tisk následujících reportů: 

- Evidenční stav majetku dle místností, dle majetkových účtů (SU, AU), útvarů v rámci 

organizační struktury 

- Fyzický stav majetku dle místností, přehled duplicit 

- Závěry inventarizace - Stav inventarizovaného majetku dané kategorie dle organizační struktury 

a dle místností, dle majetkových účtů (SU, AU), Chybějící majetek, Nalezený majetek, 

Přemístěný majetek 

 

2.2.1.4. Požadavky na majetkoprávní úkony v oblasti nakládání s majetkem 

MP1  Centrální elektronická evidence všech případů majetkoprávních úkonů. 

MP2  Proces zpracování majetkoprávních úkonů musí být flexibilní a nastavitelný podle vnitřních 

procesů a platných nařízení organizace, snadné přizpůsobení procesů při změnách.  

MP3  Aplikace umožní nastavení procesů zpracování majetkoprávních úkonů pracovníky různých 

odborů KÚ i pracovníky PO (do procesu majetkoprávních úkonů vstupují Rada i Zastupitelstvo 

Zlínského kraje, různé odbory KÚ i PO). 

MP4  Funkcionality sloužící ke zkrácení cyklu vyřizování případu (e-mailová notifikace nastavitelná 

v jakémkoliv procením kroku, možnost připojení komentáře). 

MP5  Založení případu majetkoprávní operace a jeho další sledování, schvalování s minimem potřeby 

ručního podepisování dokumentů a průběžné doplňování relevantních údajů. Dokladování 

provedených úkonů. 

MP6  Přiřazení k příslušnému záznamu majetku. 

MP7  Přehledné řízení veškeré dokumentace k danému případu – přehled dokumentace se základními 

informacemi na jednom místě. 

MP8  Nastavení specifických pravidel řízení posloupnosti kroků specifických majetkoprávních operací 

jako jsou např. úplatné i bezúplatné nabytí majetku, prodej a převod majetku, darování majetku, 

směny majetku atd. 

MP9  Automatické vizuální upozorňování na blížící se vypršení termínů v definovaném předstihu, 

popř. zasílání upozorňujících e-mailových zpráv stanovenému odpovědnému pracovníkovi. 

MP10  Sledování historie průběhu zpracování jednotlivých majetkoprávních operací. 

MP11  Vyhodnocování procesu. 

MP12  Archivaci případu - uplatnění pravidel archivace - dle typu a charakteru případu. 

MP13  Souhrnné přehledy o nemovitostech, se kterými se nakládá. 

MP14  Souhrnná statistika počtů majetkoprávních operací konkrétního druhu. 
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MP15  Souhrnné přehledy majetkoprávních operací dle konkrétních subjektů. 

 

2.2.1.5. Požadavky na pasportizaci 

PA1  Detailní evidence technických zařízení a stavebně-technických prvků prostorových objektů. 

PA2  Přesný přehled o rozsahu a skladbě technických zařízení a stavebně-konstrukčních prvcích 

organizace. Zpřístupnění komplexních informací na jednom místě. 

PA3  Zařazení stavebně-konstrukčních prvků podle typů, možnost rozlišovat skupinové a individuální 

stavební konstrukční prvky. 

PA4  Dokladování prováděných činností se zařízením v provozní knize. 

PA5  Zařazení technických zařízení podle typů, tříd, výrobních modelů, evidence dostupnosti návodů 

k obsluze zařízení a provozní knihy. 

PA6  Zaznamenávání údajů o výrobcích, dodavatelích a organizacích poskytujících servis technických 

zařízení. 

PA7  Evidence aktuálního přidělení technického zařízení do používání na organizační útvar, nákladové 

středisko, příslušnost k inventárnímu úseku a umístění. Evidence správce technického zařízení. 

PA8  Podpora rozdělení zařízení na dílčí komponenty, se kterými lze pracovat stejným způsobem jako 

se zařízeními. Provádět správu příslušenství technických zařízení. 

PA9  Sledování záruční doby technických zařízení s podporou grafické vizualizace technického 

zařízení v záruční době pro rozhodování o jeho servisu a opravách. 

PA10  Vedení provozní knihy technických zařízení se zápisy o provozních zkouškách, pravidelných 

kontrolách. 

PA11  Centrální správa databáze sledovaných pasportních údajů k technickým zařízením s možností 

rozšiřování jejího rozsahu na implementační bázi, tj. bez nutnosti programových úprav. 

PA12  Automatické ukládání změněných hodnot pasportních údajů do historie včetně časových razítek. 

Podpora sledování vývoje hodnoty pasportního údaje. 

PA13  Podpora uživatelského nastavení pravidel příslušnosti technických zařízení k prostorovým 

objektům a vazba na evidenci majetku. 

PA14  Tvorba střednědobých/dlouhodobých plánů reprodukce objektu a plánu údržby a oprav objektu.  

Možnost generování optimalizovaných plánů reprodukce (včetně orientačních nákladů) 

jednotlivých stavebních objektů automatickým způsobem, s využitím matematického aparátu. A 

to na základě zadaných vstupních údajů a roků poslední obnovy  konstrukčních prvků. 

 

2.2.1.6. Požadavky na správu personálních údajů 

PE1  

 

Centrální a aktuální evidence osob (v jednom datovém úložišti, v jednotné údajové struktuře) za 

použití přístupových práv diferencovaných podle uživatelských rolí. 

PE2  Evidence kontaktních informací ke každé osobě, příslušnost k organizačnímu útvaru v rámci 

organizace. 

PE3  Operativní poskytování informací o osobách udržovaných v evidenci podle zvolených kritérií a 

třídících podmínek. 

PE4  Ve vazbě na prostorovou evidenci a grafickou prezentaci dat umožnit sledování obsazenosti 

kancelářských a jiných ploch a podporu rozhodování o dislokaci pracovníků. 

PE5  Umožnit zobrazit umístění a jednoznačnou identifikaci pracovníků na plochách ve výkresové 

dokumentaci. 
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PE6  Grafická vizualizace výsledků dotazů definovaných na základě uživatelských výběrových kritérií 

(příslušnost pracovníků k organizačnímu útvaru,…) 

 

2.2.1.7. Požadavky na grafickou prezentaci dat 

GR1  Nástroje musí obsahovat sadu kreslicích a konstrukčních nástrojů pro tvorbu grafických objektů, 

jejich správu a vyhodnocení. 

GR2  Oboustranná integrace grafické výkresové dokumentace s evidencí objektů a vzájemná interakce 

mezi popisnými a grafickými údaji pro prostorové objekty. 

GR3  Prohlížení výkresové dokumentace a dalších mapových podkladů. 

GR4  Centrální a aktuální elektronická výkresová dokumentace areálů a budov (v jednom datovém 

úložišti, v jednotné struktuře). 

GR5  Vizualizace nemovitého majetku organizace v prostorových souvislostech. 

GR6  Zobrazení (vektorových, rastrových i hybridních dat), tvorba, správa a editace výkresové 

dokumentace. 

GR7  Jednoznačná identifikace objektů (zařízení, pracovníků) na plochách včetně jejich prostorových 

souvislostí ve formě přehledných grafických výstupů. 

GR8  Zobrazení symbolických piktogramů (ikon) v grafickém plánu vyjadřujících vybavení (zařízení) 

plochy resp. pracovníky s možností přechodu na detail vybavení (zařízení) resp. pracovníka. 

GR9  Podpora interaktivního výběru zájmového objektu v popisné/grafické části se zobrazením 

podrobného výpisu informací o tomto objektu. 

GR10  Grafická vizualizace výsledků dotazů definovaných na základě uživatelských výběrových kritérií 

(druhy ploch, příslušnost k organizačnímu útvaru,…). 

GR11  Zobrazení základních identifikačních informací pro objekt vybraný v plánu (výkresu) s možností 

přechodu na detail objektu (místnosti, zařízení). 

GR12  Zobrazování legendy vytvářené automatizovaně dle uživatelsky definovaných výběrových 

kritérií ve výkrese (grafická část) a její následné ruční umístění ve výkresu. 

GR13  Tisk výkresové dokumentace v režimu výřez nebo celý výkres. 

 

2.2.1.8. Obecné požadavky na systém 

OB1  Poptávaná funkcionalita musí být součástí integrovaného řešení na bázi flexibilní internetové 

aplikace s jednotným uživatelsky komfortním komunikačním rozhraním a ovládáním. Systém 

musí být schopen kapacitně zvládnout požadovanou funkčnost při naplnění všech dat KÚ i všech 

PO a umožnit plnohodnotnou práci s aplikací pro všechny pracovníky (KÚ i PO). 

OB2  Zdrojem identit a metadat pro dodané řešení jednotné evidence majetku bude MS Active 

Directory (AD), vůči němu budou také ověřováni uživatelé. Podrobná specifikace: 

a.  a. Bude probíhat automatická replikace uživatelů a organizačních jednotek z AD do jednotné 

evidence majetku. Bude umožněno manuální spuštění replikace. Organizační jednotky v AD 

jsou tvořeny kontejnery, které jsou uspořádány stromově. V kontejnerech organizačních 

jednotek, jsou uvedeni příslušní uživatelé.  

 b. Bude probíhat replikace příznaku vedoucí pracovník, ten je určen členstvím v NT skupině. 

Replikace identit, organizačních jednotek a příznaku vedoucí bude probíhat společně.   

a.  c. Oprávnění přístupu k jednotné evidenci majetku a jeho částem budou řízena pomocí členství 

v NT skupině/skupinách a následně prostřednictvím vnitřní logiky řízení práv dodávaného IS 

(hloubka řízení – role/profily budou vydefinovány v předimplementační analýze).. 

b.  d. Ověřování uživatelů v jednotné evidenci majetku bude probíhat vůči Active Directory 

obsahující subdomény pro: 
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i. Interní uživatele, 

ii. Externí uživatele. 

c.  e. Ověření interních uživatelů v jednotné evidenci majetku bude probíhat pomocí 

automatického ověření uživatele. 

d.  f. Ověření externích uživatelů v jednotné evidenci majetku bude probíhat pomocí SSO. 

OB3  Systém musí administrátorovi systému umožnit provádění snadné správy přístupových práv 

koncových uživatelů do aplikace v rozsahu: 

 a. Evidence a správy koncových uživatelů aplikace 

 b. Založení uživatelských rolí a jejich přiřazení koncovým uživatelům v souladu s jejich 

pracovním zařazením. 

 c. Přiřazení datových obrazovek (formulářů) a jejich funkčnosti k uživatelským rolím 

v souladu s jejími pracovními postupy (jednotlivě i hromadně). 

 d. Nastavení různých úrovní přístupu koncových uživatelů pro přístup k datům, včetně 

číselníků. 

 e. Umožnit nastavení povolených operací s datovými záznamy pro jednotlivé uživatele (právo 

vkládat nové, právo měnit stávající a právo mazat stávající záznamy). 

 f. Možnost uživateli časově omezit přístup k aplikaci, dočasně odebrat roli při zachování všech 

nastavení. 

OB4  Dynamicky přizpůsobitelná struktura navigačního menu jednotné evidence majetku v závislosti 

na roli přihlášeného uživatele. 

OB5  Umožnit uživatelům správu jejich „oblíbených položek“ v rámci navigačního menu včetně 

vlastních konfigurací přístupných formulářů. 

OB6  Systém musí umožnit definovat pro libovolnou skupinu datových záznamů (dokladů, kmenových 

dat) předpisy číslování, na jejichž základě obdrží každý záznam individuální referenční číslo. 

 a. Možnost definovat tzv. masky s možností jejich vícenásobného použití pro různé doklady 

s úseky konstant, inkrementačních hodnot, datumovou část, nastavení číselné hodnoty 

 b. Možnost časového omezování platnosti definovaných masek číslování 

OB7  Systém musí splňovat požadavky zákona č. 101/2000 Sb., především §13 odstavce 4, písmene c), 

tzn., aby umožňoval pořizovat elektronické záznamy, které zajistí ověření kdy, kým, a z jakého 

důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány. 

OB8  Každý datový záznam pořízený v systému bude obsahovat datum, čas a jméno uživatele, který 

záznam založil a datum, čas a jméno uživatele, který záznam naposledy změnil. 

OB9  Systém umožní sledování uživateli prováděných činností, sledování chyb aplikace, sledování 

přihlašování a odhlašování uživatelů, sledování prováděných procesních transakcí. 

OB10  Umožnit implementační změny datových obrazovek (formulářů) podle uživatelských rolí 

(zejména viditelnost atributů, datových záložek, možnost spouštění funkcí a tvorbu výstupních 

hlášení (reportů). 

OB11  Umožnit každému uživateli správu informací a individuální nastavení prezentačního rozhraní 

formulářů, se kterými v rámci své role pracuje. Zejména: 

 a. Úpravy vzhledu a rozměrů okna aplikace 

 b. Úpravy vzhledu a rozměrů formuláře a jeho částí 

 c. Nastavení, pojmenování a uložení výběrových a třídicích kritérií nad daty formuláře 

OB12  Okna, roletová menu, místní nabídky apod. budou správně zobrazena (celá viditelná, 

přizpůsobena rozlišení obrazovky, příp. budou použity posuvníky). 

OB13  Práce s paměťovou schránkou Clipboard – funkční kopírování a vkládání hodnot polí. 

OB14  Systém bude obsahovat kontextovou nápovědu k významu jednotlivých polí na formulářích 

(„bublinová nápověda“) s možností uživatelské změny jejího obsahu. 

OB15  Import dat do databáze aplikace ze souboru typu xls, csv, příp. dalších. 
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OB16  Možnost exportu uživatelem vybraných dat z databáze aplikace pro další zpracování (Excel, 

datové sklady), export dat zobrazeného formuláře. 

OB17  Vyhledávání, filtrování, setřídění umožněno dle všech atributů. Při zadávání podmínky možnost 

vložení z číselníku. Možnost uložení filtru, pravidel seřazení a jejich přejmenovávání, 

upravování, kopírování, mazání, použití v jiných formulářích, použití logických operátorů, 

sdílení filtru. 

OB18  Systém umožní tvorbu grafů nad vybranými daty s možností uložení definice grafu. 

OB19  Systém umožní uložení vygenerovaných reportů ve formátech PDF, Excel, Word. 

OB20  Použitá terminologie dle předpisů, příp. jednotná terminologie v různých částech aplikace. 

OB21  Zachování všech nastavení aplikace při aktualizaci aplikace. 

OB22  Při změnách struktury údajů na kartách současná úprava příslušných tiskových sestav. 

OB23  Číselníky 

 a. možnost úprav, rozšíření přidáním nového i kopírováním existujícího záznamu, mazání 

záznamů  

 b. naplnění číselníků, které nejsou specifické pro konkrétního zákazníka, dodavatelem 

 c. uvedení vzorů pro specifické číselníky, které naplňuje zákazník 

 d. při použití číselníku pro doplnění hodnot se číselník zobrazí se všemi svými údaji (možnost 

jejich výběru, filtru a uložení pro příští použití) 

 e. možnost úprav, rozšíření číselníků 

 f. hromadná editace číselníků 

OB24  Sestavy 

 a. nástroj pro tvorbu sestav uživateli (alespoň vyškolenými) 

 b. zpřístupnění všech dat pro tvorbu sestav 

 c. možnost vytvoření speciálních sestav dodavatelem včetně jejich údržby  

 d. úprava sestav dle  vývoje aplikace a požadavků legislativy včetně jejich údržby 

 e. možnost vytváření uživatelského seznamu používaných sestav 

OB25  Možnost zveřejnění některých výstupů (sestav, obrázků) na internetu 

OB26  Soulad s primární evidencí 

 a. kontrolní mechanismy souladu všech dat v evidencích 

 b. kontrolní sestavy s možností výběru atributů k tisku 

 c. smluvní zajištění, aby např. při změně struktury dat v primární evidenci nedošlo k dalším 

finančním nárokům na nutnou úpravu poptávaných evidencí 

OB27 O Systém musí obsahovat nástroj pro editaci formulářů, pomocí něhož lze na administrátorské 

úrovni definovat povinnost, viditelnost a editovatelnost polí. Editor dále musí umožnit změnu 

umístění polí formuláře a přejmenování názvů polí. 

OB28 O Systém musí obsahovat nástroj pro editaci Work-flow, pomocí něhož lze na administrátorské 

úrovni modelovat proces životního cyklu včetně všech akcí, náležitostí a oprávnění 

v jednotlivých jeho fázích. Nástroj musí podporovat grafické zobrazení procesů, jednotlivých 

aktivit a jejich účastníků. 

 

 

2.2.2. Požadavky na dodávku 
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Tento oddíl specifikuje požadavky na dodávku požadovaného řešení. Zhotovitel je povinen při plnění 

smlouvy plně a bezvýhradně respektovat níže uvedené požadavky. Požadavky jsou rozčleněny 

v souladu se strukturou dodávky do jednotlivých skupin, kdy každá skupina odpovídá dílčí části 

dodávky. 
 

2.2.2.1. Předimplementační analýza 

Dokument „Předimplementační analýza“ bude vypracován v elektronické formě, bude předána zadavateli a bude 

oboustranně odsouhlasena před započetím navazujících činností.  

Dokument musí obsahovat: 

Návrh architektury systému 

Návrh metodik s rozlišením pro KÚ a PO 

Návrh řešení pro jednotlivé požadované funkční oblasti 

Analýzu a návrh procesů majetkoprávních úkonů 

Specifikaci uživatelských rolí a jejich přístup k datům 

Návrh integračních vazeb  

 

2.2.2.2. Dodávka systémového SW a HW  

a. V případě rozšíření funkcionalit stávajícího řešení budou úpravy IS provedeny na stávajících serverech. 

Dodavatel v tomto případě dodá: 

 Licence potřebné k zajištění legálního užívání nových funkcionalit, které zadavatel nemá 

k dispozici.   

 Licenci, která umožní navýšení výkonu db serveru. 

 Přístupové licence k serveru pro 200 uživatelů (pro pracovníky PO). Přístupové licence pro 

všechny pracovníky KÚZK má zadavatel již k dispozici. 

Stávající řešení je v současné době provozováno na aplikačním serveru Windows Server 2003 

R2 Standard a databázovém serveru Windows Server 2003 R2 x64 Standard spolu s MS SQL 

2005 Standard x64 licencovaným per CPU. Zadavatel předpokládá, že v době realizace díla 

bude již databáze přesunuta na MS SQL 2012 Standard licencovaného na procesorová jádra.  

 

 
b. V případě nasazení nového IS musí zhotovitel navrhnout řešení optimalizované pro provoz ve 

virtualizovaném prostředí. Virtualizace je řešena pomocí VMware vSphere 5 Enterprice Plus, který má 

zadavatel k dispozici. 

Objednatel má k dispozici pro realizaci této veřejné zakázky servery s OS Windows 2008 R2 

Enterprice. Počet serverů si pro provozní prostředí zvolí zhotovitel, přičemž nesmí v souhrnu překročit 

maximální přidělené zdroje 12 GB RAM a 5 CPU. Každému serveru bude přidělen systémový disk C: o 

kapacitě 40 GB. Data budou ukládána na oddělený disk případně disky.  

Testovací prostředí bude blíže definováno v předinstalační analýze.  

V případě nasazení nového IS musí být součástí dodávky veškeré licence potřebné pro legální užívání a 

správný chod celého díla například licence umožňující přístup k systému externím uživatelům – 200 

pracovníků z příspěvkových organizací apod.  Součástí dodávky nejsou  licence OS Windows 2008 R2, 

které má zadavatel již pořízeny v rámci zakoupené edice Datacenter ani CAL licence pro pracovníky 

KÚZK). 

Zadavatel upozorňuje, že provozuje jednotnou platformu informačního systému Krajského úřadu 

Zlínského kraje, která funguje na bázi systému MS SQL. Zadavatel požaduje dodání potřebného 

množství licencí databázového serveru (případně databázových serverů) s ohledem a navrženou 

architekturu díla. Licence budou dodány pro poslední oficiálně vydanou verzi k datu podání nabídky.  

Pokud jde o ekonomickou stránku řešení, zadavatel potřebuje zajistit co nejefektivnější 

a nejhospodárnější provoz informačního systému Krajského úřadu Zlínského kraje. Proto v případě, že 
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řešení zhotovitele je realizováno na jiné platformě než MS SQL, musí být do nabídkové ceny zahrnuty i 

veškeré náklady spojené s nasazením a provozem této platformy. Jedná se zejména o náklady spojené 

s případnou migrací dat, školením dvou administrátorů zadavatele v rámci oficiálního kurzu v délce 

alespoň 5 dnů. Zhotovitel pro takový případ prohlašuje, že veškeré náklady již promítnul do své 

nabídkové ceny a nebude v jejich důsledku požadovat žádné dodatečné navýšení ceny plnění. 

Veškeré licence budou v obou variantách a) i b) dodány a do nabídkové ceny bude zahrnuta  možnost 

bezplatného přechodu na nové verze.  

 

2.2.2.3. Dodávka aplikačního SW 

a. Zadavatel požaduje udělení časově neomezeného licenční oprávnění.  

b. Zadavatel požaduje implementaci a licencování pro 2 oddělená prostředí 

- testovací 

- produkční 

c. Udělení multilicence (bez omezení počtu uživatelů z řad pracovníků KÚ a PO) pro všechny požadované 

oblasti řešení. Multilicence se bude vztahovat na všechny typy uživatelů (administrátor, řešitel, 

dispečer, žadatel, apod.) a všechny typy činnosti (prohlížení, editace). 

d. Všechny licence budou poskytnuty v takovém rozsahu, aby odpovídaly navrženému řešení a umožnily 

dosáhnout požadované funkčnosti a užívání v souladu s licenčními ujednáními.  

 

2.2.2.4. Dodávka aplikačního HW 

Zadavatel požaduje dodání potřebného počtu (min. 3 ks) mobilních terminálů včetně příslušenství k provádění 

inventur pomocí čárového kódu.  

Terminál musí splňovat minimálně tyto požadavky:  

- 1D laserový nebo všesměrový 2D snímač čárových kódů, 

- barevný dotykový displej s rozlišením 320x320 dobře čitelný za všech běžných podmínek osvětlení, 

- bezdrátová komunikace WiFi 802.11 a/b/g a Bluetooth 2.1 včetně ochrany dat, 

- rozhraní USB, RS232, 

- 128 MB RAM / 256 MB Flash, 

- možnost rozšíření paměti pomocí paměťových karet, 

- hmotnost do 550 g, 

 

2.2.2.5. Implementace řešení 

a. Předmětem plnění „Implementace“ je realizace všech nezbytných prací souvisejících s instalací, 

konfigurací a propojením všech části řešení evidence a správy majetku do jednoho integrovaného plně 

funkčního celku, včetně zkušebního provozu. 

b. Implementace řešení musí být v souladu s vypracovanou architekturou a s poskytnutými dodávkami. 

c. Implementace řešení „jednotná evidence majetku“ bude provedena pro KÚ a všechny PO 

d. Data do jednotné evidence budou naplněna pomocí: 

a. integrační vazby (WS na zpracování dat majetku do jednotné evidence), 

b. migrací dat nemovitého majetku PO na základě poskytnutého souboru vstupních dat 

zadavatelem (účty 021, 031) 

e. Implementace řešení „účetní evidence majetku“ bude provedena pro příspěvkovou organizaci „Baťův 

institut“. 

f. Implementace řešení „provádění a vyhodnocování inventur“ bude provedena pro KÚ a pro 

příspěvkovou organizaci „Baťův institut“, která povede účetní evidenci majetku v rámci dodávaného 

řešení. 
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g. Implementace řešení „majetkoprávních úkonů“ bude provedena pro KÚ a pro příspěvkovou 

organizaci „Ředitelství silnic Zlínského kraje“. 

h. Implementace řešení „pasportizace“ a „grafická prezentace dat“ bude provedena na KÚ pro objekt 

sídla krajského úřadu a Baťova institutu (Budovy 21, 14 a 15) včetně propojení grafických dat 

s popisnou částí databáze pasportů. 

i. Řešení editoru výkresové dokumentace bude implementováno pouze v prostředí KÚ. 

j. Aplikace bude dodána v nastavení funkčního (zapnutého) záznamů činností prováděných uživateli a se 

základním (vzorovým) nastavení přístupů, skupin, rolí… 

k. K jednotlivým částem řešení bude dodána kompletní „Provozní dokumentace“ dle požadavků zákona č. 

365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění. Obsahem dokumentace je 

zejména:  

- Bezpečnostní dokumentace informačního systému veřejné správy 

- Systémová příručka 

- Uživatelská příručka 

l. Součástí dodávky budou metodické pokyny s návrhem postupu činností v jednotlivých částech řešení, 

zvláště k účetní evidenci majetku, ke komparaci údajů z účetnictví ZK a údajů z účetních informací PO 

a k majetkoprávním úkonům. 

m. Po dobu implementace jsou náklady na technickou podporu již realizovaného plnění součástí nákladů 

na implementaci. 

n. V rámci implementace Dodavatel provede případné změny a doplnění aplikace dle dalších požadavků 

(nad rámec specifikovaných požadavků) Zadavatele v max. rozsahu 200 hodin. 

 

2.2.2.6. Školení 

a. Školení klíčových uživatelů KÚ a PO pro každou dílčí část řešení: 

- účetní evidence majetku v rozsahu 6 hodin pro max. 15 uživatelů  

- inventury v rozsahu 5 hodin pro max. 15 uživatelů  

- majetkoprávní úkony v rozsahu 6 hodin pro max. 15 uživatelů  

- pasportizace a grafická prezentace dat v rozsahu 6 hodin pro max. 15 uživatelů. 

b. Školení administrátorů systému v rozsahu 3 hodiny pro max. 5 uživatelů. 

c. Školení vybraných uživatelů bude probíhat v sídle zadavatele. 

d. Pro školení budou zajištěny studijní materiály/podklady pro každého účastníka v elektronické formě. 
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Příloha č. 2 smlouvy: Podmínky zajištění podpory díla 
 

I. Úvodní ustanovení 

1. Součástí plnění smlouvy je fáze 3 - následná komplexní podpora všech částí systému řešení 
jednotné evidence majetku Zlínského kraje. Veškeré náklady na podporu díla dle smlouvy a 
jejích příloh jsou zahrnuty v ceně za podporu, která je uvedena v článku VI. smlouvy a 
zhotovitel není oprávněn si za podporu účtovat jakékoliv další částky. 

2. Požadavek na servisní zásah může být objednatelem uplatněn:  

 systémem helpdesk na adrese ……… 
(Zhotovitel je povinen zpřístupnit svůj helpdesk objednateli nejpozději v průběhu fáze 2.) 

 e-mailem na adrese ………, pokud není možno použít helpdesk, objednatel požadavek 
do helpdesku dodatečně doplní 

 telefonem na čísle ………, pokud není možno použít helpdesk, objednatel požadavek do 
helpdesku dodatečně doplní 

pozn.: údaje lze před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem upravit 

3. Systém helpdesk musí zajistit: 

 jednoduché a pohodlné vkládání požadavků uživatelem podle jeho oprávnění, 
např. formou grafického průvodce vložení požadavku 

 aktuální seznam hlášených požadavků s historií a aktuálním stavem řešení a řešitelem 

 e-mailové notifikace zhotoviteli a objednateli při změně stavu řešení požadavku 

 možnost nastavení priorit řešení 

 přístup k aplikaci přes internetový prohlížeč – bez nákladů na software pro objednatele. 
 

II. Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k provádění 
komplexní podpory podle této smlouvy. Objednatel se zejména zavazuje předávat zhotoviteli 
potřebné nebo důvodně zhotovitelem vyžádané informace a podklady pro provádění těchto 
služeb a umožnit zhotoviteli vzdálený přístup na provozní server. Vzdálený přístup bude 
zřízen prostřednictvím VPN na adrese http://vpn.kr-zlinsky.cz. Přihlašovací heslo sdělují 
oprávněné osoby objednatele oprávněným osobám zhotovitele. Přihlašovací účet je mimo 
dobu používání neaktivní. Aktivace účtu provádí oprávněné osoby objednatele před použitím 
vzdáleného přístupu na základě žádosti oprávněné osoby zhotovitele. 

2. Objednatel zajistí nahlášení závady na systému zhotoviteli prostřednictvím některého z výše 
uvedených kontaktů. Závady budou přednostně hlášeny prostřednictvím systému Helpdesk, 
v případě použití jiného způsobu hlášení závad (e-mail, telefon) je nutno dodatečně hlášení 
zapsat do helpdesku. 

3. Pro požadavek servisního zásahu objednatel zajistí písemné nahlášení závady, ve kterém 
bude závada popsána, uvedena osoba objednatele, která o závadě podá podrobnější 
informaci, a její telefonní číslo, a uvedeno jméno a telefonní číslo ohlašovatele závady. 

4. Objednatel zajistí zhotoviteli pracovní prostor v místě instalace programového vybavení 
v rozsahu nutném pro provedení servisních služeb. Objednatel odpovídá za to, že řádný 
průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob. 

5. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech opatřeních a zásazích, které 
na programovém vybavení či jiných místech týkajících se programového vybavení provedl 
sám. 

6. Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli doplnění systému o novou funkcionalitu 
za cenu v místě a čase obvyklou. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo monitorovat a zakázat neoprávněné aktivity zhotovitele. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo auditovat smluvní povinnosti zhotovitele nebo nechat provést 
tyto audity třetí stranou. 

 

 

http://vpn.kr-zlinsky.cz/


 
 

   Příloha č. 0669-12-P03 

 
   
 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
 28 / 127 

 
 

III. Rozsah podpory a práva a povinnosti zhotovitele 

1. Podpora systému zahrnuje především: 

 základní řešení incidentů nefunkčních částí dodaného řešení  

 zajištění dostupnosti a výkonnosti systému i dalších parametrů SLA 

 zajištění rychlého a standardizovaného řešení všech změnových požadavků uživatelů 

 zajištění kvality dat v dlouhodobém horizontu 

 zajištění dlouhodobě udržitelného rozvoje systému  

 zajištění schopnosti rychlé reakce na chybové stavy 

 zajištění úpravy datových struktur, jobů v případě změny legislativy, nebo struktury 
sbíraných dat 

 

2. Zhotovitel se zavazuje každou zjištěnou či nahlášenou závadu zapsat, vyhodnotit a zařadit do 
jedné z následujících kategorií a neprodleně zahájit práci na odstranění závady a odstranit 
závadu ve lhůtách podle následující tabulky.  

Specifikace požadovaných služeb (SLA), které je zhotovitel povinen zajistit: 

Závadou se rozumí takový stav systému, který neumožňuje provádět jednotlivé funkce 
systému, nebo nejsou splněny podmínky stanovené v této smlouvě nebo v dokumentaci 
systému. Závady jsou klasifikovány dle jejich závažnosti a provozních podmínek na tři 
kategorie důležitosti: 

 Vysoká = závady vylučující užívání systému nebo jeho důležité a ucelené části (tj. 
problémy zabraňující provozu systému), provoz systému je zastaven. 

 Střední = závady způsobující problémy při užívání a provozování systému nebo jeho 
části, ale umožňující provoz systému. Provoz systému je omezen, ale činnosti mohou 
pokračovat určitou dobu náhradním způsobem.  

 Nízká = provoz systému je závadou ovlivněn, ale může pokračovat jiným způsobem, 
např. organizačními opatřeními. 

 

Režim Kategorie vady 
Potvrzení požadavku 
a zahájení řešení 

Max. doba do vyřešení 
požadavku od nahlášení 

5 × 9 Vysoká Do 4 hod. 8 hod. 

5 × 9 Střední Do 8 hod. 2 pracovní dny 

5 × 9 Nízká Do 2 pracovních dnů 5 pracovních dnů 

 

Po nahlášení a následném zpětném potvrzení požadavku kontaktuje řešitel případu 
objednatele a dohodne podrobnosti a způsob řešení. 

Režim 5 × 9 znamená dostupnost v pracovní dny od 8:00 do 17:00. 

Garantovaná reakční doba k nástupu k servisnímu zásahu se při nahlášení požadavku 
(chyby) provedené v režimu 5 × 9 počítá takto: Pokud bude požadavek nahlášen do 12:00 
pracovního dne, počítá se od 12:00 tohoto dne, při nahlášení požadavku po 12:00 pracovního 
dne se počítá od 8:00 následujícího pracovního dne. 

V odůvodněných případech se smluvní strany mohou písemně dohodnout na jiném 
(pozdějším) nástupu k servisnímu zásahu. 

3. Komplexní podpora, kterou je zhotovitel povinen zajistit, zahrnuje také: 

 Poskytování legislativních úprav systému, včetně aktualizované uživatelské 
dokumentace v elektronické podobě (technická podpora) 

 službu helpdesk – slouží pro komunikaci zhotovitele a uživatelů prostřednictvím 
kontaktních a oprávněných osob. Prostřednictvím helpdesku se hlásí zejména: 
o veškeré závady, incidenty a problémy s aplikací (incidenty, SLA) 
o požadavky a dotazy k provozu a k lepšímu využití aplikace (hot-line)  
o náměty pro úpravy a uživatelské požadavky (rozvoj aplikace) 
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 službu hot-line – konzultace a zásah pro kontaktní a oprávněné osoby – poskytování 
rad ke správnému a efektivnímu provozování a užití aplikace, řešení požadavků, 
problémů uživatelů souvisejících s provozem systému, které se netýkají vad systému, 
ale např. obsahu, vlastních funkcionalit systému, metodiky. Může jít o vzdálené 
konzultace po telefonu, řešení formou vzdálené správy 

 poskytování upgrade a update systému (součástí poskytnutí těchto upgrade a update 
je dodání aktuální dokumentace) a implementace těchto upgrade a update, objednatel 
má právo tyto upgrade a update odmítnout. 

 provedení rozdílového školení, pokud bude potřeba s ohledem na rozsah upgrade 

 pravidelnou profylaxi systému – sledování a správa systému vzdáleným přístupem, 
náplní je především: 
o kontrola vazeb (konzistence dat) 
o zaplňování databázového prostoru a návrhy na jeho rozšiřování 
o návrh plánu zálohování a jeho četnosti 
o mapování vytížení systému 
o nahrávání opravných dávek 
o doporučení k optimalizaci provozovaného systému,  
Výsledkem bude návrh činností ke zlepšení stávajícího stavu, o jeho realizaci se 
zhotovitel dohodne s objednatelem.  

 práce následujícího charakteru v rozsahu 15 hodin/měsíc: 
o úpravy nastavení systému dle dalších požadavků objednatele, např. rozšíření 

vstupních dat s dopadem na výstupy, 
o zpřístupňování nových vlastností stávající aplikace 

 pořízení atestu do 6 měsíců od nabytí účinnosti povinnosti v  případě, že se na systém 
nebo jeho části vztahuje nebo v budoucnu bude vztahovat atestační povinnost. 

4. Zhotovitel smí použít vzdálený přístup pouze pro účely stanovené v předmětu smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen navrhnout nutná opatření k zajištění ochrany zpracovávaných dat.  

6. Hlášení provedených změn, servisních úprav a jejich výsledek provádí oprávněné osoby 
zhotovitele prostřednictvím helpdesku. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele provede 
následně kontrolu funkčnosti provedené úpravy. 

7. Hlášení bezpečnostních incidentů, které zhotovitel způsobí nebo zjistí, bezodkladně provádějí 
oprávněné osoby zhotovitele telefonicky nebo e-mailem oprávněným osobám objednatele a 
hlášení neprodleně zaevidují do helpdesku. 

 

IV. Činnosti nad rámec komplexní podpory: 

1. Zhotovitel se zavazuje také k vykonávání činností nad rámec komplexní podpory, a to za cenu 
v místě a čase obvyklou, uvedenou v následující tabulce: 

 

 Kč bez DPH Kč s DPH 

Hodinová sazba při činnostech nad rámec 
komplexní podpory 

1 000 1 200 

 

2. Vedle částky dle předchozího odstavce je zhotovitel oprávněn vyúčtovat také cestovné 
za ceny v místě a čase obvyklé. 

3. Cena za činnosti dle tohoto článku není součástí ceny za podporu dle této smlouvy a bude 
fakturována zhotovitelem samostatně. 

 

V. Smluvní pokuty za porušení podmínek zajištění provozu a podpory: 

Smluvní pokuty vztahující se k podmínkám podpory systému jsou uvedeny v článku VIII. této smlouvy. 
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VI. Oprávněné osoby: 

1. Oprávněné osoby objednatele: 

Ing. Jaroslav Ondrůšek, e-mail: jaroslav.ondrusek@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 646 
Bc. Josef Gottwald, e-mail: josef.gottwald@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 265 (za oblast IT) 

 

2. Oprávněné osoby zhotovitele: 

jméno ………….., e-mail: ………….., tel. ………….. 
jméno ………….., e-mail: ………….., tel. ………….. 

 

 
 

mailto:jaroslav.ondrusek@kr-zlinsky.cz
mailto:josef.gottwald@kr-zlinsky.cz


 
 

   Příloha č. 0669-12-P03 

 
   
 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
 31 / 127 

 
 

Příloha č. 3 smlouvy: Bezpečnostní pravidla ICT 
 

Bezpečnostní pravidla Informačních a komunikačních technologií (ICT) pro práci 
v informačním systému (IS) Krajského úřadu Zlínského kraje (KÚZK nebo jen úřad) 
 
Přístup do IS KÚZK 

- Přístup jiných subjektů k ICT úřadu (dále jen „druhá smluvní strana“) je možný pouze 

na základě smluvně ošetřeného vztahu s krajem. 

- Druhá smluvní strana je povinna dodržovat bezpečnostní pravidla ICT pro práci v IS KÚZK 

a nese v souladu s platnou legislativou a předpisy svůj díl odpovědnosti za nedodržení či 

porušení pravidel, případně za škody vzniklé v důsledku bezpečnostních incidentů, které 

zavinila. 

- Všechny povolené způsoby přístupu, povolené časy pro přístup, přístupové údaje a přidělená 

oprávnění musí být písemně dohodnuty mezi smluvními stranami. Tyto údaje jsou důvěrné 

a jsou platné jen po dobu platnosti smlouvy. 

- Druhá smluvní strana je odpovědná za používání jim přiděleného přístupu do IS KUZK, 

za svou činnost v IS úřadu a při práci s informacemi. 

- Přistupovat k ICT úřadu mohou pouze poučení pracovníci druhé smluvní strany. Druhá 

smluvní strana zajistí před zahájením poučení a proškolení všech svých pracovníků 

a subdodavatelů, kteří budou přistupovat k ICT úřadu.  

- Přístup a přístupová oprávnění jsou přidělena pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon 

smluvních závazků. 

- Pracovníci druhé smluvní strany jsou povinni řídit se pokyny oprávněných osob a dalších 

pracovníků oddělení informatiky KÚZK. 

- Činnost druhé smluvní strany v IS úřadu může být monitorována. Pověření pracovníci úřadu 

mohou evidovat přístupy a ověřovat dodržování stanovených bezpečnostních pravidel. 

Vzdálený přístup 

- Vzdálený přístup do IS KÚZK je možný pouze dohodnutým způsobem z pracovní stanice která 

má aktivní a aktuální antivirovou ochranu a nainstalovány všechny bezpečnostní záplaty 

operačního systému vydané výrobcem. 

- Pro zvýšení bezpečnosti je Vzdálený přístup povolen pouze z konkrétních IP adres druhé 

smluvní strany. 

Fyzický přístup k ICT 

- Fyzický přístup k prostředkům ICT je možný pouze na základě smluvního vztahu (servisní a 

dodavatelské organizace, dohody o provedení práce apod.) nebo se souhlasem určené 

odpovědné osoby, kterou může být vedoucí odboru, vedoucí oddělení informatiky nebo 

vlastník aktiva. 

- Pohyb pracovníků druhých smluvních stran v prostorách serverovny (servisní zásah, revize 

zařízení apod.) je možný pouze v doprovodu odpovědných pracovníků oddělení informatiky 

a se souhlasem vedoucího oddělení informatiky. 

- Pro práci v IS úřadu smí být použita pouze přidělená technika kraje. Připojování cizí techniky 

do vnitřní sítě úřadu je bez souhlasu správce systému zakázáno. 

- Na přidělenou techniku nesmí být bez souhlasu pověřené osoby instalován nebo z ní odebírán 

žádný software. 

- Při opuštění pracoviště je vždy nutné provést vhodným způsobem jeho zajištění. 

 
Ochrana dat a informačních aktiv 

- Druhá smluvní strana odpovídá za všechna převzatá data (elektronická a tištěná), způsob 

jejich použití a ochranu před neoprávněným přístupem a zneužitím.  
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Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, před ukončením smluvního vztahu druhá smluvní strana 
vrátí všechna převzatá data. 

- Druhá smluvní strana je do protokolárního předání pracovníkům úřadu odpovědná za všechna 

zpracovávaná aktiva a je povinna je odpovídajícím způsobem zabezpečit. 

- Pracovní data se ukládají pouze na místa, určená pověřenou osobou. 

- Pokud druhá smluvní strana při práci v IS úřadu přijde do styku s osobními údaji dle zákona 

č. 101/2000 Sb. nebo jinými neveřejnými informacemi, je povinna o zjištěných skutečnostech 

zachovávat mlčenlivost a zajistit jejich utajení. 

- Nepotřebná data (elektronická, na mediích i papírová) musí být vždy neprodleně zlikvidována. 

- Druhá smluvní strana je povinna dodržovat zásady ochrany proti virům a škodlivým kódům. 

- Všechny zásahy na serverech musí být předem odsouhlaseny správcem IS a zaznamenány 

stanoveným způsobem. 

Bezpečnostní incidenty 

- Druhá smluvní strana je povinna neprodleně hlásit odpovědným osobám porušení těchto 

pravidel, všechny zjištěné neobvyklé události, které jsou, nebo mohou být bezpečnostními 

incidenty a zranitelná místa, a účinně pomáhat při jejich prošetřování a odstraňování. 

- Druhá smluvní strana je povinna hlásit všechny zjištěné nedostatky nebo nesoulad se 

skutečností. 

- Druhé smluvní straně není povoleno řešení bezpečnostních incidentů a odstraňování 

nedostatků či nesouladů vlastními silami bez předchozího schválení bezpečnostním správcem 

ICT. 

Používání internetu 

- Druhá smluvní strana může používat při práci v IS KÚZK internet pouze pro pracovní účely při 

dodržování všech bezpečnostních pravidel, platných pro práci s internetem. Stahování 

souborů, používání FTP a jiných služeb je možné jen po dohodě se správcem systému KÚZK. 

- Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, není povoleno využívat elektronickou korespondenci 

z prostředí KÚZK. 

Tisk 

- Pokud bude druhé smluvní straně umožněn tisk na tiskárnách kraje, je povinna šetřit spotřební 

materiál a tištěné dokumenty zabezpečit proti neoprávněnému přístupu jak během tisku, tak i 

po jeho vytisknutí až do jejich bezpečné likvidace. 

Účty a hesla 

- Druhá smluvní strana smí používat pouze jí přidělené přihlašovací účty. Tyto účty jsou 

chráněny heslem. 

- Heslo musí splňovat aktuální požadavky na kvalitu a platnost a musí být uchováno v tajnosti. 

- Názvy přihlašovacích účtu a hesla nesmějí být sděleny žádné neoprávněné osobě. 

- V případě porušení bezpečnostních pravidel mohou být druhé straně přístupové účty 

zablokovány nebo zcela odebrány. 

 
Pozn.: Druhé smluvní straně je přísně zakázáno vykonávat jiné než dohodnuté činnosti, př istupovat 
k jiným než povoleným prostředkům, serverům a datům nebo provádět jakékoli úkony směřující 
k zjišťování rozsahu přidělených oprávnění, dostupnosti jiných síťových prostředků a služeb a 
způsobech zabezpečení. 
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Příloha č. 4 smlouvy: Cena licencí SW 
 
V této příloze jsou v souladu s článkem VI. odst. 2 smlouvy uvedeny veškeré ceny za veškeré licence 
k SW, který je součástí dodávky, v členění druh SW, jednotková cena bez DPH, počet ks, celková 
cena bez DPH, celková cena vč. DPH. 
 
…………………………………… 
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Příloha č. 5 smlouvy – Studie proveditelnosti „Vnitřní integrace úřadu a 
integrace s ISVS“ 
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   S T U D I E  P R O V E D I T E L N O S T I  P R O  P R O J E K T  

„ N A  R O Z V O J  S L U Ž E B  E G O V E R N M E N T U  

V  K R A J Í C H “  

 

 

Část výzvy IV. - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovatel: EUNICE CONSULTING a.s. 

Se sídlem: Belgická 642/15, 120 00 PRAHA 2 

IČ: 27073301 
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Zastoupen: Bc. Michalem Vrbou, předsedou představenstva 
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Seznam zkratek 
apod. a podobně 

atd. a tak dále 

č. číslo 

ČJ číslo jednací 

dtto rovněž, stejně, o řádek výš 

resp. respektive 

Sb. sbírka zákonů 

tj. to jest 

tzn. to znamená 

vč. včetně 

zejm. zejména 

 

CAF Common Assesment Framework (společný hodnotící rámec) 

CAS Garantované úložiště 

CBA Cost Benefit Analysis (analýza nákladů a přínosů) 

CF Cash flow (peněžní tok) 

CMS Centrální místo služeb 

ČR Česká republika 

DMVS Digitální mapa veřejné správy 

DS Datový sklad 

DTM Digitální technická mapa 

EU Evropská unie 

ESS, ESPS Elektronická spisová služba 

EZS Elektrický zabezpečovací systém 

FIRR Finanční vnitřní míra výnosnosti 

FRR Vnitřní výnosové procento 

GB Gigabyte 

GIS Geografický informační systém 

HW Hardware 

HZS Hasičský záchranný sbor 

ICT Informační a komunikační technologie 

IOP Integrovaný operační program 

IS Informační systém 

IDS Intrusion Detection System (detektory rozpoznávající napadaní či pokusy o napadení 

 koncových stanic) 

IP Internet Protocol (datový protokol) 

IPS Intelligent Protection System (inteligentní systém ochrany) 

ISDS Informační systém datových schránek 

ISVS Informační systém veřejné správy 

ISZR Informační systém základních registrů 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KDS Krajská digitální spisovna 

KDR Krajský digitální repozitář 

KDU Krajské digitální úložiště 

KIVS Komunikační infrastruktura veřejné správy 

KÚ Krajský úřad 

Mbps Megabit za sekundu 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky 

NDA Národní digitální archiv 

OPLZZ Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PO Příspěvková organizace 

ROB Registr obyvatel 

ROS Registr osob 
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RPP Registr práv a povinností 

RUIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

RU Prostor v slaboproudém rozvaděči typu rack pro fyzickou instalaci zařízení,   např. 

serveru 

ŘO IOP Řídící orgán integračního operačního programu 

SA Smart Administration (efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby) 

SLA Service level agreement (dohoda o garantované úrovni kvality služeb) 

SW Software 

SP Studie proveditelnosti 

TC Technologické centrum 

TC ORP Technologické centrum na úrovni ORP 

TC C Centrální technologické centrum, část CMS zajišťující společné 

 služby pro TC kraje a TC ORP 

ÚKM Účelová katastrální mapa 

ZK Zlínský kraj 

ŽP Životní prostředí 
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Seznam pojmů 
Architektura SOA  Servisově orientovaná architektura 

CRR Continuous Remote Replication (kontinuální vzdálená replikace)  

CDP Continuous Data Protection (kontinuální ochrana dat)  

DB  Databáze 

DNS Domain Name Server (hierarchický systém doménových jmen) 

Exploit  Škodlivý program 

FC  Fibre Channel (gigabitové komunikační rozhraní) 

Firewall  Bezpečnostní zařízení zabezpečující provoz mezi sítěmi 

FTP  File Transport Protocol (protokol aplikační vrstvy) 

HA Agent  Kontrolní SW 

HSM  Hierarchical Storage Management (hierarchická správa úložných 

 prostorů) 

http  Internetový protokol 

ITIL  Standard pro řízení IT služeb 

LAN  Local Area Network (lokální síť) 

Malware  Zákeřný software 

Mainternace  Údržba, podpora 

Model OSI  Norma pro standardizaci počítačových sítí 

NTP  Network Time Protocol (služba přesného času) 

open source  SW s otevřeným zdrojovým kódem 

P2P  Peer to peer (druh architektury počítačových sítí) 

Redundace  Prostředek ke zvyšování spolehlivosti a odolnosti proti chybám 

RFC  Standarty popisující internetové protokoly, systémy atd.  

SAN  Storage Area Network (oddělená datová síť od LAN, WAN, atd.) 

Single point of failure (SPOF) Část, slabé místo systému, při jejíž poruše systém přestává pracovat 

SMPT  Server odchozí pošty 

SNMP  Simple Network Management Protocol (součást sady internetových 

 protokolů) 

Storage  Úložiště dat 

Switch  Přepínač 

VMware  Vizualizační SW 

WAN  Wide Area Network (počítačová síť, která pokrývá rozlehlé 

geografické  území) 

Workflow  Průběh pracovní operace, technologický postup 

XML  Rozšiřitelný značkovací jazyk 

  
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wide_Area_Network
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
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ÚVOD  

Studie proveditelnosti zpracovává záměr Integrace krajského úřadu. Východiskem pro zpracování studie 

proveditelnosti byly dokument „e-Government strategie Zlínského kraje“ zpracované firmou EUNICE 

CONSULTING a.s.. 

Rada ZK se dlouhodobě zabývá informatizací KÚ rozvojem ICT znalostí v území Zlínského kraje. Rada 

Zlínského kraje rozhodla o zpracování studií proveditelnosti pro jednotlivé oblasti výzvy č. 08, tedy i pro 

oblast vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Zlínského kraje. 

 

Základní informace k projektu 

Konstrukce celého eGovernmentu je založena zejména na existenci základních registrů veřejné správy, na 

dalším rozvoji funkcionalit CzechPOINT, řešených v rámci centrálních projektů a souběžně na posílení 

technologické i funkční infrastruktury v území. Cílem tohoto snažení je zvýšení transparentnosti veřejné 

správy, zvýšení její efektivnosti a snížení administrativní zátěže pro občany i instituce. Úkol je definován 

jednoduše, jeho naplnění v rámci celé veřejné správy je ovšem velkým problémem. Znamená splnění 

několika předpokladů:  

 zajistit schopnost vzájemné komunikace mezi základními registry a lokálními systémy ICT  

 standardní členění činností (agend, služeb) veřejné správy s možností řešit lokální odlišnosti  

 standardní popis životních situací s možností řešit lokální odlišnosti  

 členění pracovních pozic a ve vazbě na personalistiku, práva a povinnosti a probíhající změny  

 zpracovaný model standardní doporučené organizační struktury  

 kvalitní systém řízení uživatelských oprávnění k funkcím používaných informačních systémů  

 možnost hodnocení efektivity vykonávaných činností  

 možnost svázat potřebné objekty systému – realizovat vazbu mezi těmito objekty  

 

Integrace chodu úřadu představuje „vyladění“ základních komponent systému, zejména:  

 systém řízení organizační struktury organizace  

 systém řízení zdrojů  

 systém řízení služeb  

 vnější integrace systému  

 klíčové databáze systému  

 

Předkládaný typizovaný projekt Integrace vnitřního systému úřadu jako subprojekt typizovaného projektu 

Technologického centra kraje (dále TCK) řeší problematiku „kultivace“ vnitřních systémů chodu úřadu, 

zejména SW komponent pro zpracování jednotlivých agend, vazby na ekonomiku a správu aktiv obecně, 

které budou po zavedení eGovernment ve velkém tlaku na kvalitu a zajištění vazeb vůči Základním 

registrům, zejména Registru práv a povinností.  

Cílem projektu je tedy umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné 

správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Výstupem projektu je 

úprava vnitřního prostředí úřadu pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv 

a povinností a vnitřní integrace všech SW komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku.  
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Projekt bude rovněž podporovat práci úředníků a zaměstnanců úřadů sjednocením jejich pracovního 

počítačového prostředí a také postupnou standardizací procesů vykonávaných jednotlivými orgány veřejné 

moci. Tento projekt je důležité realizovat zejména na úrovni krajských úřadů. 

 

Předpokládané výstupy projektu: 

 
 připravenost agendových informačních systémů žadatele (registrů místní veřejné správy) na 

komunikaci se základními registry prostřednictvím Integračních bodů přístupu k eGON službám  

 integrace SW komponent pro výkon agend a jejich elektronizaci  

 dovybavení potřebnými SW komponenty, nebo upgrade stávajících  

 optimalizace rolí jednotlivých uživatelů ICT při zajištění agend vykonávaných žadatelem  

 zajištění úpravy ICT komponent či uceleného řešení dle procesů probíhajících v rámci působností 

žadatele  

 prezentace poskytovaných služeb prostřednictvím portálu, včetně integrace na Portál veřejné správy  

Očekávané přínosy: 

Optimálně fungující vnitřní systém úřadu, zajištění připravenosti ICT žadatele na součinnost se 

základními registry, optimálně nastavené ICT podporující logicky realizované procesy v organizaci, 

zajištění snížení administrativní zátěže spojené s využíváním ICT a její optimální a efektivní správa. 

 
Výše předpokládané investice: 22.786.732 – Kč (Cena je včetně DPH) 
 
 
Zpracovatel Studie proveditelnosti: 
 

Název:  EUNICE CONSULTING a.s.  

Sídlo:  Belgická 642/15, 120 00 Praha 2 

provozovna Morava: Zarámí 4077, 760 01 Zlín 

IČO:  27073301 DIČ: CZ27073301 

Statutární orgán: Bc. Michal Vrba, předseda představenstva 

Telefon/Fax:  sídlo a kancelář Praha: 
 +420222511884 

  kancelář Morava (Zlín) +420577615587 

Email:  info@eunice.cz 

Webové stránky: www.eunice.cz 

 
Řešitelský tým 

Za EUNICE CONSULTING: 
Bc. Michal Vrba- koordinátor přípravy dokumentace k IOP 
(předseda představenstva EUNICE CONSULTING a.s.) 

Ing. Vladimír Soudný 

(EUNICE CONSULTING a.s. - specialista na finanční analýzy a CBA) 

mailto:info@eunice.cz
http://www.eunice.cz/
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Ing. Radek Černobila 
(EUNICE CONSULTING a.s. – specialista IT ) 

 
Za ZLÍNSKÝ KRAJ: 

RNDr. Ivo Skrášek (vedoucí oddělení informatiky) 

Bc. Pavel Kopecký  (Web administrátor, programátor - Oddělení informatiky) 
Ing. Martin Prusenovský(Projektový manažer neinvestičních projektů) 

Ing. Eva Kočičková  (Vedoucí oddělení podpory řízení - Oddělení podpory řízení) 
Ing. Ivana Štolfová (Informační manažer - Oddělení podpory řízení) 

Mgr. Radka Gabrielová  (Manažer pro oblast moderních nástrojů řízení - Oddělení podpory 

řízení) 
 

Návaznost na typizované projekty  

Předkládaný projekt plně navazuje na typizovaný projekt Integrace krajského úřadu 

vytvořený pro výzvu číslo 8 Rozvoje eGovernmentu v krajích v rámci IOP. 

Projekt klade důraz zejména na splnění cílů definovaných v daném typizovaném projektu. 

 

Účel, pro který je studie proveditelnosti zpracována a k jakému 

datu 

Studie proveditelnosti je zpracována, aby: 

 popsala záměr vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Zlínského kraje, 

 prokázala, že pro samotný projekt byla vybrána ekonomicky nejvýhodnější varianta, 

 prokázala udržitelnost projektu a schopnosti jeho financování po ukončení finanční 

podpory ze strukturálních fondů, 

 prokázala reálnost plánovaného rozpočtu,prokázala opodstatněnosti jednotlivých 

způsobilých výdajů co do druhu a velikosti. 

Dokumentace je zpracována za účelem žádosti o finanční podporu v rámci výzvy  

č. 8 IOP v oblasti podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě - Rozvoj služeb 

e-Governmentu v krajích. 

Studie proveditelnosti je zpracována k datu 26. 7. 2010. 

Identifikační údaje předkladatele projektu, kontaktní osoby 

Název organizace: Zlínský kraj 

Zastoupená: MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem Zlínského kraje  

IČ: 70891320 

Sídlo: Zlín, tř.Tomáše Bati 21, PSČ: 761 90 
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Telefon: 577 043 848 

Kontaktní osoba: Ing. Martin Prusenovský, odbor řízení dotačních programů 

E-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz 

Web: www.kr-zlinsky.cz 

Investor 

Zlínský kraj vznikl na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 
o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně 
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. Tento ústavní zákon nabyl účinnosti 
1. ledna 2000. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském řízení), 
nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů, tedy 
12.11.2000, což znamenalo, že byl fakticky naplněn ústavní zákon č. 
347/1997 Sb. a k tomuto datu vznikl kraj jako instituce. Území kraje 
je vymezeno územími dřívějších okresů Zlín, Vsetín, Kroměříž 
a Uherské Hradiště. Kromě dřívějších okresních měst vykonávají 
rozšířenou státní správu na území Zlínského kraje ještě Bystřice pod 
Hostýnem, Holešov, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod 
Radhoštěm, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí 
a Vizovice. Zlínský kraj má rozlohu 3 964 km². Ve Zlínském kraji je 305 
obcí, z toho 13 obcí s rozšířenou působností. Sídelním městem 
Zlínského kraje je Statutární město Zlín.  
Stav obyvatelstva regionu ke dni 1. 1. 2009 byl 591 412 obyvatel, 
což Zlínský kraj řadilo na 8. místo mezi kraji v České republice. 
Největší město Zlín mělo k 1. 1. 2009  78 559 obyvatel. Dalšími 
významnými sídly jsou podle počtu obyvatel Kroměříž, Vsetín nebo 
Hradiště. 

 

Cílové skupiny projektu 

Cílovými skupinami projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace 
s ISVS Zlínského kraje:  

 Krajský úřad Zlínského kraje 

 organizace zřizované Zlínským krajem 

 centrální orgány 

mailto:martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz
http://www.kr-zlinsky.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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REKAPITULACE VÝSLEDKŮ STUDIE 

Manažerský souhrn – stručný obsah, výsledky a závěry 

jednotlivých kapitol 

Úvodní kapitoly (1-3) zasazují projekt do širšího rámce elektronizace veřejné správy a to jak 

z pohledu Zlínského kraje, tak z pohledu celostátního.  

V úvodu studie jsou identifikováni zpracovatelé studie, investor a předkladatel projektu. Rovněž 

je zde definován účel zpracování studie proveditelnosti a zejména cílové skupiny projektu, 

kterými jsou: 

 Krajský úřad Zlínského kraje 

 organizace zřizované Zlínským krajem 

 centrální orgány 

Druhá kapitola studie (Rekapitulace výsledků studie) rekapituluje obsah a výsledky jednotlivých 

kapitol studie. 

Třetí kapitola popisuje současný stav a historii projektu, stanovuje cíle projektu a definuje 

návaznosti na centrální projekty a služby a Studii eGovernmentu Zlínského kraje. Cílem projektu 

je: 

 Zajistit adekvátní využívání ICT, vytvořit základní registry veřejné správy tak, aby bylo možné 

bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl umožněn oprávněný přístup k údajům 

vedeným v těchto registrech. 

 Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit podmínky pro spolupráci 

různých úrovní veřejné správy.  

 Prosazovat e-Government s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám 

prostřednictvím sítě Internet, připravit právní úpravu, která zajistí elektronizaci procesních úkonů 

ve veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní bezpečnou 

komunikaci mezi úřady a veřejností a optimalizuje interní procesy veřejné správy s využitím ICT. 

Čtvrtá kapitola analyzuje poptávku po výstupech projektu a to na základě míry využívání 

současného řešení, skutečností zjištěných při analýze interní poptávky. Je vyvozena marketingová 

strategie, marketingový mix i koncepce odbytu projektu.    

Pátá kapitola se věnuje materiálovým vstupům potřebným k projektové činnosti. V této fázi 

projektu se předpokládá využití hardware budoucího technologického centra kraje. 

V šesté kapitole je popsáno umístění projektu (lokalita), zmíněn nulový dopad projektu na 
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životní prostředí a stručně popsán stav technické infrastruktury.  

Sedmá kapitola tvoří jádro studie. Je zde specifikováno technické provedení projektu a 

navrženy možné varianty realizace a jejich srovnání. Navržené řešení je v souladu s požadavky 

definovanými typizovaným projektem. 

 

Osmá kapitola rozebírá projekt z hlediska jeho organizace. Identifikuje základní funkční role na 

straně nositele projektu. Z hlediska zainteresovaných subjektů jsou identifikovány a popsány role 

nositele projektu, dodavatele, parterské instituce coby konzumenta výstupů a poskytovatele dat. 

Pro organizaci výběrového řízení se doporučuje, aby byla provedena tři výběrová řízení: 

 Analýzy současného stavu systému řízení úřadu a návrh realizace jeho úprav 

 Integrace Krajského úřadu (IDM, Integrační platforma, portál úředníka) 

 Rozvoj ERP systému 

Devátá kapitola se věnuje požadavkům na lidské zdroje z hlediska zabezpečení investiční i 

provozní fáze projektu. V kapitole jsou obsaženy návrhy a požadavky na složení, kvalifikaci, 

kompetence a odpovědnosti těchto týmů. 

Desátá kapitola rozpracovává nákladové charakteristiky projektu a časový harmonogram a 

uvádí je do souladu s typizovaným projektem. Definované oblasti jsou rozděleny do dílčích 

položek zejména z hlediska pořízení licencí softwarových produktů, práce na implementaci a 

školení.  

Jedenáctá kapitola definuje finanční analýzu a plán projektu, identifikuje hodnotu a strukturu 

pořizovaného majetku a způsob financování. Celková plánovaná investiční náročnost projektu je 

22.786.732 CZK. Garant projektu (kraj) uhradí 15 % z celkových nákladů investiční fáze, tedy dle 

odhadu 3.418.009,8 CZK, z vlastních zdrojů. Ostatní náklady budou přímo hrazeny v rámci 

finanční podpory projektu.  

Efektivita projektu analyzovaná ve dvanácté kapitole je společná pro všechny oblasti výzvy 

řešené společně v žádosti a spočívá v definování beneficientů a přínosů, které povedou k 

zefektivnění dotčených procesů a potenciálu lepšího cílení jak operativního řízení kraje a 

krajského úřadu, tak strategického řízení a z něho vyplývající další úspory na zkvalitnění 

poskytovaných veřejných služeb. 

Z analýzy rizik ve třinácté kapitole vyplynulo, že největším potenciálním problémem je 

nedostatečná spolupráce dotčených stran při realizaci projektu a podcenění časové náročnosti. 

Na základě výstupů čtrnácté kapitoly udržitelnost projektu je minimálně 5 let po ukončení 

investiční fáze. Z výsledků studie a shrnutí v patnácté kapitole vyplývá, že projekt je 

proveditelný, finančně efektivní a společensky přínosný, a to při přijatelné úrovni rizika, a tedy je 
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vhodný k realizaci. 
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SOUČASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU 

Strategie a cíle 

Strategický rámec e-Government služeb ve Zlínském kraji vychází ze stanovené strategie efektivní 

veřejné správy dané dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ 

SLUŽBY - Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015, dále v návaznosti na ní 

realizovanými nebo připravovanými legislativními změnami (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů a návrhy zákonů o základních registrech veřejné správy 

a jednotlivých registrů) a rozpracovanými aktivitami, zejména Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivými 

kraji, promítnutých do návrhu typizovaných projektů samospráv a dále pak z Informační strategice 

Zlínského kraje z roku 2006. 

 

Strategickým cílem projektu je: 

 Zajistit adekvátní využívání ICT, vytvořit základní registry veřejné správy tak, aby bylo možné 

bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl umožněn oprávněný přístup k údajům 

vedeným v těchto registrech. 

 Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit podmínky pro spolupráci 

různých úrovní veřejné správy.  

 Prosazovat e-Government s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám 

prostřednictvím sítě Internet, připravit právní úpravu, která zajistí elektronizaci procesních úkonů 

ve veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní bezpečnou 

komunikaci mezi úřady a veřejností a optimalizuje interní procesy veřejné správy s využitím ICT. 

 

Návaznost na e-Government strategii kraje 

Dokument eGovernment strategie Zlínského kraje vznikl v červenci 2010 na základě průzkumu 

obcí a zřizovaných a zakládaných organizací, a rozpracovává prostřednictvím vzorových projektů 

požadavky vymezené strategií Smart Administration v oblasti samosprávy ČR.  Projekty jsou 

koncipovány v souladu s Integrovaným operačním programem (IOP) a Operačním programem 

lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Tím naplňují požadavek odstranění územních disparit 

vývoje informatizace ČR.  

Projekt vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Zlínského kraje má, z pohledu hodnocení 

prováděného podle vrcholů HEXAGONu, dopad do všech vrcholů: 

 legislativa 

Jedná se podpůrný prvek, kdy jeho existence definuje mantinely pro funkčnost a flexibilitu veřejného 

sektoru. Tato oblast je ovlivňována především na národní úrovni.  (zákon o archivnictví a spisové 

službě, datových schránek, zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

základních registrů, zákon o základních registrech, územně analytických podkladů a územně 

plánovací dokumentace, zákon o územním plánování a stavebním řádu). 
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 organizace 

Předkládaný projekt bude mít pozitivní dopad v organizaci v rámci veřejné správy. Spolupráce mezi 

subjekty veřejné správy je jak na vertikální úrovni - projekt dopadá do úrovně centrální 

(ČÚZK/RÚIAN, MVČR/RPP apod.), regionální (Zlíský kraj) a místní (obce), tak i horizontální 

(sousední kraje využívající datové sady stejného datového obsahu a pravidel tvorby a aktualizace). 

Dopad do vrcholu Organizace odpovídá popisu ze Smart Administration, projekt naplňuje principy: 

- efektivnost vynakládaných prostředků - data nejsou pořizována nebo zjišťována na různých 

úrovních, ale jsou dostupná prostřednictvím služeb od příslušných garantů informací, 

- komunikace a koordinace - je zajištěna prostřednictvím partnerství mezi subjekty veřejné 

správy a státní správy, 

 občan 

Občan je asi nejdůležitějším prvkem hexagonu, protože on je klientem veřejné správy a tak je na něj 

třeba nahlížet. Je nutné mu co možná nejvíce usnadnit styk s úřady a co možná nejméně 

znepříjemňovat život nadbytečnou regulací. Zároveň je třeba veřejnou správu v maximální možné 

míře pro občana zprůhlednit, učinit ji otevřenou a umožnit tak občanům participovat na jejích 

rozhodnutích a kontrolovat její fungování. 

 úředník 

Úředník hraje důležitou roli v celém procesu efektivní veřejné správy. Proto je důležité, aby došlo 

k nastavení vhodných pracovních podmínek pro činnost zaměstnanců veřejné správy. 

Pozitivní dopad projektu na úředníka spočívá zejména v: 

- zvýšení kvality a efektivity práce - dostupné datové sady budou využity pro zpracování 

případů v rámci agend VS, 

- pozitivním vnímání veřejné správy, což v důsledku přinese zvýšený morální kredit 

zaměstnanců veřejné správy. 

 technologie  

Předkládaný projekt bude mít pozitivní dopad na zvýšení elektronizace veřejné správy (automatizace 

postupů, tvorba ICT infrastruktury). Toto opatření je chápáno jako podpůrná služba s cílem zkvalitnit 

služby občanům, snížit administrativní náročnost veřejných služeb (a to nejen ve vztahu k úředníkům, 

ale především k občanům), zefektivnit procesy a standardizovat ICT v prostředí VS. 

 finance  

Předkládaný projekt má na vrchol Finance pozitivní dopad - zajišťuje synergický efekt z pohledu 

investic a provozních nákladů na pořízení integračních a provozních systémů, zajištění jejich 

aktualizace a zpřístupnění a sdílení mezi partnery. Realizací projektu dojde k: 

- zefektivnění vynakládání veřejných prostředků související s efektivnějším pořízením, 

aktualizací a správou dat nejen po kapacitní (lidské) stránce, ale také s ohledem na provozní 

nároky zajišťované prostřednictvím budované architektury na bázi služeb, 

- cílenému a dlouhodobému plánování v oblasti vynakládání veřejných prostředků (existence 

dlouhodobé provozní smlouvy s jasně specifikovaným rozsahem poskytovaných služeb, 

nastaveným procesem akceptace a vazbou na platební kalendář). 

 

Egovernment strategie kraje popisuje v analytické části stav ICT na obcích s rozšířenou působností a ve 

zřizovaných a zakládaných organizacích, a dále stanovuje rozvoj v jednotlivých oblastech typových projektů. 

Tato strategie, jako i návrh řešení vychází z „Informační strategie Zlínského kraje“, která definuje jednotlivé 

požadavky v různých oblastech informatizace Zlínského kraje. 

Dokument eGovernmentu Zlínského kraje: 

• stanovuje celkovou strategii rozvoje eGovernmentu ve Zlínském kraji,  

• provádí rámcovou analýzu požadavků na zajištění služeb eGON centra kraje ze strany subjektů místní 

samosprávy a jejich zřizovaných a zakládaných organizací, 

• analyzuje současný stav rozvoje služeb eGovernmentu na území kraje,  

• definuje priority rozvoje eGovernment služeb v kraji, 

• navrhuje postup realizace dalších služeb s ohledem na standard schválený AKČR, příslušnou výzvou 

IOP a požadavky z území v rozsahu jednotlivých typizovaných projektových záměrů, 

• specifikuje návaznosti jednotlivých služeb na aktivity v území a centrální služby,  

• definuje uživatelské skupiny jednotlivých služeb a podmínek jejich poskytování,  

• stanovuje rámcový časový harmonogram realizace dalších kroků, 

• navrhuje komplexní organizační zajištění realizace, 
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• definuje rámcový finanční rozsah jednotlivých aktivit. 

 

Samotný projekt vnitřní integrace navazuje na Informační strategii Zlínského kraje především v integraci 

stávajících a klíčových interních systémů Zlínského kraje a bude v něm dosaženo: 

- Implementace mandatorních legislativních požadavků, předpisů a nařízení 

- Standardizace s jednotným systémovým prostředím v rámci úřadu a organizací, které jsou zřizovány 

a spravovány v rámci Zlínského kraje 

- Efektivní vzájemné komunikace a integrace mezi jednotlivými systémy a doplnění potřebných 

funkcionalit 

- Uživatelské přívětivosti, zejména pak směrem k občanovi 

- Zvýšení bezpečnosti uchovávaných a archivovaných informací 

 

Návaznost na centrální projekty a služby 

Vybrané připravované nebo probíhající centrální projekty, se svými rozsahy a dopady dotýkají 

i projektu vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Zlínského kraje, zejména s ohledem na 

předpokládané využití infrastruktury pro provozování jejich částečných funkcionalit nebo využití 

jejich určitých služeb. Některé z nich nejsou dosud definovány tak, aby bylo možno vazbu zcela 

vymezit. Jedná se zejména o informační systém základních registrů (ISZR) a centrální místo 

služeb – viz dále. 

 

Základní registry veřejné správy 

Současná roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity ve vedení klíčových databází potřebných pro 

všechny ISVS, neumožňuje jejich sdílení a přebírání dat. Tato skutečnost nutí správce zmíněných 

systémů pořizovat si potřebná data z dostupných datových zdrojů individuálně. Prostředkem pro 

nápravu tohoto nevyhovujícího stavu je adekvátní úprava legislativy. (Zákona o centrálních registrech 

VS, č. 111/2009 Sb.). 

Registry ve své cílové podobě a funkcionalitách vytvoří jednotný, vzájemně provázaný a ucelený 

systém. Tento systém umožní čerpat a sdílet data v dané oblasti z jediného datového zdroje, který bude 

spolehlivě a transparentně aktualizovaný, s patřičnou úrovní zabezpečení. 

V současné době není zcela zřejmá architektura základních registrů ve smyslu správy a distribuce 

systémů. 

 

CMS/KIVS 

Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) je zabezpečená centrálně na bázi IP. Provozuje ji 

pro své potřeby stát s cílem zajištění potřebných hlasových a datových služeb pro subjekty veřejné 

správy. 

Technologická centra ORP a K jsou s CMS jednotně propojena pomocí připojení ke KIVS. 

Centrální místo služeb (CMS) je v rámci KIVS jediným místem, kde dochází k výměně dat mezi 

centrálními informačními systémy. Zároveň je jediným centrálním místem, kde je KIVS připojen 

k veřejné síti Internet a k dalším sítím, jako např. neveřejné datové sítě provozované v rámci EU. 

Hlavní funkcí je zabezpečit provoz: 

a) Generických služeb: 

 Adresářové služby 

 Identity management 

 Jmenné služby DNS – zajišťují překlad IP adres na jména v prostředí eGON center 
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 Služba přesného času NTP – zajišťuje synchronizaci přesného času jednotlivých eGON center 

s CMS. 

 

b) Dalších centralizovaných služeb: 

Poštovní server – poskytuje služby pro uživatele, kteří nemají vlastní poštovní server   

Antivir – odvirovávání dat, která přicházejí do eGON centra prostřednictvím CMS na úrovni 

protokolu HTTP, FTP, SMTP a provádí detekci virů v jazycích Java a ActiveX. 

Centrální dohledový systém – zajišťuje kontrolu dostupnosti eGON center a umožňuje jejich 

správu. 

 

Datové schránky 

Cílem zákona č. 300/2008 Sb. je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci jak 

mezi občany a úřady, tak mezi úřady navzájem, včetně sledování vývoje podání uvnitř úřadů. Zákon 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 

19. srpna 2008 jako zákon č. 300/2008 Sb. 

Projekt datových schránek ovlivňuje projekt vnitřní integrace úřadu pouze na úrovni propojení 

elektronické spisové služby. 

 

Informace o vývoji projektu a o jeho současném stavu 

Informační systémy krajů, měst a obcí jsou velmi komplikované svou vnitřní 

provázaností a komplexností funkcí. Tyto informační systémy dnes v různé míře 

pokrývají nebo se připravují na pokrytí následujících oblastí: 

 

IDM současný stav  

Aplikace Evidence Organizační Struktury (dále EOS) řeší problematiku 

centrální evidence a správy organizační struktury, funkčních míst 

a zaměstnanců jak pracovníků krajského úřadu, tak malé části externích 

uživatelů. Aplikace byla do prostředí úřadu nasazena v roce 2004 a v současné 

době je používána verzi 3. 

 

Základní funkce aplikace EOS: 

 Pořízení a správa organizačních jednotek, funkcí a pracovníků 

z personálního systému.(Import dat o uživatelích z Map/Pis a následné 

doplnění informací a synchronizace do AD) 

 Spravuje uživatelské účty v doméně (založení, zrušení, aktualizace).  

 Sledování historie záznamu: zaznamenává všechny změny záznamu (kdo 

a kdy  se záznamem manipuloval, a jaké změny byly provedeny). 

 Doplňující údaje k organizační jednotce, pracovníkovi nebo obecným 

parametrů dle nastavení v uživatelsky definovaných polích. 

 Obousměrný přenos pracovníků i celé organizační struktury mezi EOS 

a Active Directory. 

 Disponuje číselníky, které do aplikace poskytují lokální hodnoty (telefony, 
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druhy telefonů, druh pracovního místa atd.). 

o Požadavky na rozšíření funkcionality IDM 

 Propojení více Active Directory, iDirectory apod. 

 Změna principu ověřování a nastavování a distribuce práv do aplikací. 

Současný stav je že v případě výpadku aplikace EOS dochází u systémů 

navázaných na aplikaci prostřednictvím webových služeb k omezení jejich 

funkčnosti – nedochází k ověřování atd. 

 Umožnit distribuci obsluhy IDM na vybrané části organizační jednotky 

i externím uživatelům. 

 Export dat do IDM i z personálních systémů zřizovaných organizací a obcí. 

 Umožnit uživateli přistoupit a ověřit správnost informací ve svém profilu  

Portál KUZK 

Publikační systém Zlínského kraje byl vybudován v roce 2002 na produktu 

Vismo od společností Česká vydavatelská. Během provozu byly vzneseny 

požadavky na rozšíření funkcionality publikačního systému. Na základě těchto 

požadavků byla vypsána veřejná zakázka na nový publikační systém Zlínského 

kraje s rozšířenou funkcionalitou, který byl nasazen v roce 2007 společností 

Autocont. 

Funkcionalita publikačního systému: 

 Publikace, správa a prezentace dokumentů 

 Publikace, správa a prezentace dokumentů úřední desky 

 Publikace, správa a prezentace vnitřních norem 

 Publikace, správa a prezentace přihlášek na školení 

 Publikace, správa a prezentace fotogalerií 

 Vytváření subportálů 

 Schvalovací workflow dokumentů 

V současné době je požadováno komplexní řešení problematiky publikace 

internetových článků, sdílení pracovních prostorů (DMS) a dalších funkcionalit 

nejen v rámci krajského úřadu Zlínského kraje, ale i od zřizovaných organizací 

a obcí Zlínského kraje. 

ERP 

ZK od roku 2001 využívá systém GINIS. V rámci tohoto systému jsou dovnitř 

krajského úřadu maximálně využity výhody tohoto řešení, zajišťující: 

 Komplexní zpracování účetnictví 

 Formální i věcné naplnění zákona o finanční kontrole 

 Přísnou vazbu budoucích závazků a pohledávek do aktuálního rozpočtu 

a rozpočtového výhledu, včetně rezervačních postupů 
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 Podporu tvorby rozpočtu 

 Modelování budoucí podoby rozpočtu 

 Evidenci závazků a pohledávek 

 Elektronický platební styk s pěti různými bankovními institucemi 

 Evidenci veřejné finanční podpory 

 Evidenci podporu de minimis 

 Komunikaci s CSÚIS 

 Správa majetku, evidence smluv, spisová služba, evidence kontaktů, 

veřejná finanční podpora 

Dále řešení obsahuje podporu pro automatizovaný sběr dat rozpočetnictví 

a účetnictví všech zřizovaných organizací, včetně rozborových nástrojů pro 

rozbor hospodaření. Uvedená problematika včetně tvorby jednotného 

metodického prostředí pro organizace je budována cílevědomě několik let 

a poskytuje vedení kraje vyčerpávající informace o ekonomické situaci 

zřizované organizace. 

V neposlední řadě řešení obsahuje i nástroje na automatizovanou podporu 

tvorby závazných ukazatelů rozpočtů zřizovaných organizací včetně jejich 

aktualizace. 

V současné době je využito většiny možností využitého řešení. Nicméně 

dalšími možnostmi rozvoje jsou: 

 Doplnění oběhu účetních dokladů o jejich kompletní elektronizaci – 

včetně elektronického podepisování 

 Přenos dat ze všech využívaných systémů do prostředí DWH za účelem 

jejich dalšího zhodnocování a zlepšení variability výstupů nad nimi. 

Pro všechny uvedené rozvojové oblasti již existuje řešení, je pouze otázkou 

rozhodnutí vedení kraje danou zvolenou oblast realizovat. 

 

Ostatní oblasti ERP (např. majetek) buď nejsou dostatečně řešeny nebo nejsou 

navzájem integrovány, stejně tak není řešena problematiku integrace systémů vůči 

centrálním projektům. 
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Charakteristika projektu 

Předkládaný projekt Integrace vnitřního systému úřadu jako subprojekt typizovaného projektu 

Technologického centra kraje (dále TCK) řeší problematiku „kultivace“ vnitřních systémů chodu úřadu, 

zejména SW komponent pro zpracování jednotlivých agend, vazby na ekonomiku a správu aktiv obecně, 

které budou po zavedení eGovernment ve velkém tlaku na kvalitu a zajištění vazeb vůči Základním 

registrům, zejména Registru práv a povinností.  

 

Cíle projektu:  Upravit informační a procesní systém územně samosprávného celku tak, aby

  fungoval efektivně a byl eGON ready (on-line zdrojem kvalitních informací

  pro základní registry, např. při budoucím zápisu rozhodnutí příslušného

   orgánu veřejné moci do Registru práv a povinností). 

 

Cílové skupiny:  kraje, krajem zřizované a zakládané organizace 

 

Předpokládané výstupy: připravenost agendových informačních systémů žadatele (registrů místní 

    veřejné správy) na komunikaci se základními registry prostřednictvím  

    Integračních bodů přístupu k eGON službám - integrace SW komponent pro 

    výkon agend a jejich elektronizaci - dovybavení potřebnými SW  

     komponenty, nebo upgrade stávajících - optimalizace rolí jednotlivých

      uživatelů ICT při zajištění agend vykonávaných žadatelem - 

zajištění úpravy     ICT komponent či uceleného řešení dle procesů probíhajících 

v rámci      působností žadatele - prezentace poskytovaných služeb 

prostřednictvím     portálu, včetně integrace na Portál veřejné správy 

 

Očekávané přínosy:  Optimálně fungující vnitřní systém úřadu, zajištění připravenosti ICT 

žadatele     na součinnost se základními registry, optimálně nastavené ICT podporující

     logicky realizované procesy v organizaci, zajištění snížení administrativní

     zátěže spojené s využíváním ICT a její optimální a efektivní správa. 
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Členění projektu, indikátory: 

 

Tabulka 1 Objektivně ověřitelné indikátory 

  

Výstup Objektivně ověřitelné indikátory 

Povinný výstup 

typizovaného 

projektu 

Vnitřní 

integrace 

úřadu 

a integrace 

i ISVS 

Analýza současného stavu systému 

řízení úřadu a návrh realizace jeho 
úprav 

dokument analýzy a návrhu realizace úprav ano 

Autorizace, identifikace a autentizace 

konkrétního úředníka 

podíl registrů místní veřejné správy napojených na 
centrální registry - integrace vnitřních systémů 

a evidencí na role uživatele v Registru práv 

a povinností 

ano 

Integrace personálního systému 

s identitním a autorizačním systémem 
úřadu 

integrované informační systémy ne 

Integrace IS úřadu na centrální sběrné 
místo údajů o veřejné správě 

integrované informační systémy ne 

Integrace s Portálem veřejné správy 
podíl regionálních portálů integrovaných 

s Portálem veřejné správy 
ano 

IS integrované se základními registry 
podíl registrů místní veřejné správy napojených na 

centrální registry 
ne 

Integrace s dalšími centrálními 

informačními systému dle potřeby 
integrované informační systémy ne 

Pořízení, implementace a integrace 

dalších informačních systémů 
integrované informační systémy ne 

Zdroj: MV ČR  

 

Klíčovou aktivitou je tedy umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu 

veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. 

Indikátory výstupu 

Indikátory jsou zaneseny v systému Benefit7+. Žadatel si při vyplňování žádosti zvolí indikátor, který 

se týká jeho projektu a doplní výslednou hodnotu tak, aby odpovídala výši stanovené v Integrovaném 

operačním programu (popis indikátorů včetně číselného kódu a cílových hodnot je uveden níže). 

Žadatel je povinen indikátory projektu dodržet, tzn. je nutné naplnit zvolenou cílovou hodnotu. Pokud 

během realizace projektu nastane situace, že může dojít ke změnám projektu, které mohou ovlivnit 

výslednou hodnotu indikátoru, postupuje příjemce v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce 

a změnu neprodleně ohlásí zprostředkujícímu subjektu. 

 

 

 

Tabulka 2 Indikátory výstupu a jejich kvantifikace 

Kód nár. 

číselníku 

Indikátor 

 
Měrná 

jednotka 

Zdroj 

 
Hodnota 

2005 

Indikativ. cíl 

2015 – Cíl 

Konvergence 

150119 Počet úřadů s provedenou integrací ICT  počet ŘO IOP 0 1 

Zdroj: MV ČR 
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Počet úřadů s provedenou integrací ICT  - počet krajských úřadů, u nichž byla provedena úprava 

vnitřního prostředí ICT pro naplnění nutné vazby na Základní registry, zejména na Registr práv 

a povinností a vnitřní integrace komponent optimálně do jednoho uceleného informačního celku. 

 

Zprostředkující subjekt:  

Ministerstvo vnitra (Odbor strukturálních fondů MV) 

 

Předkládaný projekt obsahuje všechny výše uvedené aktivity, které naplňují cíle typizovaného projektu. 

Zahrnuje aktivity pořízení IDM i integrační platformy, které zajistí především vnější komunikaci vůči 

centrálním projektům základních registrů nebo portálu veřejné správy. Další aktivitou je vnitřní 

integrace, která zajistí nutné rozšíření funkcionality informačních systémů Zlínského kraje a zajistí 

vazby mezi jednotlivými aplikacemi a agendami. Viditelným výstupem tohoto projektu bude portál 

úředníka, ve kterém budou přistupovat pracovníci úřadu k jednotlivým agendám, aplikacím, datům 

a dokumentům.  

 

Varianty řešení  

Byly zvažovány následující varianty řešení: 

Nulová varianta – předpokládá zachování stávajícího stavu a bude zachována stávající míra integrace 

krajského úřadu, a to jak vnitřní, tak vnější se systémy ISVS, portálem e-Government, e-PUSA, aj. Tato 

varianta neumožňuje hlubší integraci krajského úřadu a zřizovaných organizací se systémy ISVS, 

základními registry aj., tak jak je vyžadováno platnou legislativou. 

Výhody  

 nulová investice a provozní náklady (úspora materiálových, finančních, 

lidských zdrojů), 

 odpadá riziko, že dotace nebude přidělena, 

 Zlínský kraj se nezavazuje k udržení výstupů projektu. 

Nevýhody 

 nevybudování potřebných vazeb propojení ISVS 

 nevybudování potřebných vazeb mezi informačními systémy 

 nevytvoření jednotného portálu úředníka 

 nevytvoření integračního prostředí pro pozdější napojení na základní registry 

 nezavedení jednotného řízení identit 

 

Minimální varianta – předpokládá pouze realizaci povinných služeb vynucovaných platnou legislativou 

a naplnění závazných výstupů dle typizovaného projektu. Integrace systémů s ISVS bude provedena 

separátně v každém systému, což je v případě změn ze strany ISVS z pohledu provozu dlouhodobě 

neudržitelné. Projekt by řešil pouze zajištění vnější integrace a nerespektoval by další možný rozvoj 

informačního systému, který vychází z požadavků vedení kraje i krajského úřadu. 

Výhody  

 zavedení jednotného řízení identit 

 vytvoření integračního prostředí pro pozdější napojení na základní registry 

a služby ISVS 

Nevýhody 
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 nevybudování potřebných vazeb mezi informačními systémy 

 nevytvoření jednotného portálu úředníka 

 povinnost zajistit udržitelnost 

 navýšení provozních nákladů 

 

Investiční plná varianta - rozšíření stávajících systémů tak, aby jednak poskytovaly požadavky na 

danou funkcionalitu v rámci nutných podmínek stanovených příslušnou legislativou, dále aby rozšíření 

stávajících systémů bylo i v souladu s Informační strategií Zlínského kraje a požadavky, které vyplynuly 

z dokumentu „Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu ve vazbě na využívání ICT“. Detailní 

kroky této fáze jsou popsány v kapitole 7. 

Výhody  

 zavedení jednotného řízení identit 

 vytvoření integračního prostředí pro pozdější napojení na základní registry 

a služby ISVS 

 vytvoření potřebných vazeb mezi informačními systémy 

 vytvoření jednotného portálu úředníka 

Nevýhody 

 povinnost zajistit udržitelnost 

 navýšení provozních nákladů 

  

 

S ohledem na skutečnost, že integrace informačních systémů kraje se systémy veřejné správy vyplývá 

z legislativního rámce, byla zvolena investiční varianta, která řeší jak oblast vnější (propojení na ISVS), 

tak vnitřní integrace úřadu (vnitřní provázanost systémů) a je v souladu s ICT strategií Zlínského kraje. 

 

Etapy projektu 

Projekt je rozdělen do následujících fází: 

 

Předinvestiční fáze 

1.2.2010 – 12.8.2010 

 Výběr varianty řešení – v této etapě žadatel provedl důkladné posouzení řešení z hlediska 

technické náročnosti a nákladů na jeho realizaci. 

 Sestavení projektového týmu – žadatel sestavil kvalitní projektový tým, jasně specifikoval úkoly 

a odpovědnosti jednotlivých členů týmu. Dále byl nastaven systém řízení a fungování týmu. 

 Zpracování žádosti o dotaci – nedílnou součástí přípravné etapy bylo zpracování žádosti do IOP 

včetně všech povinných příloh. 

 Zajištění financování – žadatel zajistil dostatečné prostředky pro financování výdajů spojených 

s realizací Projektu. 

 Schválení žádosti o dotaci Radou – žadatel zajistit schválení předložení žádosti o dotaci Radě 

Investiční fáze (etapy budou sloužit pro benefitovou žádost) 
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Etapa č. 1 -  1.7.2009 – 30.9.2011 
 Výběrová řízení – v rámci projektu proběhnou výběrová řízení na dodávky SW, HW, 

implementačních prací a dalších služeb 

 Uzavření smluvního vztahu s dodavateli  

Etapa č. 2 – 1.10.2011 – 31.3.2012 

 Analýza stávajícího stavu a návrh realizace 

Etapa č. 3 – 1.4.2012 – 30.9.2012 

 Vývoj/dodávka SW řešení – dodavatel vzešlý z výběrového řízení provede implementaci 

potřebného software (IDM, integrační platforma, rozvoj informačních systémů kraje). 

 Implementace SW – Bude provedena implementace zbývajících částí systému  

 Zaškolení pracovníků – dodavatelé SW provedou v investiční fázi projektu zaškolení pracovníků, 

kteří budou s tímto SW pracovat. 

 Testovací provoz – po implementaci SW a zaškolení pracovníků proběhne u žadatele zkušební 

provoz. 

 Doladění systému – na základě provedeného testovacího provozu bude společně s dodavatelem 

doladěn celý systém tak, aby bezchybně fungoval. 

 Penetrační testy – s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti provozovaných výstupů projektu 

budou provedeny penetrační testy. Penetrační testy budou předmětem projektu Technologické 

centrum kraje. 

 Administrace Projektu – monitoring projektu a reporting v souladu s požadavky poskytovatele 

dotace bude zajišťovat žadatel. 

 Etapa č. 4 – 1.10.2012 - 30.4.2013 
 Vývoj/dodávka SW řešení – dodavatel vzešlý z výběrového řízení provede implementaci 

potřebného software (Portál úředníka a DMS). 

 Implementace SW – Bude provedena implementace zbývajících částí systému  

 Zaškolení pracovníků – dodavatelé SW provedou v investiční fázi projektu zaškolení pracovníků, 

kteří budou s tímto SW pracovat. 

 Testovací provoz – po implementaci SW a zaškolení pracovníků proběhne u žadatele zkušební 

provoz. 

 Doladění systému – na základě provedeného testovacího provozu bude společně s dodavatelem 

doladěn celý systém tak, aby bezchybně fungoval. 

 Penetrační testy – s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti provozovaných výstupů projektu 

budou provedeny penetrační testy. Penetrační testy budou předmětem projektu Technologické 

centrum kraje. 

 Administrace Projektu – monitoring projektu a reporting v souladu s požadavky poskytovatele 

dotace bude zajišťovat žadatel. 

 Audit Projektu – nedílnou součástí investiční fáze je povinný audit dle pravidel programu. Audit 

projektu bude předmětem projektu Technologické centra. 
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Provozní fáze 
1.5.2013 – fáze udržitelnosti 

 Provozování nové technologie – pořízený SW bude využíván pro poskytování služeb žadatele po 

celou dobu udržitelnosti projektu. 

 Publicita Projektu – v rámci provozní etapy bude zajištěna publicita dle pravidel IOP. 

 Monitoring a reporting Projektu - v souladu s požadavky poskytovatele dotace bude zajišťovat 

žadatel. 

 

Návaznosti na další projekty a výzvy v rámci IOP  

Projekt technologických center Technologického centra (dle části VI. Výzvy IOP č. 08) je 

součástí projektu regionálních center, tzv. eGON center, která mají složku technologickou, 

vzdělávací a administrativní. Takto pojatá centra se stávají výrazným nositelem a šiřitelem 

znalostí konceptu eGovernment. Z pohledu umístění v hierarchii veřejné správy, se eGON centra 

dělí na eGON centra na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP) a na 

krajských úřadech. Technologická centra krajů navazují na výzvu č. 6 z IOP, která byla určena 

právě pro ORP. Samotný projekt vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS má návaznost na 

ostatní typové projekty předkládané v rámci této výzvy a jedné žádosti: 

Technologické centrum 

Projekt TC kraje vůči vnitřní integraci úřadu je nezbytný pro vytvoření potřebného 

technologického a běhového zázemí hlavně v oblasti datové a výpočetní kapacity. 

Projekt digitální mapa veřejné správy  

Vnitřní integrace úřadu zajistí delegování práv a oprávnění centrálního správce identit 

uživatelů. 

Datové sklady 

Vnitřní integrace úřadu zajistí delegování práv a oprávnění centrálního správce identit 

uživatelů. 

V rámci projektu vnitřní integrace je vhodné sjednotit databázové prostředí na úřadě.  

Elektronická spisová služba Zlínského kraje 

Vnitřní integrace úřadu propojí elektronickou spisovou službu se systémem správy identit a s datovými 

schránkami. 
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Návaznosti na další projekty žadatele 

Výzva č. 40 OP LZZ Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností 

Zlínský kraj předložil do výzvy č. 40 OP LZZ projekt "Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje " 

Hlavním cílem projektu je realizace vzdělávacího programu, jež zajistí vzdělávací potřeby vyplývající 

z implementace e-Governmentu do veřejné správy při dodržení podmínek daných závaznými 

vzorovými vzdělávacími programy. Vzdělávání bude realizováno prostřednictvím školitelů 

v "eGONcentru" kraje a bude určeno pro osoby dotčené implementací e-Governmentu tj. zaměstnance 

Zlínského kraje zařazené do Krajského úřadu, volené zastupitele a zaměstnance příspěvkových 

organizací. Předpokládaná doba realizace je 1. 9. 2009 – 31. 12. 2011, celkový rozpočet 2 226 784 Kč. 

 

Výzva č. 42 OP LZZ Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na Krajském úřadu Zlínského 

kraje 
Projekt je zaměřen na zefektivnění řízení a administrace projektů připravovaných a realizovaných 

Zlínským krajem, dále na zpracování koncepčních dokumentů potřebných pro úspěšné plánování 

rozvoje území Zlínského kraje a také na rozvoj zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje v těchto 

oblastech. Jednou z aktivit projektu Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na Krajském 

úřadu Zlínského kraje je i rozvoj projektového řízení. V rámci této aktivity bude zajištěna: 

 Analýza stávajících procesů projektového řízení na KÚZK 

 Zajištění metodologické podpory projektového řízení 

 Implementace technologické podpory projektového řízení.  

Realizace projektu je od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2013 
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ANALÝZA POPTÁVKY A KONCEPCE MARKETINGU 

Kapitola Analýza poptávky a koncepce marketingu se zabývá analýzou poptávky a nabídky, která bude 

sloužit jako podklad pro vytvoření marketingové strategie, marketingového mixu a popisu koncepcí 

odbytu. 

Analytická část  

Aby mohla být formulována poptávka po službách vnitřní integrace úřadu, je třeba znát, kdo bude 

cílovou skupinou segmentu. Mezi klíčové segmenty služeb budou patřit: 

 Krajský úřad, především zaměstnanci úřadu, kteří pracují s jednotlivými agendami 

a aplikacemi informačního systému,  

 zřizované organizace Zlínského kraje, 

 centrální orgány - stát prostřednictvím distribuovaných řešení, jako jsou např. základní 

registry. 

Analýza poptávky výstupů projektu 

U poptávky zajištění služeb zákaznickými segmenty byly zohledněny následující vstupy: 

 Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu úřadu ve vazbě na využívání ICT, která je 

popsána v samostatném dokumentu a je přílohou studie proveditelnosti. 

 e-Government strategie Zlínského kraje. 

 Typizovaný projektový záměr Integrace krajského úřadu 

 Informační strategie Zlínského kraje 

 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního 

programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, „ROZVOJ SLUŽEB 

E-GOVERNMENTU V KRAJÍCH“, včetně souvisejících příloh. 

Poptávka na realizaci vnitřní integrace je zaměřena na: 

 Provázanost a lepší komunikaci mezi informačními systémy 

 Rozšíření současného IS o požadované funkcionality, dle „Specifikace požadavků na 

řešení ERP“ 

 Krajský portál úředníka a požadovaný obsah 

V rámci přípravné fáze projektu a zpracování studie proveditelnosti byla zpracována e-

Government strategie Zlínského kraje, ve které v analytické části byly zjišťovány požadavky 

jak obcí s rozšířenou působností, tak požadavky zřizovaných a zakládaných organizací. Vedle 
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tohoto byly vedeny rozhovory s vedoucími odborů a radními Zlínského kraje. Požadavky 

v oblasti integrace vnitřních agend v rámci využívání jednotlivých aplikací informačního 

systému korespondovaly s již zpracovaným dokumentem „Rozšíření současného IS 

o požadované funkcionality dle „Specifikace požadavků na řešení ERP“. Na základě této 

analytické činnosti a analýzy výše uvedených dokumentů byly definovány výstupy projektů 

uvedené v kapitole 4.1.2 a definovány slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby využívání ICT 

na Zlínském kraji zpracované formou SWOT analýzy v kapitole 4.2. Vedle toho se poptávka 

odvíjí od platné legislativy, především ze Zákona o základních registrech a s požadavky 

typového projektu na integraci s Portálem veřejné správy. 

Definice nabídky výstupů projektu 

Nabídka výstupů projektu kraje obsahuje: 

 Provedení vnitřní integrace chodu úřadu  

 Zkulturnění prostředí chodu informačních systémů a zefektivnění chodu úřadu 

 

Návrhová koncepční část 

Na základě výše uvedené analytické části byla v rámci marketingové strategie zpracována SWOT 

analýza, která poukazuje na problematické nebo silné oblasti informatizace kraje, a ze které byly 

definovány jednotlivé cíle pro další rozvoj informačních systémů Zlínského kraje, vytváření vazeb mezi 

těmito systémy, a to i v návaznosti na centrální projekty informatizace celé veřejné správy České 

republiky. 

Marketingová strategie  

SWOT analýza byla vypracována za účelem identifikace faktorů ovlivňujících realizaci 

a provozuschopnost projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3 SWOT analýza 

silné stránky  slabé stránky 



 
 

   Příloha č. 0669-12-P03 

 
   
 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
 62 / 127 

 
 

Zdroj: Eunice Consulting a.s. 

Marketingová strategie má za úkol popsat způsob dosažení výše uvedených cílů pro 

definované segmenty klientů. 

Důležitým faktem projektu je poskytnout svým klientům kvalitní a dostupné služby 

svým klientům, specifikované v rámci SLA. 

Služby vnitřní integrace úřadu kraje musí být zajištěny v odpovídající kvalitě (jedná se 

o dostupnost služby, doba její odezvy, doba jejího zprovoznění při jejím výpadku, atd.). 

 
Na základě výše uvedené analýzy byly stanoveny následující cíle projektu: 

 zavedení jednotného systému pro autorizaci, identifikaci a autentizaci uživatele 

o jednotná správa identit uživatelů 

o Single Sign-on (přihlášení uživatele pouze jednou, přenášeno do všech systémů) 

o Centralizovaná správa uživatelů 

o Centralizované řízení práv 

 vytvoření provázaného a funkčně vyhovujícího IS 

o minimalizace ručních předávání dat 

o práce s více systémy jako s jedním 

 Odborné znalosti pracovníků informatiky 

 Podrobně definované požadavky na rozvoj IS odborným 

týmem (garanty zodpovědnými za řešení jednotlivých oblastí) 

 Vybavenost IT technikou 

 Kvalitní podpora uživatelů  

 

 Nejasnosti ohledně vyhlášení dalších typizovaných projektů 

 Nedostatečná komunikační (síťová) infrastruktura  na území 

Zlínského kraje  

 Chybí kontrolní mechanismy a zpětná vazba.  

 Přetrvání roztříštěnosti SW architektury a tím zvýšení nároků 

na údržbu a nebezpečí roztříštěnosti datového fondu 

 Legislativní změny a soulad ICT s procesy veřejné správy 

 

Příležitosti Hrozby 

 Využívání možností ICT pro rozvoj e-Governmentu v území 

 Využití outsourcingu ICT 

 Provozování aplikací vybraných řešení na  infrastruktuře 

 Umožnění realizace dalších typizovaných projektů  

 Využívání digitální formy dokumentů 

 Další rozvoj GIS 

 Vzdělávání zaměstnanců 

 Využití finančních zdrojů mimo rozpočet Zlínského kraje (dotace) 

 Nedostatečné finanční prostředky pro implementaci potřebných 

změn  

 Zakonzervování současného stavu řešení ICT. 

 Snaha o centralizované řízení krajů státem formou legislativních 

nařízení – odebrání pravomocí krajským úřadům 

 Nepochopení a podcenění role ICT jako prostředku pro efektivnější 

řízení úřadu a regionu 

 Pořizování dat nekoordinovaně a duplicitně 

 Nevyjasněné finanční krytí projektu 
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o urychlení práce 

 příprava informační infrastruktury úřadu k napojení na centrální registry 

o vytvoření integračního prostředí pro snadné napojení na centrální služby 

 vytvoření portálu úředníka 

o centralizovaná správa úkolů 

o jednotné prostředí pro výměnu dokumentů a práce na nich 

o sdílení informací 

o centralizovaný sběr požadavků 

Marketingový mix  

Marketingový mix obsahuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá, aby vzbudila 

poptávku po produktu. 

Tyto kroky jsou rozděleny do čtyř proměnných: 

1. Produkt (služba) - uspokojuje požadavky klienta. 

Produktem (službou) sada jasně definovaných služeb pro jasně definovaný zákaznický 

segment. 

Výčet služeb vnitřní integrace úřadu: 

 Zkvalitnění a zefektivnění chodu úřadu 

 Portál úředníka s moduly efektivní organizace práce 

 Příprava rozhraní k centrálním registrům 

 Jednotné přihlašování do IS 

Centrální projekty 

Jedním z hlavních cílů projektu je propojení s budovanými centrálními registry a portálem 

veřejné správy. 

2. Cena - hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává (služba 

poskytuje). 

Provoz vnitřní integrace úřadu bude neziskový. 

3. Místo - jak a kde se bude produkt prodávat (služba nabízet), včetně distribučních 

cest, jejich dostupnosti. Dostupnost bude v rámci regionu Zlínského kraje. 

4. Propagace - jak se spotřebitel (zákaznický segment) o produktu dozví. Tato část je 

důležitá i ve vazbě na prezentaci výsledků projektu financovaného ze strukturálních 

fondů Evropské unie. 

Na základě Nařízení Komise (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009 je Zlínský kraj 

povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného 

operačního programu. Zlínský kraj se bude řídit dle přílohy č. 3 výzvy č. 08 – Pravidla 

pro provádění informačních a propagačních opatření. 

Aby byla propagace poskytovaných služeb efektivní, je třeba se zaměřit na správný 
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segment klientů. Propagace služeb projektu je zaměřena na následující klientské 

segmenty: 

 krajský úřad 

 organizace zřizované Zlínským krajem 

 centrální orgány, stát 

 EU (primárně z důvodu čerpání dotace na projekt) 

Krajský úřad 

Klíčové prostředky propagace poskytování služeb projektu jsou předpokládány: 

 Webový portál Krajského úřadu Zlínského kraje 

 Interní jednání, meetingy, konference - kde budou předávány aktuální 

informace o projektu 

Organizace zřizované Zlínským krajem 

Klíčové prostředky propagace poskytování služeb projektu obcím a organizacím 

jsou předpokládány: 

 Osobní jednání cílené na konkrétní klienty - kde budou prezentovány aktuální 

informace o službách projektu, o možnostech jeho rozšiřování, apod. 

 Webový portál Zlínského kraje - obsahující základní informace o projektu včetně 

nabízených služeb formou reklamy. 

Centrální orgány, stát 

Klíčové prostředky propagace poskytování služeb projekty státu jsou 

předpokládány: 

 Webový portál Krajského úřadu Zlínského kraje a MV ČR - zveřejnění informací 

o projektu, případové studie, apod. 

 Prezentace a aktivní účast na konferencích a odborných seminářích za účelem 

prosazování myšlenek a zkušeností s nasazování vnitřní integrace. 

 Publikování v tisku, odborných časopisech. 

EU 

Symboly Evropské unie a Integrovaného operačního programu musí být nedílnou 

součástí veškerých informačních a propagačních materiálů týkajících se projektů 

financovaných z prostředků Evropské unie.  

  

Koncepce odbytu  

Vnitřní integrace úřadu je budována za účelem zkvalitnění dostupnosti služeb při řešení 

životních situací, jak je popsáno v předchozích kapitolách. 
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MATERIÁLOVÉ VSTUPY POTŘEBNÉ K PROJEKTOVÉ ČINNOSTI 

Charakteristika a popis dostupnosti hmotných dodávek 

potřebných k provozování služeb 

V rámci projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS budou 
pořízeny následující technologie a řešení: 
 Identity management (IDM) 

o serverová licence 

o implementace nástroje 

 Integrační platforma 

o serverová licence 

o implementace nástroje 

 Portál úředníka + DMS 

o Klientské a serverové licence portálového řešení + DMS 

o Implementace portálu úředníka 

 Majetek 

o Nové moduly správy majetku 

 Rozvoj modulů ERP 

 Licence databázových serverů 

 
Projekt bude realizován na zázemí, které poskytne vybudované 
technologické centrum. Aby mohl být projekt realizován je 
zapotřebí, aby byly v technologickém centru alokovány následující 
zdroje pro jednotlivé oblasti: 
 

Identity management (IDM) 

  1x  aplikační server + licence OS 

  500GB  úložiště dat 

  1x  databázový server 

Integrační platforma 

  1x  aplikační server + licence OS 

Rozvoj Enterprise resource planning (ERP) systému 
  Nepožaduje další nároky, bude řešeno rozšíření stávajících systémů nebo vytvoření vazeb. 

Portál úředníka 
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  1x  aplikační server + licence OS (pro interní použití) 

  1x  aplikační server + licence OS (pro externí publikaci) 

  5TB  úložiště dat (pro dokumenty nejsou nutné extra rychlé disky) 

  1x  databázový server 

Document management system (DMS) 

  Bude součástí portálu úředníka 

Sjednocení databázových platforem 

  Nemá nové požadavky, jedná se pouze o náhradu 
Testovací prostředí 
  1x  aplikační server + licence OS 
  1x  databázový server 
  1TB  úložiště pro nasazení testovacích aplikací a 
testovacích dat 

 

Návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné 

zakázky  

Projekt bude realizován ve třech výběrových řízeních v následujícím rozložení: 

 Vypracování Analýzy současného stavu systému řízení úřadu a návrh realizace jeho úprav, 

vytvoření postupu integrace 

 Integrace Krajského úřadu, toto výběrové řízení bude mít tři níže uvedená dílčí plnění. Uchazeči 

mohou nabídnout všechny plnění, nebo se ucházet pouze o jedno plnění. 

 Dodávka a implementace Identity management systému 

 Dodávka a implementace integrační platformy 

 Dodávka a implementace portálu úředníka s DMS 

 Rozvoj ERP systému 

 Rozvoj evidence majetku dle platné legislativy 

 Zavedení integračních vazeb mezi informačními systémy (dle návrhů analýzy 

z prvního bodu) 

 Migrace dat na sjednocenou databázovou platformu 

Mimo tyto tři veřejné zakázky bylo v rámci projektu vypsáno výběrové řízení na zpracovatele studie 

proveditelnosti. Dále bude realizováno výběrové řízení na zajištění publicity projektu, toto výběrové 

řízení je společné pro všechny typové projekty výzvy č. 08. 

Specifikace předmětu zakázky 

Jednotlivé dílčí položky zakázky jsou přesně specifikovány v kapitole 0 Specifikace zadání technického 

řešení. 

Rozsah dodávaných služeb v oblasti technické podpory bude podpořeno dokumentem SLA. 

Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci výběrového řízení vyzvat uchazeče k předvedení 

funkčního prototypu systému. 
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Způsob hodnocení nabídek a hodnotící kritéria 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 

Základními kritérii bude cena, a to nabídková cena za předmět plnění a návrh řešení, dodávku 

aplikačního SW – licence a implementaci a školení, dále nabídková cena za technickou 

a uživatelskou podporu. Navrhujeme dát větší váhu na technickou a uživatelskou podporu 

z důvodu snížení ceny provozních nákladů v příštích letech. Dalšími kritérii vedle ceny mohou 

být harmonogram implementace, záruka nebo míra splnění parametrů aplikačního softwaru. 

V rámci veřejné zakázky na analýzu současného stavu systému řízení úřadu a návrhu realizace 

úprav bude hodnocena především nabídková cena a rychlost zpracování této analýzy. 

Závazný harmonogram implementace 

Součástí nabídky všech zakázek musí být závazný harmonogram implementace a předání díla. 

Akceptační kritéria 

Předání a převzetí bude provedeno na základě akceptačního protokolu. 

1. Dodávka dle smlouvy o Dílo 

2. Provedení akceptačních testů: 

 funkční řízení identit v navázaných systémech 

 Funkční výměna dat prostřednictvím integrační platformy 

 Funkční portál úředníka, jeho dílčí moduly a potřebné vazby 

 Evidence majetku splňuje požadavky kladené platnou legislativou 

 Funkční vazby výměny dat mezi systémy 

 

Předání a převzetí bude provedeno na základě akceptačního 
protokolu. 
 
Požadavky na zpracování nabídkové ceny  

Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou k předložení 
nabídek. 
Nabídková cena bude uvedena v CZK.  
Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně 
z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena 
včetně DPH.  

 Celková cena plnění bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. Pokud by došlo 

ke změně sazby DPH, bude tato sazba a výše ceny s DPH příslušně upravena. 
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Cenová kalkulace bude zpracována následovně: 

 celková cena řešení (členěná na jednotlivé položky) 

 cena údržby řešení (servisní smlouva, záruka a podpora). Cena bude zahrnuta do 

jedné položky a bude kalkulována na dobu udržitelnosti projektu - tedy  5 roků  

Součástí nabídkové ceny bude i cena instalace, kompletní oživení systému a základní zaškolení 

obsluhy pro práci s jednotlivými zařízeními a SW. 

Základní kvalifikační předpoklady 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v nabídce dokladů podle §53 

zákona o Veřejných zakázkách. 

Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v nabídce předložením: 

  „Výpisu z obchodního rejstříku“, pokud je v něm zapsán, či výpisu jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán. V případě, že dodavatel není v uvedených výpisech zapsán, sdělí 

toto v nabídce. 

 „Dokladu o oprávnění k podnikání“ podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci. 

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v nabídce 

předložením pojistné smlouvy a výše obratu za poslední tři účetní období. Tyto částky budou 

stanoveny dle rozsahu jednotlivých veřejných zakázek. 

Technické kvalifikační předpoklady 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v nabídce předložením: 

 Seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech 

v oblasti dodávky SW v hodnotě dle předpokládané ceny zakázky za každou z nich do 

prostředí státní nebo veřejná správy. V případě dodávky analýzy navrhujeme seznam 

významných dodávek v oblasti poradenských služeb v ICT v hodnotě minimálně 

1 000 000,- bez DPH. 

 certifikátu systému řízení jakosti řady ISO 9001 pro oblast vývoje, výroby, implementace, 

podpory a údržby programového vybavení, vydaný podle českých technických norem 

akreditovanou osobou, nebo rovnocenný certifikát vydaný akreditovanou osobou 

v členském státě Evropské unie. 
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 certifikátu systému managementu bezpečnosti informací ČSN EN ISO 27 001 vydaný 

podle českých technických norem akreditovanou osobou nebo rovnocenný certifikát 

vydaný akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie. 

 certifikátu systému managementu služeb v informačních technologiích ČSN EN ISO 20 000 

vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou nebo rovnocenný 

certifikát vydaný akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie. 

Platební podmínky 

 Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 

 Daňový doklad bude vystaven do 14 kalendářních dnů po převzetí předmětu plnění. Doba 

splatnosti daňových dokladů je stanovena na 90 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 

dokladu odběrateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje 

budou v této měně. 

Záruční lhůta  

Dodavatel odpovídá za vady dodávky po dobu záruční lhůty, která je stanovena v min. délce 

60 měsíců. 
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LOKALITA A OKOLÍ 

Umístění projektu  

Poloha kraje 

Zlínský kraj se nachází ve východní až jihovýchodní části České republiky, podobnou polohu 

má i v rámci Moravy. Na jihozápadě sousedí s Jihomoravským krajem, na severozápadě s Olomouckým 

krajem, na severu s Moravskoslezským krajem a na východě tvoří hranici se Slovenskou republikou.  

 

Obrázek 1 Správní členění Zlínského kraje 

 
Sídlo Krajského úřadu je v budově na adrese: 
Zlínský kraj- Krajský úřad 
tř. Tomáše Bati 21 
761 90 ZLÍN 
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Životní prostředí v jeho okolí  

(dopad projektu na životní prostředí – popis veškerých kladných 
i negativních vlivů, které plynou z realizace projektu v jeho 

jednotlivých etapách a v provozní fázi) 
Předpokládaný dopad projektu na životní prostředí nebude po jeho realizaci negativní. Projekt 

proto nevyžaduje odborné posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, zda je realizován 

v chráněné oblasti, v oblasti zranitelné nitráty, v ochranném pásmu vod, na území vymezeném 

NATURA 2000 apod. 

V první předinvestiční etapě nebude docházet k negativnímu ani pozitivnímu vlivu na životní 

prostředí. 

V investiční etapě nebudou prováděny žádné závažné stavební úpravy. Tím pádem nebude 

docházet k překračování požadované meze hlučnosti a k znečišťování životního prostředí. 

Nezbytnou podmínkou provozování technologického centra je jeho zásobování elektrickou 

energií. Protože ale bude pořizována nová technologie, která má nižší energetickou náročnost 

než technologie stávající, která bude navíc v průběhu realizace a udržitelnosti zcela nahrazena,  

nebude docházet k negativnímu ani pozitivnímu vlivu na životní prostředí, neboť nebude 

docházet k navyšování spotřeby elektrické energie. Navíc všechna obměňovaná technologie 

bude ekologicky likvidována firmou, se kterou bude mít Zlínský kraj smlouvu. V poinvestiční 

provozní etapě  neočekáváme žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

 

Stav technické infrastruktury 

Stav technické infrastruktury je popsán v dokumentu „Analýza aktuálního stavu vnitřního chodu 

úřadu ve vazbě na využívání ICT“, který je přílohou studie proveditelnosti. 
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Předmětem kapitoly je představení technického řešení Integrace vnitřního chodu navrženého dle 

požadavků části IV. "Výzvy 08 IOP" - tj. Integrace vnitřního chodu úřadu. 

 

Vlastní koncept řešení 

I. Návrh a popis architektury řešení  

Architektura řešení se zaměřuje na funkční oblasti specifikované typizovaným projektem: 

 Řízení organizační struktury 

 Řízení zdrojů 

 Řízení služeb 

 Vnější integrace úřadu 

 Klíčové databáze systému 

 

Jednotlivé části jsou koncepčně popsány v následujících kapitolách. 

Řízení organizační struktury 

Oblast řízení organizační struktury se zaměřuje na problematiku modelování struktury úřadu rolí 

jednotlivých úředníků a řízením práv a oprávnění úředníků pro přístup k jednotlivým informačním 

systémům. Zásadním aspektem je sjednocení identity uživatele napříč informačními systémy (IDM 

systém). 

Zásadním prostředkem pro zvýšení bezpečnosti je jednotný systém pro autorizaci, identifikaci 

a autentizaci konkrétního úředníka, tento systém využívá uživatelů definovaných v IDM.  

Nedílnou součástí je zavedení procesních opatření, které určují, jak mají být změny organizační 

struktury prováděny. 

Hlavním prostředkem pro provádění změn v organizační struktuře je vlastní personální systém, který 

bude umožňovat propojení s centrálním personálním systémem Portálem lidských zdrojů (projekt je 

připravovaný MV a spuštěný k 1. Lednu 2011) a bude sloužit jako centrální místo organizační struktury 

veřejné správy celé České republiky. 

Řízení zdrojů 

Oblast řízení zdrojů pokrývá problematiku efektivního využívání a vytěžování dostupných zdrojů 

(pracovníků, technické infrastruktury, atd.), a to prostředky měření výkonnosti, kvality a efektivity 

(popisující ukazatele budou vycházet z plnění úkolů a evidencí bude portál úředníka, přes který budou 

úkoly definovány a kontrolovány). Podrobné sledování dostupných zdrojů přináší do rozhodovacího 

procesu přímý podklad jako podporu pro zavedení změn směřujících k zefektivnění chodu úřadu 

a možné úspoře prostředků. 

Výstupem měření ukazatelů výkonnosti, kvality a efektivity jsou veličiny s jasně definovanou 

sémantikou popisující aktuální stav měřené problematiky a její časový vývoj. 

Řízení služeb 

Řízení služeb řeší problematiku nabídky a konzumace služeb poskytovaných úřadem. Zaměřuje se 

zejména na zpřístupnění a zpřehlednění nabídky služeb, které úřad vykonává. Základem účelného řízení 
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zpracování požadavku na službu je přesně definované workflow, které do detailu řeší problematiku 

zpracování požadavku. Z pohledu konzumenta služby není důležité, jakým způsobem úřad jeho 

požadavek zpracuje, ale požadovaný výsledek v daných lhůtách. Aby byl úřad schopen tyto požadavky 

efektivně a transparentně řešit je nutné, aby celý proces zpracování probíhal bez komplikací a dotčené 

agendové systémy a spisová služba spolu dokázaly komunikovat a předávat si potřebná data plynoucí 

z procesu zpracování požadavků.  

Důležitým činitelem je také možnost sběru požadavků od partnerských organizací a v rámci úřadu 

samotného. Napříč tímto prostředím by měl být realizován komunikační systém, který zabezpečí 

efektivní předávání požadavků a sledování jejich zpracování. 

Vnější integrace úřadu 

Vnější integrace úřadu se zaměřuje na propojení informačních systémů úřadu s centrálním místem 

služeb a centrálními registry, případně  informačními systémy krajských organizací (předávání 

ekonomických dat, sběr dat, apod.).  

Integrace s centrálními registry bude zaručeno podle v budoucnu vzniklých pravidel. Úkolem řešení je 

připravit vnitřní prostředí úřadu tak, aby napojení na centrální registry bylo co možná nejmíň bolestivé 

a nezpůsobilo, při velkém tlaku na jejich zavedení, citelné výpadky chodu úřadu. 

Integrace s krajskými organizacemi si klade za cíl zefektivnění spolupráce ve vertikálním 

směru, a to ve smyslu výměny a sběru dat a informací, a zvýšení bezpečnosti při přístupu 

k datům využitím rozšířeného systému pro autorizaci, identifikaci a autentizaci. 

Klíčové databáze systému 

Z pohledu předchozích kapitol bude jedním z výsledků integrace vytvoření klíčových databází: 

 Databáze pracovníků – je vytvářena vlastním personálním systémem, kde jsou 

uloženy i informace o přiřazení k pracovním rolím. Detailní informace přístupových 

práv a oprávnění, vzniklých na základě přidělených rolí, budou přístupny přes systém 

pro autorizaci, identifikaci a autentizaci. 

 Databáze působností konkrétního orgánu veřejné moci – vytváří derivát 

z centrálního registru práv a povinností. 

 Databáze workflow – databáze detailně popisující vazby, lhůty a kompetence mezi 

jednotlivými úkony prováděnými při zpracovávání požadavků napříč úřadem. Databáze 

bude obsahovat modely workflow pro jednotlivé úkony plynoucí ze zadávaných úkolů 

přes portál úředníka. 

 Databáze partnerů - má návaznost na registr osob a obyvatel, bude sloužit jako 

vnitřní registr zřizovaných příspěvkových organizací a obchodních společností. 

 

Architektonická koncepce 

Jedním z nejdůležitějších aspektů je napojení úřadu na systém Základních registrů a zajištění výkonu 

role editora referenčních údajů o právech a povinnostech osob. Výkon této role bude přednostně 

realizován na procesní úrovni (tj. s využitím prostředků workflow), čímž bude zaručena vynutitelnost 

plnění referenčních údajů o vydaných rozhodnutích (úředník je technickými prostředky veden 

k tomu, aby vydané rozhodnutí vložil přes centrální agendové systémy do Registru práv a povinností). 
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Zároveň bude umožněno přizpůsobení vazeb rozhodovacích procesů úřadu na systém Základních 

registrů při organizačních či procesních změnách agend úřadu.  

Základním principem integrace vnitřního chodu úřadu je vhodné propojení provozovaných 

informačních systémů pro podporu procesního přístupu výkonu moci Krajského úřadu. Nejedná se tedy 

o nahrazení stávajících IS novými, ale o jejich doplnění a vhodné využití – tím dochází k ochraně již 

vynaložených investic. 

Vlastní návrh řešení 

Navrhované řešení se zaměřuje na soubor problematik v následujících oblastech: 

 Identity management (IDM) 

o Zavedení IDM system 

o Integrování s personálním systémem KÚ a personálními systémy zřizovaných 

organizací 

o Vytvoření integračních bodů vůči stávajícím systémům 

o Řízení práv informačních systémů, u kterých to má smysl (bližší specifikace 

v kapitole 0) 

 Integrační bod vůči veřejným registrům ve dvou variantách: 

o Dodávka aplikačního software poskytující požadované rozhraní 

o Implementace do stávajícího IS, který bude sloužit jako integrační bod pro ostatní 

aplikace 

 Rozvoj Enterprise resource planning (ERP) system 

o Rozvoj účetní evidence majetku 

o Další požadavky na rozvoj jsou řešeny v kapitole 0 

 Portál úředníka 

o Reporty z datových skladů 

o Úkoly (HelpDesk, projekty, …) 

o Kalendář 

o Společné datové prostory 

o Intranet 

o Jednotný přístup k dokumentům 

 Document management system (DMS) 

 Sjednocení databázových platforem 

 

Obsahem návrhu jsou problematiky, kde jejich řešení bude mít podstatný vliv na zkulturnění chodu 

úřadu, doplní chybějící funkcionality, které budou v průběhu realizace projektu legislativně vynucovány 

a zvýší bezpečnost a flexibilitu fungování provozovaných informačních systémů. 

 Globální pohled 

Následující model přináší konceptuální pohled na vnitřní integraci úřadu. Cílem konceptuálního modelu 

je přiblížit projekční bloky navrženého řešení a definovat jejich základní funkcionalitu. Funkcionalita je 

definována v podobě činností, které jednotlivé bloky budou zajišťovat nebo vlastností, které jednotlivé 

bloky musí disponovat. 
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Barevně zvýrazněné části jsou nově řešené funkcionality a šedé zobrazují interní a externí prostředí 

Krajského úřadu. 
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Obrázek 2 Globální pohled architektury integrace úřadu 

 

V souladu s metodikou návrhu IS dekomponuje návrh požadovanou funkcionalitu výše definovaných 

funkčních oblastí do sedmi základních projekčních bloků. Stručnou charakteristiku jednotlivých bloků 

popisuje následující tabulka: 
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Tabulka 4 Charakteristika bloků řešení 

Blok Stručná charakteristika Funkční oblast 

Správa identit Centrální evidence útvarů (aktuální organizační struktura interních útvarů 

a externích útvarů krajem zřizovaných subjektů) 

Propagace a synchronizace 

Uživatele a skupiny (uživatelské účty, vazba uživatele a pracovníka, 

vazba uživatel a skupina, vazba uživatelský účet x instance aplikace) 

Profily a práva (správa přístupových práv, profily x instance aplikace x 

uživatelský účet) 

Řízení organizace 

Personalistika 

a organizace 

management vnitřní organizační struktury KÚ (modelování změn, 

evidence, verzování a sledování historie, hierarchické členění, časová 

platnost, schvalovací procesy  

management pracovních pozic (definice pozic a jejich činností) 

evidence pracovníků KÚ 

Řízení organizace 

Řízení majetku evidence majetku (movitého i nemovitého) v souladu s požadavky 

vyplývajícími z novely zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. provedené 

zákonem č. 304/2008 Sb. a návaznými právními předpisy 

Integrace back office 

Řízení zdrojů 

Vnější integrace 

Portál úředníka řízení IT a non IT služeb, normativy, měření výkonnosti, kvality 

a efektivity služeb, 

objednávání výkonů, alokace nákladů na výkon, účtování poskytovaných 

služeb 

řízení interních úkolů KÚ (věcné oblasti, interní realizace, externí 

realizace) 

požadavkový systém pro interní a externí pracovníky 

správa předpisů a norem (evidence, verzování, publikace, fulltextové 

vyhledávání, hierarchické členění) 

Řízení služeb 

Řízení zdrojů 

Integrační sběrnice vnitřní integrace 

krajská integrace 

národní integrace 

Řízení služeb 

Vnější integrace 

Konfigurační DB katalog agend (aplikací a jejich instancí), 

jednotné číselníky 

Řízení služeb 

Řízení zdrojů 

Vnější integrace 

LDAP directory autentizace, autorizace, hesla, uživatelské účty, skupiny, organizační 

jednotky 

Řízení služeb 

Řízení zdrojů 
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 Detailní pohled 

V této části jsou detailně rozpracovány projekční bloky tak, jak byly definovány v návrhu a popisu 

řešení. 

 

Identity management systém 
Barevně zvýrazněné části jsou nově řešené funkcionality a šedé zobrazují interní a externí prostředí 

Krajského úřadu. 
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Obrázek 3 Provázanost s IDM systémem 

 

Průběh administrace uživatelských identit u všech zdrojů organizace, před i za branou firewall, 

navrhujeme realizovat prostřednictvím komplexního řešení Identity managementu. Řešení by mělo být 

založeno na třech základních stavebních blocích: Identity Manager, Portál úředníka a Konfigurační 

databáze, které budou vzájemně integrovány do uceleného komplexního řešení. 

Jádrem řešení je blok nazvaný „Identity Manager“, který bude zabezpečovat administraci interních 

a externích uživatelských účtů a skupin, správu profilů a rolí a jejich následnou propagaci 

a synchronizaci do jednotlivých aplikací informačních systémů Krajského úřadu.  V případech, kdy je 

možné využití propagace práv a oprávnění do cílových aplikací přímým mapováním formou SQL 
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příkazů se tato metoda doporučuje, a to z důvodu snadného nastavení, případně doplnění, vzniklých 

změn přímo administrátorem bez nutnosti implementace nových funkcionalit dodavatelem. Toto řešení 

může ve výsledku do budoucna znamenat podstatnou úsporu finančních prostředků při realizaci 

rozšíření. 

Součástí Identity Manageru bude centrální evidence útvarů zahrnující jak interní útvary KÚ, tak 

i příspěvkové organizace a jejich útvary. Sdílené primární informace (pracovník, organizace, útvar, 

profese, pracovní pozice apod.) budou čerpány a aktualizovány přímým přístupem do konfigurační 

databáze, která bude centrálním zdrojem pro tyto unikátní informace. Zároveň referenčním zdrojem 

organizační struktury bude personální systém, který bude zároveň tvůrcem požadavků na založení 

nového nebo zrušení odešlého pracovníka. Konfigurační DB bude zpřístupňovat příslušné informace 

pro všechny komponenty řešení vnitřní integrace.  

Procesy související s generováním žádostí o přístup nebo jeho změnu, schvalování žádostí a vytvoření 

konfiguračního úkonu pro Identity Manager budou realizovány prostřednictvím centrálního řešení 

portálu úředníka, které bude zabezpečovat jednotné rozhraní pro interní a externí uživatele a to jak 

v oblasti IT služeb, tak i v oblasti non-IT služeb. 

Identity management kraje bude v případě zprovoznění Jednotného identitního prostoru státu na 

tento prostor integrován. 

 

Řešení systému pro jednotnou správu identit (IDM) bude splňovat následující požadavky: 

 Systém musí umožnit automatické sdílení identit, jednotnou autentizaci a společnou autorizaci 

pro více druhů aplikací a musí být centrálním systémem pro řízení přístupu k ICT systémům 

zadavatele. Systém musí být dostatečně robustní a musí mít následující vlastnosti: 

o uložení identit a dalších údajů (viz níže) musí být šifrované nebo jinak kryptograficky 

zabezpečené na úrovni samotného úložiště primárních dat, 

o uložení musí být snadno zálohovatelné na další fyzické servery, tj. systém musí 

poskytovat možnost vytváření záloh nebo zdvojených (ztrojených) fyzických úložišť, 

o systém musí umožňovat synchronizaci dat jednotlivých identit v reálném čase, tj. 

změna údajů v jednom systému se musí okamžitě projevit i v ostatních propojených 

systémech, resp. v centrálním úložišti, 

o synchronizace by měla být v zájmu rychlosti systému pouze rozdílová, tj. nemělo by 

být nutné přenášet celé datové soubory, ale pouze jejich změny, aby systém neubíral 

konektivitu potřebnou pro provozní systémy zadavatele. 

 Systém musí sloužit jako univerzální platforma pro nastavení individuálních práv uživatelů, 

založená na nastavení jednotlivých uživatelských rolí a adresářových služeb, společných pro 

všechny aplikace připojené k systému. Nemá smysl IDM systémem řídit všechny aplikace, ale 

jen ty, které mají z pohledu užívání největší váhu, nebo je nutné, aby byly tímto způsobem 

řízeny. Systém musí být navržen tak, aby vytvořil sjednocení bezpečnostních pravidel pro 

konkrétní identity v rámci různých aplikací, a musí odpovídat současným standardům v oblasti 

správy identit a poskytovat možnosti rozvoje pro budoucí vývoj tohoto odvětví. Systém musí 

umět pracovat s běžnými bezpečnostními produkty a kryptografickými certifikáty. 

 Systém musí umožnit zachování a další poskytování dat spojených s jednotlivými identitami 

a definovat zdroje těchto dat, které jsou dále považovány za autoritativní. Tato data musí být 

možné efektivně spravovat tak, aby bylo možné je v rámci identity spojovat do větších celků 

(tzv. agregace) a vytvářet tak úplnou identitu uživatele v jednotlivých systémech. V rámci 

poskytované identity jsou potom na základě autorizačních pravidel dostupná metadata 
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odpovídající jednotlivým aplikacím a systémům. Identita uživatele musí nést všechny potřebné 

informace pro rozlišení poskytovaných práv v aplikaci. Konkrétní identity, resp. základní 

informace o nich by mělo být možné publikovat prostřednictvím veřejně (nebo pouze interně, 

dle konfigurace) dostupných seznamů, ideálně s možností přímého vyhledávání na základě 

obvyklých údajů (jméno, příjmení, tel. číslo apod.). 

 Poskytované adresářové služby musí být decentralizované (distribuované pro všechny 

napojené systémy) a nezávislé na použitém operačním systému, tj. musí umožňovat použití na 

všech operačních systémech provozovaných v rámci ICT prostředí zadavatele. Systém musí 

být do budoucna připraven na potenciální přidávání nových operačních systémů, pokud si to 

provozní systémy a aplikace zadavatele vyžádají. Pro samotné jádro systému správy identit je 

možné zvolit takový operační systém, který poskytuje maximum požadovaných funkcí, 

napojené provozní aplikace a systémy ovšem musí dále pracovat nad svými dosavadními 

operačními systémy. 

 Kvůli maximální nezávislosti na použitém operačním systému je nutné, aby systém disponoval 

administračním rozhraním, které v prostředí webové aplikace umožní obsluhu a správu celého 

systému. Součástí tohoto rozhraní by měly být konfigurační údaje propojení mezi jednotlivými 

aplikacemi a systémy, včetně celkového uspořádání těchto aplikací a systémů (architektura 

systému). Rovněž by součástí webového rozhraní měla být uživatelská část, určená pro 

koncové uživatele ICT systémů zadavatele, která bude obsahovat úlohy, jež je uživatel schopen 

zvládnout bez pomoci IT personálu: například změna hesel, doplňujících osobních či 

pracovních údajů apod. Tato část musí být vzhledově i obsahově přizpůsobitelná konkrétním 

požadavkům zadavatele. 

 Systém musí umožňovat přesunutí různých administrativních úkolů na různé úrovně 

uživatelských rolí, aby bylo možné celý systém efektivně spravovat; tj. je nutné, aby po 

základní konfiguraci systému bylo možné přidělit různé stupně administrátorských přístupů do 

systému pro správu identit. Řízení těchto přístupů musí být hierarchické, tj. administrátor 

vyššího stupně přiděluje práva a úkoly administrátorům nižšího stupně atd., až k uživatelům 

základního stupně bez administračních práv. 

 Součástí systému musí být model pro řešení typizovaných služeb upravených na míru 

a založených na rolích, které daný uživatel zastává nebo má zastávat. Např. při nástupu nového 

pracovníka do organizace zadavatele je třeba umožnit přístup do adresářové struktury 

a přidělení práv k odpovídajícím aplikacím na základě organizačního a pracovního zařazení 

pracovníka, při změně pracovního zařazení je nutné tyto přístupy a práva adekvátně 

modifikovat pro nově zastávanou pozici a při ukončení nebo přerušení pracovní činnosti je 

nutné tyto přístupy zrušit. Všechny tyto typické úlohy by měl systém umožňovat řešit rychle 

a efektivně, tj. z velké části automaticky. Systém by měl umožňovat vytváření těchto typických 

úloh (pracovních postupů či schvalovacích procesů) pomocí vizuálního nástroje. Těmito 

automatizovanými procesy by v konečném důsledku měl být pokrytý celý životní cyklus 

uživatele v rámci organizace zadavatele (toto není součástí požadavků na prvotní 
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implementaci). 

 Nedílnou vnitřní součástí systému musí být zabezpečený auditní subsystém, tj. záznam všech 

událostí, ke kterým v systému pro správu identit samotném nebo v připojených systémech či 

aplikacích došlo. Součástí tohoto auditu musí být možnost sledování těchto událostí, případně 

vytváření reportů. Auditní subsystém by mělo být možné buď přímo integrovat, nebo alespoň 

vzdáleně propojit s běžnými relačními databázemi (např. Oracle, Microsoft SQL Server), aby 

bylo možné audit zpracovávat nezávisle na samotném systému pro správu identit, např. 

v samostatném auditním systému zadavatele. 

 

Základní registry budou vzhledem ke stavu projektu v době zpracování této studie proveditelnosti 

připojeny na úrovni: 

 Vytvoření přístupového adaptéru k systému Základních registrů v rozsahu funkčních prototypů 

následujících rozhraní: 

o Čtení referenčních a informativních údajů z dílčích registrů. 

o Editace referenčních údajů Registru práv a povinností v roli editora referenčních 

údajů. 

o Plnění Registru práv a povinností údaji o službách a agendách poskytovaných / 

využívaných úřadem (tj. plnění Katalogu služeb RPP). 

o Plnění Registru práv a povinností údaji o rolích potřebných pro výkon agendových 

činností a přístupových oprávnění těchto rolí k dostupným službám (tj. plnění Matice 

oprávnění RPP). 

o Plnění Registru práv a povinností údaji o organizační struktuře úřadu, modelů procesů 

úřadu, vazbách těchto modelů na agendové činnosti a workflow. 

o Autorizace přístupu ke službám a agendám prostředky ISZR. 

 Modifikace workflow zahrnujících vydání rozhodnutí tak, aby vložení uložených práv 

a povinností do RPP bylo jejich nepominutelnou součástí. 

Součinnost Agend se Základními registry 

 Ohlášení Agendy a Rolí pro výkon v Agendě u správce Registru Práv a Povinností (RPP), 

 Povinnost zaregistrovaných Rolí v Agendě provádět změny referenčních údajů v ostatních 

Základních Registrech (ROS, ROB, RUIAN) po vlastních rozhodnutích, které tyto referenční 

údaje mění (Role Editor v Agendě), 

 Povinnost Agend ukládat, vlastní Akt rozhodnutí a odkaz na právní předpis, podle kterého bylo 

rozhodnutí učiněno, do RPP (Role Editor v Agendě), 

 Povinnost provést úpravu referenčních dat základních registrů, pokud jiná Agenda označí 

záznamy za neaktuální (referenční záznamy základních registrů ve stavu,  
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 Vedení Katalogu služeb úřadu, které musí Agendy publikovat do RPP, aby je mohly využívat 

subjekty (fyzické a právnické osoby) a ostatní Agendy při součinnosti, 

 Potřeba distribuce replik referenčních dat Základních registrů do prostředí Veřejné správy 

k využití v AIS a pro podporu kvalifikovaného rozhodování na úřadech. 

 

Integrační platforma a řešení problémů provázanosti systémů 
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Obrázek 4 Použití integrační platformy 

 

Problém MxN integračních vazeb je vhodné řešit implementací integrační platformy, která bude 

spojovat a zprostředkovávat všechny komunikace a interakce mezi jednotlivými aplikačními 

a systémovými službami. Zároveň tato platforma dovolí služby a procesy rychle měnit, snadno je 

připojovat, zviditelnit a řídit. S ohledem na povahu integrujících IS navrhujeme rozdělit integraci do 3 

okruhů: 

 Vnitřní integrace – řeší vzájemnou integraci interních IS KÚ. 

 Krajská integrace – řeší integraci interních IS KÚ s IS krajských organizací. 

 Národní integrace – řeší integraci interních IS KÚ s IS na národní úrovni (např. systémem 

základních registrů). 

Jádrem integrační platformy bude integrační sběrnice, která zajistí základní funkcionalitu integrace. 

Jedná se zejména o monitoring, management, bezpečnost a zprostředkování služeb. Toto jádro bude 

doplněno o FrontEnd rozhraní pro inicializační procesy zajišťující definici služeb, její schválení 

a následnou realizaci. FrontEnd rozhraní zajistí uložení definice služeb do objektu „Katalog služeb“, 

který bude uložen a veden v rámci řešení centrální konfigurační DB.  

 

Doporučujeme využití integrační sběrnice, která zajistí prostředí pro implementaci vazeb pro oblasti 

vnitřní, krajské a národní integrace. Tato sběrnice může být buď implementována na míru nebo 

zakoupena jako hotové obecné řešení. 

Nasazené řešení bude splňovat: 

 Směrování zpráv z bodu A do bodu B. 
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 Transformace zpráv ze zdrojového  formátu do cílového formátu. 

 Podpora více protokolového provozu. 

 Dynamické směrování zpráv na základě business podmínky. 

 Aktualizace integračních zpráv na základě informací z dalších zdrojů. 

 Orchestrace služeb – publikace nových služeb na základě kompozice stávajících služeb. 
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Portál úředníka 
 

Schéma působnosti a propojení portálu úředníka s ostatními částmi stávajícího i nově řešeného IT 

prostředí na KÚZK. Portál úředníka bude zpracovávat i workflow zpracování požadavků help-

deskového systému a oběhu dokumentů. 

 

 
 

 

Jedná se o jednotné servisní a komunikační rozhraní pro interní uživatele KÚ a externí uživatele 

z organizací zřizovaných krajem a obcí na území kraje. Služby dostupné uživatelům v rámci Portálu 

úředníka by mohly zahrnovat: 

 Řízení IT a non IT služeb (HelpDesk). 

 Definování a ukládání normativů pro jednotlivé druhy pracovních postupů. 

 Definování pravidel pro opakování těchto činností, měření výkonnosti, kvality a efektivity 

služeb. 

 Objednávání výkonů, alokace plánovaných a skutečných zdrojů na konkrétní instanci služby, 

alokace souvisejících nákladů na výkon. 

 Vyúčtování poskytovaných služeb. 

 Řízení investičních záměrů ve vazbě na projektové řízení. 

 Řízení interních úkolů KÚ (věcné oblasti, interní realizace, externí realizace). 

 Systém sběru požadavků pro interní a externí pracovníky. 
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 Správa předpisů a norem (evidence, verzování, publikace, fulltextové vyhledávání, 

hierarchické členění).  

 Osobní a sdílené kalendáře. 

 Rozhraní do Dokument Management Systému (DMS), kde budou uživatelé moci sdílet 

a spravovat dokumenty v rámci zřízených pracovních skupin dle pracovní role a příslušnosti 

k projektům. 

 Požadované výstupy v návaznosti na náplň práce z datových skladů (reporty, vývoje 

sledovaných ukazatelů). 

 Pro potřeby vedoucích pracovníků v návaznosti na personální systém umožnit: editovat 

moduly vzdělávání, popisy pracovních míst, adaptační proces, hodnocení, motivace. 

 

Z dotazníkového šetření provedeného v Obcích s rozšířenou působností a příspěvkových organizacích 

vyplývá plošný zájem na zřízení HelpDeskového řešení pro řízení požadavků vůči Krajskému úřadu, 

jako řešení technické pomoci při řešení společných projektů a nutné legislativně vynucených vazeb. 

Úkoly plynoucí z HelpDeskového systému jsou součástí navrhovaného Portálu úředníka.  

Nasazený portál výrazným způsobem zkulturní prostředí uvnitř úřadu a v mnoha výše popsaných 

bodech usnadní přístup k informacím a zefektivní některé rutinní úkony, proto se nasazení tohoto řešení 

doporučuje. 

 

Rozvoj ERP systému 
Vazby stávajících IS a plánovaně nasazovaných v době realizace projektu 

Na KÚZK byl vypracován dokument „Specifikace požadavků na řešení ERP Krajského úřadu 

Zlínského kraje“, který shrnuje všechny požadavky, které byly zpracovány jako podrobná analýza 

dosavadních nedostatků ERP řešení na KÚ. Tento dokument bude sloužit realizátorovi při 

vypracovávání dokumentu „Analýza současného stavu systému řízení úřadu a návrh realizace jeho 

úprav“. Cílenými oblastmi rozvoje stávajícího řešení ERP systému by měly být: 

o Řešení požadavků na rozšíření funkcionality v  oblasti ekonomika 

o Řešení jednotné evidence majetku 

o Vytvoření integračních vazeb mezi oblastmi ekonomika, majetek, řízení projektů, 

personalistika 

Vazby mezi moduly: 

o Ekonomika/Řízení projektů 

 Rozpočet a účetnictví 

 Jednotný číselník externích subjektů 

 Správa kmenových dat 

 Spisová služba 

 Evidence smluv 

 Plán reprodukce majetku 

o Řízení projektů/Personální a mzdový systém 

 Pracovníci 

 Mzdové tarify 

 Výkazy práce 

o Ekonomika/Majetek 
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 Jednotná evidence majetku 

 Střednědobý plán reprodukce majetku (rozpočet) 

 Účtování o podrozvahové evidenci 

 Účtování o odpisech 

 Jednotný číselník externích subjektů 

Rozvoj účetní evidence majetku 
V návaznosti na platnou legislativu je zapotřebí, aby evidence majetku byla plně v informačních 

systémech podporována a byly doplněny chybějící funkcionality. Schéma jednotlivých procesů je 

uvedeno na následujícím obrázku. 

 
Obrázek 6 Schéma procesů účetní evidence majetku 

 

Evidence majetku kraje a majetku příspěvkových organizací zřizovaných krajským úřadem je vymezen 

následujícími právními normami: 

 Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními 

samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami 

státu a Českými účetními standardy č. 501-522, pro účetní jednotky, které účtují podle 

vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích /krajské zřízení/, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Účetní evidencí majetku se rozumí sledování majetku dle účtového rozvrhu na syntetických, 

analytických a podrozvahových účtech s cílem identifikace jednotlivých položek majetku. Odpisování 

majetku organizace provádí podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu prostřednictvím 

účetních odpisů z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví pořizovací cenou. 

Daňová evidencí majetku se rozumí sledování majetku dle zákona o daních z příjmu s cílem 

identifikace jednotlivých položek majetku. Jednotlivé položky majetku jsou přiřazeny na základě 

klasifikace majetku (SKP nebo CZ-CC) do daňových odpisových skupin, které slouží k výpočtu 

daňových odpisů. 

Operativní evidence  slouží pouze k operativnímu sledování majetku. Na kartách je evidováno 

odpovídající přiřazení majetku k pracovníkovi, umístění a organizačnímu útvaru. Většinou je zde 



 
 

   Příloha č. 0669-12-P03 

 
   
 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
 86 / 127 

 
 

sledován majetek s definovanou nižší cenou hladinou. Majetek je při zařazení do operativní evidence 

proúčtován do nákladů. 

 

Požadavky na evidenci majetku v souvislosti novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. provedené 

zákonem č. 304/2008 Sb. a návaznými právními předpisy (výpočet odpisů, evidence svěřeného majetku, 

atd.). Je vhodné dosáhnout tohoto cíle dle platné legislativy. 

 

Součástí evidovaného majetku bude i tzv. „svěřený majetek“ tj. majetek ve správě organizací 

zakládaných a zřizovaných Zlínským krajem. Z tohoto důvodu se jeví jako žádoucí vytvoření nezbytné 

integrační vazby umožňující přenos dat mezi majetkovými systémy a účetními systémy krajského úřadu 

a zřizovaných/zakládaných organizací. Jedná se především o tyto integrační vazby: 

 

1. Vazba sloužící k přenosu účetních záznamů pořízených v evidenci majetku krajského úřadu do 

účetního systému krajského úřadu. 

2. Vazba sloužící k přenosu účetních informací majetku příspěvkových organizacích vedených ve 

stávajícím účetním a majetkovém systému PO do účetního systému krajského úřadu. 

a. Přenos informací o majetku příspěvkových organizací do evidence majetku na krajích, 

včetně stavu majetkových a oprávkových účtů. 

b. Přenos stavů majetku PO  na podrozvahové účty evidence majetku krajského úřadu. 

3. Vazba sloužící  k přenosu účetních záznamů majetku příspěvkových organizacích vedených 

majetkovém systému do účetního systému krajského úřadu. 

a. Přenos účetních záznamů majetku PO pořízených v majetkovém systému do účetního 

systému příspěvkových organizací. 

b. Přenos účetních záznamů pořízených v majetkovém systému do účetního systému 

krajského úřadu. 

4. Vazba zajišťující  přenos informací o majetku do ostatních agend IS krajského úřadu. 

 

Na obrázku jsou znázorněny popisované integrační vazby mezi evidencí majetku a účetním systémem 

krajského úřadu. 
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Obrázek 7 Vazby evidence majetku a ekonomiky 

 

Document management systém (DMS) 
Jak již bylo nastíněno v kapitole 0 v požadavcích na portál úředníka, pro účely sdílení, správu 

a verzování dokumentů bude vhodné nasazení DMS, který požadovanou funkcionalitu obstará. Jako 

primární rozhraní pro přístup do tohoto systému bude sloužit samotný portál úředníka, kde uživatel 

bude moci pracovat pouze s dokumenty, kterým má přístup v rámci své pracovní role, případně podílu 

na realizovaném projektu. Obecně by DMS systém měl splňovat následující rysy: 

 Umožní uživateli vkládat dokumenty (a to i hromadně) a zároveň umožní přímé ukládání 

dokumentů aplikacím, které nemají možnost uložení dokumentů do databáze, případně 

z jakéhokoli důvodu DMS chtějí využívat. Umožní vkládat dokumenty do hierarchických 

struktur (složek), kde nadřazená obsahuje všechny dokumenty podřízených. 

 Umožní k dokumentu vkládat metapopis, který slouží k rychlému vyhledávání dokumentů 

a umožní uživateli hledaný dokument rychle rozpoznat. Metapopis zpravidla obsahuje informace 

o autorovi dokumentu, času vytvoření, kategorii, klíčová slova, atd.. 

 Možnost definování vlastní struktury metapopisu dokumentu, a to jako globálně na celé 

dokumenty, tak cíleně na jednotlivé složky. 

 Systém by měl umožňovat správu revizí jednotlivých dokumentů. U často měnících se 

dokumentů je, z důvodu marginálního nárůstu potřebné kapacity na permanentním úložišti, 

výhodné využít uložení změn mezi revizemi namísto celého nového dokumentu. Revidovat 

dokumenty musí být umožněno více lidem najednou (hromadné přípravy dokumentů). 

 Dokumenty jsou uloženy centralizovaně, případně je možno využití replikace do oblastí, kde 

častý přístup k centrálnímu úložišti je komplikovaný. 

 Systém umožní sledovat celý vývoj dokumentů (revizí), ale také dohledatelnost osob 
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zodpovědných za provedené změny a vkládané nebo mazané dokumenty. 

 Systém umožní pokročilou správu přístupových práv, a to minimálně do hloubky definování 

práv na jednotlivé dokumenty. 

 Systém bude schopen provádět automatickou naplánovanou archivaci s exportem v otevřených 

souborových formátech (XML). V případě blížícího se zaplnění fyzického permanentního 

úložiště dokáže varovat administrátora. 

 Podporuje možnosti oběhu dokumentů (workflow) a sledování a správu dokumentů 

v probíhajících procesech. 

 Systém bude umožňovat přístup k dokumentům z jiných aplikací prostřednictvím 

standardizovaných rozhraní případně speciálních konektorů pro cílový systém. 

 

Z pohledu nasazení DMS systému je možné uvažovat ve dvou variantách, a to buď 

nasazení samostatného systému s vazbou do portálu úředníka a možností přístupu 

z jiných aplikací, nebo může být přímo součástí portálu úředníka s možností přístupu 

jiných aplikací. Z pohledu funkčnosti a nynějších požadavků by měl systém splňovat tuto 

podmnožinu požadavků: 

 Správu dokumentů včetně jejich verzování 

 Řazení dokumentů v hierarchických strukturách 

 Fulltextové vyhledávání dokumentů dle metapopisu a vnitřního obsahu (minimálně 

soubory MS Office, RTF, PDF, TXT, XML) 

 Možnost řízení práv v přístupu k dokumentům 

 Dohledatelnost změn včetně původců 

 Možnost řízení oběhu dokumentů workflow 

Sjednocení databázových platforem 
V rámci projektu by bylo vhodné vyřešit sjednocení databázových platforem tak, aby celý úřad využíval 

databázové servery jednoho výrobce. Momentálně jsou na úřadě provozovány informační systémy, 

které z valné části využívají různých databázových systémů. Hlavním problémem je nižší 

kvalifikovanost správců těchto platforem díky velké různorodosti možných řešených problémů. V přídě 

využívání pouze jedné databázové platformy se otevírá reálná možnost, aby databázoví správci byli 

v problematice silně školení a schopni řešit i náročnější problémy bez nutnosti zásahu externích 

subjektů. Další nespornou výhodou je i přínos z pohledu projektu datových skladů, kde všechna data 

budou přímo přístupná bez nutnosti používání konektorů do databázových systémů jiných výrobců. Tím 

se zároveň snižuje riziko, že při nasazení nové verze jednoho z databázových systémů nedojde ke 

zbytečným výpadkům, způsobených nekompatibilitou změn v již fungujícím prostředí a nutnými zásahy 

vedoucími k nápravě. 

Cílem je tedy sjednocení databázového prostředí s vytvořením silné technické podpory sestavené 

z dosavadních, případně nových zaměstnanců Krajského úřadu. 
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Variantní návrhy technického řešení a jejich porovnání 

Identity management systém 

Na KÚZK se nabízí dvě varianty řešení, a to: 

Varianta a) Ponechání a naprogramování funkcionalit do stávajícího sytému pro řízení organizační 

struktury EOS od společnosti Marbes. 

Varianta b) Nasazení nového robustního řešení, které všechny požadavky definované v kapitole 0 

splní. 

Obě varianty jsou schopny dosáhnout stejného cíle, ovšem s rozdílnou mírou rizika. 

Varianta a - ponechání stávajícího řešení, si vyžádá více nových implementačních prací 

k dosažení specifikované funkcionality.  

Naproti tomu varianta b - nasazení již hotového robustního řešení, se implementace 

zaměřuje přímo na integraci systémů s IDM a není nutné rozšiřovat funkčnost 

samotného IDM systému. 

 

Výhody a nevýhody varianty A 

Nevýhodou rozšíření stávajícího systému EOS je potřeba nových funkcionalit, které 

jsou třeba odprogramovat, a odladění může v jistých fázích nasazování mít brzdící 

efekt. Výhodou je zkušenost pracovníků KÚ s využíváním tohoto řešení a již existující 

vazby. 

 

Nevýhody a nevýhody varianty B 

Nevýhodou nasazení nového IDM systému je potřeba změny vazeb na nový systém 

u stávajících aplikací propojených s EOS. Výhodou je nasazení komplexního 

a robustního řešení, u kterého nevznikají nové požadavky na implementaci. 

 

Z hlediska předpokládaného vývoje se doporučuje varianta B. 
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Integrační platforma 

V úvahu přicházejí dvě varianty technického řešení. Obě varianty jsou zobrazeny na následujících 

obrázcích a korespondují s předpokládanými variantami dle typového projektu. 

 
Obrázek 8 Varianta A - Schéma integrace bez využití integrační platformy 

 

 
Obrázek 9 Varianta B - Schéma integrace s využitím integrační platformy 

 

Varianta a) bez integrační platformy, má za následek vytvoření N vazeb vůči centrálnímu místu 

služeb (CMS), což s sebou přináší komplikované architektonické řešení z pohledu větší složitosti 

a nutnosti, aby každý konektor agendového informačního systému (AIS) vůči CMS řešil všechny 
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náležitosti spojené připojením (zabezpečení). Dodavatelé informačních systémů budou nuceni 

vytvořit komunikační prostředí s centrálními registry, které budou použitelné pro většinu 

zákazníků.  

 

Výhodou řešení bez integrační platformy (přímé propojení aplikací) je nepotřeba KÚ spravovat 

integrační sběrnici a veškeré vazby budou dodány jako statické. Nevýhodou je uzavřené a jednoduše 

nepřizpůsobivé prostředí, kde v případě jakýchkoli změn si vazby vyžádají programátorský zákrok, a to 

u všech aplikací využívajících jedno rozhraní ve vazbě 1:N. 

 

Varianta b) s integrační platformou, vytváří pro celý úřad jednotné rozhraní a všechny AIS 

přistupují pouze ke konektoru, který je umístěn ve vnitřní síti úřadu a komunikaci s CMS již 

obstará samotná integrační platforma, která zabezpečení řeší centrálně.  

 

Výhodou řešení s integrační sběrnicí je možnost verzování integrovaných rozhraní, což napomáhá 

postupnému zavádění změn a bezpečnějšímu nasazování nových systémů. Další výhodou je možnost 

sjednocení N konvenčně realizovaných vazeb do jednoho rozhraní, kde integrační platforma obstarává 

přeposlání událostí správným konzumentům požadavku. Služby je možné podle potřeby distribuovat 

přes hranice KÚ, nezávisle škálovat a rekonfigurovat do nových procesů. Taková flexibilita je výhodná 

jak pro IT oddělení, tak pro celý podnik. Nevýhodou je nutnost dobrého porozumění správci IT 

infrastruktury, což si vyžádá lidské zdroje pro provoz. 

 

Z pohledu finančních nákladů při pořízení a udržitelnosti je druhá varianta v nevýhodě, protože je nutné 

pořizovat samotnou integrační platformu a zajistit odborný personál. Nicméně z dlouhodobého pohledu 

na dynamicky se měnící prostředí veřejné správy se dá očekávat, že nasazení integrační platformy 

tedy varianta B bude přínosnější a povede do budoucna ke snižování nákladů spojených 

s pozdějšími změnami rozhraní informačních systémů KÚ a služeb poskytovaných centrálně. Výhodou 

této varianty je lepší bezpečnostní odolnost úřadu vůči vnějším změnám, a to prostředky verzování 

integrovaných rozhraní a čitelné nasazování postupných změn. Dále pak tento nástroj dokáže efektivně 

vytvářet jednotné služby, které jsou vnitřně zpracovávány více informačními systémy (vytváří katalog 

služeb). 

 

Následující aplikace jsou vhodnými kandidáty pro využití integrační platformy (vychází z pasportu 

aplikací provozovaných na KÚZK): 

 Všechny aplikace využívající Identity management 

 Aplikace integrované v rámci ERP 

 Další: 

o EKUS – zpracování procesů souvisejících s tvorbou a evidencí usnesení samosprávy 

o ePUSA – správa registru obcí (povinné zveřejňování) 

o Ginis – spisová a ekonomická evidence 

o Portál – publikační a prezentační portál 

Portál úředníka 

Z pohledu implementace portálu úředníka je možné nad ním uvažovat ve dvou rovinách, a to: 

Varianta a) Nasazení jedné robustní webové aplikace, ve které budou na míru naprogramovány 

všechny požadované funkcionality. 

Varianta b) Nasazení formou portálového řešení, kde jednotlivé funkcionality budou tvořit 

modulární součásti řešení. 
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Jak již popis řešení v kapitole 0 ukazuje, bude v portálu úředníka implementováno velké množství 

funkcionalit. Zároveň přístup k funkcionalitám bude řešen formou přístupu k modulům, tedy 

nejvýhodnější je nasazení portálového řešení, tedy varianta B a vytvoření modulárních částí portálu. 

Toto řešení umožní snadné nastavení požadovaného obsahu portálu uživatelem a tím i rychlý přístup 

k nejvyužívanějším funkčnostem a informacím. 

Document management systém (DMS) 

Důležitým aspektem nasazení DMS systému je jeho provázanost s portálem úředníka, který bude sloužit 

jako vstupní brána k práci s dokumenty v DMS. Tato úzká vazba nabízí dvě možné varianty realizace: 

Varianta a) Nasazení samostatného robustního DMS systému s vytvořeným rozhraním do portálu 

úředníka, jako jednoho funkčního modulu. 

Varianta b) Správa dokumentů bude součástí technologie vlastního prostředí portálu úředníka 

(Portálový server). 

Jelikož DMS bude na KÚZK využíváno pouze pro sdílení a správu dokumentů v rámci portálu 

úředníka, bylo by nasazení separátního robustního systému zbytečně drahé s nízkou mírou využitelnosti 

takového řešení. Z toho důvodu je varianta využití funkcionality správy dokumentů přímo 

v portálovém řešení výhodnější, tedy varianta B a finančně podstatně méně náročnější. 

Rozvoj ERP systému 

Jelikož další rozšiřování funkcionality je závislé na stávající implementaci a nejedná a neuvažuje se 

o nasazení nového produktu, není tato problematika nijak technicky variabilní. Druhou částí rozvoje 

ERP je vyřešení potřebných vazem mezi jednotlivými moduly. V této oblasti se nabízí dvě varianty: 

Varianta a) Přímé propojení jednotlivých systémů pomocí pevně daných rozhraní. 

Varianta b) Propojení systémů prostřednictvím nasazené integrační platformy. 

Z pohledu variability implementace propojení je výhodnější využití integrační platformy, tedy varianta 

B, dle výhod popsaných v kapitole 0. 

 Sjednocení databázových platforem 

Sjednocení DB platforem, tedy transformace informačních systémů na využívání jedné DB platformy, 

s sebou nenese žádnou technickou variabilitu. U dotčených informačních systémů je vždy nutné upravit 

rozhraní k databázovému úložišti. Sjednocení bude konvergovat k nejvyužívanější databázové 

platformě, kterou je na KÚZK MS SQL Server. 

Naplnění požadavků typizovaného projektu 

1) Analýza současného stavu systému řízení úřadu a návrh realizace jeho úprav 

Bude součástí realizace projektu. 

2) Integrační body: 

i) Nastavení pravidel pro autorizaci, identifikaci a autentizaci konkrétního úředníka. 

Oblast je řešena v součinnosti se zavedením Identity management systému (IDM), který zabezpečí 

centrální správu všech práv a oprávnění potřebných pro přístup do provozovaných systémů. 

O samotnou autentizaci úředníka se postará adresářová služba, která bude IDM systémem plněna. 

ii) Komunikace se základními registry. 
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Komunikace se základními registry bude řešena v rámci vnější integrace úřadu za pomoci 

integrační platformy, která vytvoří lokální rozhraní pro přístup k základním registrům. 

Prostřednictvím tohoto rozhraní budou všechny ostatní informační systémy Krajského úřadu 

využívat základní registry. 

iii) Komunikace s Portálem veřejné správy. 

Využívání služeb Portálu veřejné správy bude zprostředkováno prostřednictvím portálu úředníka, 

kde budou k dispozici moduly pro ověřování občana. Komunikace s rozhraním portálu veřejné 

správy bude realizováno prostřednictvím integrační platformy. 
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Srovnání nabídek jednotlivých dodavatelů 

Pro účely této studie bylo provedeno  orientační poptávkové řízení, kde orientační cenové 

nabídky jsou uvedeny v tabulkách (ceny jsou uvedeny s DPH).  

 

Tabulka 5 Tabulky srovnání cen jednotlivých řešení 

 

Identity management systém (IDM) 

 

Microsoft Oracle Novell Marbes 

Server licence 375 000 Kč 2 280 000 Kč
1
 2 120 250 Kč 288 000 Kč 

Klientské licence 740 000 Kč 

  

240 000 Kč 

Implementace 1 200 000 Kč 

 

1 000 000 Kč 307 200 Kč 

Podpora 255 000 Kč 480 000 Kč 530 000 Kč   

Programátorské práce 

   

1 440 000 Kč 

Školení     120 000 Kč 300 000 Kč 

Celkem 2 570 000 Kč 2 760 000 Kč 3 770 250 Kč 2 575 200 Kč 

1
 cena balíku včetně OS a databáze 

 

 

Integrační platforma 

 

Microsoft Oracle 

Server licence 1 968 000 Kč 3 000 000 Kč
1
 

Klientské licence   

Implementace   

Podpora 720 000 Kč 660 000 Kč 

Programátorské práce   

Školení   

Celkem 2 688 000 Kč 3 660 000 Kč 

1
 cena balíku včetně OS a databáze 

 

 

Portál úředníka 

 

Oracle TescoSW Asseco 

Server licence 2 760 000 Kč 1 660 800 Kč
2
 1 660 800 Kč

2
 

Klientské licence      

Implementace   3 000 000 Kč 2 190 000 Kč 

Podpora 636 000 Kč 300 000 Kč 219 000 Kč 

Školení      

Celkem 3 396 000 Kč 4 960 800 Kč 4 069 000 Kč 
2
 kalkulována cena SharePoint portal serveru 



 
 

   Příloha č. 0669-12-P03 

 
   
 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
 95 / 127 

 
 

 

Analýza technických a bezpečnostních rizik 

 Propojitelnost integrovaných aplikací – aby bylo možné aplikace integrovat musí 

existovat vůle dodavatele integrovaných systémů, aby byly případně ochotni přizpůsobit 

své systémy pro tyto účely. 

 Správné provázání vazeb z pohledu IDM systému – aby se předešlo bezpečnostním 

problémům (neoprávněné přidělování práv), je třeba při realizaci jednotného systému 

správy práv (IDM) dbát na správné nastavení a konfiguraci adaptérů do cílových aplikací. 

 

Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace 

a realizační projektové dokumentace 

Při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu je příjemce povinen postupovat 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v případě 

zakázek nespadajících do režimu zákona se řídí Závaznými postupy pro zadávání veřejných 

zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 2013, schválenými usnesením vlády č. 48 

ze dne 12. ledna 2009, nebo v souladu se svými vnitřními předpisy, jsou-li přísnější. 

Specifikace zadání technického řešení 

Vypracování dokumentu  

 Analýza současného stavu systému řízení úřadu a návrh realizace jeho úprav 

Identity management (IDM) 

 Nasazení samotného systému 

 Integrování s personálním systémem jako referenčním zdrojem organizační struktury. 

Zdroje organizační struktury by měl být jak personální systém KÚ, tak personální 

systémy zřizovaných organizací. 

 Vytvoření integračních konektorů vůči provozovaným systémům 

 Řízení uživatelských práv informačních systémů. Hlavními cíli řízení práv jsou systémy: 

o Portál úředníka 

o Datové sklady 

o Přístup ke KDS, KDR a KDU 

o Hostovaná spisová služba 

o Geografické informační systémy 
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o Ginis – spisová a ekonomická evidence 

o EKUS – zpracování procesů souvisejících s tvorbou a evidencí usnesení 

samosprávy 

o HelpDesk 

o SharePoint services – sdílené prostory, nadstavba nad MS Office 

Integrační bod vůči centrálnímu místu služeb (CMS) 

 Nasazení integrační platformy 

 Vytvoření vazeb vůči CMS 

 Propojení agendových systémů s integračním bodem integrační platformy 

Rozvoj Enterprise ressource planning (ERP) systému 

Konkrétní požadavky vyplynou až z dokumentu „Analýza současného stavu systému 

řízení úřadu a návrh realizace jeho úprav“ provedené v době realizace projektu. 

Dokument by se měl zaměřovat na oblasti specifikované v kapitole 0. 

Portál úředníka 

 Dodání portálu s funkčností: 

o Reportování výsledků z datových skladů 

o Správa úkolů (HelpDesk, projekty, atd.) 

o Kalendáře (sdílené, osobní) 

o Společné datové prostory pro sdílení dokumentů 

o Intranet 

Document management systém (DMS) 

Řešení buď samostatnou aplikací s možností využití v portálu úředníka a jinými aplikacemi, nebo 

součástí portálu úředníka s možným využitím jinými aplikacemi. 

Řešení splňuje požadavky: 

o Správu dokumentů včetně jejich verzování 

o Řazení dokumentů v hierarchických strukturách 

o Vyhledávání dokumentů dle metapopisu a vnitřního obsahu 

o Možnost řízení práv v přístupu k dokumentům 

o Dohledatelnost změn včetně původců 

o Možnost řízeného oběhu dokumentů (workflow) 

o Možnost přístupu k dokumentům z externích aplikací včetně integrace 

s portálem úředníka 

Sjednocení databázových platforem 

 Migrace dat na jednotnou databázovou platformu a zajištění přizpůsobení aplikací pro 

využívání jiného typu zdroje.  

Obecné požadavky 

 Všechny nově nasazované produkty budou podporovat architekturu SOA. 

 Součástí dodávky bude uživatelská, provozní a bezpečnostní dokumentace. 
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Požadavky na implementaci, školení a technickou podporu 

 Vybraný dodavatel ve spolupráci s jeho subdodavateli provede kompletní implementaci. 

V průběhu implementace bude prováděno testování jednotlivých komponent. 

 Dodavatel bude při implementaci dodržovat zásady projektového řízení. 

 Součástí implementace bude odpovídající školení v nezbytně nutném rozsahu, dle požadavku 

objednatele. 

 Implementační dodavatel prokáže odborné předpoklady pro 

implementaci a zkušenosti s implementovanými technologiemi.  

 Součástí licence dodávaných řešení bude možnost využití na 

neprodukčním (testovacím) prostředí. 

 
Jelikož realizátor bude mít v průběhu realizace přístup 
k neveřejným datům, měl by se smluvně zavázat proti 
jejich zneužití a nevynášení dat mimo informační 
infrastrukturu Krajského úřadu. 

 
Technická podpora 
Dodavatel zajistí odpovídající kvalitu technické podpory pro veškeré 
technologické celky, aby byla splněna podmínka provozu po 
minimální dobu trvání projektu. Technická podpora by měla být 
dedikovaná jako Singl point of  contact. Dodavatel musí disponovat 
dostatečným týmem odborných specialistů a dostupným servisním 
zajištěním. 

Provozní zajištění projektu 

Údaje o provozním zajištění SW a datových komponent 

Jelikož je projekt vnitřní integrace zaměřen na budování nových věcí případně odprogramování 

nových funkcionalit, je vhodné, aby ve výběrovém řízení byla požadována co nejdelší možná 

záruční doba. Minimální doba záruky by měla být shodná s udržitelností projektu, tedy 5 let. 

Záruka by měla být součástí nabídkové ceny a neměla by se stát součástí provozních nákladů. 

Záruka by měla být podpořena servisní smlouvou. 
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V projektu bude uzavřen servisní kontrakt s dodavatelem na služby nezbytné k zajištění 

úrovně poskytování služeb 24 x 7 vyžadována podle zásad ITIL. 

Komponenty servisní podpory: 

 Servis 

 nepravidelné návštěvy u uživatelů dle jimi vyvolané potřeby. 

 Konzultace 

 zajištění školení a konzultací uživatelům, operátorům a administrátorům  

 Rozvoj 

 poskytnutí odborníků na specializované odborné práce na úrovni projektu 

Údržba a nákladovost oprav 

Přehled provozních nákladů je předmětem kapitoly 0. 
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 ORGANIZACE A REŽIJNÍ NÁKLADY 

Organizační model investiční fáze 

Garantem projektu Vnitřní integrace Zlínského kraje je Zlínský kraj, resp. Krajský úřad Zlínského kraje, 

který také bude vykonávat všechny činnosti související s organizací výběrového řízení na realizátora 

Datových skladů a bude investorem celého projektu. 

 

Řízení projektu jako takového bude probíhat v těchto rovinách: 

 Řídicí výbor realizace Informační strategie Zlínského kraje 

 Projektový tým 

 

Řídicí výbor realizace Informační strategie Zlínského kraje 

 Působí jako arbitr při konfliktních situacích uvnitř projektu a směrem k externímu prostředí 

 Monitoruje realizaci projektu 

 

Projektový tým 

 Má celkovou odpovědnost za realizaci projektu 

 Odpovídá za zajištění projektu – zajišťuje, že projekt dodává výstup požadované kvality 

 

Provozní model 

Provozovatelem vnitřní integrace Zlínského kraje bude krajský úřad. Provozní fáze bude zajišťována 

projektovým týmem, který je uveden v kapitole 9 i s popisem funkcí jednotlivých členů projektového 

týmu. 

Rozsah služeb souvisejících údržbou bude předmětem smluv o servisu a podpoře mezi provozovatelem 

a dodavatelem řešení vybraného na základě veřejné soutěže. Reinvestice budou následně řešeny 

samostatnými výběrovými řízeními a samostatnými dodávkami. 

 

Role všech organizací v projektu 

Krajský úřad kraje Zlínského kraje 

Krajský úřad Zlínského kraje je nositelem projektu a plně zajišťuje provoz a podporu pro uživatele 

datového skladu a ostatních systémů dodaných v rámci řešení. 

Dodavatel 

Úkolem dodavatele je a implementace řešení včetně dodávek dílčích softwarových komponent. 

Dodavatel je zodpovědný za funkčnost, úplnost a správnost dodaného řešení, jeho soulad se 

zadáním. Dále je zodpovědný za provoz vývojového a testovacího prostředí v průběhu investiční 

fáze a za zprovoznění ostrého prostředí včetně vyškolení administrátorů a vybraných uživatelů. 

Partnerské instituce 

Partnerské instituce v tomto smyslu fungují jako konzumenti výstupů projektu. Je žádoucí, aby se 

seznámily s možnostmi informačního portálu a do své běžné činnosti systematicky inkorporovali 

využívání portálu tak, aby na jejich straně došlo k zefektivnění zpracování informací, a zejména 

k podpoře a celkovému zkvalitnění rozhodovacích procesů. 

 

Česká republika 
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Česká republika prostřednictvím MV ČR vystupuje v projektu jako tvůrce konceptu a realizátor 

eGovernment v České republice. Prostřednictvím strategie Smart Administration a operačních 

programů vytváří podmínky pro realizaci včetně finanční podpory. 

Jednou z viditelných náplní této spolupráce je propojení s CMS a k připravovaným základním 

registrům ČR prostřednictvím sítě KIVS. 

  

Organizace výběrových řízení 

Veškerá výběrová řízení budou realizována v souladu s pravidly výzvy IOP a zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle Metodického pokynu ZK. Na základě zjištění 

v této studii se pro organizaci výběrového řízení považuje za optimální toto řešení:  

Mezi kvalifikační požadavky na všechny uchazeče je nutno zařadit i požadavek na zkušenost s výstavbou 

řešení ve veřejné správě, tzn., že uchazeč musí předložit určitý počet referencí z veřejné správy. Do těchto 

referencí bude započítáno pouze reálná výstavba řešení, nikoli vypracování studií apod.  

V zadávací dokumentaci je nutno definovat pevný rozsah požadované funkčnosti všech komponent řešení 

v souladu s touto studií proveditelnosti. 

V zadávací dokumentaci je nutno definovat pevný rozsah požadované technické podpory ve fázi 

udržitelnosti projektu. 

Jednoznačným kriteriem pak bude splnění všech kvalifikačních požadavků, požadavků na definovaný 

rozsah funkčnosti a podpory řešení a cena řešení, resp. poptávané komodity řešení. 

Veřejné zakázky budou zadány dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s Pravidly Rady Zlínského kraje pro zadávání veřejných zakázek. 
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Projekt bude realizován ve třech výběrových řízeních 

v následujícím harmonogramu a v následujících režimech: 

• Vypracování Analýzy současného stavu systému řízení úřadu 

a návrh realizace jeho úprav, vytvoření postupu integrace 

- veřejná zakázka malého rozsahu v limitu 2.000.000,- Kč, 

vyhlášená 1.7.2011-16.9.2011 s předložením nabídek do 30 

dnů od zveřejnění výzvy. Navrhujeme oslovení 5 firem 

a zveřejnění na portálu Zlínského kraje. 

• Integrace Krajského úřadu, toto výběrové řízení bude mít tři níže 

uvedená dílčí plnění. Uchazeči mohou nabídnout všechny plnění, 

nebo se ucházet pouze o jedno plnění. 

o Dodávka a implementace Identity management systému 

o Dodávka a implementace integrační platformy 

o Dodávka a implementace portálu úředníka s DMS 

- nadlimitní veřejné zakázka vyhlášená v otevřeném řízení se 

zveřejněním na centrální adrese se lhůtou pro předložení 

nabídek 36 dnů. Předpokládané vyhlášení veřejné zakázky je 

15.11.2011 – 15.3.2012. 

• Rozvoj ERP systému 

o Rozvoj evidence majetku dle platné legislativy 

o Zavedení integračních vazeb mezi informačními systémy (dle 

návrhů analýzy z prvního bodu) 

o Migrace dat na sjednocenou databázovou platformu 
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 - nadlimitní veřejné zakázka vyhlášená v otevřeném řízení se 

zveřejněním na centrální adrese se lhůtou pro předložení 

nabídek 36 dnů. Předpokládané vyhlášení veřejné zakázky je 

3.1.2012-30.5.2012. 

 

Právní opatření nutná pro realizaci projektu 

 Příjemce dotace má povinnost realizovat projekt v souladu se schválenou verzí projektu a při 

dodržení příslušných právních předpisů ES a ČR. 

 Ty jsou definovány v Příručce pro žadatele a příjemce dotace. Jsou to zejména: 

 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti 

a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, 

 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, 

 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti 

a k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
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 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – usnesení vlády č. 757/2007 

 Usnesení vlády č. 536/2008 o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních 

prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration, 

 Usnesení vlády č. 927/2007 o zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou 

správu, 

 Usnesení vlády č. 854/2008 ke Strategii rozvoje služeb pro informační společnost, 

 Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, 

Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu, 

 Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů 

a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013, 

 Vyhláška č. 560/2006 Sb., o 

majetku, 

 Vyhláška MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů 

se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, 

 Vyhláška MF č. 165/2008, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu 

zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání. 
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Popis obsahu relevantních provozních směrnic 

Pro realizaci projektu jsou relevantní zejména vnitřní „Směrnice o pravidlech, kterými se řídí činnost 

pracovních týmů pro řešení úkolů přesahující působnost jednoho odboru nebo útvaru Krajského úřadu 

kraje Zlínského kraje“ a „Nařízení ředitele – Řízení projektů na Krajském úřadě Zlínského kraje“.  
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LIDSKÉ ZDROJE, VLASTNÍCI A ZAMĚSTNANCI 

Krajský úřad Zlínského kraje má celkem 15 odborů + útvar interního auditu a 47 oddělení. V souvislosti se 

záměrem kraje realizovat projekty v objemu několika miliard korun, byl pro činnosti spojené s agendou 

získávání dotací zřízen odbor řízení dotačních programů. Členové projektového týmu jsou v rámci 

struktury Krajského úřadu Zlínského kraje složeni z několika odborů a oddělení: 

 Odbor řízení dotačních programů - oddělení řízení a realizace projektů  

 Odbor Kancelář ředitele - oddělení informatiky a oddělení podpory řízení 

 Odbor ekonomický – informační manažeři pro oblast finance a majetek 

 

Zlínský kraj je jedním z významných a zkušených realizátorů projektů spolufinancovaných ze zdrojů 

Evropské unie, případně jiných dotačních zdrojů (např. EHP/Norsko). V období 2007 - 2013 se nabízí 

všem žadatelům včetně Zlínského kraje neopakovatelná možnost pro čerpání prostředků z EU na své 

rozvojové projekty. 

 

Vybrané projekty Zlínského kraje spolufinancované ze zahraničních zdrojů: 

Název projektu, doba realizace Popis projektu 

Regionální inovační strategie ve Zlínském 

kraji 

ukončen 31. 1. 2008 

Cílem projektu „Regionální inovační strategie ve Zlínském kraji“ je vytvořit Regionální 

inovační strategii Zlínského kraje a její Akční plán, jehož aktivity přispějí ke zvýšení 
konkurenceschopnosti podnikatelské sféry a atraktivity Zlínského kraje pro inovační 

podnikání. Evropská Unie podporuje zpracování inovačních strategií svých regionů a Zlínský 

kraj je jeden z evropských regionů, který obdržel na zpracování své Regionální inovační 

strategie podporu z finančních zdrojů 6. rámcového programu pro vědu a výzkum. 

Územně analytické podklady Zlínského 
kraje 
 10/2008 - 6/2009 

Cílem projektu je pořízení územně analytických podkladů Zlínského kraje, přičemž základem 

je vytvoření digitální tématické databáze pro evidenci všech geografických podkladů rozboru 
udržitelného rozvoje území, jejich převedení do této databáze a vytvoření pravidel, jak s takto 

uspořádanými informacemi pracovat. 

 

Společná propagace turistických oblastí 

Zlínského kraje 

07/2005 – 03/2007 

Předmětem projektu je zajištění profesionální propagace regionu Zlínského kraje jako 

destinace cestovního ruchu, která bude jednotným grafickým a designován vypracování 

sjednocovat a propojovat stávající propagační aktivity jednotlivých turistických oblastí 
Zlínského kraje. Jako jeden z nástrojů k naplnění definovaného předmětu projektu bylo 

zvoleno vypracování společných propagačních materiálů zaštiťujících jednotlivé turistické 

oblasti a následná společná krajská propagace jednotlivých turistických oblastí na tuzemských 
a zahraničních výstavách a veletrzích cestovního ruchu. V rámci projektu budou vyhotoveny 

tištěné propagační materiály, které budou opatřeny nezaměnitelným vizuálním stylem a budou 

opatřeny grafickými a textovými prvky, které budou podporovat příslušnost k vizuálnímu stylu 
Zlínského kraje a společnému území. Dále budou vyhotoveny propagační materiály tématicky 

zaměřené, kdy každý z těchto materiálů bude souhrnně popisovat dané aktivity v rámci celého 

kraje, jejich provázanost mezi jednotlivými regiony apod. Všechny typy propagačních 
materiálů budou vyhotoveny jednak v českém jazyce a některé z nich budou současně 

vyhotoveny také v jazykových mutacích 

Krajské kulturní a vzdělávací centrum 

 

  
Projekt: „Krajské kulturní a vzdělávací centrum“ řeší vybudování kulturních, vzdělávacích a 

dopravně dobře dostupných prostor pro umístění Krajské knihovny Františka Bartoše, Krajské 

galerie výtvarných umění a Muzea jihovýchodní Moravy do dvou budov v areálu bývalých 
Baťových závodů s čísly 14. a 15. Investorem rekonstrukce těchto budov v Krajské kulturní a 

vzdělávací centrum je Zlínský kraj. 

 

Zvyšování absorpční kapacity Zlínského 

kraje 2007-2013 – I. etapa 

04/2008 — 06/2010 

 

Hlavním cílem projektu je realizovat takové aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při 

čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů prostřednictvím Regionálního 

operačního programu NUTS II Střední Morava a napomohou tak celkovému rozvoji regionu 
Zlínského kraje. K naplnění tohoto cíle budou realizovány různé formy kurzů, školení a 

seminářů a s tím spojené vydávání brožur a publikací, včetně realizace studijního pobytu. 

 Další aktivitou v projektu je zpracování strategií včetně souvisejících analýz a koncepcí 
vztahujících se k rozvoji regionu. Tyto dokumenty napomohou určit cíl a směr rozvoje regionu 

nejen v krátkodobém, ale i v dlouhodobějším časovém horizontu. V neposlední řadě je cílem 

projektu nabídnout malým obcím pomoc při zpracování a realizaci projektů předkládaných do 
Regionálního operačního programu NUTS II. Střední Morava prostřednictvím tzv. servisních 

pracovníků. 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/eu_9.html
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Specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční 

a provozní fázi projektu 

V rámci projektu byla vytvořena organizační struktura, která se skládá z: 

 Řídicího výboru realizace Informační strategie Zlínského kraje 

 Projektového týmu 

Členy Řídícího výboru realizace Informační strategie Zlínského kraje  jsou zástupci Rady Zlínského 

kraje, ředitel KÚ a vedoucí klíčových odborů a oddělení. Zlínského kraje. 

Projektový tým je tvořen zaměstnanci KÚ, popřípadě zaměstnanci ZZO. 

 

Priority projektového týmu 

 realizace a udržení projektu po celou dobu udržitelnosti 

 zajištění financování projektu 

 získání dotace na projekt 

 dodržení harmonogramu projektu 

Organizační zajištění 

Projektový tým vede a řídí projektový manažer. Projektový tým se schází operativně po celou dobu 

projektu, schůzky celého projektového týmu svolává projektový manažer nebo koordinátor projektu e-

mailem na adresy jednotlivých členů nebo telefonicky. Z jednotlivých schůzek je pořizován zápis. 

V případě, že nastanou nestandardní situace a projekt se bude odchylovat od plánu, budou tyto situace 

řešeny bezodkladně Řídicím výborem realizace Informační strategie Zlínského kraje. 

Projektový manažer bude kontaktovat zaměstnance zprostředkujícího subjektu IOP, případně CRR a bude 

konzultovat vzniklou situaci. Výsledek konzultace nebo rozhodnutí projektového manažera, budou 

východiskem pro řešení vzniklé situace. 

 

Návaznost na kontaktní osobu 

 kontaktní osobou je Ing. Martin Prusenovský, který je projektovým manažerem. 

Odměňování členů projektového týmu: 

 členové projektového týmu z odboru Kanceláře ředitele budou provádět činnosti spojené s 

realizací a udržitelností projektu v rámci svých standardních pracovních úvazků. 

 členové projektového týmu z odboru řízení dotačních programů a nově přijímaní zaměstnanci 

budou hrazeni v investiční fázi z prostředku EU. 

 

Tabulka 6 Členové projektového týmu 

č. člen projektového týmu 
pozice člena proj. týmu 

v rámci projektu 

zapojení člena proj. týmu do 

fází projektu 

úvazky 

1. Jitka Homolková vedoucí 
 Předivestiční 
 Investiční 
 Poinvestiční 

0,1 úvazek v rámci všech 
projektů výzvy č. 08 

2. Martin Prusenovský Projektový manažer 
 Předinvestiční 
 Investiční 
 Poinvestiční 

1 úvazek v rámci všech 
projektů výzvy č. 08 

3. Ivo Skrášek Koordinátor projektu 
 Předinvestiční 
 Investiční 
 Poinvestiční 

* 
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4. Roman Krajíček Finanční manažer 
 Předinvestiční 
 Investiční 
 Poinvestiční 

1 úvazek v rámci všech 
projektů výzvy č. 08 

5. Petr Lesa Právník  Předinvestiční 
 Investiční 

0,5 úvazku v rámci všech 
projektů výzvy č. 08 

6. Jiří Fux 
Garant za oblast bezpečnosti 

řešení 
 Investiční 

0,2 úvazku  

7. Zdenka Bukvicová Garant za oblast DMS  Investiční 0,1 úvazku  

8. Eva Kočičková 
Koordinátor projektu za oblast 

podpory řízení 

 Předinvestiční 

 Investiční 

 Poinvestiční 

0,2 úvazku v investiční 
fázi 

9. Pavel Kopecký Garant za oblast IT 
 Předinvestiční 

 Investiční 

0,8 úvazku v investiční 
fázi 

10. Jaroslav Ondrůšek Garant za oblast Majetek  Investiční 0,5 úvazku  v investiční 
fázi projektu 

11. Radek Šipka Garant za oblast Ekonomika  Investiční 0,1 úvazku  

12. Ivana Štolfová 
Informační manažer řešení 

ERP 

 Předinvestiční 

 Investiční 

0,6 úvazku v investiční 
fázi 

13. Nový člověk Garant za oblast ICT 
 Investiční 

 Poinvestiční 

1 úvazek v investiční a 
poinvestiční fázi projektu 
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Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti 

Tabulka 7 Popis projektového týmu 

funkce 

člena 

v rámci 

projektu 

zapojení  

člena 

v projektu 

popis činností členů projektového týmu 

v projektu 
zkušenosti člena projektového týmu 

Vedoucí 

Ing. Jitka 

Homolková, 

Ph.D. 

0
,1

 

Účastní se jednání projektového týmu a jednání 

souvisejících s realizací projektu. 

Připomínkuje dokumenty a postupy realizované v 

rámci projektu. 

Navrhuje nové činnosti, které by měly být řešeny v 

rámci projektu. 

Zodpovídá za realizaci projektu v souladu se 

schválenou žádostí o finanční podporu IOP. 

Zodpovídá za průběh a výsledek projektu. 

Komunikuje napříč krajským úřadem. 

Zkušenosti s činností: 

řízení investičních projektů v celkovém rozsahu 1 
miliarda (uveden jen částečný výčet): 
 

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o. 
 – Výjezdové stanoviště Valašské Meziříčí 
Sociální služby Vsetín, DS Karolinka, Zlepšení kvality  
bydlení pro seniory se zvýšenou ošetřovatelskou péčí 
Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u  
Valaškého Meziříčí 
Střední průmyslová škola Uherský Brod, Centrum pro  
výuku hi-technologií 
Sociální služby Uherské Hradiště, DS Uherské Hradiště,  
Zlepšení kvality bydlení pro seniory se specifickými  
potřebami 
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Regionální 
 centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a  
automobilovém průmyslu 
SŠ-COPT Kroměříž - Regionální centrum pro strojírenství 
SPŠPH Uherské Hradiště - Vytvoření moderní technické 
 základny 
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel 
Rožnov pod Radhoštěm – Stavební úpravy a vybavení  
učebny č. 203 
Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské  
nemocnice T. Bati a.s. 
Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské  
nemocnice T. Bati a.s. - Rekonstrukce parovodů 
Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské  
nemocnice T. Bati a.s. - Zateplení budov 
Realizace opatření úspor energie v areálu  
Uherskohradišťské nemocnice a.s. 
Realizace opatření úspor energie v areálu  
Uherskohradišťské nemocnice, a.s. - Stavební úpravy  
kotelny, rozvodů tepla a solární ohřev teplé vody 
Realizace opatření úspor energie v areálu  
Uherskohradišťské nemocnice a.s. - Zateplení objektů 
Realizace opatření úspor energie na Základní škole  
praktické Rožnov pod Radhoštěm 
Realizace opatření úspor energie na Střední zdravotnické 
 škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín 
Domov pro seniory Buchlovice - zajištění energetických 
 úspor 
Domov pro osoby se zdravotním postižením  
Kunovice-Na Bělince - zajištení energetických úspor 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice 
 - zajištení energetických úspor 
Domov pro seniory Uherské Hradiště - zajištění  
energetických úspor 
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Projektový 

manažer 

 

Ing. Martin 

Prusenovský  

1
 ú

v
a
ze

k 

Řídí práci projektového týmu při přípravě 

a zpracování žádosti o dotaci včetně jejich příloh 

a při realizaci projektu, svolává a vede pravidelné 

schůzky projektového týmu, kontroluje dodržování 

harmonogramu a rozpočtu projektu, naplňuje 

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

spolupracuje při výběrových řízeních, koordinuje 

zabezpečení publicitních opatření a základní 

propagace výstupů projektu, spolupracuje s řídícím 

orgánem, účastní se průběžných (interim) 

a následných (ex-post) kontrol ze strany řídícího 

orgánu či vnějších nezávislých kontrolách, 

zpracovává na základě zajištěných podkladů 

Monitorovací hlášení s žádostí o platbu/bez platby, 

Závěrečné monitorovací zprávy, Monitorovací zprávy 

o zajištění udržitelnosti projektu. 

Zkušenosti s činností: 

Zkušenosti člena týmu s přípravou a realizací investičních a 

neinvestičních projektů: 

Územní analytické podklady Zlínského kraje (IOP) 

Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji (IOP) 

Entreprenaurial Inspiration for the European Union (OP 

Meziregionální spolupráce) 

Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje (OP LZZ) 

Mezinárodní spolupráce a podpora RLZ na KÚZK (OP 

LZZ) 

Personální strategie (OP LZZ) 

Mezinárodní spolupráce v oblastech regionálního rozvoje 

a projektového managementu (FM EHP/Norska) 

Poradenský a informační portál pro oblast dalšího 

vzdělávání ve Zlínském kraji (OP VK) 

 

Koordinátor 

projektu 

 

RNDr. Ivo 

Skrášek 

*
 

Z pohledu experta v oblasti IT spolupracuje při 

zpracování Studie proveditelnosti a žádosti, 

spolupracuje při přípravě podkladů pro zadávací 

dokumentaci, dohlíží na odbornou stránku projektu, 

spolupracuje na zajištění publicity projektu, dohlíží 

nad účelným a hospodárným využíváním majetku 

pořízeného v rámci projektu v souladu s cíli 

a účelem projektu, účastní se pravidelných schůzek 

projektového týmu, spolupracuje při průběžných 

(interim) a následných (ex-post) kontrolách ze stany 

řídícího orgánu či při vnějších nezávislých 

kontrolách, spolupracuje na administraci projektu, 

zejména zodpovídá za zajištění pokladů pro 

Monitorovací hlášení s žádostí o platbu/bez platby, 

Závěrečné monitorovací zprávy, Monitorovací zprávy 

o zajištění udržitelnosti projektu, které se podávají 

každoročně po dobu 5 let od finančního ukončení 

projektu.  

Zkušenosti s činností: 

2001–dosud  Zlínský kraj         Vedoucí oddělení   

                                             informatiky, do 2007  

                                              specialista GIS 

1988–2001  Okresní úřad          Specialista GIS, 

                  Uherské Hradiště   regionální rozvoj 

                       

 

 



 
 

   Příloha č. 0669-12-P03 

 
   
 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
 110 / 127 

 
 

Finanční 

manažer 

Ing. Roman 

Krajíček 

 

1
 ú

v
a
ze

k 

Z pohledu finančního manažera spolupracuje při 

zpracování Studie proveditelnosti a žádosti, 

metodicky vede a kontroluje finanční rozpočet 

projektu, vede účetnictví a výkaznictví v souladu 

s požadavky na projekt, eviduje movité věci nabyté 

v rámci projektu, připravuje rozpočtové opatření 

k projektu, zabezpečuje v součinnosti s odborem 

financí pojištění majetku a vypořádání případných 

vzniklých škod, spolupracuje při průběžných 

(interim) a následných (ex-post) kontrolách ze stany 

řídícího orgánu či při vnějších nezávislých 

kontrolách. 

Zkušenosti s činností: 

Finanční řízení investičních a neinvestičních projektů 

Multikulturní škola (OP VK) 

Vzdělávání sociálních pracovníků (OP LZZ) 

Natura 2000 ve ZK (OP ŽP) 

Podpora biodiverzity EVL ve ZK (OP ŽP) 

Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšení kvality 

vzdělávání ve ZK (OP VK) 

Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na 

kariérové poradenství (OP VK) 

Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v soc. 

zařízeních (OP LZZ) 

Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve 

Zlínském kraji (FM EHP/Norska) 

Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji (IOP) 

Turistický informační portál (SROP) 

ENSPIRE EU (OP Meziregionální spolupráce) 

Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na 

KÚZK (OP LZZ) 

Mezinárodní spolupráce v oblastech regionálního rozvoje 

a projektového managementu (FM EHP/Norsko) 

Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních 

služeb ve Zlínském kraji (OP LZZ) 

Územně analytické podklady Zlínského kraje (IOP) 

Právník 

Mgr. Petr 

Lesa 

 

0
,5

 ú
v
a
zk

u
 

Z pohledu experta v oblasti právní spolupracuje při 

zpracování Studie proveditelnosti a žádosti, 

vykonává metodickou a odbornou pomoc při 

uzavírání smluv s dodavateli. 

Zkušenosti s činností: 

1. Zkušenosti člena týmu s realizací veřejných zakázek 

 

2. Zpracování zadávací dokumentace a podílení se na 

administraci veřejných zakázek v projektech OP LZZ, OP 

VK, IOP, OP ŽP, OP PS, ROP Střední Morava – za cca 18 

měsíců zpracování několika desítek zadávacích řízení 

v hodnotě cca 300 mil Kč. 

 

3. Metodická podpora v zadávání zakázek uvnitř i vně 

(příspěvkové organizace) úřadu. 

 

4. Příležitostně kontrola veřejných zakázek pro 

Regionální radu Regionu soudržnosti Střední Morava. 
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Ing. Jiří Fux 

0
,2

 ú
v
a
zk

u
 

Z pohledu experta na bezpečnost ICT na KÚ Zlín 

bude garantovat řešení v této oblasti. Odpovídá za 

bezpečnost nasazených informačních a 

komunikačních technologií (ICT) a informací. Provádí 

odpovídající aktualizace související bezpečnostní 

dokumentace, především Bezpečnostní směrnice pro 

uživatele ICT, Pokynů a návodů a Plánu bezpečnosti 

Aktivně spolupracuje s řešiteli oblasti, účastní se 

jednání projektového týmu a jednání souvisejících s 

realizací projektu. Připomínkuje dokumenty a 

postupy a uzavírané smluvní vztahy realizované v 

rámci projektu z hlediska bezpečnosti systému a 

informací. 

Zkušenosti s činností: 

2005–dosud   Zlínský kraj     Bezpečnostní správce ICT,  

                                         dříve správce aplikací 

1992–2004    IMC Zlín          PC specialista 
1991–1992    Quort-East,     Hardwarový specialista, 

                    OSVČ            konzultační servis VT 

1987–1991    SVIT            Projektový správce výpočetní  

techniky 

RNDr. 

Zdenka 

Bukvicová 

0
,1

 ú
v
a
zk

u
 

Z pohledu experta v oblasti spisové služby a správy 

dokumentů bude garantem řešení této oblasti 

včetně navazujících vazeb na další oblasti. 

 Aktivně spolupracuje s řešiteli oblasti, účastní se 

jednání projektového týmu a jednání souvisejících s 

realizací projektu. 

Připomínkuje dokumenty a postupy realizované v 

rámci projektu. 

Zkušenosti s činností: 

2003–dosud   Zlínský kraj Informační manažer,  

                                              specialista podpory  

                                              aplikací 

1986–2002    Okresní úřad Vedoucí oddělení  

                    Uherské Hradiště  Informatiky,  
                                              programátorka, vedoucí  

                                              IDC 

Ing. Eva 

Kočičková 

0
,2

 ú
v
a
zk

u
 

Z pohledu vedoucího oddělení podpory řízení  

spolupracuje při zpracování Studie proveditelnosti a 

žádosti, spolupracuje při přípravě podkladů pro 

zadávací dokumentaci, dohlíží na soulad řešených 

cílů a účelů projektu s potřebami KÚ, zejména v 

projektu Portál úředníka. Spolupracuje na zajištění 

publicity projektu, účastní se pravidelných schůzek 

projektového týmu, spolupracuje při průběžných 

(interim) a následných (ex-post) kontrolách ze stany 

řídícího orgánu či při vnějších nezávislých 

kontrolách, spolupracuje na administraci projektu, 

zejména zodpovídá za zajištění pokladů pro 

Monitorovací hlášení s žádostí o platbu/bez platby, 

Závěrečné monitorovací zprávy, Monitorovací zprávy 

o zajištění udržitelnosti projektu, které se podávají 

každoročně po dobu 5 let od finančního ukončení 

projektu. Zodpovídá za komunikaci projektového 

týmu s Řídícím výborem Informační strategie. 

Zkušenosti s činností: 
2001–dosud      Zlínský kraj      vedoucí oddělení podpory 

řízení  odboru Kancelář ředitele, dříve  

 vedoucí oddělení organizačního odboru Kancelář hejtmana 

1998–2001       OSVČ organizace kulturních,   

                          společenských a reklamních akcí 

                          předtisková příprava   

                          propagačních materiálů 

Bc. Pavel 

Kopecký 

0
,8

 ú
v
a
zk

u
 

Z pohledu experta v oblasti ICT bude garantem 

řešení této oblasti včetně zajištění vazeb na stávající 

informační systém KÚ.  Spolupracuje na  zpracování 

zadávací dokumentace  především v oblasti Identity 

managementu a Integračních vazeb. 

Zkušenosti s činností: 

2002-2010       Zlínský kraj Web administrátor,  
                                        programátor 
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Ing. Jaroslav 

Ondrůšek 

0
,5

 ú
v
a
zk

u
 

Z pohledu experta v oblasti majetku bude garantem 

řešení této oblasti včetně navazujících vazeb na další 

oblasti. 

 Aktivně spolupracuje s řešiteli oblasti, účastní se 

jednání projektového týmu a jednání souvisejících s 

realizací projektu. 

Připomínkuje dokumenty a postupy realizované v 

rámci projektu. 

Zkušenosti s činností: 

1995-2009 Česká spořitelna, a.s. administrátor   

                                informační  technologie 

1992-1995 Pilana s r.o. konstruktér 

1988-1992 Agrostroj s.p. konstruktér 

Ing. Radek 

Šipka 

0
,1

 ú
v
a
zk

u
 

Z pohledu experta v oblasti ekonomiky bude 

garantem řešení této oblasti včetně navazujících 

vazeb na další oblasti. 

 Aktivně spolupracuje s řešiteli oblasti, účastní se 

jednání projektového týmu a jednání souvisejících s 

realizací projektu. 

Připomínkuje dokumenty a postupy realizované v 

rámci projektu. 

Zkušenosti s činností: 

2001–dosud    Zlínský kraj    Do 2005 vedoucí odboru   

                                           Kancelář ředitele, od 2005  
1992–2001     GOLDCARD s. r. o. Vedoucí obchodního 

oddělení, vedoucí      aplikační 

skupiny, vývojový  pracovník 

1989–1992 MESIT, n. p. vývojový pracovník 
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Ing. Ivana 

Štolfová 

0
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Z pohledu experta v oblasti řešení ERP systémů 

bude garantem a koordinátorem ERP řešení, včetně 

integračních vazeb.  

Aktivně spolupracuje s řešiteli, účastní se jednání 

projektového týmu a jednání souvisejících s realizací 

projektu. 

Připomínkuje dokumenty a postupy realizované v 

rámci projektu. 

Zkušenosti s činností: 

1974-1976 1. Brněnská strojírna Programátor 

1976-1998 Přerovské strojírny Samostatný  

                               programátor-  analytik 
1998-2003 TOSHULIN, Hulín Vedoucí  

                                informatiky 

2003-2007 ALTEC, Dvůr Králové Vedoucí   

                               projektů 

Od 2007 Zlínský kraj Informační manažer 

 

Nový člověk 

1
 ú

v
á
ze

k 

Z pohledu experta v oblasti ICT bude garantem 

nasazení integrační platformy a vytvoření vazeb na 

stávající informační systémy. Zodpovídá za řešení 

Identity managementu,  za přípravu agendových 

systémů KÚ na komunikaci se základními registry 

prostřednictvím Integračních bodů. Zodpovídá za 

úpravy ICT komponent tak, aby vytvářely efektivní 

podporu procesů probíhajících v rámci působnosti 

KÚ. Spolupracuje na analýzách současného systému 

řízení úřadu a návrzích na realizaci jeho úprav. 

Zodpovídá za integraci IS KÚ s Portálem VS a 

integraci s dalšími centrálními informačními systémy 

dle potřeby. 

* 

Zdroj: Krajský úřad Zlínského kraje 
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REALIZACE PROJEKTU, ČASOVÝ PLÁN 

Souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik 

projektu 

Tabulka 8 Rozpočet projektu 

Rozpočet projektu "Vnitřní integrace úřadu" v realizační fázi (včetně DPH) 

    Investice Nákup technologie Nasazení 
Náklady implementace ve 

zkušebním provozu 

Analýza současného stavu systému řízení úřadu 

a návrh realizace jeho úprav         2 000 000,00 

  
IDM         2 400 000,00            1 000 000,00                  1 354 708,00     

Integrační platforma         3 360 000,00                1 000 000,00                     600 000,00     

Licence databázových serverů                 500 000,00       

Portál úředníka         2 000 000,00                   500 000,00                     200 000,00     

DMS         1 500 000,00                                 200 000,00     

Úprava EKO         2 000 000,00         

Majetek         2 000 000,00                  500 000,00                     200 000,00     

Personální náklady                  1 462 024,00     

Publicita 

  

           10 000,00 

Celkem       15 260 000,00                3 500 000,00                  4 026 732,00*     

Souhrn               22 786 732,00     

Zdroj: Eunice Consulting a.s. 
 
* zkušební provoz 
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Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace 

projektu 

Harmonogram vychází z kapitoly 0. a jedná se o harmonogram realizace. 

 

Tabulka 9 Harmonogram realizace vnitřní integrace 

Fáze 
  

Předinvest. Investiční Provozní 

Trvání 

projektu 

2010 2011 2012 2013 
2014-

2018 
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Výběrové 

řízení SP                                                                                                     

Zpracování 

SP                                                                                                     

VŘ na 

dodavatele                                                                                                     

Analýza 

stavu úřadu                                                                                                     

Dodávka 

řešení                                                                                                     

Běžný 

provoz                                                                                                     

Zdroj: Eunice Consulting a.s. 
Jednotlivé etapy jsou ještě rozděleny do dílčích kroků, které je 
třeba realizovat. Milníkem pro tento krok je výběrové řízení a jeho 
realizace.  
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FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU, FINANČNÍ PLÁN 

Zajištění dlouhodobého majetku 

V průběhu investiční etapy bude pořízen nehmotný investiční majetek. V tabulce jsou uvedeny stavy 

aktiv a pasiv na konci investiční etapy. Neinvestiční náklady Projektu, které nebudou vstupovat do 

pořizovací ceny softwaru, nejsou v tabulce uvedeny (osobní náklady, náklady na služby). 

 

Tabulka 10 Plánované sestavy aktiv a pasiv v jednotlivých letech investiční etapy 

v tis. Kč 

Aktiva 12 / 2011 12 / 2012 04 / 2013 Pasiva 12 / 2011 12 / 2012 04 / 2013 

stálá aktiva 0 14 915 4 400 cizí zdroje 356 14 937 4 075 

- techn. zhod. 0 0 0     

- hardware 0 0 0 dotace IOP 357 14 937 4 075 

- software 0 14 915 4 400 státní rozpočet 0   

oběžná aktiva 420 2 658 394 
vlastní zdroje 

kraje 
63 2 636 719 

aktiva celkem 420 17 573 4 794 pasiva celkem 420 17 573 4 794 

Zdroj: Eunice Consulting a.s. 

 

Majetek pořízený v rámci investiční etapy zůstane beze změny po celou dobu využívání projektu. 

Majetek bude odepisován v souladu s platnou legislativou. V současné době však není dle metodiky 

odepisování majetku definováno, neboť kraje začnou odepisovat až od 1.1.2011. Zlínský kraj 

předpokládá, že z projektu nebude vytvářet fond reprodukce investičního majetku a tudíž budou odpisy 

pouze vyjadřovat opotřebení majetku, ale nebudou mít vliv na cash flow. 

Krytí majetku bude zajištěno z rozpočtu Zlínského kraje a z dotace Integrovaného operačního programu 

(IOP). 

 

Řízení pracovního kapitálu  

Provozní fáze nebude vyžadovat vytváření žádných zásob či podobných položek, pro zajištění provozu 

budou potřeba jen běžné úhrady provozních nákladů (opravy/údržba, mzdy apod.). Vzhledem 

k současnému ročnímu rozpočtu oddělení informatiky bude mít výše provozních nákladů projektu 

významný vliv a je třeba v rozpočtu kraje s těmito finančními prostředky počítat. Jedná se především 

o roční technickou podporu, poradenské služby apod. Provozní náklady jsou uvedeny v další kapitole. 

 

Přehled celkových nákladů v investiční fázi 

Níže uvádíme náklady v investiční fázi projektu.  

 

Tabulka 11 Přehled celkových nákladů v investiční fázi  
 

Celkové náklady projektu (v CZK) 
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Typy 

nákladů 
  Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Celkové náklady 

1 

Hlavní způsobilé výdaje - 

náklady na stavební část 

a nákup technologií 
   

 

 

1.1 
Zabezpečení výstavby 

(inženýrská činnost)    

 

 

1.2 Pořízení pozemků 
   

 
 

1.3 Pořízení staveb 
   

 
 

1.4 Stavební dokumentace 
   

 
 

1.5 Stavební část stavby 
   

 
 

1.6 Technologická část stavby 
   

 
 

2 

Hlavní způsobilé výdaje - 

dlouhodobý hmotný a 

nehmotný majetek 
   

 

 

2.1 
Nákup dlouhodobého hmotného 

majetku    

 

 

2.2 
Nákup dlouhodobého 

nehmotného majetku   
14.914.708 4.400.000 19.314.708 

2.3 

Nákup drobného dl. hmotného či 

nehmotného 

majetku 
   

 

 

3 
Hlavní způsobilé výdaje - 

Publicita projektu    

 

 

3.1 
Nákup informačních tabulí, 

pamětních desek    

 

 

3.2 
Ostatní náklady na propagaci 

a publicitu    
10.000 10.000 

4 
Hlavní způsobilé výdaje - řízení 

projektu    

 

 

4.1 

Osobní náklady (vč. odvodů soc. 

a zdrav. 

pojištění) 

419.722 329.148 329.148 384.006 1.462.024 

4.2 
Cestovné (cestovné, stravné, 

nocležné)    

 

 

4.3 Nákup služeb na řízení projektu 
   

 
 

5 
Hlavní způsobilé výdaje - nákup 

služeb    

 

 

5.1 

Náklady na poradenství - 

finanční, technické, 

ekonomické, právní aj. 
 

2.000.000 
 

 

2.000.000 

5.2 
Výběrová řízení - zadávací 

dokumentace    

 

 

5.3 
Výdaje na studie, posudky, 

analýzy    

 

 

6 Způsobilé výdaje celkem 
 

  
 

 
 

7 Nezpůsobilé výdaje celkem 
 

  
 

 
 

7.1 

DPH, kdy je nárok na odpočet na 

vstupu (vyplní 

jen plátce DPH) 
 

  
 

 

 

7.2 Ostatní nezpůsobilé výdaje 
 

  
 

 
 

8 

Příjmy získané během realizace 

projektu plynoucí z 

činnosti, které jsou dotovány 
 

  
 

 

 

9 
Celkové náklady projektu bez 

příjmů 
419.722 2.329.148 15.243.856 4.794.006 22.786.732 

Celkové náklady  
 

 

Zdroj: Eunice Consulting, a.s. 

 
Po dobu 5 let je kalkulováno v projektu se zárukou v rámci projektu. 
Přestože organizace prozatím neodepisuje, je morální opotřebení 
a amortizace vyjádřena zbytkovou hodnotou investice stanovenou 
polovinou investice do stálých aktiv, tedy 9.657.354,- Kč. Je třeba 
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brát v úvahu, že jde o dlouhodobý nehmotný majetek, který bude 
mít podporu dodavatelů i v příštích letech, tzn., bude stále 
aktualizován, čímž se jeho opotřebení významně zpomalí. 
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Přehled celkových nákladů v provozní fázi  

Provozní fáze vychází částečně z celkových nákladů investiční fáze, některé náklady jsou však 

kalkulovány dle skutečného odhadu. Náklady provozní fáze jsou kalkulovány na dobu udržitelnosti 

projektu, tzn. v délce pěti let od 1. 5. 2013 do 1. 5. 2018. Zvlášť jsou kalkulovány personální náklady, 

částky u jednotlivého věcného plnění znamenají technickou podporu. 

 

Tabulka 12 Náklady v provozní fázi 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Celkem 

IDM 666 667 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 666 667 

Integrační platforma 600 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 600 000 

Portál úředníka 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 800 000 

DMS 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 2 400 000 

Majetek 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 3 000 000 

Personální náklady 400 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 3 400 000 

Celkem 2 866 667 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 21 866 667 

Zdroj: Eunice Consulting a.s. 

Příjmy provozní fáze 

Projekt svým charakterem negeneruje příjmy. 
 

Finanční plán investiční a provozní fáze 

Finanční plán investiční a provozní fáze je totožný s výše uvedenými 
rozpočty, neboť projekt negeneruje příjmy a nemá další peněžně 
vyjádřené náklady. Finanční plán je součástí finanční a ekonomické 
analýzy, která je přílohou č. 2 studie proveditelnosti a je zpracována 
společně pro všechny typové projekty. 
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Přehled financování projektu 

Krytí majetku bude zajištěno z dotace Integrovaného operačního programu (IOP) a ze spolufinancování 

žadatele. Následující tabulka uvádí celkovou strukturu financování projektu. 

 

Tabulka 13 Struktura financování projektu (v Kč) 

Položka investiční fáze provozní fáze 

dotace EU 85 % 19 368 722,2   

vlastní spolufinancování 15 % 3 418 009,8 100 % 21 866 667    

celkové krytí projektu     

     

výdaje projektu  22 786 732  21 866 667 

Rozdíl    0,00 

Zdroj: Eunice Consulting a.s. 

Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů 

Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů je součástí přílohy č. 2. 

Závěry finanční analýzy 

Projekt negeneruje žádné příjmy, tudíž se z finančního hlediska jedná o nenávratnou investici. Cílem 

projektu není přímá generace zisku, ale veřejná služba. Hodnota investice je vyjádřena především její 

užitností pro cílové skupiny, kterými jsou především krajský úřad, organizace zřizované krajem 

a centrální orgány. Projekt představuje nový technologicky vyspělý aplikační systém, který bude součástí 

centrálních projektů rozvoje e-Governmentu v České republice. 
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EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU 

Ekonomické vyhodnocení projektu pomocí CBA analýzy 

Ekonomická i finanční analýza projektu je zpracována souhrnně pro všechny typové projekty 

předkládané jednou žádostí v rámci 8. Výzvy Integrovaného operačního programu. Ekonomickou analýzu 

nelze zpracovat samostatně pro projekt, neboť provázanost jednotlivých aktivit je zřejmá a komplexní 

informatizace Zlínského kraje navazující na centrální projekty musí mít uzavřený okruh hodnocení. 

Projekt navíc využívá infrastrukturu ostatních typových projektů, ať už Technologického centra, nebo 

Datových skladů a bez těchto konsekvencí by bylo hodnocení nelogické a metodicky nesprávné. Pro 

CBA analýzu byla použita metodika Evropské komise, Generálního ředitelství pro regionální politiku, ze 

které vychází i metodika Ministerstva pro místní rozvoj. Ekonomická a finanční analýza je přílohou č. 2 

studie proveditelnosti. 

 

Závěry ekonomické analýzy a doporučení vybrané varianty 

Na základě výsledků analýzy nákladů a přínosů můžeme konstatovat, že generované socioekonomické 

toky projektu jsou dostatečné pro realizaci investice v hodnoceném období. Dosažené hodnoty 

kriteriálních ukazatelů NPV, DN, IRR a NPV/I jsou dostatečné a vysoce překračují limitní srovnávací 

hodnoty. 

Hodnoty jsou vysoké dostatečně a projekt je rezistentní na výkyvy. Citlivostní analýza prokázala 

dostatečně vysoké hodnoty všech parametrů i při zvýšení investice, nákladů a diskontní sazby. 

S ohledem na stávající postup všech projektů SA se rizika realizace projektu jeví jako zcela nevýznamná. 

Povinnosti kraje zabezpečit předmětnou věcnou stránku a agendu vyplývají ze zákona a dalších předpisů.  

Technicky projekt nevybočuje nijak z běžné řady v oblasti implementace ICT, organizačně také není 

mimo běžné limity a složitosti. Rizika technická a operační jsou akceptovatelná a lze je ošetřit běžnými 

smluvními a organizačními instrumenty. 
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ANALÝZA RIZIK 

Rizika projektu v  investiční a v provozní fázi a opatření pro 

jejich řešení či zmírnění 

Úspěšná realizace projektu je podmíněna řadou vnějších i vnitřních faktorů, a může být proto ohrožena 

vznikem řady rizik, jejichž analýza je provedena v následující kapitole. Identifikovaná rizika jsou členěna 

dle jejich časového dopadu do jednotlivých fází projektu a jsou vyhodnocena z pohledu pravděpodobnosti 

výskytu příslušného rizika a z hlediska závažnosti jeho negativního dopadu na realizaci a dosahování cílů. 

Byla použita bodovací stupnice 1 - 3 body, kdy 3 body představují vysokou pravděpodobnost (resp. 

závažnost dopadu), 2 body střední a 1 bod nízkou. 

Relativní významnost daného rizika pro úspěšnou realizaci a udržitelnost projektu je dána součinem 

těchto dvou hodnot. Bodové zhodnocení výskytu a závažnosti jednotlivých rizik pak bylo stanoveno 

expertním odhadem na základě empirických zkušeností s realizací projektů financovaných 

ze strukturálních fondů EU či obdobných projektů. Výsledná hodnota obou těchto parametrů byla potom 

určena jako prostý průměr hodnot se zaokrouhlením na celá čísla dle matematických pravidel. 

 

Tabulka 14 Analýza rizik projektu v jednotlivých fázích jeho realizace 

Specifikace rizika  

V
ý

sk
y

t 
ri

zi
k

a
 

Zá
va

žn
o

st
 

ri
zi

ka
 

V
ýz

n
am

n
o

st
 

Příprava projektu 

Nedostatečné zapojení partnerů a relevantních subjektů vzhledem k nutnosti 

zajištění integrovaného přístupu k přípravě projektu 
2 3 6 

Chybný výběr priorit a aktivit ve vztahu k naplňování cílů prioritní osy v rámci 

daného tématu 
1 3 3 

Výběr nevhodných projektů z hlediska dosahování jeho cílů a naplňování 

stanovených indikátorů 
1 3 3 

Nereálné nastavení cílů a monitorovacích indikátorů  2 3 6 

Nereálné nastavení časového harmonogramu a plánu finančního čerpání 

projektu 
2 3 6 

Neschválení projektu  1 3 3 
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Realizace projektu  

Délka volebního období a možná změna priorit nové vlády 2 2 4 

Živelné katastrofy a jiná rizika vis maior vyvolávající nutnost přednostní realizace 

jiných investic než projektů vnitřní integrace úřadů  
1 2 2 

Nezajištění vlastního podílu spolufinancování ze strany Krajského úřadu Zlínského 

kraje 
1 3 3 

Nezajištění prostředků na případné vyvolané investice či jiné nezpůsobilé 

náklady podmiňující realizaci projektu, které nebyly předem známy 
2 3 6 

Nedostatečná koordinace projektových a řídících prací  1 2 2 

Chybný projektový management na úrovni jednotlivých činností v rámci projektu 1 2 2 

Neplnění cílů a monitorovacích indikátorů v důsledku zpožďování realizace 

projektu  
2 3 6 

Neplnění cílů a monitorovacích indikátorů v důsledku ekonomických, sociálních, 

politických, demografických či jiných změn (zejména v národním či nadnárodním 

měřítku – např. ekonomická recese apod.) 

1 3 3 

Udržitelnost projektu  

Nezajištění dostatečných finančních prostředků pro provoz a udržitelnost objektů, 

zařízení či veřejných prostranství jako výstupů realizace projektu 
1 2 2 

Živelné katastrofy, trestné činy a další rizika vis maior , které povedou k poškození 

či zničení pořízené infrastruktury a dalších výstupů projektu 
1 2 2 

Nespuštění dalších projektů e-Governmentu využívajících infrastrukturu 1 3 3 

Nedostatečná poptávka ze strany potenciálních klientů a cílových skupin, 

nedostatečné využití vybudované infrastruktury  
1 3 3 

Zdroj: Eunice Consulting a.s. 

 
Z výše provedené analýzy rizik projektu vyplývá, že většinu rizik je z hlediska závažnosti dopadu na 

tento strategický dokument nutno považovat za vysoce či středně významnou, naproti tomu převažující 

část rizik je charakteristická jen nízkou či střední mírou výskytu. 

Tyto skutečnosti jsou dány na jedné straně značným významem předkládaného projektu jako jedné 

z klíčových součástí „e-Governmentu do území“, s níž je spojeno čerpání relativně velkého objemu 

finančních prostředků, a na straně druhé stabilitou a spolehlivostí Zlínského kraje jako předkladatele 

projektu. 

Z hlediska dosažené významnosti je za výrazná třeba považovat rizika přesahující svou dosaženou výší 

hodnotu 3 (tj. rizika s hodnotou významnosti 4 – 9, v tabulce jsou označena tučně). 

Z tohoto důvodu patří mezi nejzávažnější rizika v rámci přípravy projektu možnost nereálného nastavení 

cílů, indikátorů, časového harmonogramu či finančního plánu. Rizika ve fázi přípravy projektu se v celé 

řadě případů v plné míře projeví až při jeho vlastní realizaci. Z tohoto důvodu je zde proto třeba klást 
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důraz především na předcházení vzniku těchto rizik, neboť tato rizika mohou významným způsobem 

ohrozit naplnění vize a dosažení specifických cílů projektu. 

 

Ve fázi realizace jsou nejpodstatnějšími riziky nezajištění prostředků na případné vyvolané investice či 

jiné nezpůsobilé náklady podmiňující realizaci projektu, které nebyly předem známy a neplnění cílů či 

monitorovacích indikátorů v důsledku zpožďování realizace projektu. 

Zmírnění rizik je zabezpečeno nastavením funkčního systému implementační struktury s jednoznačně 

vymezenými odpovědnostmi, informačními toky a několikastupňovou kontrolou a koordinací aktivit 

a pravidelným monitorováním projektu jako celku, které v případě potřeby umožní relativně flexibilní 

reakci na vzniklý problém a jeho možné následky v projektovém i celkovém měřítku. 

Ve fázi udržitelnosti projektu je jako nejvýznamnější riziko chápána nedostatečná poptávka ze strany 

potenciálních klientů a cílových skupin a nedostatečné využití vybudované infrastruktury. Při vzniku 

daného rizika je třeba se soustředit na možné rozšíření použitelnosti dané infrastruktury či rozšíření 

poskytovaných služeb v závislosti na aktuálních potřebách uživatelů této infrastruktury při dodržení 

technických parametrů dané infrastruktury a všech podmínek poskytnuté dotace. 
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UDRŽITELNOST PROJEKTU 

Projekt není realizován za účelem tvorby zisku a navíc ani negeneruje žádné příjmy. Jeho provozní 

náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, čímž bude zajištěna udržitelnost výsledků a výstupů 

projektu. Projekt má význam díky svým ekonomickým přínosům, které značně převyšují hodnotu 

původní investice a je tak vhodný pro podporu z Integrovaného operačního programu. Udržitelnost je 

doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu. Projekt musí být udržitelný po dobu 5 let 

od ukončení projektu. Následující kapitoly se v souladu s povinnou strukturou studie proveditelnosti 

detailněji zabývají udržitelnosti projektu v rovinách: 

 Institucionální 

 Finanční 

 Provozní 

Projektový tým bude z hlediska následných kontrol ze strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých 

kontrol včetně kontrol z EU zpracovávat na základě zajištěných podkladů Monitorovací hlášení s žádostí 

o platbu, Závěrečné monitorovací zprávy, Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. 

Institucionální rovina 

Krajský úřad plní úkoly: 

 v samostatné působnosti, které mu uložily volené orgány kraje (rada a zastupitelstvo). Tyto 

úkoly zákon označuje za výkon samostatné působnosti. 

 v přenesené působnosti státní správy - v rámci této působnosti jsou nadřízeným orgánem 

krajského úřadu centrální orgány státní správy (především příslušná ministerstva), které 

krajskému úřadu ukládají úkoly  

 v rámci výkonu státní správy. 

Z tohoto pohledu je kraj zodpovědným za projekt. Jeho vybudováním se Zlínský kraj zavazuje, 

minimálně po dobu udržitelnosti projektu (stanovena na 5 let) bude poskytovat služby vnitřní integrace 

svým klientům. Po celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu Zlínský kraj. 

Finanční rovina 

Finanční a ekonomická analýza je přílohou č. 2 studie proveditelnosti a byla z důvodu logiky typových 

projektů předložena souhrnně, neboť projekty jsou navzájem propojeny a využívají navzájem své 

infrastruktury. 

Analýza byla provedena použitím standardního simulačního modelu z řady tzv. dynamických modelů, 

který umožňuje výběr ekonomicky optimální varianty projektových záměrů v daných, nebo 

i prognózovaných podmínkách s respektováním faktoru času. Hodnocení je pak provedeno porovnáním 

kapitálových výdajů a případných příjmů v horizontu plánované životnosti investice pomocí diskontování 

sald čistého cash flow na současnou hodnotu. 

Pro odpovídající výpočet čisté současné hodnoty projektu (anglická zkratka NPV – net present value) je 

nutné stanovit vhodnou diskontní úrokovou míru. Správná úroková míra by měla vyjadřovat mezní cenu 

kapitálu, tj. náklady kapitálu na pořízení investice. Investiční projekty místních samospráv financované 

z veřejných rozpočtů si nekladou za cíl finanční zhodnocení prostředků, ale slouží k rozvoji a obnově 

veřejných statků. Pro potřeby tohoto projektu sazby stanovené Evropskou komisí pro plánovací období 

2007-2013, které stanovují sazbu 5 % pro diskontování finančních toků a 5,5 % pro diskontování toků 

plynoucích z celospolečenských přínosů a nákladů. 

Výsledek finanční analýzy projektu, ukazatel finanční vnitřní míry návratnosti FRR, je kalkulován 

z investičního cash flow projektu a to z důvodu, že příjmy finanční příjmy projekt vytváří především na 

straně obcí a ne na straně realizátora projektu, a tyto příjmy následně do projektu nevstupují. 
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Výsledkem finanční analýzy je tedy následující: ukazatel vnitřní míry návratnosti FIRR je menší než 0, 

tzn., že projekt negeneruje dostatečnou výši přímých příjmů (žádné příjmy), které by pokryly vstupní 

investiční náklady.  

S ohledem na charakter projektu, jehož primárním cílem není generovat příjmy, ale zpřístupnit 

občanům veřejnou správu, je třeba zvážit důležitost a vypovídací schopnost ukazatelů a posoudit, zda je 

u takového projektu smysluplné finanční toky hodnotit.  Hodnocení má smysl pouze ve vazbě na CBA 

analýzu, která započítává do finančních toků celospolečenské přínosy, čímž prokazuje rentabilitu, 

vhodnost a význam projektu. 

 

Provozní rovina 

Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou obnovu a upgrade pořízených technologií tak, 

aby technologické centrum bylo schopno poskytovat plánované služby. Udržitelnost projektu po celou 

dobu projektu zajistí technická architektura, specifikovaná v kapitole 7. Obnova a upgrade se týkají také 

potřebných softwarových licencí. Na konci lhůty udržitelnosti projektu bude veškerý HW, tak SW na 

stejné, či vyšší úrovni, než původně nakoupený. Udržitelnost projektu bude zajištěna také pravidelným 

servisem a údržbou těchto zařízení.  Veškeré náklady spojené s provozem tohoto centra budou 

financovány z rozpočtu kraje. Při pořizování nového hardwarového i softwarového vybavení budou 

dodrženy všechny podmínky pro zadávání veřejných zakázek dle IOP a dle podmínek pro zadávání 

veřejných zakázek. 

Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství kvalifikovaných 

pracovníků jak ze strany krajského úřadu, tak ze strany dodavatele řešení pro zajištění provozu vnitřní 

integrace úřadu kraje. 

Krajský úřad má sestavený kvalitní projektový tým, který má s realizací obdobných projektů dlouhodobé 

zkušenosti. Podrobný popis jednotlivých kvalifikovaných pracovníků projektového týmu je uveden v kap. 

9. 
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ZÁVĚR 

Shrnutí výsledků 

Provedená analýza nákladů a přínosů (CBA) všech typových projektů vč. této studie proveditelnosti 

vnitřní integrace úřadu prokázala v uvedeném ekonomickém okruhu hodnocení jeho plnou 

opodstatněnost a logiku. Realizace má celospolečenský smysl a pozitivní státní, regionální i skupinový 

dopad. Z analýzy nákladů a přínosů nevyplývají žádná omezení pro realizaci projektu. 

Studie proveditelnosti spolu s ostatními technicko-ekonomickými podklady dokládá technickou 

realizovatelnost investice i její finanční, ekonomickou a obchodní životaschopnost. 

Vysoký stupeň souladu se zájmy ostatních dotčených účastníků, stejně jako dosavadní pilotní provoz 

a řada odborných posouzení a analýz dávají dobrý předpoklad realizace velice přínosného projektu, který 

je součástí státní strategie elektronizace veřejné správy v ČR. 

 

Vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu 

Z výše provedené analýzy rizik projektu vyplývá, že většinu rizik je z hlediska závažnosti dopadu na 

tento strategický dokument nutno považovat za vysoce či středně významnou, naproti tomu převažující 

část rizik je charakteristická jen nízkou či střední mírou výskytu. 

Tyto skutečnosti jsou dány na jedné straně značným významem předkládaného projektu jako jedné 

z klíčových součástí e-Governmentu a „Smart Administration“, s níž je spojeno čerpání relativně velkého 

objemu finančních prostředků, a na straně druhé stabilitou a spolehlivostí Zlínského kraje jako 

předkladatele projektu. 

Ve fázi realizace jsou nejpodstatnějšími riziky nezajištění prostředků na případné vyvolané investice či 

jiné nezpůsobilé náklady podmiňující realizaci projektu, které nebyly předem známy a neplnění cílů či 

monitorovacích indikátorů v důsledku zpožďování realizace projektu. Předcházení těmto rizikům je 

zabezpečeno nastavením funkčního systému implementační struktury s jednoznačně vymezenými 

odpovědnostmi, informačními toky a několikastupňovou kontrolou a koordinací aktivit a pravidelným 

monitorováním projektu jako celku, které v případě potřeby umožní relativně flexibilní reakci na vzniklý 

problém a jeho možné následky v projektovém i celkovém měřítku. 

Popis postupu návazných projektů 

Pro realizaci jednotlivých výše uvedených služeb vedoucích k naplnění vize e-Government služeb 

ve Zlínském kraji byl stanoven následující postup podle předpokládaných priorit: 

Pořízení či upgrade stávající elektronické spisové služby 

Technologické centrum 

Digitalizace a ukládání dat 

Projekty digitální mapy veřejné správy  

Integrace vnitřního systému úřadu 

Datový sklad 

 

Závěry a doporučení 

Projekt je součástí rozvoje e-Governmentu v území a patří do Smart Administration – vize vlády České 

republiky, jak uspořádat veřejnou správu. Zjednodušení a zefektivnění vztahu občan/firma – státní správa je 

logickým cílem této vize. Projekt je důležitý především jako podpora centrálním projektů CMS – KIVS, ISDS 

a projektům základních registrů. 
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Na základě výše uvedeného v analýze nákladů a přínosů, výsledků finanční analýzy, hodnocení Studie 

proveditelnosti, s oporou o metodické postupy a politiky IOP konstatujeme, že projekt má smysl, 

celospolečenský pozitivní vliv, a proto 

DOPORUČUJEME 

jeho realizaci a poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu 2007-2013, prioritní osy 2.1. 

 Bc. Michal Vrba 

Předseda představenstva 
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