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1. Identifika ní údaje stavby 
 
Název stavby: Snížení energetické náro nosti objektu staré školy – domu 

služeb v Ostrov  u Macochy 
 
Místo stavby: Ostrov u Macochy 70 

pozemek parc. . st. 1/2 
 v k.ú. Ostrov u Macochy 716065 

Stavebník:  M stys Ostrov u macochy 
    Ostrov u Macochy 80 
  679 14 Ostrov u Macochy 
 
Charakter stavby:  Udržovací práce týkající se zateplení obálky budovy v etn  
    vým ny n kterých výplní otvor  
 
Ú el stavby:   Stavební úpravy za ú elem snížení energetické náro nosti 
    objektu staré školy – domu služeb 
 
Stupe  projektu:  Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) 
 
Hlavní projektant:  Energy Benefit Centre a.s.  
    K enova 438/3, 162 00 Praha 6 
    I : 29029210, DI : CZ29029210 
 
Zodpov dný projektant: Ing. Vít zslav Gregar 
    autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - KAIT 1400262 
    Ostrov nad Oslavou 247, 594 45 
 
Zpracoval:   Ing.arch. Ji í Rozinek 
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2. Seznam vstupních údaj  
 
 V pr b hu p edprojektové fáze nebyly zajišt ny stanoviska dot ených orgán  
stání správy. 
 Projektová dokumentace vychází z požadavk   energetického auditu 
zpracovaného Ing. Jaromírem Štanclem .o. 765 z období 04/2014. 
 Jako podklad pro vypracování této projektové dokumentace posloužila ást 
výkres  dodaných investorem, zam ení na míst  stavby, zadání investora a samotná 
prohlídka budovy v etn  provedené fotodokumentace. 
 

3. Údaje o území 
 
 Navrhované úpravy se týkají budovy staré školy – domu služeb, která se 
nachází v okrajové ásti m styse Ostrov u Macochy. P dorys objektu je tvaru 
obdélníku s maximálními rozm ry 38,2 x 13 m. Budova je dvoupodlažní, áste n  
podsklepená se šikmou st echou. 

Projekt je v souladu s územn  plánovací dokumentací. Projektová dokumentace 
zohlední veškeré podmínky všech dot ených orgán , které vzniknou b hem 
projednání projektové dokumentace, a které nejsou doposud známy.
 Stávající dopravní napojení k objektu z stane zachováno. Na nemovitosti 
nejsou evidovány žádné zp soby ochrany. 
 Do objektu jsou 4 vstupy z JZ, JV a SV strany. Vlastníkem budovy staré školy – 
domu služeb .p. 70 i pozemku parc. . st. 1/2 je m stys Ostrov u Macochy. 

 
Údaje z katastru: 
.p.: 70 

Zp sob využití: objekt ob anské vybavenosti 
Parcelní íslo: st. 1/2 
Vým ra: 387 m2 
Katastrální území: Ostrov u Macochy (716065) 
Typ parcely: parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í 
íslo LV: 10001 

Ochrana: nejsou evidovány žádné zp soby ochrany 
 
Sousední parcely: 
nelze ur it 
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4. Údaje o stavb  
 

Navržené stavební úpravy jsou zam eny na snížení energetické náro nosti 
budovy staré školy – domu služeb a zahrnují vým nu ásti p vodních ochlazovaných 
výplní otvor  (dve í), zateplení obvodových st n a stropu pod nevytáp nou p dou. 

 
 Generální dodavatel bude vybrán v zadávacím ízení dle zákona O ve ejných 

zakázkách . 137/2006Sb a jeho novelizací z 1. 4. 2012. Stavební úpravy t chto 
konstrukcí jsou navrženy v souladu s platnými obecn  technickými požadavky 
na výstavbu uvedenými ve vyhl. . 268/2009 Sb., je zde snaha dosáhnout 
doporu ených normových hodnot sou initele prostupu tepla otvorových výplní, 
obvodových st n i stropu budovy, ímž bude zajišt na úspora tepla pro vytáp ní, blíže 
viz. Energetický audit. 

 
 Navrženou vým nu výplní otvor  je doporu eno provád t p ed zateplením 

fasády. Zateplení fasády bude realizováno sou asn  se zateplením konstrukcí stropu. 
Pro aplikaci kontaktního zateplovacího systému musí být zajišt na p ipravenost 
podkladu dle technologických p edpis  konkrétního výrobce systému, ale p edevším 
platných SN pro provád ní zateplovacích systém  ETICS. 
 

5. len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 
 

Budovu tvo í jeden objekt, který není nijak technicky ani technologicky len n.  

6. Termín zahájení a ukon ení stavby 
 

Realizace stavebních úprav je plánována na b ezen roku 2015. Doba trvání 
navržených stavebních úprav se odhaduje na cca 2 až 3 m síce. Doba trvání výstavby 
bude stanovena p ijetím harmonogramu p edloženého zhotovitelem. 

Celkové zateplení bude provedeno ve zhotovitelem ur ených úsecích po obvodu 
objektu. 

 

7. Statistické údaje 
 
Náklady na stavbu budou stanoveny výb rovým ízením na zhotovitele stavby. 
 
Zastav ná plocha celkem: 496,6 m2 

 
Zpracováno dle norem a technických podklad  známých ke dni vydání projektové 
dokumentace. 
 
 
 
V Brn  dne:  20. 10. 2014       Ing.arch. Ji í Rozinek 
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1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Navrhované úpravy se týkají budovy staré školy – domu služeb. Objekt se 
nachází v okrajové ásti m styse Ostrov u Macochy. P dorys objektu je tvaru 
obdélníku s maximálními rozm ry 38,2 x 13 m. Parcela se nachází v rovinatém 
terénu. Parcela se stavbou staré školy – domu služeb je sou ástí blokové struktury 
dom  a podél jejího jihovýchodního  štítu se nachází vjezd do nádvo í vnitrobloku. 
Na severozápadní stran  stavba p iléhá k objektu sousedního RD. Hlavní vstup do 
objektu je situován na jihovýchod a je p ístupný po zpevn né p ístupové 
komunikací z hlavní místní komunikace. 

b) Vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  

Byla provedena prohlídka objektu za p ítomnosti stavebníka. Osobní prohlídka 
zhodnotila sou asný stav objektu a p edevším se up esnil souhrn vad, poruch a 
nedostatk , na základ  kterých se provede návrh regenera ních opat ení. 

Stavebn  technický pr zkum objektu bude podrobn  proveden až v rámci 
realizace stavby. 

c) Stávající ochranná a bezpe nostní pásma 

P ed zahájením stavebních prací budou vyzna ena stávající bezpe nostní a 
ochranná pásma v prostoru staveništ . P edevším se jedná o p ípojky vodovodu, 
splaškové a deš ové kanalizace, plynovodu a NN. 

Stanovení ochranných pásem energetických d l je dáno Energetickým 
zákonem .458/2000 Sb., § 46 a § 98 zákona. Tento požadavek je nutno 
respektovat i u podzemních inženýrských sítí ve smyslu SN 73 6005. 

K ochran  telekomunika ních za ízení se z izují ochranná pásma podle zákona 
.151/2000 Sb., §92. 

Podle zákona 254 /2001 Sb. O vodách (vodní zákon) platí následující 
ustanovení (výb r): § 14 Povolení k n kterým innostem a § 14 Ochranná pásma 
vodovodních ad  a kanaliza ních stok. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území 

ešený objekt se nenachází v záplavovém území. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 

Vlastní stavba je ešena takovým zp sobem, aby nebylo negativn  
ovlivn no dot ené okolí, a  už pozemky nebo stavby. Objekt je umíst n na 
pozemku investora. P íjezd a p ístup k objektu jsou stávající z místní komunikace 
a stávajícího chodníku. P ípadné poškozené plochy budou po dokon ení stavebních 
úprav uvedeny do p vodního stavu. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace 
eší dle zadání pouze zateplení objektu a vým nu výplní otvor  p ípadn  další 

související práce, nejsou asanace, demolice a kacení d evin m n ny a ani ešeny. 

g) Požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu 
nebo pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace 
eší dle zadání pouze zateplení objektu a vým nu výplní otvor  p ípadn  další 

související práce, nejsou na zábory kladeny žádné požadavky. 

h) Územn  technické podmínky 

Pokud se týká pozemních a inženýrských staveb v etn  p ístup  a p íjezd , 
zateplením a vým nou výplní otvor  nedojde k žádným územním zm nám ani 
zm nám inženýrských sítí, energetických kapacit a zm nám, které by m ly vliv 
na životní prost edí a vztahy ke stávajícímu ve ejnému a ob anskému vybavení 
území. 

i) V cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související 
investice 

Stavba nemá v cné ani asové vazby na okolní výstavbu. Nebude t eba 
p edkládat žádné inženýrské sít . 

 

2. Celkový popis stavby 

 Z hlediska architektonického jde p edevším o nový vzhled budovy staré školy – 
domu služeb, nebo  použitím kontaktního zateplovacího systému (ETICS) dojde 
ke zm n  architektonického výrazu objektu. Na celkový ráz budovy budou mít vliv 
i nové výpln  otvor  a celkové nové barevné ešení fasády objektu. Stavebními 
úpravami se navíc zlepší užitné vlastnosti jednotlivých místností a prodlouží se 
životnost takto regenerované stavby. Technické ešení regenerace vychází z použití 
sou asných obvyklých konstruk ních postup , budou použity kvalitní ov ené 
materiály a certifikované systémy. Dokumentace pro výb r zhotovitele v rozsahu 
pro provád ní stavby zpracovává zám r popsaný v energetickém auditu z období 
11/2013. 

a) Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 

Navrhované úpravy se týkají budovy staré školy – domu služeb, která je 
situovaná v okrajové ásti m styse Ostrov u Macochy. 

P dorys objektu je obdélníkový o maximálních rozm rech 38,2 x 13 m. 
Objekt je dvoupodlažní, áste n  podsklepený. Zast ešení objektu je ešeno 
šikmou st echou s d ev ným krovem a keramickou pálenou krytinou. Konstruk n  
se jedná o zd ný objekt. Strop mezi 2.np a p dou je d ev ný trámový se 
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záklopem a vrstvou škváry. Podlahy na terénu jsou bez tepelné izolace. Výpln  
otvor  jsou z velké v tšiny nové plastové s izola ním dvojsklem, zbývající jsou 
nevyhovující dve e.  

V suterénu se nachází sklad a technická místnost. V p ízemí jsou 
z jihozápadního vchodu p ístupny prostory v pronájmu firmy ELAM – dílny sklad a 
WC. Z druhého jihozápadního vchodu je p ístupná chodba s halou a schodiš ovým 
prostorem do 2.np. Z jihovýchodního vchodu je situováno zádve í, chodba, šatna, 
šicí dílna, kade nictví a manik ra s pedik rou. Ze vchodu severovýchodního jsou 
p ístupné v pronájmu firmy Network group – dílny a sklady. Ve druhém podlaží se 
nachází dílny, sklady a knacelá  v pronájmu firmy Network group. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace 
eší dle zadání pouze zateplení objektu a vým nu výplní otvor  p ípadn  další 

související práce, nejsou kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né 
plochy a orientace ani m n ny a ani ešeny. 

b) Celkové urbanistické a architektonické ešení 

Navržené stavební úpravy jsou zam eny na snížení energetické náro nosti 
budovy a zahrnují vým nu zbylých p vodních ochlazovaných výplní otvor  (dve í), 
zateplení obvodových st n, stropu pod nevytáp nou p dou a stropu nad 
suterénem. 

Z urbanistického hlediska nedojde ke zv tšení zastav né plochy stávajícího 
pozemku. Veškeré stavební práce budou probíhat v rámci pozemk  investora. 

Z architektonického hlediska dojde k nepatrným zm nám, a to vlivem zm ny 
barevného ešení fasád. 

c) Bezbariérové užívání stavby 

P ístup do objektu z stává stávající bez ešení dle vyhl. . 369/2001 Sb. 
Stavba eší pouze zateplení obvodových konstrukcí, stropu, st echy a vým nu 
výplní otvor . 

d) Bezpe nost užívání stavby 

Budova ob anské výstavby bude užívána b žným zp sobem. 
P i zpracování projektu se vycházelo zejména z níže uvedených p edpis  a 

SN, které je nutné dodržovat p i provozu. 

- Zák. . 309/2006 Sb. 
- NV 591/2006 Sb. 
- Zák. . 262/2006 Sb. (zákoník práce) 
- Zák. . 251/2005 Sb. (inspekce práce) 
- Zák. . 350/2012 Sb. (stavební zákon) 
- SN 33 2000-4-41 Elektrotechnické p edpisy. Elektrická za ízení. Bezpe nost. 

Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem 
- SN 33 2000-5-54 Elektrotechnické p edpisy. Elektrická za ízení 
- SN 34 1390 Elektrotechnické p edpisy SN. P edpisy pro ochranu p ed bleskem 
- SN 34 3103 Bezpe nostní p edpisy pro práci na el. p ístrojích a rozvad ích 
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- SN 36 0450 Um lé osv tlení vnit ních prostor  
- SN 73 0580-1 až 4 Denní osv tlení budov 

e) Základní charakteristika objekt  

Navržené stavební úpravy jsou zam eny na snížení energetické náro nosti 
budovy a zahrnují vým nu zbylých p vodních ochlazovaných výplní otvor  (dve í), 
zateplení obvodových st n, stropu pod nevytáp nou p dou a stropu nad 
suterénem: 
- Bude proveden kontaktní zateplovací systém z certifikovaného fasádního systému 
ETICS v celém rozsahu 

- Bude provedena vým na zbylých nevyhovujících dve í 
- Bude provedeno nové oplechování parapet  z poplastovaného plechu 
- Bude provedeno zateplení stropní konstrukce pod nevytáp nou p dou v . 
nadezdívek a štítových st n 

- Bude provedeno zateplení stropní konstrukce nad suterénem 
- Bude proveden nový okapový systém šikmé st echy a st íšek nad vstupy 
- Budou provedeny nové okapové chodníky 

 
Stavba je navržena tak, aby spl ovala podmínky bezpe ného a stabilního 

objektu.  

Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, 
které zaru ují, že stavba p i správném provedení a údržb  po dobu p edpokládané 
životnosti bude spl ovat požadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, požární 
bezpe nost, hygienu, ochranu zdraví a životního prost edí, ochranu proti hluku, 
úsporu energií a ochranu tepla. P i návrhu byly použity materiály a výrobky 
od renomovaných výrobc  s p íslušnou certifikací a p íslušnými doklady o 
vhodnosti výrobk . Dále je nutné dodržovat p íslušné technologické postupy, 
doporu ení a p íslušné SN p i provád ní stavby. Veškeré navržené materiály a 
výrobky v PD mohou být nahrazeny pouze prvky srovnatelných technických a 
vzhledových parametr . 

f) Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

Navržené stavební úpravy jsou zam eny na snížení energetické náro nosti 
budovy a zahrnují vým nu zbylých p vodních ochlazovaných výplní otvor  (dve í), 
zateplení obvodových st n, stropu pod nevytáp nou p dou a stropu nad 
suterénem. 

 
 

g) Požárn  bezpe nostní ešení stavby 

P i úpravách fasády objektu nedochází ke zm n  užívání. Podle rozsahu jsou 
úpravy za azeny dle l. 3.1 SN 730834 mezi zm ny staveb skupiny I. 

Z hlediska požární bezpe nosti jsou úpravy fasády objektu posuzovány podle 
SN 730834 Zm ny staveb, SN 730802 Nevýrobní objekty a podle dalších 

souvisejících norem souboru "Požární bezpe nost staveb". 
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Dodate ná tepelná izolace objektu z polystyrenu (t ída reakce na ohe  E) 
s tenkovrstvou omítkou není posuzována jako áste n  požárn  otev ená plocha 
dle l. 8.4.5 SN 730802. Výpln  otvor  (okna a dve e) se nezv tšují. Odstupové 
vzdálenosti jsou posouzeny v samostatné ásti PB . 

Únikové cesty eší samostatná ást. 
Navržené stavební úpravy nemají vliv na zabezpe ení objektu požární vodou. 
Navržené stavební úpravy nevyžadují vybavit budovu vyhrazenými požárn  

bezpe nostními za ízeními. 
Navržené stavební úpravy nemají vliv na stávající možnosti p íjezdu k objektu. 
Požárn  bezpe nostní ešení stavby je podrobn  ešeno v samostatné ásti 

této projektové dokumentace D.1.3. 

h) Zásady hospoda ení s energiemi 

Navrhovaný stav bude realizován dle zpracovaného energetického auditu z 
listopadu 2013, který vypracoval Ing. Jaromír Štancl .o. 765. Parametry 
jednotlivých stávajících a nov  navržených konstrukcí jsou podrobn  
vyspecifikovány v tomto energetickém auditu a spl ují sou initele prostupu tepla 
dané normou SN 73 0540–2 (2011). 

Pr kaz energetické náro nosti podle zákona o hospoda ení s energií není 
nutno v tomto p ípad  dokládat, nebo  tento je povinnou p ílohou dokumentace 
pouze: 

- p i výstavb  nových budov 
- p i v tších zm nách dokon ených budov s celkovou podlahovou plochou 

  nad 1000 m2, které ovliv ují jejich energetickou náro nost 
- p i prodeji 

i) Celkové provozní ešení, technologie výroby 

V rámci navržených stavebních úprav není uvažováno se zm nou provozního 
ešení a technologií. Provedením rekonstrukce nedojde ke zvýšení po tu personálu 

v budov . Rekonstrukce se provádí z d vodu zlepšení stávajících tepeln  
technických vlastností obvodových konstrukcí. 

 

 

 

j) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prost edí 

Prosklené plochy je nutné dvakrát ro n  istit, otvíravá k ídla oken v rámci 
b žné údržby z vnit ních prostor objektu. Prosklené neotvíravé plochy ve vyšších 
podlažích (pokud se na objektu vyskytují) se budou istit zvenku odbornou firmou. 
Je nutné obnovovat nát ry a malby, p edevším ochranné nát ry venkovních 
konstrukcí ocelových, d ev ných a klempí ských. 

Stavbu je možno užívat jen b žným zp sobem a pouze k takovým ú el m, 
ke kterým byla ur ena. 
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P edevším nesmí dojít k svévolnému zásahu uživatel  objektu do kontaktního 
zateplení, záme nických prvk  a do rám  nových plastových oken. V takovémto 
p ípad  hrozí ztráta záruky, která je na provedené dílo poskytnuta dodavatelem. 

Provedením navržených opat ení, p edevším zateplením objektu se zm ní 
mikroklima v místnostech. Z d vodu rizika zvýšení koncentrace CO2 a zvýšení 
relativní vlhkosti je nutné zajistit dostate né v trání. V zimním období se 
doporu uje intenzivní krátké vyv trání, které zajistí kompletní vým nu vzduchu, 
ale sou asn  nesníží teplotu v interiéru, z d vodu akumulace tepla v obvodových a 
vnit ních st nách. Vzhledem k zateplení objektu (a zvýšení povrchové teploty 
st n) se v zimním období nep edpokládá vznik plísní v kritických místech 
konstrukce (kouty, rohy), ale p i nesprávném užívání místností (omezené v trání, 
sušení prádla v místnosti, velké množství pokojových rostlin, va ení bez 
odv trávání par, chov zví at atd.) toto riziko nelze vylou it. 

k) Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

Bez požadavk . Navržené stavební úpravy ne eší ochranu stavby 
p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, jako jsou radon, agresivní spodní vody, 
seismicita atd.  

Nové výpln  otvor  v obvodovém plášti (okna a dve e) budou spl ovat 
požadavky SN 73 05 31 Ochrana proti hluku v pozemních stavbách. 

Objekt není a nebude producentem škodlivého hluku – bez požadavk . 
V p ípad  p ekro ení základní hladiny hluku p i provád ní stavby (b hem dne 

L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovní doba omezena na asové rozmezí 7 – 
18 hod. Používané mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny 
akustického tlaku v souladu s platnými p edpisy. Mimo pracovní nasazení budou 
mechanizmy vypínány. Stavební innosti, které jsou zdrojem hluku, budou 
soust ed ny do doby 8 – 14 hodin. 

 

3. P ipojení na technickou infrastrukturu 

Stavba je napojena na vodovod, plyn, kanalizaci a elektrické vedení. Napojení 
na dopravní infrastrukturu je stávající, bez požadavku rozší ení. 

 
 
 
 

4. Dopravní ešení 

V rámci navržených stavebních úprav není primárn  uvažováno s úpravami 
dopravní a technické infrastruktury. Provedením rekonstrukce nedojde ke zvýšení 
po tu personálu v budov . Rekonstrukce se provádí z d vodu zlepšení stávajících 
tepeln  technických vlastností obvodových konstrukcí. Z tohoto d vodu se 
doprava v klidu ne eší, protože stávající pom ry z stanou nezm n ny. Parkování 
bude probíhat na stávajících odstavných plochách. 
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5. ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci navržených stavebních úprav není primárn  uvažováno s úpravami 
vegetace a souvisejících terénních úprav. 

6. Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

Provoz stavby a stavba sama negativn  neovlivní životní prost edí. P i realizaci 
všech inností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu 
prost edí a budou dodržovány p íslušné právní p edpisy. Jedná se zejména o 
zákon . 17/1992 Sb. o životním prost edí, zákon . 86/2002 Sb. o ochran  
ovzduší, zákon . 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny a o na ízení vlády 
. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních 

stroj . Odpady – jejich ukládání a likvidace budou – zajišt ny v souladu se 
zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech v platném zn ní.  

V budov  nebyl zjišt n výskyt netopýr  ani rorýse obecného. St echy objekt  
jsou šikmá a plochá jednopláš ová. 

V p ípad , že by p ed zahájením stavebních prací zateplování budovy nebo 
v jejich pr b hu byl zjišt n výskyt netopýr  nebo rorýse obecného, musí 
stavebník tuto skute nost ohlásit a projednat s p íslušným orgánem ochrany 
p írody a krajiny a zhotovitel stavby musí neprodlen  pozastavit stavební práce. 
Doporu uje se pak zárove  kontaktovat odborníky z eské spole nosti 
ornitologické, resp. eské spole nosti na ochranu netopýr  a s nimi konzultovat 
konkrétní opat ení, která by umožnila hnízd ní t chto živo ich  i po provedení 
zateplení. 

 

7. Ochrana obyvatelstva 

Jedná se o nevýrobní objekt – bez požadavk . Navržené stavební úpravy 
nem ní stávající stavební ešení ani situování stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva. Budova není zasažena žádným známým ochranným pásmem a ani 
sama žádné nevytvá í. 

 
 
 
 
 

8. Zásady organizace výstavby 

a) Využití stávajících a nov  budovaných objekt  

Vzhledem k tomu, že se jedná o prostory k pronájmu soukromým subjekt m a 
firmám, není možné využívat stávající objekt pro za ízení staveništ , a to ani v 
p ípadn  pro zajišt ní hygienických podmínek pro pracovníky. P edpokládá se 
využití venkovních ploch pro za ízení staveništ  –  umíst ní stavební bu ky pro 
ú ely skladování. 
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Deskové tepeln  izola ní materiály, sypký materiál, který se dodává v pytlích a 
který je t eba chránit p ed ú inky vlhkosti a ostatní drobný materiál bude uložen 
ve zmín né uzamykatelné stavební bu ce. Zásobování stavby materiálem bude 
uzp sobeno velikosti skladovacích prostor a zárove  organizováno tak, aby byla 
zajišt na plynulá stavební výroba. 

V blízkosti stavby bude umíst no mobilní WC. P edpokládá se provedení 
stavby zhotovitelem z blízkého okolí, který bude zajiš ovat svoz a odvoz 
zam stnanc  na pracovišt  a z pracovišt  do svého centrálního sídla, které je 
vybaveno šatnami a umývárnami.  

b) P ívody energií 

Pro ú ely výstavby bude využita voda z výtokového ventilu v budov  – ur í 
stavebník. Z p ízemí objektu bude umožn n odb r elektrické energie – napojovací 
místo bude opat eno samostatným m ením (event. jiné napojovací místo, které 
zajistí stavebník). Pro pot ebu výstavby není uvažováno se zavedením telefonní 
p ípojky. 

c) Dopravní trasy 

Stávající p íjezd k objektu z stane nezm n n. Pro parkování je možno využít 
stávající parkovací plochu. 

d) Sociální zabezpe ení pracovník  

P edpokládá se provedení stavby dodavatelem z blízkého okolí, který bude 
zajiš ovat svoz a odvoz zam stnanc  na pracovišt  a z pracovišt  do svého 
centrálního sídla, které je vybaveno šatnami a umývárnami. Stravování 
zam stnanc  se p edpokládá v okolních restaura ních za ízeních nebo bude jinak 
zajišt no zam stnavatelem (zhotovitelem stavby). 

e) Vliv uskute ování stavby na životní prost edí 

P i realizaci všech inností na staveništi bude postupováno s maximální 
šetrností k životnímu prost edí a budou dodržovány p íslušné právní p edpisy. 
Jedná se zejména o zákon . 17/1992 Sb. o životním prost edí, zákon . 86/2002 
Sb. o ochran  ovzduší, zákon . 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny a o 
na ízení vlády . 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku 
stavebních stroj . 

Obecn  je t eba minimalizovat dopady vyplývající z provád ní prací 
na staveništi z hlediska ší ení hluku, vibrací a prašnosti. 

P i likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. 
o odpadech, zejména se upozor uje na nutnost vedení evidence o nakládání 
s odpady podle § 39. Tato evidence bude p edložena p i kolauda ním ízení. 
Speciální pozornost je t eba v novat vzniku nebezpe ného odpadu, tj. všem 
materiál m, které obsahují složky uvedené v p íloze 5 zákona, a dalším 
jmenovitým typ m odpad  jako jsou oleje, maziva, azbest apod. 

Doporu uje se omezit dobu provozu stavby na asové rozmezí maximáln  7 – 
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18 hodin. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny 
akustického tlaku v souladu s platnými p edpisy. Mechanismy budou vypínány 
v dob  mimo pracovní nasazení. Hlavní innosti, které jsou zdrojem hluku, nap . 
bagrování nebo odvoz výkopk  a stavební suti budou p ednostn  soust ed ny 
do denního asového rozmezí 8 – 14 hodin. 

Veškeré odpady vzniklé p i stavební innosti musí být t íd ny a likvidovány 
v souladu s p íslušnými p edpisy. Skladování odpadu (stavební suti) 
na meziskládkách na staveništi musí být zajišt no tak, aby jednotlivé druhy 
odpad  byly skladovány odd len  a bylo zabrán no jejich roznášení v trem a 
p enesení mimo obvod staveništ , jakož i jejich splavení dešt m do p dy. 

Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajišt na proti úkap m 
olej  a pohonných hmot. Dopravní prost edky musí být p ed opušt ním staveništ  
o išt ny. Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním. Vytáp ní 
za ízení staveništ  je možné pouze s využitím elektrické energie. 

P i realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, 
které omezí vznik zbyte né prašnosti (používání vodních clon, odsávání apod.)  

V p ípad , že p ed zahájením stavebních prací zateplování budovy nebo 
v jejich pr b hu bude zjišt n výskyt netopýr  nebo rorýse obecného, musí 
stavebník tuto skute nost ohlásit a projednat s p íslušným orgánem ochrany 
p írody a krajiny a zhotovitel stavby musí neprodlen  pozastavit stavební práce. 

f) Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

Bezpe nost práce po dobu výstavby: 
P i provád ní stavby je nutné postupovat dle p íslušných ustanovení níže 

uvedených p edpis . Zejména:  
 
- Zák. . 309/2006 Sb. 
- Zák. . 324-90 - Vyhláška ÚBP o bezpe nosti práce p i stavebních pracích 
- Zák. . 48-82 - Vyhl. ÚBP, základní požadavky k zajišt ní bezpe nosti práce 
- NV . 591/2006 Sb. 
- Zák. . 365/2011 Sb. (zákoník práce) 
- Zák. . 251/2005 Sb. (inspekce práce) 
- Zák. . 183/2006Sb. (stavební zákon) a jeho novelizace 350/2012 Sb. 
- NV . 378/2001 Sb.  
- NV . 362/2005 Sb.  
  
Zhotovitel (dodavatel) stavby pov í vedením realizace stavby 

stavbyvedoucího (osobu s p íslušnou autorizací podle zákona . 360/1992 Sb. 
ve zn ní pozd jších p edpis ). Tato osoba bude osobn  p ítomna p i úkonech a 
jednáních týkajících se oblasti bezpe nosti práce a ochrany zdraví p i práci. 
P i t chto úkonech bude postupováno v souladu se zákonem . 309/2006 Sb. 
ve zn ní pozd jších p edpis  a v souladu s provád cími p edpisy k tomuto zákonu, 
zejména p i výkopových a montážních pracích, p i práci ve výškách apod. 

Stavbyvedoucí bude dohlížet na technický stav všech používaných technických 
za ízení, zda tato za ízení jsou podrobena pot ebným revizím a zda je obsluhují 
kvalifikovaní pracovníci. Dále bude dohlížet nad dodržováním odpovídajících výšek 
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skládek materiál  a po dobu zhotovování díla bude dohlížet na ochranu materiál , 
výrobk  a celé stavby p ed poškozením a zcizením v souladu s dohodou 
ve smlouv  o dílo. 

Upozor uje se na obecná ustanovení o bezpe nosti práce podle zákoníku práce 
– nap . SN 050610, SN 050630 a SN 733050. 

Všichni zú astn ní pracovníci musejí být s pot ebnými p edpisy seznámeni 
p ed zahájením prací. P i práci budou povinni používat p edepsané osobní 
ochranné pom cky a výstroj. 

 
Soub žné práce dodavatel  na stavb  je nutné koordinovat tak, aby nebyla 

ohrožena bezpe nost pracovník  na stavb  (koordinátor bezpe nosti práce). 
Staveništ  bude ádn  ozna eno a ohrazeno s výstražnými tabulkami zakazujícími 
vstup nepovolaným osobám.  

V p ípad  p ekro ení základní hladiny hluku p i provád ní stavby (b hem dne 
L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovní doba omezena na asové rozmezí 7 – 
18 hod. Používané mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny 
akustického tlaku v souladu s platnými p edpisy. Mimo pracovní nasazení budou 
mechanismy vypínány. Stavební innosti, které jsou zdrojem hluku, budou 
soust ed ny do doby 8 – 14 hodin. 

 
Bezpe nost práce p i p íprav  staveb: 
1) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpe nosti práce a 

technických za ízení musí být mezi ú astníky výstavby dohodnuty p ed zahájením 
prací a musí být obsaženy v zápise o p edání staveništ . Pokud nejsou zajišt ny 
smluvn . 

2) Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele 
s požadavky bezpe nosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské 
dokumentaci. 

3) P i stavebních pracích je povinností zodpov dného pracovníka závodu 
seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpe ného chování na daném 
pracovišti a s možnými místy zdroji ohrožení na základ  specifických podmínek 
konkrétního závodu. 

4) Obdobn  je povinen dodavatel stavebních prací seznámit ur ené pracovníky 
provozovatele s riziky stavební innosti. 

5) O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených 
pracovník . 

 
 
6) Dodavatelé stavebních prací jsou povinni: 
− provést evidenci o školení, zau ení, zkouškách o odborné a zdravotní 

zp sobilosti 
− vybavit pracovníky vhodným ná adím a ostatními pom ckami pot ebnými 

k bezpe nému výkonu práce, ochrannými prost edky a dále i dokumentací a 
návody v rozsahu pot ebném pro výkon jejich práce 

− vybavit pracovníky pov ené ízením a kontrolou též právními a ostatními 
p edpisy k zajišt ní bezpe nosti práce 

7) P ed zapo etím práce musí být odpov dným pracovník m zajišt no 
na terénu vyzna ení tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných p ekážek. 
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8) S druhem inženýrských sítí, jich trasami a hloubkou uložení a s jejich 
ochrannými pásmy musí být seznámen odpov dný pracovník, který bude zemní 
práce ídit. 

 
Bezpe nost práce p i stavebních a montážních pracích: 
1) Všechny otvory a jámy na staveništi nebo na komunikacích, kde hrozí 

nebezpe í pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 
2) Výkopy, dané normou SN 73 3050 (Zemní práce) a hlubší než 0,5m musí 

být zabezpe eny p echody o ší ce nejmén  0,75m a za snížené viditelnosti musí 
být osv tleny. 

3) P echody nad výkopy o hloubce nad 1,5m musí být vybaveny 
oboustranným dvouty ovým zábradlím a zarážkou. 

4) Vyhrazená stanovišt  musí být ozna ena výstražnými tabulemi 
s vyzna eným zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

5) P ed prvním vstupem pracovník  do výkopu nebo po p erušení práce delší 
než 24 hodin musí odpov dný pracovník provést prohlídku stavu st n výkopu, 
pažení a p ístup . 

6) P i doprav  materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci 
zdržovat v ohroženém prostoru. 

7) Podp rné konstrukce musí vykazovat pro konkrétní p ípad použití 
dostate nou únosnost a stabilitu a musí být úhlop í n  ztuženy ve všech rovinách. 

8) Podp rná lešení se kontrolují pravideln  jednou za m síc a dále 
p ed betonáží. 

9) Betoná ské práce mohou být zahájeny po kontrole a p evzetí bedn ní, které 
musí být zapsáno do stavebního deníku odpov dným pracovníkem dodavatele 
stavebních prací. 

10) Pracovníci pov eni vázáním a zav šováním b emen musí mít kvalifikaci 
vaza e zejména podle SN 27 0144 a jejich zp sobilost musí být pravideln  a 
prokazateln  ov ována. 

11) Pro bezpe né ízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpe it 
kvalifikované, zdravotn  zp sobilé, vyškolené a zacvi ené pracovníky, jejichž 
znalosti jsou nejmén  1x za 3 roky ov ovány zkouškou. 

12) Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpe it kvalifikované, 
zdravotn  zp sobilé, vyškolené a zacvi ené pracovníky, jejichž znalosti jsou 
nejmén  1x za 12 m síc  ov ovány zkouškou. 

13) Ochrana pracovník  proti pádu z výšky nad 1,5m musí být provedena 
kolektivním nebo osobním zajišt ním na všech pracovištích a komunikacích. 

 
14) Osobní zajišt ní pracovník  p i práci ve výškách a nad volnou hloubkou se 

musí použít v p ípadech, kdy nelze použít kolektivní zajišt ní. 
15) Technologický materiál, ná adí a nástroje je zakázáno voln  pokládat 

na konstrukce nebo na podlahu v blízkosti otvor . 
16) Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpe n  zajišt ny. 
17) Dodavatel stavebních prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu 

a údržbu stroj  a strojních za ízení, které obsahují požadavky pro zajišt ní 
bezpe nosti práce a pracovníky s t mito pokyny prokazateln  seznámit. 

18) Obsluhy stroj  musí být nejmén  jednou za rok p ezkoušeny. 
19) Obsluhy vyhrazených technických za ízení musí mít p íslušná oprávn ní. 
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20) Veškeré práce související s elektrickými za ízeními musí být provád ny 
v souladu s normami a p edpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických za ízení. 
Pro p íslušné práce musí mít pracovníci p íslušnou odbornou zp sobilost ve smyslu 
vyhlášky ÚBP a BÚ .50/1978 Sb. 

 
Bezpe nost práce p i provozu: 
1) Veškeré práce související s elektrickými za ízeními musí být provád ny 

v souladu s normami a p edpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických za ízení. 
Pro p íslušné práce musí mít pracovníci p íslušnou odbornou zp sobilost. 

2) Všechny p íkazy a na ízení pro obsluhu elektrických za ízení a innosti nebo 
pobyt v jejich blízkosti musí být v souladu s SN 34 3100 Bezpe nostní p edpisy 
pro obsluhu a práci na elektrických za ízeních a p idruženou SN 34 3108 
Bezpe nostní p edpisy pro zacházení s elektrickým za ízením pracovníky 
seznámenými. 

3) Elektrická za ízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným 
elektrotechnickým normám. 

Osobní ochranné pracovní prost edky: 
 V souvislosti s výstavbou a stavebními pracemi musí být pracovníci 

vybaveni osobními ochrannými pracovními prost edky v souladu s charakterem 
vykonávaných inností. 

 

g) Požadavky na provád ní stavby 

Provád t stavbu m že jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který p i její 
realizaci zabezpe í odborné vedení provád ní stavby stavbyvedoucím (viz 
p íslušné ustanovení zák. . 183/2006 Sb.) Práce na stavb , na které je 
p edepsáno zvláštní oprávn ní, mohou vykonávat pouze osoby, které jsou držiteli 
takového oprávn ní. 

Stavba bude provád na v souladu s rozhodnutím nebo jiným opat ením 
stavebního ú adu a podle ov ené projektové dokumentace. Budou dodržovány 
obecné požadavky na výstavbu, pop ípad  jiné technické p edpisy s technické 
normy. Dále je nutné p i provád ní stavby dodržovat právní p edpisy zajiš ující 
ochranu života, zdraví, životního prost edí a bezpe nosti práce. 

 
 
 
 
P i provád ní stavby je nutné dodržovat zejména tyto p edpisy: 

• Vyhl. . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 

• Vyhl. . 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe ující 

bezbariérové užívání staveb 

• Zák. . 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 

• Zák. . 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odv tvích a o zm n  n kterých zákon  (energetický zákon) 
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• Vyhl. . 369/2004 Sb. o projektování, provád ní a vyhodnocování 

geologických prací 

• Zák. . 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architekt  a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýr  a technik  inných ve výstavb  

• Zák. . 183/206 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební 

zákon) 

Režim vstupu na staveništ , délku pracovní doby a oprávn nost osob bude 
stanovena v kontaktu s provád cí firmou a s ohledem na užívání objekt . 
Stavebník zajistí viditelnou ceduli na okn  objektu, kde bude stanoven kontakt 
na zodpov dné pracovníky stavby, v etn  telefonického spojení. Vstup 
na staveništ  bude zajišt n pouze v pracovních dnech. V no ních hodinách nebo 
ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzam ením. Prostor stavby 
na hran  ve ejného prostranství bude odd len od okolí nepr hledným oplocením 
do výšky min. 2m, v noci osv tleným. 

Stavební firma bude ádn  pojišt na na škody zp sobené vlastním zavin ním a 
sou asn  bude v pr b hu stavby pojišt na i stavba (živelné pohromy, krádeže, …). 

Pracovníci na stavb  budou pou eni o BOZP, zahrani ní pracovníci budou mít 
platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provád t pracovníci 
s pat i nou atestací nebo proškolením. Na stavb  budou dodržována všechna 
na ízení a normy IBP a SN související s bezpe ností práce. 

Doprava stavebního materiálu se p edpokládá malými nákladními resp. 
dodávkovými automobily po stávajících ve ejných komunikacích na staveništ  
nebo na základnu stavebního dodavatele. Stavební odpad bude odvážen 
automobilovou dopravou na místo skládky - p esné místo skládek zajistí dodavatel 
stavby nebo bude ur ena stavebním ú adem. 

Vozidla budou vyjížd t ze staveništ  istá a nebudou p epl ována, dodavatel 
bude pravideln  kontrolovat a istit stavbou dot ené komunikace. Používané 
ve ejné komunikace je povinen dodavatel po dokon ení stavby uvést do p vodního 
stavu. 

V pr b hu provád ní prací je zhotovitel povinen dbát na maximální snížení 
nep íznivých vliv  - hluku, prašnosti, vibrací, emisí. 

Maximální tonáž vozidel stanovuje dopravní zna ení komunikace na ulici. 
Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, 

které zaru ují, že stavba p i správném provedení a údržb  po dobu p edpokládané 
životnosti bude spl ovat požadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, požární 
bezpe nost, hygienu, ochranu zdraví a životního prost edí, ochranu proti hluku, 
úsporu energií a ochranu tepla. P i návrhu byly použity materiály a výrobky 
od renomovaných výrobc  s p íslušnou certifikací a p íslušnými doklady o 
vhodnosti výrobk . Dále je nutné dodržovat p íslušné technologické postupy, 
doporu ení a p íslušné SN p i provád ní stavby. Veškeré navržené materiály a 
výrobky v PD mohou být nahrazeny pouze prvky srovnatelných technických a 
vzhledových parametr . Stavba bude provedená dle projektu. P ípadné zm ny 
oproti této dokumentaci je nutné p edem projednat s projektantem. 

Projektant v p ípad  provedení zm n materiál  a výrobk  neru í za možné 
tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametr  a ani neru í 
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za správnost funkce stavby – ástí stavby 
 

h) Kontrolní a zkušební plán provád ní ETICS 

A.1 Kontrola a písemná p ejímka podkladu 
Bude provedena kontrola spln ní technických požadavk  na podklad a jeho 
p ípravu => výtažné zkoušky, písemná p ejímka podkladu. 
 
 
A.2 Kontrola dodaných sou ástí a p íslušenství ETICS 
Bude provedena kontrola systému ETICS a jeho p íslušenství dodaných na stavbu, 
p ed zahájením každé technologické operace. Dále bude provedena kontrola lh t, 
manipulace a skladování výrobk  ETICS podle dokumentace. 
 
A.3 Kontrola dodržování požadovaných klimatických podmínek 
Tato kontrola bude provád na dle požadavk  dokumentace ETICS pop  dle l. 4.3. 
SN 73 2901 v pr b hu a po jejich ukon ení. 

 
A.4 Kontrola lepení desek tepelné izolace 
Provedení kontroly lepení desek tepelné izolace v pr b hu technologické operace a 
po provedení technologické operace => písemná p ejímka podkladu. 
 
 
a) p ed zahájením technologické operace 
- kontrola druhu lepící hmoty 
- kontrola druhu a tlouš ky tepelné izolace, 
- kontrola druhu ur eného p íslušenství ETICS (základové a ukon ující lišty), 
- kontrola p ichycení, spád  a p esah  okapnic stanoveného oplechování, 
- kontrola odsazení lešení (p ípadn  záv sných lávek) od zateplované konstrukce. 
 
 
b) v pr b hu technologické operace 
- kontrola rozmíst ní lepící hmoty a její plošná velikost na desce tepelné izolace, 
- kontrola tlouš ky tepelné izolace, 
- kontrola velikosti p ípadn  vzniklých spár mezi deskami tepelné izolace a jejich 
p ípadná úprava, 
- kontrola vazeb desek tepelné izolace v ploše, na nároží a v oblasti výplní otvor , 
- kontrola provedení tepelné izolace na ost ní výplní otvor , pokud byla 
stanovena, 
- kontrola aplikace t snících pásek, pokud byly stanoveny, 
- kontrola dodržení p vodních dilata ních spár. 
 
c) po provedení technologické operace, v etn  písemné p ejímky 
- kontrola rovinnosti vrstvy tepelné izolace, 
- kontrola použití t snících pásek, pokud byly p edepsány, 
- kontrola dosažení tepeln  izola ní celistvosti vrstvy desek tepelné izolace. 
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Kontrola se provádí podle p íslušné projektové dokumentace, stavební 
dokumentace a dokumentace provád ného ETICS, pop . podle l. 6 SN 73 2901. 
 
A.5 Kontrola kotvení hmoždinkami 
Provedení kontroly kotvení hmoždinkami se lení na kontrolní innosti 
p ed zahájením, v pr b hu technologické operace a po provedení technologické 
operace, v etn  písemné p ejímky: 
 
a) p ed a v pr b hu technologické operace 
- kontrola druhu a délky kotvící hmoždinky, 
- kontrola druhu vrtáku, 
- kontrola dodržování technologických p estávek mezi kotvením a p edchozím 
lepením, 
- kontrola zp sobu vrtání a osazování hmoždinek. 
 
b) po provedení technologické operace, v etn  písemné p ejímky 
- kontrola po tu a rozmíst ní hmoždinek, 
- kontrola osazení hmoždinek, 
- kontrola pevnosti uchycení hmoždinek. 
 
Kontrola podle p íslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace 
zhotovitele a dokumentace provád ného ETICS, pop . podle l. 7 SN 73 2901. 
 
A.6 Kontrola provád ní základní vrstvy 
Provedení kontroly základní vrstvy, tj. st rkové hmoty s vloženou výztužnou 
sklen nou sí ovinou, se lení na kontrolní innosti p ed zahájením technologické 
operace, v pr b hu technologické operace a po provedení technologické operace, 
v etn  písemné p ejímky: 
 
a) p ed zahájením technologické operace 
- kontrola druhu st rkové hmoty, 
- kontrola druhu sklen né sí oviny, 
- kontrola istoty a p ípadné nep ípustné vlhkosti desek tepelné izolace, 
- kontrola provedení diagonálního zesilujícího vyztužení u roh  výplní otvor , 
- kontrola provedení zesilujícího vyztužení pro zvýšení mechanické odolnosti 
ETICS, pokud bylo stanoveno, 
- kontrola provedení stanoveného p íslušenství ETICS (ukon ovací, nárožní a 
dilata ní lišty), 
- kontrola dodržení technologických p estávek, 
- kontrola p ichycení, spád  a p esah  okapnic stanoveného oplechování, v etn  
zp sobu ešení zamezující p ípadné negativní vzájemné korozní p sobení dvou 
materiál , 
- kontrola provedení ochrany a krytí p ilehlých konstrukcí a prvk  
p ed zne išt ním. 
 
b) v pr b hu technologické operace 
- kontrola ukládaní výztužné sklen né sí oviny jen do p edem nanesené st rkové 
hmoty, 
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- kontrola p esah  pás  výztužné sklen né sí oviny a její uložení bez záhyb  a 
zvln ní. 
 
c) po provedení technologické operace, v etn  písemné p ejímky 
- kontrola rovinnosti základní vrstvy, 
- kontrola krytí výztužné sklen né sí oviny st rkovou hmotou, 
- kontrola celkové tlouš ky základní vrstvy. 
 
Kontrola podle p íslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace 
zhotovitele a dokumentace provád ného ETICS, pop . podle l. 8 SN 73 2901. 
 
A.7 Kontrola provád ní kone né povrchové úpravy 
Provedení kontroly kone né povrchové úpravy, tj. omítky, omítky s nát rem i 
s dekorativní vrstvou, se lení na kontrolní innosti p ed zahájením technologické 
operace, v pr b hu technologické operace a po provedení technologické operace, 
v etn  písemné p ejímky: 
 
a) p ed zahájením technologické operace 
- kontrola druhu, barevnosti a šarže povrchové úpravy, 
- kontrola istoty a p ípadné nep ípustné vlhkosti základní vrstvy, 
- kontrola druhu a provedení penetra ního nát ru, pokud byl stanoven, 
- kontrola dodržení technologických p estávek, 
- kontrola provedení ochrany a krytí p ilehlých konstrukcí a prvk  
p ed zne išt ním, 
- kontrola pracovních úsek  a míst ur ených k p erušení p íslušného záb ru, 
- kontrola p ipravenosti ochrany fasády p ed p sobením klimatických vliv . 
 
b) v pr b hu technologické operace 
- kontrola nanášení v jednom pracovním záb ru, s dostate ným po tem 
pracovník  a ve vymezeném pracovním úseku. 
 
c) po provedení technologické operace, v etn  písemné p ejímky 
- kontrola strukturování, barevnosti a tlouš ky, 
- kontrola provád ných napojení v míst  p erušení a navázání jednotlivých 
pracovních záb r  (nároží a jiné vodorovné a svislé hrany, místa zm n 
barevnosti), 
- kontrola provád ných napojování v rámci jednoho pracovního záb ru, hlavn  
v místech podlah lešení, 
- kontrola ukon ení u spodní hrany zakládací lišty. 
 
Kontrola podle p íslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace 
zhotovitele a dokumentace provád ného ETICS, pop . podle l. 9 SN 73 2901. 

 

9. Záv r 

Pokud jsou ve výkresové ásti projektové dokumentace, v její technické 
zpráv  nebo ve výkazech vým r výjime n  uvedeny obchodní názvy, slouží tyto 
pouze k up esn ní specifikace technického a kvalitativního standardu. M že být 
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použito i jiných, kvalitativn  a technicky obdobných ešení, bude ešeno 
s investorem a projektantem. 

Autor projektové dokumentace (investi ního zám ru) si vyhrazuje právo 
zm ny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodate ného pr zkumu i 
zjišt ních provedených p i realizaci navržených stavebních úprav. Stejn  tak 
budou-li zjišt ny skute nosti, které nebyly známy p i provád ní p ípravných a 
projek ních pracích. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu p edpokládané existence stavby byla p i b žné údržb  
zaru ená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpe nost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prost edí, bezpe nost 
p i užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a 
výrobky musí mít atest, pop ípad  prohlášení o shod . Tyto dokumenty budou 
p edány investorovi. 

P i provád ní stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporu ení 
výrobc  pop ípad  dovozc  materiál  a výrobk . Sou ástí dodávky stavby jsou 
veškeré požadavky uvedené v požární zpráv , nap . hydranty, hasicí p ístroje 
apod. B hem realizace stavby je nutno ú inn  v trat vnit ní prostory stavby a 
neprodyšn  je nezavírat, aby byl zajišt n trvalý odvod páry z vysychajících 
stavebních konstrukcí.  

Zám nu materiál  navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a 
technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora 
písemn  do stavebního deníku. Jakékoliv zm ny nebo úpravy technického ešení 
je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým 
dozorem investora p ed zapo etím prací. 

Veškeré rozm ry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných 
rozm rech. Z d vodu zajišt ní plynulosti výstavby a p edcházení nežádoucích 
událostí projektant doporu uje konzultovat veškeré práce p ed jejich zapo etím i 
v pr b hu výstavby se zástupcem majitele objektu. 

Pokud bude p i provád ní stavebních prací zjišt na výrazná 
konstruk ní nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a 
konstrukce bude odborn  sanována dle pokyn  statika – autorizované 
osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobn  
se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledn  
únosnosti nosných konstrukcí. 

Nedílnou sou ástí tohoto projektu je požárn  bezpe nostní ešení stavby. 
Dodavatel se p ed zahájením stavebních prací s touto zprávou seznámí a bude 
p i realizaci respektovat její požadavky. Podobn  se dodavatel seznámí s projekty 
jednotlivých profesí. 

 
Zpracováno dle norem a technických podklad  známých ke dni vydání 

projektové dokumentace. 
 
 
 

V Brn  dne: 20. 10. 2014      Ing.arch.Ji í Rozinek 
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a) Ú el objektu 
 

Navrhované úpravy se týkají budovy staré školy – domu služeb, která je 
situovaná v okrajové ásti m styse Ostrov u Macochy. 

P dorys objektu je obdélníkový o maximálních rozm rech 38,2 x 13 m. 
Objekt je dvoupodlažní, áste n  podsklepený. Zast ešení objektu je ešeno 
šikmou st echou s d ev ným krovem a keramickou pálenou krytinou. Konstruk n  
se jedná o zd ný objekt. Strop mezi 2.np a p dou je d ev ný trámový se 
záklopem a vrstvou škváry. Podlahy na terénu jsou bez tepelné izolace. Výpln  
otvor  jsou z velké v tšiny nové plastové s izola ním dvojsklem, zbývající jsou 
nevyhovující dve e.  

V suterénu se nachází sklad a technická místnost. V p ízemí jsou 
z jihozápadního vchodu p ístupny prostory v pronájmu firmy ELAM – dílny sklad a 
WC. Z druhého jihozápadního vchodu je p ístupná chodba s halou a schodiš ovým 
prostorem do 2.np. Z jihovýchodního vchodu je situováno zádve í, chodba, šatna, 
šicí dílna, kade nictví a manik ra s pedik rou. Ze vchodu severovýchodního jsou 
p ístupné v pronájmu firmy Network group – dílny a sklady. Ve druhém podlaží se 
nachází dílny, sklady a knacelá  v pronájmu firmy Network group. 

 

b) Zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného ešení 
vegeta ních úprav okolí objektu, v etn  ešení p ístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Navržené stavební úpravy jsou zam eny na snížení energetické náro nosti 

budovy a zahrnují vým nu zbylých p vodních ochlazovaných výplní otvor  (dve í), 
zateplení obvodových st n, stropu pod nevytáp nou p dou a stropu nad 
suterénem. 

Z urbanistického hlediska nedojde ke zv tšení zastav né plochy stávajícího 
pozemku. Veškeré stavební práce budou probíhat v rámci pozemk  investora. 

Z architektonického hlediska dojde k nepatrným zm nám, a to vlivem zm ny 
barevného ešení fasád. 

Nové barevné ešení bude vycházet z barevného návrhu, který je sou ástí této 
projektové dokumentace. ešení vegeta ních úprav okolí objektu, v etn  ešení 
p ístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není 
obsahem ešení tohoto projektu. 
 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, 
orientace, osv tlení a oslun ní 

 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace eší 

dle zadání pouze zateplení objektu a vým nu výplní otvor , p ípadn  další související 
práce, nejsou kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy a 
orientace ani m n ny a ani ešeny.  
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d) Technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb  na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost 

 
d.1. Použité podklady 
Projektová dokumentace poskytnutá stavebníkem 
Zam ení na míst  stavby 
Vypracovaný energetický audit z 11/2013 
Zadání investora 
Prohlídka budovy  
Provedená fotodokumentace 
 
d.2. Popis návrhu zateplení a vým ny venkovních výplní 
 
d.2.1. Popis stávajícího stavu stavby 
  

Navrhované úpravy se týkají budovy staré školy – domu služeb, která je 
situovaná v okrajové ásti m styse Ostrov u Macochy. 

P dorys objektu je obdélníkový o maximálních rozm rech 38,2 x 13 m. Objekt je 
dvoupodlažní, áste n  podsklepený. Zast ešení objektu je ešeno šikmou st echou 
s d ev ným krovem a keramickou pálenou krytinou. Konstruk n  se jedná o zd ný 
objekt. Strop mezi 2.np a p dou je d ev ný trámový se záklopem a vrstvou škváry. 
Podlahy na terénu jsou bez tepelné izolace. Výpln  otvor  jsou z velké v tšiny nové 
plastové s izola ním dvojsklem, zbývající jsou nevyhovující dve e. 
 
d.2.2. Bourací a demontážní práce 

• Budou demontovány dve e – viz. výkresová ást dokumentace 
• Budou demontovány stávající klempí ské prvky, které zabra ují aplikaci ETICS a 

zateplení st íšek nad vstupy 
• Budou demontovány stávající okapové systémy 
• Budou demontovány stávající hromosvody – svislá vedení a zemn ní 
• Budou odstran ny nepoužívané ocel. konzoly na fasád  
• Boudou demontovány stávající elektro vedení a elektro za ízení na fasád  
• Budou odstran ny odpadající ásti nesoudržné omítky 
• Odkopy kolem celé budovy, u podsklepené ásti odsekání ochranné p izdívky 
• P eložení NN vedení 
• Bude vybourána st na z luxfer  na severovýchodní stran  objektu – viz. 

výkresová ást dokumentace 
• Budou demontovány stávající v trací m ížky a informa ní tabule 
• Bude odstran n obklad u dve í D04 
• Bude vybourán anglický dvorek na severozápadní stran  objektu. 
• Bude odstran na krytina ze štítu sousední budovy 

 
d.2.3. Popis stavebního ešení 

• Budou osazeny nové dve e 
• Bude proveden kontaktní zateplovací systém z certifikovaného fasádního 

systému ETICS v celém rozsahu se zatažením cca 300 mm pod úrove  
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upraveného terénu 
• Bude proveden nový okapový chodník 
• Bude proveden ka írek cca 1m od objektu na jeho severozápadní stran  a 

vysvahování okolního terénu sm rem od objektu. 
• Budou osazeny nové okapové systémy šikmé st echy a st íšek u vchod  
• Bude provedeno nové oplechování parapet , plochých st íšek u vchod  a štítové 

st ny z poplastovaného plechu 
• Budou osazeny nové hromosvody vs stávajících trasách a napojeny na stávajícíc 

zemn ní 
• Budou osazeny nové fasádní prvky (v trací m ížky, vodorovná odkou ení, el. 

krabice, osv tlení a alarm) viz. výkresová ást. 
• Bude prodloužena konzola NN vedení nava ením U100 dl. 300 mm s hákem 
• Bude provedeno zateplení stropní konstrukce pod nevytáp nou p dou v . 

nadezdívek a štítových st n 
• Bude provedeno zateplení st n i stropní konstrukce výlezu na p du 
• Bude provedeno zateplení stropní konstrukce nad nevytáp ným suterénem 
• Bude provedeno zateplení plochých st íšek, svislých konstrukcí vy nívajících 

z roviny fasády a ímsy 
 

e) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor  
 
e.1 stávající konstrukce - popis 
 

Objekt je postaven zd nou technologií z cihel plných pálených. Stropní 
konstrukce objektu jsou d ev né trámové se záklopem a škvárovým násypem. Strop 
mezi suterénem a 1.np je z tvarovek HURDIS. Zast ešení objektu je ešeno šikmou 
st echou s d ev ným krovem. Podlaha nad nepodsklepenou ástí objektu je betonová. 
Konstruk n  se jedná o zd ný objekt. Omítky jsou vnit ní vápenné a vn jší 
vápenocementové. Podlahy na terénu jsou bez tepelné izolace. 

Výpln  okenních otvor  jsou v celém objektu vym n ny za nové plastové s 
izola ním dvojsklem, zbylé jsou nevyhovující d ev né a ocelové dve ní výpln .  

Obvodové plášt  mají nevyhovující tepeln  technické vlastnosti, st ny nespl ují 
požadavky SN 73 0540-2:2011 na sou initel prostupu tepla. Nedostate n  zateplený 
strop pod nevytáp nou p dou a strop nad suterénem nespl ují požadavky SN. 
Podlahové konstrukce na terénu nespl ují požadavky SN. Nem n né stávající výpln  
otvor  nespl ují požadavky SN. 
 
e. 2 návrh ešení – popis 
 
NAVRHOVANÁ OPAT ENÍ 
 Vlastní návrh opat ení vychází z doporu ení energetického auditu z listopadu 
2013 vypracovaného vypracovaného Ing. Jaromír Štancl .o. 765. Parametry 
jednotlivých stávajících a nov  navržených konstrukcí jsou podrobn  vyspecifikovány 
v tomto energetickém auditu a spl ují sou initele prostupu tepla dané normou SN 73 
0540–2 (2011). 
 V rámci projektu bude kompletn  zateplena obálka budovy. Zateplení 
obvodových st n – bude ešeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS t ídy A 
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s použitím EPS 70 F tl. 160 mm (  = 0,039 W/mK) a minerální vlny tl. 160 mm (  
= 0,039 W/mK) v zádve í severovýchodního vchodu a silikonové probarvené omítky 
zrnitosti 2 mm. Oblast soklu bude ešena kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
t ídy A s použitím EPS perimetr tl. 120 mm (  = 0,034 W/mK) a mozaikové omítky 
na bázi akrylátových prysky ic zrnitosti 2 mm. Zateplení svislých konstrukcí 
vy nívajících z roviny fasády bude ešeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
t ídy A s použitím EPS 70 F tl. 50 mm (  = 0,039 W/mK) a minerální vlny tl. 50 
mm (  = 0,039 W/mK) v zádve í severovýchodního a jihozápadního vchodu a 
silikonové probarvené omítky zrnitosti 2 mm 
 
 Zateplení stropní konstrukce nad suterénem - bude ešeno mechanicky 
kotveným polystyrenem EPS 70 F tl. 100 mm (  = 0,039 W/mK) v etn  provedení 
omítky. 
 
 Zateplení stropní konstrukce pod p dním prostorem - bude ešeno provedením 
parot sné zábrany s hliníkovou fólií a následn  uložením tepelné izolace z minerální 
vlny tl. 2x 100 mm (  = 0,039 W/mK) v etn  zateplení nadezdívky a štítových 
st n tl. 1x 100 mm (  = 0,039 W/mK)  s provedením ochranné difúzní fólie. 
 
 Zateplení vnit ních st n výlezu na p du – bude ešeno mechanicky kotvenými 
deskami z minerální vlny tl. 160 mm (  = 0,039 W/mK). 
 
 Zateplení stropu výlezu na p du – bude ešeno mechanicky kotvenými deskami 
z minerální vlny tl. 240 mm (  = 0,039 W/mK). 
 
 Zateplení st íšek u vchod  - bude ešeno mechanicky kotveným stabilizovaným 
polystyrenem EPS 100 S tl. 50 mm (  = 0,037 W/mK) shora s provedením nové 
povlakové hydroizolace z mPVC a nového oplechování z poplastovaného plechu a 
minerální vlnou tl. 40 mm (  = 0,039 W/mK) zespod s použitím silikonové 
probarvené omítky zrnitosti 2 mm. 
  
 Vým na zbylých nevyhovujících výplní otvor  – u dve í hliníkové profily rámu s 
izola ním dvojsklem p ípadn  trojsklem tak, aby byl spln n návrhový sou initel 
prostupu tepla celých dve í UD = 1,2 W/(m2K).  

1. BOURÁNÍ 

 V rámci p ípravy podkladu pro aplikaci nového kontaktního tepeln -izola ního 
systému na fasád  budovy bude provedeno odstran ní nesoudržných ástí zdiva, tyto 
ásti budou následn  vyspraveny jádrovou maltou. Zbylá plocha fasády bude 

ponechána pod podmínkou, že zhotovitel stavby ov í soudržnost a míru p ípadné 
degradace po zp ístupn ní ploch fasády (tzn. po instalaci lešení), a to podle SN 73 
2901. Díry a v tší nerovnosti ve fasád  budou dozd ny/zapraveny jádrovou maltou. 
Podklad pro ETICS musí spl ovat podmínky uvedené v SN 73 2901 a zárove  i 
podmínky technologického p edpisu konkrétního výrobce a dodavatele systému. 
Odstran ní nesoudržných vrstev bude provád no mechanicky – odsekáním, resp. 
ocelovým kartá em. V rámci aplikace systému ETICS a vým ny oken a dve í budou 
odstran ny veškeré plechové vn jší parapety. S demontáží oken a parapet  souvisí i 
zabezpe ení a ochrana všech navazujících vnit ních konstrukcí p ed poškozením 
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(podlaha, obklad st n apod.). Sou ástí projektu jsou vy len ny prost edky na zakrytí 
podlah, ochranu st n a úklid. 
 Dále budou z d vodu provedení ETICS demontovány veškeré stávající prvky a 
konstrukce vyskytující se na fasád . Jedná se zejména o fasádní ásti hromosvodu, 
u kterého se p edpokládá jeho nové provedení po aplikaci ETICS, a to pomocí nových 
kotev respektujících navrženou tlouš ku kontaktního zateplení. Budou prodlouženy 
(nastaveny) veškeré fasádní vyústky potrubí, p i emž se p edpokládá jejich zakon ení 
vždy systémovým prvkem se žaluzií a sí kou proti hmyzu. Demontována budou 
veškerá dot ená venkovní svítidla, zp sob jejich op tovného osazení bude zvolen 
s ohledem na tlouš ku kontaktního zateplení.  
 Bude odstran no oplechování st íšek. 
 Na celém objektu budou demontovány okapové systémy. 
 Bude vybourána st na z luxfer  u severovýchodního vchodu do objektu a 
vyzd na z porobetonových tvárnic. 
 U vchodu D04 bude odstran n obklad. 

Bude odstran na krytina štítové zdi sousedního objektu. 
 Sloupek plotu spolu s plotním dílcem a bránou na jihozápadním rohu objektu 
budou odstran ny z d vodu aplikace KZS. 
 Anglický dvorek na SZ stran  objektu bude vybourán. 
 V pr b hu bouracích prací budou bourané konstrukce skráp ny vodou 
za ú elem maximální eliminace prašnosti. Vybouraný materiál bude druhov  t íd n a 
prvky – dále nevyužité pro nov  navržené konstrukce - budou odvezeny na sjednané 
skládky dle p edpis  o nakládání s odpady.  
 P i bouracích a demontážních pracích budou dodržovány platné bezpe nostní 
p edpisy. Minimalizována bude hlu nost a prašnost provád ných úkon . V p ípad  
zjišt ných neobvyklých skute nosti, budou bourací práce zastaveny a neprodlen  bude 
p ivolán stavebník, projektant a eventuáln  statik.  

2. ZEMNÍ PRÁCE A ÚPRAVA ZPEVN NÝCH PLOCH 

 Kolem celého objektu se po ítá s vyhloubením m lkého výkopu cca 300 mm 
pod úrove  upraveného terénu pro zatažení nenasákavých tepeln  izola ních desek. 
V úrovni terénu bude položen nový okapový chodník (500x500x50) v mírném spádu 
sm rem od budovy (5%) do podkladní vrstvy- drt  frakce 8-16 mm (tl. 150 mm) a 
kladecí vrstvy- drt  frakce 2-5 mm (tl. 50 mm). Ukon ení chodníku obrubníkem 
kladeným do betonového lože. 
Na severozápadní stran  objektu bude proveden ka írek cca 1m od fasády do hl. 300 
mm viz. p dorys nového stavu. Okolní terén bude vysvahován sm rem od budovy 
(5%) ke ka írku. 

3. ZÁKLADY 

 
 Stávající základové konstrukce z stanou navrženými stavebními úpravami 
nedot eny. 
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4. SVISLÉ KONSTRUKCE 

 Míra zásahu do obvodových konstrukcí odpovídá aplikaci kontaktního tepeln  
izola ního systému, tzn., do obvodových st n bude zateplovací systém kotven.  
 Bude vybourána st na z luxfer  u severovýchodního vchodu do objektu a 
vyzd na z porobetonových tvárnic. 
 Další zásahy se týkají pouze poškozených ástí fasády, kdy degradované plochy 
budou odstran ny a následn  renovovány tak, aby povrch fasády odpovídal 
požadavk m na podklad pro aplikaci ETICS dle SN 73 2901.  

5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Podlaha p dy bude v p ípad  v tších nerovností vyrovnána pro vytvo ení 
vodorovného podkladu pro pokládku parozábrany. 

 

6. ST ECHA 

Do kontrukce st echy se nebude v rámci uvažovaných opat ení zasahovat. 
  

7. PLASTOVÉ VÝROBKY  

P vodní plastové výpln  otvor  mají vyhovující tepeln  technické vlastnosti a 
proto budou ponechány stávající. 

 Navržené zateplení ost ní, nadpraží a parapet  bude provedeno podle 
vypracovaných detail , které jsou sou ástí této ásti projektové dokumentace, 
v souladu s technologickým p edpisem výrobce ETICS a s SN 73 2901. Pohledové 
ší ky rám  po provedení ETICS musejí být min. 40 mm. 
 
   

8. KLEMPÍ SKÉ VÝROBKY 

Nové vn jší parapety budou provedeny z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm. 
Veškeré vn jší parapety budou p esahovat vn jší líc zateplení (ETICS) min. o 30 mm. 
Sou ástí všech vn jších parapet  bude bo ní krytka. Dále bude provedeno 
oplechování st íšek nad vstupy a štítové st ny záv trnou lištou. Na objektu budou 
provedeny nové okapové systémy šikmé st echy a st íšek nad vstupy. Po vybourání 
anglického dvorku bude provedeno nové v trací potrubí. Tyto a ostatní klempí ské 
prvky budou z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barv  bílé 
(RAL 9010). 

Klempí ské práce budou probíhat v souladu s SN EN 612.  

9. HLINÍKOVÉ A ZÁME NICKÉ VÝROBKY  

 P vodní nevyhovující hlavní vstupní dve e budou vybourány a namísto nich 
budou osazeny nové. Dodány budou hliníkové dve e z t íkomorových hliníkových 
profil  s izola ním dvojsklem, pop . trojsklem, jejichž sou initel prostupu tepla bude 
maximáln  Uw=1,2 W/(m2K) (Ug=1,0 W/(m2K)). Veškeré hliníkové výrobky budou 
provedeny z t íkomorových profil  se stavební hloubkou min. 82 mm. Sou initel 
prostupu tepla (UD) dve í na systémové hranici vytáp né zóny bude max. 1,2 
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W/(m2K). Barva hlavního rámu z exteriérové strany bude bílá (RAL 9010). Meziskelní 
prostor bude vypln n inertním plynem, distan ní ráme ek bude proveden jako teplý 
s lineárním initelem tepelné vodivosti max. ( =0,040 W/mK). Osazení bude 
provedeno na nosné a vymezovací plastové podložky (ne na špalíky z m kkého 
d eva), kotvení oken bude provád no pomocí pozinkovaných pásových kotev do 
200 mm od každého rohu okna a pak každých max. 700 mm. Napojení na okolní 
konstrukce bude odpovídat norm  SN 74 6077 (tj. od interiéru – parot snící páska + 
tepeln  izola ní vrstva + paropropustná, vodot sná a vzduchot sné páska z exteriéru, 
systém ETICS bude p etažen p es rám okna dle SN 73 0540-2). 
 K m n ným výplním otvor  budou osazeny veškeré dopl ky dle specifikace ve 
výpise prvk  (bezpe nostní skla, bezpe nostní kování, elektrický vrátný, brana atd.). 

Navržené zateplení ost ní, nadpraží a parapet  bude provedeno podle 
vypracovaných detail , které jsou sou ástí této ásti projektové dokumentace, 
v souladu s technologickým p edpisem výrobce ETICS a s SN 73 2901. Pohledové 
ší ky rám  po provedení ETICS musejí být min. 40 mm. 
  

10. TESA SKÉ KONSTRUKCE 

V rámci tesa ských konstrukcí se po ítá s provedením prodloužení la ování u 
štítu. Dle zjišt ní skute ného stavu štítové zdi p ípadn  pomocí ocel. vrut  na 
hmoždinky kotvit do štítové zdi montážní prkno tl. 40 mm, š. 300 mm a do n j kotvit 
prodloužené la ování. Dále v rámci nové skladby zeteplovaného stropu pod p dou 
bude položen d ev ný roznášecí rošt z fošen SM/BO 1. jak. dl. do 6 m a š. 120 – 240 
mm, tl. 30 – 60 mm opat ené nát rem proti hnilob , plísním a d evokazném hmyzu. 
Na d ev ný rošt bude kotvena podlaha z hoblovaných impregnovaných prken na sraz 
tl. 25 mm. 

11. IZOLACE PROTI VOD  A VLHKOSTI 

 Nová hydroizolace st íšek na vchody je navržena z fólie typu mPVC tl. 1,5mm 
dle požadavku vyhlášky v klasifikaci Broof(t1). Fólie je mechanicky kotvena a to až do 
dostate n  soudržné vrstvy. Schéma kotvení bude vycházet ze zatížení a vztlaku v tru 
dle SN 730035 doloží generální dodavatel v rámci realizace stavby. Separa ní 
geotextílie (300 g/m2) bude odd lovat fólii od tepelného izolantu z EPS, který bude 
nalepen k napenetrovanému podkladu pomocí nízko-expanzní PU p ny. P ípadné spáry 
mezi deskami tepelné izolace budou vypln ny nízko-expanzní PUR p nou. Kotvení 
bude provedeno certifikovaným kotevním systémem, sou ástí dodávky systémového 
ešení budou veškeré pot ebné dopl ky (poplastované okapnice, rohové profily, pásky 

k p ekrytí kotev, t snící tmely, materiál nutný k opracování detail  (kužel, vlnovec, 
adt.)). P esn jší specifikace je uvedena ve výpisu skladeb konstrukcí. Minimálním 
požadavkem pro kotvicí prvky je 12 Kesternichových cykl  (podle UEAtc1) a DIN 
50018. Požadavek na výpo tovou únosnost kotevního prvku bude nejmén  400 N. Ve 
výpo tové hodnot  je nutné zahrnout bezpe nostní sou initel hodnotou 3. Budou 
provedeny výtažné zkoušky dle pokynu ETAG 006.  B hem výtažných zkoušek na 
staveništi musí být dosaženo pr m rné výtažné síly nejmén  1200 N. 
 P i provád ní prací na nové hydroizola ní vrstv  budou dodrženy všechny 
související SN, zejména pak SN 73 0606 - Hydroizolace staveb-povlakové 
krytiny, SN 73 1901 – Navrhování st ech – Základní ustanovení a 
technologické p edpisy konkrétního výrobce. Zejména pak p i napojování jednotlivých 
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pás  budou dodrženy pot ebné délky p esah  elních a podélných spoj . 

12. TEPELNÉ IZOLACE – ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ 

 Obvodové st ny budou opat eny kontaktním zateplovacím systémem (dále 
ETICS = external thermal insulation composite systems) s tepeln  izola ními deskami 
z expandovaného polystyrenu EPS 70 F tl. 160 mm, =0,039 W/(mK). Obvodová 
st na uvnit  zádve í u sverevýchodího vchodu do budovy bude opat ena tepeln  
izola ními deskami z minerální vlny tl. 160 mm, =0,039 W/(mK) z d vodu 
dodržení podmínek požární bezpe nosti stavby – viz. výkresová dokumentace a PB . 
Na vn jší povrch bude nanesena vrchní ušlechtilá probarvená silikonová ve hmot  
pastózní omítka se zvýšenou odolností proti vzniku a výskytu mikroorganism  bez 
obsahu biocidních prost edk  v odstínech dle barevné specifikace, která je sou ástí 
této ásti projektové dokumentace. Al zakládací lišta ETICS bude osazena v úrovni 
300 mm nad úrovní p ilehlého terénu. 
 Svislé konstrukce vy nívající z roviny fasády budou opat eny kontaktním 
zateplovacím systémem s tepeln  izola ními deskami z expandovaného polystyrenu 
EPS 70 F tl. 50 mm, =0,039 W/(mK). Svislé konstrukce vy nívající z roviny fasády 
uvnit  zádve í u sverevýchodího a jihozápadního vchodu budou opat eny tepeln  
izola ními deskami z minerální vlny tl. 50 mm, =0,039 W/(mK) z d vodu dodržení 
podmínek požární bezpe nosti stavby – viz. výkresová dokumentace a PB . 
 Ost ní a nadpraží oken budou zatepleny p íložkami z EPS s p ím sí grafitu     
 tl. 40 mm (tak, aby p ekryly sty nou spáru mezi rámem otvorové výpln  a 
stávajícím ost ním). Parapety budou zatepleny parapetními klíny z XPS polystyrenu  
tl. 40 mm. 
 ímsy budou ztepleny EPS 70 F tl. 50 mm, =0,039 W/(mK). 
 Soklovou ást budovy je navrženo zateplit tepelným izolantem z EPS 
profilovaného PERIMETRU v tl. 120 mm, =0,034 W/(mK). 
 Aplikovaný systém ETICS musí být certifikovaný a mít osv d ení v kvalitativní 
t íd  A. Veškeré detaily a podrobná ešení budou provedeny na základ  detail  a 
doporu ení, které jsou sou ástí této projektové dokumentace, zárove  v souladu 
s technologickým p edpisem výrobce systému a v souladu s SN 73 2901 a 
technických pravidel vydaných CZB. Je nutné použít veškeré systémové prvky jako 
nap . za iš ovací lišty, rohové profily (kombi lišty), parapetní a nadpražní profily atd. 
P ípadné rozpory a nesoulady budou ešeny zhotovitelem s p edstihem v rámci 
realizace stavebních úprav, a to ve spolupráci s projektantem a technickým zástupcem 
zvoleného výrobce systému ETICS. 
 Celkové zateplení bude provedeno postupn  ve zhotovitelem ur ených úsecích 
po obvodu objektu. Po postavení lešení bude proveden podrobný stavebn  technický 
pr zkum fasády, resp. p edevším podkladu dle SN 73 2901. Z d vodu kolize ETICS a 
stávajících venkovních parapet  budou tyto parapety demontovány. Nesoudržné a 
degradované plochy budou opraveny, p ed aplikací zateplovacího systému se 
p edpokládá odstran ní a následná úprava cca 10% celkové plochy fasády domu. 
Zbylé plochy budou ponechány v p vodním stavu pod podmínkou, že zhotovitel stavby 
ov í soudržnost a míru p ípadné degradace povrchu po zp ístupn ní ploch fasády 
(tzn. po instalaci lešení), a to podle SN 73 2901. Podklad pro ETICS musí spl ovat 
podmínky uvedené v SN 73 2901 a zárove  i podmínky technologického p edpisu 
konkrétního výrobce a dodavatele systému. Nerovnosti na fasád  v tší než je 
maximální odchylka rovinnosti stanovená v technologickém p edpisu dodavatele 
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ETICS (obvykle 10 mm) budou vyspraveny samostatnou vrstvou jádrové omítky. 
Samotná aplikace ETICS bude probíhat podle doporu eného technologického p edpisu 
p íslušného výrobce a zhotovitele a dle SN 73 2901. Spodní hrana zateplení fasády 
EPS šedým polystyrenem je navržena do výše 300 mm nad terénem. Soklová ást pak 
EPS Perimetrem 300 mm pod úrove  terénu. P i provád ní je nutno respektovat a 
dodržovat zásady uvedené ve Sborníku technických pravidel TP CZB 2007 pro vn jší 
tepeln  izola ní kontaktní systémy (ETICS). 
 Základní vrstva ETICS se skládá ze st rkové hmoty a sklotextilní (ne plastové) 
sí oviny. Pro starší objekty se doporu uje st rková a lepící hmota, která má co nejnižší 
faktor difúzního odporu a je ur ená pro sana ní systémy. Stávající fasády bývají 
poni ené a více i mén  zasolené a tyto lepící hmoty p ipoušt jí mírné zasolení. 
Rozmíst ní a po et hmoždinek je t eba dodržet podle pokyn  uvedených 
v technologickém p edpisu výrobce ETICS, p i emž tyto požadavky je nutné 
považovat za orienta ní (minimální) a je nutné je konfrontovat (ov it) provedením 
odtrhových zkoušek. Budou použity talí ové hmoždinky s ocelovým trnem 
se zápustnou hlavou a zátkou z tepelného izolantu. Hloubka kotvení hmoždinek 
do stávajícího zd ného podkladu bude minimáln  50 mm (p edpokládají se 
zatloukací). U budov do 10 m výšky je doporu eno kotvit 8ks hmoždinek v ploše a 
10ks hmoždinek v okrajovém pásmu. P ed zapo etím prací na zateplovacím 
systému budou nejprve provedeny výtažné zkoušky hmoždinek z podkladu a 
odtrhové zkoušky, na jejichž základ  bude ur en p esný po et, rozmíst ní a 
typ kotevních prvk , výtažné zkoušky zajistí dodavatel stavby. Po p ipevn ní 
desek tepelné izolace dojde k ru nímu zabroušení nerovných p echod , hran atp. 
 Pozor – je nutné odlišovat hmoždinky nejen pro jednotlivé kotevní materiály, ale 
i pro jednotlivé tepelné izolanty. Hmoždinky musí spl ovat deklaraci ETAG 004 a 
deklaraci proti vytržení z materiálu, do n hož se kotví podle ETAG 014 nebo p ípadn  
zkoušek p ímo na stavb . P i provád ní ETICS je nutné dodržet p edepsané 
technologické p estávky mezi jednotlivými innostmi i ostatní pokyny a podmínky 
p edepsané technologickým p edpisem výrobce a dodavatele ETICS. 
 Veškeré práce budou probíhat v souladu s SN 73 2901 „Provád ní vn jších 
tepeln  izola ních kompozitních systém  ETICS“ a dokumentací výrobce ETICS. V 
souladu s touto normou bude dodán kompletní fasádní systém od jednoho 
certifikovaného výrobce jako stavební výrobek. Pro zajišt ní životnosti minimáln  
30 let musí zateplovací systém spl ovat kvalitativní kritéria certifikátu 
kvalitativní t ídy A Cechu pro zateplování budov a evropskou technickou 
sm rnicí ETAG 004 a sou asn  spl ovat následující parametry: 
 - pro zabezpe ení komplexnosti dodávky bude ETICS dodán jedním výrobcem 
 s p esnou specifikací všech komponent . Po zabudování se v souladu s SN 73 
 2901 a stavební dokumentací stává montovaným systémem, jenž je 
 ekvivalentem ásti stavby 
 - skladbu a vlastnosti systému doloží dodavatel platným certifikátem a 
 technickou dokumentací  
 - zateplovací systém bude mít evropskou certifikaci ETA a spl ovat kritéria 
 t .kvality A 
 -  na p ipravený povrch bude proveden penetra ní nát r 
 -  desky tepelné izolace budou k podkladu lepeny pomocí lepícího cementového 
 tmelu (6 kg/m2) 

-  tepelná izolace budou desky expandovaného polystyrenu EPS 70 F,  
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λD=0,039 W/mK, rozm ry desek 1000x500 mm (2 ks/m2) 
 -  kotvení systému hmoždinkami s certifikací ETA, zapušt nými do izolantu 
 s ví kem,po et hmoždinek bude stanoven projektantem dle SN 73 2902,a to 
 min. 8 ks/m2 
 -  na desky bude provedena systémová výztužná vrstva z armovacího 
 cementového tmelu (4,5 kg/m2) s vtla enou sklotextilní zesílenou tkaninou 
 (min. 165 g/m2) 
 -  do oblasti soklu bude použita systémová  st rka vyztužena sklotextilní 
 tkaninou, provedení bude odpovídat  typovému  detailu výrobce ETICS a 
 popisu uvedenému v projektové dokumentaci. V  oblasti do 30 cm nad 
 terénem a pod terénem bude použit soklový jemn  profilovaný polystyren EPS 
 perimetr, opat ený hydroizola ní st rkou z bitumenového  tmelu (1,5 kg/m2) 
 ve dvou vrstvách 
 -  p ed provedením finální vrstvy bude výztužná vrstva opat ena penetra ním 
 nát rem (0,23 kg/m2) 
 -  finální vrstva bude provedena ze silikonové probarvené omítky (zrno 2 mm) 
 (3 kg/m2) 
 - pro barevnou stabilitu a vysokou ochranu proti biotickému napadení 
 ( asy,plísn ) bude zvolena tenkovrstvá omítka s fotokatalickým efektem na bázi 
 silikonu s vysokou odolností v i vod  (nasákavost w24hod < 0,01 kg/m2) 
 a výbornou paropropustností  ( <25).  
 - v p ípad  použití tmavých odstín  na fasád  (sou initel odrazu sv tla HBW 
 < 25) je nutné zvolit odpovídající technické ešení základní vrstvy organickou 
 st rkou s vyztužením karbonovými vlákny, která je schopna p enést termické 
 pnutí souvrství, které vzniká použitím tmavých odstín  na fasádách  
 - navržené odstíny barev budou vyvzorkovány a odsouhlaseny na  stavb , 
 doporu ené ešení v pastelových odstínech do koeficientu sv telné 
 odrazivosti  25. 

13. TEPELNÉ IZOLACE – ZATEPLENÍ  STROPU A ST ECH 

 Stropní konstrukce pod p dním prostorem bude zateplena tepelnou izolací z 
minerální vlny ve dvou vrstvách po 100 mm, celková tl. 200 mm, =0,039 
W/(mK). P ed položením tepelné izolace bude na stropní konstrukci provedena 
parot sná zábrana s hliníkovou fólií s dokonalým provedením spoj  a všech prostup . 
P ípadné nerovnosti budou vyrovnány pískovým násypem. Následn  se uloží desky 
tepelné izolace ve dvou vrstvách. Jednou vrstvou tepelné izolace bude zateplena 
nadezdívka. Na povrch tepelné izolace bude bodov  p ilepena ochranná difúzn  
otev ená fólie. P esahy budou p elepeny oboustrannou lepící páskou. Na souvrství 
bude položen d ev ný roznášecí rošt z fošen SM/BO 1. jak. dl. do 6 m a š. 120 – 240 
mm, tl. 30 – 60 mm opat ené nát rem proti hnilob , plísním a d evokazném hmyzu. 
Na d ev ný rošt bude kotvena podlaha z hoblovaných impregnovaných prken na sraz 
tl. 25 mm. P dní prostor musí být dostate n  odv traný. 
 Strop výlezu na p du bude zateplen tepelnou izolací z minerální vlny ve dvou 
vrstvách po 120 mm, celková tl. 240 mm, =0,039 W/(mK). St ny výlezu na p du 
budou opat eny tepelnou izolací z minerální vlny tl. 160 mm, =0,039 W/(mK). 
Desky budou mechanicky kotveny k podkladu a na vn jší povrch bude nanesena 
vápenná omítka tl. 10 mm. 
 Strop nad suterénem bude zateplen deskami z expandovaného polystyrenu EPS 
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70 F tl. 100 mm, =0,039 W/(mK). Desky budou mechanicky kotveny k podkladu 
a na vn jší povrch bude nanesen pouze armovací cementový tmel s vtla enou 
sklotextilní tkaninou. 
 St íšky nad vstupem budu zatepleny shora deskami ze stabilizovaného 
polystyrenu EPS 100 S tl. 50 mm =0,037 W/(mK), které budou lepeny na 
betonový povrch st íšek po odstran ní stávajícího oplechování. P ípadné spáry mezi 
deskami tepelné izolace budou vypln ny nízko-expanzní PUR p nou. Na tepelnou 
izolaci bude položena separa ní geotextílie (300 g/m2). Povlaková krytina bude 
tvo ena z fólie mPVC tl. 1,5 mm. Fólie bude v místech p esah  mechanicky kotvena 
do dostate n  soudržné vrstvy. Více k provedení povlakové krytiny a kotvení viz. 
odstavec výše. Na konstrukci st íšek budou upevn ny d ev né lat  50x30 mm pro 
kotvení oplechování st íšek. St íšky budou dále zatepleny ze spod systémem ETICS z 
tepelné izolace z minerální vlny tl. 40 mm =0,039 W/(mK). Na vn jší povrch 
bude nanesena vrchní ušlechtilá probarvená silikonová ve hmot  pastózní omítka se 
zvýšenou odolností proti vzniku a výskytu mikroorganism  bez obsahu biocidních 
prost edk  v odstínech dle barevné specifikace. Více k systému ETICS viz. bod 12. 
 Parametry materiál : 
 -  na stropní konstrukci bude p ed položením tepelné izolace provedena 
 parot sná zábrana s hliníkovou fólií, odolná proti proražení (Sd>150 m), 
 p elepená oboustrannou lepící páskou se systémovým provedením veškerých 
 prostup  a napojení na okolní konstrukce 
 -  tepelná izolace stropu bude provedena z voln  ložených rohoží z minerální 
 vlny (λD=0,039 W/mK) a to ve dvou vrstvách s p ekrytím svislých spar 
 -  na rohože tepelné izolace bude provedena pojistná ochranná difúzní PE fólie 
 (Sd<0,02 m) p elepená oboustrannou lepící páskou 
 -  parozábrana st ešní konstrukce bude provedena z SBS modifikovaného  
 asfaltového pásu typu S s nosnou vložkou ze skelné tkaniny (Sd>150 m), 
 který  bude k podkladu lepen v pásech 
 -  tepelná izolace st íšek je navržena z desek ze stabilizovaného polystyrenu 
 EPS S (λD=0,037), rozm r desek 1000x500 mm (2 ks/m2), desky budou k 
 podkladu a mezi sebou lepeny nízkoexpanzní PU p nou 
 -  na desky bude položena separa ní geotextílie (min. 300 g/m2) 
 -  hydroizola ní vrstva st íšek bude provedena na separa ní geotextílii z fólie z 
 m k eného PVC (tl. 1,5 mm) s vyztuženou polyesterovou m ížkou, odolná UV 
 zá ení, mechanicky kotvená pomocí certifikovaných kotev, v etn  všech 
 systémových prvk  

14.  ÚPRAVY POVRCH  

Navržené stavební úpravy m ní vn jší vzhled obvodových st n budovy. Sou ástí 
tepeln  izola ního systému bude finální povrchová úprava ze silikonové ekologické 
probarvené ve hmot  pastózní omítky se zvýšenou odolností proti vzniku a výskytu 
mikroorganism  bez obsahu biocidních prost edk   s barevnými plochami dle barevné 
specifikace, která je sou ástí této ásti projektové dokumentace se zrnitostí 2,0 mm. 
Soklová ást bude provedena z mozaikové omítky na bázi akrylátových prysky ic 
zrnitosti 2,0 mm. Ost ní a nadpraží budou nov  omítnuty a vymalovány (2x nát r) 
v odstínu dle výb ru investora.  



Efektivní financování úspor energie

15. HROMOSVODY 

 Vzhledem k zásahu do fasád a vým n  st ešní krytiny, která byla realizována 
v tomto roce, budou provedeny hromosvody nové ve stávajících trasách s využitím 
stávajícího uzem ní a zrevidovány dle SN EN 62305. Revizní zpráva bude následn  
p edána objednateli. P edpokládá se osazení hromosvod  vn  tepeln  izola ního 
souvrství, tzn. viditeln  – jako v sou asném stavu. 

16.  DEŠ OVÁ KANALIZACE 

 Bude osazen nový okapový systém šikmé st echy a st íšek u vchod , tzn. nové 
podokapní žlaby a svody v etn  veškerého p íslušenství. Nové svody šikmé st echy 
budou opat eny geigery a ty budou napojeny na stávající deš ovou kanalizaci (6x).  
   

17.  OSTATNÍ KONSTRUKCE A ÚPRAVY 

 Budou p esunuty veškeré viditelné fasádní instalace – nap . venkovní svítidla, 
informa ní tabule, kabeláže apod. Veškeré potrubní vývody vyskytující se na fasád  
budou prodlouženy a opat eny systémovým zakon ovacím prvkem se žaluzií a sí kou 
proti hmyzu. 
 Veškeré stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými normami SN, 
ISO, EN a ENV, jichž se týká provád ní navržených konstrukcí. 
 Dopl kové výkresy, p ípadné detaily, které nejsou obsaženy v dokumentaci, 
budou ešeny na míst  stavby v rámci autorského dozoru provád ného projektantem. 
Veškeré prostupy budou ešeny dle popisu v technické zprávy PB  ( ást D.1.3).  
 

Rozhodující vlastnosti materiálu hlavních úprav 

Veškeré materiály musejí odpovídat požadavk m popsaných v této TZ. 
Zateplení je navrženo jako systém a proto budou použity systémové výrobky 
a technologické postupy výrobce systému. Pracovníci budou obeznámeni 
s technologickými postupy výrobce. P edm tem kontroly bude i kontrola 
provád ní systému. Zhotovitel je povinen obeznámit projektanta se zvoleným 
systémem v dostate ném p edstihu. 
 
 
Podklad pro ETICS, veškeré pracovní postupy a použité materiály musí spl ovat 
podmínky uvedené v SN 73 2901 a zárove  i podmínky technologického p edpisu 
konkrétního výrobce a dodavatele systému. 

1. ETICS 

a) Lepící hmota 

Pro starší zdivo a omítky doporu uji zvolit lepící hmotu ur enou pro sana ní systémy. 
Stávající fasády bývají poni ené a více i mén  zasolené a tyto lepící hmoty p ipoušt jí 
mírné zasolení.  
 
Rozhodující vlastnosti 
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Zrnitost: 
Objemová hmotnost: 
Sou initel tepelné vodivosti ( ): 
Faktor difúzního odporu ( ): 
Spot eba: 

0,6 mm 
cca 1350 kg/m3 

0,8 W/(mK) 
cca 18 
cca 6 kg/m2 

 

b) Tepeln -izola ní materiál svislých st n 

Zde se musí volit takový izolant, který je ur en pro kontaktní lepení na fasády. 
EPS 70 F – tepelná izolace z expandovaného polystyrenu: 

• Expandovaný polystyren je nutné skladovat tak, aby nedošlo k deformaci 
zp sobenou vlivem slune ního zá ení (zkroucení), v suché, v trané 
místnosti.  

• P i kombinaci kotvení a lepení desek na fasádu se musí nanášet lepící 
hmota na rub izolantu po celém obvod  v pásech a v ploše desky na 3 
ter e. 

Rozhodující vlastnosti 
Objemová hmotnost: 
Pevnost v tlaku: 
Sou initel tepelné vodivosti ( ): 
Faktor difúzního odporu ( ): 
Stupe  ho lavosti dle: 
 
Rozm ry: 
Spot eba materiálu: 
 

13,5-18 kg/m3 

 70 kPa 
0,039 W/(mK) 
20 - 40 
Min E samotného výrobku s tím, že celý 
systém ETICS min t ídy reakce na ohe  B 
1000 x 500 mm 
2 desky na 1 m2 

 

c) Hmoždinky 

Pro EPS budou použity hmoždinky se zapušt nou hlavou a zátkou. Zapušt ní 
doporu uji min. 30 mm. Pokud bude zvoleno kotvení bez zapušt né hlavy, je možné, 
že vlivem vlhkosti v interiéru a klimatických podmínek ob as dojde k prokreslení 
hmoždinek na fasád . 
Rozvržení hmoždinek bude provedeno na základ  odtrhových zkoušek. Rozmíst ní 
hmoždinek, délku kotvících prvk  provede dodavatel zvoleného systému, doloží 
kotevním plánem. 
Hmoždinky musí spl ovat deklaraci ETAG 004 a deklaraci proti vytržení z materiálu, 
do n hož se kotví podle ETAG 014 nebo p ípadn  zkoušek p ímo na stavb . 
Hmoždinky se osazují po 1 až 3 dnech po nalepení izolantu. Maximální vystavení 
izolantu UV zá ení iní 6 týdn . Pozor je nutné odlišovat hmoždinky nejen 
pro jednotlivé kotevní materiály, ale i pro jednotlivé tepelné izolanty! 
 

d) Lepící st rka 
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Základní vrstva se skládá ze st rkové hmoty 4-5 mm a sklotextilní (ne plastové) 
tkaniny. 
Pro starší objekty doporu uji takovou st rkovou hmotu, která má co nejnižší faktor 
difúzního odporu. 
 
Rozhodující vlastnosti 
Zrnitost: 
Objemová hmotnost: 
Sou initel tepelné vodivosti ( ): 
Faktor difúzního odporu ( ): 
Spot eba st rkování: 

0,6 mm 
cca 1350 kg/m3 

0,8 W/(mK) 
cca 18 
cca 4,5 kg/m2 

Rozhodující vlastnosti – sklo textilní sí ovina 
Velikost ok 
Hmotnost na plochu 
Zatížení na mezi pevnosti 
Spot eba materiálu 

cca 4 x 4 mm 
> 165 g/m2 

> 2000 N/ 50 mm 
1,1 m2 na plochu 1 m2 

  

e) Difúzn  propustný základní nát r 

Nát r nutno provést takový, který je ur en pro zvolený systém. Nát ry jsou nej ast ji 
na bázi draselného vodního skla, plniv a p ísad. 
 
Rozhodující vlastnosti 
Spot eba: cca 0,23 kg/m2 

f) Tenkovrstvá kone ná omítka 

Pro starší objekty doporu uji takovou omítku, která má co nejnižší faktor difúzního 
odporu. Navržena je ve hmot  pastózní omítka se zvýšenou odolností proti vzniku a 
výskytu mikroorganism  bez obsahu biocidních prost edk . 
 
Rozhodující vlastnosti  
Zrnitost: 
Objemová hmotnost: 
Sou initel tepelné vodivosti ( ): 
Faktor difúzního odporu ( ): 
Ekvivalentní dif zní tlouš ka (sd): 
Spot eba: 

2 mm 
cca 1800 kg/m3 

0,7 W/(mK) 
cca 20-30 
0,06-0,10 m (p i tl. 2mm) 
3 kg/m2 (p i tl. 2mm) 

2. Stropní a st ešní konstrukce 

a) Tepelná izolace stropu 

Zde se musí volit takový izolant, který je ur en pro izolaci stropu pod p dou. 
MW – tepelná izolace z minerální plsti:  

• Je nutné volit vlnu, která je hydrofobizovaná v celém pr ezu. 
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Rozhodující vlastnosti 
Objemová hmotnost: 
Sou initel tepelné vodivosti ( ): 
Faktor difúzního odporu ( ): 
Stupe  ho lavosti dle: 
T ída reakce na ohe : 
Rozm ry: 

12 – 14 kg/m3 

0,039 W/mK 
1 
A – neho lavý dle SN 73 0862  
A1 dle SN EN 13501-1 
dle výrobce 

 

b) Tepelná izolace st íšek nad vchody 

Zde se musí volit takový izolant, který je ur en pro nepochozí ploché st echy. 

EPS S– tepelná izolace z expandovaného stabilizovaného polystyrenu: 
• Expandovaný polystyren je nutné volit stabilizovaný (se zvýšenou rozm rovou 

stálostí) s vysokou rozm rovou p esností – obvykle zna en S. 
 
Rozhodující vlastnosti 
 
Objemová hmotnost: 
Pevnost v tlaku: 
Sou initel tepelné vodivosti ( ): 
Faktor difúzního odporu ( ): 
Stupe  ho lavosti dle: 
 
Rozm ry: 
Spot eba materiálu: 

18-23 kg/m3 

100 kPa 
0,037 W/(mK) 
30-70 
Min E samotného výrobku s tím, že celý 
systém ETICS min t ídy reakce na ohe  B 
1000 x 500 mm 
2 desky na 1 m2 

 

3. Výpln  otvor  

a) Okna 

 Okna byla m n na za nové plastová na podzim roku 2010 a svými tepeln  
technickými parametry vyhovují, proto z stanou stávající. 

b) Dve e 

Dve e jsou navrženy hliníkové s izola ním dvojsklem, pop . trojsklem tak, 
aby bylo docíleno spln ní požadavku na sou initel prostupu tepla celými dve mi. Profil 
je 6-ti komorový. Jako plyn je použit Argon. Výpis dve í je sou ástí projektové 
dokumentace. Osazení bude provedeno na hliníkové profily, napojení na okolní 
konstrukce bude odpovídat norm  SN 73 6077 -2 (tj. od interiéru – parot snící 
páska + tepeln  izola ní vrstva + paropropustná, vodot sná a v tronosná páska 
z exteriéru, systém ETICS bude p etažen p es rám dve í. Kování pozinkované klika-
klika dle SN EN 179 bezpe nostní t ídy 3, zámek vložkový. 

Zásadní požadavky:  



Efektivní financování úspor energie

 
Sou initel prostupu tepla plastových vstupních dve í Ud  1,2 W/(m2K) 
Sou initel prostupu tepla dví ek pro vstup do p dního protoru Ud  1,2 W/(m2K) 
 
Obecné požadavky pro dve e:  

• izola ní bezpe nostní sklo 

• stavební hloubka 82 mm  

• vzduchová nepr zvu nost – TZI3 Rw = 35dB 

• bezpe nostní panikové kování 

• bezpe nostní zámek 

 

f) Zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického pr zkumu 

 
 Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace eší 
dle zadání pouze zateplení objektu a vým nu výplní otvor , p ípadn  další související 
práce, zp sob založení objektu se nem ní a není ešen ani posuzován. 
 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných 
negativních ú ink  

 
 Vliv objektu na životní prost edí se jeho novým zateplením a vým nou oken 
nezm ní. Avšak p i provád ní stavby budou vznikat odpady, které mohou mít vliv 
na životní prost edí. Z hlediska hluku dojde k p echodnému zvýšení hlukové hladiny 
vlivem staveništní dopravy. V p ípad , že by p ed zahájením stavebních prací 
zateplování budovy nebo v jejich pr b hu byl zjišt n výskyt netopýr  nebo rorýse 
obecného, musí stavebník tuto skute nost ohlásit a projednat s p íslušným orgánem 
ochrany p írody a krajiny a zhotovitel stavby musí neprodlen  pozastavit stavební 
práce. Doporu uje se pak zárove  kontaktovat odborníky z eské spole nosti 
ornitologické, resp. eské spole nosti na ochranu netopýr  a s nimi konzultovat 
konkrétní opat ení, která by umožnila hnízd ní t chto živo ich  i po provedení 
zateplení. 
 
g.1 Seznam p edpokládaných odpad  
P i provedení zateplení a vým ny výplní otvor  budou vznikat odpady. Tyto odpady 
z prostorových d vod  nebudou na stavb  shromaž ovány, ale budou uloženy 
do kontejneru a následn  odváženy na ur ené skládky odpad . 
 
Odpady vznikající p i stavb  
     íslo odpadu název odpadu 
02 01 10 Kovové odpady 
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15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02  Plastové obaly 
15 01 03 D ev né obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 07 Sm si betonu,cihel a keram.výr.neuved.pod. .17 01 06 
17 02 01 D evo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 05 04 Zemina a kamení neuved. pod . 17 05 03 
17 09 04 Sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod ísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

g.2. Odpady vznikající provozem stavby  
Odpady vznikající p i následném provozu stavby nejsou specifikovány, protože 
opravou budovy se provoz stavby nebude m nit. 
 

h) Záv r 
 
Projektová dokumentace vychází z podklad : 
• energetický audit, 
• projektová dokumentace poskytnutá investorem, 
• prohlídka stavby na míst , fotodokumentace, 
• informace p edané investorem v pr b hu zpracování PD. 
 

Technické pokyny: 

  
 Dodavatel musí s projektantem objasnit veškeré nesrovnalosti p ed uzav ením a 
podáním nabídky. 
 
 Zkontroluje p edkládané specifikace, a je povinen p ed zahájením výroby 
provést kontrolu rozm r  na stavb . 
 
 Má povinnost písemn  sd lit své obavy odb rateli ohledn  realizace s poukazem 
na o ekávané nedostatky, které mohou vzniknout a p edložit alternativní ešení 
k náprav . 
  
 Po odsouhlasení dokumentace budou investorovi p edloženy k odsouhlasení 
barevné vzorky omítek na míst  p ed zahájením prací na celém komplexu budov.   
 
 Dodavatel p ipraví vzorek v asovém p edstihu tak, aby nebyla ohrožena 
plynulost výstavby. 
 
 Investor si vyhrazuje právo na zm ny, které vyplynou z p edložených vzork . 
 
 Veškeré rozm ry je nutno p ed zahájením prací prov it. Pro stavbu budou 
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použity pouze schválené výrobky a materiály. Poznámky na výkresech jsou sou ástí 
této zprávy.  
 
 Tato dokumentace slouží pro výb r zhotovitele. 
 
 Výkaz vým r (výpis prvk ) slouží jen pro orienta ní nacen ní díla. Pro kone né 
objednávání materiálu si dodavatel ov í skute né množství, p ípadn  zpracuje 
výrobní dokumentaci, kterou nechá schválit generálnímu projektantovi a investorovi. 
 
 Po nalezení rozporu v jakékoli ásti dokumentace je nutné ohledn  dalšího 
postupu kontaktovat generálního projektanta, který vydá k nalezenému rozporu 
platné stanovisko. 
 
 Dokumentace funguje jako celek, jednotlivé prvky mohou být zakresleny nebo 
popsány jen v n které její ásti. 
 
 Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu 
s SN, doporu ením výrobce a platnými právními p edpisy v R, pokud není 
projektem nebo navazujícími výrobními postupy stanoven požadavek vyšší. 
 
 ešení vybraných detail  bude ur eno generálním projektantem v rámci 
realizace. 
 Barevné ešení, použití materiál  a konkrétních výrobk  podléhá schválení 
investora a generálního projektanta. 
 N které díl í detaily budou ešeny po výb ru dodavatel  jednotlivých ástí 
stavby v rámci autorského dozoru generálním projektantem. 
 
 Skute né rozm ry konstrukcí si dodavatel ov í na stavb . A v p ípad  rozporu 
s projektovou dokumentací bude kontaktovat Generálního projektanta. 
 Všechny konstrukce, stavební prvky a materiálové ešení provést dle 
systémových detail , postup  (technologických p edpis ) a technických list  
užívaného systému s doložením souhlasu technických zástupc  dodávaného systému. 
V p ípad  rozdíl  s projektem nutno kontaktovat generálního projektanta. 
 
 Požadavky, které nejsou jednozna n  ur eny tímto projektem, budou ur eny 
generálním projektantem v dalším stupni projektové dokumentace. 
 Zpracováno dle norem a technických podklad  známých ke dni vydání 
projektové dokumentace. 
 
 
 
V Brn  dne: 20. 10. 2014      Ing.arch. Ji í Rozinek 



 

 

 

 

 

 

D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 
 

Snížení energetické náročnosti objektu staré školy – domu služeb v 
Ostrově u Macochy     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Investor:  Městys Ostrov u Macochy 

   Ostrov u Macochy 80 
 679 14 Ostrov u Macochy 
  

Obsah: Dokumentace pro výběr zhotovitele ve stupni pro provádění 
stavby 

 
Zpracovatel: Energy Benefit Centre a.s. 

 
Datum:  5.11.2014
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Energy Benefit Centre a.s. 

Křenova 438/3 

160 00, Praha 6 

IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 

Společnost je zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 15915.  

Telefon: +420 270 003 300 

E-mail:  kontakt@energy-benefit.cz 

Internet: www.energy-benefit.cz 

1) Seznam použitých podkladů 

 

/1/  Podklady zadavatele 
/2/  Zákon ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
/3/  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
/4/  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb v platném znění 
/5/  ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (květen 2009) 
/6/  ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb (březen 2011+Změna 

Z1 červenec 2011) 
 

 

2) Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, 
účelu užití, popisu a zhodnocení technologie provozu, umístění stavby ve 
vztahu k okolní zástavbě užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

 

Navrhované úpravy se týkají budovy staré školy – domu služeb, která je 
situovaná v okrajové části městyse Ostrov u Macochy. 

Půdorys objektu je obdélníkový o maximálních rozměrech 38,2 x 13 m. Objekt je 
dvoupodlažní, částečně podsklepený. Zastřešení objektu je řešeno šikmou střechou 
s dřevěným krovem a keramickou pálenou krytinou. Konstrukčně se jedná o zděný 
objekt. Strop mezi 2.np a půdou je dřevěný trámový se záklopem a vrstvou škváry. 
Podlahy na terénu jsou bez tepelné izolace. Výplně otvorů jsou z velké většiny nové 
plastové s izolačním dvojsklem, zbývající jsou nevyhovující dveře.  

V suterénu se nachází sklad a technická místnost. V přízemí jsou z jihozápadního 
vchodu přístupny prostory v pronájmu firmy ELAM – dílny sklad a WC. Z druhého 
jihozápadního vchodu je přístupná chodba s halou a schodišťovým prostorem do 2.np. 
Z jihovýchodního vchodu je situováno zádveří, chodba, šatna, šicí dílna, kadeřnictví a 
manikůra s pedikůrou. Ze vchodu severovýchodního jsou přístupné v pronájmu firmy 
Network group – dílny a sklady. Ve druhém podlaží se nachází dílny, sklady a kancelář 
v pronájmu firmy Network group. 

 

Stávající konstrukce – popis 
Objekt je postaven zděnou technologií z cihel plných pálených. Stropní 

konstrukce objektu jsou dřevěné trámové se záklopem a škvárovým násypem. Strop 
mezi suterénem a 1.np je z tvarovek HURDIS. Zastřešení objektu je řešeno šikmou 
střechou s dřevěným krovem. Podlaha nad nepodsklepenou částí objektu je betonová. 
Konstrukčně se jedná o zděný objekt. Omítky jsou vnitřní vápenné a vnější 
vápenocementové. Podlahy na terénu jsou bez tepelné izolace. 

Výplně okenních otvorů jsou v celém objektu vyměněny za nové plastové s 
izolačním dvojsklem, zbylé jsou nevyhovující dřevěné a ocelové dveřní výplně.  

Obvodové pláště mají nevyhovující tepelně technické vlastnosti, stěny nesplňují 
požadavky ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla. Nedostatečně zateplený 
strop pod nevytápěnou půdou a strop nad suterénem nesplňují požadavky ČSN. 
Podlahové konstrukce na terénu nesplňují požadavky ČSN. Neměněné stávající výplně 
otvorů nesplňují požadavky ČSN. 
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NÁVRHOVANÁ OPATŘENÍ 
V rámci projektu bude kompletně zateplena obálka budovy. Zateplení 

obvodových stěn – bude řešeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS třídy A 
s použitím EPS 70 F tl. 160 mm (λ = 0,039 W/mK) a minerální vlny tl. 160 mm (λ 
= 0,039 W/mK) v zádveří severovýchodního vchodu a silikonové probarvené omítky 
zrnitosti 2 mm. Oblast soklu bude řešena kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
třídy A s použitím EPS perimetr tl. 120 mm (λ = 0,034 W/mK) a mozaikové omítky 
na bázi akrylátových pryskyřic zrnitosti 2 mm. Zateplení svislých konstrukcí 
vyčnívajících z roviny fasády bude řešeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
třídy A s použitím EPS 70 F tl. 50 mm (λ = 0,039 W/mK) a minerální vlny tl. 50 

mm (λ = 0,039 W/mK) v zádveří severovýchodního a jihozápadního vchodu a 
silikonové probarvené omítky zrnitosti 2 mm 

 
 Zateplení stropní konstrukce nad suterénem - bude řešeno mechanicky 
kotveným polystyrenem EPS 70 F tl. 100 mm (λ = 0,039 W/mK) včetně provedení 
omítky. 
 

 Zateplení stropní konstrukce pod půdním prostorem - bude řešeno provedením 
parotěsné zábrany s hliníkovou fólií a následně uložením tepelné izolace z minerální 
vlny tl. 2x 100 mm (λ = 0,039 W/mK) včetně zateplení nadezdívky a štítových 
stěn tl. 1x 100 mm (λ = 0,039 W/mK)  s provedením ochranné difúzní fólie. 
 

 Zateplení vnitřních stěn výlezu na půdu – bude řešeno mechanicky kotvenými 
deskami z minerální vlny tl. 160 mm (λ = 0,039 W/mK). 
 

 Zateplení stropu výlezu na půdu – bude řešeno mechanicky kotvenými deskami 
z minerální vlny tl. 240 mm (λ = 0,039 W/mK). 

 
 Zateplení stříšek u vchodů - bude řešeno mechanicky kotveným stabilizovaným 
polystyrenem EPS 100 S tl. 50 mm (λ = 0,037 W/mK) shora s provedením nové 
povlakové hydroizolace z mPVC a nového oplechování z poplastovaného plechu a 
minerální vlnou tl. 40 mm (λ = 0,039 W/mK) zespod s použitím silikonové 
probarvené omítky zrnitosti 2 mm. 
  

 Výměna zbylých nevyhovujících výplní otvorů – u dveří hliníkové profily rámu s 
izolačním dvojsklem případně trojsklem tak, aby byl splněn návrhový součinitel 
prostupu tepla celých dveří UD = 1,2 W/(m2K).  

 
 

3) Požární posouzení 

 

Stavba bude posouzena dle ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – změny 
staveb. 
Dle ČSN 73 0834 čl.1 – lze normu použít opakovaně, pokud jsou splněny požadavky 
3.2. 
Norma platí i pro stavby, které byly projektovány podle norem řady ČSN 73 08.. v 
případě, že se jedná o změnu staveb skupiny I. 
 

Požární výška objektu h = 7,33 m 
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Konstrukční systém – dle ČSN 73 0810:2009 čl.3.1.3 Poznámka – úpravami dle 
3.1.3 se nemění původní zatřídění druhu konstrukce obvodové stěny a tím ani původní 
konstrukční systém 
 
Změna užívání prostoru dle čl. 3.2 ČSN 73 0834 

Změna užívání prostoru je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která 
u měněného prostoru vede: 

 
a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno 

1) u nevýrobních objektů zvýšením součinu pn . an . c o více než 15 kg.m-2 – 

nedochází ; 
 

b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části, pokud se 
počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% 
stávajícího stavu - nedochází; 
 
c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných 
samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu - 
nedochází; 
 

d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné 
projektové normy; za záměnu příslušné projektové normy se považuje i změna 
užívání, kterou se upravují objekty, prostory nebo provozy - nedochází; 
 
e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným 
změnám – nedochází; 
 

Navržené změny v objektu – nejsou změnou užívání 
 

NAVRŽENÉ ZMĚNY JSOU ZMĚNOU STAVBY SKUPINY I. 
 
Dle ČSN 73 0834 čl.3.3 – u změn staveb skupiny I nedochází k rozsáhlým stavebním 
úpravám objektu, nebo ke změně užívání objektu, prostoru, popř.provozu (viz.3.2. 

nedochází) a jejich předmětem je pouze: 
- dle odst.a) úprava stavebních konstrukcí 

 

Zhodnocení zateplení stropu pod půdním prostorem a stropu výlezu do půdního 
prostoru: 

Zateplení stropní konstrukce pod půdním prostorem - bude řešeno provedením 
parotěsné zábrany s hliníkovou fólií a následně uložením tepelné izolace z 
minerální vlny tl. 2x 100 mm včetně zateplení nadezdívky a štítových stěn tl. 1x 
100 mm  s provedením ochranné difúzní fólie. 
– minerální vlna (třída reakce na oheň A1) - nekladou se žádné další 
požadavky. 
 

Zhodnocení zateplení stropu suterénu: 
Zateplení stropu bude provedeno tepelnou izolací polystyrénem tl. 100 mm. 
Třída reakce na oheň E – dle ČSN 73 0810 čl.3.1.3.5 – splněno, v prostoru 

se osoby běžně nevyskytují 
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- dle odst.c) dodatečné vnější tepelné izolace (i s případnou výměnou 
oken apod.), provedené podle 3.1.3 ČSN 73 0810:2009 

 

Zhodnocení zateplovacího systému: 
Dle ČSN 73 0810:2009 čl.3.1.3 poznámky: 
Objekt h ≤ 12,0m – nejsou kladeny žádné požadavky, doporučuje se, aby 
zateplovací systém splňoval 
1) ucelený výrobek třídy reakce na oheň B, přičemž výrobek tepelně izolační 
části musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně 
spojený se zateplovanou stěnou  - navržen kontaktní zateplovací systém 
ETICS s tepelnou izolací třídy reakce na oheň E – splněno 
systém hodnocen třídou reakce B 
2) povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm.min-1 

- splněno 
 

- Dle ČSN 73 0810 čl.3.1.3 POZNÁMKA: 
Polystyrény použité na tepelné izolace třídy reakce na oheň E jsou podle ČSN 72 7221- 

2 povrchově označeny středním černým pruhem (uprostřed šířky desky).  
 

- Dle ČSN 73 0802 čl.8.4.11 POZNÁMKA: 
Obvodové konstrukce stávajících objektů splňující požadavky na požární pásy nebo 
stěny v požárně nebezpečném prostoru, které jsou dodatečně opatřeny tepelnou izolací 
(vyhovující čl. 3.1.3 ČSN 73 0810), se považují za vyhovující i s touto dodatečnou 
úpravou.  
 

- Dle ČSN 73 0831 čl.5.2.5: 
Konstrukce vnější tepelné izolace obvodových stěn objektu s jedním nebo s více 
požárními úseky shromažďovacích prostorů se navrhují: u objektů  h ≤ 12,0m   
konstrukcemi třídy reakce na oheň B (vyhovující čl. 3.1.3 ČSN 73 0810) 
 

Posouzení požární otevřenosti- zateplovací systém: 
HPS = 15(kg/m3)x0,16(m)x 39 (MJ/kg)= 93,6 MJ/m2 

Celková výhřevnost vnějšího povrchu fasády: 

H= 93,6 MJ/m2 < 150 MJ/m2 

Nejedná se o částečně požárně otevřenou plochu. 
 

 

Zhodnocení zateplení podhledu závětří a stěn: 
Dle ČSN 73 0810:2009 čl.3.1.3.4 musí být vnější horizontální konstrukce při 
zateplení ze spodní strany z výrobků reakce na oheň A1, nebo A2, stejná 
úprava je u stěn – splněno navrženo zateplení s tepelnou izolací min.vatou 
(třída reakce na oheň A1) 
 

 

 
ZMĚNY STAVEB SKUPINY I NEVYŽADUJÍ DALŠÍ OPATŘENÍ, POKUD SPLŇUJÍ 
POŽADAVKY KAPITOLY 4: 
 
Technické požadavky na změny staveb skupiny I 

 
Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky: 
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a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních 
konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v 
konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou 
stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se 
však požární odolnost vyšší než než 45 minut – splněno, nedochází ke změně; 
 
b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v 
měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově 
provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na 
oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle 
ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají – splněno, nedochází ke 
změně; 
 
c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není 
zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová 
vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje 
(i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost - splněno, nedochází ke změně; 
 
d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 
0810:2009 - nové prostupy se nezřizují: 
 

e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených na požární úseky 
je provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v 
částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky 
nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F - splněno, nedochází ke změně; 
vzduchotechnické zařízení se neinstaluje; 

 
f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810:2009 – 
splněno; dle bod d) 

 
g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo 
se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným 
způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární 
odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné 
vrstvy podlahy apod.) – splněno, dveře (hlavní vchod – prostor s víceúčelovým 
využitím – kadeřnictví, manikůra a pedikůra atd.) z objektu bude vybaven 

klikou s panikovou funkcí; 
 
h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 
0804 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto 
požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární 
bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na 
stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požár. 
úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních 
částech objektu) – splněno, nedochází ke změně; požární úsek se nevytváří 
 

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení 
umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, 
zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových 
systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné 
části objektu musí být rozmístěny přenosné hasící přístroje podle zásad ČSN 73 0802, 
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ČSN 73 0804 nebo přidružených norem – splněno, nedochází ke změně; původní 
parametry zařízení umožňující protipožární zásah se nemění, 
 
 

4) Závěr 
 
Navržené změny z hlediska snížení energetické náročnosti objektu z hlediska požární 
bezpečnosti splňují výše popsané požadavky a lze je tedy doporučit k realizaci. 
Provedení navržených opatření nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby. 
 
 
 


