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                                                   SMLOUVA O DÍLO Č. 21946   
                 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  
Obec Olšany u Prostějova 
Sídlo: Olšany u Prostějova 50 
IČ:  00288560 
zastoupený : RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou obce. 
 
dále jen objednatel 

 
Zhotovitel: 
obchodní firma: Provádění staveb Olomouc, a.s.   
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10102 
sídlo: tř. Kosmonautů 989/8 772 11 Olomouc  
statutární zástupce: Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva  
IČO: 25385551  
DIČ: CZ25385551 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                      Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu:             19-1055960257/0100                         4091042/0800  
zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Jiří Grohmann 
 
dále jen zhotovitel 

 
uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku a na 
základě vyhodnocení výsledků veřejné zakázky s názvem: 
 

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova             
                                             (dále jen „veřejná zakázka“) tuto smlouvu 

 
II. 

Předmět plnění 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
             následující dílo -  Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova  dle  projektové dokumentace        
             stavby (příloha č.1 smlouvy), předloženého položkového rozpočtu (příloha č.2 smlouvy) a  

   podmínek této smlouvy, objednatel se zavazuje  za řádně provedené dílo uhradit  
zhotoviteli dohodnutou cenu a dílo převzít. Předmětem díla je realizace stavební části 
sběrného dvora a dodávka technického vybavení sběrného dvora (dále též zboží) 

2.2. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech dodávek a prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů a nezbytných pro řádné dokončení díla. Dílo je blíže 
specifikováno v Příloze č. 1 („Projektová dokumentace“), Příloze č. 2 („Výkaz výměr“), 
které  jsou nedílnou součástí této smlouvy. Dílo  je  provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2.3. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - 
příslušným státním normám a předpisům ČR a EU . 

2.4.       Dílo bude považováno za dokončené, bude-li podepsán protokol o předání a převzetí díla  
             řádně  a   včas  odpovědnými  zástupci  zhotovitele   a   objednatele,  přičemž  objednatel  
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             převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, 
 nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla,  namítne-li zhotovitel, že právo nebylo 
 uplatněno včas. 

 
III. 

Doba plnění 
 

3.1. Zahájení stavebních prací: 25. 11. 2014 
3.2. Zhotovitel se zavazuje stavební část díla dokončit do 30.5.2015 (nejpozději však do 30. 

5. 2015) a technické vybavení sběrného dvora dodat do  31.3.2015 (doplní zhotovitel, 
nejpozději však do 31. 3. 2015). 

3.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít 
dílo před sjednanou dobou. 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla bude posunut 
v následujících případech: v důsledku vyšší moci (za vyšší moc je považována mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli obou smluvních 
stran), a to o dobu trvání vyšší moci. 

3.5. V případě, že dojde v důsledku vyšší moci k přerušení provádění díla, připočte se k době, 
o níž se má termín dokončení díla posunout (po dohodě obou smluvních stran), také 
doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvních prací a dodávek na 
díle. 

 
IV. 

Cena za dílo  
4.1.  Cena  za  kompletní  touto  smlouvou smluvené dílo, definované v  čl. II., byla  stanovena  
             dohodou smluvních stran ve smyslu  zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění změn a  
             doplňků na  základě provedeného zadávacího řízení  dle nabídky zhotovitele a činí: 

             Celkem bez DPH               5 102 193,95 Kč 

             DPH celkem                 1 071 460,73 Kč 

             Cena celkem včetně DPH:                                                    6 173 654,68 Kč 

 

  z toho: 

 Cena za stavební část bez DPH             4 142 341,95 Kč 

 DPH                     869 891,81 Kč 

 Cena celkem za stavební část vč. DPH             5 012 233,76 Kč 

 

 Cena za technické vybavení bez DPH     959 852,00 Kč 

           DPH         201 568,92 Kč 

 Cena celkem za technické vybavení vč. DPH            1 161 420,92 Kč 

 

4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako určená podle rozpočtu a nejvýše 
 přípustná. 
4.3. V    ceně   jsou   zahrnuty   i  veškeré   náklady   vynaložené   zhotovitelem  v  souvislosti  
             s provedením celého díla. 
4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s             

platnými daňovými předpisy. 

4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran.                                    
            Výše sjednané ceny může být změněna dohodou pouze za níže uvedených podmínek: 

a) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě 
bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku 
zdanitelného plnění; 
b) pokud se při provádění díla vyskytnou zcela mimořádné a nepředvídatelné 
okolnosti nezaviněné zhotovitelem, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 
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dokončení díla podstatně ztěžují a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou 
cenu. 

4.6. Součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr mající charakter rozpočtu, který tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy. 
            Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména: 

 veškeré náklady na provedení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož provedení je 
předmětem smlouvy, 

 veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších 
předmětů pro provádění díla, 

 náklady na připomoci, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, 

 náklady na předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro 
prokázání bezchybné funkce díla. 

4. 7.  Ve smyslu § 2621 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel nemůže požadovat zvýšení 
 ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu. 
 Smluvní strany zaručují úplnost rozpočtu, proto ve smyslu § 2621 odst. 2 zhotovitel 
 nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení 
 díla. 
 

V. 
Platební podmínky 

5.1.  Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude proveden bez záloh. 
5.2. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem po protokolárním předání díla a po 
 odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 
5.3.     Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti  
 daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  
 pozdějších předpisů a § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě 
 náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto 
 údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, 
d) vlastnoruční podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované  
             skutečnosti, včetně výše fakturované částky, 
e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz  
             na číslo smlouvy), 
f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
g) lhůta  splatnosti faktury, 
h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,  
i) soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem včetně 
 zjišťovacího protokolu. 
V případě, že některý daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je 
objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tento daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový 
doklad. Nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 
opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli.   

5.4.     Splatnost faktur za provedené dílo se stanovuje v délce 30 dnů od vystavení faktury. Za 
 datum úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
5.5.    Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu 
 není zhotovitel oprávněn fakturovat  a objednatel není povinen uhradit.  
 
 

VI. 
Podmínky provádění díla 

6.1. Smluvené dílo bude prováděno zhotovitelem s potřebnou péčí na určeném prostoru pro 
 předmět plnění. Objekt je vyhrazen plochou, která bude přesně určena a předána 
 zhotoviteli zápisem o předání  objektu. Zhotovitel obstará vše, co je k provedení díla 
 potřeba. 
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6.2. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
 kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
 neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 
6.3.  Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném 
 rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění 
 díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, 
 aby tak objednatel učinil v písemné formě. 
6.4.      Lhůta stanovená  pro  dokončení díla se prodlužuje o  dobu přerušením vyvolanou. 
 Zhotovitel  má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím 
 nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. 
6.5.  Zachová-li se zhotovitel podle čl. 6. 2. a 6. 3., nemá objednatel práva z vady díla vzniklé 
 pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
6.6.    Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím 
 zřejmě  nevhodné věci  i  po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy 
 odstoupit. 
6.7. Objednatel je  oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, a to dle  
            dohodnutého časového rozvrhu. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
 může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
 Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, 
 vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.  
6.8. Smluvní   strany   se   dohodly,  že  průběh  provádění  díla  a  plnění  této  smlouvy   bude  
            pravidelně  kontrolován  a  vzájemně  koordinován   po  stránce  věcné, časové  a finanční  
            společnými kontrolními dny.  Kontrolních dnů jsou povinni se  účastnit   pověření  zástupci  
            objednatele,  zhotovitele a přizvané osoby. 
 
 

VII. 
Způsob zajištění řádného plnění 

7.1.  Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech vad a nároků třetích osob tak, aby  
             zhotovitel  mohl  zahájit  a  provádět  dílo  v  rozsahu  a  za  podmínek  stanovených touto  
             smlouvou. 
7.2. O  předání  staveniště  vyhotoví  objednatel  zápis,  který  podepíše  oprávněný zástupce  
             objednatele a po převzetí odpovědný zástupce zhotovitele. 
7.3. Pověřený pracovník objednatele je oprávněn vykonávat při provádění díla dozor nad 

plněním podmínek Smlouvy, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele 
jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v 
souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na 
staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit 
zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.     

7.4. Pověřený pracovník objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům 
zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a 
je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo 
hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality 
prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.  

7.5. Zjistí-li pověřený pracovník objednatele, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah 
provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků 
a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad.  

7.7. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti 
fakturovaných prací.  

7.8. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při provádění díla a prováděných zkoušek. 

 
 

 
 

VIII. 
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Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na pracovišti 
8.1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen 
            zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními 
 předpisy. 

 
IX. 

Smluvní závazky zhotovitele 

9.1. Zhotovitel  potvrzuje,  že  je  oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení                               
             díla a je pojištěn pro případ vzniku škody.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje vést montážní deník jako doklad o průběhu montážních prací, a  to  
             ode  dne  převzetí  pracoviště  do dne  řádného předání dokončeného díla objednateli. Do   
             montážního  deníku  se  zavazuje   zapisovat  všechny  skutečnosti  rozhodné  pro  plnění  
             smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od  
             projektu atp. 

9.3. Zhotovitel  se  zavazuje  účastnit  se  kontrolních  dnů.  Kontrolní dny budou organizovány  
             objednatelem, a to pravidelně každých  minimálně 14  dní, v  případě  potřeby i  v  kratších  
             intervalech. Objednatel pořizuje z kontrolního dne  zápis  o  jednání, který písemně předá  
             všem zúčastněným.  

9.4. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při  
             provádění  díla  zhotovitelem  nebo  vznikly  objednateli z důvodu poškození majetku nebo   
             práv třetích osob.  

9.5. Zhotovitel  je  povinen  dodržovat  všechny  platné  zákonné  předpisy, vyhlášky, nařízení,  
             normy, které se vztahují k předmětu smlouvy. 

9.6. Zhotovitel  odpovídá  za  čistotu  a  pořádek  na  pracovišti i na přilehlých komunikacích při  
             výjezdu automobilů a strojů zúčastněných na provádění díla. 

9.7. Opatření  z  hlediska  bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření,  
             vyplývající z povahy prací,  zajišťuje  na svých  pracovištích  zhotovitel. Odpady  vznikající  
             během  provádění  díla  bude  zhotovitel  likvidovat  v  souladu  se  zák. č. 185/2001 Sb., o  
             odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu  
             s  vyhláškou  č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších  
             předpisů.  

9.8. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody 
oprávněných zástupců smluvních stran. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na 
předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být uzavřeny písemně a součástí 
dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude 
podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě. 

 
X. 

Předání a převzetí předmětu díla 
Stavební část: 
10.1. Objednatel předá staveniště do 5 dnů od podpisu Smlouvy vyklizené tak, aby na něm 

zhotovitel mohl začít provádět dílo. 
10.2. Při předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli veškeré rozhodné skutečnosti mající vliv 

na provádění díla. 
10.3. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
10.4.     Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a   
 údržbu, jakož i likvidaci a vyklizení, jsou součástí ceny. 
10.5. Zhotovitel  odpovídá  za to, že dokončené dílo bude funkční a bude dosahovat parametrů  
            stanovených   projektem.  Tam,   kde   nejsou   parametry    stanoveny   projektem,   musí  
            dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů  obvyklých.  Převzetí díla jako celku  
             je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.  
10.6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na prováděném díle po 
 celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody 
 způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě 
 jakéhokoliv narušení či  poškození  majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství,  
             inženýrských sítí)  je  zhotovitel  povinen  bez  zbytečného  odkladu tuto škodu odstranit a  
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             není-li to možné, tak finančně uhradit. 
10.7. Objednatel přebere provedené práce a  dodávky  na  základě výzvy zhotovitele. O předání  
             bude vyhotoven písemný zápis  o  odevzdání  a  převzetí  dokončených  prací podepsaný  
             zástupci obou smluvních stran.  
10.8. O předání  díla  bude  sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních   
            stran.  Zhotovitel  se  zavazuje  předložit  k  protokolu  jako  jeho nedílnou součást všechny  
            související doklady. 
10.9. K  převzetí  dokončeného  díla  vyzve  zhotovitel  objednatele  14  kalendářních dní přede  
            dnem předání díla. 
10.10. Odmítne-li objednatel  převzít  předmět  díla  nabízený  zhotovitelem k předání a převzetí,  
            jsou  smluvní  strany  této  smlouvy  povinny  sepsat zápis,   ve kterém  uvede  objednatel  
            důvody  nepřevzetí  díla  a  zhotovitel  své  stanovisko  k  nim. Po  odstranění  případných  
            nedostatků,  za  které  nese  odpovědnost zhotovitel,  a  pro  které  objednatel  odmítl  dílo  
            převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla  
            může  být  pouze  jeho  nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných  
            parametrů,   technických    a    uživatelských   standardů   díla  uvedených    v   projektové               
 dokumentaci  a výkazu výměr.   
10.11.  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a předat jej 

objednateli, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy bude oběma smluvními stranami podepsán Závěrečný protokol. 

 
Dodávka technického vybavení sběrného dvora: 
10.12. Zboží bude dodáno do areálu Sběrného dvora Olšany u Prostějova. 
10.13.    Zhotovitel bude informovat objednatele o přesném termínu dodávky zboží, a to nejméně 5           

dnů před realizací dodávky.  
10.14. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud: 

zboží bylo řádně doručeno včetně příslušné dokumentace, 
zboží bylo řádně předáno a převzato způsobem sjednaným níže. 

10.15. Po splnění dodávky zboží vystaví zhotovitel dodací list, který bude obsahovat níže  
    uvedené náležitosti: 
    označení dodacího listu a jeho číslo, 
    název a sídlo prodávajícího a kupujícího, 
    číslo smlouvy o dílo, 
    označení dodaného a nedodaného zboží a jeho množství a výrobní číslo, 
    datum dodání, 
    stav zboží v okamžiku jeho předání a převzetí, 
    jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zboží. 

10.16. Dodací list podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran, tj.   
statutární orgány nebo zaměstnanci či osoby, které budou pověřeny příslušným vedoucím 
zaměstnancem (statutárním orgánem) k realizaci tohoto smluvního vztahu, zejména na 
základě plné moci, interním předpisem apod. Takto opatřený dodací list slouží jako doklad o 
řádném předání  převzetí zboží. 

 
 

XI. 
Záruka za jakost díla 

11.1.   Zhotovitel poskytuje objednateli na jakost smluveného předmětu díla záruku ve smyslu                  
 §  2619  občanského  zákoníku.  Záruční doba začíná  běžet  od  data předání a převzetí  
 smluveného  předmětu  díla,  uvedeného v  Protokolu o předání a  převzetí předmětu díla 
 a bude činit u stavební části  48  měsíců a u zboží 24 měsíců. 
11.2.    Objednatel  písemně  uplatní  u  zhotovitele  bez zbytečného odkladu zjištění vady z díla v  
            záruční  době. V oznámení  vadu  popíše  nebo  uvede,  jak   se  projevuje.  Zhotovitel  je   
  povinen  potvrdit  objednateli  v  písemné formě, kdy objednatel právo z vadného plnění 
   uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.  
11.3.    V  případě  vzniku  vad  díla,  na  které  se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen  
            v záruční době tyto vady odstranit způsobem a v termínech dohodnutých s objednatelem,  
            avšak  vždy  bez  zbytečného  odkladu  s  nástupem na odstranění vady nejpozději do pěti  
            pracovních dnů od vyzvání objednatelem. 
11.4.    Objednatel  je  oprávněn  odstranit  vadu  na  náklady  zhotovitele bez újmy svých práv ze  
           záruky,  jestliže  dá  zhotovitel  objednateli  k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže   
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           zhotovitel  neodstranil  vady  ve  lhůtě  dohodnuté  s objednatelem bez závažného důvodu  
           písemně sděleného objednateli. 
11.5.   Objednatel  nemá  právo  ze  záruky,  způsobila-li  vadu po převzetí díla vnější událost. To 
           neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel. 
11.6.   Ke  každé  vadě  oznámené  objednatelem  sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou  
           způsob a termíny odstranění vad a zda  zhotovitel  uznává  svou odpovědnost a konstatují  
           prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 11.1 smlouvy. 
11.7.  Na  žádost  objednatele  je  povinen   zhotovitel   vadu  odstranit   ve   lhůtě   dohodnuté  s  
           objednatelem,  i  když  odpovědnost  za  ni  neuznává.  V případě  odstranění  vad, za něž   
           nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel. 
 

XII. 
Smluvní  sankce a pokuty  

12.1. Zhotovitel  je  povinen  uhradit objednateli smluvní pokutu ve  výši 10.000,- Kč bez DPH za  
             každý  i  započatý  kalendářní  den  prodlení  s  celkovým dokončením a řádným předáním  
             smluveného díla objednateli oproti lhůtám sjednaným v  bodu 3.1. této smlouvy. 
12.2.   Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu: 
      -      ve výši  1.000,- Kč  za  každý  i započatý kalendářní den za každou vadu neodstraněnou v  
             sjednaném termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 

-  ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den a jednotlivou vadu díla zjištěnou 
objednatelem     v   záruční   lhůtě,   pokud   zhotovitel neodstraní  vadu ve lhůtě 
dohodnuté v protokolu o reklamované vadě s objednatelem; ust. § 2116 občanského 
zákoníku tím není dotčeno, 

- ve výši 1.000,- Kč  za každý prokazatelný případ porušení ujednání článku 9 Smluvní 
závazky zhotovitele body 9.5. a 9.6.  

12.3.    Pokud  objednateli vznikne  nárok  na  uplatnění  smluvní  pokuty  vůči  zhotoviteli  dle této  
            smlouvy  o  dílo,   je   oprávněn   snížit   o  příslušnou  částku  platbu  za  splatnou  fakturu         
            zhotovitele,    popřípadě    o    příslušnou   částku   požadovat   úpravu   faktury  vystavené  
            zhotovitelem. 
12.4.   Nedohodnou-li smluvní strany něco jiného,  zaplacením  smluvních sankcí dohodnutých 
 v této smlouvě se neruší povinnost  smluvní  strany závazek splnit, ani právo strany 
 oprávněné  vedle smluvní sankce  požadovat i náhradu škody. 

 
XIII. 

Odstoupení od smlouvy 
13.1. Poruší-li  strana smlouvu  podstatným  způsobem,  může  druhá  strana  bez  zbytečného 
 odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení  povinnosti, o němž  strana 
 porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana 
 smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  
13.2.    Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje také skutečnost, že : 

 zhotovitel bez právního důvodu přerušil nebo zastavil provádění díla na dobu delší  než 30 
pracovních dní 

 zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně 
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy specifikované v 
projektové dokumentaci a nabídkovém rozpočtu zhotovitele.  

 
XIV. 

Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím subdodavatelů 
14.1. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele (subdodavatele) tak, jako by dílo prováděl   

sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách se subdodavateli splnění
 všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy. 

14.2. Bylo-li plněno vadně, je subdodavatel zhotovitele zavázán se zhotovitelem ohledně toho,  
             co sám dodal, společně a nerozdílně, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí  
            zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor. 
14.3. V souladu s § 5 písm. a) vyhl. č. 231/2012 Sb. se smluvní strany dohodly, že pokud by  

mělo dojít průběhu plnění díla ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností 
zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v                          
platném znění, předložit objednateli čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v 
rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku 
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subdodavatele, pokud je v něm zapsán, který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu 
uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných 
zakázkách. Při nesplnění těchto podmínek není zhotovitel oprávněn provést změnu v 
osobě subdodavatele. 

 
XV. 

Ostatní ustanovení 
15.1. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení      

občanského zákoníku, zejména § 2586-2635.  
15.2. V případě způsobení škod na vlastnictví veřejném, soukromém, či díle samém jeho 

prováděním, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu na vlastní 
náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 15 dnů ode dne způsobení škody. 
Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo nebezpečí jeho zničení přechází na 
objednatele dnem úspěšného předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

15.3. Postup prací a veškeré potřebné údaje pro provedení stavby budou zhotovitelem denně  
zaznamenávány do stavebního deníku. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět  

            potřebné záznamy v deníku pověřený technický dozor objednatele. Stavební deník povede  
zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a to ode dne převzetí 
staveniště. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po 
odstranění všech vad a nedodělků na díle. Stavební deník musí být trvale přístupný 
objednateli. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako  

            podklad pro vypracování dodatků a změn Smlouvy. 
15.4. Rekapitulace všech změn, doplňků a odsouhlasených úprav předmětu díla bude  

samostatně vedena v deníku změn. 
15.5. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je  

objednatel povinen na výzvu zhotovitele včas prověřit a provést záznam do stavebního 
deníku. Jestliže objednatel toto prověření neprovede do 3 dnů po vyzvání zhotovitele, je 
zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby. Neprodleně poté, co tato Smlouva 
nabude účinnosti, objednatel oznámí zhotoviteli frekvenci pravidelných kontrolních dnů 
organizovaných objednatelem, jež budou probíhat na staveništi či na jiném místě dle   
dohody smluvních stran a určí, který den v kalendářním týdnu bude obvykle tímto  
kontrolním dnem. Kdykoliv během provádění díla má objednatel právo požadovat konání 
se namátkového kontrolního dne na staveništi, což oznámí zhotoviteli nejméně 3 pracovní 
dny  předem.  

15.6. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by práce prováděl sám.  
Je povinen zajistit, aby práce prováděla pouze osoba k provádění předmětu prací  
oprávněná. 

15.7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být stavba  
provedena, a tyto překážky znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a dle možností 
navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění díla je zhotovitel 
oprávněn provádění díla přerušit. 

15.8.  Zjistí-li ve smyslu § 2627 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel při provádění díla skryté  
překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo  
dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu 
změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. 
Nedohodnou-li se strany na změně Smlouvy v přiměřené době, může kterákoli z nich od 
Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než 
překážku mohl při vynaložení  potřebné péče odhalit. 

15.9. Zhotovitel při provádění stavby bude dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti  
práce, předpisy o požární ochraně a veškeré práce budou provedeny dle příslušných ČSN,                      
v souladu s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební  
výrobky dle zákona o technických požadavcích na výrobky a prováděcích předpisů.  

15.10. Zhotovitel provede stavbu v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími 
předpisy. Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí státní správy, která jsou potřebná k  
provádění díla a předá je zhotoviteli. 

15.11. Dokumentaci pro realizaci předmětu plnění, jakož i případných víceprací a změn, zajišťuje  
            objednatel. 









REKAPŮTULACE OBůEKTĬ STAVBY A SOUPŮSĬ PRACÍ

Kód: 0-1a

Stavba:

Místo: Olšany u Prostĕjova Datum:

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant:

UchazeĆ:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Sbĕrný dvĭr obce Olšany u Prostĕjova

18.08.2014

Ing. Jan Spurný

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 793 793,312 308 920,092 SO 02 - Hala

4 142 341,95 5 012 233,76

2 614 370,502 160 636,782.1 Architektonicko stavební řešení

179 422,81148 283,312.2 Elektroinstalalce

1 806 421,864 SO 04 - Zahloubený přístřešek a zpevnĕné 
plochy

2 063 904,431 705 706,144.1 Architektonicko stavební řešení

121 866,02100 715,724.2 Elektroinstalace

32 670,0027 000,005 Vedlejší rozpoĆtové náklady

2 185 770,45
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KRYCÍ LŮST SOUPŮSU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Ią:

Obec Olšany u Prostějova DIą:

UchazeĆ: Ią:

DIą:

Projektant: Ią:

Ing. Jan Spurný DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 160 636,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 160 636,78 21,00% 453 733,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 614 370,50

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

2 - SO 02 - Hala

ě.Ě - Architektonicko stavební řešení
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REKAPŮTULACE ąLENĔNÍ SOUPŮSU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 160 636,78

HSV - Práce a dodávky HSV 1 227 541,67

    1 - Zemní práce 33 420,73

    2 - Zakládání 223 058,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 425 770,40

    4 - Vodorovné konstrukce 52 335,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 265 776,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 422,62

    99 - Přesun hmot 127 756,49

PSV - Práce a dodávky PSV 933 095,11

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 85 492,18

    712 - Povlakové krytiny 84 363,58

    713 - Izolace tepelné 71 498,95

    762 - Konstrukce tesařské 120 642,38

    763 - Konstrukce suché výstavby 244 617,25

    764 - Konstrukce klempířské 26 400,30

    765 - Konstrukce pokrývaĆské 24 775,66

    766 - Konstrukce truhlářské 65 480,81

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

2 - SO 02 - Hala

ě.Ě - Architektonicko stavební řešení
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    767 - Konstrukce zámeĆnické 197 200,00

    784 - DokonĆovací práce - malby a tapety 12 624,00
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SOUPŮS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 160 636,78

D HSV Práce a dodávky HSV 1 227 541,67

D 1 Zemní práce 33 420,73

1 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 39,579 30,00 1 187,37 CS ÚRS 2013 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV Výkop - snížení stávající podlahy na požadovanou hloubku - 0,4

VV výpoĆet dle vĆ F02, F03, F04

VV 11,26*11,6*0,2 26,123

VV 5,8*11,6*0,2 13,456

VV MezisouĆet 39,579

VV SouĆet 39,579

2 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 38,907 474,00 18 441,92 CS ÚRS 2013 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 do 100 m3

VV Výkop nových základových pasů

VV (11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,85*0,65 38,907

VV MezisouĆet 38,907

VV SouĆet 38,907

3 K 162201201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 78,486 5,00 392,43 CS ÚRS 2013 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

VV Výkop - odvoz

VV výpoĆet dle vĆ F02, F03, F04

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

2 - SO 02 - Hala

ě.Ě - Architektonicko stavební řešení
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV 11,26*11,6*0,2 26,123

VV 5,8*11,6*0,2 13,456

VV (11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,85*0,65 38,907

VV MezisouĆet 78,486

VV SouĆet 78,486

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 78,536 35,00 2 748,76 CS ÚRS 2013 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV Výkop - odvoz

VV výpoĆet dle vĆ F02, F03, F04

VV 11,26*11,6*0,2 26,123

VV 5,8*11,6*0,2 13,456

VV (11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,656)*0,85*0,65 38,957

VV MezisouĆet 78,536

VV SouĆet 78,536

5 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 647,983 4,00 2 591,93 CS ÚRS 2013 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zapoĆatých 1 000 m

VV Výkop - odvoz

VV výpoĆet dle vĆ F02, F03, F04

VV P1

VV 5,5*4,65*0,3*10 76,725

VV 8,9*4,65*0,3*10 124,155

VV 4,16*4,65*0,3*10 58,032

VV (11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,85*0,65*10 389,071

VV MezisouĆet 647,983

VV SouĆet 647,983

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 78,486 5,00 392,43 CS ÚRS 2013 02

PP Uložení sypaniny na skládky

VV Výkop - odvoz

VV výpoĆet dle vĆ F02, F03, F04

VV 11,26*11,6*0,2 26,123

VV 5,8*11,6*0,2 13,456

VV (11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,85*0,65 38,907

VV MezisouĆet 78,486

VV SouĆet 78,486

7 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 125,578 30,00 3 767,34 CS ÚRS 2013 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

VV Výkop - poplatek za skládku 1,6t/m3

VV výpoĆet dle vĆ F02, F03, F04
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV 11,26*11,6*0,2*1,6 41,797

VV 5,8*11,6*0,2*1,6 21,530

VV (11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,85*0,65*1,6 62,251

VV MezisouĆet 125,578

VV SouĆet 125,578

8 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 197,896 19,70 3 898,55 CS ÚRS 2013 02

PP Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním

VV Úprava vytěžené pláně

VV výpoĆet dle vĆ F02, F03, F04

VV 11,26*11,6 130,616

VV 5,8*11,6 67,280

VV MezisouĆet 197,896

VV SouĆet 197,896

D 2 Zakládání 223 058,85

9 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 19,677 850,00 16 725,45 CS ÚRS 2013 02

PP Násyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

VV Podsyp pod základovou desku

VV výpoĆet dle vĆ F02, F03, F04

VV 11,26*11,5*0,1 12,949

VV 5,8*11,6*0,1 6,728

VV MezisouĆet 19,677

VV SouĆet 19,677

10 K 273323411 Základové desky ze ŽB vodostavebného V 4 tř. B 25 m3 29,429 2 500,00 73 572,50 CS ÚRS 2013 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu vodostavebného V4 tř. B 25

VV Nová základová deska

VV výpoĆet dle vĆ F02, F03, F04

VV 11,26*11,5*0,15 19,424

VV 5,8*11,5*0,15 10,005

VV MezisouĆet 29,429

VV SouĆet 29,429

11 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,871 23 000,00 20 033,00 CS ÚRS 2013 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV Výztuž základové desky - Kari 100/100/6

VV výpoĆet dle vĆ F02, F03, F04

VV 11,26*11,5*4,44/1000 0,575

VV 5,8*11,5*4,44/1000 0,296

VV MezisouĆet 0,871

VV SouĆet 0,871
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

12 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 20,596 2 400,00 49 430,40 CS ÚRS 2013 02

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

VV Nové základové pasy

VV (11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,56)*0,45*0,65 20,596

VV MezisouĆet 20,596

VV SouĆet 20,596

13 K 279113135 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění vĆetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 35,210 1 350,00 47 533,50 CS ÚRS 2013 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění vĆetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy 
C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

VV Horní práh základových pasů

VV (11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,5 35,210

VV MezisouĆet 35,210

VV SouĆet 35,210

14 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,563 28 000,00 15 764,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo 
žebrových, vĆetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV Výztuž základových pasů

VV (11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,008 0,563

VV MezisouĆet 0,563

VV SouĆet 0,563

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 425 770,40

15 K 311238115 Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC m2 48,150 980,00 47 187,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, 
pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm

VV Vntřní stěna

VV 10,7*4,5 48,150

VV MezisouĆet 48,150

VV SouĆet 48,150

16 K 311238215 Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 400 mm pevnosti P 10 na MC m2 291,218 1 300,00 378 583,40 CS ÚRS 2013 02

PP
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost 
cihel P8, P10, tl. zdiva 400 mm

VV Zdivo tl. 400 mm

VV (18,55+6,35+5,75+11+11,5)*4,5 239,175

VV (11,565)*4,5 52,043

VV MezisouĆet 291,218

VV SouĆet 291,218

D 4 Vodorovné konstrukce 52 335,88

17 K 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 9,245 2 400,00 22 188,00 CS ÚRS 2013 02
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20

VV Věnec

VV (11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,25*0,4 7,042

VV 10,7*0,3*0,25 0,803

VV 3,5*0,25*0,4*4 1,400

VV MezisouĆet 9,245

VV SouĆet 9,245

18 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 47,560 244,00 11 604,64 CS ÚRS 2013 02

PP Bednění boĆnic ztužujících pásů a věnců vĆetně vzpěr zřízení

VV Věnec- bednění

VV (11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,25*2 35,210

VV 10,7*0,25*2 5,350

VV 3,5*0,25*2*4 7,000

VV MezisouĆet 47,560

VV SouĆet 47,560

19 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 47,560 49,90 2 373,24 CS ÚRS 2013 02

PP Bednění boĆnic ztužujících pásů a věnců vĆetně vzpěr odstranění

VV Věnec- odbednění

VV (11,5+18,705+5,6+11+5,7+6,35+11,565)*0,25*2 35,210

VV 10,7*0,25*2 5,350

VV 3,5*0,25*2*4 7,000

VV MezisouĆet 47,560

VV SouĆet 47,560

20 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,462 35 000,00 16 170,00 CS ÚRS 2013 02

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV Výztuž věnců a průvlaků

VV 9,245*0,05 0,462

VV MezisouĆet 0,462

VV SouĆet 0,462

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 265 776,70

21 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ruĆně m2 344,273 192,00 66 100,42 CS ÚRS 2013 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ruĆně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

VV Nová vnitřní omítka

VV (10,7+10,46+10,46+1,8+6,085+5,4)*4,5 202,073

VV (5,1+5,1+10,7+10,7)*4,5 142,200

VV MezisouĆet 344,273

VV SouĆet 344,273
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

22 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlaĆeným do tenkovrstvé hmoty m2 63,622 140,00 8 907,08 CS ÚRS 2013 02

PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlaĆením do tmelu podhledů

VV Nové podbití  - povrchová úprava

VV 22,97*0,6 13,782

VV 14,9*0,7 10,430

VV 11,26*3,5 39,410

VV MezisouĆet 63,622

VV SouĆet 63,622

23 K 621521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vĆetně penetrace vnějších podhledů m2 63,622 200,00 12 724,40 CS ÚRS 2013 02

PP Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, vĆetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů

VV Nové podbití  - povrchová úprava

VV 22,97*0,6 13,782

VV 14,9*0,7 10,430

VV 11,26*3,5 39,410

VV MezisouĆet 63,622

VV SouĆet 63,622

24 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlaĆeným do tenkovrstvé hmoty m2 345,960 140,00 48 434,40 CS ÚRS 2013 02

PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlaĆením do tmelu stěn

VV Potažení vnějších stěn

VV (18,55+6,35+5,75+11+11,5)*4,5 239,175

VV (11,565+11,565+0,3+0,3)*4,5 106,785

VV MezisouĆet 345,960

VV SouĆet 345,960

25 K 622521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vĆetně penetrace vnějších stěn m2 345,960 200,00 69 192,00 CS ÚRS 2013 02

PP Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, vĆetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

VV Finální omítka vnějších stěn

VV (18,55+6,35+5,75+11+11,5)*4,5 239,175

VV (11,565+11,565+0,3+0,3)*4,5 106,785

VV MezisouĆet 345,960

VV SouĆet 345,960

26 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 17,661 2 400,00 42 386,40 CS ÚRS 2013 02

PP Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

VV Nová podlahový beton

VV výpoĆet dle vĆ F02, F03, F04

VV 122,04*0,1 12,204

VV 54,57*0,1 5,457

VV MezisouĆet 17,661

VV SouĆet 17,661

27 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,784 23 000,00 18 032,00 CS ÚRS 2013 02
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV Výztuž podlehového betonu - Kari 100/100/6

VV výpoĆet dle vĆ F02, F03, F04

VV 122,04*4,44/1000 0,542

VV 54,57*4,44/1000 0,242

VV MezisouĆet 0,784

VV SouĆet 0,784

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 422,62

28 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 345,960 25,00 8 649,00

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

VV Lešení

VV (18,55+6,35+5,75+11+11,5)*4,5 239,175

VV (11,565+11,565+0,3+0,3)*4,5 106,785

VV MezisouĆet 345,960

VV SouĆet 345,960

29 K 941111212 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 13 838,400 0,80 11 070,72

PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití

VV Pronájem lešení - 40 dnů

VV 345,96*40 13 838,400

VV MezisouĆet 13 838,400

VV SouĆet 13 838,400

30 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 345,960 26,00 8 994,96

PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

31 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 176,610 40,00 7 064,40 CS ÚRS 2013 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 
do 3,5 m

VV Vnitřní lešení

VV výpoĆet dle vĆ. F-10

VV 122,04 122,040

VV 54,57 54,570

VV MezisouĆet 176,610

VV SouĆet 176,610

32 K 952901111 VyĆištění budov bytové a obĆanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 176,610 10,00 1 766,10

PP VyĆištění budov bytové a obĆanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

33 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 22,300 600,00 13 380,00 CS ÚRS 2013 02

PP Bourání základů z betonu prostého

34 K 962031133 Bourání příĆek z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 7,800 80,00 624,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Bourání příĆek z cihel, tvárnic nebo příĆkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV Bourání vnitřních příĆek

VV výpoĆet dle vĆ F 02

VV 3*2,6 7,800

VV MezisouĆet 7,800

VV SouĆet 7,800

35 K 962032240 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3 m3 89,444 400,00 35 777,60 CS ÚRS 2013 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, 
objemu do 1 m3

VV Bourání  zdiva 

VV výpoĆet dle vĆ F 02

VV (5,9+21,755+15,53+6+2,5+5)*0,3*3,6 61,220

VV 14*0,56*3,6 28,224

VV MezisouĆet 89,444

VV SouĆet 89,444

36 K 965041331 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 20,588 500,00 10 294,00 CS ÚRS 2013 02

PP Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

VV Bourání stávajících podlah

VV výpoĆet dle vĆ F-02

VV 17,3*5,6*0,1 9,688

VV 7*13,3*0,1 9,310

VV 5,3*3*0,1 1,590

VV MezisouĆet 20,588

VV SouĆet 20,588

37 K 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých vĆetně křídel pl do 1 m2 m2 26,000 50,00 1 300,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, 
plochy do 1 m2

VV Vybourání oken

VV 2,1*2*5 21,000

VV 1,5*2*1 3,000

VV 1*2*1 2,000

VV MezisouĆet 26,000

VV SouĆet 26,000

38 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4,182 120,00 501,84 CS ÚRS 2013 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 
2 m2

VV Vybourání dveří

VV 1,02*2,05*2 4,182

VV MezisouĆet 4,182

VV SouĆet 4,182

D 99 Přesun hmot 127 756,49
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
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39 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 262,293 30,00 7 868,79 CS ÚRS 2013 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 
výšky do 6 m

40 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 262,293 90,00 23 606,37 CS ÚRS 2013 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

41 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5 245,860 5,00 26 229,30 CS ÚRS 2013 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 
i zapoĆatý 1 km přes 1 km

VV 262,293*20 'PřepoĆtené koeficientem množství 5 245,860

42 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 262,293 150,00 39 343,95 CS ÚRS 2013 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

43 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 383,851 80,00 30 708,08

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 933 095,11

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 85 492,18

44 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetraĆním m2 196,190 8,00 1 569,52 CS ÚRS 2013 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetraĆním

VV Hydroizolace - penetrace

VV výpoĆet dle vĆ F02, F03, F04

VV 11,26*11,5 129,490

VV 5,8*11,5 66,700

VV MezisouĆet 196,190

VV SouĆet 196,190

45 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetraĆním m2 16,024 15,00 240,36 CS ÚRS 2013 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetraĆním

VV Hydroizolace - penetrace - svislá

VV výpoĆet dle vĆ F02, F03, F04

VV (11,26+11,5)*2*0,2 9,104

VV (5,8+11,5)*2*0,2 6,920

VV MezisouĆet 16,024

VV SouĆet 16,024

46 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,074 45 100,00 3 337,40 CS ÚRS 2013 02

PP
výrobky asfaltové izolaĆní a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolaĆní k penetraci suchých a oĆištěných 
podkladů pod asfaltové izolaĆní krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV materiál + 15% ztratné

VV 196,19*0,0003*1,15 0,068

Strana 14 z 53

http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/kros-plus/
http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/kros-plus/


Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV 16,024*0,0003*1,15 0,006

VV MezisouĆet 0,074

VV SouĆet 0,074

47 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 392,380 70,00 27 466,60 CS ÚRS 2013 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VV Hydroizolace 2x

VV výpoĆet dle vĆ F02, F03, F04

VV 11,26*11,5*2 258,980

VV 5,8*11,5*2 133,400

VV MezisouĆet 392,380

VV SouĆet 392,380

48 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 32,048 75,00 2 403,60 CS ÚRS 2013 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

VV Hydroizolace  - svislá 2x

VV výpoĆet dle vĆ F02, F03, F04

VV (11,26+11,5)*2*0,2*2 18,208

VV (5,8+11,5)*2*0,2*2 13,840

VV MezisouĆet 32,048

VV SouĆet 32,048

49 M 628321340 pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) m2 488,092 100,00 48 809,20 CS ÚRS 2013 02

PP pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož BITAGIT 40 MINERAL (V 60 S 40)

VV materiál + 15% prořez

VV 392,38*1,15 451,237

VV 32,048*1,15 36,855

VV MezisouĆet 488,092

VV SouĆet 488,092

50 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 2,138 779,00 1 665,50 CS ÚRS 2013 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 712 Povlakové krytiny 84 363,58

51 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 269,852 70,00 18 889,64 CS ÚRS 2013 02

VV Krytina střechy

VV ((22,97+20)/2*12,56) 269,852

VV MezisouĆet 269,852

VV SouĆet 269,852

52 M 628526100 pás asfaltovaný modifikovaný šedý m2 310,330 128,00 39 722,24 CS ÚRS 2013 02

VV materiál + 15% prořez

VV 269,852*1,15 310,330
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VV MezisouĆet 310,330

VV SouĆet 310,330

53 K 712391587 Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů hřebíky m2 269,852 20,00 5 397,04 CS ÚRS 2013 02

VV Krytina střechy

VV ((22,97+20)/2*12,56) 269,852

VV MezisouĆet 269,852

VV SouĆet 269,852

54 M 628220060 pás asfaltovaný V13 m2 310,330 52,00 16 137,16 CS ÚRS 2013 02

VV materiál + 15% prořez

VV 269,852*1,15 310,330

VV MezisouĆet 310,330

VV SouĆet 310,330

55 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 2,410 1 750,00 4 217,50 CS ÚRS 2013 02

D 713 Izolace tepelné 71 498,95

56 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 353,220 20,00 7 064,40 CS ÚRS 2013 02

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolaĆní materiál ve specifikaci) vrchem bez 
překrytí lepenkou kladenými volně

VV Montáž tepelné izolace stropu 2x

VV 122,04+54,57 176,610

VV 122,04+54,57 176,610

VV MezisouĆet 353,220

VV SouĆet 353,220

57 M 631508490 pás tepelně izolační  100 mm 7500x1200 mm m2 388,542 100,00 38 854,20 CS ÚRS 2013 02

PP
vlákna skleněná izolaĆní ISOVER - strop pod nevytápěným prostorem tepelně izolaĆní pás ISOVER DOMO izolace 
trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd, DOMO 10, 100mm,   7500x1200

VV materiál + 10% prořez

VV 353,22*1,1 388,542

VV MezisouĆet 388,542

VV SouĆet 388,542

58 K 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 353,220 20,00 7 064,40 CS ÚRS 2013 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukĆní souĆásti podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů

59 M 283232790 fólie z polyetylénu OKJ I tl 0,05 - 0,20 mm čiré šířka 1000 mm kg 388,542 45,00 17 484,39 CS ÚRS 2013 02

PP fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich fólie PE kluzná OKJ I tl 0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,2 mm šířka 1000 mm

VV 353,22*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 388,542

60 K 998713101 Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 1,480 697,00 1 031,56 CS ÚRS 2013 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m
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D 762 Konstrukce tesařské 120 642,38

61 K 762321911 Zavětrování a ztužení vazníků prkny tl do 32 mm m 110,000 60,00 6 600,00 CS ÚRS 2013 02

PP Vazníky, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně) zavětrování a ztužení konstrukcí prkny tl. do 32 mm

VV zavětrování

VV 22*5 110,000

VV MezisouĆet 110,000

VV SouĆet 110,000

62 K 762331811 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 m 315,000 60,00 18 900,00 CS ÚRS 2013 02

PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2

VV Demontáž krovu

VV 7,9*15 118,500

VV 7,5*15 112,500

VV 5*6 30,000

VV 22+16+16 54,000

VV MezisouĆet 315,000

VV SouĆet 315,000

63 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 269,852 80,00 21 588,16 CS ÚRS 2013 02

VV Bednění střechy

VV ((22,97+20)/2*12,56) 269,852

VV MezisouĆet 269,852

VV SouĆet 269,852

64 M 605151210 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm m3 7,124 4 800,00 34 195,20 CS ÚRS 2013 02

VV materiál + 10% prořez

VV 269,852*0,024*1,1 7,124

VV MezisouĆet 7,124

VV SouĆet 7,124

65 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 205,880 30,00 6 176,40 CS ÚRS 2013 02

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi 
z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

VV Bourání bednění

VV výpoĆet dle vĆ F-02

VV 17,3*5,6 96,880

VV 7*13,3 93,100

VV 5,3*3 15,900

VV MezisouĆet 205,880

VV SouĆet 205,880

66 K 762342216 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm m2 269,852 60,00 16 191,12

PP Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm
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VV Laťování střechy

VV ((22,97+20)/2*12,56) 269,852

VV MezisouĆet 269,852

VV SouĆet 269,852

67 M 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m m3 0,891 6 900,00 6 147,90

PP řezivo jehliĆnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m

VV maqteriál + 10% prořez

VV 269,852*2*0,03*0,05*1,1 0,891

VV MezisouĆet 0,891

VV SouĆet 0,891

68 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 8,015 650,00 5 209,75

PP Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny

VV Spojovací materiál

VV 0,891+7,124 8,015

VV MezisouĆet 8,015

VV SouĆet 8,015

69 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 4,899 1 150,00 5 633,85

PP Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 244 617,25

70 K 763131341 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce m2 176,610 580,00 102 433,80 CS ÚRS 2013 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI

VV SDK podhled

VV 122,04 122,040

VV 54,57 54,570

VV MezisouĆet 176,610

VV SouĆet 176,610

71 K 763732114 Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukĆní délky do 12,5 m m 312,500 86,10 26 906,25 CS ÚRS 2013 02

PP
Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z vazníků 
příhradových, konstrukĆní délky přes 9,0 do 12,5 m

VV Montáž vazníků

VV 25*12,5 312,500

VV MezisouĆet 312,500

VV SouĆet 312,500

72 M R-763-001 Dodávka vazníků m 312,500 363,80 113 687,50

73 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 4,542 350,00 1 589,70 CS ÚRS 2013 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m
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D 764 Konstrukce klempířské 26 400,30

74 K 764222520 Oplechování TiZn okapů tvrdá krytina rš 330 mm m 22,970 280,00 6 431,60 CS ÚRS 2013 02

PP
Oplechování z titanzinkového TiZn plechu vĆetně rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s tvrdou krytinou a 
podkladním plechem rš 330 mm

VV Okap

VV 22,97 22,970

VV MezisouĆet 22,970

VV SouĆet 22,970

75 K 764231540 Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina rš 400 mm m 6,000 390,00 2 340,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Lemování z titanzinkového TiZn plechu zdí na střechách s tvrdou krytinou vĆetně rohů a ukonĆení před požární zdí rš 
400 mm

VV BoĆní lemování 

VV 6 6,000

VV MezisouĆet 6,000

VV SouĆet 6,000

76 K 764252503 Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm m 22,970 410,00 9 417,70 CS ÚRS 2013 02

PP Žlaby z titanzinkového TiZn plechu podokapní půlkruhové vĆetně Ćel, rohů, rovných hrdel bez dilatace rš 330 mm

VV Žlab

VV 22,97 22,970

VV MezisouĆet 22,970

VV SouĆet 22,970

77 K 764331850 Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 500 mm do 30° m 6,000 25,00 150,00 CS ÚRS 2013 02

PP Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou rš 400 mm a 500 mm, sklonu do 30 st.

VV Demontáž lemování 

VV 6 6,000

VV MezisouĆet 6,000

VV SouĆet 6,000

78 K 764352810 Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30° m 45,940 25,00 1 148,50 CS ÚRS 2013 02

PP Demontáž žlabů podokapních půlkruhových, rovných rš 330 mm, sklonu do 30 st.

VV Demontáž žlabu

VV 22,97*2 45,940

VV MezisouĆet 45,940

VV SouĆet 45,940

79 K 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 10,900 25,00 272,50 CS ÚRS 2013 02

PP Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm

VV Demontáž parapetů

VV 2,1*4 8,400

VV 1,5*1 1,500

VV 1*1 1,000
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VV MezisouĆet 10,900

VV SouĆet 10,900

80 K 764454801 Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm m 12,000 25,00 300,00 CS ÚRS 2013 02

PP Demontáž odpadních trub nebo souĆástí trub kruhových, průměru 75 a 100 mm

VV Demontáž svodů

VV 3*4 12,000

VV MezisouĆet 12,000

VV SouĆet 12,000

81 K 764510550 Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm vĆetně rohů m 4,000 360,00 1 440,00 CS ÚRS 2013 02

PP Oplechování parapetů z titanzinkového TiZn plechu vĆetně rohů rš 330 mm

VV parapety

VV 2+2 4,000

VV MezisouĆet 4,000

VV SouĆet 4,000

82 K 764554502 Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 100 mm m 8,000 320,00 2 560,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Odpadní trouby z titanzinkového TiZn plechu kruhové vĆetně zděří, manžet, odboĆek, kolen, výpustí vody, 
přechodových kusů a odskoků, průměru 100 mm

VV Svody

VV 4*2 8,000

VV MezisouĆet 8,000

VV SouĆet 8,000

83 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,156 15 000,00 2 340,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 765 Konstrukce pokrývaĆské 24 775,66

84 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapní větrací pás m 22,970 20,00 459,40

PP Montáž krytiny keramické okapní větrací pás

VV Věrtrací pás okapní

VV 22,97 22,970

VV MezisouĆet 22,970

VV SouĆet 22,970

85 M 592440330 mřížka větrací m 25,000 25,00 625,00

PP mřížka větrací

86 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolaĆní fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve m2 269,852 20,00 5 397,04

PP Montáž pojistné hydroizolaĆní fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve

VV Folie střechy

VV ((22,97+20)/2*12,56) 269,852

VV MezisouĆet 269,852

VV SouĆet 269,852
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

87 M 283292190 fólie m2 296,837 60,00 17 810,22 CS ÚRS 2012 01

PP fólie Dörken Delta vent S

VV materiál + 10% prořez

VV 269,852*1,1 296,837

VV MezisouĆet 296,837

VV SouĆet 296,837

88 K 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m t 0,044 11 000,00 484,00

PP Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 65 480,81

89 K 766423343 Montáž obložení podhledů Ćlenitých panely aglomerovanými přes 1,50 m2 m2 63,622 250,00 15 905,50 CS ÚRS 2013 02

PP Montáž obložení podhledů Ćlenitých panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2

VV Nové podbití  srřechy

VV 22,97*0,6 13,782

VV 14,9*0,7 10,430

VV 11,26*3,5 39,410

VV MezisouĆet 63,622

VV SouĆet 63,622

90 M 607262440 deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm m2 65,000 210,00 13 650,00 CS ÚRS 2013 02

PP
desky dřevoštěpkové OSB 3 SE (ostrá hrana) do vlhkého prostředí, nebroušená 610 - 650 kg/m3 ostrá hrana OSB 3 SE 
2500x1250x18 mm

91 K 766427112 Montáž obložení podhledů podkladového roštu m 381,732 30,00 11 451,96 CS ÚRS 2012 01

PP Montáž obložení podhledů rošt podkladový

VV Nové podbití střechy

VV 22,97*0,6*6 82,692

VV 14,9*0,7*6 62,580

VV 11,26*3,5*6 236,460

VV MezisouĆet 381,732

VV SouĆet 381,732

92 M 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m m3 1,008 6 900,00 6 955,20

PP řezivo jehliĆnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m

VV materiál + 10% prořez 0,000

VV 381,732*0,06*0,04*1,1 1,008

VV MezisouĆet 1,008

VV SouĆet 1,008

93 K 766691911 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 kus 9,000 11,60 104,40 CS ÚRS 2013 02

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2

94 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 2,000 19,40 38,80 CS ÚRS 2013 02
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních 
změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

95 K R-766-001 D+M plastového okna 2000/750 mm ks 6,000 2 780,00 16 680,00

PP D+M okna plastového 1600/1200 mm u=1,1; bílá/bílá

VV plastové okno

VV 4+2 6,000

VV MezisouĆet 6,000

VV SouĆet 6,000

96 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 1,230 565,00 694,95 CS ÚRS 2013 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámeĆnické 197 200,00

97 K R-767-001 D+M kovových zateplených vrat  2950/3150 mm kus 4,000 49 300,00 197 200,00

D 784 DokonĆovací práce - malby a tapety 12 624,00

98 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 526,000 24,00 12 624,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech 
výšky do 3,80 m

VV Vnitřní malba

VV 349+177 526,000

VV MezisouĆet 526,000

VV SouĆet 526,000
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KRYCÍ LŮST SOUPŮSU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Ią:

Obec Olšany u Prostějova DIą:

UchazeĆ: Ią:

DIą:

Projektant: Ią:

Ing. Jan Spurný DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 148 283,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 148 283,31 21,00% 31 139,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 179 422,81

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

2 - SO 02 - Hala

2.2 - Elektroinstalalce
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REKAPŮTULACE ąLENĔNÍ SOUPŮSU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 148 283,31

1 - Zemní práce 2 979,63

D1 - RozvaděĆe - dodávka vĆetně montáže 14 400,00

D2 - Nosný materiál - dodávka vĆetně montáže 27 128,08

D3 - Kabely - dodávka vĆetně montáže 23 023,00

D4 - Svítidla - dodávka vĆetně montáže 33 590,00

D5 - Ostatní - dodávka vĆetně montáže 26 862,60

D7 - Revize, zkoušky, HZS 20 300,00

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

2 - SO 02 - Hala

2.2 - Elektroinstalalce
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SOUPŮS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 148 283,31

D 1 Zemní práce 2 979,63
1 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 3,600 243,00 874,80

PP Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3

VV Hloubení rýhy pro napojení elektroinstalace 0,000

VV 18*0,5*0,4 3,600

VV MezisouĆet 3,600

VV SouĆet 3,600

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,900 262,00 235,80

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV Zásyp rýhy pro napojení eleektroinstalace 0,000

VV 18*0,5*0,1 0,900

VV MezisouĆet 0,900

VV SouĆet 0,900

3 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 9,000 20,90 188,10

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV Odvoz výkopku - příplatek 0,000

VV 0,9*10 9,000

VV MezisouĆet 9,000

VV SouĆet 9,000

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,900 139,00 125,10

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,900 14,30 12,87

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

2 - SO 02 - Hala

2.2 - Elektroinstalalce
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

PP Uložení sypaniny na skládky

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1,440 110,00 158,40

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV Skládka zeminy 0,000

VV 0,9*1,6 1,440

VV MezisouĆet 1,440

VV SouĆet 1,440

7 K 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 3,600 285,00 1 026,00

PP Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

VV Zásyp rýhy pro napojení elektroinstalace 0,000

VV 18*0,4*0,5 3,600

VV MezisouĆet 3,600

VV SouĆet 3,600

8 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 1,440 249,00 358,56

PP kamenivo těžené drobné frakce 0-4

VV Zásyp rýhy pro napojení eleektroinstalace 0,000

VV 18*0,5*0,1*1,6 1,440

VV MezisouĆet 1,440

VV SouĆet 1,440

D D1 RozvaděĆe - dodávka vĆetně montáže 14 400,00
9 K Pol2 RozváděĆ R1 ks 1,000 14 400,00 14 400,00

PP RozváděĆ R1

D D2 Nosný materiál - dodávka vĆetně montáže 27 128,08
10 K Pol3 JBSu 3559-A06345 ř.6   bezšroubové ks 2,800 150,00 420,00

PP JBSu 3559-A06345 ř.6   bezšroubové

11 K Pol4 JBT Z 5519A-A02357 B bez šroub+cl. ks 8,400 167,00 1 402,80

PP JBT Z 5519A-A02357 B bez šroub+cl.

12 K Pol5 JBT S 3558A-06940 B   ř.6 IP44 ks 1,400 205,00 287,00

PP JBT S 3558A-06940 B   ř.6 IP44

13 K Pol6 JB+ Z 5518N-C02510 B zás. bí. IP44 ks 2,800 181,00 506,80

PP JB+ Z 5518N-C02510 B zás. bí. IP44

14 K Pol7 416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE, IP 44, 16 A ks 7,000 420,00 2 940,00

PP 416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE, IP 44, 16 A

15 K Pol8 IES TRUBKA VRM 25      sv.šedá m 126,000 47,70 6 010,20

PP IES TRUBKA VRM 25      sv.šedá

16 K Pol9 IES TRUBKA FX 25      sv.šedá m 14,000 39,80 557,20
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

PP IES TRUBKA FX 25      sv.šedá

17 K Pol10 KO TRUBKA PR. 63 KOPOFLEX m 70,000 55,00 3 850,00

PP KO TRUBKA PR. 63 KOPOFLEX

18 K Pol11 KO KRABICE KU  68 - 1901 ks 11,200 42,30 473,76

PP KO KRABICE KU  68 - 1901

19 K Pol12 KO KRABICE KU  68 - 1903 ks 4,200 63,20 265,44

PP KO KRABICE KU  68 - 1903

20 K Pol13 Krabice Acidur ks 7,000 191,00 1 337,00

PP Krabice Acidur

21 K Pol14 Krabice OBO A11 ks 1,400 79,50 111,30

PP Krabice OBO A11

22 K Pol15 Nosné konstrukce kpl 0,700 10 300,00 7 210,00

PP Nosné konstrukce

23 K Pol16 SVORKA BERNARD ks 5,600 94,30 528,08

PP SVORKA BERNARD

24 K Pol17 Svorka ČWAGOČ typ 276-202 (3 pól.) ks 63,000 13,50 850,50

PP Svorka ČWAGOČ typ 276-202 (3 pól.)

25 K Pol18 Svorka ČWAGOČ typ 276-204 (4 pól.) ks 28,000 13,50 378,00

PP Svorka ČWAGOČ typ 276-204 (4 pól.)

D D3 Kabely - dodávka vĆetně montáže 23 023,00
26 K Pol19 KABEL CYKY-J  3 x 1.5          /C/ m 273,000 26,30 7 179,90

PP KABEL CYKY-J  3 x 1.5          /C/

27 K Pol20 KABEL CYKY-J  3 x 2.5          /C/ m 126,000 32,40 4 082,40

PP KABEL CYKY-J  3 x 2.5          /C/

28 K Pol21 KABEL CYKY-J  5x1,5            /C/ m 14,000 32,80 459,20

PP KABEL CYKY-J  5x1,5            /C/

29 K Pol22 KABEL CYKY-J  5x2,5            /C/ m 84,000 43,00 3 612,00

PP KABEL CYKY-J  5x2,5            /C/

30 K Pol23 KABEL CYKY-J  5x10         /C/ m 45,500 143,00 6 506,50

PP KABEL CYKY-J  5x10         /C/

31 K Pol24 VODIC HO7 V-U  4   ZL/Z  (CY) m 24,500 25,60 627,20

PP VODIC HO7 V-U  4   ZL/Z  (CY)

32 K Pol25 VODIC HO7 V-U  10   ZL/Z  (CY) m 14,000 39,70 555,80

PP VODIC HO7 V-U  10   ZL/Z  (CY)

D D4 Svítidla - dodávka vĆetně montáže 33 590,00
33 K Pol26 Svítidlo 2x58W IP 44 ks 18,000 1 340,00 24 120,00
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

PP Svítidlo 2x58W IP 44

34 K Pol27 Reflektor LED 50W ks 2,000 3 260,00 6 520,00

PP Reflektor LED 50W

35 K Pol28 PH TLD 36W 840 NG      ZARIVKA ks 36,000 65,00 2 340,00

PP PH TLD 36W 840 NG      ZARIVKA

36 K Pol29 RecyklaĆní poplatek kpl 1,000 610,00 610,00

PP RecyklaĆní poplatek

D D5 Ostatní - dodávka vĆetně montáže 26 862,60
37 K Pol30 vysek.zdi bet.kapsy-krab.<100x100x50mm ks 18,000 35,70 642,60

PP vysek.zdi bet.kapsy-krab.<100x100x50mm

38 K Pol31 řezání drážky bet.zdi do hl.30mm š.do 30mm m 20,000 35,00 700,00

PP řezání drážky bet.zdi do hl.30mm š.do 30mm

39 K Pol32 Lešení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Lešení

40 K Pol33 Úprava stávajícího rozvaděĆe R kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Úprava stávajícího rozvaděĆe R

41 K Pol34 Celková prohlídka el.rozvodu a zařízení kpl 1,000 1 520,00 1 520,00

PP Celková prohlídka el.rozvodu a zařízení

42 K Pol35 Výchozí revize elektro kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Výchozí revize elektro

43 K Pol36 Projekt skuteĆného provedení kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Projekt skuteĆného provedení

44 K Pol37 Doprava kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Doprava

45 K Pol38 Pomocné práce kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Pomocné práce

46 K Pol39 Podružný materiál kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Podružný materiál

D D7 Revize, zkoušky, HZS 20 300,00
47 K Pol49 Hromosvod kpl 1,000 20 300,00 20 300,00

PP Podružný materiál
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KRYCÍ LŮST SOUPŮSU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Ią:

Obec Olšany u Prostějova DIą:

UchazeĆ: Ią:

DIą:

Projektant: Ią:

Ing. Jan Spurný DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 705 706,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 705 706,14 21,00% 358 198,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 063 904,43

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

4 - SO 04 - Zahloubený přístřešek a zpevněné plochy

4.Ě - Architektonicko stavební řešení
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REKAPŮTULACE ąLENĔNÍ SOUPŮSU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 705 706,14

HSV - Práce a dodávky HSV 1 386 526,49

    1 - Zemní práce 123 475,57

    2 - Zakládání 183 935,50

    5 - Komunikace 951 932,78

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 514,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 85 668,64

      99 - Přesuny hmot a sutí 49 238,64

PSV - Práce a dodávky PSV 319 179,65

    712 - Povlakové krytiny 38 171,20

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 24 100,00

    762 - Konstrukce tesařské 62 498,45

    763 - Konstrukce suché výstavby 97 400,40

    764 - Konstrukce klempířské 55 992,00

    767 - Konstrukce zámeĆnické 38 617,60

    783 - DokonĆovací práce - nátěry 2 400,00

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

4 - SO 04 - Zahloubený přístřešek a zpevněné plochy

4.Ě - Architektonicko stavební řešení
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SOUPŮS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 705 706,14

D HSV Práce a dodávky HSV 1 386 526,49

D 1 Zemní práce 123 475,57

1 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 652,504 30,00 19 575,12 CS ÚRS 2013 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV Výkop - snížení stávající podlahy na požadovanou hloubku

VV 6,2*22,3*0,5 69,130

VV ((32+22)/2*5)*0,25 33,750

VV ((11,2+6,2)/2*5)*0,25 10,875

VV ((11,2+6,2)/2*5)*0,25 10,875

VV MezisouĆet 124,630

VV Odkop pro odkladní konstrukce dlažby

VV 12,3*4,5*0,3 16,605

VV ((41+37)/2*31)*0,3 362,700

VV ((3,9+3,2)/2*11,6)*0,3 12,354

VV ((14,2+7,4)/2*27)*0,3 87,480

VV 15*4,5*0,3 20,250

VV (5,4*2,5)/2*0,3 2,025

VV 10*1,8*0,3 5,400

VV 9*2,6*0,3 7,020

VV 26*1,8*0,3 14,040

VV MezisouĆet 527,874

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

4 - SO 04 - Zahloubený přístřešek a zpevněné plochy

4.Ě - Architektonicko stavební řešení
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV SouĆet 652,504

2 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 652,504 10,00 6 525,04 CS ÚRS 2013 02

VV Výkop - snížení stávající podlahy na požadovanou hloubku

VV 6,2*22,3*0,5 69,130

VV ((32+22)/2*5)*0,25 33,750

VV ((11,2+6,2)/2*5)*0,25 10,875

VV ((11,2+6,2)/2*5)*0,25 10,875

VV MezisouĆet 124,630

VV Odkop pro odkladní konstrukce dlažby

VV 12,3*4,5*0,3 16,605

VV ((41+37)/2*31)*0,3 362,700

VV ((3,9+3,2)/2*11,6)*0,3 12,354

VV ((14,2+7,4)/2*27)*0,3 87,480

VV 15*4,5*0,3 20,250

VV (5,4*2,5)/2*0,3 2,025

VV 10*1,8*0,3 5,400

VV 9*2,6*0,3 7,020

VV 26*1,8*0,3 14,040

VV MezisouĆet 527,874

VV SouĆet 652,504

3 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,000 240,00 2 160,00 CS ÚRS 2013 02

VV Výkop vsakovací studny

VV 9 9,000

VV MezisouĆet 9,000

VV SouĆet 9,000

4 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 9,000 24,00 216,00 CS ÚRS 2013 02

5 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 21,120 240,00 5 068,80 CS ÚRS 2013 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 do 100 m3

VV Výkop nových základových pasů

VV 21,5*0,5*0,4 4,300

VV 4,7*0,5*0,4 0,940

VV 4,7*0,5*0,4 0,940

VV Výkop nových základových patek

VV 0,5*0,5*0,6*3 0,450

VV Zesílení základu u oplocení

VV (21+4,5+5,7)*0,5*0,9 14,040

VV Základové  patky

VV 0,5*0,5*0,9*2 0,450
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV MezisouĆet 21,120

VV SouĆet 21,120

6 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 21,120 24,00 506,88 CS ÚRS 2013 02

VV Výkop nových základových pasů

VV 21,5*0,5*0,4 4,300

VV 4,7*0,5*0,4 0,940

VV 4,7*0,5*0,4 0,940

VV Výkop nových základových patek

VV 0,5*0,5*0,6*3 0,450

VV Zesílení základu u oplocení

VV (21+4,5+5,7)*0,5*0,9 14,040

VV Základové  patky

VV 0,5*0,5*0,9*2 0,450

VV MezisouĆet 21,120

VV SouĆet 21,120

7 K 162201201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 682,624 3,00 2 047,87 CS ÚRS 2013 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

VV Výkop - odvoz

VV 652,504+9+21,12 682,624

VV MezisouĆet 682,624

VV SouĆet 682,624

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 682,624 35,00 23 891,84 CS ÚRS 2013 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV Výkop - odvoz

VV 652,504+9+21,12 682,624

VV MezisouĆet 682,624

VV SouĆet 682,624

9 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 6 826,240 4,00 27 304,96 CS ÚRS 2013 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zapoĆatých 1 000 m

VV Výkop - odvoz

VV (652,504+9+21,12)*10 6 826,240

VV MezisouĆet 6 826,240

VV SouĆet 6 826,240

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 682,624 5,00 3 413,12 CS ÚRS 2013 02

PP Uložení sypaniny na skládky

VV Výkop - odvoz

VV 652,504+9+21,12 682,624
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VV MezisouĆet 682,624

VV SouĆet 682,624

11 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 092,198 30,00 32 765,94 CS ÚRS 2013 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

VV Výkop - poplatek za skládku 1,6t/m3

VV (652,504+9+21,12)*1,6 1 092,198

VV MezisouĆet 1 092,198

VV SouĆet 1 092,198

D 2 Zakládání 183 935,50

12 K 242111113 Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m m 12,000 900,00 10 800,00 CS ÚRS 2013 02

VV Montáž skruží

VV 9+3 12,000

VV MezisouĆet 12,000

VV SouĆet 12,000

13 M 592253350 skruž betonová studňová kruhová TBX 2-100/100 D100x100x9 cm kus 12,000 1 350,00 16 200,00 CS ÚRS 2013 02

14 M 286614930 konus přechodový TEGRA 1000 NG 1000/600 kus 3,000 5 949,00 17 847,00 CS ÚRS 2013 02

15 M 286619390 prstenec betonový TEGRA 600 kus 3,000 1 600,00 4 800,00 CS ÚRS 2013 02

16 M 286619330 poklop litinový TEGRA 600 B125 kus 3,000 3 520,00 10 560,00 CS ÚRS 2013 02

17 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 12,420 2 400,00 29 808,00 CS ÚRS 2013 02

PP Základové pásy z betonu tř. C 16/20

VV Nový základ pasů

VV 21,5*0,5*0,4 4,300

VV 4,7*0,5*0,4 0,940

VV 4,7*0,5*0,4 0,940

VV Zesílení základu oplocení

VV (21+4,5+5,7)*0,5*0,4 6,240

VV MezisouĆet 12,420

VV SouĆet 12,420

18 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,450 2 400,00 1 080,00 CS ÚRS 2013 02

PP Základové patky z betonu tř. C 16/20

VV Nový základ patek

VV 0,5*0,5*0,9*2 0,450

VV MezisouĆet 0,450

VV SouĆet 0,450

19 K 279113134 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění vĆetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 15,600 1 050,00 16 380,00 CS ÚRS 2013 02

VV Horní práh základových pasů - opěry stávající zdi

VV (21+4,5+5,7)*0,5 15,600

VV MezisouĆet 15,600
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VV SouĆet 15,600

20 K 279113135 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění vĆetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 46,350 1 350,00 62 572,50 CS ÚRS 2013 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění vĆetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy 
C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

VV Horní práh základových pasů

VV 21,5*1,5 32,250

VV 4,7*1,5 7,050

VV 4,7*1,5 7,050

VV MezisouĆet 46,350

VV SouĆet 46,350

21 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,496 28 000,00 13 888,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo 
žebrových, vĆetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV Výztuž základových pasů

VV 15,6*0,008 0,125

VV 46,35*0,008 0,371

VV MezisouĆet 0,496

VV SouĆet 0,496

D 5 Komunikace 951 932,78

22 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 1 759,580 150,00 263 937,00 CS ÚRS 2013 02

VV Podkladní konstrukce

VV 12,3*4,5 55,350

VV ((41+37)/2*31) 1 209,000

VV ((3,9+3,2)/2*11,6) 41,180

VV ((14,2+7,4)/2*27) 291,600

VV 15*4,5 67,500

VV (5,4*2,5)/2 6,750

VV 10*1,8 18,000

VV 9*2,6 23,400

VV 26*1,8 46,800

VV MezisouĆet 1 759,580

VV SouĆet 1 759,580

23 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 1 759,580 50,00 87 979,00 CS ÚRS 2013 02

VV Podkladní konstrukce

VV 12,3*4,5 55,350

VV ((41+37)/2*31) 1 209,000

VV ((3,9+3,2)/2*11,6) 41,180

VV ((14,2+7,4)/2*27) 291,600

VV 15*4,5 67,500
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VV (5,4*2,5)/2 6,750

VV 10*1,8 18,000

VV 9*2,6 23,400

VV 26*1,8 46,800

VV MezisouĆet 1 759,580

VV SouĆet 1 759,580

24 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 1 759,580 215,00 378 309,70 CS ÚRS 2013 02

VV Zámková dlažba

VV 12,3*4,5 55,350

VV ((41+37)/2*31) 1 209,000

VV ((3,9+3,2)/2*11,6) 41,180

VV ((14,2+7,4)/2*27) 291,600

VV 15*4,5 67,500

VV (5,4*2,5)/2 6,750

VV 10*1,8 18,000

VV 9*2,6 23,400

VV 26*1,8 46,800

VV MezisouĆet 1 759,580

VV SouĆet 1 759,580

25 M 592451090 dlažba  skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní m2 1 847,559 120,00 221 707,08 CS ÚRS 2013 02

VV materiál + 5% prořez

VV 1759,58*1,05 1 847,559

VV MezisouĆet 1 847,559

VV SouĆet 1 847,559

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 514,00

26 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlaĆeným do tenkovrstvé hmoty m2 122,100 140,00 17 094,00 CS ÚRS 2013 02

PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlaĆením do tmelu podhledů

VV Nové podbití  - povrchová úprava

VV 22,2*5,5 122,100

VV MezisouĆet 122,100

VV SouĆet 122,100

27 K 621521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vĆetně penetrace vnějších podhledů m2 122,100 200,00 24 420,00 CS ÚRS 2013 02

PP Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, vĆetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů

VV Nové podbití  - povrchová úprava

VV 22,2*5,5 122,100

VV MezisouĆet 122,100

VV SouĆet 122,100
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D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 85 668,64

28 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 22,300 190,00 4 237,00 CS ÚRS 2013 02

VV Osazení odvodňovacího žlabu

VV 22,3 22,300

VV MezisouĆet 22,300

VV SouĆet 22,300

29 M 592270010 žlab odvodňovací ACO N100 typ 7,polymerbeton 100 x 13 x 16 x 16,5 cm kus 22,000 850,00 18 700,00 CS ÚRS 2013 02

30 M 592270200 rošt můstkový ACO N100 - pozink.ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř.zatíž. A15 kus 23,000 310,00 7 130,00 CS ÚRS 2013 02

31 M 592270250 vpust žlabová krátký tvar ACO N100, H355, těsný odtok DN100  50 x 13 x 35,5 cm kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2013 02

32 M 592270270 čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2013 02

33 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 122,100 30,00 3 663,00 CS ÚRS 2013 02

PP Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

VV Lešení

VV 22,2*5,5 122,100

VV MezisouĆet 122,100

VV SouĆet 122,100

D 99 Přesuny hmot a sutí 49 238,64

34 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 615,483 80,00 49 238,64 CS ÚRS 2013 02

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 319 179,65

D 712 Povlakové krytiny 38 171,20

35 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 122,100 70,00 8 547,00 CS ÚRS 2013 02

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše

VV Krytina střechy

VV 22,2*5,5 122,100

VV MezisouĆet 122,100

VV SouĆet 122,100

36 M 628526100 pás asfaltovaný modifikovaný šedý m2 140,415 128,00 17 973,12 CS ÚRS 2013 02

PP pás asfaltovaný modifikovaný šedý

VV materiál + 15% prořez

VV 122,1*1,15 140,415

VV MezisouĆet 140,415

VV SouĆet 140,415

37 K 712391587 Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů hřebíky m2 122,100 20,00 2 442,00 CS ÚRS 2013 02

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů hřebíky

VV Krytina střechy
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VV 22,2*5,5 122,100

VV MezisouĆet 122,100

VV SouĆet 122,100

38 M 628220060 pás asfaltovaný V13 m2 140,415 52,00 7 301,58 CS ÚRS 2013 02

PP pás asfaltovaný V13

VV materiál + 15% prořez

VV 122,1*1,15 140,415

VV MezisouĆet 140,415

VV SouĆet 140,415

39 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 1,090 1 750,00 1 907,50 CS ÚRS 2013 02

PP Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 24 100,00

40 K 721173403 Potrubí kanalizaĆní plastové svodné systém KG DN 150 m 50,000 430,00 21 500,00 CS ÚRS 2013 02

41 K 721242115 LapaĆ střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 kus 2,000 1 300,00 2 600,00 CS ÚRS 2013 02

D 762 Konstrukce tesařské 62 498,45

42 K 762321911 Zavětrování a ztužení vazníků prkny tl do 32 mm m 111,000 60,00 6 660,00 CS ÚRS 2013 02

PP Vazníky, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál v ceně) zavětrování a ztužení konstrukcí prkny tl. do 32 mm

VV zavětrování

VV 22,2*5 111,000

VV MezisouĆet 111,000

VV SouĆet 111,000

43 K 762341012 Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 244,200 210,00 51 282,00 CS ÚRS 2013 02

PP Bednění střech rovných z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných na krokve

VV Bednění střechy - 2x

VV 22,2*5,5 122,100

VV 22,2*5,5 122,100

VV MezisouĆet 244,200

VV SouĆet 244,200

44 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 2,900 650,00 1 885,00 CS ÚRS 2013 02

PP Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny

45 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 2,323 1 150,00 2 671,45 CS ÚRS 2013 02

PP Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 97 400,40

46 K 763732113 Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukĆní délky do 9 m m 165,200 115,00 18 998,00 CS ÚRS 2013 02

VV Montáž vazníků

VV 8,5*4 34,000
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VV 5,1*2 10,200

VV 5,5*22 121,000

VV MezisouĆet 165,200

VV SouĆet 165,200

47 M R-763-001 Dodávka vazníků m 165,200 462,00 76 322,40

PP Dodávka vazníků

48 K 998763100 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m t 3,200 650,00 2 080,00 CS ÚRS 2013 02

D 764 Konstrukce klempířské 55 992,00

49 K 764222520 Oplechování TiZn okapů tvrdá krytina rš 330 mm m 22,200 280,00 6 216,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Oplechování z titanzinkového TiZn plechu vĆetně rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s tvrdou krytinou a 
podkladním plechem rš 330 mm

VV Okap

VV 22,2 22,200

VV MezisouĆet 22,200

VV SouĆet 22,200

50 K 764252503 Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm m 22,200 410,00 9 102,00 CS ÚRS 2013 02

PP Žlaby z titanzinkového TiZn plechu podokapní půlkruhové vĆetně Ćel, rohů, rovných hrdel bez dilatace rš 330 mm

VV Žlab

VV 22,2 22,200

VV MezisouĆet 22,200

VV SouĆet 22,200

51 K 764291520 Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 330 mm m 33,200 360,00 11 952,00 CS ÚRS 2013 02

PP Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 330 mm

VV Závětrná lišta

VV 5,5+5,5+22,2 33,200

VV MezisouĆet 33,200

VV SouĆet 33,200

52 K 764554502 Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 100 mm m 78,000 320,00 24 960,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Odpadní trouby z titanzinkového TiZn plechu kruhové vĆetně zděří, manžet, odboĆek, kolen, výpustí vody, 
přechodových kusů a odskoků, průměru 100 mm

VV Svody

VV 4+74 78,000

VV MezisouĆet 78,000

VV SouĆet 78,000

53 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,342 11 000,00 3 762,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámeĆnické 38 617,60
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

54 K 767995116 Montáž atypických zámeĆnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 866,880 20,00 17 337,60 CS ÚRS 2013 02

PP Montáž ostatních atypických zámeĆnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

VV Montáž sloupů

VV 2,4*38,7*6 557,280

VV 4*38,7*2 309,600

VV MezisouĆet 866,880

VV SouĆet 866,880

55 M 141353950 trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D133 tl 8,0 mm m 22,400 950,00 21 280,00 CS ÚRS 2013 02

PP trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D133 tl 8,0 mm

P
Poznámka k položce:
VOC Ferona, Hmotnost: 24,661 kg/m

VV materiál

VV 2,4*6 14,400

VV 4*2 8,000

VV MezisouĆet 22,400

VV SouĆet 22,400

D 783 DokonĆovací práce - nátěry 2 400,00

56 K 783221112 Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email m2 15,000 160,00 2 400,00 CS ÚRS 2013 02
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KRYCÍ LŮST SOUPŮSU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Ią:

Obec Olšany u Prostějova DIą:

UchazeĆ: Ią:

DIą:

Projektant: Ią:

Ing. Jan Spurný DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 715,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 100 715,72 21,00% 21 150,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 121 866,02

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

4 - SO 04 - Zahloubený přístřešek a zpevněné plochy

4.2 - Elektroinstalace
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REKAPŮTULACE ąLENĔNÍ SOUPŮSU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 100 715,72

1 - Zemní práce 6 412,40

D1 - RozvaděĆe - dodávka vĆetně montáže 9 080,00

D2 - Nosný materiál - dodávka vĆetně montáže 11 626,32

D3 - Kabely - dodávka vĆetně montáže 9 867,00

D4 - Svítidla - dodávka vĆetně montáže 27 710,00

D5 - Ostatní - dodávka vĆetně montáže 19 520,00

D7 - Revize, zkoušky, HZS 16 500,00

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

4 - SO 04 - Zahloubený přístřešek a zpevněné plochy

4.2 - Elektroinstalace
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SOUPŮS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 100 715,72

D 1 Zemní práce 6 412,40
1 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 8,000 243,00 1 944,00

PP Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3

VV Hloubení rýhy pro napojení elektroinstalace 0,000

VV 40*0,5*0,4 8,000

VV MezisouĆet 8,000

VV SouĆet 8,000

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,000 262,00 524,00

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV Zásyp rýhy pro napojení eleektroinstalace 0,000

VV 40*0,5*0,1 2,000

VV MezisouĆet 2,000

VV SouĆet 2,000

3 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 10,000 20,90 209,00

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV Odvoz výkopku - příplatek 0,000

VV 1*10 10,000

VV MezisouĆet 10,000

VV SouĆet 10,000

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,000 139,00 278,00

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,000 14,30 28,60

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

4 - SO 04 - Zahloubený přístřešek a zpevněné plochy

4.2 - Elektroinstalace
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

PP Uložení sypaniny na skládky

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 3,200 110,00 352,00

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV Skládka zeminy 0,000

VV 2*1,6 3,200

VV MezisouĆet 3,200

VV SouĆet 3,200

7 K 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 8,000 285,00 2 280,00

PP Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

VV Zásyp rýhy pro napojení elektroinstalace 0,000

VV 40*0,4*0,5 8,000

VV MezisouĆet 8,000

VV SouĆet 8,000

8 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 3,200 249,00 796,80

PP kamenivo těžené drobné frakce 0-4

VV Zásyp rýhy pro napojení eleektroinstalace 0,000

VV 40*0,5*0,1*1,6 3,200

VV MezisouĆet 3,200

VV SouĆet 3,200

D D1 RozvaděĆe - dodávka vĆetně montáže 9 080,00
9 K Pol1 RozvaděĆ R2 ks 1,000 9 080,00 9 080,00

PP RozvaděĆ R2

D D2 Nosný materiál - dodávka vĆetně montáže 11 626,32
10 K Pol3 JBSu 3559-A06345 ř.6   bezšroubové ks 1,200 150,00 180,00

PP JBSu 3559-A06345 ř.6   bezšroubové

11 K Pol4 JBT Z 5519A-A02357 B bez šroub+cl. ks 3,600 167,00 601,20

PP JBT Z 5519A-A02357 B bez šroub+cl.

12 K Pol5 JBT S 3558A-06940 B   ř.6 IP44 ks 0,600 205,00 123,00

PP JBT S 3558A-06940 B   ř.6 IP44

13 K Pol6 JB+ Z 5518N-C02510 B zás. bí. IP44 ks 1,200 181,00 217,20

PP JB+ Z 5518N-C02510 B zás. bí. IP44

14 K Pol7 416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE, IP 44, 16 A ks 3,000 420,00 1 260,00

PP 416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE, IP 44, 16 A

15 K Pol8 IES TRUBKA VRM 25      sv.šedá m 54,000 47,70 2 575,80

PP IES TRUBKA VRM 25      sv.šedá

16 K Pol9 IES TRUBKA FX 25      sv.šedá m 6,000 39,80 238,80
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

PP IES TRUBKA FX 25      sv.šedá

17 K Pol10 KO TRUBKA PR. 63 KOPOFLEX m 30,000 55,00 1 650,00

PP KO TRUBKA PR. 63 KOPOFLEX

18 K Pol11 KO KRABICE KU  68 - 1901 ks 4,800 42,30 203,04

PP KO KRABICE KU  68 - 1901

19 K Pol12 KO KRABICE KU  68 - 1903 ks 1,800 63,20 113,76

PP KO KRABICE KU  68 - 1903

20 K Pol13 Krabice Acidur ks 3,000 191,00 573,00

PP Krabice Acidur

21 K Pol14 Krabice OBO A11 ks 0,600 79,50 47,70

PP Krabice OBO A11

22 K Pol15 Nosné konstrukce kpl 0,300 10 300,00 3 090,00

PP Nosné konstrukce

23 K Pol16 SVORKA BERNARD ks 2,400 94,30 226,32

PP SVORKA BERNARD

24 K Pol17 Svorka ČWAGOČ typ 276-202 (3 pól.) ks 27,000 13,50 364,50

PP Svorka ČWAGOČ typ 276-202 (3 pól.)

25 K Pol18 Svorka ČWAGOČ typ 276-204 (4 pól.) ks 12,000 13,50 162,00

PP Svorka ČWAGOČ typ 276-204 (4 pól.)

D D3 Kabely - dodávka vĆetně montáže 9 867,00
26 K Pol19 KABEL CYKY-J  3 x 1.5          /C/ m 117,000 26,30 3 077,10

PP KABEL CYKY-J  3 x 1.5          /C/

27 K Pol20 KABEL CYKY-J  3 x 2.5          /C/ m 54,000 32,40 1 749,60

PP KABEL CYKY-J  3 x 2.5          /C/

28 K Pol21 KABEL CYKY-J  5x1,5            /C/ m 6,000 32,80 196,80

PP KABEL CYKY-J  5x1,5            /C/

29 K Pol22 KABEL CYKY-J  5x2,5            /C/ m 36,000 43,00 1 548,00

PP KABEL CYKY-J  5x2,5            /C/

30 K Pol23 KABEL CYKY-J  5x10         /C/ m 19,500 143,00 2 788,50

PP KABEL CYKY-J  5x10         /C/

31 K Pol24 VODIC HO7 V-U  4   ZL/Z  (CY) m 10,500 25,60 268,80

PP VODIC HO7 V-U  4   ZL/Z  (CY)

32 K Pol25 VODIC HO7 V-U  10   ZL/Z  (CY) m 6,000 39,70 238,20

PP VODIC HO7 V-U  10   ZL/Z  (CY)

D D4 Svítidla - dodávka vĆetně montáže 27 710,00
33 K Pol26 Svítidlo 2x58W IP 44 ks 14,000 1 340,00 18 760,00
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

PP Svítidlo 2x58W IP 44

34 K Pol27 Reflektor LED 50W ks 2,000 3 260,00 6 520,00

PP Reflektor LED 50W

35 K Pol28 PH TLD 36W 840 NG      ZARIVKA ks 28,000 65,00 1 820,00

PP PH TLD 36W 840 NG      ZARIVKA

36 K Pol29 RecyklaĆní poplatek kpl 1,000 610,00 610,00

PP RecyklaĆní poplatek

D D5 Ostatní - dodávka vĆetně montáže 19 520,00
37 K Pol32 Lešení kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Lešení

38 K Pol33 Úprava stávajícího rozvaděĆe R kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Úprava stávajícího rozvaděĆe R

39 K Pol34 Celková prohlídka el.rozvodu a zařízení kpl 1,000 1 520,00 1 520,00

PP Celková prohlídka el.rozvodu a zařízení

40 K Pol35 Výchozí revize elektro kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Výchozí revize elektro

41 K Pol36 Projekt skuteĆného provedení kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Projekt skuteĆného provedení

42 K Pol37 Doprava kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Doprava

43 K Pol38 Pomocné práce kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Pomocné práce

44 K Pol39 Podružný materiál kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Podružný materiál

D D7 Revize, zkoušky, HZS 16 500,00
45 K Pol49 Hromosvod kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

PP Podružný materiál
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KRYCÍ LŮST SOUPŮSU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Ią:

Obec Olšany u Prostějova DIą:

UchazeĆ: Ią:

DIą:

Projektant: Ią:

Ing. Jan Spurný DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 27 000,00 21,00% 5 670,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 670,00

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

5 - Vedlejší rozpoĆtové náklady
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REKAPŮTULACE ąLENĔNÍ SOUPŮSU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 000,00

VRN - Vedlejší rozpoĆtové náklady 27 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 22 000,00

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

5 - Vedlejší rozpoĆtové náklady
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SOUPŮS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 18.08.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 27 000,00

D VRN Vedlejší rozpoĆtové náklady 27 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skuteĆného provedení stavby KĆ 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2013 02

PP Dokumentace skuteĆného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 22 000,00

2 K 032103000 Náklady na stavební buňky KĆ 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2013 02

PP Náklady na stavební buňky

3 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště KĆ 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2013 02

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

4 K 034203000 Oplocení staveniště KĆ 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2013 02

PP Oplocení staveniště

6 K 034403000 Dopravní znaĆení na staveništi KĆ 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2013 02

5 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště KĆ 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2013 02

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

5 - Vedlejší rozpoĆtové náklady

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova
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STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

Pą

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajĭ, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeĆe.

V sestavě Rekapitulace objektĭ stavby a soupisĭ prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace Ćlenění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeĆe za aktuální soupis prací.

Rekapitulace Ćlenĕní soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních Ćlenění soupisu tak, jak byla tato Ćlenění použita (např. 
stavební díly, funkĆní díly, případně jiné Ćlenění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové Ćíslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž souĆet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako souĆin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpoĆtech zaokrouhlovány na poĆet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

UchazeĆ je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole UchazeĆ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeĆ vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole Ią a DIą v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeĆ vyplní svoje Ią a DIą
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeĆ vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním poĆtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými Ćíslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
UchazeĆ je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými Ćíslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. poĆet
atributu (A/N) znakĭ
Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N SpoleĆný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle Ćinností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

Ią N Ią zadavatele zadaní String 20

DIą N DIą zadavatele zadaní String 20

UchazeĆ N UchazeĆ veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH urĆena souĆtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. SĆítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. poĆet
atributu (A/N) znakĭ
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

UchazeĆ N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektĭ stavby a soupisĭ prací



Název Povinný Popis Typ Max. poĆet
atributu (A/N) znakĭ
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N SpoleĆný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle Ćinností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

UchazeĆ N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH urĆena souĆtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. poĆet
atributu (A/N) znakĭ
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

UchazeĆ N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. poĆet
atributu (A/N) znakĭ
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

UchazeĆ N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Pą A Pořadové Ćíslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyĆíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Krycí list soupisu

Rekapitulace Ćlenĕní soupisu prací

Soupis prací



Typ vĕty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová vĕta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt





Stavba: Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracoval: 

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 18.8.2014

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

0-1b Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova   959 852,00 0,00 201 568,92 1 161 420,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6     Technické vybavení sběrného dvora   959 852,00 0,00 201 568,92 1 161 420,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 959852,00 0,00 201568,92 1161420,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Olšany u Prostějova

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 0,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 959 852,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 201 568,92

Cena s DPH 1 161 420,92

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova JKSO

Technické vybavení sběrného dvora EČO

   Místo

IČ

Obec Olšany u Prostějova   

Ing. Jan Spurný   

dle výběrového řízení   

959 852,00

Dne

18.08.2014

0,00
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Stavba:   Sběrný dvůr obce Olšany u Prostějova
Objekt:   Technické vybavení sběrného dvora

Objednatel:   Obec Olšany u Prostějova
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Zpracoval:   

Místo:   Olšany u Prostějova Datum:   18.8.2014

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadání Celková cena zadání

OST Ostatní - technické vybavení areálu   959 852,00

1

Vybavení - 
001 Štěpkovač dřevní hmoty - technické specifikace viz popis prvku   

Kom

plet 1,000 153 600,00 153 600,00

2

Vybavení - 
002

Zahradní kompostér - objem kompostované hmoty min 720l, max 
750l .   kus 99,000 1 890,00 187 110,00

3

Vybavení - 
003

Zahradní kompostér - objem kompostované hmoty min. 675l, max 
700l kus 23,000 1 838,00 42 274,00

4

Vybavení - 
004 Kompostovací silo - objem kompostované hmoty 900 l .   kus 63,000 1 240,00 78 120,00

5

Vybavení - 
005 Kompaktní paketovací lis se dvěma komorami   

Kom

plet 1,000 138 548,00 138 548,00

6

Vybavení - 
006

Kontejner valník se sklopnými bočnicemi  - min. 3750/1950/1450, 
max. 3850/2050/1480 mm,objem min.12 m3 - výška háku 1000 mm   kus 3,000 34 700,00 104 100,00

7

Vybavení - 
007

Kontejner valník se sklopnými bočnicemi  - min. 3750/1950/1950, 
max. 3850/2050/2050 mm,objem min.16 m3 - výška háku 1000 mm   kus 2,000 38 700,00 77 400,00

8

Vybavení - 
008

Kontejner valník se sklopnými bočnicemi  - min. 3750/1950/940, 
max. 3850/2050/980 mm,objem min.8 m3 - výška háku 1000 mm   kus 2,000 30 100,00 60 200,00

9

Vybavení - 
009

Kontejner valník se sklopnými bočnicemi  - min. 3750/1950/350, 
max. 3850/2050/450 mm,objem min.3 m3 - výška háku 1000 mm   kus 1,000 25 700,00 25 700,00

11

Vybavení - 
009a

Kontejner valník se sklopnými bočnicemi  - min. 3750/1950/350, 
max. 3850/2050/450 mm,objem min.3 m3 - výška háku 1000 mm   kus 1,000 49 200,00 49 200,00

ZADÁNÍ

Štěpkovač s podvozkem pro tažení za traktorem a osobním vozidlem ,s délkou štěpky do 11 mm , maximální průměr štěpkovaných větví do 100 mm , 
hodinový výkon 3 až 8 m3 , vyskladnění komínem s otočnou koncovkou ,hydrostatický vkládací systém , rozměry vkládacího prostoru štěpkovače min. 

750*700 mm ,rozměr stoje max.  3700/1600/2200 mm , počítadlo motohodin , kontrolka dobíjení , kontrolka mazání , bezpečnostní spínač , 
bezpečnostní madlo , motor benzínový o min. výkonu 18kW , spotřeba paliva do 8l za motohodinu , palivová nádrž o min. obsahu 16 l , celková 

hmotnost včetně podvozkudo 1000 kg .   

 tl. stěny min. 4 mm, zelená barva, věrená pojistka

 tl. stěny min.8mm, max.10 mm, zelená barva, větrná pojistka   

Výška prvku 1000 , základna pr. 1100 mm , vyrobeno z recyklovaného plastu .  Životnost prvku minimálně 10 let   

Popis paketovacího lisu : rozměry max.2000/2100/900 mm , hmotnost max. 570 kg , napájení 220-240 V , motor 1,5KW 13 Ampér , tlaková síla 
min.3tuny, max. 4tuny, rozměr paketovaného balíku min. 900/600/450, max.1100/750/550 mm  .   

Popis :  plné bočnice , vrata otevíravá do stran se zajištěním v otevřené poloze , síla bočnic min.2 mm, síla podlahy min.3 mm , nosnost 4 tuny .   

Popis : bočnice do poloviny výšky plné  zbývající výška bočnic vyrobena z ocelové sítě , vrata otevíravá do stran se zajištěním v otevřené poloze vč. 
dohazovacích okének , síla bočnic min.2 mm, síla podlahy min.3 mm , velikost otvorů ocelové sítě 50*50 mm , nosnost 4 t.   

Popis : plné bočnice , vrata otevíravá do stran se zajištěním v otevřené poloze ,síla bočnic min. 2 mm , síla podlahy min. 3 mm , nosnost 4 t.   

Popis : zvýšené přední čelo na 600 mm, plné bočnice , vrata otevíravá do stran se zajištěním v otevřené poloze , síla bočnic min. 3 mm  síla podlahy 
min. 4 mm,nosnost 4t.   

Popis : zvýšené přední čelo na 600 mm, po třech stranách plné sklopné  bočnice vyrobené z nerezových profilů , síla podlahy min. 4 mm,nosnost 4t.   
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Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadání Celková cena zadání

10

Vybavení - 
010

Kontejner popelnicového typu - min.3750/1950/940 mm,max. 
3850/2050/1000, objem min. 8 m3 - výška háku 1000 mm   kus 1,000 43 600,00 43 600,00

Celkem   959 852,00

Popis :  plně zastřešený s výklopnými bočními vhozy , vrata otevíravá do stran se zajištěním v otevřené poloze , síla bočnic min.3 mm , síla podlahy 
min.4 mm , nosnost 4 t.   
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