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Číslo smlouvy objednatele:  …………………….. 

Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………     

       

SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci díla s názvem: 

„Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově“ 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

 

      Článek I  

            Smluvní strany  

 

1. Objednatel :   Město Vítkov 

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 

IČ: 00300870     

Oprávněný zástupce:                

- ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Smolka, starosta města 

- ve věcech technických: Ing. Marie Mikulová 

                                               Ing. Zdeněk Kuboň 

                                              …………………. TDS, 

- ve věcech dotačních: Ing. Ingrid Adamusová     

                                              

Bankovní spojení: Komerční banka – expozitura Vítkov  

Číslo účtu: 9005 – 1526821/0100 

 

2. Zhotovitel:     

se sídlem:                                 

       

zapsán v OR u KS           ,oddíl       , vložka                                               

Oprávněný zástupce:           

- ve věcech smluvních             

- ve věcech technických:           

- ve věcech stavby:      stavbyvedoucí:……………. 

                                                    zástupce stavbyvedoucí…………………..  

Bankovní spojení:                         

Číslo účtu:             

Identifikační číslo:           

DIČ:       

 

dále také společně jako „smluvní strany“. 
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Článek II 

Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí  

zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to 

podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku. 

 

2. Účelem uzavření této Smlouvy je zajištění provedení stavebních úprav objektu 

kulturního domu ve vlastnictví objednatele, a to především s cílem snížit jeho celkovou 

energetickou náročnost.  

 

3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž 

oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření 

Smlouvy.          

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu 

jsou oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k uzavření Smlouvy ze strany zhotovitele 

není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání. 

c) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

objednatele „Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově“ 

 

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, 

změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez 

zbytečného odkladu druhé smluvní straně.   

a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního 

spojení, smluvní strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní 

strany ve věcech technických. 

b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, 

smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.  

c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum 

účinnosti oznamované změny.  

 

5. Zhotovitel má a po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude mít sjednanou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení škody třetím osobám při výkonu činnosti, včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 

rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí. Náklady na pojištění nese zhotovitel a 

má je zahrnuty ve sjednané ceně. Zhotovitel uzavření požadované pojistné smlouvy 

s pojistným plněním v minimální výši 17.000.000,- Kč prokázal objednateli před 

podpisem této Smlouvy.  

 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 
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6.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, 

6.2. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby (výkresová, textová a 

dokladová část, výkaz výměr) a neshledal rozdíly, 

6.3. že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele 

uvedenými v zadávacích podmínkách vč. dotačních podmínek dle odst. 8,  

 

7. Objednatel, který zdanitelné plnění přijímá, vystupuje v souvislosti s plněním předmětu 

této Smlouvy jako osoba povinná k dani z přidané hodnoty a u plnění bude uplatněn 

režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.   

 

8. Objednatel prohlašuje, že stavba je spolufinancována z prostředků Operačního 

programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“)  

Název projektu:  „Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově“ 

Akceptační číslo:  14174873 

Registrační číslo:  CZ.1.02/3.1.00/13.19558 

 

9. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu a 

dotačním titulu (zejména registrační číslo). 

 

Článek III 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Energetické úspory objektu Kulturního 

domu ve Vítkově“ (dále jen „dílo“). 

 

   Rozsah předmětu díla, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen:   

a) dle podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku – „Energetické úspory objektu 

Kulturního domu ve Vítkově“ (dále jen „Zadávací dokumentace“), 

b) dle obchodních podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo (dále také jako 

„Smlouva“),  

c) dle podmínek pro poskytnutí dotace z OPŽP. 

 

2. Nedílnou součástí Zadávací dokumentace je Příloha č. 4 k Zadávací dokumentaci –  

a) projektová dokumentace stavby ze: 07/2014 zpracovaná společností ASA  Expert, 

a.s., IČ: 27791891, Konečného 12, 710 00 Ostrava, ve stupni projektové 

dokumentace pro realizaci stavby  

b) projektová dokumentace stavby ze: 07/2013 zpracovaná Ing. Karlem Záleským, 

Komárovská 13, 746 01  Opava, ve stupni projektové dokumentace pro realizaci 

stavby 
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c) projektová dokumentace stavby ze: 09/2014 zpracovaná Ing. Karlem Záleským, 

Komárovská 13, 746 01  Opava, ve stupni projektové dokumentace pro realizaci 

stavby 

 

3. Součástí díla je vypracování projektové Dokumentace skutečného provedení stavby.  

 

4. Zhotovitel, jako součást realizace díla, zajistí a provede na svůj náklad a nebezpečí 

všechny práce a činnosti, které s provedením díla souvisí, zejména:         

4.1. Před zahájením realizace díla: 

4.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 

stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u 

vstupu na staveniště štítek s údaji: 

- povolení stavby (souhlas s provedením ohlášené stavby - čj., datum a povolující orgán), 

o názvu stavby, o názvu zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; 

štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené 

zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby 

kolaudace stavby; 

4.1.2. vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u 

příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení 

proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu 

výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen 

„doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je 

povinen, pokud bude potřeba, před vytýčením tato vyjádření aktualizovat; 

4.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a 

správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných 

objednatelem zhotoviteli; 

4.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla; 

4.1.5. vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným; 

4.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a 

harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů 

a oddílů – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem objednatele a dotčenými třetími 

osobami; 

4.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich 

projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP; 

4.1.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu k dodávaným technologiím; 

4.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých 

komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání 

objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení 

snímku – viz Příloha č. 3 této Smlouvy; 

4.1.10. dodávku a montáž velkoplošného reklamního panelu dle pravidel na publicitu 

Operačního programu Životní prostředí, přičemž tento reklamní panel nechá zhotovitel 
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před jeho výrobou a instalací v místě stavby písemně schválit objednatelem a zároveň 

poskytovatelem dotace; 

4.1.11. předložení a předání objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace díla, doklady 

v rozsahu ujednání dle této Smlouvy, a to: 

a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení 

v zájmovém území stavby a staveniště, 

b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby, 

c) stavební deník s identifikací stavby, případně samostatné zápisy o projednání a 

odsouhlasení ZOV a HMG, 

d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem 

BOZP, 

e) kontrolní a zkušební plán (KZP).  

 

4.2. V průběhu realizace díla: 

4.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně 

úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do 

stavebního deníku; 

4.2.2. zřízení zařízení staveniště  

4.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho 

zařízení po celou dobu výstavby; 

4.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých 

k místu staveniště; 

4.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných 

konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový 

pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem; 

4.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního 

materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; 

4.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně 

uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,                 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady               

o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad                

o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, 

jako podklad pro uznání fakturace; 

4.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci 

inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce 

„Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem 

zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do 

stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky 

dotčených sítí a zařízení; 

4.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

4.2.10. zajištění bezpečnostních opatření a jejich průběžná aktualizace na ochranu 

zaměstnanců a návštěvníků, respektování aktuálních požadavků provozovatele, 
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4.2.11. zajištění pasportizace a zajištění ochrany stávajících interiérů a stávajícího 

vnitřního vybavení před odcizením či poškozením, 

4.2.12. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby 

navržené objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a 

osobami pověřenými výkonem autorského dozoru; 

4.2.13. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských 

objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna 

plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských 

objektů; 

4.2.14. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a 

revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u 

akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace 

zakázky, 

4.2.15. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý 

snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem, 

4.2.16. zajištění průběžných řešení a písemného odsouhlasení nutných změn oproti 

Zadávací dokumentaci na KD za účasti zástupců všech zúčastněných stran, tedy 

zástupcem objednatele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora 

BOZP a provozovatele.   

 

4.3. K přejímce upravené stavby: 

Zhotovitel předá objednateli k přejímacímu řízení dokončeného díla následující: 

4.3.1. seznam všech předaných dokladů; 

4.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o 

shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 

znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě 

výrobků a materiálů použitých k provedení stavby; 

4.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, 

právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných 

v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

4.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení úpravy stavby (dále jen „DSPS“) 

ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické 

podobě, při dodržení těchto požadavků objednatele: 

a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení zhotovitel zřetelně 

vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné 

dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 

souhlasné stanovisko, 

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

zhotovitel označí nápisem „beze změn“, 
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c) každý výkres dokumentace skutečného provedení díla zhotovitel opatří jménem a 

příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím 

podpisem a razítkem zhotovitele, 

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené 

ve stavebním řízení zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu 

odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci 

stavby, 

e) zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace 

skutečného provedení úpravy stavby.“ 

 

Nedílnou součástí DSPS bude: 

a)   atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o 

shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a 

materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce   

b)   protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle 

ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných 

v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla,  

c)   projektová dokumentace pro nastavení termostatických ventilů, teplotní křivky a 

nastavení vzduchotechniky a její písemné odsouhlasení dodavatelem tepla, 

zpracovatelem EA a projektantem, 

d)   doklad o regulaci UT včetně vzduchotechniky všech dotčených objektů areálu dle PD, 

e)   celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních 

vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě), 

f)   doklad s vyčíslením skutečně zateplených ploch obvodových stěn, střech a výplní 

otvorů, 

g)   Protokol o zaškolení obsluhy potvrzený nejpozději 1 kalendářní den před dnem 

odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení obsluhy bude dokladovat 

zaškolení obsluhy ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, 

zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem 

dotčené, a zaškolení personálu provozovatele ve věci optimalizace energetických 

úspor. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty 

s provozovatelem. Všechny návody a manuály je povinen zhotovitel předložit obsluze 

výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolování.  

 

4.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně 

doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této 

činnosti; 

4.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek 

bude opatřen číslem, aktuálním datem; 
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4.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a 

jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných 

dodavatelů; 

4.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných 

dodávek; 

4.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení 

obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny 

kontrol; 

4.3.10. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto 

Smlouvou a projektovou dokumentací pro provádění úpravy stavby; 

4.3.11. zhotovitel také musí dodat a namontovat po ukončení realizace stále pamětní 

desku dle pravidel na publicitu Operačního programu Životní prostředí, přičemž tuto 

pamětní desku nechá zhotovitel před její výrobou a instalací písemně schválit 

objednatelem a poskytovatelem dotace; 

4.3.12. zhotovitel zajistí provedení akreditovaného měření hlučnosti dle NV č. 272/2011 

Sb. , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

4.3.13. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny. 

 

5. Provedením úpravy stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení 

a předání všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a to i v případě, 

že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu díla, dále provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

Součástí provedení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného 

provedení díla. 

 

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 

dohodnutou cenu. 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním 

nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci 

zhotoveného díla. 

 

Článek IV 

Vlastnictví k dílu 

 

1. Vlastníkem prováděného díla je od počátku objednatel.   

 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne 

předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 
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3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho 

vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako schovatel, 

přičemž jeho náklady na úschovu jsou již započteny v ceně za dílo, a je povinen je vrátit 

objednateli nejpozději po splnění svého závazku z této smlouvy. 

 

Článek V 

Místo plnění 

 

1. Místem plnění je Dělnická 746, Vítkov (blíže viz projektová dokumentace). 

 

Článek VI 

Termín plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy do 210 kalendářních dnů ode dne 

předání a převzetí staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný 

odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku. 

Předpokládané termíny realizace jsou stanoveny takto: 

- Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: 1. 4. 2015 

 

2. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí 

staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem.   

 

3. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří dnů od doručení písemné výzvy objednatele. 

 

4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě a 

dle harmonogramu prací předloženého v rámci nabídky s podrobností min. na realizační 

měsíce. 

 

5. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezahájí provádění díla 

ve lhůtě 14-ti dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště 

podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního 

deníku. 

 

6. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 

objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít. 

 

7. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepředvídatelné změně rozsahu prací oproti PD  

nebo zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu neschopnosti 

dalšího financování díla objednatelem, lze termín dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku 

přiměřeně změnit, a to pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, uzavřeného 

smluvními stranami před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku. O změnu 

termínu zhotovitel požádá nejméně 10 pracovních dnů před uplynutím termínu uvedeného v 
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odst. 1 tohoto článku.     

 

8. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se 

prodlužují termíny tím dotčené.  

 

9. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 

realizované práce v plné výši.   

 

10. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 

technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před znovu 

zahájením realizace stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této Smlouvě.     

 

11. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na straně  

objednatele, závazek zhotovitele dílo dokončit zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou. 

 

12. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a 

organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo 

na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí 

termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro 

dokončení. 

 

13. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 

plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění 

prací a zápisem do realizačního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. 

Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do 

doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů. 

 

 

Článek VII 

Cena díla 

 

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího 

řízení objednatele a činí: 

 

1.1. Celková cena za provedené dílo činí: 

Položka 
Nabídková cena v Kč 

(bez DPH) 

nabídková cena dle výkazu výměr bez níže uvedených 

položek 
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Vypracování dokumentace skutečného provedení 

stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a 

jednom v elektronické formě 

 

Velkoplošný informační panel 5100x2400mm 
 

akreditované měření hlučnosti dle NV č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

 

Rozpočtová rezerva 
495.000,- Kč 

Celková nabídková cena 

(součet výše uvedených položek) 

(hodnotící kritérium) 

 

Pozn: Výše uvedená položka „Rozpočtová rezerva“ (dodatečné práce a služby) tvoří 

zvláštní položku, se kterou hospodaří výhradně objednatel a použije ji pouze v případě 

nutnosti úhrady za vícepráce, které vzniknou v průběhu realizace díla, a které nebylo 

možné předpokládat. 

 

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této Smlouvy  je dohodnuta jako cena pevná a konečná 

a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné 

k provoznímu využití a řádnému provedení  úpravy stavby ve smluveném rozsahu. 

Riziko určení množství a úplnosti seznamu prací, zejména v položkovém rozpočtu, 

který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, nese výhradně zhotovitel.  

 

3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této Smlouvy je stanovena dle Zadávací dokumentace 

předané objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. V 

ceně jsou veškeré náklady zhotovitele nutné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena 

obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až 

do doby ukončení díla.  

 

4. Součástí této Smlouvy je položkový rozpočet provádění úpravy stavby vč. rekapitulace 

celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazy výměr, 

předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 

Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou 

z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové 

ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo, v důsledku 

neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení 

těchto prací.  

 

5. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této Smlouvy je možné snížit pouze v případě neprovedení 

prací dle předané PD a Přílohy č. 1 této Smlouvy. 
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Snížení ceny lze provést odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 

které objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). 

Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této Smlouvy ve 

výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu díla 

(Příloha č. 1 této Smlouvy).  

Ke snížení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného 

smluvními stranami. 

 

6. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení 

dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané  

projektové dokumentace stavby a v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to ve výši a za 

podmínek stanovených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 

které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). 

Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VII. odst. 1. této Smlouvy.  

Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek 

dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy). Oceňování  víceprací, u kterých 

nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy), 

bude provedeno podle cen ÚRS Praha účinných v době uzavírání dodatku k této 

smlouvě.    

Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného 

smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací. 

 

7. Změnový list vystaví zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté plnění dle 

položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.    

 

8. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně  

zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.   

 

 

 

Článek VIII 

Platební podmínky 

 

1. Zálohy objednatel neposkytuje. 

 

2. Dílčí platba bude vystavena za provedené práce na základě faktury vystavené k 30. 6. 

2015. Konečná platba bude uhrazena po předání díla bez vad a nedodělků. Součástí 

faktur bude vzájemně odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a dodávek za 

dané období.  
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3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu 

provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům 

objednatele provedení kontroly umožnit.  

 

5. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání díla bez vad a 

nedodělků vyplývajícího ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. 

 

6. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena do 60-ti dnů od doručení 

faktury objednateli. 

 

7. Faktury budou zhotovitelem doručovány objednateli ve dvou originálních vyhotoveních 

poštou (s doručenkou) nebo na podatelnu v sídle objednatele. 

 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou Zadávací dokumentací a 

ustanoveními této Smlouvy. 

 

9. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Povinné uvedené 

údaje uvede zhotovitel na faktuře takto: 

9.1. označení plátce:  

9.2. rozsah a předmět plnění: 

9.2.1. Název stavby dle čl. III odst. 1 této Smlouvy  

9.2.2. Číslo uzavřené Smlouvy (číslo objednatele) 

9.2.3. Název projektu OPŽP: „Energetické úspory objektu Kulturního domu ve 

Vítkově“ 

9.2.4. Akceptační číslo: 14174873    

9.2.5. Registrační číslo: CZ.1.02/3.1.00/13.19558   

                 9.2.6. Bankovní spojení  

 9.2.7. Cena bude uvedena bez DPH s textem „daň odvede zákazník“ 

9.2.8. Označení zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a 

                      jeho vlastnoruční podpis.  

        Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 

a)   „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací 

ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem 

v členění na dle Čl. III, odst. 1  

b)  „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování 

díla.      

c)    Fotodokumentace dle Přílohy č. 3 této Smlouvy. 

 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle čl. VIII. odst. 7 této Smlouvy nebo 

bude- li chybně vyúčtována cena nebo bude-li chybně provedeno členění položek podle 

čl. VIII odst. 7 této Smlouvy, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
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lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve 

vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní 

strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 

druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (dodavatelem opravené) faktury. 

 

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, 

uvedený v čl. I této Smlouvy. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem 

postupem sjednaným v čl. II odst. 4 této Smlouvy.  

 

 

Článek  IX 

Jakost díla 

 

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla 

uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou 

odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským 

standardům a projektové dokumentaci stavby. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 

pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a 

mající prohlášení o shodě. 

 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí 

bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a 

převzetí díla. 

 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 

předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými 

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem 

u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou 

kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je 

závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel 

odstranit na své náklady. 

 

 

Článek X 

Staveniště 

 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby, které by se 

příčilo účelu této smlouvy, a to nejpozději do deseti dnů ode dne účinnosti této 

Smlouvy,  pokud  se strany písemně nedohodnou jinak.  
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Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen 

nejpozději do 3 kalendářních dní staveniště převzít. 

 

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší a který se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Za den předání staveniště 

se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

 

3. Předání a převzetí staveniště   

3.1.   Součástí předání a převzetí staveniště je předání dokumentů objednatelem zhotoviteli  

         nezbytných pro řádné užívání staveniště  (případně sjednání dohody o termínu předání),  

         a to zejména 

a) Prodloužení platnosti pravomocných stavebních povolení  

b) PD ve 2 tištěných vyhotoveních  

c) Definitivní grafická předloha billboardu dle podmínek OPŽP  

3.2.   Součástí písemného Protokolu o předání a převzetí staveniště budou  

          a) informace o pověření koordinátora BOZP    

          b) informace o pověření technického dozoru investora  

          c) informace o pověřených zástupcích provozovatele 

3.3.  Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je součástí předání a převzetí staveniště      

  i předání dokumentů zhotovitelem objednateli nezbytných pro řádné užívání staveniště, a  

        to zejména: 

      a) protokoly o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a zařízení v zájmovém  

          území stavby a staveniště subjektem k tomu oprávněným 

      b) protokol o vytýčení prostorové polohy celé stavby subjektem k tomu oprávněným 

 c) „Stanovení přechodné a úpravy provozu na pozemních komunikacích“  

        d) pasportizace a fotodokumentace stávajícího stavu zájmového území stavby  

 

4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně  

dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou 

součástí smluvní ceny dle čl. VII. této Smlouvy, a hradí je zhotovitel.  

  

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 

zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se 

zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk i vibrace ze stavební činnosti. 

 

6. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a 

na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním 

materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání 

a převzetí celého díla objednatelem. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, 
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strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a 

nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o 

likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných 

komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavebních prací. 

 

8. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění 

staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti 

se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při 

nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní 

pokutu veškeré prokazatelné náklady a újmy, které mu tím vznikly. 

 

9. Zhotovitel odpovídá za: 

a) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou ve vlastnictví obce, ve vlastnictví 

jiných vlastníků a správců, 

b) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou,  

c) bezpečnost a plynulost silničního provozu v prostoru staveniště. 

 

 

 

Článek XI 

Provádění díla 

 

1. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že technický 

dozor investora nesmí u této zakázky provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle 

zákona o veřejných zakázkách.  

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, náklad a 

nebezpečí. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části 

díla pouze subdodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných subdodavatelů (Příloha č. 

2 této Smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu 

předpokládaných subdodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v  Seznamu 

předpokládaných subdodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda 

žádost o změnu v  Seznamu předpokládaných subdodavatelů akceptuje nebo odmítne, 

přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně Seznamu 

předpokládaných subdodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci 

obou smluvních stran. 

 

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 

kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 

objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat 

minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval 

za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově 
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dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou 

subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty 

předloženy. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

 

4. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala funkci 

stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. odst. 2 této 

Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení – „Energetické úspory 

objektu Kulturního domu ve Vítkově“. Změnu v osobě stavbyvedoucího nebo zástupce 

stavbyvedoucího po podpisu této Smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit 

objednateli, přičemž nový stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucí musí splňovat 

požadavek objednavatele na stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, jak byly 

stanoveny v Zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku. 

 

5. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a 

plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

 

6. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření  

kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se 

na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v  

provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění  

však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud  

zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých  

konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele 

i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení 

sond na žádost objednatele se považuje za závažné (podstatné) porušení této Smlouvy. 

 

7. Kontrolní dny      

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to 

v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, 

nejméně však jedenkrát týdně. 

 

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat  

mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním 

zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním. 

 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob 

vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora 

BOZP a zástupci zhotovitele. 

 

Vedením Kontrolních dnů je pověřen objednatel. 
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Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky 

a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a 

stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

 

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem 

osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat. 

 

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. 

 

Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku. 

 

8.   Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem 

naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o 

vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před 

vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady 

nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním 

odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. 

 

9. Podle § 13 zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u 

objednatele orgánem finanční kontroly.  

 

10. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 

90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 

po dobu 11 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu 

zápisu o předání a převzetí díla). 

 

11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění 

díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále také jako 

„K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i zhotovitel jsou povinni při realizaci 

předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky 

pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti objednateli 

uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP 
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zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči 

zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši. 

 

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 

sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP. 

 

13. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty 

prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných 

výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých 

materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním 

příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém 

jazyce. 

 

14. Zhotovitel je povinen realizovat provádění díla mimo dobu od 22:00 do 06:00 hodin a 

zároveň provádění stavby s nepřekročením hladiny hluku přes 40 dB v časovém rozmezí 

od 18:00 do 22:00 hodin a od 06:00 do 8:00 hodin. 

 

 

15. S ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob je zhotovitel tuto skutečnost zohlednit 

v nastavení bezpečnostních opatření. Mimořádná bezpečnostní opatření budou nastavena 

zhotovitelem po konzultaci se zástupci objednatele. 

 

16. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy 

společné koordinační jednání zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, projektanta, 

technického dozoru investora, koordinátora BOZP. Na tomto jednání předloží zhotovitel 

časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených 

subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace 

zástupců zhotovitele na staveništi. 

 

17. Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků 

na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny 

pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů. 

 

18. S ohledem na požadavek jednolitého vzhledu je zhotovitel povinen s dostatečným 

předstihem předložit objednateli k odsouhlasení vzor barevného řešení a struktury fasád, 

a to na formátu minimálně velikosti A 2. 

 

19. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat 

„Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 

této Smlouvy. 

 

20. Objednatel má právo provést kontrolu dodávky otvorových výplní namátkovým výběrem 

okenní jednotky, která bude za účasti oprávněné osoby objednatele a zhotovitele 

rozřezána a přezkoumána, zda splňuje všechny požadované a doložené parametry. Tento 
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krok může učinit objednatel maximálně 2 x v průběhu realizace za podmínky, že nebude 

zjištěna nesrovnalost. 

V případě zjištění nesrovnalostí bude zhotovitel objednatelem sankcionován smluvní 

pokutou 500 000,- Kč za každý zjištěný jednotlivý případ a je povinen uvést celou 

dodávku do souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, bez nároku na úhradu 

finančních ztrát s tímto spojených. Ostatní sankce plynoucí ze smlouvy nebo ze zákona 

jsou těmito postihy nepozměněny a platí v plném rozsahu.  

 

 

 

Článek XII 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí 

bude zápis o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude mít náležitosti podle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 

Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody 

odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro 

posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. 

 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 

připojovat svá stanoviska.  

 

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři 

stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat mimo jiné: 

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto 

údajů, 

- identifikační údaje stavby, 

- registrační, akceptační číslo a název projektu, 

- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 

- seznam subdodavatelů,  

- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 

- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 

- razítko a podpis autorizované osoby, 

- denní záznamy, 

- zápis o předání a převzetí staveniště. 

 

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, 

jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 

shodně s listy pevnými. 
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6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy 

práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. 

provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem než je uvedený v seznamu 

předpokládaných subdodavatelů dle nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku). Při 

denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

 

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele 

odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný 

projektant. 

 

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím 

ustanovení, připojí k jejich záznamu do třech pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

 

9. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky 

svým zápisem do stavebního deníku. 

 

10. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů. 

 

11. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této Smlouvy měnit. 

 

 

 

Článek XIII 

Předání díla 

 

1. Objednatel převezme po dokončení celé dílo. 

 

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné 

výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 14 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení. 

 

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude  

obsahovat: 

- označení díla, 

- označení objednatele a zhotovitele díla, 

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

- soupis drobných vad a termín jejich odstranění, 

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 

- datum a místo sepsání zápisu, 

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

- seznam předané dokumentace, 

- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
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- termín vyklizení staveniště, 

- datum ukončení záruky na dílo. 

 

Bez dodání výše uvedených dokumentů a všech dokumentů nutných pro kolaudační 

řízení nebude dílo považováno za dokončené. 

  

4. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických 

norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této Smlouvy, 

včetně prohlášení o shodě a zaregulování. 

 

5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za 

nutné. 

 

6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačních jednání a poskytnout dostatečnou 

součinnost dotčeným orgánům tak, aby bylo kolaudační jednání úspěšně ukončeno. 

Veškerou součinnost musí zhotovitel provést na vlastní náklady včetně realizace opatření 

nařízených dotčenými orgány.  

 

7. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 

zhotovitelem. Dohoda o užívání části nepředaného díla musí být provedena formou 

zápisu z kontrolního dne. 

 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne podepsání Zápisu o předání a 

převzetí díla předat (doručit) seznam subdodavatelů (vč. podpisu zhotovitele) v rozsahu 

dle § 147a z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Dílo se považuje za řádně splněné (provedené), je-li řádně a včas dokončeno a 

protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků, a dále po naplnění povinností dle 

tohoto článku a naplnění povinností dle čl. XVII. Bankovní záruka.  

 

 

 

Článek XIV 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude  

odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k  

danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a  

výrobků, specifikovaných výhradně realizační projektové dokumentaci, platných a 

účinných v ČR v době realizace díla. 
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2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla v záruční době. 

Za vady, které se vyskytly po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 

příčinou bylo porušení jeho povinností. 

 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.  Na dodávky 

technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá 

výrobcem, min. však v délce 24 měsíců. 

 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel  

písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile  

objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 

vady.  

 

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od 

písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to 

technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). 

 

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na 

odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce 

provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.  

 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob 

uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, 

práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na 

uplatnění náhrady újmy není dotčeno. 

 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

 

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout  

objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba 

běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. 

 

 

Článek XV 

Odpovědnost za škodu 

 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném 

rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad. Toto ustanovení se nevztahuje 

na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla. 
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2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,  

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit závadný stav a není-li to možné, 

nahradit objednateli újmu v penězích - v plné výši. Zhotovitel odpovídá i za škodu 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu 

způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 

které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu  

zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle čl. VI. této Smlouvy provede 

zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných 

nákladů. 

 

5. Zhotovitel odpovídá za škodu spočívající v odnětí části nebo celé dotace z důvodu 

zavinění na straně zhotovitele. 

 

 

 

Článek XVI 

Sankční ujednání 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem realizace díla je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za každý i započatý kalendářní 

den prodlení. 

 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25% ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné 

částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je objednatel oprávněn účtovat  

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 

prodlení. 

 

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v 

záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z 

celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

5. V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle 

nabídky zhotovitele na zakázku (Příloha č. 2 této Smlouvy) provedených bez souhlasu 

objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ porušení této povinnosti. 
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6. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem 

do stavebního deníku zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost 

vyplývající mu z této Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 

5 tohoto článku Smlouvy, a zhotovitel nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný 

případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat. 

 

7. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny 

za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných objednatelem z 

programu OPŽP a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání.  

Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu 

vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této Smlouvy 

zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na 

úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako 

důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud 

zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti 

vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady. 

 

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným splněním díla nebo odstoupením od  

Smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu ani na náhrady újmy, pokud 

vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.  

 

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

 

10. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na 

tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli újma, kterou lze vymáhat samostatně. 

 

11. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu veškeré vzniklé újmy, a to i nad 

rámec sjednané výše smluvní pokuty (např. sankce ze strany poskytovatele dotace 

z důvodu spočívajících v porušení smluvních povinností zhotovitelem).  

 

12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

 

13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

 

 

XVII 

Bankovní záruka 

 

1. Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany zhotovitele na odstranění vad 

uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla dle 



 

26 

této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností zhotovitele v záruční době, které 

vyplývají z této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla předloží zhotovitel objednateli 

nejpozději v den předložení písemné výzvy zhotovitele objednateli k převzetí 

dokončeného díla. Bankovní záruka bude uvolněna nejpozději po uplynutí nejdelší 

záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Z této bankovní záruky musí 

vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, 

finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel neodstraní případné 

reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy objednateli vznikne 

nárok na smluvní pokutu. 

 

2. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, 

pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to 

ve výši 200.000,- Kč. 

 

 

 

Článek XVIII 

Vyšší moc 

 

3. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují události mající vliv na dílo, které nejsou 

závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, 

stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.  

 

4. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat 

v souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným 

dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, 

a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího 

ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší 

moci. 

 

5. Povinnosti smluvních stran, dané touto Smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti 

vyšší moci dočasně přerušují. 

 

6. Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane objektivně a trvale nemožné vlivem zásahu 

vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu 

k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je 

kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným 

dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením zanikají závazky 

z této Smlouvy dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 
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Článek XIX 

Závěrečná ujednání 

 

1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu obsahu závazků z této Smlouvy plynoucích respektovat 

dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou 

výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s obsahem této Smlouvy. 

 

2. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. 

 

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 

4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení 

Smlouvy, tj.: 

4.1. zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil 

realizaci dané části díla konkrétním subdodavatelem ze Seznamu subdodavatelů, 

s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace podle ust. § 51 odst. 4 zák. č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v zadávacím řízení uvedením v čl. II odst. 3 

písm. c) této Smlouvy, 

4.2. zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI této Smlouvy, pokud se 

zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu, 

4.3. zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z dokumentů 

uvedených v článku III odst. 1 této Smlouvy 

4.4. zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, 

technického dozoru investora a koordinátora BOZP, 

4.5. zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn 

zápisem objednatele ve stavebním deníku. 

 

5. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od Smlouvy, změní-li se po uzavření 

Smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla 

Smlouva uzavřena (např. ztráta dotace nebo krácení dotace, které nebude ze strany 

Objednatele akceptováno) nebo v případě zásahu vyšší moci. 

 

6. Odstoupením od Smlouvy o dílo se všechny závazky zrušují od počátku. Odstoupení od 

Smlouvy nabývá účinnosti dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé 

smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 

oznámení o odstoupení od Smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, 

které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je 

povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.  
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7. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti. 

 

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze  

Smlouvy třetí osobě. 

 

9. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace   

smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu. 

 

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,  

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost   

ostatních ustanovení. 

 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její 

doručení odmítne či jinak znemožní. 

 

12. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Státního fondu Životního prostředí ČR, 

Ministerstvu životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, 

Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční 

kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a 

monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze 

Státního fondu životního prostředí ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje. 

 

13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně  jejích  dodatků, 

originály  účetních  dokladů  a  dalších  dokladů  vztahujících  se  k realizaci  předmětu  

této Smlouvy po dobu 10 let od zániku závazků z této Smlouvy, minimálně však do roku 

2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 

kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy. 

 

14. Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim známa povinnost dodržet požadavky na 

publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) 

č. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v rámci OPŽP a to ve všech relevantních 

dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací 

dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce. 

 

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a  

srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 

16. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských  

oprávnění. 
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17. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. 

 

18. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. Souhrnu celkových nákladů stavby  

Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů   

Příloha č. 3 – Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky 

 

20. Tato smlouva o dílo byla schválena radou města dne _____________číslo usnesení 

____________nadpoloviční většinou členů rady města, a to na základě radou města řádně 

vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže podle zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 

 

 

 

 

Ve Vítkově dne:      V ………………….dne: 

za objednatele:      za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………….    ………………………………  

Ing. Pavel Smolka, starosta města   
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

 

Seznam subdodavatelů  

 

 

Název veřejné zakázky: 

 

Popis části plnění, 

kterou uchazeč zadá 

subdodavateli  

% podíl na plnění 

VZ 

 „Energetické úspory objektu Kulturního 

domu ve Vítkově“ 

 

Identifikace subdodavatele:                                   

1. Název:  

 Sídlo:  

 Tel./fax:  

 E-mail:  

 IČ:  

 DIČ:  

 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 

 

 Osob oprávněná k 

jednání: 

 

 

Identifikace subdodavatele:                                   

2.  Název:  

 Sídlo:  

 Tel./fax:  

 E-mail:  

 IČ:  

 DIČ:  

 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 

 

 Osoba oprávněná 

k jednání: 

 

                   

Celkový objem subdodávek                  % 

   

 

V...................... dne:                                                  

 

                                                                        podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče 

 

             ....................................................... 

doplnit titul, jméno, příjmení a funkci osoby  

          oprávněné jednat za uchazeče  

 

 

 



 

31 

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

 

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU 

ZAKÁZKY 

 

1.  ZTÍŽENÉ PODMÍNKY - DŮRAZ NA RESPEKTOVÁNÍ A OCHRANU 

STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A ZABUDOVANÝCH TECHNOLOGIÍ           

- Zhotovitel provede povinné sondy ke zjištění o skutečném stávajícím stavu dotčených 

konstrukcí (např. stav ostění kolem okenních a dveřních otvorů apod.). Všechna nutná 

opatření související k dosažení díla (např. nutné dozdívky kolem ostění apod.) jsou 

součástí díla. 

 

2. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ 

- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků 

na stavbě. 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 

celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů. 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 

celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v exteriéru, tedy v extrémnějších 

podmínkách (např. při práci na střeše). 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 

celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění 

krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na 

staveniště). 

- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob 

identifikace. 

- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na 

společném koordinačním jednání.  

-  Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za 

nesplnění tohoto opatření.  

 

3. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště. 

- Zajištění zamezení vstupu nepovolaným osobám na konstrukce lešení. 

- Zajištění všech potřebných úklidových prací. 

- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.  

 

4. JEDNOLITOST VZHLEDU  

- Zhotovitel s dostatečným předstihem předloží ostatním zúčastněným stranám 

k odsouhlasení vzor barevného řešení a struktury fasád, a to na formátu minimálně 

velikosti A 2.  
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- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře objednatele na staveništi. 

 

 

5. FOTODOKUMENTACE 

Způsob zpracování fotodokumentace  

- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží půdorys předmětného pavilonu se 

zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem 

uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou). 

- Ke každé fotodokumentaci jednotlivé plochy zhotovitel doloží orientační situaci se 

zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem 

uvedeném na snímku a směrem pořízení (šipkou). 

- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení. 

 

Užití fotodokumentace  

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby 

na staveništi k okamžité dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných 

stran.  

 

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací 

- Bude sloužit jako součást pasportizace.  

- Bude ve dvou vytištěných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude 

předáno provozovateli a druhé vyhotovení ponechá zhotovitel na staveništi. 

- Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.  

- Fotodokumentace exteriéru v rozsahu celého zájmového území stavby 

- Fotodokumentace interiéru před zahájením stavebních prací v rozsahu celého objektu, 

ze které bude patrné číslo místnosti/číslo záběru, aktuálním datem a doložením 

zákresu do výkresu, ze kterého bude patrné fotografované místo označené shodným 

číslem místnosti/číslo záběru. 

 

Fotodokumentace průběhu stavby  

- K zakrývaným konstrukcím,  

- K sítím a přípojkám před záhozem, 

- K dodržení předepsaných technologií, 

- K dodržení bezpečnostních opatření, 

- K prokázání zařízení staveniště, 

- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií, 

- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,  

- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti, lešení, kácení apod. 

Fotodokumentace po ukončení realizace 

- Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.   

 

Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli  
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- Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem 

(2x CD a 1x tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace 

skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude 

důvodem k nepřevzetí dokončené stavby. 

 

 

6. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE 

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní 

dopravu. 

- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před 

společným koordinačním jednáním. 

 

7. SOUČINNOST  

 

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH  PRACÍ  -  PASPORTIZACE  MAJETKU 

- Společná pasportizace stavu všech místností vč. chodeb provedená zástupci zhotovitele 

a zástupci objednatele, podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu místnosti 

potvrzený podpisy zástupců obou stran, který bude obsahovat: 

výčet majetku, který je v místnosti provozovatelem ponechán, 

údaj o kontrole uvolnění dostatečného přístupu k výplním otvorů (oknům, dveřím), 

údaj o kontrole dostatečného zakrytí podlah, 

údaj o kontrole dostatečného přikrytí nábytku igelitovou folií, 

- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu všech místností bude potvrzený 

podpisy zástupců obou stran. 

- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.  

 

 

DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ  

- Kontrola stavu jednotlivých místností po dokončení stavebních prací a porovnání 

majetku s pořízenou pasportizací.   

- Kontrola stavu jednotlivých místností z hlediska úklidu. 

- Zjištěné rozdíly či škody budou zhotovitelem dořešeny.  

 

 

ZAŠKOLENÍ OBSLUHY  

- Zadavatel klade důraz na součinnost zhotovitele s provozovatelem v rámci: 

zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené,  

zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou 

součástí díla,  

zaškolení celého personálu ve věci optimalizace energetických úspor.  

- Termíny jednotlivých proškolení zhotovitel dohodne se zástupcem objednatele v 

dostatečném předstihu a za účasti všech stran uvede do zápisu z kontrolních dní.   
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- Všechny návody a manuály je povinen zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém 

jazyce, a to již ve fázi proškolování.  

- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán objednateli v rámci 

přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 6 vyhotoveních. 

- Protokol o zaškolení obsluhy předá zhotovitel objednateli nejpozději 1 kalendářní den 

před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje 

dílo za dokončené. 

 

 

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU) 

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne 

předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně 

zhotovitel.     

- V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své 

náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele. 

- V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.  
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