



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodní,
vzdušnou a půdní

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Ing. Zbyněk Zajíc

soukromý investor, nepodnikající fyzická osoba
adresa bydliště: Čechova 20/662, 370 04 České Budějovice 3
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 266582538/0300
mobil: 777 751 900
e-mail: zajic@e-ryby.cz, akurka@e-ryby.cz

dále jen **objednatel**

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Zbyněk Zajíc

mobil: 777 751 900, e-mail: zajic@e-ryby.cz

technický dozor investora (TDI):

bude uveden v zápisu o předání místa plnění

I.2 Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
spisová značka: oddíl C, vložka 13954 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358
jednatel: Ing. Slavomil Dokulil, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náměšť nad Oslavou
číslo účtu: 86-3602390257/0100
telefon: 541 243 986, fax: 541 243 986
e-mail: brno@kavyl.cz

dále jen **zhotovitel**

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Slavomil Dokulil, jednatelem

telefon: 603 162 043, e-mail: dokulil@kavyl.cz

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:

Zdeněk Široký, vedoucí divize Údržba veřejné zeleně a sadovnické práce

telefon: 603 162 091, e-mail: siroky.z@kavyl.cz

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení díla

OBNOVA A OŠETŘENÍ DŘEVIN NA HRÁZÍCH RYBNÍKŮ – NOVOHRADSKO
CZ.1.02/6.3.00/14.24741; AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 14227256

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Obnova a ošetření dřevin na hrázích rybníků - Novohradsko“ a soupis prací zpracovaná VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
- zadávací podmínky veřejné zakázky; zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 9. 10. 2014.

- II.2 Předmět plnění je vymezen rozsahem a členěním dle podmínek zadávací dokumentace, projektem včetně soupisu prací a dodávek, podmínkami poskytovatele dotace, dalšími souvisejícími předpisy, doklady a technickými normami. Součástí zakázky jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní zajištění služeb v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně platnými předpisy.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace v požadované kvalitě a platnými technickými normami.
- II.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha, event. RTS a.s. Brno a předložit tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Veškeré změny musí být schváleny Státním fondem životního prostředí ČR.
- III.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- III.3 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

zahájení prací: do 5 dnů od předání a převzetí místa plnění
dokončení prací: **30. 9. 2015**

- IV.2 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků nebránících užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
- IV.4 Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do pracovního deníku.
- IV.5 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

V. Cena díla

- V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen dle soupisu prací (bez DPH):

SO-01 Žár Velký	529 177,-- Kč
SO-02 Byňovský rybník	525 130,-- Kč
SO-03 Nakolický rybník	746 299,-- Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	64 000,-- Kč

Cena celkem bez DPH **1 864 606,-- Kč**

DPH 21% 391 567,-- Kč

Cena celkem včetně DPH **2 256 173,-- Kč**

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objedná statutární zástupce objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem k této smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění prací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel poskytne v roce 2014 zhotoviteli zálohu ve výši maximálně 90% sjednané ceny díla na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem (v souladu aktuálním zněním bodu 8.1 odst. s) Závazných pokynů pro žadatele vydaných OPŽP).

- VI.2 Dílčí (zúčtovací) fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí (zúčtovací) fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.3 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny, číslo SOD
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně
- Každá faktura bude označena logem a názvem operačního programu, jménem a číslem projektu.
- VI.4 Skutečně provedené práce budou vyúčtovány a uhrazeny až do výše 90 % ceny díla bez DPH. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla.
- VI.5 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- VI.6 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.7 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušováním prací.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.10 V případě pozdržení administrace průběžného dotačního financování ze strany SFŽP je objednatel oprávněn během realizace díla požádat zhotovitele o odklad plateb. O odkladu plateb bude vždy vyhotoven písemný záznam potvrzený statutárními zástupci obou smluvních stran, event. jimi pověřenými osobami.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel pracovní deník. Pracovní deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění technického dozoru a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do pracovního deníku zapisují také zápisy z předání místa plnění, zápisy o zahájení prací, dodávek a služeb, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace na dobu nejméně deseti let od převzetí a předání díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli při protokolárním převzetí a předání díla.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům v pracovním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevylučuje-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu prací, dodávek a služeb, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.7 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou **pojištění odpovědnosti za škodu 2 mil. Kč** a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění prací.
- VII.8 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na místě plnění. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- VII.9 Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na materiálech a pracích až do doby předání díla objednateli, a to i za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na pracovišti nezúčastněným osobám.
- VII.10 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a zdraví svých pracovníků. Zhotovitel se zavazuje na pracovišti zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu § 103 a násl. zákoníku práce.
- VII.11 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a poté nechat tyto vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou.
- VII.12 Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady související s předmětem díla.
- VII.13 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání díla.
- VII.14 Technický dozor u této zakázky nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

VIII. Záruka na dílo

- VIII.1 Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v čl. II. záruku v délce **24 měsíců**; záruka se nevztahuje na poničené a odcizené dodávky třetí osobou.
- Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- VIII.2 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo řádně užívat.
- VIII.3 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- VIII.4 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednací reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- VIII.5 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- VIII.6 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně a vlastním nákladem. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- VIII.7 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- VIII.8 S odstraněním vad a reklamací bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5 dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- VIII.9 Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky, zaniká jeho právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky dnem skončení záruční lhůty.

IX. Smluvní pokuty

- IX.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodloužení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý den prodloužení.
- IX.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodloužení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodloužení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodloužení, který nebude (nastane-li prodloužení) zvlášť účtován.
- IX.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,-- Kč** za každý den prodloužení a vadu.

- IX.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě nebo termínu k jejich odstranění ve výši **1 000,-- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- IX.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení místa plnění ve výši **5 000,-- Kč** za každý den prodlení.
- IX.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- IX.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

X. Ostatní ustanovení

- X.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách, které bude objednatel, resp. jeho zástupce pro věci technické, organizovat podle potřeby.
- X.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než, pro plnění podmínek této smlouvy, a to i v období po předání a převzetí díla.
- X.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
- X.4 Zhotovitel se zavazuje, že provede práce na díle v rozsahu provedení arboristických prací vlastními kapacitami. Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.
- X.5 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.
- X.6 Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu § 51 odst. 4 písmene b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 35 kalendářních dnů

avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- v případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků, a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

- XI.3 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy také případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- XI.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- XI.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.6 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.7 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a harmonogram postupu provádění díla.
- XII.2 Zhotovitel respektuje skutečnost, že respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), primární oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných kultur – financování z Evropského regionálního rozvojového fondu a Státního fondu životního prostředí ČR) a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dodavatel je povinen dodržovat pravidla publicity projektu. Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (pověření zaměstnanci Státního fondu životního prostředí ČR, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy a dále je povinen poskytovat veškeré požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu za účelem ověřování plnění Podmínek k Rozhodnutí.
- Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem, dále se zavazuje

provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Příjemce podpory je v součinnosti s vybraným zhotovitelem povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit fondu. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit a bude při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu tří let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujícího po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude uveřejněna na internetových stránkách SFŽP.

- XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.6 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.7 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (kalkulace ceny)


V Českých Budějovicích dne 31. 10. 2014

V Mohelně dne 7. 11. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Zbyněk Zajíc


Ing. Slavomír Dokulil
jednatel společnosti

Kavyl
Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

13

Obnova a ošetření dřevin na hrázích rybníků - Novohradsko

Harmonogram prací - návrh prováděných prací

předpoklad zahájení

listopad 2014

dokončení realizace a předání části díla

do 30.9.2015

Název objektu		
	Časové plnění	
11/2014	předání staveniště	- Kč
12/2014		- Kč
1/2015	VRN, kácení	50 000,00 Kč
2/2015	kácení	50 000,00 Kč
3/2015	kácení	48 497,00 Kč
4/2015	výsadby	17 609,00 Kč
5/2015		- Kč
6/2015	ořez stromů	600 000,00 Kč
7/2015	ořez stromů	600 000,00 Kč
8/2015	ořez stromů	464 500,00 Kč
9/2015	VRN, předání	34 000,00 Kč
	celkem bez DPH	1 864 606,00 Kč

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mokelno 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

13

POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA

■ REKAPITULACE CENY DLE SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK (BEZ DPH):

SO-01 Žár Velký	529 177,-- Kč
SO-02 Byňovský rybník	525 130,-- Kč
SO-03 Nakolický rybník	746 299,-- Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	 64 000,-- Kč
Cena celkem bez DPH	 1 864 606,-- Kč
DPH	391 567,-- Kč
Cena celkem včetně DPH	 2 256 173,-- Kč

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 663 675 75
Č. 499 75 356 DIČ: CZ 499 75 656

4

.....
razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 4017/13 - OBNOVA A OŠETŘENÍ DŘEVIN NA HRÁZÍCH RYBNÍKŮ - NOVOHRADSKO

Místo: Novohradsko

Datum: 2.10.2014

Zadavatel:
Ing. Zbyněk Zajíc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAVYL, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 864 606,00
DPH základní	21,00%	ze	1 864 606,00	391 567,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				2 256 173,00

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohejno 363, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 4017/13 - OBNOVA A OŠETŘENÍ DŘEVIN NA HRÁZÍCH RYBNÍKŮ - NOVOHRADSKO

Místo: Novohradsko

Datum:

Zadavatel: Ing.Zbyněk Zajíc

Projektant:

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 864 606,00	2 256 174,00	
SO-01	SO-01 Žár VELKÝ	529 177,00	640 305,00	STA
SO-02	SO-02 Byňovský rybník	525 130,00	635 408,00	STA
SO-03	SO-03 Nakolický rybník	746 299,00	903 022,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	64 000,00	77 440,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 4017/13 - OBNOVA A OŠETŘENÍ DŘEVIN NA HRÁZÍCH RYBNÍKŮ - NOVOHRADSKO
Objekt: SO-01 - SO-01 Žár VELKÝ

KSO:
Místo: Novohradsko

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:
Ing. Zbyněk Zajíc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAVYL, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	529 177,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	529 177,00	111 127,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	640 305,00
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 4017/13 - OBNOVA A OŠETŘENÍ DŘEVIN NA HRÁZÍCH RYBNÍKŮ - NOVOHRADSKO
Objekt: **SO-01 - SO-01 Žár VELKÝ**
Místo: Novohradsko Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Ing. Zbyněk Zajíc Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	529 177,00
HSV - Práce a dodávky HSV	529 177,00
1 - Zemní práce	529 177,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 4017/13 - OBNOVA A OŠETŘENÍ DŘEVIN NA HRÁZÍCH RYBNÍKŮ - NOVOHRADSKO
 Objekt: SO-01 - SO-01 Žár VELKÝ
 Místo: Novohradsko Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Ing. Zbyněk Zajíc Projektant:
 Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							529 177,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							529 177,00	
1 - Zemní práce							529 177,00	
19	K	111201101/R	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm z celkové plochy do 1000 m2 včetně likvidace	m2	301,000	27,00	8 127,00	
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 226+28+17+30				301,000				
20	K	112101101/R0	Kácení stromů listnatých D kmene do 200 mm včetně likvidace 1. kategorie	kus	1,000	250,00	250,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm včetně likvidace								
26	K	112101102/R2	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm včetně likvidace 2. kategorie	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm včetně likvidace								
29	K	112101103/R01	Kácení stromů listnatých D kmene do 600 mm včetně likvidace 3. kategorie	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm včetně likvidace								
13	K	R6	ořez kategorie I.- stromy nenáročné, nízké až střední dimenze větví nebo stromy mladé + odklíz dřevní hmoty vč. štěpkování)	ks	10,000	2 800,00	28 000,00	
14	K	R7	ořez kategorie II.- stromy středně náročné, nízké až střední dimenze větví + odklíz dřevní hmoty vč. štěpkování)	ks	29,000	4 200,00	121 800,00	
15	K	R8	ořez kategorie III. - jedná se o náročné a složité zásahy v korunách přesílených a mohutných stromů + odklíz dřevní hmoty vč.	ks	43,000	8 500,00	365 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 4017/13 - OBNOVA A OŠETŘENÍ DŘEVIN NA HRÁZÍCH RYBNÍKŮ - NOVOHRADSKO
Objekt: SO-02 - SO-02 Byňovský rybník

KSO:

Místo: Novohradsko

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:

Ing. Zbyněk Zajíc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KAVYL, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

49975358

CZ49975358

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	525 130,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	525 130,00	110 277,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	635 408,00
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 4017/13 - OBNOVA A OŠETŘENÍ DŘEVIN NA HRÁZÍCH RYBNÍKŮ - NOVOHRADSKO
Objekt: SO-02 - SO-02 Byňovský rybník
Místo: Novohradsko Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Ing.Zbyněk Zajíc Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	525 130,00
HSV - Práce a dodávky HSV	525 130,00
1 - Zemní práce	525 130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 4017/13 - OBNOVA A OŠETŘENÍ DŘEVIN NA HRÁZÍCH RYBNÍKŮ - NOVOHRADSKO
 Objekt: SO-02 - SO-02 Byňovský rybník
 Místo: Novohradsko Datum: 02.10.2014
 Zadavatel: Ing. Zbyněk Zajíc Projektant:
 Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							525 130,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							525 130,00	
1 - Zemní práce							525 130,00	
20	K	112101101/R0	Kácení stromů listnatých D kmene do 200 mm včetně likvidace 1. kategorie	kus	6,000	250,00	1 500,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm včetně likvidace								
1	K	112101101/R	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm včetně likvidace 1. kategorie	kus	9,000	370,00	3 330,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm								
23	K	112101101/R2	Kácení stromů listnatých D kmene do 400 mm včetně likvidace 1. kategorie	kus	3,000	900,00	2 700,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm včetně likvidace								
22	K	112101101/R22	Kácení stromů listnatých D kmene do 400 mm včetně likvidace 2. kategorie	kus	4,000	1 600,00	6 400,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm včetně likvidace								
24	K	112101101/R23	Kácení stromů listnatých D kmene do 400 mm včetně likvidace 3. kategorie	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm včetně likvidace								
2	K	112101102/R	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm včetně likvidace 1. kategorie	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm								
25	K	112101102/R2	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm včetně likvidace 2. kategorie	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm								
26	K	112101102/R23	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm včetně likvidace 3. kategorie	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm								
27	K	112101103/R0	Kácení stromů listnatých D kmene do 600 mm včetně likvidace 2. kategorie	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm								
28	K	112101103/R01	Kácení stromů listnatých D kmene do 600 mm včetně likvidace 3. kategorie	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm								
3	K	112101103/R	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm včetně likvidace 2. kategorie	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm								
29	K	112101103/R22	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm včetně likvidace 3. kategorie	kus	2,000	4 700,00	9 400,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm								
30	K	112101104/R0	Kácení stromů listnatých D kmene do 800 mm včetně likvidace 2. kategorie	kus	1,000	5 300,00	5 300,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm								
31	K	112101104/R01	Kácení stromů listnatých D kmene do 800 mm včetně likvidace 3. kategorie	kus	1,000	6 400,00	6 400,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm								
4	K	112101104/R	Kácení stromů listnatých D kmene do 1000 mm včetně likvidace 3. kategorie	kus	1,000	7 700,00	7 700,00	
Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm								
13	K	R6	ořez kategorie I.- stromy nenáročné, nízké až střední dimenze větví nebo stromy mladé + odklíz dřevní hmoty vč. štěpkování)	ks	26,000	2 800,00	72 800,00	
14	K	R7	ořez kategorie II.- stromy středně náročné, nízké až střední dimenze větví + odklíz dřevní hmoty vč. štěpkování)	ks	40,000	4 200,00	168 000,00	
15	K	R8	ořez kategorie III.- jedná se o náročné a složité zásahy v korunách přesílených a mohutných stromů + odklíz dřevní hmoty vč.	ks	26,000	8 500,00	221 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 4017/13 - OBNOVA A OŠETŘENÍ DŘEVIN NA HRÁZÍCH RYBNÍKŮ - NOVOHRADSKO
Objekt: SO-03 - SO-03 Nakolický rybník

KSO:
Místo: Novohradsko

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:
Ing. Zbyněk Zajíc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAVYL, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	746 299,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	746 298,80	156 722,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	903 022,00
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 4017/13 - OBNOVA A OŠETŘENÍ DŘEVIN NA HRÁZÍCH RYBNÍKŮ - NOVOHRADSKO
Objekt: **SO-03 - SO-03 Nakolický rybník**
Místo: Novohradsko Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Ing. Zbyněk Zajíc Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	746 299,00
HSV - Práce a dodávky HSV	746 299,00
1 - Zemní práce	746 299,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 4017/13 - OBNOVA A OŠETŘENÍ DŘEVIN NA HRÁZÍCH RYBNÍKŮ - NOVOHRADSKO
Objekt: SO-03 - SO-03 Nakolický rybník
Místo: Novohradsko Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Ing. Zbyněk Zajíc Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

746 298,80

HSV - Práce a dodávky HSV

746 298,80

1 - Zemní práce

746 298,80

19	K	112101101/R0	Kácení stromů listnatých D kmene do 200 mm včetně likvidace 1. kategorie	kus	15,000	250,00	3 750,00	
			Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm včetně likvidace					
34	K	112101101/R01	Kácení stromů listnatých D kmene do 200 mm včetně likvidace 2. kategorie	kus	1,000	350,00	350,00	
			Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm včetně likvidace					
1	K	112101101/R10	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm včetně likvidace 1. kategorie	kus	12,000	370,00	4 440,00	
			Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm					
20	K	112101101/R	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm včetně likvidace 2. kategorie	kus	5,000	550,00	2 750,00	
			Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm					
21	K	112101101/R2	Kácení stromů listnatých D kmene do 400 mm včetně likvidace 1. kategorie	kus	1,000	900,00	900,00	
			Kácení stromů listnatých D kmene do 200 mm včetně likvidace					
22	K	112101101/R22	Kácení stromů listnatých D kmene do 400 mm včetně likvidace 2. kategorie	kus	11,000	1 600,00	17 600,00	
			Kácení stromů listnatých D kmene do 200 mm včetně likvidace					
23	K	112101101/R23	Kácení stromů listnatých D kmene do 400 mm včetně likvidace 3. kategorie	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
			Kácení stromů listnatých D kmene do 200 mm včetně likvidace					
25	K	112101102/R2	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm včetně likvidace 2. kategorie	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	
			Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm včetně likvidace					
26	K	112101102/R23	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm včetně likvidace 3. kategorie	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
			Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm včetně likvidace					
27	K	112101103/R0	Kácení stromů listnatých D kmene do 600 mm včetně likvidace 2. kategorie	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
			Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm včetně likvidace					
5	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	175,00	2 100,00	CS ÚRS 2013 01
			Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5					
6	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	169,00	2 028,00	CS ÚRS 2013 01
			Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5					
7	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,480	280,00	134,40	CS ÚRS 2013 01
			Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m					
			12*0,04		0,480			
8	K	R1	Dub letní (Quercus robur), školovaný odrostek s balem v. 1,5m	ks	12,000	550,00	6 600,00	
17	K	R10	Zahradnický substrát	l	72,000	10,00	720,00	
			Mulčovací kůra					
			12*6		72,000			
9	K	R2	D+M Vylepšení substrátu půdním kondicionérem - 100g/ks	kg	1,200	277,00	332,40	
10	K	R3	D+M dřevěný kůl dl. 2m, chránička + úvazek	ks	36,000	145,00	5 220,00	
			36		36,000			
11	K	R4	Zalití rostlin vodou, plocha do 20 m2 (40l/ks)	m3	0,480	275,00	132,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	R5	D+M Mulčovací kůra	m3	0,900	380,00	342,00	
			12*0,5*0,5*0,3		0,900			
13	K	R6	ořez kategorie I.- stromy nenáročné, nízké až střední dimenze větví nebo stromy mladé + odklíz dřevní hmoty vč. štěpkování)	ks	10,000	2 800,00	28 000,00	
14	K	R7	ořez kategorie II.- stromy středně náročné, nízké až střední dimenze větví + odklíz dřevní hmoty vč. štěpkování)	ks	72,000	4 200,00	302 400,00	
15	K	R8	ořez kategorie III. - jedná se o náročné a složité zásahy v korunách přesílených a mohutných stromů + odklíz dřevní hmoty vč.	ks	42,000	8 500,00	357 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 4017/13 - OBNOVA A OŠETŘENÍ DŘEVIN NA HRÁZÍCH RYBNÍKŮ - NOVOHRADSKO
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Novohradsko

Datum: 02.10.2014

Zadavatel:
Ing. Zbyněk Zajíc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KAVYL, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	64 000,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	64 000,00	13 440,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	77 440,00
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 4017/13 - OBNOVA A OŠETŘENÍ DŘEVIN NA HRÁZÍCH RYBNÍKŮ - NOVOHRADSKO
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Novohradsko Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Ing. Zbyněk Zajíc Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	64 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	64 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	64 000,00
99 - Přesun hmot	64 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 4017/13 - OBNOVA A OŠETŘENÍ DŘEVIN NA HRÁZÍCH RYBNÍKŮ - NOVOHRADSKO
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Novohradsko Datum: 02.10.2014
Zadavatel: Ing. Zbyněk Zajíc Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							64 000,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							64 000,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							64 000,00	
99 - Přesun hmot							64 000,00	
4	K	VRN-R4	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů deponii apod.	Kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů deponii apod.								
6	K	VRN-R6	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádně a bezpečné provádění stavby	Kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádně a bezpečné provádění stavby								
7	K	VRN-R7	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedení do původního	Kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedení do původního stavu								
8	K	VRN-R8	Zpracování předání dok. skuteč. provedení stavby (3pare+1v elkt. formě) objednavateli a zaměření skutečného provedení stavby-geodetické části dokumentace(3pare+1v elekt. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, fotodokumentace	Kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
Zpracování předání dok. skuteč. provedení stavby (3pare+1v elkt. formě) objednavateli a zaměření skutečného provedení stavby-geodetické části dokumentace(3pare+1v elekt. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, fotodokumentace								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST