



Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP

Smlouva o dílo č. /2014

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

kterou uzavřeli

na straně jedné: Objednatel: **Město Svitavy**
 IČ: 00277444
 sídlo: T.G. Masaryka 5/35, 5468 02 Svitavy
 zastoupené: Mgr. Davidem Šimkem, starostou města
 dále jen „objednatel“

a

na straně druhé: Zhotovitel: **IVAN ULEHLA**
 IČ: 866 77 209
 DIČ: CZ7803293487
 sídlo: Kapitána Jaroše 560/99, 568 02 Svitavy
 zastoupen: Ivanem Ulehlou
 funkce: majitel
 dále jen „zhotovitel“

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „Zelený prstenec v jihozápadní části Svitav – stavební objekty SO 01 až SO 08“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací pod názvem „Zelený prstenec v jihozápadní části Svitav“, zpracovanou L.Klodnerem, Rohozná 366, 56972 Rohozná, IČO 45568481, a v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo.
- 1.3. Dílo sestává z provedení 8 objektů So 01 až SO 08.
- 1.4. Součástí díla jsou i vedlejší a ostatní náklady stavby.
- 1.5. Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 1.6. Dílo je financováno z národního programu Zeleň do měst a jejich okolí. Součástí díla je i splnění požadavku na zajištění publicity projektu.
- 1.7. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
 - a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v v projektové dokumentaci a příloze č. 1,
 - b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
 - c) geodetické zaměření stavby,
 - d) úklid míst pro provádění díla,
 - e) ověření polohy podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení,

- f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v těch místech, kde bude dílo prováděno, pokud bude prováděním díla dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla, zajištění správních rozhodnutí potřebných k provedení stavby např. na úseku dopravy
 - g) nakládání a likvidaci odpadů, ornice bude předána objednateli (uložení do 5km), rovněž betonová suť, kámen ostatní materiály likvidace
 - h) zajištění bezpečnosti práce, ochrany zdraví a majetku
 - i) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla.
- 1.8. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN a obecně závaznými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.
- 1.9. Místem plnění je katastrální území Čtyřicet Lánů specifikované v projektové dokumentaci.
- 1.10. Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Pokud se bude jednat o vícepráce, které nebyly oceněny v položkovém rozpočtu, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím či výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (je 1,652 milionu Kč bez DPH) ve výběrovém řízení; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku uzavřeného v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Dodatky budou vzestupně číslovány.
- 1.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 1.12. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
- 1.13. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 1.14. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré subdodavatelské (tj. poddodavatelské) práce, pokud jejich provedení subdodavatelem (tj. poddodavatelem) tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.
- 1.15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s projektovou dokumentací, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 1.16. Podmínkou předání díla, resp. jeho částí staveb je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění) a ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace.

- 1.17. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s vydanými povoleními a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve znění případných změn a doplňků. Příslušná rozhodnutí předá objednatel zhotoviteli (některá si zajišťuje zhotovitel) vždy nejpozději při předání staveniště stavby.
- 1.18. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.
- 1.19. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí žádného finančního zajištění řádného plnění díla po dobu jeho plnění. Zajištění plnění povinností zhotovitele po dobu záruční doby je upraveno v článku X.

II. Čas plnění

- 2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu objednatel oznámí, že tato smlouva nabyla účinnosti (viz. Čl. XIV. 14.2.).
- 2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.3. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů od zahájení provádění díla předat objednateli harmonogram prací. V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel bez zbytečného odkladu od sdělení připomínek do harmonogramu zpracovat. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli včas harmonogram prací, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.4. Lhůty pro provedení stavby uvedené v harmonogramu prací jsou neměnné a mohou být prodlouženy pouze v případě zjištění takových okolností při provádění díla, které objektivně znemožní provádění díla. O prodloužení termínu pro provedení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 2.5. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na realizaci jednotlivých objektů stavby ani do 10 dnů po plánovaném termínu zahájení tak, jak bude uveden v harmonogramu zpracovaném dle bodu 2.3., je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 2.6. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do **60 kalendářních dnů** od termínu, ve kterém objednatel oznámil zhotoviteli, že smlouva nabyla účinnosti dle čl. XIV. 14.2.
- 2.7. Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu pro provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.
- 2.8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení. Počínaje 31. dnem prodlení zhotovitele s předáním provedeného díla objednateli se smluvní pokuta zvyšuje na 0,3 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.

III. Cena díla

- 3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši: **2 649 175,- Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
- 3.2. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.

Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.

- 3.3. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně sazeb DPH;
- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla.

3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

IV.

Fakturace, splatnost ceny

- 4.1. Veškeré provedené práce budou 1x měsíčně fakturovány. To znamená, že zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 10-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací oceněný v souladu s cenovou nabídkou. Po odsouhlasení soupisu provedených prací zástupcem objednatele pro věci technické vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen. Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací je faktura neplatná a objednatel není povinen ji proplatit..
- 4.2. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.3. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 31-ního dne od doručení faktury objednateli.
- 4.4. Objednatel bude zhotoviteli postupně hradit (proplácet) veškeré jeho faktury až do výše 90 % Celkové ceny díla. Zbývající neuhrazenou část (t.j. výsledně 10 % z Celkové ceny díla – tzv. pozastávku) uhradí objednatel zhotoviteli následovně:
 - 5 % po předání a převzetí celého díla na základě konečné faktury zhotovitele a
 - zbývajících 5 % po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu při předání díla
- 4.5. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90 % Celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90 % Celkové ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhrazena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou.
- 4.6. Zhotovitel je oprávněn konečnou fakturu (ve dvou vyhotoveních) vystavit nejdříve v den, kdy došlo k předání a převzetí díla, přičemž tato faktura je splatná uplynutím 30-tého dne od jejího doručení objednateli (v tomto termínu bude pozastávka uvolněna). Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný název "konečná faktura" a musí obsahovat :
 - celkovou sjednanou cenu.
 - soupis všech uhrazených faktur.
 - částku zbývajících k úhradě.
 Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a nebude objednatelem proplacena
- 4.7. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
- 4.8. Faktury musí dále obsahovat následující text:
 - Název programu: Zeleň do měst a jejich okolí,
 - Název projektu: Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav

- 4.9. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to nejpozději před vystavením první faktury. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo z náležitostí, příloh nebo údaj dle požadavků objednatele stanovených před vystavením první faktury, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.
- 4.10. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 4.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XIII. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
- 4.12. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

V.

Předání a převzetí dokumentace

- 5.1. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již 1 vyhotovení Projektové dokumentace v elektronické podobě k dispozici a tuto si pečlivě prověřil.
- 5.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání každé stavby dvě vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření všech objektů nově vzniklých při realizaci stavby. Geodetické zaměření bude předáno jak v tištěné, tak elektronické podobě. Předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření stavby je podmínkou pro převzetí stavby objednatel.
- 5.3. Náklady na pořízení projektových dokumentací skutečného provedení staveb a geodetického zaměření jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.

VI.

Stavební deníky

- 6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na stavbě provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Projektové dokumentace, počty zaměstnanců apod. Povinnost vést stavební deník příslušné stavby končí předáním a převzetím této stavby; v případě, že stavba bude převzata s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.
- 6.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých případných změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, zpracovatel Projektové dokumentace, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

- 6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce, případně zpracovatel Projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VII. Staveniště

- 7.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro provádění stavby a pro zařízení staveniště stavby.
- 7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den termínu zahájení stavebních prací na stavbě tak, jak je uveden v harmonogramu prací zpracovaném zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem dle bodu 2.3. Strany se mohou dohodnout o jiném konkrétním termínu předání staveniště. O předání staveniště stavby sepiší strany vždy písemný zápis. Pokud zhotovitel nepřevzme staveniště, ačkoliv mu objednatel umožnil staveniště převzít, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny Dílčí stavby za každý den prodlení.
- 7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště stavby a během provádění řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání stavby objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých částí a odpovídá za jeho správnost.
- 7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště stavby s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození, splnit podmínky vlastníků a správců sítí. Zhotovitel na své náklady zajistí vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, zabezpečí je proti poškození a po ukončení stavby, pokud bude nutné, je předá dotčeným správcům sítí.
- 7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.
- 7.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na stavbě bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění stavby.
- 7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění stavby, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
- 7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení stavby, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.9. Nejpozději do 14-ti dnů po předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.
- 7.10. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavku na zajištění publicity projektu dle Pokynů pro příjemce podpory v rámci národních programů SFŽP ČR ve verzi aktuální v době realizace požadavků na publicitu. Stálou informační tabulí (trvalou pamětní deskou) je zhotovitel povinen zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelem nejpozději 10 pracovních dnů před předáním a převzetím díla objednatelem. Návrh stálé informační tabule a její umístění bude před její výrobou odsouhlaseno objednatelem. Pokud zhotovitel neumístí ve stanovené lhůtě na místě určeném objednatelem stálou informační tabuli, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

VIII.

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

- 8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
- 8.2. Nebezpečí škody na stavbě nese po celou dobu provádění stavby zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
- zástupce pro věci technické objednatele,
 - stavbyvedoucí,
 - zpracovatel Projektové dokumentace,
 - osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
- Z kontrolních dnů budou pořizeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.
- 8.4. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické jsou oprávněni v zájmu optimalizace dopravní obslužnosti míst provádění díla nařídít zhotoviteli, aby prováděl dílo i o víkendech nebo ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo provádět.
- 8.5. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
- 8.6. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
- 8.7. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 8.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 8.9. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., rovněž koordinovat postup prací se souběžně probíhajícími jinými akcemi.
- 8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či subdodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 8.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva (dále jen „zadávací řízení“), sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový subdodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 51 zákona o veřejných zakázkách. Pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 8.11., zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč.
- 8.12. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit subdodavatele, které uvedl v nabídce předložené v zadávacím řízení.
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 8.13. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých subdodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.
Konečný seznam všech subdodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli v rámci přejímacího řízení při předání každé stavby. Předání seznamu subdodavatelů je podmínkou převzetí každé stavby. Splněním této povinnosti zhotovitele není dotčena povinnost uvedená v bodě 12.2. této smlouvy.
- 8.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 8.16. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží, a živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.
- 8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla (Dílní stavby), a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.
- 8.19. Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z veřejných prostředků v rozsahu daném řídícím orgánem programu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2, písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění, nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele informovat o splnění těchto nápravných opatření.
Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 8.19., zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

IX. Předání díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XIII. oznámit objednateli vždy alespoň 3 dny předem den, v němž bude stavba připravena k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí stavby objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a stavba nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.

- 9.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je stavba připravena k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, že stavba není podle podmínek smlouvy připravena k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí stavby objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení stavby:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
- stavební deník.

Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel stavbu povinen převzít, nelze považovat stavbu za provedenou.

- 9.3. O předání stavby sepiší obě smluvní strany v místě předání stavby předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že stavbu přebírá, nebo prohlášení objednatele, že stavbu z důvodu vad popsaných v předávacím protokole nepřebírá,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
 - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 9.4. Jestliže budou při předání stavby zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel stavbu od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele stavbu nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí stavby, i náhradní lhůtu k předání stavby. O předání stavby v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 9.5. V případě, že objednatel převezme stavbu, i když tato bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.
- 9.6. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 9.7. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky stavby ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu a nedodělek, s jejichž odstraněním bude v prodlení.

X.

Záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí: **72 měsíců.**
- 10.2. Záruční doba běží pro každou stavbu samostatně a počne běžet vždy dnem podpisu předávacího protokolu stavby.
- 10.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku užívání díla, nebo jeho části v rozporu s parametry užívání vyplývajícími z Projektové dokumentace.
- 10.4. V rámci záruky za jakost je zhotovitel povinen provádět preventivní kontroly stavby, které budou za účasti objednatele prováděny 1x ročně, a to po celou dobu trvání záruční doby.
- 10.5. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. této smlouvy.
- 10.6. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem uvedeným v bodě 11.5. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku XII.) předá zhotovitel objednateli při předání stavby, jinak není objednatel povinen stavbu převzít. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 24 hodin od nahlášení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

- 10.7. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.9. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu.
- 10.10. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 11.6.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 10.11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.
- 10.12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XI.

Ostatní ujednání

- 11.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli aktuální seznam subdodavatelů včetně výše jejich podílu na celkových nákladech akce v procentech u každého subdodavatele, a to do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
- 11.3. Zhotovitel je povinen do 60 dnů ode dne předání díla předat objednateli seznam všech svých subdodavatelů, kteří se na plnění předmětu smlouvy podíleli. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč.
- 11.4. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 11.5. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezabavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

XII.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

- 12.1. Adresy pro doručování: Město Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy,
e-mail objednatel: petr.horky@svitavy.cz

Adresa pro doručování a e-mail zhotovitele jsou:

Adresa: Ivan Ulehla, Kapitána Jaroše 560/99, 568 02 Svitavy

e-mail: ulehla.ivan@seznam.cz

datová schránka:

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.

- 12.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou, do datové schránky nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.
- 12.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Sportes Svitavy s.r.o. Riegrova 2098/5 Svitavy tel. 603445486, e-mail: petr.horky@svitavy.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- pozastavení provádění prací na stavbě nebo její části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
 - předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu díla,
- a dále je též oprávněn k převzetí dílčích staveb a k podpisu všech předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo.
Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená (viz. § 46d odst. 2 zákona o veřejných zakázkách).
- 12.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele (stavbyvedoucí) je: Ivan Ulehla,
tel.: 776 334 460, e-mail: ulehla.ivan@seznam.cz, nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Stavbyvedoucí je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
- 12.5. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XIII.

Změna a ukončení smlouvy

- 13.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného problému.
- 13.3. Žádná ze stran není oprávněna postoupit tuto smlouvu, tj. práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části, třetí osobě.
- 13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy.
- 13.5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.
- 13.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci stavby o více než 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
 - prodlení zhotovitele s provedením stavby o více než 30 dnů,
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.

- 13.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 13.8. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.
- 13.9. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 14.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabude až dnem uzavření smlouvy mezi objednatelem a Státním fondem životního prostředí ČR, jejímž předmětem bude poskytnutí dotace na dílo dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje zhotoviteli oznámit, že tato smlouva nabyla účinnosti, do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o nabytí účinnosti dozví.
- 14.3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
- 14.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotovení.

Doložka podle §41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění:


Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Svitavy dne 28.7.2014

Ve Svitavách dne: 15.8.2014

Ve Svitavách dne: 15.8.2014

Za objednatele:


.....
Mgr. David Šimek, starosta města



Za zhotovitele:

ZEMNÍ PRÁCE
ULEHLA IVAN
Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy
IČO: 866 77 209, DIČ: CZ 780329348
Tel.: 778 334 460
Ivan Ulehla, majitel firmy

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 30.6.2014

Stavba : 1

Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav

Objednatel : Město Svitavy T.G.Masaryka 35

IČO : 00277444

DIČ : CZ00277444

Zhotovitel : Ulehla Ivan

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

ZEDNÍ PRÁCE**ULEHLA IVAN**

Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy

IČO: 856 77 209, DIČ: CZ 780329348

Tel.: 776 334 460

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
			0,00
			0,00
Základ pro DPH	21 %		2 649 175,00
DPH	21 %		556 327,00
Cena celkem za stavbu			3 205 502

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	VN a ON dle vyhl.230/2012 Sb	50 820	0	42 000	8 820	1,6
D.1	SO-01 Chodníky	1 998 353	0	1 651 531	346 822	62,3
D.2	SO 02 Mostky a lávky	354 983	0	293 374	61 609	11,1
D.3	SO 03 Molo s knajpovištěm	100 279	0	82 875	17 404	3,1
D.4	SO 04 Pozorovatelná	151 256	0	125 005	26 251	4,7
D.5	SO 05 Naučné tabule	335 339	0	277 140	58 199	10,5
D.6	SO 06 Lavičky	101 965	0	84 269	17 696	3,2
D.7	SO 07 Telefon	65 159	0	53 850	11 309	2,0
D.8	SO 08 Stopy zvířat	47 347	0	39 130	8 217	1,5
celkem za stavbu		3 205 501	0	2 649 175	556 327	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	1a Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.230/2012 S	50 820	0	42 000	8 820	1,6
D.1	1a SO-01 Chodníky z MZK a haťové	1 998 353	0	1 651 531	346 822	62,3
D.2	1a SO 02 Mostky a lávky	354 983	0	293 374	61 609	11,1
D.3	1a SO 03 Molo s knajpovištěm	100 279	0	82 875	17 404	3,1
D.4	1a SO 04 Pozorovatelná-materiál modřín	151 256	0	125 005	26 251	4,7
D.5	1 Naučná tabule 01-začátek úseku	10 554	0	8 722	1 832	0,3
D.5	2 Naučná tabule 02-v km 0.055 70	59 237	0	48 956	10 281	1,8
D.5	3 Naučná tabule 03-chodník k pozorovatelně	93 553	0	77 316	16 236	2,9
D.5	4 Naučná tabule 04-v km 0.287 00	32 355	0	26 740	5 615	1,0
D.5	5 Naučná tabule 05 v km 0.655 00	51 433	0	42 506	8 926	1,6
D.5	6 Naučná tabule 06-nahrazující přemístěnou tab.	88 207	0	72 898	15 309	2,8
D.6	1a SO 06 Lavičky	101 965	0	84 269	17 696	3,2
D.7	1 SO 07 Telefon	65 159	0	53 850	11 309	2,0
D.8	1 SO 08 Stopy zvířat	47 347	0	39 130	8 217	1,5
Celkem za stavbu		3 205 501	0	2 649 175	556 327	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název díla		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce		0	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
331	Mosty, mostky		0	0	0	0	0
343	Krajinné doplňky a solitéry		0	0	0	0	0
421	Haťové chodníky		0	0	0	0	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce		0	0	0	0	0
5	Komunikace		0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě		0	0	0	0	0
712	Živičné krytiny		0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské		0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
783	Nátěry		0	0	0	0	0
9001	Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb		0	0	0	0	0
9002	Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb		0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu			0	0	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	1a	Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 2	JKSO	
Objekt			SKP	
01		VN a ON dle vyhl. 230/2012 Sb.	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1		Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Náklady na m.j.	0
Projektant		Proj.a inž.firma Klodner Lubomír	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Svitavy T.G.Masaryka 35		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	42 000	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	42 000	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	42 000	
	ZRN+ost.náklady+HZS	42 000	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: ZEMNÍ PRÁCE ULEHLA IVAN Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy IČO: 856 72 209, DIČ: CZ 780329348 Tel: 778 334 460	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	42 000 Kč
DPH	21,0 %	8 820 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	50 820 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet : 1a
Objekt :	01 VN a ON dle vyhl.230/2012 Sb	Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.230/2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb	6 000	0	0	0	0
9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb	36 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	42 000	0	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 1a
Objekt :	01 VN a ON dle vyhl.230/2012 Sb	Vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	9001	Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb				
1	90050001 T00	vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
2	90050002 T00	provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
3	90050003 T00	odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb				6 000,00
Díl:	9002	Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb				
4	90060000 T00	projektová dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
5	90060003 T00	Vytýčení staveniště a objektů-zabezpečení směrových a výškových bodů	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
6	90060003 T00	pojištění zhotovitele a pojištění díla	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
7	90060004 T00	Vytyčení inž. sítí, ochrana stávajícího vedení před poškozením	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
8	90060004 T00	dodávka a montáž informační tabule zhotovitele	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00
9	90060007 T00	Digitální geodetické zaměření všech objektů v tištěné i elektronické podobě	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
10	90060009 T00	Bankovní záruka po dobu záruční doby	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb				36 000,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	1a	SO-01 Chodníky z MZK a haťové	JKSO	
Objekt			SKP	
D.1		SO-01 Chodníky	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1		Prostředí zeleně v jižní části Svitav	Náklady na m.j.	0
Projektant		Proj.a inž.firma Klodner Lubomír	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Svitavy T.G.Masaryka 35		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 646 230		
Z PSV celkem	5 302		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 651 531		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 651 531		
ZRN+ost.náklady+HZS	1 651 531		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: ZEMNÍ PRÁCE ULIHLA IVAN Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy IČO: 866 71 209, DIČ: CZ 780329348 Tel.: 570 334 460	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	1 651 531 Kč
DPH	21,0 %	346 822 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 998 353 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet : 1a
Objekt :	D.1 SO-01 Chodníky	SO-01 Chodníky z MZK a haťové

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
1 Zemní práce	137 013	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	43 466	0	0	0	0
331 Mosty, mostky	50 268	0	0	0	0
421 Haťové chodníky	933 178	0	0	0	0
5 Komunikace	243 606	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	238 698	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 302	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 646 250	5 302	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 1a
Objekt :	D.1 SO-01 Chodníky	SO-01 Chodníky z MZK a haťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111207111R00	Prořez porostu do 60 mm ořezání větví s ponecháním materiálu v místě	m2	818,00	4,00	3 272,00
		D.1.1 D 1.4 chodník MZKš.150:270*1,5		405,00		
		D 1.5 haťový na terénu:389		389,00		
		D 1.5 haťový na pilotech:24		24,00		
2	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm s ponecháním u uložení v místě	m3	5,00	2 310,00	11 550,00
		5		5,00		
3	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	5,00	161,00	805,00
		D.1.1 D 1.4 D 1.5:5		5,00		
4	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	42,00	92,00	3 864,00
		D.1.1 D 1.4 D 1.5:42		42,00		
5	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm	kus	3,00	180,00	540,00
		D.1.1 D 1.4 D 1.5:3		3,00		
6	112201100T00	Odstranění pařezů zetelých s rozprostřením materiálu v místě	kus	31,00	90,00	2 790,00
		D.1.1 D 1.4 D 1.5:31		31,00		
7	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm včetně odvozu a likvidace	kus	47,00	345,00	16 215,00
		D.1.1 D 1.4 D 1.5:5+42		47,00		
8	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm včetně odvozu a likvidace	kus	3,00	596,00	1 788,00
		D.1.1 D 1.4 D 1.5:3		3,00		
9	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	15,00	64,00	960,00
10	121101201R00	Odstranění lesní hrabanky s přemístěním do 20 m tl.do 100mm	m2	875,00	16,00	14 000,00
		D.1.1 D 1.4 chodník MZKš.150:270*1,5		405,00		
		rozšíření podkladních vrstev:270*0,15*2		81,00		
		D 1.5 haťový na terénu:389*1		389,00		
11	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 výšková úprava terénu	m3	87,50	122,00	10 675,00
		D.1.1 D 1.4 chodník MZKš.150:270*1,5*0,1		40,50		
		rozšíření podkladních vrstev:270*0,15*2*0,1		8,10		
		D 1.5 haťový na terénu:389*1*0,1		38,90		
12	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	87,50	26,00	2 275,00
		D.1.1 D 1.4 chodník MZKš.150:270*1,5*0,1		40,50		
		rozšíření podkladních vrstev:270*0,15*2*0,1		8,10		
		D 1.5 haťový na terénu:389*1*0,1		38,90		
13	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m nedostupnost těžké mechanizace	m3	27,00	133,00	3 591,00
		D.1.1 D 1.4 chodník š.150 dosypávky obrub:270*0,5*2*0,1		27,00		
14	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	135,00	118,00	15 930,00
		D.1.1 D 1.4 chodník š.150 dosypávky obrub:270*0,5*2*0,1*5		135,00		
15	162201471R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 3000 m vč.uložení určí zadavatel	kus	47,00	350,00	16 450,00
		42+5		47,00		
16	162201472R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 3000 m vč.uložení určí zadavatel	kus	3,00	743,00	2 229,00
17	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	60,50	122,00	7 381,00
		D.1.1 D 1.4 chodník MZKš.150:270*1,5*0,1		40,50		
		rozšíření podkladních vrstev:270*0,15*2*0,1		8,10		
		D 1.5 haťový na terénu:389*1*0,1		38,90		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 1a
Objekt :	D.1 SO-01 Chodníky	SO-01 Chodníky z MZK a haťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D.1.1 D 1.4 odpočet dosypávky obrub:-270*0,5*2*0,1		-27,00		
18	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	27,00	150,00	4 050,00
		D.1.1 D 1.4 chodník š.150 dosypávky obrub:270*0,5*2*0,1		27,00		
19	171206111R00	Uložení zemín do násypů předeps. tvarů s urovnáním určí zadavatel	m3	60,50	16,00	968,00
		D.1.1 D 1.4 chodník MZKš.150:270*1,5*0,1		40,50		
		rozšíření podkladních vrstev:270*0,15*2*0,1		8,10		
		D 1.5 haťový na terénu:389*1*0,1		38,90		
		D.1.1 D 1.4 odpočet dosypávky obrub:-270*0,5*2*0,1		-27,00		
20	181101112T00	Úprava pláně se zhutněním - ručně E def2= 30MPa vč.zkoušek zhutnění a práce geotechnika	m2	887,00	15,00	13 305,00
		D.1.1 D 1.4 chodník MZKš.150:270*1,5		405,00		
		rozšíření podkladních vrstev:270*0,15*2		81,00		
		D 1.5 haťový na terénu:389*1		389,00		
		výhybna 1,5x2m:1,5*2*4		12,00		
21	420400100000	Agregát elektrického proudu do 15 kVA	Sh	25,00	175,00	4 375,00
Celkem za		1 Zemní práce				137 013,00
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
22	221952111R00	Opracování pilot průměru nad 12 cm ze dřeva	m3	1,47	1 595,00	2 347,68
		D 1.05 1 pole l=6m:0,125*0,125*3,14*1,5*4*4		1,18		
		výhybny stávající trasa:0,125*0,125*3,14*1,5*4*1		0,29		
23	221953121R00	Zaberanění dřevěn.kulů svislých D nad 12 cm	m	30,00	696,00	20 880,00
		D 1.05 1 pole l=6m:1,5*4*4		24,00		
		výhybny stávající trasa:1,5*4*1		6,00		
24	05214242	Sloupovina dub tl.20-29 cm tlakově impregnovaná	m3	1,62	12 500,00	20 238,75
		D 1.05 1 pole l=6m:0,125*0,125*3,14*1,5*4*1,1*4		1,30		
		výhybny stávající trasa:0,125*0,125*3,14*1,5*4*1*1,1		0,32		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				43 466,43
Díl: 331	Mosty, mostky					
25	421951113V1	Dřevěná mostovka z měkkých hranolů D+M materiál modřín hoblovaný,tlakově impregnovaný	m3	2,25	15 300,00	34 369,92
		D 1.05 1 pole l=6m hranol 180/240:6*2*0,18*0,24*4		2,07		
		výhybna stávající trasa:2*2*0,18*0,24*1		0,17		
26	421952111V1	Podlaha lávky ze dřeva - z fošen hoblovan D+M materiál smrk,vč.spoj.mat., a tlakově impregnace	m3	1,01	15 800,00	15 897,96
		D 1.05 1 pole l=6m :6*1*0,04*4		0,96		
		-6/0,13*0,01*0,04*4		-0,07		
		výhybna chodník na pilotech:1,5*2*0,04*1		0,12		
Celkem za		331 Mosty, mostky				50 267,88
Díl: 421	Haťové chodníky					
27	289970113T00	Vrstva geotextilie 400g/m2 pevnost v tahu 40kN/m	m2	404,00	47,00	18 988,00
		D 1.5 haťový na terénu,podlaha smrkové dřevy:389*1		389,00		
		výhybna 1,5x2m:1,5*2*5		15,00		
28	421951111T00	Dřevěné povaly z měkké polokulatiny D+M materiál modřín tlakově impregnovaný	m3	57,44	11 800,00	677 773,12
		D 1.5 haťový na terénu:389*2*0,15*0,15*3,14		54,97		
		výhybna 1,5x2m:(1,5+2)*2*0,15*0,15*3,14*5		2,47		
29	421952111V1	Podlaha lávky ze dřeva - z fošen hoblovan D+M materiál smrk,vč.spoj.mat., a tlakově impregnace	m3	14,96	15 800,00	236 416,96
		D 1.5 haťový na terénu,podlaha smrkové dřevy:389*1*0,04		15,56		
		-389/0,13*0,01*0,04		-1,20		
		výhybna 1,5x2m:1,5*2*0,04*5		0,60		

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 1a
Objekt :	D.1 SO-01 Chodníky	SO-01 Chodníky z MZK a haťové


P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (Kč)
Celkem za		421 Haťové chodníky				933 178,10
Díl: 5	Komunikace					
30	467951121T00	Obruba dřevěná jednoduchá z kulatiny DN 10-15 cm vč.tlakové impregnace,vč. dod.kulatiny mat. modřín	m	540,00	205,00	110 700,00
		D.1.1 D 1.4 chodník š.150:270*2		540,00		
31	469951121R00	Zpevnění kúly dl. 0,8 m, zaražené v hor. 3 až 5	kus	364,00	33,00	12 012,00
		D.1.1 D 1.4 chodník š.150:270/1,5*2+4		364,00		
32	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm parametry dle podmínek TZ 01.01	m2	486,00	41,00	19 926,00
		D.1.1 D 1.4 chodník MZKš.150:270*1,5		405,00		
		rozšíření podkladních vrstev:270*0,15*2		81,00		
33	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm ČSN 736126 -1	m2	486,00	153,00	74 358,00
		D.1.1 D 1.4 chodník š.150:270*1,5		405,00		
		rozšíření podkladních vrstev:270*0,15*2		81,00		
34	569551111R00	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl.15 cm dosypávky za obrubou	m2	270,00	47,00	12 690,00
		D.1.1 D 1.4 chodník š.150:270*0,5*2		270,00		
35	05217408	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.1 odkorněná tlakově impregnovaná	m3	1,61	8 650,00	13 920,45
		D.1.1 D 1.4 chodník š.150:364*3,14*0,04*0,04*0,8*1,1		1,61		
Celkem za		5 Komunikace				243 606,45
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
36	998218111R00	Přesun hmot,komunikace,mostky dřevěné	t	312,02	370,00	115 448,63
37	998218193R00	Přesun hmot,komunikace dřevěné, příplatek 3 km nedostupnost těžké mech. a skládkování	t	312,02	395,00	123 249,21
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				238 697,84
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
38	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	38,64	68,00	2 627,28
		D 1.05 trn DN 20mm:0,25*2,47*4		2,47		
		plotny:0,2*0,15*62,8*2*4		15,07		
		plotny:0,2*0,206*128*4		21,09		
39	13212116	Tyč ocelová kruhová jakost 11523 D 20 mm	T	0,00	25 673,00	69,32
		D 1.05 trny kotev:0,25*0,00247*1,08*4		0,00		
40	13611224	Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm	T	0,02	28 000,00	456,40
		plotny:0,2*0,15*0,0628*2*1,08*4		0,02		
41	13614440	Plech hladký jakost 11375.1 16x1500x3000 mm	T	0,02	28 000,00	638,40
		plotny:0,2*0,206*0,128*1,08*4		0,02		
42	311110220000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16	kus	16,00	4,20	67,20
		D 1.05 1 pole l=6m hranol 180/240:4*2*2		16,00		
43	31121222.A	Podložka pod dřevěné konstrukce pozink otvor 18	kus	16,00	1,10	17,60
44	31179129	tyč závitová M16, DIN 975, poz.	m	2,40	83,00	199,20
		D 1.05 1 pole l=6m :4*0,3*2		2,40		
45	55399995	atypické prvky-pozinkování	kg	38,64	30,00	1 159,09
		D 1.05 trn DN 20mm:0,25*2,47*4		2,47		
		plotny:0,2*0,15*62,8*2*4		15,07		
		plotny:0,2*0,206*128*4		21,09		
46	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,09	770,00	67,29
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				6 301,77

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Rozpočet	ja	SO 02 Mostky a lávky	JKSO	
Objekt			SKP	
0 2		SO 02 Mostky a lávky	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1		Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Náklady na m.j.	0
Projektant		Proj.a inž.firma Klodner Lubomír	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Svitavy T.G.Masaryka 35		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	188 992	
Z	PSV celkem	104 383	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	293 374	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	293 374	
	ZRN+ost.náklady+HZS	293 374	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:  ULEHLA IVAN Kapitána Jerotě 99, 568 01 Svitavy IČO: 866 77 000 DIČ: CZ 78932948 Tel.: 566 334 460	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	293 374 Kč
DPH	21,0 %	61 609 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		354 983 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet : 1a
Objekt :	D.2 SO 02 Mostky a lávky	SO 02 Mostky a lávky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	21 284	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	16 027	0	0	0	0
331 Mosty, mostky	130 093	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	12 560	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 028	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	104 383	0	0	0
CELKEM OBJEKT	188 992	104 383	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 1a
Objekt :	D.2 SO 02 Mostky a lávky	SO 02 Mostky a lávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111101104R00	Odstranění rákosu ve vodě na jakékoliv ploše vč. přesunu a uložení	har	0,30	45 000,00	13 500,00
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3	m3	2,26	865,00	1 955,59
		D 2.04 řez E-E 3 mostky l=7m:0,15*0,15*3,14*0,8*4*3		0,68		
		D 2.03 řez D-D lávky se zábradlím l=5m:0,15*0,15*3,14*0,8*4*1		0,23		
		D 2.05 řez C-C lávky bez zábradlí l=5m:0,15*0,15*3,14*0,8*4*6		1,36		
3	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor. 3	m3	2,26	118,00	266,77
		D 2.04 3 mostky l=7m:0,15*0,15*3,14*0,8*4*3		0,68		
		D 2.03 řez D-D lávky se zábradlím l=5m:0,15*0,15*3,14*0,8*4*1		0,23		
		D 2.05 řez C-C lávky bez zábradlí l=5m:0,15*0,15*3,14*0,8*4*6		1,36		
4	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	2,26	122,00	275,82
		D 2.04 3 mostky l=7m:0,15*0,15*3,14*0,8*4*3		0,68		
		D 2.03 řez D-D lávky se zábradlím l=5m:0,15*0,15*3,14*0,8*4*1		0,23		
		D 2.05 řez C-C lávky bez zábradlí l=5m:0,15*0,15*3,14*0,8*4*6		1,36		
5	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	2,26	16,00	36,17
		D 2.04 3 mostky l=7m:0,15*0,15*3,14*0,8*4*3		0,68		
		D 2.03 řez D-D lávky se zábradlím l=5m:0,15*0,15*3,14*0,8*4*1		0,23		
		D 2.05 řez C-C lávky bez zábradlí l=5m:0,15*0,15*3,14*0,8*4*6		1,36		
6	420400100000	Agregát elektrického proudu do 15 kVA	Sh	30,00	175,00	5 250,00
Celkem za		1 Zemní práce				21 284,36
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	275321311R00	Železobeton základových patek C 16/20 (B 20)	m3	2,54	2 290,00	5 824,39
		D 2.04 3 mostky l=7m:0,15*0,15*3,14*0,9*4*3		0,76		
		D 2.03 řez D-D lávky se zábradlím l=5m:0,15*0,15*3,14*0,9*4*1		0,25		
		D 2.05 řez C-C lávky bez zábradlí l=5m:0,15*0,15*3,14*0,9*4*6		1,53		
8	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	5,65	347,00	1 961,24
		D 2.04 řez E-E 3 mostky l=7m:0,3*3,14*0,15*4*3		1,70		
		D 2.03 řez D-D lávky se zábradlím l=5m:0,3*3,14*0,15*4*1		0,57		
		D 2.05 řez C-C lávky bez zábradlí l=5m:0,3*3,14*0,15*4*6		3,39		
9	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	5,65	71,00	401,29
		D 2.04 3 mostky l=7m:0,3*3,14*0,15*4*3		1,70		
		D 2.03 řez D-D lávky se zábradlím l=5m:0,3*3,14*0,15*4*1		0,57		
		D 2.05 řez C-C lávky bez zábradlí l=5m:0,3*3,14*0,15*4*6		3,39		
10	275361110R00	Výztuž zákl. patek a bloku 10216	t	0,04	25 100,00	1 049,18
		Začátek provozního součtu				
		E 6 D 2.04 3 mostky l=7m:0,3*3,14*4*3		11,30		
		D 2.03 řez D-D lávky se zábradlím l=5m:0,3*3,14*4*1		3,77		
		D 2.05 řez C-C lávky bez zábradlí l=5m:0,3*3,14*4*6		22,61		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		37,68		
		37,68*0,000222*5		0,04		
11	275361211R00	Výztuž základových patek do 12 mm z oceli 10 216	t	0,04	27 500,00	1 149,50
		Začátek provozního součtu				
		E 6 D 2.04 3 mostky l=7m:0,3*3,14*5*4*3		56,52		
		D 2.03 řez D-D lávky se zábradlím l=5m:0,3*3,14*5*4*1		18,84		
		D 2.05 řez C-C lávky bez zábradlí l=5m:0,3*3,14*5*4*6		113,04		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		188,40		
		188,4*0,000222		0,04		
12	275361215R00	Výztuž zákl. patek do 12mm, ocel 10 425 (BSt 500S)	t	0,19	29 350,00	5 641,07

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 1a
Objekt :	D.2 SO 02 Mostky a lávky	SO 02 Mostky a lávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		E 6 D 2.04 3 mostky l=7m:0,9*6*4*3		64,80		
		D 2.03 řez D-D lávky se zábradlím l=5m:0,9*6*4*1		21,60		
		D 2.05 řez C-C lávky bez zábradlí l=5m:0,9*6*4*6		129,60		
		Mezísoučet				
		Konec provozního součtu		216,00		
		216*0,00089		0,19		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				16 026,67
Díl:	331	Mosty, mostky				
13	348181111R00	Zábradlí dřevěné hoblované trvalé bez výplně tlak. impregnace D+M dle parametrů PD	m	12,33	1 210,00	14 919,30
		D 2.04 řez EE 3 mostky l=7m:7,4*1		7,40		
		D 2.03 řez D-D lávky se zábradlím l=5m:4,93*1		4,93		
14	421951113V1	Dřevěná mostovka z měkkých hranolů D+M materiál modřín hoblovaný, tlakově impregnovaný	m3	4,82	15 300,00	73 746,00
		D 2.04 E-E hranol 200/300 l=7m:7,4*2*0,2*0,3*3		2,66		
		D 2.03 řez D-D hranol 140/220 l=5m:5*2*0,14*0,22*1		0,31		
		D 2.05 řez C-C hranol 140/220 l=5m:5*2*0,14*0,22*6		1,85		
15	421952111V1	Podlaha lávky ze dřeva - z fošen hoblovan D+M materiál smrk, vč. spoj. mat. a tlakové impregnace	m3	2,62	15 800,00	41 427,60
		D 2.04 řez E-E 3 mostky l=7m:57*1,25*0,12*0,04*3		1,03		
		D 2.03 řez D-D lávky se zábradlím l=5m:38*1,25*0,12*0,04*1		0,23		
		D 2.05 řez C-C lávky bez zábradlí l=5m:38*1,25*0,12*0,04*6		1,37		
	Celkem za	331 Mosty, mostky				130 092,90
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
16	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	40,00	314,00	12 560,00
		D 2.04 3 mostky l=7m:4*3		12,00		
		D 2.03 lávky l= 5m:4*1		4,00		
		D 2.05 lávky bez zábradlí l=5m:4*6		24,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 560,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
17	998218111R00	Přesun hmot, mosty dřevěné, výšky do 10 m	t	11,80	370,00	4 366,36
18	998218193R00	Přesun hmot, komunikace dřevěné, příplatek 3 km nedostupnost těžké mech. a skládkování	t	11,80	395,00	4 661,38
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 027,74
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
19	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	639,54	58,00	37 093,55
		D 2.03-2.05 l profil: 0,45*14,3*4*10		257,40		
		plotny: 0,2*0,15*62,8*2*4*10		150,72		
		plotny: 0,2*0,226*128*4*10		231,42		
20	13380525	Tyč průřezu l 140, střední, jakost oceli 11373	T	0,26	26 000,00	6 692,40
		D 2.03-2.05 l profil: 0,45*0,0143*4*10		0,26		
21	13611224	Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm	T	0,16	28 000,00	4 558,40
		D 2.03-05 plotny: 0,2*0,15*0,0628*2*1,08*4*10		0,16		
22	13614440	Plech hladký jakost 11375.1 16x1500x3000 mm	T	0,25	28 000,00	6 997,20
		D 2.03-05 plotny: 0,2*0,226*0,128*1,08*4*10		0,25		
23	311110220000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16	kus	320,00	4,20	1 344,00
		D 2.03-05: 4*4*2*10		320,00		
24	31121222.A	Podložka pod dřevěné konstrukce pozink otvor 18	kus	320,00	1,10	352,00
		D 2.03-05: 4*4*2*10		320,00		
25	31179129	tyč závitová M16, DIN 975, poz.	m	48,00	83,00	3 984,00

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svítav	Rozpočet: 1a
Objekt :	D.2 SO 02 Mostky a lávky	SO 02 Mostky a lávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D 2.03-05:4*4*0,3*10		48,00		
26	55399995	atypické prvky-pozinkování	kg	639,54	30,00	19 186,32
27	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	31,40	770,00	24 174,81
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				104 382,68

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	1a	SO 03 Molo s knajpovistém	JKSO	
Objekt			SKP	
D.3		SO 03 Molo s knajpovistém	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1		Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Náklady na m.j.	0
Projektant		Proj.a inž.firma Klodner Lubomír	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Svitavy T.G.Masaryka 35		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	75 720		
Z PSV celkem	7 155		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	82 875		
HZS	0		
ZRN+HZS	82 875		
ZRN+ost.náklady+HZS	82 875		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: ZEMINA PRÁCE ULEHLA IVAN Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy IČO: 866 72 269, DIČ: CZ 780329348 TEL: 778 334 460	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	82 875 Kč
DPH	21,0 %	17 404 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		100 279 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav D.3 SO 03 Molo s knajpovištěm	Rozpočet : 1a SO 03 Molo s knajpovištěm
----------------------	---	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
2 Základy a zvláštní zakládání	23 730	0	0	0	0
331 Mosty, mostky	46 151	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	4 162	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 677	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	7 155	0	0	0
CELKEM OBJEKT	75 720	7 155	0	0	0

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 1a
Objekt :	D.3 SO 03 Molo s knajpovištěm	SO 03 Molo s knajpovištěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	111101104R00	Odstranění rákosy ve vodě na jakémkoliv ploše vč.přesunu a uložení	har	0,10	45 000,00	4 500,00
2	221952111R00	Opracování pilot průměru nad 12 cm ze dřeva v.č. 03.02 1 pole l=5m:0,125*0,125*3,14*2*6*1,1	m3	0,65 0,65	1 595,00	1 032,92
3	221953121R00	Zaberanění dřevěn.kůlů svislých D nad 12 cm v.č. 03.02 1 pole l=5m:6*2	m	12,00 12,00	696,00	8 352,00
4	05214242	Sloupovina dub tl.20-29 cm,impregnovaná v.č. 03.02 1 pole l=5m:0,125*0,125*3,14*2*6*1,1	m3	0,65 0,65	12 500,00	8 095,00
5	420400100000	Agregát elektrického proudu do 15 kVA	Sh	10,00	175,00	1 750,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				23 720,92
Díl: 331		Mosty,mostky				
6	348181111R00	Zábradlí dřevěné hoblované trvalé bez výplně vč.tlakové impregnace D+M-smrk 2,9*2	m	5,80 5,80	1 210,00	7 018,00
7	348181111V1	Zábradlí dřevěné hoblované trvalé bez výplně vč.tlakové impregnace -materiál dub 5+0,4*2	m	5,80 5,80	2 700,00	15 660,00
8	421951113V1	Dřevěná mostovka z měkkých hranolů D+M mat. modřín hoblovaný,tlakově impregnovaný v.č. 03.02 hranol 140/220 l=5m:5*2*0,14*0,22	m3	0,31 0,31	15 300,00	4 712,40
9	421951115T00	Dřevěná mostovka z tvrdých hranolů D+M materiál dub hoblovaný,tlakově impregnovaný v.č. 03.02 hranol 140/220 l=5m ponořená část:5*0,14*0,22	m3	0,15 0,15	20 000,00	3 080,00
10	421952111V1	Podlaha lávky ze dřeva - z fošen hoblovan D+M materiál smrk,vč.spoj.mater. a tlakové impregnace v.č. 03.02 1 pole l=5m :40*2,9*0,12*0,04	m3	0,56 0,56	15 800,00	8 797,44
11	421952211V1	Podlaha lávky ze dřeva tvrdého - z fošen hoblova. D+M materiál dub tlakově impregnovaný vč.spoj.mat. lázeň-ponořená část:5*(0,7*2+0,4)*0,04+0,7*0,4*0,04*2	m3	0,38 0,38	18 000,00	6 883,20
	Celkem za	331 Mosty,mostky				46 151,04
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
12	289970115T00	Geotextilní kompozit D+M výplň lázně:5*(0,7*2+0,4)+0,7*0,4*2	m2	9,56 9,56	391,00	3 737,96
13	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) výplň lázně:5*0,4*0,1	m3	0,20 0,20	2 120,00	424,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				4 161,96
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998218111R00	Přesun hmot, mosty dřevěné, výšky do 10 m	t	2,19	370,00	811,04
15	998218193R00	Přesun hmot,komunikace dřevěné, příplatek 3 km nedostupnost těžké mech. a skládkování	t	2,19	395,00	865,84
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 676,88
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
16	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg trn DN 20mm:0,25*2,47*6 plotny:0,2*0,15*62,8*2*6 plotny:0,2*0,166*128*6	kg	51,81 3,71 22,61 25,50	68,00	3 523,12
17	13212116	Tyč ocelová kruhová jakost 11523 D 20 mm trny kotev:0,25*0,00247*1,08*6	T	0,00 0,00	27 000,00	108,00
18	13611224	Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm plotny:0,2*0,15*0,0628*2*1,08*6	T	0,02 0,02	28 000,00	683,20
19	13614440	Plech hladký jakost 11375.1 16x1500x3000 mm	T	0,03	28 000,00	770,00

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 1a
Objekt :	D.3 SO 03 Molo s knajpovištěm	SO 03 Molo s knajpovištěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		plotny:0,2*0,166*0,128*1,08*6		0,03		
20	311110220000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16	kus	24,00	4,20	100,80
		1 pole l=5m kotvy:6*2*2		24,00		
21	31121222.A	Podložka pod dřevěné konstrukce pozink otvor 18	kus	24,00	1,10	26,40
22	31179129	tyč závitová M16, DIN 975, poz.	m	3,60	83,00	298,80
		1 pole l=5m kotvy:6*0,3*2		3,60		
23	55399995	atypické prvky-pozinkování	kg	51,81	30,00	1 554,32
24	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,12	770,00	90,68
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				7 155,32

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	Is	SO 04 Pozorovatelná materiální mod	JKSO	
Objekt			SKP	
D.4		SO 04 Pozorovatelná	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1		Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Náklady na m.j.	0
Projektant		Proj.a inž.firma Klodner Lubomír	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Svitavy T.G.Masaryka 35		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	30 450	
Z	PSV celkem	94 555	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	125 005	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	125 005	
	ZRN+ost.náklady+HZS	125 005	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: KLUDNER PRÁCE ULEHLA IVAN Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy IČO: 866 77 209, DIČ: CZ 780329348 TEL: 776 334 460	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	125 005 Kč
DPH	21,0 %	26 251 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	151 256 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet : 1a
Objekt :	D.4 SO 04 Pozorovatelná	SO 04 Pozorovatelná-materiál modřín

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 826	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	4 354	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	23 745	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	525	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	5 208	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	68 410	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	10 495	0	0	0
783 Nátěry	0	10 442	0	0	0
CELKEM OBJEKT	30 450	94 555	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 1a
Objekt :	D.4 SO 04 Pozorovatelná	SO 04 Pozorovatelná-materiál modřín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,36	1 030,00	1 400,80
		C 04.02:0,65*0,65*0,8*2		0,68		
		0,55*0,55*0,8*2		0,48		
		0,5*0,5*0,8*1		0,20		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	1,36	133,00	180,88
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině se zprac. vytěž. materiálu	m2	13,60	18,00	244,80
		1,36/0,1		13,60		
	Celkem za	1 Zemní práce				1 826,48
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	1,58	2 290,00	3 626,44
		Začátek provozního součtu				
		C 04.02:0,65*0,65*0,9*2		0,76		
		0,55*0,55*0,9*2		0,54		
		0,5*0,5*0,9*1		0,23		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		1,53		
		1,53*1,035		1,58		
5	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,74	347,00	603,78
		C 04.02:0,65*0,15*4*2		0,78		
		0,55*0,15*4*2		0,66		
		0,5*0,15*4		0,30		
6	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,74	71,00	123,54
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				4 353,76
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	5,00	129,00	645,00
		C 04.04 :5		5,00		
8	955 1	Pořízení panoramatické fotografie reálného výhledu z pozorovatelný s popisem druhů dřevin	kus	1,00	9 100,00	9 100,00
9	955 2	D+M panoram. fotografie na zábradlí pozorovatelný materiál oboustranně pokovený 3 mm silný plast.	kus	1,00	14 000,00	14 000,00
		Tvar mezikruží r1 = 870 mm, r2 = 1270 mm, úhel = 130°, S = 3,14 * (r22 - r12) *130/360 = 0,97 m2:1		1,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				23 745,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998152121R00	Přesun hmot, zvláštní obj.	t	4,07	129,00	524,78
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				524,78
Díl: 712		Živičné krytiny				
11	712211559R00	Podkladní asfaltový izolační pás natavením	m2	9,40	36,00	338,27
		1,76*3,14		5,53		
		(3,14*1,57*1,57)/2		3,87		
12	712221111R00	Montáž živičného šindele střech jednoduch. do 45°	m2	9,40	182,00	1 710,13
		C 04.03:1,76*3,14		5,53		
		(3,14*1,57*1,57)/2		3,87		
13	712229111R00	Příplatek - zřízení práce u hřebene, živič. šindel	m	8,15	57,00	464,66
		C 04.03:1,76*2+0,37*2+0,842*2+0,587*2+0,517*2		8,15		
14	712229112R00	Příplatek - zřízení práce u okapnice, živ. šindel	m	3,14	54,50	171,13
		C 04.03:3,14		3,14		
15	62822006	Pás asfaltovaný V 13 oboustranný posyp	m2	10,81	43,00	464,65
		Začátek provozního součtu				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 1a
Objekt :	D.4 SO 04 Pozorovatelná	SO 04 Pozorovatelná-materiál modřín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,76*3,14		5,53		
		(3,14*1,57*1,57)/2		3,87		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		9,40		
		9,3963*1,15		10,81		
16	62822081	Sídel střešní asfaltový parametry dle PD nebo výběru investora	m2	11,28	172,00	1 939,40
		Začátek provozního součtu				
		1,76*3,14		5,53		
		(3,14*1,57*1,57)/2		3,87		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		9,40		
		9,3963*1,2		11,28		
17	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,15	825,00	120,00
Čelkem za		712 Zvláštní krytiny				5 208,24
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
18	762341211T00	Montáž bednění střešních rovných, prkna na P+D	m2	9,40	73,00	685,93
		1,76*3,14		5,53		
		(3,14*1,57*1,57)/2		3,87		
19	762523108V2	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen včetně dodávky, fošny hoblované tl. 50 mm-modřín	m2	5,68	450,00	2 553,84
		C 04.02:0,6*0,97		0,58		
		2,38*2,14		5,09		
20	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	113,41	225,00	25 517,70
		C 04.02 80/120 ztužení:2,2*2*2		8,80		
		stropnice: 1,9+2,2+2,9+2,8+2,5+0,97+0,6+0,89+0,6*4		17,16		
		střeška:2,1*2+2,9*2+3,1*2+3,25		19,45		
		80/60:1,85+0,7+0,5*2+0,7+1,75+0,8+0,97+0,6+1		9,37		
		80/80:1,85+0,7+0,5*2+0,7+1,75+0,97+0,6+1		8,57		
		1,08*16		17,28		
		100/40:1,85+0,7+0,5*2+0,7+1,75+0,97+0,6+1		8,57		
		60/140:3,14*4		12,56		
		60/40:0,8*2+0,5*2+0,45*2		3,50		
		1,76*2+0,37*2+0,842*2+0,587*2+0,517*2		8,15		
21	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	27,26	225,00	6 133,50
		C 04.02 sloupy 140/140:4,18*4		16,72		
		1,98*1		1,98		
		80/160:2,14*4		8,56		
22	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,81	713,00	1 289,75
		C 04.02 sloupy 140/140:4,18*0,14*0,14*4		0,33		
		1,98*0,14*0,14		0,04		
		80/160:2,14*0,08*0,16*4		0,11		
		80/120 ztužení:2,2*2*2*0,08*0,12		0,08		
		stropnice:(1,9+2,2+2,9+2,8+2,5+0,97+0,6+0,89+0,6*4)*0,08*0,12		0,16		
		střeška:(2,1*2+2,9*2+3,1*2+3,25)*0,08*0,12		0,19		
		80/60:(1,85+0,7+0,5*2+0,7+1,75+0,8+0,97+0,6+1)*0,08*0,06		0,05		
		80/80:(1,85+0,7+0,5*2+0,7+1,75+0,97+0,6+1)*0,08*0,08		0,05		
		1,08*16*0,08*0,08		0,11		
		100/40:(1,85+0,7+0,5*2+0,7+1,75+0,97+0,6+1)*0,1*0,04		0,03		
		60/140:3,14*0,06*0,14*4		0,11		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 1a
Objekt :	D.4 SO 04 Pozorovatelná	SO 04 Pozorovatelná-materiál modřín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		60/40:(0,8*2+0,5*2+0,45*2)*0,06*0,04		0,01		
		(1,76*2+0,37*2+0,842*2+0,587*2+0,517*2)*0,06*0,04		0,02		
		Začátek provozního součtu				
		C 04.03:1,76*3,14		5,53		
		(3,14*1,57*1,57)/2		3,87		
		Mezisoučet		1,29		
		Konec provozního součtu		9,40		
		9,3963*0,025		0,23		
		Začátek provozního součtu				
		C 04.02:0,6*0,97		0,58		
		2,38*2,14		5,09		
		Mezisoučet		0,23		
		Konec provozního součtu		5,68		
		5,6752*0,05		0,28		
23	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuvá proti plísni a škůdcům	m3	1,81	2 200,00	3 979,58
		C 04.02 sloupy 140/140:4,18*0,14*0,14*4		0,33		
		1,98*0,14*0,14		0,04		
		80/160:2,14*0,08*0,16*4		0,11		
		80/120 ztužení:2,2*2*2*0,08*0,12		0,08		
		stropnice:(1,9+2,2+2,9+2,8+2,5+0,97+0,6+0,89+0,6*4)*0,08*0,12		0,16		
		střecha:(2,1*2+2,9*2+3,1*2+3,25)*0,08*0,12		0,19		
		80/60:(1,85+0,7+0,5*2+0,7+1,75+0,8+0,97+0,6+1)*0,08*0,06		0,05		
		80/80:(1,85+0,7+0,5*2+0,7+1,75+0,97+0,6+1)*0,08*0,08		0,05		
		1,08*16*0,08*0,08		0,11		
		100/40:(1,85+0,7+0,5*2+0,7+1,75+0,97+0,6+1)*0,1*0,04		0,03		
		60/140:3,14*0,06*0,14*4		0,11		
		60/40:(0,8*2+0,5*2+0,45*2)*0,06*0,04		0,01		
		(1,76*2+0,37*2+0,842*2+0,587*2+0,517*2)*0,06*0,04		0,02		
		Začátek provozního součtu				
		C 04.03:1,76*3,14		5,53		
		(3,14*1,57*1,57)/2		3,87		
		Mezisoučet		1,29		
		Konec provozního součtu		9,40		
		9,3963*0,025		0,23		
		Začátek provozního součtu				
		C 04.02:0,6*0,97		0,58		
		2,38*2,14		5,09		
		Mezisoučet		0,23		
		Konec provozního součtu		5,68		
		5,6752*0,05		0,28		
24	762215800	D+MTZ žebříku mat.modřín parametry dle PD	kus	1,00	7 100,00	7 100,00
25	60556108.B	Prkno modřín tl.25mm P+D hoblované	m3	0,26	18 115,00	4 680,92
		Začátek provozního součtu				
		C 04.03:1,76*3,14		5,53		
		(3,14*1,57*1,57)/2		3,87		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		9,40		
		9,3963*0,025*1,1		0,26		
26	605960021.M	Řezivo - fošny, hranoly modřín-hoblované	m3	1,42	10 650,00	15 114,48
		C 04.02 sloupy 140/140:4,18*0,14*0,14*4*1,1		0,36		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 1a
Objekt :	D.4 SO 04 Pozorovatelna	SO 04 Pozorovatelna-materiál modřín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,98*0,14*0,14*1,1		0,04		
		80/160:2,14*0,08*0,16*4*1,1		0,12		
		80/120 ztužení:2,2*2*2*0,08*0,12*1,1		0,09		
		stropnice:(1,9+2,2+2,9+2,8+2,5+0,97+0,6+0,89+0,6*4)*0,08*0,12*1,1		0,18		
		střecha:(2,1*2+2,9*2+3,1*2+3,25)*0,08*0,12*1,1		0,21		
		80/60:(1,85+0,7+0,5*2+0,7+1,75+0,8+0,97+0,6+1)*0,08*0,06*1,1		0,05		
		80/80:(1,85+0,7+0,5*2+0,7+1,75+0,97+0,6+1)*0,08*0,08*1,1		0,06		
		1,08*16*0,08*0,08*1,1		0,12		
		100/40:(1,85+0,7+0,5*2+0,7+1,75+0,97+0,6+1)*0,1*0,04*1,1		0,04		
		60/140:3,14*0,06*0,14*4*1,1		0,12		
		60/40:(0,8*2+0,5*2+0,45*2)*0,06*0,04*1,1		0,01		
		(1,76*2+0,37*2+0,84*2+0,587*2+0,517*2)*0,06*0,04*1,1		0,02		
27	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,59	852,00	1 354,07
Celkem za		767 Konstrukce tesařské				68 409,76
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
28	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	65,22	76,00	4 956,70
		C 04.04 I profil:0,45*14,3*5		32,18		
		0,14*0,14*2*5*62,8		12,31		
		0,18*0,18*5*128		20,74		
29	13380525	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11373	T	0,03	26 000,00	837,20
		C 04.04 I profil:0,45*0,0143*5		0,03		
30	13611224	Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm	T	0,01	28 000,00	344,40
		0,14*0,14*2*5*0,0628		0,01		
31	13614440	Plech hladký jakost 11375.1 16x1500x3000 mm	T	0,02	28 000,00	579,60
		0,18*0,18*5*0,128		0,02		
32	311110220000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16	kus	20,00	4,20	84,00
		5*2*2		20,00		
33	31121222.A	Podložka pod dřevěné konstrukce pozink otvor 18	kus	20,00	1,10	22,00
		5*2*2		20,00		
34	31179129	tyč závitová M16, DIN 975, poz.	m	2,00	83,00	166,00
		5*0,2*2		2,00		
35	55399995	atypické prvky-pozinkování	kg	65,22	30,00	1 956,59
		C 04.04 I profil:0,45*14,3*5		32,18		
		P8:0,14*0,14*2*5*62,8		12,31		
		P16:0,18*0,18*5*128		20,74		
36	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,01	770,00	1 548,46
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				10 494,96
Díl:	783	Nátěry				
37	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak přírodní odstín, případně transparentní	m2	83,54	125,00	10 442,18
		C 04.02 sloupky 140/140:4,18*0,14*4*4		9,36		
		1,98*0,14*4		1,11		
		80/160:2,14*(0,08+0,16)*2*4		4,11		
		80/120 ztužení:2,2*2*2*(0,08+0,12)*2		3,52		
		stropnice:(1,9+2,2+2,9+2,8+2,5+0,97+0,6+0,89+0,6*4)*(0,08+0,12)*2		6,86		
		střecha:(2,1*2+2,9*2+3,1*2+3,25)*(0,08+0,12)*2		7,78		
		80/60:(1,85+0,7+0,5*2+0,7+1,75+0,8+0,97+0,6+1)*(0,08+0,06)*2		2,62		
		80/80:(1,85+0,7+0,5*2+0,7+1,75+0,97+0,6+1)*0,08*4		2,74		

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb


Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 1a
Objekt :	D.4 SO 04 Pozorovatelná	SO 04 Pozorovatelná-materiál modřín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,08*16*0,08*4		5,53		
		100/40:(1,85+0,7+0,5*2+0,7+1,75+0,97+0,6+1)*(0,1+0,04)*2		2,40		
		60/140:3,14*(0,06+0,14)*2*4		5,02		
		60/40:(0,8*2+0,5*2+0,45*2)*(0,06+0,04)*2		0,70		
		(1,76*2+0,37*2+0,842*2+0,587*2+0,517*2)*(0,06+0,04)*2		1,63		
		Začátek provozního součtu				
		C 04.03:1,76*3,14		5,53		
		(3,14*1,57*1,57)/2		3,87		
		Mezisoučet		53,39		
		Konec provozního součtu		9,40		
		9,3963*2		18,79		
		Začátek provozního součtu				
		C 04.02:0,6*0,97		0,58		
		2,38*2,14		5,09		
		Mezisoučet		18,79		
		Konec provozního součtu		5,68		
		5,6752*2		11,35		
Celkem za		783 Nátery				10 442,18

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	1	Naučná tabule 01-začátek úseku	JKSO
Objekt			SKP
D.5		SO 05 Naučné tabule	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
1		Přístěnek zeleně v jihozápadní části Svitav	Náklady na m.j. 0
Projektant	Proj.a inž.firma Klodner Lubomír		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Svitavy T.G.Masaryka 35		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	8 722	
	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	8 722	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	8 722	
	ZRN+ost.náklady+HZS	8 722	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 ULEHLA IVAN Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy IČO 866 71 269, DIČ: CZ 780329348 Tel. 0776 334 460	

Základ pro DPH	21,0 %	8 722 Kč
DPH	21,0 %	1 832 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		10 554 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet : 1
Objekt :	D.5 SO 05 Naučné tabule	Naučná tabule 01-začátek úseku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	311	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	417	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	7 850	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	144	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 722	0	0	0	0

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v Jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 1
Objekt :	D.5 SO 05 Naučné tabule	Naučná tabule 01-začátek úseku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 C 5.02 patky:0,3*0,3*0,5*2	m3	0,09 0,09	764,00	68,76
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,09	133,00	11,97
3	181006110T00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm ručně-materiál z výkopu	m2	10,00	5,00	50,00
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	10,00	18,00	180,00
	Celkem za	1 Zemní práce				310,73
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 C 5.02 patky:0,3*0,3*0,5*2*1,035	m3	0,09 0,09	2 290,00	213,20
6	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus patky sloupků-dodávka viz odd.762:2	kus	2,00 2,00	102,00	204,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				417,20
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
7	951P	DMTZ+MTZ přemístěné tabule C 5.01,02-dle ust.C 1.1:1	kus	1,00 1,00	2 000,00	2 000,00
8	95U	Oprava textu tabule přelepením fólií s upraveným obsahem C 5.01,02 dle ust.C 1.1:1*1,3	m2	1,30 1,30	4 500,00	5 850,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 850,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
9	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,24	613,00	144,29
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				144,29

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	2	Naučná tabule 02-v km 0.055 70	JKSO	
Objekt			SKP	
D.5		SO 05 Naučné tabule	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1		Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Náklady na m.j.	0
Projektant		Proj.a inž.firma Klodner Lubomír	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Svitavy T.G.Masaryka 35		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	34 232	
Z	PSV celkem	14 724	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	48 956	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	48 956	
	ZRN+ost.náklady+HZS	48 956	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: ZEMNÍ PRÁCE ULEHLA IVAN Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy IČO: 866 11 209, DIČ: CZ 780329348 Tel: 3786 334 460	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	48 956 Kč
DPH	21,0 %	10 281 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	59 237 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet : 2
Objekt :	D.5 SO 05 Naučné tabule	Naučná tabule 02-v km 0.055 70

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	311	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	417	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	33 360	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	144	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	11 743	0	0	0
783 Nátěry	0	2 982	0	0	0
CELKEM OBJEKT	34 232	14 724	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v Jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 2
Objekt :	D.5 SO 05 Naučné tabule	Naučná tabule 02-v km 0.055 70

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 C 5.02 patky: 0,3*0,3*0,5*2	m3	0,09 0,09	764,00	68,76
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	0,09	133,00	11,97
3	181006110T00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm ručně- materiál z výkopu	m2	10,00	5,00	50,00
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	10,00	18,00	180,00
	Celkem za	1 Zemní práce				310,73
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 C 5.02 patky: 0,3*0,3*0,5*2*1,035	m3	0,09 0,09	2 290,00	213,20
6	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus patky sloupků-dodávka viz odd. 762:2	kus	2,00 2,00	102,00	204,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				417,20
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	95	grafický návrh tabule D+M C 5.01,02: 1*1,3	m2	1,30 1,30	12 200,00	15 860,00
8	951	tabule s potiskem grafického návrhu oboustranná Al vrstva na 3mm plastové podložce D+M C 5.01,02, vč. nosné konstrukce: 1*1,3	m2	1,30 1,30	10 000,00	13 000,00
9	952	na tabuli budou připevněny i reálné ukázky vodních živočichů zalité v prskyřici C 5.01,02, a dle C 1.1:1	soubor	1,00 1,00	4 500,00	4 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				33 360,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	0,24	613,00	144,29
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				144,29
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
11	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné latě 30/60: 5*0,4*3 sloupek 100/100: 2*2 příčný trámek 100/100: 1,5*2	m	13,00 6,00 4,00 3,00	450,00	5 850,00
12	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	2,00	115,00	230,00
13	762341212T00	Montáž bednění střešních rovných, prkna na přesah C 5.02: 0,4*1,8*2	m2	1,44 1,44	200,00	288,00
14	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 sloupek 100/100: 2*2 příčný trámek 100/100: 1,5*2 latě 30/60: 5*0,4*3	m	13,00 4,00 3,00 6,00	225,00	2 925,00
15	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce latě 30/60: 6,6*0,03*0,06 0,4*1,8*2*0,02*1,2 Začátek provozního součtu sloupek 100/100: 2*2 příčný trámek 100/100: 1,5*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 7*0,1*0,1	m3	0,12 0,01 0,03 4,00 3,00 0,05 7,00 0,07	713,00	82,99
16	76281 R	kovový vlis, návštěvnická známka D+M popis dle PD C 5.02: 1	kus	1,00 1,00	345,00	345,00
17	31175291	Patka sloupku 100 x 90 úprava Pz	kus	2,00	212,00	424,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 2
Objekt :	D.5 SO 05 Naučné tabule	Naučná tabule 02-v km 0.055 70

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	60510001	Lať střešní profil SM/BO 30/60 mm dl = 3 - 5 m	m	6,60	26,00	171,60
		C 5.02 latě 30/60:5*0,4*3*1,1		6,60		
19	60512504	Prkno SM/JD omít.ljak.	m3	0,04	14 200,00	531,08
		C 5.02:0,4*1,8*2*1,3*0,02		0,04		
20	60515199	Hranol SM/JD 1 10x10 délka 300-600 cm	m3	0,07	10 650,00	796,62
		Začátek provozního součtu				
		sloupek 100/100:2*2		4,00		
		příčný trámek 100/100:1,4*2		2,80		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		6,80		
		6,8*0,1*0,1*1,1		0,07		
21	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,12	852,00	98,24
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				11 742,53
Díl: 783		Nátěry				
22	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	17,56	125,00	2 195,00
		latě 30/60:5*0,4*2*2*(0,3+0,6)*2		14,40		
		prkna:0,4*1,8*2*2		2,88		
		Začátek provozního součtu				
		sloupek 100/100:2*2		4,00		
		příčný trámek 100/100:1,5*2		3,00		
		Mezisoučet		17,28		
		Konec provozního součtu		7,00		
		7*0,1*0,1*4		0,28		
23	783782205R00	Nátěr tesařských konstr. proti plísni a škůdců 2x	m2	17,56	44,80	786,69
		latě 30/60:5*0,4*2*2*(0,3+0,6)*2		14,40		
		prkna:0,4*1,8*2*2		2,88		
		Začátek provozního součtu				
		sloupek 100/100:2*2		4,00		
		příčný trámek 100/100:1,5*2		3,00		
		Mezisoučet		17,28		
		Konec provozního součtu		7,00		
		7*0,1*0,1*4		0,28		
Celkem za		783 Nátěry				2 981,69

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	3	Naučná tabule 03-choťník k pozoru	JKSO	
Objekt			SKP	
D.5	SO 05 Naučná tabule		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1	Prsteneček zelený v jihozápadní části Svitav		Náklady na m.j.	0
Projektant	Proj.a inž.firma Klodner Lubomír		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy T.G.Masaryka 35			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	62 592		
Z	PSV celkem	14 724		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	77 316		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	77 316		
	ZRN+ost.náklady+HZS	77 316		
Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: IVAN PRÁČE ULEHLA IVAN Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy IČO: 866 70209, DIČ: CZ 780329348 Tel: 776 334 460		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		77 316 Kč
DPH		21,0 %		16 236 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				93 552 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet : 3
Objekt :	D.5 SO 05 Naučné tabule	Naučná tabule 03-chodník k pozorovateli

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
1 Zemní práce	311	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	417	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	61 720	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	144	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	11 743	0	0	0
783 Nátěry	0	2 982	0	0	0
CELKEM OBJEKT	62 592	14 724	0	0	0

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 3
Objekt :	D.5 SO 05 Naučné tabule	Naučná tabule 03-chodník k pozorovatelně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 C 5.02 patky:0,3*0,3*0,5*2	m3	0,09 0,09	764,00	68,76
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,09	133,00	11,97
3	181006110T00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm ručně-materiál z výkopu	m2	10,00	5,00	50,00
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	10,00	18,00	180,00
	Celkem za	1 Zemní práce				310,73
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 C 5.02 patky:0,3*0,3*0,5*2*1,035	m3	0,09 0,09	2 290,00	213,20
6	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus patky sloupků-dodávka viz odd.762:2	kus	2,00 2,00	102,00	204,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				417,20
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	95	grafický návrh na dvě tabule D+M C 5.01,02:2*1,3	m2	2,60 2,60	12 200,00	31 720,00
8	951	tabule s potiskem grafického návrhu oboustranná Al vrstva na 3mm plastové podložce D+M C 5.01,02,vč.nosné konstrukce,dvě tabule:2*1,3	m2	2,60 2,60	10 000,00	26 000,00
9	952	D+MTZ vzorů dřevin na podélně řezaném prknu s označením čísl C 5.01,02:1	kpl	1,00 1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				61 720,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,24	613,00	144,29
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				144,29
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
11	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné latě 30/60:5*0,4*3 sloupek 100/100:2*2 příčný trámek 100/100:1,5*2	m	13,00 6,00 4,00 3,00	450,00	5 850,00
12	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	2,00	115,00	230,00
13	762341212T00	Montáž bednění střeš rovných, prkna na přesah C 5.02:0,4*1,8*2	m2	1,44 1,44	200,00	288,00
14	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 sloupek 100/100:2*2 příčný trámek 100/100:1,5*2 latě 30/60:5*0,4*3	m	13,00 4,00 3,00 6,00	225,00	2 925,00
15	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce latě 30/60:6,6*0,03*0,06 0,4*1,8*2*0,02*1,2 Začátek provozního součtu sloupek 100/100:2*2 příčný trámek 100/100:1,5*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 7*0,1*0,1	m3	0,12 0,01 0,03 4,00 3,00 9,05 7,00 0,07	713,00	82,99
16	76281 R	kovový vlis,návštěvnícká známka D+M popis dle PD C 5.02:1	kus	1,00 1,00	345,00	345,00
17	31175291	Patka sloupku 100 x 90 úprava Pz	kus	2,00	212,00	424,00

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 3
Objekt :	D.5 SO 05 Naučné tabule	Naučná tabule 03-chodník k pozorovatelně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	60510001	Lať střešní profil SM/BO 30/60 mm dl = 3 - 5 m	m	6,60	26,00	171,60
		C 5.02 latě 30/60:5*0,4*3*1,1		6,60		
19	60512504	Prkno SM/JD omf.t.lak.	m3	0,04	14 200,00	531,08
		C 5.02:0,4*1,8*2*1,3*0,02		0,04		
20	60515199	Hranol SM/JD 1 10x10 délka 300-600 cm	m3	0,07	10 650,00	796,62
		Začátek provozního součtu				
		sloupek 100/100:2*2		4,00		
		příčný trámek 100/100:1,4*2		2,80		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		6,80		
		6,8*0,1*0,1*1,1		0,07		
21	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,12	852,00	98,24
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				11 742,53
Díl:	783	Nátěry				
22	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	17,56	125,00	2 195,00
		latě 30/60:5*0,4*2*2*(0,3+0,6)*2		14,40		
		prkna:0,4*1,8*2*2		2,88		
		Začátek provozního součtu				
		sloupek 100/100:2*2		4,00		
		příčný trámek 100/100:1,5*2		3,00		
		Mezisoučet		17,28		
		Konec provozního součtu		7,00		
		7*0,1*0,1*4		0,28		
23	783782205R00	Nátěr tesařských konstr. proti plísňím a škůdců 2x	m2	17,56	44,80	786,69
		latě 30/60:5*0,4*2*2*(0,3+0,6)*2		14,40		
		prkna:0,4*1,8*2*2		2,88		
		Začátek provozního součtu				
		sloupek 100/100:2*2		4,00		
		příčný trámek 100/100:1,5*2		3,00		
		Mezisoučet		17,28		
		Konec provozního součtu		7,00		
		7*0,1*0,1*4		0,28		
	Celkem za	783 Nátěry				2 981,69

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Rozpočet	4	Naučná tabule 09-v km 0.287 00	JKSO	
Objekt			SKP	
D.5		SO 05 Naučné tabule	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1		Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Náklady na m.j.	0
Projektant		Proj.a inž.firma Klodner Lubomír	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Svitavy T.G.Masaryka 35		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	26 740		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	26 740		
HZS	0		
ZRN+HZS	26 740		
ZRN+ost.náklady+HZS	26 740		

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		<i>[Signature]</i> UDĚLÁ IVAN Kapitána Jaroše 92, 568 01 Svitavy IČO 866 721 13 DIČ: CZ 78032745 TEL: 78 751 400	
Základ pro DPH	21,0 %		26 740 Kč
DPH	21,0 %		5 615 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			32 355 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet : 4
Objekt :	D.5 SO 05 Naučné tabule	Naučná tabule 04-v km 0.287 00

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	26 740	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	26 740	0	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 4
Objekt :	D.5 SO 05 Naučné tabule	Naučná tabule 04-v km 0.287 00


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	951	M+D nerezové desky s popisem parametry dle PD	kus	7,00	2 310,00	16 170,00
		C 5.01 technická zpráva dle C 1.1.:7		7,00		
2	952	M+D informační sloupky s popisem, parametry dle PD	kus	3,00	2 150,00	6 450,00
		C 5.01 technická zpráva dle C 1.1.:3		3,00		
3	953	M+D přípravných prací a pomocných konstrukcí spojených s instalací desek a sloupků	kus	1,00	4 120,00	4 120,00
		C 5.01 technická zpráva dle C 1.1.:1		1,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				26 740,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	5	Naučné tabule 08 v km 0:555 00	JKSO	
Objekt			SKP	
D.5		SO 05 Naučné tabule	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1		Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Náklady na m.j.	0
Projektant		Proj.a inž.firma Klodner Lubomír	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Svitavy T.G.Masaryka 35		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	27 782	
Z	PSV celkem	14 724	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	42 506	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	42 506	
	ZRN+ost.náklady+HZS	42 506	

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		ULEHLA IVAN Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy IČO: 801 77 209, DIČ: CZ 780329348 76 334 160	
Základ pro DPH		21,0 %	42 506 Kč
DPH		21,0 %	8 926 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			51 432 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet : 5
Objekt :	D.5 SO 05 Naučné tabule	Naučná tabule 05 v km 0.655 00

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	311	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	417	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	26 910	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	144	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	11 743	0	0	0
783 Nátěry	0	2 982	0	0	0
CELKEM OBJEKT	27 782	14 724	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 5
Objekt :	D.5 SO 05 Naučné tabule	Naučná tabule 05 v km 0.655 00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 C 5.02 patky:0,3*0,3*0,5*2	m3	0,09 0,09	764,00	68,76
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	0,09	133,00	11,97
3	181006110T00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm ručně-materiál z výkopu	m2	10,00	5,00	50,00
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	10,00	18,00	180,00
Celkem za 1 Zemní práce						310,73
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 C 5.02 patky:0,3*0,3*0,5*2*1,035	m3	0,09 0,09	2 290,00	213,20
6	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus patky sloupků-dodávka viz odd.762:2	kus	2,00 2,00	102,00	204,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						417,20
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
7	95	grafický návrh tabule D+M C 5.01,02 a dle C 1.1:1*1,3	m2	1,30 1,30	12 100,00	15 730,00
8	951	tabule s potiskem grafického návrhu oboustranná Al vrstva na 3mm plastové podložce D+M C 5.01,02,vč.nosné konstrukce,dle C 1.1:1*1,3	m2	1,30 1,30	8 600,00	11 180,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						26 910,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
9	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,24	613,00	144,29
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						144,29
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
10	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné latě 30/60:5*0,4*3 sloupek 100/100:2*2 příčný trámek 100/100:1,5*2	m	13,00 6,00 4,00 3,00	450,00	5 850,00
11	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	2,00	115,00	230,00
12	762341212T00	Montáž bednění střech rovných, prkna na přesah C 5.02:0,4*1,8*2	m2	1,44 1,44	200,00	288,00
13	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 sloupek 100/100:2*2 příčný trámek 100/100:1,5*2 latě 30/60:5*0,4*3	m	13,00 4,00 3,00 6,00	225,00	2 925,00
14	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce latě 30/60:6,6*0,03*0,06 0,4*1,8*2*0,02*1,2 Začátek provozního součtu sloupek 100/100:2*2 příčný trámek 100/100:1,5*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 7*0,1*0,1	m3	0,12 0,01 0,03 4,00 3,00 0,05 7,00 0,07	713,00	82,99
15	76281 R	kovový vlis,návštěvnícká známka D+M popis dle PD C 5.02:1	kus	1,00 1,00	345,00	345,00
16	31175291	Patka sloupku 100 x 90 úprava Pz	kus	2,00	212,00	424,00
17	60510001	Lat' střešní profil SM/BO 30/60 mm dl = 3 - 5 m C 5.02 latě 30/60:5*0,4*3*1,1	m	6,60 6,60	26,00	171,60
18	60512504	Prkno SM/JD omít.ljak.	m3	0,04	14 200,00	531,08

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 5
Objekt :	D.5 SO 05 Naučné tabule	Naučná tabule 05 v km 0.655 00


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		C 5.02:0,4*1,8*2*1,3*0,02		0,04		
19	60515199	Hranol SM/JD 1 10x10 délka 300-600 cm	m3	0,07	10 650,00	796,62
		Začátek provozního součtu				
		sloupek 100/100:2*2		4,00		
		příčný trámek 100/100:1,4*2		2,80		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		6,80		
		6,8*0,1*0,1*1,1		0,07		
20	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,12	852,00	98,24
	Čelkem za	762 Konstrukce tesařské				11 742,63
Díl:	783	Nátěry				
21	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	17,56	125,00	2 195,00
		latě 30/60:5*0,4*2*2*(0,3+0,6)*2		14,40		
		prkna:0,4*1,8*2*2		2,88		
		Začátek provozního součtu				
		sloupek 100/100:2*2		4,00		
		příčný trámek 100/100:1,5*2		3,00		
		Mezisoučet		17,28		
		Konec provozního součtu		7,00		
		7*0,1*0,1*4		0,28		
22	783782205R00	Nátěr tesařských konstr. proti plísni a škůdců 2x	m2	17,56	44,80	786,69
		latě 30/60:5*0,4*2*2*(0,3+0,6)*2		14,40		
		prkna:0,4*1,8*2*2		2,88		
		Začátek provozního součtu				
		sloupek 100/100:2*2		4,00		
		příčný trámek 100/100:1,5*2		3,00		
		Mezisoučet		17,28		
		Konec provozního součtu		7,00		
		7*0,1*0,1*4		0,28		
	Čelkem za	783 Nátěry				2 981,69

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Rozpočet	6	Naučná tabule 05-náhrazující premi	JKSO	
Objekt			SKP	
D.5		SO 05 Naučné tabule	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1		Prstenec zelené v jihozápadní části Svitav	Náklady na m.j.	0
Projektant		Proj.a inž.firma Klodner Lubomír	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Svitavy T.G.Masaryka 35		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	45 752	
Z	PSV celkem	27 146	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	72 898	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	72 898	
	ZRN+ost.náklady+HZS	72 898	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:  ULEHLA IVAN Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy IČO: 861 37 209, DIČ: CZ 780329348 TEL: 776 334 460	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	72 898 Kč
DPH	21,0 %	15 309 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		88 207 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svítav	Rozpočet : 6
Objekt :	D.5 SO 05 Naučné tabule	Naučná tabule 06-nahrazující přemístění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	466	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	626	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	44 444	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	217	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	21 196	0	0	0
783 Nátěry	0	5 950	0	0	0
CELKEM OBJEKT	45 752	27 146	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 6
Objekt :	D.5 SO 05 Naučné tabule	Naučná tabule 06-nahrazující přemístěnou tab.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 C 5.02 patky:0,3*0,3*0,5*3	m3	0,14 0,14	764,00	103,14
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,14	133,00	17,96
3	181006110T00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm ručně-materiál z výkopu	m2	15,00	5,00	75,00
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	15,00	18,00	270,00
	Celkem za	1 Zemní práce				466,10
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 C 5.02 patky:0,3*0,3*0,5*3*1,035	m3	0,14 0,14	2 290,00	319,91
6	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus patky sloupků-dodávka viz odd.762:3	kus	3,00 3,00	102,00	306,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				625,91
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7	95	grafický návrh tabulí D+M C 5.01,02 dle C 1.1 levá strana:1*1,3 pravá strana:0,305*1	m2	1,61 1,30 0,31	12 100,00	19 420,50
8	951	tabule s potiskem grafického návrhu oboustranná Al vrstva na 3mm plastové podložce D+M C 5.01,02 dle C 1.1 levá strana:1*1,3 pravá strana:0,305*1	m2	1,61 1,30 0,31	8 600,00	13 803,00
9	952	D+M otočné trojboké hrany provedení dle PD C 5.01,02,vč.otočných mechanismů dle C 1.1.:20	kus	20,00 20,00	561,00	11 220,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				44 443,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,35	613,00	216,51
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				216,51
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
11	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné latě 30/60:5*0,4*3*2 sloupek 100/100:2*3 příčný trámek 100/100:1,5*2*2	m	24,00 12,00 6,00 6,00	450,00	10 800,00
12	762311103R00	Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel	kus	3,00	115,00	345,00
13	762341212T00	Montáž bednění střech rovných, prkna na přesah C 5.02:0,4*1,8*2*2	m2	2,88 2,88	200,00	576,00
14	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 sloupek 100/100:2*3 příčný trámek 100/100:1,5*2*2 latě 30/60:5*0,4*3*2	m	24,00 6,00 6,00 12,00	225,00	5 400,00
15	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce latě 30/60:6,6*0,03*0,06*2 0,4*1,8*2*0,02*1,2*2 Začátek provozního součtu sloupek 100/100:2*3 příčný trámek 100/100:1,5*2*2 Mezísoučet Konec provozního součtu 12*0,1*0,1	m3	0,21 0,02 0,07 6,00 6,00 0,09 12,00 0,12	713,00	151,80
16	76281 R	kovový vlis,návštěvnícká známka D+M popis dle PD C 5.02:1	kus	1,00 1,00	345,00	345,00

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb


Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svítav	Rozpočet: 6
Objekt :	D.5 SO 05 Naučné tabule	Naučná tabule 06-nahrazující přemístěnou tab.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	31175291	Patka sloupku 100 x 90 úprava Pz	kus	3,00	212,00	636,00
18	60510001	Lať střešní profil SM/BO 30/60 mm dl = 3 - 5 m	m	13,20	26,00	343,20
		C 5.02 latě 30/60:5*0,4*3*1,1*2		13,20		
19	60512504	Prkno SM/JD omít.ljak.	m3	0,07	14 200,00	1 063,58
		C 5.02:0,4*1,8*2*1,3*0,02*2		0,07		
20	60515199	Hranol SM/JD 1 10x10 délka 300-600 cm	m3	0,13	10 650,00	1 358,94
		Začátek provozního součtu				
		sloupek 100/100:2*3		6,00		
		příčný trámek 100/100:1,4*2*2		5,60		
		Mezisoučet				
		Konec provozního součtu		11,60		
		11,6*0,1*0,1*1,1		0,13		
21	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,21	852,00	176,93
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				21 196,44
Díl:	783	Nátěry				
22	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	35,04	125,00	4 380,00
		latě 30/60:5*0,4*2*2*(0,3+0,6)*2*2		28,80		
		prkna:0,4*1,8*2*2*2		5,76		
		Začátek provozního součtu				
		sloupek 100/100:2*3		6,00		
		příčný trámek 100/100:1,5*2*2		6,00		
		Mezisoučet		34,56		
		Konec provozního součtu		12,00		
		12*0,1*0,1*4		0,48		
23	783782205R00	Nátěr tesařských konstr. proti plísni a škůdců 2x	m2	35,04	44,80	1 569,79
		latě 30/60:5*0,4*2*2*(0,3+0,6)*2*2		28,80		
		prkna:0,4*1,8*2*2*2		5,76		
		Začátek provozního součtu				
		sloupek 100/100:2*3		6,00		
		příčný trámek 100/100:1,5*2*2		6,00		
		Mezisoučet		34,56		
		Konec provozního součtu		12,00		
		12*0,1*0,1*4		0,48		
	Celkem za	783 Nátěry				5 949,79

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	1a SO 06 Lavičky	JKSO	
Objekt		SKP	
D.6	SO 06 Lavičky	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
1	Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Náklady na m.j.	0
Projektant	Proj.a inž.firma Klodner Lubomír	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Svitavy T.G.Masaryka 35		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	17 296	
	PSV celkem	66 973	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	84 269	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	84 269	
	ZRN+ost.náklady+HZS	84 269	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :  ULEHLA IVAN Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy IČO 86177269, DIČ: CZ 786329348 86177269348	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	84 269 Kč
DPH	21,0 %	17 696 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		101 965 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet : 1a
Objekt :	D.6 SO 06 Lavičky	SO 06 Lavičky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 109	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	1 542	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	13 440	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 205	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	112	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	63 336	0	0	0
783 Nátěry	0	3 525	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 296	66 973	0	0	0

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 1a
Objekt :	D.6 SO 06 Lavičky	SO 06 Lavičky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	121101201R00	Odstranění lesní hrabanky s přemístěním do 20 m tl.do 100mm	m2	4,50	18,00	81,00
		D 6.02,C 6.01:1,5*0,6*5		4,50		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,18	764,00	137,52
		D 6.02,C 6.01:1,5*0,6*0,05*4		0,18		
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,54	133,00	71,82
		D 6.02,C 6.01:1,5*0,6*0,05*4		0,18		
		D 6.02,C 6.01:1,5*0,6*0,1*4		0,36		
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině kolem laviček,se zprac.vytěž.mater.a hrabanky	m2	45,50	18,00	819,00
		3,5*2,6*5		45,50		
Celkem za 1 Zemní práce						1 109,34
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
5	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů - zřízení	m2	0,60	238,00	142,80
		D 6.02,C 6.01:0,3*4*0,1*5		0,60		
6	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů -odstranění	m2	0,60	55,00	33,00
7	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	0,68	810,00	546,75
		D 6.02,C 6.01:1,5*0,6*0,15*5		0,68		
8	632413160RT6	Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 60 mm BN-30 rychletuhnoucí, 30 MPa	m2	0,90	910,00	819,00
		D 6.02,C 6.01:0,3*0,3*2*5		0,90		
Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						1 541,56
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
9	349121001R00	Montáž drobné architektury	kus	4,00	450,00	1 800,00
		koše:4		4,00		
10	59228249	Koš odpadkový parametry dle PD parametry dle PD	kus	4,00	2 910,00	11 640,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						13 440,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
11	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	1,97	613,00	1 204,70
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 204,70
Díl: 711	Izolace proti vodě					
12	711131101RT2	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 2 vrstvy - asfaltový pás ve specifikaci	m2	0,90	12,00	10,80
		D 6.02,C 6.01:0,3*0,3*2*5		0,90		
13	62832134	Pás asfaltovaný těžký min.tl.4mm	m2	1,04	95,00	98,33
		0,3*0,3*2*5*1,15		1,04		
14	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00	685,00	3,12
Celkem za 711 Izolace proti vodě						112,24
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
15	762085140R00	Hoblování čtyřstranné	m	120,00	245,00	29 400,00
		D 6.02,C 6.01:1,5*4*4*5		120,00		
16	762714150R00	M.vázan.konstr.hraněných do 600 cm2 ocel. spojkami	m	30,00	294,00	8 820,00
		D 6.02,C 6.01:1,5*4*5		30,00		
17	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce kotvení do podkladu	m3	1,65	713,00	1 176,45
		D 6.02,C 6.01:1,5*4*5*0,22*0,25		1,65		
18	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuvá proti plísni a škůdcům	m3	1,65	2 200,00	3 630,00
		D 6.02,C 6.01:1,5*4*5*0,22*0,25		1,65		
19	60515540	Hranol SM/JD 1 22x25 cm	m3	1,82	10 650,00	19 329,75
		D 6.02,C 6.01:1,5*4*5*0,22*0,25*1,1		1,82		
20	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,15	852,00	979,79

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 1a
Objekt :	D.6 SO 06 Lavičky	SO 06 Lavičky


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				63 335,99
Díl:	783	Nátěry				
21	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak D 6.02, C 6.01:1,5*4*5*(0,22+0,25)*2	m2	28,20 28,20	125,00	3 525,00
	Celkem za	783 Nátěry				3 525,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	SO 07 Telefon	JKSO	
Objekt		SKP	
D.7	SO 07 Telefon	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
1	Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Náklady na m.j.	0
Projektant	Proj.a inž.firma Klodner Lubomír	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Svitavy T.G.Masaryka 35		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	53 850		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	53 850		
HZS	0		
ZRN+HZS	53 850		
ZRN+ost.náklady+HZS	53 850		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :  ULEHLA IVAN Kapitána Jaroše 90, 568 01 Svitavy IČO: 860 77 209, DIČ: CZ 780320348 Tel: 775 131 460	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	53 850 Kč
DPH	21,0 %	11 309 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	65 159 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet : 1
Objekt :	D.7 SO 07 Telefon	SO 07 Telefon

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HŽS
343 Krajinné doplňky a solitéry	53 850	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	53 850	0	0	0	0

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svítav	Rozpočet: 1
Objekt :	D.7 SO 07 Telefon	SO 07 Telefon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	343	Krajinné doplňky a solitéry				
1	343	Telefon dutý kmen ve tvaru lidského ucha vytvořen v rámci řezbářského pleněru, D+M	kus	1,00	24 500,00	24 500,00
		D.7.01 Technická zpráva:1		1,00		
2	3431	Telefon dutý kmen ve tvaru lidských úst vytvořen v rámci řezbářského pleněru, D+M	kus	1,00	24 500,00	24 500,00
		D.7.01 Technická zpráva:1		1,00		
3	3432	Spojení obou dutých kmenů ocelovou troubou dle popisu v PD D+M	kus	1,00	4 850,00	4 850,00
		D.7.01 Technická zpráva:1		1,00		
Celkem za		343 Krajinné doplňky a solitéry				53 850,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	I	SO 08 Stopy zvířat	JKSO	
Objekt			SKP	
D.8		SO 08 Stopy zvířat	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
I		Prstencové zeleně v jihozápadní části Svitav	Náklady na m.j.	0
Projektant		Proj.a inž.firma Klodner Lubomír	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Svitavy T.G.Masaryka 35		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	39 130	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	39 130	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	39 130	
	ZRN+ost.náklady+HZS	39 130	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:  ULEHLA IVAN Kapitána Jaroše 99, 568 01 Svitavy IČO: 860 18 209, DIČ: CZ 780329348 TEL: 565 324 460	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	39 130 Kč
DPH	21,0 %	8 217 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		47 347 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svítav	Rozpočet : 1
Objekt :	D.8 SO 08 Stopy zvířat	SO 08 Stopy zvířat

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HŽS
343 Krajinné doplňky a solitéry	39 130	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	39 130	0	0	0	0

Soupis stavebních prací,dodávek a služeb

Stavba :	1 Prstenec zeleně v jihozápadní části Svitav	Rozpočet: 1
Objekt :	D.8 SO 08 Stopy zvířat	SO 08 Stopy zvířat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	343	Krajinné doplňky a solitéry				
1	3431	kmen stromu se stříškou a pískovištěm ve spod.část D+M popis a vyb.dle PD-mat.modřin tl.impreg,nátěry	kus	1,00	28 500,00	28 500,00
		D.8.01 Technická zpráva:1		1,00		
2	3432	Razítka stop zvířat D+M popis a vybavení dle PD-materiál modřin	kus	6,00	1 380,00	8 280,00
		D.8.01 Technická zpráva:6		6,00		
3	3433	Tabulky stop zvířat D+M popis a vybavení dle PD-materiál modřin	soubor	1,00	2 350,00	2 350,00
		D.8.01 Technická zpráva:1		1,00		
Celkem za		343 Krajinné doplňky a solitéry				39 130,00