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IKM s.r.o. 
Brněnská 74/11 
678 01 Blansko 

 

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ UCHAZEČE ZE ZADÁVACÍHO 
ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Zadavatel:    Městys Ostrov u Macochy 
Sídlo:    Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy 
IČ:    00280780 
Zastoupený:    Ing. Ondřejem Hudcem – starostou městyse  
Telefon:    +420 724 189 055, +420 516 444 238 
 
 

„Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu 
Ostrov u Macochy“ 

 
Nabídka pořadové číslo 1 uchazeče: IKM s.r.o., Brněnská 74/11, 678 01 Blansko, 
IČ: 60696656. 
 
 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, na základě zjištění a závěru hodnotící komise 
v souladu se zadávacími podmínkami, a dále v souladu se Závaznými pokyny pro 
žadatele a příjemce dotace v OPŽP a v souladu s ustanovením § 76 zákona 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách (dále jen Zákon) rozhodl, že Vás 
 

v y l u č u j e 
 
 

z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění požadavků zadavatele 
uvedených v zadávací dokumentaci (dále jen ZD). 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Odůvodnění vyloučení: 

 
Důvod č. 1: 

Uchazeč měl poskytnout zadavateli jistotu ve výši 30 000,- Kč. 

------------------------------------------------------------------------- 

Dle ZD bod VII. 6. str. 11 zadávací dokumentace (ZD): 

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z 
účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu podle §67 a násl. Zákona. Výši jistoty stanoví 
zadavatel na 30 000,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na 
účet zadavatele č. 1360194309/0800 (jako variabilní symbol uvede uchazeč své IČ), 
nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.  

…………………… 

Uchazeč tento zcela zásadní a nezbytný požadavek nesplnil (poskytnutí JISTOTY 
nijak v nabídce nedoložil, ani nebylo zjištěno její poskytnutí). 

******************************************************************************* 
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Jen jako doplnění jsou uvedeny i některé další zjištěné neshody: 

Důvod č. 2: 

Uchazeč měl prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením 
platného osvědčení uchazeče (příp. subdodavatele uchazeče, pomocí kterého 
prokazuje tuto kvalifikaci) k montáži typů výplní stavebních otvorů, které hodlá 
použít při plnění této veřejné zakázky. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem 
nebo dovozcem. 
--------------------------------------------------------------- 
Dle ZD bod VIII. 4.: 
…………………… 

4. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil platné osvědčení uchazeče (příp. 
subdodavatele uchazeče, pomocí kterého prokazuje tuto kvalifikaci) k montáži typů 
výplní stavebních otvorů, které hodlá použít při plnění této veřejné zakázky. 
Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo dovozcem. 

…………………… 

Uchazeč toto osvědčení do nabídky nepředložil. 

******************************************************************************* 

Důvod č. 3: 

Uchazeč měl do nabídky předložit doklady prokazující splnění technických podmínek aj. 
specifikací. 
--------------------------------------------------------------- 
Dle ZD bod X. 4.: 
…………………… 

1. Uchazeč jako součást závazné nabídky přiloží doklady o splnění technických 
požadavků pro výplně stavebních otvorů z PD: 

• Okótovaný nákres řezu profilem dveřního rámu a křídla vč. podkladového 
profilu. Z výkresu musí být jasně patrno: počet komor rámu, křídla a 
podkladového profilu a utěsnění podkladového profilu. Nákres je možno nahradit 
fyzickým vzorkem. Předložený nákres nebo fyzický vzorek musí odpovídat 
požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci a reálné dodávce materiálu na 
stavbu. 

…………………… 

• Zadavatel požaduje, aby osazení otvorových výplní splňovalo požadavky 
ČSN 74 6077 na provedení připojovací spáry a způsob kotvení. Připojovací spára 
bude zakryta zevnitř parotěsnící páskou a zvenku paropropustnou páskou. Doložit 
dokladem příp. čestným prohlášením. 

2. Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil technické listy a doklady prokazující 
shodu dodávaných otvorových výplní se základními technickými požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci. Prokázání bude doloženo prohlášením o 
vlastnostech, resp. ES prohlášením o shodě vystaveným výrobcem ve smyslu ust. 
§ 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
v platném znění a předložením protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku nebo 
CE certifikátu vydaného evropskou notifikovanou osobou ve smyslu nařízení EP a 
Rady EU č.305/2011/CPR resp. směrnice Rady 89/106/EHS, o sbližování právních 
předpisů a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků 
(CPD). Součástí nabídky musí být jednoznačná specifikace otvorových výplní - 
označení typu, základní technické parametry. 

…………………… 
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4. Výrobky, které hodlá uchazeč použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat níže 
uvedené součinitele teplené vodivosti λ, nebo lepší: 

• Tepelné izolace fasády:  
 polystyren EPS tl. 160 mm   λ=0.039 W/m.K 

 minerální vata t.160mm   λ=0.039 W/m.K 

 EPS perimetr tl. 120 mm   λ=0.034 W/m.K 

• Tepelná izolace stropu pod půdním prostorem:  
minerální vlna (třída reakce na oheň A1)  
v celkové tl. 200 mm  λ=0.039 W/m.K 

• Tepelná izolace stropu suterénu:  
desky z EPS polystyrenu tl. 100 mm  λ=0.039 W/m.K 

• Tepelná izolace jednoplášťové ploché střechy (stříšky nad vstupem):  
desky ze stabilizovaného EPS S polystyrenu 
v celkové tl. 50 mm  λ=0.037 W/m.K 

• Tepelná izolace výlezu na půdu:  
z minerální vlny (třída reakce na oheň A1) 
stěny tl. 160 mm  λ=0.039 W/m.K 

strop tl. 240 mm  λ=0.039 W/m.K 

Doložit dokladem, technickými listy, příp. čestným prohlášením. 

Uchazeč barevně zvýrazněné požadavky resp. dokumenty do nabídky nedoložil. 

******************************************************************************* 

Důvod č. 4: 

Uchazeč měl do návrhu smlouvy o dílo uvést obchodní podmínky požadované v zadávací 
dokumentaci. 
--------------------------------------------------------------- 
Dle ZD bod VII. 1.: 

Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré 
cenové údaje budou uváděny v Kč.  

…………………… 

Zhotovitel se zavazuje fakturu předat osobně nebo doručit poštou jako doporučenou 
zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po 
prokazatelném odeslání 

…………………… 

Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně odsouhlaseného a 
podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho 
podpisu. Tento protokol se soupisem provedených dodávek a stavebních prací a 
potvrzením o provedení stavebních prací bude přílohou konečné faktury. V případě vad a 
nedodělků bude faktura vystavena po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad 
a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s veškerými náležitostmi daňového dokladu 
stanovenými v § 28 odst. 2 písm. a) – k) zák. č.  235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů a § 92a zákona o DPH: 

• označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 
• číslo faktury, 
• datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
• den vystavení a den splatnosti faktury, 
• označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
• označení díla, 
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• číslo uzavřené SoD 
• fakturovanou částku bez DPH  
• sazbu DPH (platné v době fakturace), 
• razítko a podpis oprávněné osoby, 
• přílohou faktury bude technickým dozorem nebo oprávněnou osobou objednatele 

podepsaný soupis provedených prací a dodávek.  

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury 
objednateli. 

Platbu poukáže objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Dnem 
zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele. 

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným ve 
smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud 
nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn 
neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 
bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava. 

Dle ZD bod VII. 2.: 

Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a 
zákonných poplatků.  

Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen, 
pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené 
projektové dokumentaci na základě požadavků objednatele. 

…………………… 

Dle ZD bod VII. 3.: 

…………………… 

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel ani zhotovitel (např. 
prodloužení zadávacího řízení z důvodů námitek nebo řízení u ÚOHS, klimatické 
podmínky) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení resp. plnění veřejné 
zakázky nebude možné dodržet, posunuje se termín zahájení resp. plnění o dobu, po 
kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit resp. plnit.  

V případě výskytu mimořádných povětrnostních podmínek, při kterých by pokračování 
prací ohrozilo bezpečnost práce nebo kvalitu díla, se ujednané termíny provedení dosud 
neprovedených částí díla a návazně termín provedení celého díla posouvají o tolik dní, po 
kolik dní bude prokazatelně trvat taková překážka. O této skutečnosti musí být nejpozději 
vždy následující den po jejím vzniku a ukončení pořízen zápis do stavebního deníku a 
podepsán objednatelem, jinak pro účely SoD platí, že předmětná skutečnost nenastala a 
k posunutí žádného z termínů nedochází. 

Staveniště: 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání v termínu do 5 kalendářních dnů od 
účinnosti uzavřené SoD (může být upřesněno před podpisem SoD). Staveniště bude 
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení 
staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními 
subdodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem 
zhotoviteli bude sepsán protokol.  

Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění 
prací. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem objektů, stavby, staveniště a 
inženýrských sítí. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. 
technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se 
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zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na 
dodávaných pracích.  

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle SoD. Zhotovitel je povinen vést 
stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona. Stavební deník musí obsahovat 
zejména tyto údaje: 

a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi 
b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup 
c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich 

využití 
d) Zápisy z kontroly provádění díla 
e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání 
a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných 
staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. 
zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky 
(komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží 
zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků. 

Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti 
nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod 
vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

Kontrola zhotovitelem provedených prací: 

Za kontrolu řádného plnění díla zodpovídá jednak v SoD stanovený zástupce 
objednatele pro věci technické a rovněž ustanovený technický dozor stavebníka 
(TDS), který má za úkol technickou pomoc při zadávání realizace vybranému dodavateli, 
technickou pomoc při projednávání a schválení dodavatelské dokumentace, technickou 
pomoc při předání staveniště dodavateli, výkon technického dozoru stavby, organizace 
kontrolních dnů a provedení zápisů z těchto kontrolních dnů, zajištění organizace předání 
a převzetí dokončeného díla vč. sepsání zápisů o tomto řízení, kontrolu zjišťovacích 
protokolů a soupisů skutečně provedených prací, kontrolu oprávněnosti vystavených 
faktur zhotovitele a pořízení fotodokumentace z průběhu provádění stavby 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SoD nebo obecně závazných 
právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení SoD, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od SoD. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj 
náklad. 

Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 
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Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem 
realizovaných úprav budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, 
zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů 
vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu. 

Bezpečnost a ochrana zdraví osob: 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými 
pomůckami, obzvláště přilbami. 

Zhotovitel je dále povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) 
seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle 
SoD, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární 
ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. 

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit 
veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též 
povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací 
předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, 
zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je 
možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce). 

Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního 
prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně 
(písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci 
předmětu díla dle SoD, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, 
požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením 
prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, 
které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele 
(stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění 
vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí 
práce ke zhotovení díla. 

Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či 
psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou 
povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové 
zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDS, zástupce objednatele pro věci 
technické příp. bezpečnostní technik, pokud byl ustanoven. Pracovníci zhotovitele jsou 
povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti 
zavázat a informovat. 

Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz 
odpovědnému zástupci objednatele (TDS, zástupce pro věci technické ze strany 
objednatele) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu. 

Další povinnosti zhotovitele při realizaci: 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen 
předložit objednateli ke dni podpisu SoD. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla 
pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními 
a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen. 

Zhotovitel je při činnosti dle SoD povinen důsledně dodržovat právní předpisy 
o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. 
Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení SoD svými 
zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. 
jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a 
stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou 
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v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o 
zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž 
prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle SoD nebo v souvislosti s osobami, 
které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou 
objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit. 

Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná 
v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle SoD musí mít platnou revizi dle 
příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a 
revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak 
obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost 
(například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, 
apod.). 

Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém 
technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, 
strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel 
povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním 
prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních 
komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními 
předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, 
vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a 
protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla 
nepříznivý dopad na životní prostředí. 

Pokud činností zhotovitele v souvislosti s plněním dle SoD dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících ze SoD, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Předání díla: 

Zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla písemně, nejpozději tři pracovní dny 
předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme a převzetí 
potvrdí v předávacím protokolu stavby, pokud zhotovené dílo bude bez zjevných 
vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad dle § 2628 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. 

Pokud při předání díla budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost 
v předávacím protokolu stavby (zápis) a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. 
Nebude-li lhůta sjednána, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů. Do doby 
odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel 
nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po 
odstranění vad a nedodělků zadavatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího 
protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá. 

Dílo bude předáno a převzato v přejímacím řízení, jehož výsledkem bude předávací 
protokol (zápis), který podepíší k tomu objednatelem a zhotovitelem prokazatelně 
pověřené a/nebo zmocněné osoby. Podpisem zápisu (předávacího protokolu) 
dochází k předání předmětu díla objednateli. Převzetí je objednatel oprávněn 
odepřít zejména v případě zjištění vad a/nebo nedodělků díla (dle § 2628 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro 
přejímací řízení. 
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Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména: 

• projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení a v 
elektronické verzi na CD, 

• zápisy a protokoly o provedení předepsaných revizních a provozních zkoušek 
(stanovených projektovou dokumentací a obecně platnými předpisy) 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací, 
• originál stavebního deníku, 
• doklady k nakládání s odpady, 
• revizní zprávy hromosvodů, 
• technické listy, prohlášení o vlastnostech, resp. ES prohlášení o shodě, návody na 

obsluhu a údržbu vč. specifikace náhradních dílů a další průvodní dokumentaci 
v českém jazyce 

• fotodokumentaci realizace díla (1x v digitálním provedení) 
• bankovní záruku za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek (pokud byla v 

SoD sjednána) 
• další doklady předem vyžádané objednatelem 

Nedoložení kteréhokoliv výše uvedeného dokladu je důvodem pro nepřevzetí 
díla. 

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okamžikem protokolárního předání a převzetí 
celého díla. 

V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 
staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 
uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 5 dnů po předání celého 
díla objednateli. 

Zhotovitel je povinen dle § 147a odst. 4 a 5 Zákona předat objednateli nejpozději 
do 60 dnů od podpisu předávacího protokolu seznam subdodavatelů, jimž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10 % z ceny díla. Má-li subdodavatel formu akciové 
společnosti je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 
předložení seznamu subdodavatelů. 

Dle ZD bod VII. 4.: 

Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen 
zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností 
vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku 
požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně 
životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené 
povinnosti a zejména aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a 
pomůcky.  

Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než 
zadavatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje 
zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky 
bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na 
životní prostředí.  

Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky vydaného stavebního povolení, pokud 
bylo vydáno. 

Dle ZD bod VII. 5.: 

Bankovní záruka na dobu záruční doby: 

Zhotovitel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní 
záruku ve výši 50 000,- Kč za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek uvedených 
ve smlouvě o dílo. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční 
doby. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek je 
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objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, 
nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo nebo neuhradí objednateli nebo 
třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, ke kterému 
je dle SoD povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v 
původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní 
záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání 
všech závazku mezi zhotovitelem a objednatelem. 

Bankovní záruka zajišťuje zejména řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 
zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době a výše uvedené povinnosti 
zhotovitele, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 
dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání 
díla. 

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti 
s bankovní zárukou nese zhotovitel. 

Smluvní pokuty: 

…………………… 

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento 
povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad  uvedených v zápise a o předání a 
převzetí díla nebo nedodržení termínu vyklízení staveniště a uvedení do původního stavu 
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
den prodlení oproti sjednanému termínu, a to u každého jednotlivého nedodržení 
termínu. 

Pokud zhotovitel nezačne s odstraňováním reklamované vady, na níž se vztahuje záruka, 
ve smluvně sjednaném termínu dle SoD, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. 

Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli, je 
oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu 
zhotovitele, a zhotovitel podpisem smlouvy o dílo s tímto výslovně souhlasí. 

Uložením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

Dle ZD bod VII. 8.: 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých 
dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, 
které opatřil k provedení díla. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat nároky z vad díla po 
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez 
ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.  

Dle ZD bod VII. 9.: 
…………………… 

V této době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít 
vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, právními předpisy, technickými 
normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným 
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v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžné 
opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.  

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamované vady do 2 dnů od obdržení 
reklamace a odstranit ji v co nejkratším, technicky možném termínu. Oprávněně 
reklamované vady budou odstraněny bezplatně. Termín odstranění reklamované vady 
bude sjednán oběma stranami písemně. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit pokutu 
v dohodnuté výši a pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu s tím, že veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel. 

Dle ZD bod VII. 10.: 

Technický dozor stavebníka (investora) je oprávněn: 

Stanovený a určený technický dozor stavebníka (TDS) je oprávněn kontrolovat 
dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O 
výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo 
zdraví pracovníků, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor stavebníka není 
oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je 
objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž 
má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele. 

Dle § 46 d odst. (2) Zákona zadavatel stanovuje - a toto bude rovněž v obchodních 
podmínkách návrhu SoD uvedeno, že technický dozor stavebníka u této stavby 
nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 

Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

• na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce 
prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému 
zahájení; 

• kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, 
technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.; 

• provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele  
• provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické 

způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací; 
• vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 
• vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných 

předpisů nebo ustanovení SoD; 
• zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky 

příslušných předpisů nebo ustanovení SoD a vyloučit takové stroje a zařízení 
z místa plnění; 

• vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných 
bezpečnostních předpisů nebo ustanovení SoD. 

• odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících 
se změn předmětu a rozsahu díla; 

• provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se 
k zápisům zhotovitele. 

Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí 
montáží) zodpovídá za:  

• vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 
• vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele 

k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu; 
• dodržování podmínek provádění díla  

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednat změnu SoD. 
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Dle ZD bod VII. 11.: 

Pojištění zhotovitele: 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod, způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše 20 % 
nabídkové ceny bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské 
činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví 
(úrazem nebo nemocí): 

• způsobené provozní činností zhotovitele; 
• způsobené vadným výrobkem; 
• vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami; 
• vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti; 
• vzniklé na věcech zaměstnanců. 

Smluvní strany se dohodly, že pojistné plnění bude pojišťovnou vypláceno přímo 
objednateli, pokud činností zhotovitele dojde ke škodě na majetku objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje odpovídajícím způsobem upravit svůj smluvní vztah s pojišťovnou 
tak, aby pojistná smlouva takovou výplatu umožňovala. 

Pojištění díla: 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou 
vzniknout v průběhu realizace stavby, a to do výše nabídkové ceny bez DPH: 

• požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo nákladu; 

• záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy; 

• pádem pojištěné věci, nárazem; 
• pádem stromů, stožárů a jiných předmětů; 
• vodou vytékající z vodovodních zařízení; 
• neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 

nešikovností, nepozorností a nedbalostí; 
• krádeží. 

Smluvní strany se dohodly, že pojistné plnění vyplacené za škody na díle, jeho části nebo 
stavbě či pozemku, na které je prováděno, bude pojišťovnou vypláceno přímo 
objednateli. Zhotovitel se zavazuje odpovídajícím způsobem upravit svůj smluvní vztah 
s pojišťovnou tak, aby pojistná smlouva takovou výplatu umožňovala. 

Pojištění zaměstnanců: 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

Pojištění subdodavatelů: 

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby shodné 
povinnosti související s pojištěním splnili i jeho subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím 
charakteru a rozsahu jejich subdodávky. 

Doklady o pojištění: 

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit 
objednateli nejpozději v den podpisu SoD. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění, 
opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu SoD. 

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události: 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně. 
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Dle ZD bod X. 1.: 

Součástí díla je rovněž (nikoliv však pouze) zajištění a provedení následujících činností 
Zhotovitelem, přičemž provedení těchto činností vč. souvisejících poplatků je zahrnuto 
v ceně díla: 

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru nezbytných k řádnému provedení stavby;  

b) zajištění funkce odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to po celou dobu 
realizace stavby, přičemž ke každé změně této osoby je nutný předchozí souhlas 
objednatele; 

c) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům; 

d) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
stavby; 

e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

f) zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a požární ochrany; 
g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 

prostranství dle zvláštních právních předpisů včetně úhrady vyměřených poplatků a 
nájemného; 

h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění; 

i) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění 
proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění 
škod vzniklých v důsledku těchto událostí; 

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů, nebo předepsaných projektovou 
dokumentací, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů stavby; 

k) zajištění dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a bezpečnostních listů ke 
kolaudaci (zejména dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění – prohlášení o 
vlastnostech, resp. ES prohlášení o shodě a dle zákona č. 350/2011 Sb. v platném 
znění – bezpečnostní listy);  

l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 
m) odvoz a uložení vytěžené zeminy, příp. vybouraných hmot a stavební suti na 

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se  zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů; 

n) udržování pořádku a čistoty na staveništi 
o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 
p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných 

dokladů; 

q) zajištění zhotovení průběžné fotodokumentace realizace díla; 

r) zhotovení průvodní technické dokumentace skutečného provedení díla včetně 
skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními 
právními předpisy, a to ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD ve 
formátu DWG a PDF 

Dle ZD bod X. 2.: 

…………………… 

Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal kvalifikaci, je možná 
jen ve výjimečných a oprávněných případech a za okolností, které zhotovitel ani 
nezpůsobil ani nemohl ovlivnit, a s prokazatelným souhlasem objednatele. Zhotovitel 
před změnou subdodavatele předloží objednateli všechny nezbytné doklady, požadované 



Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení 
Podlimitní VZ Stará škola - Ostrov u Macochy (zateplení objektu, výměna výplní otvorů) 

 

Stránka 13 z 16 
 

v zadávací dokumentaci a kterými musel doložit kvalifikaci původní subdodavatel. I pro 
nového subdodavatele tedy platí kromě tohoto všechny podmínky uvedené výše - v bodě 
X. 2. zadávací dokumentace. Objednatel ověří relevantnost všech doložených dokladů a 
kvalifikačních předpokladů nového subdodavatele, zda splňuje výše uvedené podmínky. V 
případě, že objednatel nerozhodne kladně o této navrhované změně subdodavatele 
(např. z důvodů nedoložení relevantních kvalifikačních dokladů), není oprávněn zhotovitel 
tohoto subdodavatele k plnění zakázky použít. 

Dle ZD bod X. 3.: 

Zhotovitel podpisem SoD potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a 
předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této SoD podrobně seznámil se 
všemi dokumenty, tvořícími její přílohy, a s příslušnou projektovou 
dokumentací.  

Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily 
provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně 
zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného 
charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. 
Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a materiál, jejichž 
provedení a použití by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat. 

Dílo zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy alespoň v jednom 
z dokumentů zahrnutých do této SoD včetně příloh a v projektové dokumentaci.  

Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení 
díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, 
kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad 
a nebezpečí zhotovitele.  

Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po 
jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.  

Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací 
písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, 
a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku 
k smlouvě. 

Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k SoD na základě schválených 
změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud 
nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených 
změnových listů do smluvní ceny a termínů dokončení. 

Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovních prostor, budou realizované 
z venkovních prostor se zásobováním po fasádním lešení. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit lešení a staveniště tak, aby bylo zamezeno vniknutí a úrazu dětí. 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli seznam svých 
subdodavatelů.  

Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě objednatele seznam pracovníků, kteří 
budou na staveništi práce vykonávat. 

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za 
podmínek dohodnutých v SoD a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se 
zavazuje, že řádně a včas provedené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 
dohodnutou cenu. 

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a 
prokazatelným (protokolárním) předáním předmětu díla ve sjednané době 
v místě provádění díla. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání SoD disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
v rámci zadávacího řízení před uzavřením SoD a na požádání jí objednateli kdykoliv 
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bezodkladně doložit; to platí zejména pro výkon činností, které jsou prováděny 
subdodavatelsky s tím, že případná změna subdodavatele i případná změna rozsahu 
plnění subdodavatelem podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. 
V případě porušení tohoto ustanovení má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

Plnění musí být realizováno s vysokou kvalitou provedených činností, a to v souladu se 
všemi předepsanými normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, 
technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, 
postupy a služby zcela vyhovují účelu a předmětu plnění. 

Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž 
použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité 
technologii. Osvědčení (prohlášení o vlastnostech příp. ES prohlášení o shodě v souladu s 
§ 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a bezpečnostní listy dle zákona 
č. 350/2011 Sb. v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku 
dodání na místo plnění. 

Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po 
celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 
okamžikem předání díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem 

Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provedení díla opatřil objednatel, nese od 
počátku realizace díla do úplného předání díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání 
a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se 
dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky ze SoD nepoužije. 

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, 
plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem 
před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude 
udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo 
prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím 
osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a 
informace k jiným účelům, než plnění závazku SoD. 

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá 
práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. 

Zhotovitel souhlasí s tím, že Řídící orgán OPŽP, případně jím pověřené subjekty (a 
případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) mají v rámci kontroly 
po dobu tří let od uzavření OPŽP podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 
nejméně však po dobu 10 let následující po roce, ve kterém obdrží protokol o 
závěrečném vyhodnocení akce (informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na 
internetových stránkách SFŽP) právo přístupu také k těm částem nabídek, smluv a 
souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů 
(např. jako obchodní tajemství, utajované informace). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit 
splnění této povinnosti u svých případných subdodavatelů. 

Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele dle SoD nebudou objednateli 
vyplaceny finanční prostředky z OPŽP ke krytí výdajů plynoucích z realizace 
tohoto projektu popř. jejich výše bude ze stejného důvodu jakkoliv krácena, 
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli takto způsobenou škodu v plné 
výši. 

--------------------------------------------------- 

Změny SoD, ukončení SoD (uvedené podmínky budou součástí závazného návrhu 
SoD): 

• SoD lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými 
zástupci podepsaných dodatků, výslovně nazvaných „Dodatek ke smlouvě“. Všechny 
dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí 
smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
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• Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku 
vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní. 

• Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením 
doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo 
obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto 
smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud 
některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. 

• Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této 
smlouvy rozumí zejména: 

 zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo a)
přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 
objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným 
dopisem; 

 pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s předepsanými normami, b)
technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje 
bezvadné a bezpečné užívání díla; 

• V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo, tato se ruší od počátku, přičemž 
ale každá smluvní stran může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. 
Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit 
ohledně celého plnění.  

• V případě odstoupení od smlouvy v důsledku porušení smluvních podmínek ze strany 
zhotovitele provede zhotovitel soupis veškerých provedených prací a vystaví 
konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce 
zhotoviteli uhradit ve výši dle položkového rozpočtu po započtení veškerých 
prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel 
povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou 
cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich 
dodatečné provedení. 

• Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 82 odst. 8 ZVZ odstoupit od smlouvy 
v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

• Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní 
podmínky. 

• Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody 
a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 

• Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace 
z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu 
vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na 
realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících 
z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo 
úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy. 

• Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká SoD ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli. 

Uchazeč barevně zvýrazněné dokumenty do návrhu smlouvy o dílo neuvedl. 

******************************************************************************* 

Poučení: 

Proti uvedenému rozhodnutí je možno podat písemně námitky dle Zákona, a to do 10 
dnů od vyvěšení tohoto rozhodnutí na profilu zadavatele v souladu se ZD. Zdůvodněné 
námitky je nutné podat zadavateli na adresu jeho sídla. 
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V Ostrově u Macochy dne 9. 1. 2015 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………… 
 Ing. Ondřej Hudec 
           starosta městyse 
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