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SMLOUVA O DiLO

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

I;
Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Sternberk, Horni namésti 16, 785 01 Sternberk

Zastoupené ve vécech smluvnich Ing. Stanislavem Orsagem - starostou
IC:00299529

DIC : CZ 00299529

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s. pobo¢ka Sternberk

¢.uctu: 19-1801688399/0800

tel.: 585 086 111

fax: 585 012 237

e-mail: podatelna@sternberk.cz

déle jen objednatel

Zhotovitel:

MOVYTO.CZ, s.r.o0., Hliniky 444/5b, 796 01 Prostéjov

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 50769
statutarni zastupce: Petr Micoch, jednatel

IC: 27671844

DIC: CZ27671844

bankovni spojeni: CSOB Prostéjov

¢islo uctu: 200073474/0300

e-mail: info@movyto.cz

a

Zhotovitel:

Japanel s.r.0., Pteni 285, 798 43 Pteni

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné&, oddil C, viozka 76695
statutarni zastupce: Jana Sychrova, jednatelka

IC: 24267295

DIC: CZ24267295

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

¢islo uétu: 107-3627140297/0100

tel: 777 257 023

e-mail: info.japanel@seznam.cz

déle jen zhotovitel

uzaviraji dnesniho dne v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. ob&anského zakoniku a na zakladé
vyhodnoceni vysledkl vefejné zakazky s nazvem:

Projekt zachrany a obnovy byvalého Augustinianského klastera ve Sternberku -
castBacC
(dale jen ,vefejna zakazka“) tuto smlouvu

L.
Predmét plnéni

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na sv(j naklad a nebezpeci ve sjednané dobé
a sjednanym zpusobem pro objednatele nasledujici dilo - Projekt zachrany a obnovy byvalého
Augustinianského klastera ve Sternberku - &ast B a C ( dale jen ,dilo*) dle pfedlozeného nabidkového
(polozkového) rozpoctu (pfiloha &. 1 Smiouvy) a objednatel se zavazuje za fadné provedené dilo zaplatit
zhotoviteli fadné a v&as dohodnutou cenu a dilo pfevzit.




2.2, Provedenim dila se rozumi uplné a bezvadné provedeni vSech dodavek a praci, véetné dodavek
potfebnych materiall a nezbytnych pro fadné dokonéeni dila. Dilo je blize specifikovano Projektovou
dokumentaci a Nabidkovym — polozkovym — rozpoétem. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a piedano.

2.3. Smiluveny pfedmét dila musi odpovidat technickym a uzivatelskym standardim - pfislusnym statnim

normam a predpisum CR a EU .

2.4, Dilo bude povaZovano za dokonéené, bude-li podepsan protokol o pfedani a prevzeti dila fadne

a véas odpovédnymi zastupci zhotovitele a objednatele.

2.5. Realizaci kompletniho dila se rozumi dodani veskerych zadanych ¢asti dle projektové dokumentace a

nabidkového - poloZzkového rozpodtu véetné vSech souvisejicich praci k uspéSnému provedeni dila

v pfipadé nutnosti, a to zejména:

e provadéni organizaéné technologickych opatieni k umoznéni realizace dila ( osvétleni a vytapéni prostor,
kde se budou realizovat prace),

¢ vedeni stavebnich a montaznich deniku, provadéni kontrolnich méfeni a zkousek;

« pfi projednani jakékoli zmény oproti zadani, musi zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko projektanta akce
a objednatele, véetné dohodnuti ceny, tento materidl pak bude pfiloZzen k dokumentaci skute¢ného
provedeni;
zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné zajisténi energii;

e Ucast na jednanich ve véci provadéni dila, kontrolnich dnech apod.;
souéasti pfedmeétu pinéni je i provedeni veskerych doplfiujicich pruzkumu, testd, méfeni, zkousek,
ovéfeni, revizi. Také dodani certifikatl a atestl pouzitych materiall. VSe bude dodano vyluéné v ceském
jazyce a podle predpist platnych v CR pokud nebude dohodnuto jinak.

M.
Vymezeni obecnych pojmu

3.1. Smlouvou se rozumi tato Smilouva o dilo.

3.2, Objednatelem dle zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném znéni (dale jen: ,ob&ansky
zakonik") se rozumi zadavatel v terminologii zakona o vefejnych zakazkach.

3.3. Zhotovitelem dle ob&anského zakoniku se rozumi dodavatel v terminologii zakona o vefejnych
zakazkach.

3.4. Stavbou (dilem) se rozumi stavebni dilo provadéné zpravidla na stavenisti jako souhrn stavebnich
praci, véetné dodavek technologického zafizeni a montazi. Pod pojmem stavba se podle téchto podminek
rozumi také jeji éast (stavebni objekt nebo stavebni uprava) a dodavka a montaz zafizeni v¢etné nezbytnych
stavebnich praci. Konkrétni vymezeni stavby (dila) je uvedeno v &l. Il. Smlouvy.

3.5. Stavenisté je prostor pro stavbu, pro jeji realizaci a pro zafizeni stavenisté, ureny v projektove
. dokumentaci a v pravomocném Gzemnim rozhodnuti o umisténi stavby.

3.6. Zafizenim stavenisté se rozumi dotasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni dila slouzi
provoznim a socialnim uéelim uéastnikt smluvnich vztahl. Pro tyto GCely se vyuZivaji téZ objekty a zafizeni,
které jsou budovany jako soucast stavby nebo jsou jiz vybudovany a poskytovany k uvedenému vyuziti.
3.7. Dokonéenim dila se rozumi Uplné a bezvadné provedeni v8ech stavebnich a montaZnich praci
a konstrukci véetné dodavek potfebnych  materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni
provozuschopného dila, dale provedeni v8ech ginnosti souvisejicich s provedenim stavebnich a montaznich
praci a konstrukcl, jejichz provedeni je pro fadne dokon&eni dila nezbytne

3.8. Postupovym terminem se rozumi termin ukonéeni diléiho stavebniho objektu nebo diléi prace veetné
doby nutné k jejich odzkouseni, technologickému vyzrani (napf. poZadovana pevnost betonove smési vcetné
% vlhkosti, atp.). U dodavek technologickych a montaznich praci se jedna o termin dokonceni,
a individualniho odzkouseni provozniho a montazniho celku v dohodnutém rozsahu.

3.9. Vy$si moci (vis maior) jsou mimofadné, nepfedvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé
nezavisle na vUli smluvnich stran, vyluéujici odpovédnost, tj. které zabraruji nebo zpomaluji spinéni zavazku
smluvnich stran; napf. extrémni vlivy poéasi, valka, mobilizace, povstani, vyhlasené krizové stavy, atp.
3.10. Prace, které v projektové dokumentaci stavby obsaZeny nejsou, a na jejichz provedeni objednatel
trva nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaji dodatec¢né stavebni prace
(viceprace). Prace, které v projektové dokumentaci stavby obsaZeny jsou a objednatel jejich provedeni
nepozaduje, se nazyvaji méneprace.

3.11. Spinénim dila se rozumi Upiné dokonéeni dila (stavby), stavebni i technologické €ast), vyklizeni a
vyCisténi stavenisté a podepsani zavére¢ného protokolu o pfedani a prevzeti dila (dale jen: ,Zavérecny
protokol“), pfedani dokladi ke kolaudaénimu fizeni a dokladi o pfedepsanych zkouskach a revizich,
pfipadné dal$ich objednatelem pozadovanych dokladl, podepsani zapisu o odstranéni véech pfipadnych
vad a nedodé&lklu (dale jen: ,Zapis o odstranéni vad"), bezvadné provedeni komplexniho odzkou$eni a
pfedani projektové dokumentace a geometrického zaméfeni skute€ného provedeni dila (dale jen: ,
Dokumentace skutetného provedeni stavby") v pozadované formé a pozadovaném poctu.

3.12. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila &i jeho ¢asti, stanovenych
projektovou dokumentaci stavby, Smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy.

3.13. Nedodélkem se rozumi nedokonéend prace oproti projektové dokumentaci, ktera v$ak nebrani
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uzivani dila.

314. Nabidkovy polozkovy rozpotet — jedna se O ocenény vykaz vymer s ptipadnymi dal$imi ocenénymi
polozkami Ci pfirazkami, které predlozil zhotovitel jako cenovou nabidku v zadavacim fizeni. V nabidkovem
polozkovém rozpoctu musi byt u kazdé polozky uvedena hmotnost materialu a hmotnost vybouranych hmot,
které dana poloZzka obsahuje pro moznost ocenéni piipadnych vicepraci.

3.15. Vyklizenim staveniste se rozumi uvedeni staveniété a okoli dotcéeného stavbou do plvodniho stavu
nebo do stavu die Smiouvy &i projektove dokumentace.

3.16. Sankci se rozumi smiuvni pokuta a urok z prodleni.

V.
PInéni pfedmétu smlouvy prostiednictvim subdodavatelu

4.1. Zhotovitel odpovida za €innost poddodavatele (subdodavatele) tak, jako by dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych smlouvach se subdodavateli spinéni vsech povinnosti
vyplyvajicich zhotoviteli ze Smiouvy.

4.2. V souladu s § 5 pism. a) vyhl. €. 231/2012 Sb. se smluvni strany dohodly, ze pokud by mélo dojit
prib&hu pinéni dila ke zméné subdodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni néktery z kvalifikacnich predpokladl, je povinnosti zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zakona C.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, predlozit objednateli gestné prohlaseni
subdodavatele, Zze neni veden Vv rejstiiku osob se zakazem plnéni vefejnych zakazek, vypis z obchodniho
rejstiiku subdodavatele, pokud je v ném zapsan, ktery nesmi byt staréi 90 dni a smlouvu uzavienou se
subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 pism. b) zakona o vefejnych zakazkach. Pfi nesplnéni téchto
podminek neni zhotovitel opravnén provést zménu v osobé subdodavatele.

V.
Termin pInéni

51. Termin zahajeni predmétu pinéni: 05.01.2015
5.2. Termin ukon&eni predmétu pinéni: 31.12.2015

VL.
Cena dila

6.1. Cena za provedené dilo (dale jen: ,cena’) je stanovena Smilouvou jako cena za kompletni
a bezchybné provedeni pfedmetu pinéni, ktery je vymezen touto Smiouvou.
6.2. Cena bude uvedena v nasleduijici strukture:

- cena bez DPH: 1.611.129,00 K&
- DPH 21%: 338.337,00 K&
-cena vé. DPH: 1.949.466,00 K¢

6.3. Cena zahrnuje jak zisk pro zhotovitele, tak i naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a veéasnému
plnéni pfedmétu Smlouvy a uvedeni dila (stavby) do provozu.
6.4. Cena obsahuje:
vegkerou dopravu pracovniki;
zafizeni stavenisté,
naklady na média potfebna pro realizaci predmétu Smiouvy,
cenu za veskerou vykonanou praci (mzdy pracovnikil véetné vSech zakonem stanovenych odvodd,
dovolené, nemocenské, atd. a kalkulovaného zisku zhotovitele);
cenu za manipulaci s materialem,;
veskery material potfebny k provadéni pfedmétu Smiouvy;
amortizace zafizeni nebo najem zafizeni potfebny k provadeni pfedmétu Smiouvy;
pojisténi zhotovitele;
naklady na provizorni a pomocne konstrukce;
naklady na provedeni veskerych zkousek a méfeni (ovéfeni spinéni pozadovanych funkci a
parametrl) prokazujicich spinéni pfislusnych technickych norem, hygienickych a pozarnich
predpist, podminek dot&enych organt statni spravy v rozsahu nutném pro vydani povoleni k uzivani
dila (stavby) stavebnim ufadem;

« veskeré daldi vedlejsi naklady vyplyvajici z pozadavku zadavaci dokumentace.
6.5. Cena pfipadnych vicepraci dodateéné vyvolanych objednatelem bude stanovena nasledovné: Pred
zahajenim téchto vicepraci zhotovitel provede kalkulaci nakladl a pfedloZi navrh k posouzeni objednateli.




6.6. Jednotkové ceny stanovené v polozkovém rozpoCtu dila jsou zavazné pro ocenovani jakehokoli
mnozstvi pfipadnych vicepraci nebo ménépraci. Viceprace nebo ménéprace, pro které nejsou v nabidkovem
(polozkovém) rozpottu dila jednotkove ceny obsazeny, budou ocenény budou ocenény na zakladeé
jednotkovych v platném ceniku Stavebnich praci vydavaného spolecnosti URS Praha, a.s. snizenych 0 5 %
(p&t procent); pokud uvedeny cenik URS Praha, a.s. nebude zcela zifejmé umozfiovat takové urceni ceny
dané Zmeény, poté na zakladé pfedloZeni a odsouhlaseni alespofi dvou cenovych nabidek, platnych v dobé
provadéni dila..

6.7. Objednatel se k navrhované cené vyjadfi ve Ihaté do 5 dnéi. Po vzajemném odsouhlaseni bude
uvedena viceprace feena v souladu se zakonem a cena bude dohodnuta dodatkem ke Smlouvé.

6.8. Cena za zhotoveni pfedmétu Smlouvy je platna do 30.09.2015, v pfipadé zmény terminu dokonceni
dila (stavby) z diivodl na strané objednatele tak, ze k dokon&eni stavby dojde az po 30.09.2015, bude cena
upravena o cenovy index vydany URS Praha na dané obdobi. V pfipadé takové zmény terminu dokonceni
dila (stavby) z duvodl na strané zhotovitele se sjednana cena nemeéni.

VIL.
Podminky pro cenu dila

¥ Cena je cenou nejvy$e pfipustnou, ur€enou podle rozpodtu, a mize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.
T2 Zména ceny je mozZna pouze:
e pokud po podpisu Smiouvy dojde ke zménam sazeb DPH,;
pokud ze strany objednatele dojde k poZadavku o navydeni rozsahu praci nad ramec pfedmétu
plnéni uréeného Smlouvou
spini- li se podminka stanovena v ¢l. 6.8. Smiouvy
pokud se pfi provadéni dila vyskytnou zcela mimotadné a nepfedvidatelné okolnosti nezavinéné
zhotovitelem, které nebyly v dob& sjednani Smlouvy znamy, dokonceni dila podstatné ztézuji a tyto
skute¢nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

7.3. Ve smyslu § 2621 odst. 1 obtanského zakoniku zhotovitel nemUze bez dal§iho pozadovat zvyseni
ceny za dilo, ani maji-li rozsah nebo nakladnost prace za nasledek prekroceni rozpoétu; to neplati, dohodne-
li se zhotovitel s objednatelem ve smyslu Podminek pro zménu ceny dle &l VIII. této Smlouvy. Smluvni
strany zaruéuji Uplnost rozpoétu, proto ve smysiu § 2621 odst. 2 zhotovitel nemuze pozadovat zvyseni ceny
za dilo, objevi-li se potfeba dalsich praci k dokonCeni dila; to neplati, dohodne-li se zhotovitel s
objednatelem ve smyslu Podminek pro zménu ceny dle &l. VIII. této Smlouvy.

Vil
Platebni podminky

8.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

8.2. Pen&zity diuh objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je dluzna ¢astka pfipsana na ucet
zhotovitele.

8.3. Provedené prace budou placeny mési¢né na zakladé danovych dokladt — faktur (dale jen: ,faktura®)
vystavenych na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci, splatnost faktur je
stanovena na 30 dnu od vystaveni faktury.

8.4. Na predmét dila se sjednavaji pfedpokladana dilci pinéni s mésiéni fakturaci a zaveérecna faktura.
Zhotovitel vystavi za dané diléi pinéni fakturu — danovy doklad, jehoz nedilnou soucasti je soupis
provedenych praci a zjistovaci protokol odsouhlaseny objednatelem. Objednatel si zarover vyhrazuje pravo
zménit frekvenci fakturace v pfipadech, kdy to bude v zajmu objednatele.

8.5. Nedilnou souéasti faktury musi byt vy$e uvedeny soupis provedenych praci.

8.6. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze provedené prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele vystavena na prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén
takovou fakturu bez daliho vratit a zhotovitel povinen fakturu zrusit a vystavit fakturu novou jen na prace
objednatelem odsouhlasené, a to do péti dnu ode dne vraceni faktury plvodni. V tomto pfipadé nemuze
zhotovitel uplatiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézniho diuhu objednatele.

8.7. Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskere cenové Udaje budou v této meéne.

8.8. Platby budou probihat az do vy$e 90% ceny. Zbyvajicich 10 % bude slouzit jako pozastavka na
odstranéni pfipadnych vad. Pozastavka bude uvolnéna po predloZeni vech dokladi prokazujicich spinéni
obecné& zavaznych pravnich pfedpist, technickych norem a pozadavki dotéenych organt statni spravy a po
pfedani dila (stavby) bez vad, pfipadné po odstranéni posledni vady.

8.9. Piekrodi-li zhotovitel v ramci diléich faktur vysi 90% sjednané ceny, je objednatel opravnen uhradit
pouze &ast posledni dil¢i faktury tak, aby uhrada jim provedena dosahla v celkové vysi pouze 80% z ceny.
Zbyvajici ¢ast této dilei faktury uhradi v souladu s pfedchozim odstavcem tohoto ¢lanku.

8.10. V piipadé, ze zhotovitel vystavi fakturu v nespravné vysi, nebo nelpinou, mé objednatel pravo tuto



fakturu ve Ihité splatnosti vratit s uvedenim davodi neuhrazeni; zhotovitel mé povinnost vystavit novou
fakturu do péti dni ode dne vraceni plvodni faktury.

IX.
Povinnosti z vadného pInéni, zaruka za jakost

9.1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida Smlouvé a obecné zavaznym pravnim pfedpisum.

9.2. Zhotovitel prejima zaruku za jakost pfedmétu dila ve smyslu § 2619 obCanskeého zakoniku
po dobu 60 mésicli ode dne pfedani a prevzeti dila. B&hem trvani zaru¢ni doby zhotovitel odpovida zato, Ze
dilo bude mit vlastnosti stanovené Smlouvou a obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

9.3. Zhotoviteli vznikaji povinnosti z vadného pinéni u vady, kterou ma dilo v dobé jeho pfedani, byt' by
vysla najevo az pozdé&ji, a u vady, kterou dilo nema v dob& jeho pfedani, ale ktera vznikla porusenim
povinnosti zhotovitele. Dale ma zhotovitel povinnost z vadného pinéni u vady zjisténé objednatelem po
predani v zaruéni dobé.

9.4. Zhotoviteli rovnéz nevznika povinnost z vadného pinéni u vady zplsobené dodrzenim nevhodnych
pokynl ze strany objednatele, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu upozornil a objednatel na
jejich dodrzovani trval nebo jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

9.5. Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
objednatel k provedeni dila pfedal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-li nevhodnost
zjistit ani pfi vynalozeni potfebné odborné pece.

9.6. Trva-li objednatel na provedeni dila podle zfejmé nevhodného piikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci i po zhotovitelové upozornéni, mize zhotovitel od smlouvy odstoupit.

9.7. Reklamaci vad uplatni objednatel u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich zjisteni, nejpozdeji
pfed uplynutim zaruéni doby. V reklamaci budou vady popsany nebo bude uvedeno, jak se projevujl.
Zhotovitel je rovnéz povinen pisemné objednateli potvrdit, kdy objednatel pravo z vadného pinéné uplatnil,
jakoz i provedeni opravy a dobu jejiho trvani.

9.8. Objednatel je opravnén uplatnit v reklamaci volbu svého naroku z vad dila.

9.9. Smiuvni strany sjednaji |hiity pro nastup na odstranéni reklamovanych vad bezodkladné po jejich
zjisténi objednatelem. Zhotovitel nastoupi na odstranéni reklamovane vady ve sjednané lhaté, u
reklamovanych vad branicich provozu nejpozdéji véak do 2 pracovnich dnl od prokazatelného obdrzeni
oznameni vady objednatelem, u ostatnich reklamovanych vad do 10 pracovnich dnu od prokazatelného
obdrzeni oznameni vady objednatelem, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak. Vady povinna strana
odstrani ve Ihiité, ktera bude mezi smiuvnimi stranami pisemné dohodnuta, jinak ve Ihité pfiméfené.

9.10. Objednatel neméa pravo ze zaruky, zpUsobila-li vadu po prevzeti dila vnéjsi udalost. To neplati,
zpusobil-li vadu Zhotovitel.

X.
Majetkové sankce

10.1. Smluvni strany se dohodly v souvislosti s porusenim povinnosti pfi pinéni predmétu této Smiouvy
takto:

e pokud zhotovitel nedodrzi termin predani dila dohodnuty ve Smiouvé, uhradi objednateli smiuvni
pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

e v pfipadé prodleni objednatele s thradou faktur je zhotovitel opravnén G¢tovat objednateli zakonny
urok z prodleni.

e pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté v dohodnutém terminu, uhradi objednateli smiuvni pokutu ve
vy$i 1.000,-K¢ za kazdy den prodleni.

e pokud zhotovitel nenastoupi na odstranéni reklamovanych vad, uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vy$i 1.000,-K¢ za kazdy den prodleni; nastup na odstranéni reklamovanych vad branicich provozu
musi byt uskuteénén nejpozdgji do 2 pracovnich dnii od jejich nahlaseni a nastup na odstranéni
ostatnich reklamovanych vad musi byt uskuteénén do 10 pracovnich dnl od jejich nahlaseni.

e smluvni pokuty sjednané Smilouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jake vysi vznikne
druhé strané v této souvislosti $koda, kterou lze vymahat samostatné. Smiuvni strany se tak
dohodly, Zze opravnéna strana ma narok na nahradu $kody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kteremu
se smluvni pokuta vztahuje.

e smluvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dni od dorugeni vyuctovani provedeného
objednatelem a objednatel je opravnén ji zapocitat viici faktufe zhotovitele.

10.2. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé prodieni zhotovitele s pinénim predmétu
Smlouvy o vice nez 20 kalendafnich dnu.
10.3. Omezeni vyse nahrady skody v jakémkoliv sméru se nepripousti.
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XI.
Zpusob vyuétovani majetkovych sankci

11.1. Sankci vylctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve vyuCtovani musi byt
uvedeno to ustanoveni Smlouvy, které k vylUétovani sankce opraviiuje a zpusob vypoctu celkove vyse
sankce.

XIl.
Vyssi moc

12.1. Pokud se provadéni dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku vzniku vy$8i moci,
strana, ktera se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada druhou stranu o upravu Smiouvy ve vztahu
k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se diivodné odvolala na vyssi
moc, pravo odstoupit od Smlouvy. Ug&innost odstoupeni v takovém pfipadé nastava dnem doruceni
oznameni.

XL

Zména smlouvy
13.1. Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocnénymi.
13.2. Zmény Smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke Smiouvé s Eiselnym oznacenim podle porfadoveho
gisla pfislusné zmény Smiouvy.
13.3. PredloZi-li néktera ze smiuvnich stran navrh na zménu Smiouvy formou pisemného dodatku, je
druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dnii ode dne nasledujiciho po dni
doruceni navrhu dodatku.

XIV.
Stavenistée

14.1. Objednatel pfeda stavenisté do 10 dnl od podpisu Smiouvy vyklizené tak, aby na ném zhotovitel
mohl zacit provadét dilo.

14.2. Pfi pfedani stavenisté sdéli objednatel zhotoviteli veskeré rozhodné skuteCnosti majici viiv na
provadeni dila.

14.3. V pfipadé $kody vzniklé na dile z divodu vy$si moci (vis maior), uplatni narok na nahradu Skody
zhotovitel z titulu vlastni pojistné smlouvy, sjednané s pfislusnou pojistovnou.

14.4. Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel. Naklady na jeho vybudovani, zprovoznéni a udrzbu,
jakoz i likvidaci a vyklizeni, jsou soucasti ceny.

14.5. O predani a prevzeti stavenisté bude proveden zapis do stavebniho deniku.

14.6. Povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavky obstara, a poplatky za né uhradi, zhotovitel.
14.7. Poplatky a pfipadné pokuty za del§i nez mezi smluvnimi stranami dohodnuty €as uzivani, a za
nedodrzeni podminek povoleni, hradi zhotovitel.

14.8. Jestlize v souvislosti se zahajenim provadéni dila bude nutné umistit ¢i pfemistit dopravni znaceni
dle predpist o pozemnich komunikacich, zajisti stanoveni znaceni, povoleni uzavirek a stanoveni
objizdnych tras zhotovitel, véetné& umisténi a udrzby dopravniho znaceni po dobu vystavby.

14.9. Zhotovitel je povinen zachovavat na stavenisti ¢istotu a pofadek, na své naklady odstranovat odpady
a necistoty vzniklé provadénim dila; dale je povinen stavenisté stfezit a fadné zabezpecit proti vniknuti
neopravnénych osob.

14.10. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté, vyklidit stavenisté a predat jej objednateli, pokud
se strany nedohodnou pisemné jinak, nejpozdéji do 15 dnl ode dne, kdy bude obéma smluvnimi stranami
podepsan Zaverecny protokol.

XV.
Zpusob zajisténi fadného pInéni

15.1. Povéfeny pracovnik objednatele je opravnén vykonavat pfi provadéni dila dozor nad plnénim
podminek Smilouvy, a v jeho prub&hu zejména sledovat, zda prace zhotovitele jsou provadény podle
smluvenych podminek, technickych norem a pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich
organ(. Za timto u¢elem ma kdykoliv pfistup na stavenisté. Na nedostatky zjisténé v prubé&hu praci musi
zhotovitele neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu Ihitu pro odstranéni vzniklych
vad.

15.2. Povéfeny pracovnik objednatele provadgjici technicky dozor je opravnén dat pracovnikum
zhotovitele pfikaz prerusit praci, pokud povéreny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena
bezpecnost provadéni stavby, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li vaZzné hospodarské nebo
ekologické $kody ¢i vyrazné zhor$eni kvality provadéného dila. Neni v8ak opravnén zasahovat do
hospodaiské ¢innosti zhotovitele.



15.3.  Zjisti-li povéreny pracovnik objednatele, ze zhotovitel porusuje svou povinnost, mize pozadovat, aby
zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo radnym zpusobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené dobg,
muze objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnemu poruseni
smlouvy.

15.4. Zhotovitel je povinen na provérovani svych praci a dodavek, jejichz kvalitu a rozsah provedeni
kontroluje povéfeny pracovnik objednatele, zabezpecit ucast svych pracovnik( a ucinit neprodlené opatfeni
k odstranéni pfipadnych zjisténych zavad.

15.5. Zhotovitel je povinen poskytnout potiebnou soucinnost pii ovéreni spravnosti fakturovanych praci.
15.6. Zhotovitel se zUc¢astni na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se pfedmétného
dila, kontrolnich dnu svolanych pfi provadéni dila a provadénych zkousek.

XVI.
Predani a prevzeti dila

16.1. Zhotovitel vyzve objednatele k pievzeti dila zapisem do stavebniho deniku nejpozdé&ji 3 dny pfed
terminem pfedani a prevzeti dila.

16.2. K terminu pfedani a prevzeti dila pfipravi zhotovitel véechny doklady potfebné ke kolaudaci dila
a pro jeho dal$i provozovani.

16.3. Predani stavby bude provedeno fyzickou kontrolou za Géasti opravnénych zastupct obou smiuvnich
stran.

16.4. O predani a prevzeti dila bude sepsan Zavéreé¢ny protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost
provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodélku nebranicich uzivani dila (stavby), v€etné dohody o
opatfenich a Ihdtach k jejich odstranéni. V zavéru Zaveére¢ného protokolu objednatel vyslovné uvede, zda
dilo prejima. V pripadé odmitnuti prevzeti uvede objednatel dlvody. Zavére¢ny protokol podepisi obé&
smiluvni strany, ¢imz se veskeré Udaje o opatifenich a Ihitdch v zapise uvedenych povazuji za dohodnuté,
pokud néktera ze smluvnich stran v zapise neuvede, Ze s uritymi body zapisu nesouhlasi.

16.5. Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky. V takovem pfipadé je
zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodélky odstranit v terminu vzajemné
dohodnutem v Zavére€nem protokolu.

16.6. Zhotovitel je povinen v pfiméfené |huté odstranit vady nebo nedodélky, i kdyZ tvrdi, Ze za né
neodpovida. Naklady na jejich odstranéni nese v téchto spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu
zhotovitel.

16.7. Odstranéni pfipadnych vad a nedodélkt nebranicich uzivani stavby, zjisténych pii pfedani a pievzeti
stavby, bude potvrzeno zapisem sepsanym zhotovitelem v soucinnosti s objednatelem. V zavéru zapisu
objednatel vyslovné uvede, zda odstranéné vady a nedodélky pfejima, nebo z jakych duvodl pfevzit odmita.

XVII.
Odstoupeni od smlouvy

17.1. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od Smlouvy v piipadech, které jiz dfive stanovi Smlouva
nebo v pfipadech, které stanovi ob&ansky zakonik.

17.2. Objednatel je dale opravnén odstoupit od Smlouvy s ucinky ke dni doru¢eni pisemného odstoupeni
od Smilouvy zhotoviteli, jestlize zhotovitel:

e bezdlvodné nesplni nékterou ze svych povinnosti, a to ani b&éhem 20 kalendarnich dnl
nasledujicich po odeslani pisemné vyzvy sméfujici k napraveé, pfipadné v této Ihate
nepoda uspokojive vysvétleni;
je v prodleni s plnénim dila vice nez 20 kalendarnich dnu;
je v upadku, v likvidaci nebo v jiné obdobné situaci;
zméni pravni subjektivitu, aniz by pfedlozil ke schvaleni pisemny dodatek ke Smlouve,
bude-li kontrolou zjisténo, ze uvedl do Smlouvy nepravdivé, nelpiné nebo hrubé
zkreslené udaje;

e zjisti-li kontrola, ze se dopustil finanénich podvodl nebo jinych nekalych jednani
17.3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy s Gc€inky ke dni doru€eni pisemného odstoupeni od
Smlouvy objednateli, jestlize objednatel:

e jev prodleni s platbou faktur vice nez 120 dni,

e pfizavazném poru$eni povinnosti objednatele.

17.4. Chce-li néktera ze stran od Smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden dlvod, pro ktery
strana od Smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu Smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.
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XIIl.
Ostatni ustanoveni

18.1. Pokud neni ve Smlouvé uvedeno jinak, plati pro smluvni vztahy pfislusna ustanoveni obcanského
zakoniku, zejmeéna § 2586-2635.

18.2. V pripadé zpusobeni skod na vlastnictvi vefejném, soukromem, ¢i dile samém jeho provadénim, je
tyto skody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratsim terminu na vlastni naklady a viastnimi prostiedky,
nejpozdéji véak do 15 dnu ode dne zpUsobeni $kody. Nebezpeli $kody na zhotovovanem dile nebo
nebezpecti jeho zni¢eni pfechazi na objednatele dnem uUspésného pfedani a prevzeti dila, ledaze by ke
Skodé doslo i jinak.

18.3. Postup praci a veskeré potfebné udaje pro provedeni stavby budou zhotovitelem denné
zaznamenavany do stavebniho deniku. Denni zaznamy Ccitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci
zhotovitele, pfipadné jeho zastupce. Mimo stavbyvedouciho mlze provadét potfebné zaznamy v deniku
povéieny technicky dozor objednatele. Stavebni denik povede zhotovitel v souladu se zakonem €. 183/2006
Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, a jeho provadécich
pfedpisl, a to ode dne prevzeti stavenisté. Povinnost vést stavebni denik kon¢i odevzdanim a prevzetim dila
— po odstranéni véech vad a nedodélkl na dile. Stavebni denik musi byt trvale pristupny objednateli. Zapisy
ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkl a
zmén Smlouvy.

18.4. Rekapitulace véech zmén, doplfikl a odsouhlasenych Uprav pfedmétu dila bude samostatné vedena
v deniku zmén.

18.5. Prace, které budou v dalsim postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
povinen na vyzvu zhotovitele v€éas provéfit a provést zaznam do stavebniho deniku. Jestlize objednatel toto
provéfeni neprovede do 3 dnu po vyzvani zhotovitele, je zhotovitel opravnén pokracovat v provadéni stavby.

Neprodlené poté, co tato Smlouva nabude ucinnosti, objednatel oznami zhotoviteli frekvenci pravidelnych
kontrolnich dnii organizovanych objednatelem, jeZ budou probihat na stavenisti ¢i na jiném misté dle dohody
smluvnich stran a ur€i, ktery den v kalendainim tydnu bude obvykle timto kontrolnim dnem. Kdykoliv b&éhem
provadéni dila ma jak objednatel, ta\k zhotovitel pravo pozadovat konani se mimofadneho kontrolniho dne
na stavenisti, coz oznami druhé stran& nejméné 3 pracovni dny prfedem.

18.6. Pri provadéni dila jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by prace provadél sam. Je povinen
zajistit, aby prace provadéla pouze osoba k provadéni pfedmétu praci opravnéna.

18.7.  Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky tykajici se véci, na niz ma byt stavba provedena,
a tyto prekazky znemoznuji provadéni dila dohodnutym zplsobem, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost
oznamit neprodlené objednateli a dle moznosti navrhnout pfislusna opatieni. Do dosazeni dohody o dal§im
provadéni dila je zhotovitel opravnén provadéni dila pferusit.

18.8. Zjisti-li ve smyslu § 2627 odst. 1 obanského zakoniku zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky
tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoznujici provést dilo dohodnutym zplsobem, oznami to
bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila mlze jeho
provadéni prerusit. Nedohodnou-li se strany na zméné Smlouvy v pfiméfené dobé, muze kterakoli z nich od
Smlouvy odstoupit. Zhotovitel ma pravo na cenu za &ast dila provedenou do doby, nez pfekazku mohl pfi
vynaloZeni potfebné péce odhalit.

18.9. Zhotovitel pfi provadéni stavby bude dodrzovat pfislusné predpisy tykajici se bezpecnosti prace,
pfedpisy o pozarni ochrané a veskeré prace budou provedeny dle pfislusnych CSN, v souladu
s technologickymi postupy a v souladu s technickymi pozadavky na stavebni vyrobky dle zakona
o technickych poZzadavcich na vyrobky a provadécich pfedpist.

18.10. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze obsah smlouvy neni obchodnim tajemstvim a objednatel, jako uzemné
samospravny celek, jej maze zvefejnit, zejména v rozsahu a za podminek vyplyvajicich ze zakona 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim a zakona ¢ 737/2006 Sb. o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdéjsich predpisu.

18.11. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky z uzaviené smlouvy na dalsi subjekty, ani postoupit
Smlouvu.

18.12. Zhotovitel umozni prfistup kontrolnim organim ve smyslu zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole, v platném znéni (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj, Ministerstvu financi,
auditnimu organu, Evropske komisi, Evropskému uéetnimu dvoru, NejvysSimu kontrolnimu Ufadu,
pfislusnému Finanénimu ufadu a dalsim kontrolnim organim) do objektl a na pozemky dotéené provadénim
dila a umozni provest kontrolu dokladl souvisejicich s provadénim dila.

18.13. Zavazkem zhotovitele je archivovat ve$keré doklady, které souvisi s realizaci projektu a jeho
financovanim po dobu 10 let od proplaceni zavére¢né platby projektu objednateli, tj. odepsani z uétu
poskytovatele dotace (finanéniho ukon&eni projektu), zaroven vSak alespon po dobu 3 let od ukonéeni
programu dle ¢lanku 90 a nasl. nafizeni Rady (ES) €. 1083/2006 ze dne 11. ¢ervence 2006 o obecnych
ustanovenich o Evropském fondu pro regionalni rozvoj, Evropském socialnim fondu a Fondu soudrznostia o
zruseni nafizeni (ES) €. 1260/1998, soucasti uvedené dokumentace jsou i dokumenty souvisejici se
zadavanim zakazek.

18.14. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim informaci o pribéhu provadéni dila. Zhotovitel souhlasi se
zvefejnénim obsahu Smlouvy dle zakona €. 106/1989 Sb. o svobodném pfistupu k informacim, v platném



znéni, Zhotovitel se timto souhlasem zavazuje zavazat i sve pfipadné subdodavatele.

18.15. Zahajeni pinéni povinnosti vyplyvajicich ztéto Smlouvy je podminéno pridélenim dotacnich
prostfedkl. Zhotovitel si vyhrazuje pravo od Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze tyto financni prostfedky
nebudou objednateli poskytnuty nebo budou podstatné kraceny, pokud se strany nedohodnou jinak.

18.16. Technicky dozor nesmi byt provadén zhotovitelem ani osobou s nim propojenou.

18.17. Smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

18.18. Smluvni strany po pfeéteni této Smlouvy potvrzuji, Zze obsahu teto Smlouvy porozumeély, Ze tato
Smlouva vyjadfuje jejich pravou, svobodnou a vaznou vili a na dikaz teto skute¢nosti ji viastnorucne

podepisujl.

Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve zneni

pozdéjsich predpisu:
Na strané objednatele rozhodla o uzavieni této smlouvy o dilo Rada mésta Sternberka dne 10.12.2014

usnesenim cislo 67/2. e
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Finanénl odbor
Horni namésti 16
785 01 Sternberk

Zakazka: Projekt zachrany a obnovy
kldstera ve Sternberku — &dst A,B,C.

Vyfizuje: Keclikova Véra
Telefon: 585086252
Datum: 20.9.2014

Sdéleni

mesto

STERNBERK

objektu byvalého augustinidnského

Objednatel (Mésto Sternberk) neni pfi realizaci zakazky ,Projekt zdachrany a
obnovy objektu byvalého augustinianského kldstera ve Sternberku - &ast
A,B,C." osobou povinnou k dani a u pinéni nebude uplatnén rezim preneseni
dafové povinnosti dle §92e zakona o DPH v platném znéni. Daf z pfidané hodnoty

je povinen odvést poskytovatel pinéni.

S pozdravem

Ing. Miluse Hudcova . 1L5TQ STERND DY
vedouci odboru Horni nameésii 16
Sternberk, PSC 785 n+ ’!;
DIC CZ0029052 :\‘
\

tel. +420 585 0BG 248

fax +420 585 012 953

e-mail. hudcova@sternberk.cz
www sternberk eu
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Pfiloha ¢.6

Projekt zachrany a obnovy byvalého Augustinianského klastera ve Sternberku
-castBacC

Souhrnna cenova nabidka

objekt ‘ cena bez DPH cena vcetné DPH

B- ivodnich drevénych
podiah 1. NP & 2 NP ‘1267313,00 1534060,00
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|
325082,00

C - oprava a repase dvefi 2. NP

. 39334900
Vedlejsi a ostatni naklady . .
‘ 18229,00 22057,00 ‘
( zarizeni stavenisté, kompletaéni
¢innost, spotfeba energie) ‘
Cena celkem 1611129,00 1949466,00
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Razitko a podpis uchazece

MOVYTO.cz..” . JaPANELsse,

4441 Pteni 285, 798 43 Pteni
Hiinlky 5b =796 01 Prostgjov 160: 242 67 295 DIC: CZ24267295

Tel.: 721 829 187 = info@movyto.cz tel: 777 257 023, 737564647
ICO: 276 71 844 » DI CZ 27671844 OR Krajsky soud v Brné odd. C viozka 76695



