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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“)  

Číslo SOD zhotovitele:  Číslo SOD objednatele: 
  

I.Smluvní strany 

Objednatel : Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.,  

 Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 1143 obchodního 

rejstříku  vedeného Krajským soudem v Brně 

 

statutární zástupce : Ing. Pavel Řepka 

ředitel společnosti                                                    

ve věcech technických : Ing. Petra Pilcová  

IČ : 49451723   

DIČ : CZ49451723 

Bankovní spojení : KB Prostějov 

č.ú. : 86-7305390267/0100 
Telefon : 582 301 011 

Fax : 582 301 003 

Email : info@vakpv.cz 

 
 

Zhotovitel :  
 

statutární zástupce :        

         

ve věcech technických :      

IČ  :       

DIČ :       

Bankovní spojení :       

č.ú. :      
Telefon :      588 500 588 

Fax :      

Email :      

 
 

 

 Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo 

jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 

smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

I. 1. ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ 

 

 Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených 

prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: 

                           Ing.Petra Pilcová                  tel.: 776 203 302 

 Uvedený zástupce je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se: 

- projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací  

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, 

- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí, 

- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy, 

- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení 

platná pro realizaci díla, 
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- převzetí hotového díla včetně soupisu vad a nedodělků, 

- převzetí odstraněných vad a nedodělků. 
    

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinaci subdodavatelů a řešením 

všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): 

 

 

  

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni 

sjednávat jinou změnu smlouvy 
 

ODDÍL  II – PŘEDMĚT DÍLA 

 

II.  l. Předmětem díla je: 

 

       STAVBA: PROPOJENÍ SPOTŘEBIŠŤ KELČICE - SKALKA 

 

Předmětem zakázky je navrženo celkem 4 883,2 m vodovodního potrubí, z toho potrubí 

DN200 v délce 809,5m (po křížení s SV Dobrochov) a potrubí DN150 v délce 4073,7 m. 

Vodovodní potrubí je navrženo z polyetylénu PE100 RC SDR11 Ø225/20,5mm a 

Ø160/14,6mm. 

Řad byl navržen na základě hydraulického posouzení – do modelu SV Prostějov byl 

schematicky doplněn SV Skalka a navrhovaný řad propojující oba SV. Na základě přepočtu 

bylo konstatováno, že z VDJ Dětkovice do VDJ Skalka doteče gravitačně cca 3-3,5 l/s. Při 

využití ČS Skalka bude možné do VDJ Skalka dopravit cca 9 l/s. Podrobněji viz výpočtová 

zpráva „SV Prostějov – napojení SV Skalka na SV Prostějov“ zpracovaná v září 2012 VODIS 

Olomouc s.r.o. pod zak. č. 2012037. Řad bude křížit SV Dobrochov. Provozovatel SV 

Dobrochov požaduje, aby v budoucnosti bylo možno na navrhovaný řad napojit i část SV 

Dobrochov tj. obce Vřesovice, Výšovice a městskou část Žešov – celkem cca1500 osob. 

Odběr pro SV Dobrochov ve výši 2,1 l/s (Qp=2,1 l/s, Qh = 4,4 l/s, Qm=6,6 l/s) byl doplněn 

do hydraulického modelu a na základě přepočtu je navržen Ø225/20,5mm v úseku ČS Kelčice 

po místo křížení s přiváděcím řadem SV Dobrochov. V místě křížení se silnicemi ve správě 

SSOK, křížení s odběrným objektem rybníku u Vřesovic a křížení s melioračním tokem 

Trávnička, bude potrubí uloženo v chráničce PE100 SDR17 Ø225/13,4mm. Křížení bude 

provedeno bezvýkopovou metodou horizontálně řízeného vrtání. Pokládku řadu v 

nezpevněných plochách bude provedena metodou řízeného pluhování tj. pluhování v 

souřadnicích X,Y,Z. Vzhledem k charakteru řadu (gravitační přiváděcí řad) je při pluhování 

nutné dodržet niveletu řadu navrženou projektantem! Tuto podmínku splňuje metoda tzv. 

řízeného pluhování, kdy stroj pokládá potrubí pomocí speciálního software a čidel umístěných 

na pluhu dle souřadnic určených projektantem. Souřadnice X a Y, které projektant určil 

odečtením z katastrální mapy digitalizované je nutné před pokládkou řadu 

ověřit v terénu vzhledem k pozemkům dotčených stavbou. Data z vyhodnocovacího SW se 

použijí pro zpracování dokumentace skutečného provedení – situace s přesným vyznačením v 

katastrální mapě a přesný podélný profil. V místě pravděpodobného výskytu vystupujícího 

skalního podloží – trasa kolem Vřesovického kostela a hřbitova – je navržena pokládka 

potrubí výkopem. 

V objektu ČS Kelčice se bude navrhovaný řad napojovat na stávající přivaděč 

umístěný v potrubním kanálu. Napojení je provedeno tak, aby znovuzprovoznění čerpací 

stanice bylo možné po minimálních úpravách (doplnění vodoměrů, oživení přenosů a 

automatizovaného systému řízení,..) Na propoji je navržen vodoměr a tlakové čidlo – oba 

údaje budou přenášeny na dispečink. 

V objektu ČS Skalka se bude navrhovaný řad napojovat na výtlačné potrubí do VDJ 

Skalka. Na navrhovaném potrubí bude osazeno šoupátko s elektropohonem, vodoměr a 

tlakové čidlo - údaje budou přenášeny na dispečink. Šoupátko bude ovládáno z dispečinku 

provozovatele. K elektropohonu šoupátka bude přiveden nový elektrický kabel ze stávajícího 
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rozvaděče. Ve VDJ Dětkovice je nutné propojit odběrné potrubí z akumulace s bývalým 

výtlačným řadem z ČS Kelčice, který bude nyní přiváděcím řadem z VDJ Dětkovice do ČS 

Kelčice. Zároveň bude zachováno propojení s výtlačným řadem z ČS Brodek u Prostějova. 

Na navrhovaném propoji bude osazena zpětná klapka a vodoměr, jehož údaje budou 

přenášeny na dispečink. 

Projektová dokumentace přenosu rádiových systémů a automatizovaného systému 

řízení je zpracována v provozním souboru PS 01 MaR a ASŘ, příloha D.2.Investor stavby 

bude vždy v předstihu zhotovitelem vyzván ke zhlédnutí těch částí stavby, které budou při 

dalším postupu prací zakryty nebo jinak znepřístupněny. 

 

Investor stavby bude vždy v předstihu vyzván k účasti při všech prováděných zkouškách a 

měřeních. 

 

Součástí zakázky je dále vytýčení inženýrských sítí, projednání a schválení přechodného 

dopravního omezení, povolení uzavírky a ztíženého užívání dotčených povrchů.. 

 

Zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno dle směrnice společnosti Vodovody a 

kanalizace Prostějov, a.s., která je na vyžádání k dispozici. 

 

Předmět díla je blíže specifikován v přiložené rekapitulaci nákladů (položkovém rozpočtu), 

jež je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této SOD. 

 
 

ODDÍL  III  -  ČAS PLNĚNÍ 

 

III.  1.  Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla:  

                                       Předpoklad od 23.3.2015 

                   

III.  2.  Zhotovitel připraví kompletní dílo k předání objednateli do:   

                                                               ( délka realizace …………..kal.dnů ) 

                                       
Zhotovitel se zavazuje že práce v úseku …………………………………………provede do 

15.4.2015. 
 

ODDÍL IV  -  CENA DÍLA 

 

IV.  1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele jako pevná, která obsahuje 

veškeré náklady na zhotovení vodovodu schopného okamžitého a bezproblémového užívání 

v rozsahu uvedeném ve Výzvě k předložení návrhu smlouvy o dílo a činí: 

                                                

               

  PROPOJENÍ SPOTŘEBIŠŤ KELČICE - SKALKA          

 PS 01 Měření a ovládání ASŘ           

 VRN Vedlejší rozpočtové náklady             

 Celkem            

DPH 21%                                                               

Cena celkem s 21% DPH                                 

 
 

ODDÍL  V  -  FAKTURACE 

 

 

V.  1. Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně  na základě odsouhlaseného 

soupisu skutečně provedených prací. Úhrada bude provedena do výše 90% fakturované ceny. 
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Zbývajících 10% bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 

předání a převzetí celé stavby.     

 

V.   2.  Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30-ti dnů po jejím doručení.  

 

V.  3.  Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

Pozdní úhrada faktury je vždy závažným porušením smlouvy. 

 

V.  4.   Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení se splněním konečného termínu realizace 

díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za 

každý den prodlení. Toto ustanovení se nevztahuje na případ nepředvídatelné situace, živelné 

události a na jiné závažné důvody, které objednatel uzná a písemně potvrdí.  

 

V.  5. Zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře) kód klasifikace produkce (CZ-CPA) 

v úrovni subkategorie (šestimístný číselný kód) pro jednotlivé stavební práce podléhající 

režimu přenesené daňové povinnosti u DPH ve stavebnictví - § 92 odst.e) zákona o DPH. 
 

ODDÍL  VI  - STAVEBNÍ DENÍK 

 

VI. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracech, které provádí, 

stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést 

stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

 
 

ODDÍL  VII  -  STAVENIŠTĚ 

 

VII.  1.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby nejpozději do:      

 

                                      Do 5-ti dnů od podpisu smlouvy 

 

 

ODDÍL VIII  -  PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

VIII. 1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých osob 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 

se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.  

 

VIII. 2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 

požádání objednatele povinen doložit. 

 

 

VIII. 3. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby a ceny dále 

zejména: 

 

 Zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN 

 Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 

 

ODDÍL  IX  - PŘEDÁNÍ DÍLA 
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IX.  1.  Zhotovitel je povinen  oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.   

 

IX.  2.  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i 

soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud 

objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

 

IX.  3.  Dokončené dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla a současně doložením 

následujících předávacích dokladů: 

- dokumentace skutečného provedení stavby včetně podélného profilu a kladečského     

schématu, potvrzená zhotovitelem stavby 

- doklad o tlakové zkoušce vodovodu 

- doklady o proplachu a dezinfekci vodovodu 

- doklad o odzkoušení signálního vodiče 

- laboratorní rozbor vody z nového vodovodu 

-   zpráva o kontrole ovladatelnosti uzavíracích armatur 

- zpráva o kontrole požárního vodovodu 

- atesty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků 

- protokoly ze zatěžovacích zkoušek pro stavby v pozemních komunikacích 

- kopie stavebního deníku 

 

ODDÍL  X  -  ZÁRUKA 

 

X  1. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle II. záruku v délce : 60 měsíců na trubní 

vedení. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

 

 

ODDÍL  XI  -  ZMĚNA SMLOUVY 

 

XI. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 

nepovažují. 

 

 

ODDÍL XII  - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

XIII.  1.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

 

XIII.  2.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

XIII. 3. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno 

zhotovitel. 

 

XIII.  4.  Podmínky neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnou právní úpravou 
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Přílohy: 

 Pojištění odpovědnosti zhotovitele 

 Certifikáty kvality potrubí a armatur 

 
 

Podpisy a otisky  razítek smluvních stran 
 

 

 

V Prostějově, dne:…………. V …………………, dne:  
 

 

 

Objednatel Zhotovitel 

Ing. Pavel Řepka 

ředitel společnosti 

Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s.  

 

 

 


