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sMLouvA o nílo
uzavřená v souladu s OZ 89l20l2 Sb. v platném mění

,, Rosice protipovodňová opatření í'

číslo sMr,ouvy zHoTovITELE , l 2014 - MT - 86

I. SMLUVNI STRANY

1. OBJEDNATEL : Obec Rosice
Rosice 96
538 34 Rosice u Chrasti

IČ: 0027083l
DIČ: CZ0027083l
Tel. : 469 666 505
E-mail : starosta@obec-rosice.cz
Bankovní spojení: ČSOg a.s., Poštovní spořitelna
č.ú.: 195425235/0300
zastoupena: Lubošem Netolickým
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních Luboš Netolický
- ve věcech technických Luboš Netolic§ý

2" ZHOTOVITEL : MADOS MT s.r"o.
Lupenice 51

_ 517 41 Kostelec nad Orlicí
IC: 25297899
DIČ: CZ25297899
Tel. : 494 544 554
Fax: 494 544 524
E-mail: madosmt@madosmt.cz
Zapsanáv obchodním rejsříku vedeném Krajslcým soudem v Hradci Králové, oddíl C,vložka 13982
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Náchod

CSOB Hradec Králové
č.ú.: 19-8575810297nla0

117192843/0300
zastoupen: Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
- ve věcech technických Ing. Vlastimil Týrala, jednatel společnosti
- číslo stavby 08l02/I4

n. pŘnonnĚr pLNĚNí

1. Předmětem plněníje provedení stavebních prací a dodávek k realizaci díla
,,Rosice - protipovodňová opatření, oprava po povodni a6ng13,

zkapacitnění koryta Zejbra"
v rozsahu dle položkového rozpočfu, který je přílohou SOD.

2. Dílo bude provedeno vjakosti odpovídající platným techniclcým normám bez vad a
nedodělků"



Termín zabájenipraci:
Termín dokončení prací:

DOBA pLNňNÍ

únor 2015
do 30"4.20l5

III.

IV. CENA DILA

1. Cena prací v rozsahu čl. il této smlouvy je stanovena dohodou stran ve smyslu zák.. č,
526/1990 Sb. o cenách v platném měni aje doložena rozpočtem áotoyitele. Cena je platná
k datu nabídky a zahrnuje náklady na vybudování, provoz a údržbu a vyklizení staveniště
zhotovitele"

2. Cena za áotovení díla činí:
Celkem bez DPH
Rezerva 107o

Součet
DPH21%
Celkem vč. DPH

DPH bude účtována v souladu se zákonem 23512004 Sb. v platném znění,
Cena se mŮže měnit, zvýšit nebo snížit, a to písemně, oběma stranami odsouhlasenými dodatky
k této smlouvě za těchto podmínek:
- provedení menšího nebo většího rozsahu prací než bylo uvedeno v rozpočtu
- objednatelem požadované provedení víceprací, které nebyly předmětem

zadáni, §,to budou oceněny obvyklými cenami odsouhlasen;imi oběma stranami
- v případě mtěny daňorných předpisů
Pro stanovení ceny víceprací a méněprací použije áotovitel jednotkové ceny ze své cenové
nabídky plaťné pro plnění Smlouvy o dílo. V případě, že cenová nabídka neobsahuje ceny a
podklady pro dané vícepníce, ocení §rto áotovitel platnylmi cenami dle ceníků ÚRS nebo
individuelní kalkulací odsouhlasenou a schválenou objednatelem.

676 592,67 Kč
67 659,27 Kč

744 251.,94 Kč
156 292,9l Kě
900 544,85 Kč
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v. PLATEBNÍ pounnÍNry

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve rnýši dohodnuté v čl. IV
smlouvy na ákladě daňového dokladu (faktury) a potvrzeného soupisu skutečně provedených
praci.
Daňov'ý doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu a musí odpovídat zákonu
o účetnictví v platném zrění"
Objednatelem nebude poskytnuta žádná záloba. Účtování stavebních prací se bude provádět
formou dílčích daňorných dokladů
Zhotovitelem bude vystavený daňoqý doklad (faktura) za provedení díla s datem
uskutečněného zdanitelného plnění k poslednímu pracovnímu dni v měsíci, doplněný o soupis
provedených prací potvrzeným zástupcem objednatele. Objednatel srn_inn podpisem stwzuje, že
práce obsažené v soupisu provedených prací byly skutečně realizovány a sjejich provedením
souhlasÍ, V opačném případě bude daňorný doklad vrácen zhotoviteli k doplnění. Soupis
provedených prací schválí objednatel zhotoviteli do 3 dnů odjeho obdržení, nejpozději však
do 15. dne následujícího měsíce.
Splatnost daňového dokladu (faktury) je 21 dnů ode dne jeho doručení objednateli. V
Pochybnostech se má zaío, že daňorný doklad (faktura) byl doručen řetího dne po odeslání"
změny a vícepráce vyplývající z dodatku smlouvy o dílo je třeba vyičtovat odděleně.
Zhotovitel předá nebo zašle daňov,ý doklad (fakturu) na adresu objednatele uvedenou v bodě I.
Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na díle v připadě, že objednatel je v prodlení s úhradou
faktur na účet áotovitele o víee než 30 dní.

vI" pRovÁDĚNÍ pnacÍ

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném v této
smlouvě o dilo v souladu s projektovou dokumentací a platnými tec}rnic§ými normami a



2.

předpisy. V neupravených částech se řídí příslušnými právními předpisy a ustanoveními
obchodního zákoníku.
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště stavební deník. Do deníku se zapisují
všechny skutečnosti roáodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také zámamy o námitkách
up|atněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby. Investor a stavební dozor
investora (osoby uvedené v čl. I. smlouvy), je oprávněn sledovat záznamy provedené ve
stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí
předáním a převzetím díla.
Zhotovitel je povinen provádět dílo kvaliirkovanými pracovníky.
V připadě námitek k projektové dokumentaci je áotovitel povinen včas uplatnit své námitky u

objednavatele, a to nejpozději před zahajením prací.
Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny objednavatele a včasje plnit.
Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavebních prací k rcalizaci díla na nezbytně nutnou

dobu v případě, že narazi na skryté překážky memoáující provedení díla sjednaným

způsobem"
Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody se zástupcem objednatele a bez souhlasu projektanta

provádět změny v techno|ogii prací a v dodávkách ani měnit použité materiály.
Na místo provádění díla smí vstupovat jen osoby áotovitele, pověřené plněnim díla a
pověření zástupci objednatele. Ostatni osoby mohou na stayeniště vstoupit jen se souhlasem
osoby zastupující objednavatele, která je zodpovědná za realizaci díla" Objednavatel
neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.
Zhotovitel není opravněn bez předchozího písemného svolení objednatele zadatrealizaci díla
nebojeho části ťetí osobě.
Zhotovitel je povinen ve smyslu Zákona č. 26212006 ZP, zákona č" 30912006 Sb., NV č.

36212005 Sb., NV č.59112006 Sb., ákona č.183/2006 Sb. a souvisejících prováděcích
předpisů a nařízeni vlády č. 36212005 důsledně dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požámí předpisy na svém pracovišti, které mu bylo
písemně přiděleno, platné v době plnění smluvního ujednrání ( zejména příslušná Nařízení
ulady, Zákoník práce, příslušné vyhlášlcy, a to hlavně Vyhláškou 309/2006 Sb., ČSN a ostatní

související předpisy. V případě provádění stavebních prací na díle, jehož investorem;e ŘSO
ČR, se před zahájením prací áotovitel semámí navíc i se směrnicí generálního ředitele ŘSD
ČP. t.+tZOOl Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Za bezpečnost pracovníků
zhotovitele odpovídá jeho stavbyvedoucí.
Zhotovitel se zavazuje, že bude plnit opatření vyplývající z hodnocení rizik, se kterými byl
objednatelem seanámen a opaření vyplývající z hodnocení rizik se ktenými seznámil
objednatele.
Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance vlastními OOPP (na své náklady) dle
vyhodnocení rizik prováděných prací.
Zhotovitel zodpovídá za technicloý stav vlastního mechanizačního prosředku, nástroje, nářadí
a vhodnost ochranných pomůcek u sv,ých pracovníků.
Zhotovitel je odpovědný za předepsanou kvalifikaci a platnost opnivnění sqých zaměstnancŮ.
Oprávněníje povinen předložit napožádáni orgánů OIP, odborného dozoru a objednateli.
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vil. PREVZBTI DILA

Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a píevzetí ukončeného díla
telefonicky, elektronickou poštou nebo písemně zápisem ve stavebním deníku. Obě smluvní
strany se zavazují, že přejímací řízení bude zabájeno nejpozději do 5 pracovních dnů odvyzvy
zhotovitele a dokončeno nejpozději do desátého dne od zahájeni,
Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla"
Zápis a přejimacím řízení podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a
nedodělky, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro kte4ý by mohl
objednatel převzetí odmítnout,
V případě, že předmět díla vykazuje určité vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání
díla, bude zápis o předání a převzetí díla obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem
jejich odstranění,
Zhotovitel se zavazuje uvedené vady a nedoděl§ odstranit ve lhůách uvedených v zápise.
Nesplní-li objednatel bez náležitého důvodu povinnost převzetí dokončeného dila do desátého
dne po qřzvě áotovitelem dle odst,l tohoto článku, má se zato, že zhotovitel sp|nil svŮj
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závazek o provedení díla, a to je považovéno za převzaté. Od tohoto data je áotovitel
oprárměn vystavit konečnou fakturu za dílo"
Zhotovitel k přejímacímu řízení doloží atesty a certifikáty použiqých materiálů, stavební deník,
zápisy a protoko|y o případných provedených zkouškách.

1"

z.

vnl. zÁnučNÍ uona
Záručni dobazačiná běžet dnem předání a převzetí díla objednateli a činí 36 měsíců.
Záruka se nevžahuje na použité vYrobky a komponenty u nichž končí záruka dle záručních
listů v,_ýrobce, na vady způsobené nesprávným užíváním díla a vady způsobené třetí osobou.
Zhotovitel odpovídá zato, že předmět této sm|ouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a v
záručni době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
Záruka za dílo zaniká v případě, že konstrukce nebo stavba j e uživána objednatelem, případně
ťetí osoboujinak, než bylo uvažováno ve schváleném projektu stavby nebo nežje obvyklé.

J.

4"

l.

Ix. SMLU\rNÍ POKUTA

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit úrok z
prodlení ve výši a,05 Yo z dlužné částky za každý započaty den prodlení.
Zanedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků má objednate| právo účtovat zhotoviteli
pokutu ve rnýši 1 000,- Kč akaždý započatý den.
Při nedodržení smluvních termínů dohodnutých ve smlouvě o dílo je áotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 Yo z ceny díla nebo příslušného stavebního
objektu zakaždý započaty den prodlení. Tato smluvní pokuta se neuplatní vpřípadě, že
zpaždění vznikne pozděj ším předáním staveniště zhotoviteli objednatelem.
Úhradou sm|uvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli
vznikne neplněním povinností zhotovitelem. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo
objednatele nebo zhotovitele na náhradu škody, která vzrikne neplněním povinností smluvních
stran,
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x. OSTATNÍ u"rnoNÁnÍ

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště bezplatně k užívání po dobu stavby
prosté práv třetí osoby"
Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací platnou projektovou dokumentaci přislušné
stavby, stavební povolení, platná vyjádření správců inženýrských sítí, zajistí vyťýčení všech
inženýrských sítí nacházejících se v prostoru stavby a dočasné dopravní mačení po dobu
provádění prací áotovitelem,
Objednatel po předchozí dohodě může áotoviteli umožIit umístění tabulí se jménem
áotoyitele na dohodnutém místě.
Objednatel zajistí technic§ý dozor při provádění prací svými pověřenými pracovníkry.
Zhotovitel provede stavbu dle objednatelem předané dokumentace k provádění stavby a
pravomocných roáodnutí orgánů státní správy před zahájením stavby, úpisu z předání
staveniště a případných dodatků uplatrrěných objednatelem zápisem ve stavebním deníku"
Zhotovitel se zavazuje wzyat objednatele ke kontrole všech prací před jejich zakrytím, a to
minimálně 3 dny předem, V případě, že se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto
prací, zhotovitel bude pokračovat v pracích" V případě požadavku objednatele dodatečného
odkrytí pracíje zhotovitel povinen toto odkrytí provést na nák|ady objednatele. Pokud se zjistí,
že práce nebyly řádně provedeny, hradí je áotovitel.
Zhotovitel uplatňuje ve své činnosti systém environmentálního řízení podle ČSN EN ISO
14001:2005. Vtéto souvislosti bude při své činnosti pro objednatele podle této smlouvy
provádět vhodná opatření k odstranění nebo minimalizaci rizik ohrožující životní prosředí.
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xI. zÁvĚnnčNÁ urnoNÁNi

l. Smlouw o dílo tvoří nasledující dokumenty, které je nutno chápat jako vájemně se doplňující
s tím, že pořadíjejich závaznosti pro účely výkladuje stanoveno nasledovně:
- smlouva o dílo
- cenová nabídka áotovitele
- projektová dokumentace stavby

2" Zhotovitel a objednatel prohlašují, že se před podpisem smlouvy semámili podrobně s textem

smlouvy a berou na vědomí všechna omezení a povinnosti a souhlasí s nimi.
3. Obě smluvní strany se zavaanji řešit veškeré spory plynoucl ze závazktl této smlouvy

především dohodou.
4, Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze dohodou smluvních stran forrnou

písemných, postupně číslovaných dodatků. To platí i pro zrušení této smlouvy.
5. Objednatel bere na vědomí, žeuzavření smluvního vztahu je podřízeno intemím předpisŮm

áotovitele, společnosti MADOS MT s.r.o. a uzavření smlouvy je tedy možné až po schválení
smluvních podmínek v souladu s těmito interními předpisy. V návamosti na interní předpisy si
zhotovitel vyhrazuje právo do data podpisu smlouvy ukončit jednání o smlouvě nebo

nepřijmou jahýkoliv návrh. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se dle občanského

zákoníku č.89l20l2 Sb., § 1740, odst,3 vylučuje.
6" Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že áotovitel

- neprovádí svoje práce v souladu s projektovou dokumentací
- používá závadné nebo jiné neschválené materiály
- porušuje příslušné předpisy BOZP,PO, OŽP.
- je bez udání důvodu vprodlení splněním prací po dobu delší než l0 kalendářních

dnů
- byl najeho majetek prohlášen konkurz nebo vstoupil do likvidace

7. Zhotovitel může odstoupit od této smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou

fakfur za provedené práce na účet áotoyitele o více než 30 dní.

8" Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana

obdrží po 1 výtisku.
9. Níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, žejsou oprávněnijednat a podepisovat za

smluvní strany uvedené v bodě I.

10" Tato smlouva je uzaťena bez nátlaku, na základě svobodné vůle obou stran,

Objednatel :

V Rosicích dne: 6.2.2015

zhotovitel:

V Luoenici dne: 6.2.20l5' MADOS MTs.r.o.

lr17 41Kúelónad Orlicí
a:é:fuaealaaa -V\_/ G--.,....."...".\:y.
Ing. Ivo Muthsam

jednatel společnosti
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