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Veřejná zakázka: „Dražovice – zkapacitnění vodojemu“   

 
Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. I 
 
Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v zjednodušeném podlimitním 
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „Dražovice – 
zkapacitnění vodojemu“ v souladu ustanovením § 49 odst. 2 zákona Vám poskytujeme následující dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám: 
 
Dotaz č. 1/I: 
V kvalifikační dokumentaci ve výkaze výměr je uvedeno SO 00 VON Vedlejší a ostatní náklady, kde je 
uvedena  položka, ke které by dle našeho názoru mělo být uvedeno bližším popisem její konkrétní obsah, tak 
aby bylo možno jednoznačně stanovit obsah a cenu této položky. 
 
  Ceník, 

kapitola 
Poznámka uchazeče 

Díl: ON Ostatní náklady     
4 005211901T Provizorní zařízení po dobu odstávky vodovodu a 

náhradní zásobování vodou 
Soubor 1,00000 0,00 

 
DOTAZ-1: Doplní zadavatel popis k položce uvedené v této části výkazu výměr, aby bylo možno ocenit 
položku? 
 
 
Odpověď č. 1/I: 
podrobný popis položky je uveden v příloze 2.1, kap. 2.4, resp. v příloze  2.2, kap. 1.5. 
V případě VDJ Dražovice se počítá spíše s provizorními zařízeními, které umožní rekonstrukci stávající 
akumulace a armaturní komory. S náhradním zásobováním, např. cisternami se nepočítá.  



Předpoklad je takový, že ve VDJ Dražovice (ať už ve staré nebo nové akumulaci) musí být stále zásoba vody 
pro zásobení Dražovic a Letonic. 
Konkrétně se tedy jedná o propojení výtlaku z ČS Dražovice do nové akumulace - PE d110x6,6 mm, dl. cca 
30 m a propojení nové armaturní komory a zásobovacího řadu do Dražovice - PE d110x6,6 mm, dl. cca 30 m. 
Obojí včetně potřebných tvarovek a spojů, zemních prací, montáží a demontáží. 
Po dobu tohoto provizorního provozu bude vodoměr, který má měřit odtok do Dražovic, umístěn v nové 
armaturní komoře. Tzn. náklady na jeho provizorní osazení a následný přesun na trvalé umístění do staré 
AK . Výtlak bude měřen na vodoměru v ČS Dražovice.Tzn. bez nákladů. 
Rovněž ovládání plnění vodojemu Dražovice bude řízeno od hladiny v nové akumulaci - nízká hladina bude 
otvírat uzávěr v ČS Dražovice, případně spouštět čerpadla v ČS Dražovice. Tzn. úprava řídícího systému. 
 
 
Dodatečné informace budou zveřejněny na profilu zadavatele  
 
 

S pozdravem  
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