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  Ing. Vladimír Vedral, místopředseda představenstva 

  Ing. Antonín Daňa, místopředseda představenstva 

  Ing. Jan Schermer, prokurista 

  Ing. Pavel Novotný, prokurista 

 

  Ing. Michal Tichovský, vedoucí odštěpného závodu 2 a 

Ing. Aleš Sládek, vedoucí inženýr odštěpného závodu 2 – na základě 
plné moci 
(společně) 
  

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. 

číslo účtu:   5032769001/2700 

  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

Objednatel a Zhotovitel  společně též „Strany“  

 

I. Předmět smlouvy 
 

 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – stavební práce 
na zakázce „Most ev.č. 2623-2 Žizníkov“. 

    

2. Rozsah díla je určen: 
a) Projektovou dokumentací zpracovanou od firmy VANER s.r.o. pod názvem 

„Most ev.č. 2623-2 Žizníkov“ a zakázkovým číslem 08-02-021 ze 7/2010 .  

b) Stavebním povolením nebo ohlášením stavby 

c) Zadávací dokumentací ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb. 
d) Nabídkou zhotovitele ze dne 10.10.2011 

e) Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 20.10.2011 

f) Oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele 

Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zároveň na základě tohoto vymezení 
lze stanovit cenu.    

3. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele zajistit pro objednatele následující 
činnosti a listiny:  
· Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 

včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je 
vybudování potřebné vytyčovací sítě. 

· Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a 
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 
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jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. 
Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora. 

· Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. 
Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 
havarijních řádů ve čtyřech písemných vyhotoveních a jedenkrát v  otevřené digitální 
formě (dwg. + pdf.). 

· Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní 
dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, 
atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu. 

· Provedení všech zkoušek sjednaných ve smlouvě o dílo nebo předepsaných právními 
předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a 
to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním 
předmětu díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek předmětu díla musí být 
zahrnuty v ceně díla, a to včetně nákladů na průzkumy v rámci realizaci stavby 
(monitoring dotčených objektů apod.). 

· Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 
rozhodnutí: 

- náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a 
vjezdem na staveniště 

- staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické 
energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených 
nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození 

- kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, 
zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby 

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.) 
· Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště. 
· Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). 
· Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související 

dopravní značení a zabezpečení pracoviště. 
· Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby až do 

předání díla. 
· Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 

včetně zimní údržby. 
· Součástí předmětu smlouvy jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však 

nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

4. Objednatel se zavazuje za dílo řádně provedené a činnosti řádně zajištěné zaplatit 

sjednanou cenu.  
 

II. Termín provádění díla 
 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že staveniště bude předáno ve stavu, který umožňuje 
zahájit, provádět a dokončit dílo. Předání staveniště proběhne na výzvu objednatele. 

Zahájení realizace díla proběhne do 5 dnů od předání staveniště. 
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2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 43 týdnů.   

3. Dílo bude prováděno dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

Z časového harmonogramu bude vyplývat: 
· celková doba výstavby, graficky znázorněná v počtu týdnů 

· doba dopravního omezení, po kterou nebude komunikace průjezdná v jednom či 
žádném směru, graficky znázorněná v počtu dnů 

4. Prodloužení termínu dokončení díla je možné pouze změnou této smlouvy, uskutečněné 
v písemné podobě a z  důvodů uvedených v této smlouvě.   

5. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 
potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 

povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, 
aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního 
deníku. Celková délka přerušení provádění díla na základě takového pokynu objednatele 
však nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu lhůty pro provedení díla sjednané ve smlouvě. V 
ostatních případech lze lhůtu pro provedení díla nebo jeho části změnit jen dohodou o 
změně smlouvy. 

7. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro  provedení díla nebo jeho 
části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle předchozího 
odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo 
provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty 
pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje 
provést dílo v co nejkratší době. 

 

 

III. Cena díla 
 

1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto: 
 

Cena bez DPH:  18.989.231,- Kč  

(slovy: osmnáctmilionůdevětsetosmdesátdevěttisícdvěstětřicetjednakorunčeských) 
 

DPH 20 %:               3.797.846,- Kč   

(slovy: třimilionysedmsetdevadesátsedmtisícosmsetčtyřicetšestkorunčeských) 
 

Cena včetně DPH: 22.787.077,- Kč  

(slovy: dvacetdvamilionůsedmsetosmdesátsedmtisícsedmdesátsedmkorunčeských) 
 

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném výkazu výměr, který tvoří  přílohu č. 2 
této smlouvy. 

3. Celková cena díla je platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení 
stavby z důvodu na straně objednatele.  
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4. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné 
k řádnému splnění závazků zhotovitele. 

5. Cenu díla bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 
Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny 
doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku. 

 

IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem.  

2. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury 
s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl v předchozím 
kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je 
soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora. 

Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis 
prací obsahuje plnění, která zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné 
údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora 
je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se 
považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci. 

3. Faktury vystavené zhotovitelem musejí mít náležitosti stanovené právními (zejména 
daňovými a účetními) předpisy a smlouvou. Vždy musejí obsahovat název projektu 

(stavby), který je předmětem smlouvy a registrační číslo projektu uvedené v článku I. 
odst. 1. této smlouvy. 

4. Faktury jsou splatné ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu:  

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 
se sídlem:              U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

zastoupený:           Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

IČ:                         708 915 08 

DIČ:                      CZ708 915 08 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Liberec 

číslo účtu:              19 – 7964200287/0100 

 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a těmito 
obchodními podmínkami, smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo jestliže údaje v ní 
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uvedené nebudou správné, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli 
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se ruší 
lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury objednateli. 

6. Faktury oprávněně vystavené zhotovitelem uhradí objednatel až do výše 90 % 
fakturované částky. Zbývajících 10 % této částky tvoří pozastávku. Právo na úhradu 
pozastávky vznikne zhotoviteli po předání a převzetí díla včetně odstranění vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla na základě předložené faktury. 

7. Platba faktury se považuje za uskutečněnou odepsáním příslušné částky z účtu 
objednatele. 

8. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

9. Zhotovitel je oprávněn pohledávku na zaplacení ceny díla postoupit nebo zastavit jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 
   

V. Podklady pro provedení díla 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se 
seznámil s místními podmínkami na staveništi. 

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro 
provedení díla objednatel předal, zejména technickou dokumentaci a bez zbytečného 
odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady.  

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí díla. 

  

 

VI. Místo a způsob provádění díla 
 

1. Místem plnění je Most ev.č. 2623-2 Žizníkov.   

2. O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž uvedou 
rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, vytýčení základních 
směrových a výškových bodů, a dále prostory určené pro zařízení staveniště. 

3. Zhotovitel zajistí zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude využívat 
pro provádění díla. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související 
s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, 
v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem 
zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě pěti dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě 
jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu 
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díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 
staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle pokynů objednatele. 
 

 

VII. Součinnost účastníků výstavby 
 

1. Současně s prováděním díla zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou činnost 
také další účastníci výstavby. K běžným omezením, která z toho podle zkušenosti 
vyplývají, smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy. 

 

VIII. Stavební deník 
 

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.  

2. Stavební deník je veden v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.   

 

 

IX.   Jakost a provedení díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při 
provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými 
českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným 
na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a 
s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními 
orgánů veřejné správy.  

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti 
práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., a 
vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby.  

3. Zhotovitel stavebních prací zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá 
příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření 
pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací 
stavby zodpovídá v průběhu prací zhotovitel.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti 
anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich 
provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.  

5. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů 
k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů 
pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních 
listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů 
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potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších 
dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby. 

6. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 
předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

 

 

X. Kontrola provádění díla 
 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Objednatel je oprávněn 
sjednat jako stavební dozor odbornou firmu, která směrem ke zhotoviteli v technických 
věcech bude jednat jménem objednatele. Stavební dozor není oprávněn měnit smlouvu ani 

žádným jiným způsobem zavazovat objednatele.  K vykonání takové kontroly má 
objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí 
věci určené k provádění díla.  

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. 1 x za 14 dní), 
které svolává technický dozor investora na základě požadavku objednatele. Závěry 
kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového 
zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla 
příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním 
deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo 
se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli 
jej k tomu zhotovitel řádně vyzval, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. 
Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 
zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 
k tomu objednatel stanoví. 

5. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění 
nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 
odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené 
kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. 
V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

 

 

XI. Zkoušky díla 

 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 
smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, 

byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, 
nejpozději však před předáním díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 
objednatele k provedení zkoušek díla. 
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3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je 
zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

XII. Prodlení při provádění díla 

1. Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do 
zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro 
provádění díla stanovené harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy anebo 

jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména 
plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou 
lhůtu.  

2. Pokud zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem podle 
předchozího odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, 
zejména nezačne-li plnit dílčí termíny pro provádění díla stanovené harmonogramem, 
anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět 
řádným způsobem, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele 
veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, 
zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími 
osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků. 
Nesplnění závazku provést dílo jako celku je podstatným porušením smlouvy. 

 

 

XIII. Změny díla 

1. Není-li dále stanoveno jinak, vyžaduje změna díla dohodu o změně smlouvy. Jestliže by 
změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může taková 
dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání 
souhlasu s ohlášením takové změny. 

 
 

XIV. Nebezpečí škody a vlastnické právo 
 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, 

přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených 
v zápisu o předání a převzetí díla. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele 
po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 
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XV. Projektová dokumentace 
 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 
provedení díla ve dvou písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu rozmnožování a 
jedenkrát v elektronické podobě. 

 

 

XVI. Předání a převzetí díla 
 

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň pět dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku. 

2. O průběhu a výsledku předávání díla sepíší smluvní strany zápis. 

3. Objednatel je oprávněn dílo převzít i s případnými vadami, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla ani je neztěžují. V zápisu o předání a převzetí díla 

objednatel uvede také soupis vad s určením přiměřené lhůty, ve které má zhotovitel vady 
odstranit, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech 
objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. 

4. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, uvede v zápisu o předání a převzetí díla důvody 
takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a 
jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání díla.  

5. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, 
záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze 

technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, a doklady, 
jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady 
zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 
aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 
zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 
zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

 

 

XVII. Odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 

zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude 
mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí  
díla.  

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. 
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3. Práva z odpovědnosti zhotovitele za vady se nepromlčí dříve než uplynutím čtyř let ode 
dne oznámení vady zhotoviteli.  

4. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po 
jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, 
jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo 
ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, 
nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady.  

5. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž 
zhotovitel odpovídá. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 
převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 
splněním.  

 
 

XVIII. Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku provést dílo včas má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele při odstraňování oznámených vad má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur má zhotovitel právo na smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou. 

   

 

XIX. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní 
strana do likvidace nebo podala-li návrh na povolení vyrovnání. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením 
díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu 
delší než dvacet dnů. 

3. Dále může objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného 
ukončení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy odpovídá částce, která připadá na již 
provedené práce, činnosti nebo jiná plnění, pokud zhotovitel nemůže použít jejich 
výsledek jinak, a náhradě nákladů, které zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil. 
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XX. Oprávněné osoby 
 

1. Za objednatele bude ve věcech technických jednat: 

a)  koordinátor – Ing. Tomáš Částka – CSW Projekt (tel. 733 728 956)  

b) externí TDI – osoba bude upřesněna zápisem do stavebního deníku při předání 
staveniště 

c) Ing. Martin Čáp – vedoucí Investičního oddělení KSS LK (tel: 724 844 522) 

d) Tomáš Machalík – vedoucí oddělení mostů KSS LK (tel: 725 691 311) 

e) Supervizor – Tomáš Čáp – investiční referent KSS LK (tel: 725 691 347) 

 

2. Za zhotovitele bude ve věcech technických jednat: 

a) Ing. Milan Jeřábek, manažer výstavby, tel.: 724 342 788 

b) Miroslav Hornek, stavbyvedoucí OZ 2, tel.: 602 251 948 

 

3. Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o změně 
smlouvy.  

 
 

XXI. Podzhotovitelé 
 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele.   

2. Zhotovitel je oprávněn přizvat ke spolupráci subdodavatele dle vlastního výběru a 
uvážení. Za plnění této smlouvy však odpovídá, jakoby plnil sám. 

 

 

XXII. Pojištění 
 

1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním stavby 
sjednává po celou dobu trvání díla až do souhlasu s užíváním stavby vlastním nákladem 
zhotovitel.  Zhotovitel je povinen pojistku udržovat v platnosti po celou dobu výstavby. 

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7720611401 u spol. 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. 
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XXIII. Obchodní tajemství 
 

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé 
smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá 
soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci.  

2. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež 
se jejich prostřednictvím podílejí na provádění díla. 

3. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah 

odůvodněné potřeby. 

4. Zhotovitel nesmí použít údaje týkající se stavby k reklamním účelům bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

5. Tím není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

XXIV. Oddělitelnost 
 

 

1. Pokud jakýkoli závazek podle této smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný 
závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu původního závazku. 

 

2. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo 
jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do smlouvy doplněno.  

 

  

XXV. Zvláštní a závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce a rozhodným právem je český právní řád, 
zejména obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění a zákon č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách.  

 

2. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy jsou 
povinny vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory 
byly řešeny smírnou cestou. Smluvní strany dohodly, že v případě, že se jim nepodaří 
některý spor urovnat smírnou cestou, bude spor rozhodnut soudem příslušným dle 
českých právních předpisů. 

 







A
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

objektu
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

SO 201 17 780 179 21 336 215

17 780 179 21 336 215

B
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

souboru
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

PS

0 0

C
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

2,00% 355 604 426 724

0,50% 88 901 106 681

0,2% 35 560 42 672

480 065 576 078

D
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

0,40% 71 121 85 345

Činnost

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Průzkumy a zaměření

Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)

Výkon investorsko-inženýrské činnosti při stavebním řízení (SP)

Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb. ve smyslu § 134 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 

146/2008 Sb. včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek stanovených 

zadávací dokumentací.

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k 

vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle 

vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení 

potřebných provozních a havarijních řádů.

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221).

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Zeměměřická měření

Neoceňuje se

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Projektová dokumentace pro realizaci stavby

Název dokumentace

REKONSTRUKCE MOSTU

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Technologická část stavby (provozní soubory)

Název souboru

Datum

Název souhrnných částí Cena (Kč)

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)

Název objektu

Projektant (zpracovatel): Projektová kancelář VANER s.r.o., Liberec

Zhotovitel stavby:

CÚ 2010

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Název stavby: Most ev.č.2623-2 Žizníkov

Číslo stavby: 28

Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace



0,40% 71 121 85 345

142 241 170 690

E
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

444 504 533 405

F
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

0,40% 71 121 85 345

0,40% 71 121 85 345

142 241 170 690

18 989 231 22 787 077

Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné 

průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, 

prohlášení o shodě, atd.).

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

NÁKLADY CELKEM

,

Ostatní náklady

Činnost

Publicita

– identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, přesně dle specifikace 

objednatele

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby (monitoring dotčených objektů, 

geotechnický dozor a pod.)

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze

neoceňuje se

neoceňuje se

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí.

– náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 

vstupem a vjezdem na staveniště

– staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky 

elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s 

tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti 

poškození,

– kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální 

zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby
2,50% 444 504 533 405

Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).

Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím 

související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.

Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby 

až do předání díla.

Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé 

stavby, včetně zimní údržby.

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských 

sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu 

s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci 

změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu dle 

potřeb investora.

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Náklady na umístění stavby

Činnost



Stavba : 08-02-021 - Most ev.č.2623-2 Žizníkov

číslo a název SO: 0802021201 - fakturace dle skutečných výměr

číslo a název rozpočtu: 0802021201 - fakturace dle skutečných výměr

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720           POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

práce spojené s zřízením dopravního značení a převedením dopravy na objízdnou trasu, 

včetně dodání dopravních značek a zábran

dle přílohy DIO

KPL       1,000 193 442,60 193 442,60

2 02730           POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

provizorní vyvěšení kabelů VO a následné přeložení do chráničky v římse

KČ        1,000 218 774,40 218 774,40

3 02742           PROVIZORNÍ LÁVKY

včetně montáže, demontáže a dopravy

M2        120,000 3 860,70 463 284,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 875 501,00

1 Zemní práce

4 11120           ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2        66,667 20,30 1 353,34

5 11337           ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK

včetně odvozu a skládkovného

M3        86,790 334,60 29 039,93

6 11343           ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU

včetně odvozu a skládkovného

M3        108,562 554,10 60 154,20

7 11372           FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

včetně odvozu a recyklace

položka bude provedena na přímý příkaz TDI, který určí i rozsah a místo

M3        500,000 948,30 474 150,00

8 11372A          FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

včetně odvozu a skládkovného

M3        7,717 948,30 7 318,03

9 13112           HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-2 PLACENÉ

včetně odvozu do meziskladu a přebytečný materiál na skládku

M3        436,069 541,90 236 305,79

10 17462           ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH PLACENÝ

štěrk

M3        4,000 1 083,70 4 334,80

11 17512           OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ

vhodnost zpětného zásypu posoudí TDI

M3        159,800 1 151,40 183 993,72

12 17610           VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3        404,615 162,60 65 790,40

1 Zemní práce 1 062 440,21

CENA
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2 Základy

13 21263           TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

příčná drenáž, včetně podkladního betonu a obsypu ŠD

M         62,250 1 253,30 78 017,93

14 227851          MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU M         992,000 1 673,00 1 659 616,00

15 261512          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V D DO 16MM

včetně kotvení a tmelu

M         30,720 531,10 16 315,39

16 261513          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V D DO 25MM

vrty včetně tmelu pro kotvení říms

M         21,960 626,00 13 746,96

17 26645           VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMÍ DO 12M TŘ IV D DO 300MM M         992,000 1 422,40 1 411 020,80

18 272314          ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)

beton C25/30-XF2+XD1

M3        74,370 4 430,00 329 459,10

19 28997           ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2        20,000 135,20 2 704,00

2 Základy 3 510 880,18

3 Svislé konstrukce

20 31717           KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG        610,000 124,00 75 640,00

21 317325          ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

beton C30/37-XF4

M3        38,214 10 844,70 414 419,37

22 317365          VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505

odhad stupně vyztužení 2.5%

T         7,499 26 280,00 197 073,72

23 333314          MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROST BET DO C25/30 (B30)

beton C25/30-XF2+XD1

M3        58,906 8 005,20 471 554,31

24 333325          MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)

beton C30/37-XF4

M3        27,375 8 018,40 219 503,70

25 333365          VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505

odhad stupně vyztužení 2.5%, včetně kotevních trnů

T         5,372 26 280,00 141 176,16

3 Svislé konstrukce 1 519 367,26

4 Vodorovné konstrukce

26 421325          MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

beton C30/37-XF2+XD1

M3        190,771 11 634,90 2 219 601,51

27 421365          VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505

odhad stupně vyztužení 3%

T         44,927 26 280,00 1 180 681,56

28 42860           MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ KUS       12,000 11 031,70 132 380,40
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29 42860A          MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ KUS       8,000 7 807,60 62 460,80

30 42880           MOSTNÍ LOŽISKA VODÍCÍ KUS       2,000 13 388,70 26 777,40

31 42899           MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ

pevné přídržné ložisko

KUS       1,000 20 663,20 20 663,20

32 451312          PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3        17,066 2 712,60 46 293,23

33 45860           VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3        36,975 2 559,00 94 619,03

34 461113          PATKY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20) M3        0,198 25 135,40 4 976,81

35 46251           ZÁHOZ Z LOM KAMENE

včetně dopravy a manipulace

M3        64,125 1 091,20 69 973,20

36 465512          DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        121,330 6 596,90 800 401,88

4 Vodorovné konstrukce 4 658 829,02

5 Komunikace

37 56330           VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3        17,550 1 083,70 19 018,94

38 572213          SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

položka bude provedena na přímý příkaz TDI, který určí i rozsah a místo

M2        10 000,000 19,20 192 000,00

39 572213A         SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        904,280 22,90 20 708,01

40 574102          ASFALTOVÝ BETON TŘ II

položka bude provedena na přímý příkaz TDI, který určí i rozsah a místo

M3        200,000 5 183,10 1 036 620,00

41 574102A         ASFALTOVÝ BETON TŘ II

ABS II

M3        18,086 5 183,10 93 741,55

42 574104          ASFALTOVÝ BETON TŘ I MODIFIK

položka bude provedena na přímý příkaz TDI, který určí i rozsah a místo

M3        250,000 6 147,90 1 536 975,00

43 574104A         ASFALTOVÝ BETON TŘ I MODIFIK

ABS I - modifik.

M3        22,607 6 147,90 138 985,58

44 574122          ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 30MM

položka bude provedena na přímý příkaz TDI, který určí i rozsah a místo

M2        4 000,000 173,10 692 400,00

45 574601          OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I M3        7,800 5 418,60 42 265,08

46 574602          OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ II M3        12,675 5 825,00 73 831,88

47 582611          KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2        5,400 623,10 3 364,74
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5 Komunikace 3 849 910,78

7 Přidružená stavební výroba

48 711442          IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST

případně izolace stěrková

M2        395,340 704,40 278 477,50

49 711502          OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY

s AL vložkou pod římsami

M2        75,460 216,70 16 352,18

50 711519          OCHRANA IZOLACE V PODZEMÍ TEXTILIÍ M2        39,600 115,20 4 561,92

7 Přidružená stavební výroba 299 391,60

8 Potrubí

51 87633           CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 150MM

půlená chránička

M         59,000 271,20 16 000,80

8 Potrubí 16 000,80

9 Ostatní konstrukce a práce

52 911213          OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM

včetně protikorozní ochrany

M         62,200 4 944,40 307 541,68

53 911323          OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M POZINK S NÁTĚREM

včetně ukončení a odrazek

M         50,000 1 977,80 98 890,00

54 911733          OCEL ZÁBR SVOD JEDNOST SV VÝPL SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁT M         58,000 7 924,60 459 626,80

55 91355           EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS       2,000 2 567,00 5 134,00

56 914111          DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS       7,000 3 318,90 23 232,30

57 915231          VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA

obnova původního vodorovnýho dopravního značení

M2        43,750 738,30 32 300,63

58 91721           ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ

včetně betonového lože

M         4,000 474,10 1 896,40

59 91781           VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

včetně betonového lože

M         4,000 203,20 812,80

60 919113          ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M         12,050 163,00 1 964,15

61 93132           TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3        0,168 297 651,30 50 005,42

62 93160           MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3        0,527 216 742,40 114 223,24

63 935212          PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM M         18,000 630,50 11 349,00
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64 935822          ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BET TL 100MM M2        5,760 1 517,20 8 739,07

65 936501          DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ

kotvy sloupků svodidl.zábradlí a zábradlí

KG        128,000 365,80 46 822,40

66 936541          MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS       28,000 2 445,10 68 462,80

67 96613           BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

včetně odvozu a skládkovného

M3        131,792 1 531,00 201 773,55

68 96615           BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU

včetně odvozu a skládkovného

M3        26,976 1 953,70 52 703,01

69 96616           BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

včetně odvozu a skládkovného

M3        111,245 2 730,40 303 743,35

70 96618           DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

včetně odvozu

T         9,050 4 741,20 42 907,86

71 966811          ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ

včetně odvozu

M         100,000 346,30 34 630,00

72 966822          ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA BETON

včetně odvozu

M         42,333 894,70 37 875,34

73 97817           ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE

včetně odvozu a skládkovného

M2        272,242 305,70 83 224,38

9 Ostatní konstrukce a práce 1 987 858,18

C e l k e m 17 780 179,03
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