

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo
Statutární orgán
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

IČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel.
E-mail

: **Zlínský kraj**
: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic
: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a
realizace investičních akcí
Petr Ruber - oddělení přípravy a realizace investičních akcí
: 70891320
: CZ70891320
: PPF banka, a.s.
: 730090001/6000
: 577043782
: petr.ruber@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo
Statutární orgán
Zapsána v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Tel/fax
E-mail

: **LT PROJEKT a.s.**
: Kroftova 45, 616 00 Brno
: Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva
: KS Brno, odd. B, vl. 6112
: Ing. Luděk Tomek
: Ing. Jan Kocmánek
: 292 20 785
: CZ29220785
: Komerční banka, a.s. Brno
: 43-7086690277/0100
: 533 445 500 / 533 445 506
: ltprojekt@ltprojekt.cz

Datum: 15.5.2012	Zpracoval: Petr Ruber	Kontrolovala: Mgr. Z. Foltýnová	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
---------------------	--------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podmínek dohodnutých v této smlouvě a předat objednateli **projektovou dokumentaci pro provádění stavby** s členěním obsahových částí dle projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby - (dále jen „dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci:

„Vsetínská nemocnice, a.s. stavební úpravy centrální sterilizace“

2.1. **Podkladem** pro zpracování projektové dokumentace je studie zpracovaná firmou LT PROJEKT a.s., s datem květen 2011 a investiční záměr dle odst. 7.3.1. Přičemž ukazatele dle investičního záměru jsou pro zhotovitele závazné.

Zhotovením projektové dokumentace se rozumí:

2.2. **Projektová dokumentace pro provádění stavby s členěním obsahových částí dle projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby (dále jen projektová dokumentace nebo projekt) včetně:**

2.2.1. zpracování projektové dokumentace (dále též čístopisu), v členění obsahové části dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a v rozsahu a podrobnosti dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a s náležitostmi zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby s náležitostmi dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění včetně položkového výkazu výměr zpracovaného s použitím oceňovací soustavy ÚRS nebo RTS. Oceněný i neoceněný výkaz výměr budou předány kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě ve formátu *xls. nebo *xlsx;

2.2.1.1. výkaz výměr bude zpracovaný s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále jen TSKP). Objednatel požaduje zpracování výkazu výměr tak, aby minimálně 50% položek bylo zařazeno dle TSKP pokud prováděcí vyhláška k zákonu č. 137/2006 Sb., nestanoví jinak. **V případě, že minimálně 50% položek nebude zpracováno dle TSKP, bude to považováno za podstatnou vadu projektu;**

2.2.1.2. každá z použitých položek musí obsahovat číselné zařazení položky dle TSKP, slovní popis, z něhož bude patrný charakter a druh požadovaných prací a dodávek, měrnou jednotku a požadované množství;

2.2.1.3. výkaz výměr bude pod popisem položky obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek;

2.2.1.4. ve výkazu výměr ani v žádné části projektu nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických);

2.2.1.5. oceněný výkaz výměr bude doložen v pare č. 1. projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby;

2.2.1.6. výkaz výměr projektové dokumentace stavby bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby. V případě požadavku bude předložen výkaz výměr v tištěné podobě ke konzultaci při sdělení termínu předání projektové dokumentace;

2.2.1.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH – bude doloženo v pare č.1;

2.2.2. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle § 44 odst. 4, § 45 a § 46 zákona č. 137/2006 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby,

2.2.3. projektová dokumentace a výkaz výměr musí splňovat technické a obsahové podmínky dle prováděcích vyhlášek k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Datum: 15.5.2012	Zpracoval: Petr Ruber	Kontrolovala: Mgr. Z. Foltýnová	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
---------------------	--------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

- 2.2.4. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby. Koordinační výkresy budou předloženy investorovi v tištěné formě na kontrolním dnu nejpozději 7 dní před ukončením díla;
- 2.2.5. písemné odsouhlasení projektové dokumentace s vedením Vsetínské nemocnice, a.s., a s odborem zdravotnictví KÚZK před jejím předáním,
- 2.2.6. předání potřebných technických podkladů (konceptu PD pro provoz centrální sterilizace) pro zpracování PD vnitřního vybavení (zdr. technologie nezabudovaná + mobiliář).
Koncept PD bude sestávat z:
- půdorysů stávajícího stavu v měřítku 1: 50 vč. legendy místností;
 - půdorysů nového stavu v měřítku 1: 50 se základními kótami vč. legendy místností;
 - řezy objektem v měř. 1:50 se základními kótami;
 - popis provozního řešení;
- 2.2.7. koordinace postupu zpracování projektové dokumentace stavby s projektem interiéru a zdravotnické technologie, zpracování všech oprávněných požadavků projektu interiéru a zdravotnické technologie;
- 2.2.8. zpracování požadavků zpracovatelů projektové dokumentace vnitřního vybavení do čistopisu projektové dokumentace stavby;
- 2.2.9. projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla včetně podrobných výkresů tvarů a výkresů výztuže železobetonových konstrukcí dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb.;
- 2.2.10. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace (např. vlhkost, koroze, soli, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení řešené části objektu;
- 2.2.11. stavebně statický a profesní průzkum objektů dotčených výstavbou, vyhodnocení průzkumu (včetně případných sond a zkoušek);
- 2.2.12. zaměření stávajícího stavu řešené části objektu a případná kontrola dokumentace stávajícího stavu;
- 2.2.13. v případě potřeby vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících inženýrských sítí řešených objektů a dotčené lokality;
- 2.2.14. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí potřebného pro zpracování projektové dokumentace
- 2.2.15. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení stavby;
- 2.2.16. zpracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních při povolování stavby;
- 2.2.17. technická pomoc a jiná odborná pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce, bude-li požadována objednatelem;
- 2.2.18. prezentace projektové dokumentace, bude-li požadována;
- 2.2.19. v případě, že při zpracování projektové dokumentace zhotovitel navrhne technická řešení, při nichž budou změněny závazné ukazatele akce dle investičního záměru, zpracuje zhotovitel návrh dodatku investičního záměru dle směrnice Zlínského kraje SM/41/01/11, který předloží investorovi na výrobním výboru,
- 2.2.20. objednatel si vyhrazuje právo požadovat v případě změny zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, úpravu projektové dokumentace dle tohoto zákona jeho prováděcích předpisů; zhotovitel je povinen upravit projektovou dokumentaci, a to i po předání a převzetí díla. Provedení těchto prací je součástí ceny díla dle odst. 4.1. této smlouvy.

2.3. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem zabezpečení vydání povolení pro realizaci stavby (dále jen povolení). IČ bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí, případně jinou formu souhlasu správního orgánu s realizací stavby a další doklady, nutné pro realizaci stavby, včetně:

- 2.3.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání povolení stavby, které budou sloužit jako příloha k žádosti o vydání povolení stavby,
- 2.3.2. úhrada poplatků spojených s vydáním povolení stavby;

Datum: 15.5.2012	Zpracoval: Petr Ruber	Kontrolovala: Mgr. Z. Foltýnová	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
---------------------	--------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

- 2.3.3. zabezpečení vyjádření všech účastníků případného správního řízení;
- 2.3.4. vyplnění žádosti o vydání povolení stavby a předložení žádosti včetně všech potřebných příloh k podpisu zástupcům objednatele;
- 2.3.5. podání žádosti na příslušný stavební úřad po podpisu žádosti zástupcem objednatele a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli;
- 2.3.6. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti a zabezpečení vydání povolení stavby;
- 2.3.7. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové dokumentace;
- 2.3.8. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení stavby.

2.4. Autorský dozor (dále jen AD):

- 2.4.1. AD bude vykonáván v rozsahu úplné **kvalitativní** kontroly souladu díla s projektovou dokumentací. AD bude zahrnovat rovněž dozor projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vši odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují;
- 2.4.2. pravidelný dozor na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;
- 2.4.3. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výběrech a jiných souvisejících jednáních svolaných objednatelem dle potřeb stavby;
- 2.4.4. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při uvedení díla do provozu;
- 2.4.5. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;
- 2.4.6. zjistí-li zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení projektové dokumentace a tomu odpovídající důsledky;
- 2.4.7. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby;
- 2.4.8. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;
- 2.4.9. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;
- 2.4.10. AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací;
- 2.4.11. autorským dozorem nejsou:
 - 2.4.11.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;
 - 2.4.11.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.

2.5. Součástí díla je rovněž:

- 2.5.1. **organizace výrobních výborů zpravidla** v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů za účasti zpracovatele projektové dokumentace vnitřního vybavení (zajišťuje Vsetínská nemocnice a.s.), vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace a budou ukončeny závěrečným výrobním výběrem.
- 2.5.2. **výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; zhotovitel **při podpisu této smlouvy doloží doklad** o odborné způsobilosti osoby vykonávající funkci koordinátora;

Datum: 15.5.2012	Zpracoval: Petr Ruber 	Kontrolovala: Mgr. Z. Foltýnová	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
---------------------	--	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

- 2.5.3. projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;
- 2.5.4. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů po jejich obdržení;
- 2.5.5. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li požadována;
- 2.5.6. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno;
- 2.5.7. posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby, bude-li požadováno;
- 2.5.8. zpracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektové dokumentace;
- 2.5.9. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Projektová dokumentace bude předána po jednotlivých částech:
 - 3.1.1. do 15 kalendářních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami předá zhotovitel objednateli technické podklady (koncept PD stavby pro provoz centrální sterilizace) v rozsahu čl. 2.2.6.
 - 3.1.2. do 40 dnů (maximálně 50 kalendářních dnů) od předání PD vnitřního vybavení objednatelem bude dopracován čistopis PD včetně zpracování požadavků dle čl. 2.2.8.
 - 3.1.3. do 80 dnů (maximálně 80 kalendářních dnů) od předání čistopisu bude předána kompletní projektová dokumentace dle čl. 2.2.
- 3.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení pro realizaci stavby dle odst. 2.3. v termínu do 75 kalendářních dnů ode dne předání čistopisu projektové dokumentace dle odst. 3.1.2.. V případě výskytu objektivních okolností, které bez zavinění zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání povolení pro realizaci stavby, prodlouží se sjednaný limitní termín výkonu inženýrské činnosti o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.
- 3.3. Výkon AD dle odst. 2.4. bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů smlouvy mezi Objednatelem a dodavatelem stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.
- 3.4. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. V případě vad a nedodělků se tyto uvedou do předávacího protokolu s uvedením termínu jejich odstranění.
- 3.5. Prodloužení Zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodloužení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele.
- 3.6. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem bez vad a nedodělků.
- 3.7. Místem plnění je: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ 761 90.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Datum: 15.5.2012	Zpracoval: Petr Ruber	Kontrolovala: Mgr. Z. Foltýnová	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
---------------------	--------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Celkem 870.000,- Kč (bez DPH)

DPH: 174.000,- Kč (20%)

Celkem s DPH 1.044.000,- Kč (vč. 20% DPH)
(slovy: jedenmiliončtyřicetčtyřtisíce korun českých)

4.2. Rozpis ceny:

- 4.2.1. Projektová dokumentace dle odst. 2.2 800.000,- Kč (bez DPH), DPH 160.000,- Kč, cena včetně DPH 960.000,- Kč;
- 4.2.2. Inženýrská činnost dle odst. 2.3. 20.000,- Kč (bez DPH), DPH 4.000,- Kč, cena včetně DPH 24.000,- Kč;
- 4.2.3. Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.4 50.000,- Kč (bez DPH), DPH 10.000,- Kč, cena včetně DPH 60.000,- Kč.

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění (předání díla nebo jeho části bez vad a nedodělků). Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

4.4. V ceně je zahrnuto:

- 4.4.1. 1 vyhotovení konceptu PD dle odst. 2.2.6. této smlouvy v tištěné formě a 4x v digitální formě na CD/DVD, z toho 3 x ve formátu *.pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls apod.
- 4.4.2. 1 vyhotovení čistopisu PD dle odst. 2.2.8. této smlouvy v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD, z toho 1 x ve formátu *.pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls apod.
- 4.4.3. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace dle článku 2.2. v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD, z toho 1 x ve formátu *.pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude seříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením číslování výkresů.
- 4.4.4. 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o povolení stavby (čl. 2.3.) a 2 x v digitální formě na CD/DVD, ve formátu *.pdf.

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy.

4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech.

5.2.1. PD bude předána:

- koncept PD v rozsahu odst. 2.2.6. a 4.4.1.
- čistopis PD v rozsahu odst. 2.2.8. a 4.4.2.
- kompletní PD v rozsahu čl. 2.2. a odst. 4.4.3.

5.2.2. Inženýrská činnost bude předána po nabytí právní moci příslušného správního

Datum: 15.5.2012	Zpracoval: Petr Ruber	Kontrolovala: Mgr. Z. Foltýnová	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
---------------------	--------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

rozhodnutí, případně jiné formy souhlasu správního orgánu s realizací stavby a všech souvisejících dokladů v rozsahu čl. 2.3. této smlouvy.

5.2.3. Po řádném předání a převzetí všech částí díla v rozsahu odst. 5.2.1. a 5.2.2. bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Přílohou faktury musí být objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. Datem zdanitelného plnění je den předání a převzetí poslední části díla dle odst. 5.2.1. a 5.2.2.

- 5.3. Výkon AD dle odst. 2.4. bude fakturován po předání o převzetí stavby. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS.
- 5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
- 5.5. Faktura je uhrzena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaných protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho části, nebo protokoly o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.
- 5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí projektové dokumentace, protokol o ukončení IČ, nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.
- 5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
 - 5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5.,
 - 5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje,
 - 5.8.3. neobsahuje přílohy dle smlouvy
- 5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností:
 - 5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností bez vad a nedodělků,
 - 5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat.
 - 5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - 5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - 5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 5.10.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelům ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelům tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
- 6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.

Datum: 15.5.2012	Zpracoval: Petr Ruber 	Kontrolovala: Mgr. Z. Foltýnová	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
---------------------	--	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

- 6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší další ustanovení smlouvy.
- 6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
- 6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě.
- 6.6. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje, že zachová důvěrnost zpráv a jakýchkoliv dokumentů, informací či materiálů, které mu byly poskytnuty objednatelem jako důvěrné.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
- 7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady dle odst. 7.3. pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo.
- 7.3. Seznam poskytovaných podkladů:
- 7.3.1. Investiční záměr číslo 865/3/170/154/03/12 v digitální formě na CD.
- 7.3.2. Studie zpracovaná firmou LT Projekt v květnu 2011 v digitální formě na CD.
- 7.3.3. Směrnice KUZK SM/41/01/11 v digitální formě na CD.
- 7.4. Objednatel předá zhotoviteli PD vnitřního vybavení pro zapracování požadavků vnitřního vybavení která bude obsahovat:
- 7.4.1.1. Půdorysy vnitřního vybavení sterilizace v měř. 1:50
- 7.4.1.2. Technickou zprávu
- 7.4.1.3. Specifikaci vybavení po jednotlivých místnostech
- 7.4.1.4. Energetický sumář
- 7.4.1.5. Montážní výkresy vnitřního vybavení
- PD vnitřního vybavení bude předána uživateli do dvou dnů po jeho zpracování a předání projektantem vnitřního vybavení.
- 7.5. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů.
- 7.6. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.
- 7.7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
- 7.8. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.
- 8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně

Datum: 15.5.2012	Zpracoval: Petr Ruber 	Kontrolovala: Mgr. Z. Foltýnová	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
---------------------	--	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

předáno.

- 8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.
- 8.6. Zhotovitel prohlašuje, že **objednatel bude oprávněn** jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) **užít** k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli **nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv** či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako **bezúplatná**.
- 8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést **prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření**, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.
- 8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastností stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastností obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 9.3. Záruční doba je 60 měsíců.
- 9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v projektové dokumentaci dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace.

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA

- 10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, **nejpozději do uplynutí záruční doby**. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad **nejpozději do 3 pracovních dnů** ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
- 10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky **bezplatné odstranění vady**. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, **nejpozději ve lhůtě, kterou určí**

Datum: 15.5.2012	Zpracoval: Petr Ruber 	Kontrolovala: Mgr. Z. Foltýnová	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
---------------------	--	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

objednatel dle objektivních hledisek.

- 10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

11. SMLUVNÍ SANKCE

- 11.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním konceptu projektové dokumentace dle odst. 2.2.6. oproti termínu uvedenému v odst. 3.1.1., a to ve výši 1 % z ceny projektové dokumentace dle odst. 4.2.1. za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním projektové dokumentace dle čl. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši 10 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle odst. 2.3. z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši 500,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 11.5. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.6. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v čl. 9.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele.
- 11.7. V případě, že ve výkazu výměr projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektu, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta. Výše pokuty je stanovena na částku 20,- Kč vč. DPH za každých 1.000,-Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet dodavatele stavebních prací.
- 11.8. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.
- 11.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit, na straně objednatele pouze po předchozím odsouhlasení příslušným orgánem ZK.
- 11.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

12. POJIŠTĚNÍ

- 12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou projektovou a inženýrskou činností u Kooperativa pojišťovna na pojistnou částku 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje mít pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu provádění díla a po celou dobu záruční doby. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 324 zákona č. 513/1991 Sb. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.

Datum: 15.5.2012	Zpracoval: Petr Ruber 	Kontrolovala: Mgr. Z. Foltýnová	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
---------------------	--	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

- 13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinnosti a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezabývá svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle Obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 13.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
- 13.7. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.

14. SPORY

- 14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem. Přičemž soudem k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

16. STYK MEZI STRANAMI

- 16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem, datovou zprávou do datové schránky) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.
- 16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním

Datum: 15.5.2012	Zpracoval: Petr Ruber 	Kontrolovala: Mgr. Z. Foltýnová	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
---------------------	--	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

doručení nebo potvrzení pošty o doručení.

- 16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho prováděcích předpisů.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
- 17.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah dle dohody smluvních stran v souladu s § 262 zákona č. 513/1991 Sb. příslušnými ustanoveními § 536 a n. a pokud jde o činnosti pak § 566 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.3. Smlouva se vyhotovuje v 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 17.4. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy:
- 17.4.1. Plná moc

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů


Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 20. 08. 2012; 0658/R18/12

Ve Zlině..... dne 28. 08. 2012

V Brně dne 10. 8. 2012


Objednatel
MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán


Zhotovitel
Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva

LT PROJEKT[®]
LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, Brno
IČ: 29220785, DIČ: CZ29220785

Datum: 15.5.2012	Zpracoval: Petr Ruber	Kontrolovala: Mgr. Z. Foltýnová	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
---------------------	--------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

PLNÁ MOC

1. ZMOCNITEL:

Zlínský kraj
tř. T. Bati 21,
761 90 Zlín,
IČ 70891320
zastoupený MVDr. Stanislavem Mišákem,
hejtmanem Zlínského kraje

2. ZMOCNĚNEC:

LT PROJEKT a.s.,
Kroftova 2619/45
616 00 Brno, IČ 292 20 785
zastoupený - Ing. Luděk Tomkem,
předsedou představenstva

I.

Předmětem této plné moci je provádění úkonů a činností jménem a na účet zmocnitele při vykonávání inženýrské činnosti při projektové přípravě akce:

„Vsetínská nemocnice, a.s. - stavební úpravy centrální sterilizace.“

II.

Zmocněnec je oprávněn činit jménem zmocnitele všechny úkony a vykonávat činnosti vedoucí k vydání příslušných pravomocných správních rozhodnutí dotčených správních orgánů, v souvislosti s výše uvedenou akcí.

III.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn činit zejména tyto úkony:

1. vést veškerá jednání s dotčenými správními orgány za účelem získání jejich stanovisek, vyjádření a souhlasů v souvislosti s výše uvedeným předmětem plné moci.
2. Zmocněnec má právo v souvislosti s výše uvedenou akcí vystupovat jménem zmocnitele ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony, včetně písemných, spojené s předmětem plné moci.

IV.

Zmocněnec **není oprávněn** vstupovat do žádných závazkových právních vztahů s účinky pro zmocnitele, ani není oprávněn vzdát se práva odvolání ve správních řízeních vedených v souvislosti se shora uvedenou akcí.

V.

Výkonem inženýrské činnosti je za zmocněnce pověřen:

- Ing. Jaň Kocmánek, nar. 08. 01. 1977, bytem Brno, Pastrnkova 25
- Ing. Jan Zamrzla, nar. 27. 10. 1981, bytem Brno, Chudčická 11
- Ing. Čestmír Čech, nar. 13. 05. 1954, bytem Okružní 459, Vsetín

VI.

Tato plná moc se řídí právním řádem České republiky a je možné ji kdykoli odvolat.

Ve Zlíně dne: **28-08-2012**

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje

Tuto plnou moc přijímám
Zmocněnec

