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Příloha č. 1 zadávací dokumentace 

Závazné obchodní podmínky 

Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládané 

jako nabídka na realizaci veřejné zakázky „Název zakázky“. Obchodní podmínky může 

uchazeč při zpracování návrhu smlouvy měnit či doplnit pouze v těch částech, kde to 

vyplývá z textu obchodních podmínek. 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami: 

 

Smluvní strany 

 

1. STAREZ - SPORT, a.s. 

obchodní korporace zapsaná pod sp. zn. B 4174 vedenou u Krajského soudu v Brně 

se sídlem:  Křídlovická 34, 603 00 Brno 

zastoupená:  Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva 

IČO:  26932211 

DIČ: CZ26932211 

plátce DPH 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:  35-1393300227/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4174 

Kontaktní osoba:  Iveta Nováková 

Telefon:  +420 533 033 837, mob. +420 731 515 534 

E-mail:  novakova@starezsport.cz 

(dále jen „objednatel“) 

 

2. ………………….. 

obchodní korporace zapsaná pod sp. zn. ……..vedenou u ………….  

se sídlem:  ………………. 
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zastoupená:  ………………. 

IČO:  ………………. 

DIČ: ………………. 

bankovní účet vedený u ………….., č……………………  

Kontaktní osoba:  ……………… 

Telefon:  ………………. 

E-mail:  …………… 

(dále jen „zhotovitel“) 

Pokyn pro uchazeče: Při zpracování návrhu smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou zakázku 

„Stavební úpravy hlediště – navýšení kapacity haly Rondo“ doplní uchazeč relevantní údaje o jeho 

osobě. 

 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

1. Tato smlouva je uzavřena dle ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je bankovním 

účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny tohoto účtu je zhotovitel 

povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 

potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 

předchozí věty. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 

díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy.  

5. Účelem této smlouvy jsou stavební úpravy hlediště – navýšení kapacity haly Rondo. 

 

II. Předmět smlouvy (dílo) 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a 

nebezpečí dílo spočívající v úpravě hlediště a tím navýšení kapacity haly Rondo (dále jen 

„dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Dílo bude provedeno 
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v rozsahu dle projektové dokumentace společnosti TOP-PROJEKT s.r.o., která tvořila 

součást zadávacích podmínek veřejné zakázky „Stavební úpravy hlediště navýšení kapacity 

haly Rondo“ (dále jen „Projektová dokumentace“), a výkazu výměr. 

1. Součástí díla jsou také: 

 zařízení záležitostí pro objednatele – zastupování objednatele při řízení souvisejícím 

s užíváním stavby 

 poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení stavby 

objednateli. 

1.1. Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen 

„DSPS“) podle následujících zásad: 

a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, 

k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby; 

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, 

budou označeny nápisem „beze změn“; 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 

zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; 

d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen 

i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI a AD a jejich 

souhlasné stanovisko; 

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 

podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí. 

DSPS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 

v digitální podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu 

*.dwg, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky 

ve formátu *.xls pro MS Excel. 

1.2. Zhotovení stavby zároveň zahrnuje: 

a) geodetické zaměření stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 

doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů, a bude předáno objednateli 3x v listinné a 1x v digitální podobě; součástí 

tohoto změření jsou: 

- geodetické zaměření skutečného provedení jednotlivých stavebních objektů, 

které jsou součástí díla. 

1.3. Zařízením záležitostí pro objednatele se rozumí: zajištění vydání kolaudačního 

souhlasu s užíváním stavby a zastupování objednatele v řízení o užívání stavby; k tomu 

především: 
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a) zhotovitel bude zastupovat objednatele při kontrolních prohlídkách stavby 

prováděných místně příslušným stavebním úřadem; 

b)   zhotovitel za objednatele místně příslušnému stavebnímu úřadu oznámí termín 

zahájení zhotovování stavby; 

c) zhotovitel zpracuje Žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a 

budou předloženy věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu potřebné údaje a 

podklady pro jeho vydání; 

d) zhotovitel vyžádá a převezme písemná kladná závazná stanoviska dotčených 

orgánu státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

e) při závěrečné prohlídce stavby budou předloženy doklady požadované věcně a 

místně příslušným stavebním úřadem;  

f) zhotovitel bude vést jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 

g) zhotovitel bude přebírat dokumenty adresované objednateli v rámci řízení o vydání 

kolaudačního souhlasu stavby; 

h) zhotovitel předá objednateli kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném 

užívání stavby; 

i) v případě zjištění závad bezpečného užívání stavby a vydání rozhodnutí o zákazu 

užívání stavby ve správním řízení, zhotovitel podá, po odstranění vytknutých 

nedostatků, Oznámení o odstranění nedostatků 

(vše dále také jen „zařízení záležitosti“) 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla  

a) plnit podmínky příslušných dotčených orgánů  

a organizací související s realizací díla, 

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací díla, 

c) zabezpečit, aby osoby byly řádně proškoleny na PO a BOZP. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy 

platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné 

všechny platné normy ČSN.  

4. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad, které nebrání jeho řádnému užívání, 

převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. IV této 

smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo 

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
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III. Doba a místo provádění díla 

1. Zhotovitel se tímto zavazuje zahájit práce k provádění díla bez zbytečného odkladu po 

zpřístupnění místa pro provádění díla objednatelem. 

2. Dílo bude řádně ukončeno a předáno objednateli do……………….kalendářních dní, a to 

ode dne následujícího po dni převzetí staveniště zhotovitelem, a to nejpozději do 

31.7.2015. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že v termínech 9. 5. 2015, 23. 5. 2015, 8. 6. 2015, 13. 6. 2015, 

19.6.2015, 20.6.2015 a   23. 7. 2015 se konají v hale kulturní akce a zhotovitel jim 

přizpůsobí provádění díla. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na jednotlivých částech díla v souladu 

s harmonogramem realizace. Harmonogram zpracovaný zhotovitelem je pro něho 

závazný po schválení objednatelem. Objednatel se k harmonogramu vyjádří nejpozději 

do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy; jeho důvodné připomínky je zhotovitel 

povinen do harmonogramu zapracovat do 3 pracovních dnů a upravený harmonogram 

předat objednateli v téže lhůtě; uvedeným okamžikem se stává závaznou součástí 

závazku dle této smlouvy.  

5. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární 

ochranu na staveništi – v místě provádění díla (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba 

vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost při provádění díla (dále 

jen „technický dozor objednatele“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. 

oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou 

v odst. 1 tohoto článku.  

6. Místem plnění díla je hala Rondo, Křídlovická 34, 603 00 Brno.  

 

IV. Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:  

cena bez DPH činí  …………………… Kč,  

sazba DPH činí  …………………… %,  

výše DPH činí   …………………… Kč 

cena vč. DPH činí  …………………… Kč. 

Pokyn pro uchazeče: Při zpracování návrhu smlouvy doplní uchazeč požadované údaje o ceně za 

splnění předmětu smlouvy – toto bude cena, která bude předmětem hodnocení dle zadávací 

dokumentace. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy je dána jako součet ceny za zhotovení 

díla (dle výkazu výměr) a odměny za zařízení záležitosti.  



Veřejná zakázka „Stavební úpravy hlediště navýšení kapacity haly Rondo“ 

Stránka 6 z 20 

 

Ve vztahu k realizaci díla (nikoliv ve vztahu k zařízení záležitosti) dochází k přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (viz 

níže – cena za zhotovení díla). Daň odvede objednatel. 

2. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se skládá z ceny a odměny 

za splnění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to ceny za zhotovení díla dle této 

smlouvy a odměny za zařízení záležitosti spočívající v zajištění vydání kolaudačního 

souhlasu s užíváním stavby dle této smlouvy. 

3. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy se sjednává takto: 

cena celkem ………………………… Kč bez DPH  

Při zpracování nabídky doplní uchazeči požadované údaje. Zadavatel upozorňuje, že cena za 

zhotovení díla nezahrnuje odměnu za zajištění vydání kolaudačního souhlasu. Pro obsah a 

rozsah sjednané ceny za zhotovení díla dle této smlouvy je rozhodující rozsah díla 

vycházející z Projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, který je součástí 

této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. 

4. Odměna za zařízení záležitosti dle této smlouvy se sjednává takto: 

cena celkem ………………………… Kč bez DPH. 

5. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy a odměna za zařízení záležitosti spočívající 

v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby dle této smlouvy se dále 

označují též jako sjednané ceny. 

6. Sjednané ceny, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném výkazu výměr obsahují 

veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a 

přiměřený zisk zhotovitele. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy obsahuje mimo 

vlastní provedení prací a dodávek zejména i  

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

- náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

- pojištění stavby a osob 

- organizační a koordinační činnost  

7. Sjednaná cena za dílo obsahuje i odměnu za poskytnutí majetkových práv k majetkovým 

právům k dokumentaci skutečného provedení stavby na celou dobu jejich trvání 

objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále 

zpracovat a rozmnožovat. 

8. Uvedená cena je cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit pouze v případě 

změny – zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH 

daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 

uskutečněného zdanitelného plnění. 
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9. Cena díla vychází z položkových cen daných oceněným výkazem výměr, který tvoří 

 přílohu č. 1 této smlouvy. 

10. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. 

Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, dopravu, 

vybudování, provozování a demontáž staveniště, správní a výrobní režii, dodavatelsko-

inženýrskou činnost a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla 

bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit. 

11. V ceně díla je zahrnuta paušální částka, představující úhradu nákladů za spotřebu el. 

energie a vody, kterou objednatel poskytne v průběhu realizace díla zhotoviteli (viz čl. 

VI odst. 8 této smlouvy). 

12. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 

překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány 

písemným dodatkem k této smlouvě. Vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen 

uvedených v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, 

že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude 

jejich cena stanovena dohodou smluvních stran. V případě, méně prací (při samotné 

realizaci díla bude zjištěno, že některá položka výkazu výměr nebude nutná), dojde k 

ponížení celkové ceny o částku odpovídající této položce (bez DPH). 

 

V. Platební podmínky 

1. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů a náležitosti stanovené ust. § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).  

2. Cena za dílo bude hrazena po dokončení díla. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

3. Lhůta splatnosti faktury je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 30 

kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny 

oprávněným zástupcem objednatele. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou 

fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 
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VI. Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí 

škody 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku. 

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je převedena způsobilost díla sloužit 

svému účelu) a předáno objednateli.  

3. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle této smlouvy, a to způsobem 

uvedeným v čl. IX. této smlouvy.  

4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, 

která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem 

převzetím díla objednatelem. 

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou 

část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný 

soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 

odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného 

odkladu objednateli. 

6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit zhotoviteli (včetně zaměstnanců 

zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se 

budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.  

7. Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 7 dnů od uzavření této smlouvy předat zhotoviteli 

místo, kde bude dílo prováděno (dále i jen „staveniště“). Součástí staveniště bude 

uzamykatelný sklad o ploše 6 m², šatna, umývárna s teplou a studenou užitkovou vodou 

a s pitnou vodou vyhovující všem současně platným hygienickým předpisům. Protokol 

o předání místa provádění díla sepíší pověření zástupci smluvních stran v den předání.  

8. Objednatel se dále zavazuje umožnit zhotoviteli odběr el. energie a vody na svých 

odběrních místech pro účely provedení díla, přičemž cena takto odebrané el. energie a 

vody je zohledněna ve sjednané ceně díla podle čl. IV. smlouvy. 

9. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či 

pokyny objednatele je zhotovitel povinen na žádost objednatele ve formě zápisu do 

montážního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je 

objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele. 

10. Materiály dodané zhotovitelem, které neodpovídají Projektové dokumentaci, musí být z 

díla ve lhůtě stanovené objednatelem odstraněny a nahrazeny bezvadnými materiály. 

11. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na staveništi 
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a ve všech částech budovy objektu haly Rondo, které bude využívat k přístupu na 

staveniště nebo do skladovacích prostor (např. chodby, schodiště, výtah, bude-li jeho 

užívání zhotoviteli objednatelem v rámci stanovení přístupových tras na staveniště 

a do skladovacích prostor umožněno), a to tak, že bude v uvedených částech budovy 

provádět úklid. Zároveň bude zhotovitel průběžně, v souladu s právními předpisy České 

republiky o nakládání s odpady, zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se 

zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.). 

12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po 

staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 

objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění 

díla. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem 

podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), (dále jen „zákon č. 309/2006 

Sb.“), a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích (dále jen “nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“) 

13. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti koordinátorovi BOZP.  

14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola bude prováděna  

 objednatelem a jím pověřenými osobami,   

 osobou vykonávající technický dozor objednatele, 

 koordinátorem BOZP, 

 orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 14 tohoto článku provedení 

kontroly realizovaných prací. 

16. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, 

že: 

 kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený 

termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo 

na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor objednatele, 

 kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor objednatele, 
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 z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor objednatele 

pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.  

17. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt haly Rondo je pronajat k provoznímu užívání 

nájemci spolku KOMETA GROUP, o. s. a kontaktní osobou za nájemce je vedoucí 

provozu haly pan Martin Krpec, tel. +420 722 204 486. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo 

bude prováděno vždy i za součinnosti a po dohodě s nájemcem, tak aby nebyl narušen 

provoz haly Rondo. 

 

VII. Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 

dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 

bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 

technickým normám, Projektové dokumentaci, účelu, ke kterému je kolaudována a 

využívána hala Rondo a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze 

materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 

předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno 

v I. jakosti. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

VIII. Vedení stavebního deníku 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. 

Stavební deník povede zhotovitel od písemného převzetí staveniště, ve kterém budou 

zapsány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje 

o časovém postupu prací, jejich množství, jakosti a bezpečnostních opatřeních. 

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku, potvrzovat ho, popřípadě k zápisům 

připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, připomínky atd.), a to až do dne odstranění 

veškerých vad a nedodělků.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle 

této smlouvy, uložen na staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle 

této smlouvy a po převzetí díla objednatelem předá zhotovitel objednateli originál 

stavebního deníku. 

3. Denní záznamy v  stavebním deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, 
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popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána 

volná místa.  

4. Objednatel, technický dozor objednatele, zástupce nájemce a koordinátor BOZP má 

právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá 

stanoviska. 

5. V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 

objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. 

V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby 

byly k dispozici v případě ztráty nebo zničení montážního deníku. Zhotovitel je povinen 

stavební deník chránit před odcizením a poškozením. Stavební deník musí být 

k dispozici objednateli. 

7. Jakýkoliv záznam v stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

 

IX. Předávání a přejímání díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním 

dokončeného díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady 

a nedodělky.  

2. Je-li je pro řádné provedení díla potřeba provést zkoušky dle platných právních 

předpisů a technických norem, je zhotovitel povinen tyto zkoušky provést nebo jejich 

provedení zabezpečit. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou  převzetí díla. 

3. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 

zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 

a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli 

při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, 

objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven 

povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nejméně pět pracovních dnů předem 

k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch 

svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. 

5. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Přejímací zápis obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
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d) zhodnocení jakosti díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) prohlášení objednatele, že předávané dílo je dokončeno a toto přejímá, 

g) soupis příloh, 

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) seznam případných vad nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo 

převzato, 

k) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele (nájemce) a osoby 

vykonávajících technický dozor objednatele a koordinátora BOZP. 

6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla 

včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla 

v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle předchozího 

odstavce. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dokončit a předat dílo objednateli 

v termínu dle čl. III. této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště 

a prostory, které mu objednatel poskytl k uskladnění materiálu. Za vyklizené se pokládá 

staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu podle příslušné projektové 

dokumentace. Skladovací prostory se pokládají za vyklizené, pokud se v nich nenachází 

žádné věci zhotovitele a jsou uvedeny do stavu, ve kterém objednatel zhotoviteli 

předmětné prostory poskytl. 

 

X. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 

charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené 

technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě 

této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé 

k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno 

v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 

způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu materiálů dodaných a použitých k provedení díla, za 

vhodnost jejich použití a kvalitu provedených stavebních prací.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
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ve smyslu § 2619 a §§ 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) 

tohoto odstavce, 

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce 

shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců, 

(dále též „záruční doba“) 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po 

dobu, po kterou nemůže zadavatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí 

podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.  

5. Vady díla, které se projeví v průběhu záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny 

bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel také právo 

od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má objednatel. 

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 

se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o 

vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s 

odstraněním vady neodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel 

s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 

na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů 

ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od 

doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 

poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. 5. 

 

XI. Nebezpečí škody, pojištění 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek, ke kterému dojde při nebo v souvislosti s provádění 

díla. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění.  

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
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zhotovitele dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 

na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 

osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění 

min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví 

třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží 

objednateli pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát kdykoliv do 3 

pracovních dnů od požádání. 

 

XII. Sankční ujednání  

1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny 

za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad nebránících 

užívání a nedodělků. 

3. Objednatel je oprávněn na zhotoviteli požadovat a zhotovitel se zavazuje objednateli 

zaplatit tyto smluvní pokuty: 

a) v případě prodlení s dokončením nebo předáním díla smluvní pokutu ve výši 

50.000,- za každý započatý den prodlení, 

b) 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním vady 

reklamované v záruční době, pokud objednatel požadoval její odstranění; 

c) 5.000,- Kč za každou jednotlivě zjištěnou závadu v kvalitě provádění úklidu 

v částech objektu , které budou zhotovitelem užívány k přístupu na staveniště nebo 

do skladovacích prostor; 

d) 5.000,- Kč za každý zjištěný případ užívaní zhotovitelem (včetně zaměstnanců 

zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se 

budou podílet na zhotovení díla) jiných přístupových tras na staveniště 

a do skladovacích prostor než stanovených objednatelem; 

e) 5.000,- Kč za každý den prodlení s úhradou důvodně vynaložených nákladů 

na odstranění vady v případě, že objednatel na své náklady odstraní vadu, na níž se 

vztahuje záruka dle této smlouvy, a požádal zhotovitele o úhradu takto 

vynaložených nákladů. 

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 

pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 
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5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

6. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 

30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. 

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody 

lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

 

XIII. Bankovní záruky 

 

Bankovní záruka za provedení Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení Díla ve 

výši 500.000,- Kč (dále jen „Bankovní záruka za řádné provedení Díla“). Zhotovitel je 

povinen předat Objednateli písemnou Bankovní záruku za řádné provedení Díla 

nejpozději při převzetí staveniště. 

 

2. Bankovní záruka za řádné provedení Díla bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za 

Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností 

Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, do okamžiku 

převzetí Díla Objednatelem. 

 

3. Bankovní záruka za řádné provedení Díla musí být platná a účinná nejméně ode dne 

jejího předání Objednateli do převzetí Díla Objednatelem. 

 

Bankovní záruka za jakost Díla 

4. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku za jakost Díla ve výši 

500.000,- Kč (dále jen „Bankovní záruka za jakost Díla“). Zhotovitel je povinen předat 

Objednateli písemnou Bankovní záruku za jakost Díla nejpozději při podpisu 

Souhrnného protokolu Díla. 

 

5. Bankovní záruka za jakost Díla musí být platná a účinná ode dne jejího předání do 

uplynutí 6 měsíců od ukončení doby trvání Záruky za jakost Díla dle čl. X odst. 4 

Smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem 

stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli Bankovní 

záruku za jakost Díla, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 66 měsíců ode 

dne převzetí Díla Objednatelem. 

 

6. Bankovní záruka za jakost Díla bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za 

Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností 

Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele: 

a) za Vady; 

b) za prodlení s odstraněním Vad; 

c) za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou Zhotovitelem porušením Smlouvy 

nebo v souvislosti s provádění Díla. 
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7. Nebude-li Záruka trvat na všechny části Díla, je Zhotovitel oprávněn snížit výši 

Bankovní záruky za jakost Díla, a to dle dohody s Objednatelem. Nepodaří-li se dohody 

dle předchozí věty dosáhnout, je Zhotovitel oprávněn snížit výši Bankovní záruky za 

jakost Díla až tak, aby svojí výší odpovídala nejméně 3 % ceny všech částí Díla, na které 

bude Záruka trvat. 

 

8. Bude-li Záruka na Dílo trvat déle než 66 měsíců ode dne předání a převzetí Díla, je 

Zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za 

jakost Díla předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost Díla, jejíž platnost bude 

prodloužena tak, aby trvala o 6 měsíců déle než Záruka na poslední část Díla. Výše nové 

Bankovní záruky za jakost Díla bude stanovena dle předchozího odstavce. 

 

Bankovní záruky obecně 

9. Bankovní záruka za řádné provedení Díla a Bankovní záruka za jakost Díla budou dále 

označovány společně jen jako „Bankovní záruka“. 

 

10. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez 

jakýchkoliv námitek. 

 

11. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná 

čerpat Bankovní záruku. 

 

12. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem 

předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná 

Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. 

 

13. Nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v odstavcích 100. až 12. Smlouvy 

je podstatným porušením Smlouvy. 

 

14. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 

Zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti 

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení 

práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.  

2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku 

plnění. 

3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních 

závazků: 

a) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele, 

b) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla delší než 10 dnů, 
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c) opakované závady v provádění úklidu zhotovitele a opakované užívaní jiných 

přístupových tras na staveniště a do skladovacích prostor zhotovitelem (včetně 

zaměstnanců zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných 

osob, které se budou podílet na zhotovení díla) než stanovených objednatelem, 

d) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 

při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XI. odst. 5, 

e) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 10 dnů, 

f) Zhotovitel nepředá Objednateli Bankovní záruku, nebo Zhotovitelem předaná 

Bankovní záruka nebude odpovídat podmínkám Smlouvy. 

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo 

zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu zhotovitele. 

5. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé 

smluvní straně.  

6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením 

od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy 

není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni 

odstoupení. 

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:  

a. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu 

s oceněným výkazem výměr. 

b. Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 

výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu. 

c. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla 

a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení 

k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení 

díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že 
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zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky 

za provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k 

převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit zhotoviteli 

odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není zhotovitel 

schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla 

není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části 

sjednané ceny. 

d. Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala 

příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy je povinna uhradit 

této druhé smluvní straně veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupení 

od smlouvy, ušlý zisk. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany 

na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení 

povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady a ušlý zisk jsou 

splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do tří dnů ode dne, kdy 

je tato smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 30 dnů ode dne, 

kdy dojde k převzetí do té doby zhotovené části díla, nebo kdy objednatel odmítne 

zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla z důvodu 

nedostatečnosti záruky zhotovitele. 

8. Ustanovení v odst. 6 a 7. zavazuje smluvní strany i po odstoupení od smlouvy. 

 

XV. Ostatní ujednání 

1. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou předmětem obchodního 

tajemství či důvěrnými informacemi objednatele, platí i po zániku ostatních závazků 

z této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele / 

subdodavatelé, s jehož / s jejíchž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které 

předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou 

původní subdodavatel prokázal za uchazeče. Objednatel vydá písemný souhlas se 

změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů 

objednateli, disponuje-li nový subdodavatel potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí 

souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu 

budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

4. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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5. Veškerá jednání o Díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a práv 

z Bankovní záruky budou probíhat v jazyce českém nebo slovenském. 

6. Smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

9. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že ani on, ani osoba s ním propojená 

ve smyslu §74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost technického dozoru při 

realizaci díla.  

10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany se dohodly, že 

zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 

smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů 

(zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).  

11. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s § 147a ZVZ bude tato smlouva a její případné 

dodatky, jakož i skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky po zákonem 

požadovanou dobu uveřejněna na profilu zadavatele – objednatele. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a 

dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými 

podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich 

svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím 

uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 

lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany 

touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1  Smlouvy o dílo – oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2  Projektová dokumentace TOP - PROJEKT s.r.o. 

Příloha č. 3   Stavební povolení ze dne 3. 10. 2014 č.j. MCBS/2014/0023218/VILD, PM 8.10.2014 

 

V Brně dne ………….. V ……………….. dne ………….. 

 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 
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            za objednatele 

Ing. Antonín Crha, předseda představenstva 

STAREZ – SPORT, a.s. 

                  zhotovitel 

 

 

 (Pokyn pro uchazeče: uchazeč při zpracování nabídky provede ocenění výkazu výměr, který obdržel 

od zadavatele jako součást zadávací dokumentace, a takto zpracovaný výkaz výměr připojí jako přílohu 

č. 1 ke každému vyhotovení  návrhu smlouvy předkládanému jako součást nabídky)  
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