
Smlouva o dílo

uzav�ená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel M�sto Hlinsko
adresa: Pod�bradovo nám�stí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený: Miroslavem Kr�ilem, DiS. - starostou m�sta
Zástupci oprávn�ní
jednat ve v�cech technických: Ing. Jaroslav Dvo�ák, vedoucí OIMM 

tel. 602 324 500
Kontaktní osoba: Milan Kembický - OIMM 

tel. 606 635 719
I�: 00270059
DI�: CZ00270059
da�ový režim: plátce DPH 
bankovní spojení: Komer�ní banka, a.s.
�. ú�tu: 33628531/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel STRABAG a.s.
Na B�lidle 198/21, 150 00 Praha 5 

Spole�nost je zapsána v obchodním rejst�íku, vedeném M�stským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.
Stavbu provádí (kontaktní a faktura�ní adresa): STRABAG a.s., odšt�pný závod Ostrava, 
oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
I�: 608 38 744
DI�: CZ60838744     
da�ový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: �eská spo�itelna a.s.
�íslo ú�tu: 994404-640900015/0800

Pov��ené osoby k podpisu smlouvy (na základ� plné moci):
p. Vladislav Fišer, �editel oblasti Západ
Ing. Tomáš Zde�ka, ekonom oblasti Západ
pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

�íslo smlouvy zhotovitele: 841/RC/006/2015        �íslo stavby zhotovitele:RCNF
Zástupce oprávn�ný jednat ve v�cech smluvních: 
Vladislav Fišer – �editel oblasti Západ (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)
Ing. Tomáš Zde�ka – ekonom oblasti Západ (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)
Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Západ (tel. 724 232 966,lenka.suchanova@strabag.com)

Zástupce oprávn�ný  jednat ve v�cech technických:
Ing. Radek Novotný – vedoucí PJ (tel. 602 188 868, radek.novotny@strabag.com ), 
David Richter – stavbyvedoucí (tel. 602 171 471)
(dále jen Zhotovitel)
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�lánek I. P�edm�t smlouvy

1.1.1.1. DOHODNUTÝ P�EDM�T PLN�NÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. P�edm�tem pln�ní Zhotovitele je realizace dodávky: 

„Oprava místní komunikace Blatno“

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Oprava místní 
komunikace Blatno od �.p. 142 po �adové garáže �p. 6 a 175“, v�etn� výkazu vým�r, 
zpracované spole�ností ILB prostav s.r.o., Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, I� 28810180 
zastoupené Ing. Lukášem Bezdí�kem, která obsahuje technické specifikace, technické a 
uživatelské standardy.

1.2. P�edm�t díla dále tvo�í:

1.2.1. zajišt�ní skládek a deponií, p�edložení doklad� o nakládání s odpady dle zákona 
�. 185/2001 Sb.,  o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�

1.2.2. geodetické zam��ení díla

1.2.3. zhotovení dokumentace skute�ného provedení dodávky 

1.2.4. fotodokumentace postupu prací v digitální form�

1.2.5. uvedení všech stavbou dot�ených pozemk�, objekt� a za�ízení do p�vodního 
stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastník�, že je p�ebírají bez 
závad zp�t do svého užívání nebo protokolárním p�edáním dot�ených pozemk�
jejich správc�m

1.2.6. zajišt�ní dopravního zna�ení v�etn� p�ípadného vydání rozhodnutí o uzáv��e a 
p�íkazu k do�asnému dopravnímu zna�ení, jejich údržba a p�emis�ování a 
následné odstran�ní (týká-li se dané stavby �i dodávky)

1.2.7. doložení nezbytných doklad� požadovaných k p�edání a p�evzetí díla, zejména:
• doklad� uvedených pod výše uvedenými body 
• zápis� o prov��ení prací zakrytých v pr�b�hu realizace díla
• atest� materiál� použitých k realizaci díla
• písemné rekapitulace všech mén� a víceprací, zm�n oproti schválené 

projektové dokumentaci p�edem odsouhlasené TDI
• zápis� o vyzkoušení instalovaného za�ízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách dle �SN ( p�ípadn� jiných norem vztahujících 
se k provád�nému dílu)

• zajišt�ní atest� a doklad� o požadovaných vlastnostech výrobk�   ( i 
dle zákona �. 22/1997 S. – prohlášení o shod�) 

• doklad� stanovených dalšími platnými právními normami
• doložení kvality použitých betonových sm�sí dle požadavk� projektové

dokumentace k p�edm�tnému dílu

1.3. Geodetické zam��ení skute�ného provedení díla bude provedeno a ov��eno opráv-
n�ným zem�m��i�ským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� a bude p�edáno zadavateli t�ikrát v grafické a jedenkrát v digitální podob�. 

1.4.Všechny výkony Zhotovitele uvedené v �láncích 1.1. – 1.2. budou provedeny 
v rozsahu a podle: 

• projektové dokumentace (dále jen PROJEKT);
• položkového rozpo�tu - výkazu vým�r, zpracovaného projektantem jako sou�ást

projektu, ocen�ného Zhotovitelem;
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• nabídky Zhotovitele ze dne 12.2.2015 p�edložené Objednateli Zhotovitelem jako
uchaze�em v zadání ve�ejné zakázky (dále jen NABÍDKA);

• zadávací dokumentace nebo výzvy ve�ejné zakázky, která byla podkladem pro 
zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem ocen�ný výkaz vým�r, zadávací dokumentace a
nabídka jsou nedílnou sou�ástí této smlouvy, p�i�emž p�edm�tem pln�ní Zhotovitele
(dílem)  se  pro  ú�ely  této  smlouvy  rozumí  souhrn  všech  prací,  dodávek  a
souvisejících  služeb,  jak  je  vymezuje  výše uvedený PROJEKT v�etn�  veškerých
prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovn� stanovují, že vše, co je uvedeno v �láncích 1.1. – 1.3. tvo�í
p�edm�t  díla  podle  této  smlouvy.  Dále  bude  pro  ú�ely  této  smlouvy  takto
specifikovaný p�edm�t díla ozna�ován jako dílo.

1.5.Zhotovitel  podpisem  smlouvy  �ádn�  zkontroloval  p�edané  materiální  podklady  a
všechny  nejasné  podmínky  pro  realizaci  svého  pln�ní  si  vyjasnil  s oprávn�nými
zástupci objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého pln�ní zahrnul do
kalkulace ceny.

1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalit� stanovené technickými specifikacemi a
uživatelskými standarty, které jsou sou�ástí PROJEKTU.

1.7. Objednatel se zavazuje k p�evzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále
v této smlouv� uvedených.

1.8. V�le smluvních stran je vyjád�ena v dále uvedených dokumentech a podkladech,
které tvo�í nedílnou sou�ást smlouvy o dílo:

• vlastní text této smlouvy o dílo;

• zhotovitelem OCEN�NÝ VÝKAZ VÝM�R;

• PROJEKT;

• zadávací dokumentace;

• NABÍDKA;

1.9. ZM�NY DÍLA

1.9.1.Objednatel  je  oprávn�n  vyžadovat  prost�ednictvím  oprávn�né  osoby  uvedené
v záhlaví této smlouvy, aniž by u�inil tuto smlouvu neplatnou, zm�ny díla s tím, že
cena,  termín  p�ípadn�  ostatní  ustanovení  této  smlouvy  budou  odpovídajícím
zp�sobem upraveny dodatkem k této smlouv�. 

Zm�ny díla, které nemají vliv na cenu, termín p�ípadn� ostatní ustanovení této smlouvy
m�že Objednatel vyžadovat za dodržení t�chto podmínek:

•pokud  pot�eba  zm�ny  bude  vyvolána  nep�edvídatelnými  okolnostmi  p�i
realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených p�ípadech postupovat v souladu s touto
smlouvou.

1.9.2.Žádné zm�ny díla  podle odstavce 1.9.1.  nebudou zapo�aty ani provád�ny bez
p�edchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na
zm�nu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k n�mu tento písemný pokyn
p�edem vydán a nebude-li  sou�asn�  tato zm�na smlouvy sjednána v souladu
s touto smlouvou.
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�lánek II.

2. DOHODNUTÁ DOBA PLN�NÍ (TERMÍNY)

2.1.Doba pln�ní 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v t�chto termínech: 

2.1.1.P�edpokládaný termín zahájení provád�ní : 1. dubna 2015

2.1.2.	ádné ukon�ení a p�edání díla (Zhotovitelem Objednateli  bez vad a nedod�lk�
bránících v užívání), do 30. �ervna 2015 

2.1.3.Nastane-li p�i realizaci díla nutnost zm�ny provedení díla oproti rozpo�tu, p�edloží 
Zhotovitel tuto zm�nu ke schválení Objednateli. Návrh zm�ny bude v písemné 
podob�, tak aby bylo z�ejmé technické �ešení a ocen�ní tohoto �ešení. Objednatel 
je povinen se k tomuto návrhu vyjád�it (schválit nebo zamítnout) do 7 pracovních 
dn� od data jeho obdržení. P�i nespln�ní této lh�ty má Zhotovitel právo na 
prodloužení termínu realizace o po�et dní nad rámec lh�ty dohodnuté v této SOD 
nebo dodatku této SOD, oboustrann� stvrzeného odpov�dnými zástupci smluvních 
stran.

2.2. HARMONOGRAM PLN�NÍ

2.2.1.Podrobný harmonogram pln�ní díla s uvedením termín� pln�ní uzlových bod� dle 
�lánk� 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v p�íloze �. I. - HARMONOGRAM 
PLN�NÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvo�í nedílnou sou�ást této smlouvy. 
Harmonogram pln�ní je vázán na dobu realizace dle SOD.

2.2.2.Dosp�je-li v pr�b�hu provád�ní díla Objednatel nebo pov��ený technik Milan 
Kembický jako technický dozor investora (dále jen TDI) k záv�ru, že skute�ný 
postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve 
Zhotovitele, aby p�edložil zm�n�ný Harmonogram prací a dodávek zajiš�ující 
spln�ní díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzv�
neprodlen� vyhov�t.

2.2.3.Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit 
popis technologických postup� a technických metod, kterých hodlá užít p�i 
provád�ní díla a to vždy p�ed zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen 
technologický postup doložit v takové form� a podrobnostech, kterou si TDI nebo 
Objednatel výslovn� vyžádá a to bez vlivu na zm�nu ceny díla.

�lánek III.

3. Místo pln�ní

Místem pln�ní je místní komunikace Hlinsko, místní �ást Blatno -  viz. Projektová 
dokumentace
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�lánek IV.

4. Cena díla

Cena díla, jehož p�edm�t a rozsah jsou vymezeny v �lánku I. této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona �.  526/1990 Sb.,
o cenách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a v souladu s ustanovením § 2586 a následn�
zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského zákoníku, jako cena nejvýše p�ípustná takto:

4.1.Cena díla uvedeného v �lánku I. této smlouvy �iní 2 781 192,-K� bez DPH

4.2.Rozpo�tová rezerva ve výši 300 000,-K� bez DPH

4.3.Cena díla zahrnující ceny uvedené v �láncích 4.1. a 4.2. 3 081 192,-K� bez DPH

4.4.Da� z p�idané hodnoty v základní sazb� 21 % 
�iní z ceny uvedené v �lánku 4.3. �ástku 647 050,-K�

4.5.Celková cena díla
v�etn� rozpo�tové rezervy a DPH 3 728 242,-K� v�etn� DPH

4.6.V p�edchozích odstavcích tohoto �lánku uvedená cena díla se sjednává jako cena 
pevná a nep�ekro�itelná (platná po celou dobu provád�ní díla až do jeho dokon�ení a
p�edání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla až do skute�ného 
data p�edání tohoto díla). Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a 
zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a 
dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a 
kvalitním provedením a dokon�ením díla v�etn� veškerých rizik a vliv� (v�etn�
infla�ních) b�hem provád�ní díla, v�etn�  náklad� na za�ízení staveništ� a jeho 
provoz, odvozu a likvidace odpad�, poplatk� za skládky, náklad� na uzavírky 
komunikací a povolení ve�ejného užívání komunikací, náklad� na používání stroj�, 
služeb, st�ežení staveništ�, úklidu staveništ� a p�ilehlých ploch, dopravního zna�ení, 
náklad� na zhotovování, výrobu, obstarávání, p�epravu za�ízení, materiál� a 
dodávek, veškerých správních poplatk�, náklad� na schvalovací �ízení, p�evod práv, 
pojišt�ní, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatk�, poplatk� za zábor 
ve�ejných ploch, provád�ní p�edepsaných zkoušek, zabezpe�ení prohlášení o shod�,
certifikát� a atest� všech materiál� a prvk�, náklady na ú�ast Zhotovitele p�i 
kolauda�ním �ízení v�etn� náklad� na odstran�ní p�ípadných  závad a jakýchkoliv 
dalších výdaj� spojených s realizací díla. 

4.7. Rozpo�tová rezerva uvedená v �l. 4.2. je ur�ena na vícepráce v souladu s �l. 8.4. a 
Zhotoviteli nevzniká automaticky nárok na její uhrazení.

4.8.Smluvní strany se dohodly, že cena díla m�že být zm�n�na pouze v t�chto p�ípadech:
•pokud v pr�b�hu provád�ní díla dojde ke zm�nám sazeb dan� z p�idané hodnoty
•p�i zm�n� rozsahu díla dle 1.9.
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�lánek V. 

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provád�ní díla. Zhotovitel bude vystavovat a 
Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém 
kalendá�ním m�síci. P�ílohou faktury – da�ového dokladu - je soupis skute�n�
provedených prací v uplynulém kalendá�ním m�síci vystavený Zhotovitelem a 
potvrzený TDI.  Zhotovitel je povinen p�edat soupis TDI k odsouhlasení nejpozd�ji do 
3. pracovního dne následujícího kalendá�ního m�síce . TDI p�ipojí své stanovisko 
k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zp�t Zhotoviteli nejpozd�ji do 3 
pracovních dn� od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávn�nost fakturace
Zhotovitele v daném m�síci p�edá Zhotovitel TDI vždy ve dvou vyhotoveních, která 
budou sloužit výhradn� pro pot�eby Objednatele. 

5.2. Datum zdanitelného pln�ní je poslední kalendá�ní den v m�síci. 

5.3.Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimáln� tyto náležitosti:

• �íslo smlouvy

• �íslo faktury

• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskute�n�ní zdanitelného pln�ní

• název, sídlo, I�, DI� Objednatele a Zhotovitele

• ozna�ení banky a �íslo ú�tu Zhotovitele

• ozna�ení díla

• identifikaci Zhotovitele podle OR

• po�et m�rných jednotek provedených v pr�b�hu m�síce, na který je vystavena 
faktura Zhotovitele

• soupis provedených prací, který bude Zhotovitel p�edkládat TDI ke kontrole p�ed 
vystavením faktury, bude p�edložen TDI v tišt�né podob�. �ástky v soupisu 
provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a �íseln� musí 
s p�esností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpo�tem z nabídky 
Zhotovitele, který je sou�ástí p�ílohy �. 1 této smlouvy. 

• jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena v�etn� DPH

• razítko a podpis oprávn�né osoby Zhotovitele

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené 
v �láncích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávn�n ji do data splatnosti vrátit 
Zhotoviteli. Po oprav� faktury p�edloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se 
splatností uvedenou v �lánku 5.6. této smlouvy. Rovn�ž tak, zjistí-li Objednatel p�ed 
úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávn�n Zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstran�ní vady nebo po jiném zániku odpov�dnosti Zhotovitele za vadu p�edloží 
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v �lánku 5.6. této 
smlouvy.

5.5.Zhotovitel vystaví fakturu v�etn� DPH.

5.6.Splatnost faktur, které budou sou�asn� da�ovým dokladem, �iní 30 kalendá�ních 
dn� ode dne jejich doru�ení Objednateli na adresu m�sta Hlinsko, Adámkova 554, 
539 01 Hlinsko. 
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�lánek VI. 

6. Staveništ�

6.1. P	EVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠT�

6.1.1.Staveništ�m se rozumí prostor ur�ený PROJEKTEM. Objednatel p�edá Zhotoviteli 
staveništ� na vyzvání p�ed termínem realizace nejpozd�ji v den zahájení uvedený 
ve smlouv�. O p�edání staveništ� bude po�ízen protokol o p�edání a p�evzetí 
staveništ� podepsaný oprávn�nými zástupci obou stran. Sou�ástí protokolu bude 
soupis oprávn�ných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organiza�ních 
požadavk� Objednatele.

6.2. ODPOV�DNOST ZA ŠKODY 

6.2.1. Ode dne p�evzetí staveništ� nese Zhotovitel nebezpe�í všech škod na 
provád�ném díle až do doby jeho p�edání Objednateli.

6.2.2.Zhotovitel je povinen mít uzav�enou smlouvu odpov�dnosti za škodu, kterou by p�i 
provád�ní díla mohl zp�sobit t�etím osobám. Výše pojišt�ní odpov�dnosti za škodu 
je stanovena na min. 5 mil. K�. Doklady o pojišt�ní je Zhotovitel povinen p�edložit 
Objednateli do 21 dn� od podpisu smlouvy o dílo, nejpozd�ji však k datu p�edání 
a p�evzetí staveništ�. Nep�edložení doklad� o pojišt�ní Objednateli ani v dodate�né
p�im��ené lh�t� bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které 
oprav�uje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.3.VYTÝ�ENÍ STAVENIŠT�

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla pln� zodpov�dný za:

6.3.1.správnost umíst�ní úrovní, rozm�r� a zam��ení všech �ástí díla;

6.3.2.zabezpe�ení všech p�ístroj�, nástroj�, prací a dodávek nezbytných k zajišt�ní 
�inností v této smlouv� uvedených.

Bude-li b�hem provád�ní díla zjišt�na jakákoliv chyba v umíst�ní, úrovni, rozm�rech nebo 
zam��ení jakékoliv �ásti díla, je Zhotovitel povinen bezodkladn� na výzvu Objednatele nebo 
TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to zp�sobem stanoveným TDI.

6.4.ÚKLID STAVENIŠT�

Zhotovitel je povinen udržovat staveništ� i dílo v �istot� a po�ádku, bez hromad�ní odpad� a 
zbytk� materiálu. Po celou dobu provád�ní díla je Zhotovitel povinen provád�t �ádný úklid 
staveništ�, odstra�ovat všechny p�ebyte�né p�ekážky, manipulovat se svými prost�edky a 
uskladn�ným materiálem a skladovat je tak, aby nep�ekážely, p�i provád�ní prací a dodávek 
a odstra�ovat pravideln� ze staveništ� veškerý staveništní odpad a do�asné konstrukce, 
kterých p�i provád�ní díla není nezbytn� t�eba. P�i nakládání s odpady je Zhotovitel povinen 
se �ídit ustanoveními zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech, a o zm�n� n�kterých dalších 
zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a jeho provád�cími p�edpisy. Zhotovitel je povinen 
p�edávat TDI doklady o zajišt�ní likvidace odpad� vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s posledn� citovaným zákonem.

6.5.VYKLIZENÍ STAVENIŠT�

Zhotovitel je povinen nejpozd�ji do 7 kalendá�ních dní po p�edání díla staveništ� zcela 
vyklidit.

6.6.DOPRAVNÍ OPAT	ENÍ

6.6.1.Všechny úkony nutné k provád�ní a dokon�ení prací a dodávek na zhotovení díla 
a odstran�ní vad a nedod�lk� musí být provád�ny v souladu s touto smlouvou tak, 
aby nenarušily:
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6.6.1.1.Provoz v okolí realizované stavby, životní podmínky osob žijících v okolních 
nemovitostech a jejich bezpe�nost, to vše na staveništi a v okolí místa 
p�edm�tu pln�ní zakázky v rozsahu ur�eném p�íslušnými hygienickými 
normami a ostatními doporu�enými i závaznými p�edpisy o ochran� životního 
prost�edí;

6.6.1.2.P�ístup a užívání ve�ejných a soukromých pozemních komunikací 
Zhotovitel je povinen pln� odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a 
náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv t�etích osob, 
vyplývajících z �lánk� 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto 
narušení sám odpov�dný.

6.6.2.Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prost�edky, aby p�edešel zne�išt�ní a 
poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v d�sledku dopravy 
provád�né Zhotovitelem, jeho subdodavateli �i osobami, které k doprav� použil. 
Zhotovitel je zárove� povinen v�novat zvýšenou pé�i výb�ru tras pozemních 
komunikací, výb�ru používaných dopravních prost�edk� a omezení a rozložení 
dopravovaných náklad� tak, aby p�ípadné poškození pozemních komunikací v 
d�sledku p�epravy materiál� a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.6.3.Nestanoví-li tato smlouva výslovn� jinak, je Zhotovitel odpov�dný za provedení 
veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s 
provád�ním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní 
náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na 
pozemních komunikacích zp�sobených touto dopravou i v p�ípad�, že budou 
vzneseny p�ímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vy�ešit veškeré takové 
nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.4.Dojde-li p�es spln�ní veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na p�ístupu ke staveništi v souvislosti s 
p�epravou osob, podílejících se na provád�ní díla, materiálu anebo za�ízení 
ur�ených k zabudování do díla, stroj� a pomocných stavebních prost�edk�, za�ízení
staveništ� atd., je Zhotovitel povinen to neprodlen� oznámit TDI a Objednateli, 
jakmile se o takové škod� dozví nebo jakmile v��i n�mu n�kdo vznese jakýkoliv 
nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních p�edpis�
správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu zp�sobenou na 
komunikaci, je Zhotovitel odpov�dný za jakékoliv náklady vynaložené v této 
souvislosti. 

�lánek VII. 

7.  Stavební deník

7.1.Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provád�ní díla, stavební deník v
rozsahu stanoveném p�íslušnými právními p�edpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) 
zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve
zn�ní pozd�jších p�edpis�, a § 6 vyhlášky �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb., a 
to až do dne odstran�ní veškerých vad a nedod�lk�. Poté je Zhotovitel povinen 
p�edat stavební deník Objednateli.

7.2. Zhotovitel je povinen pr�b�žn� ode dne p�edání staveništ� až do doby p�edání a 
p�evzetí díla po�izovat FOTODOKUMENTACI prací. Fotodokumentaci p�edá 
Zhotovitel Objednateli v digitální form� p�i p�edání díla.

7.3.Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny d�ležité okolnosti týkající se díla, 
zejména �asový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek 
stanovených rozhodnutím nebo opat�ením, pop�ípad� další údaje nutné pro 
posouzení prací stavebním ú�adem a ostatními orgány státní správy, jako je nap�íklad
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teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, 
po�así (nap�íklad déš�) u zemních prací a terénních úprav, apod., denn� do n�j 
provád�t zápisy všech rozhodných a významných skute�ností o pr�b�hu díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o �asovém postupu prací, jejich jakosti, 
zd�vodn�ní nepodstatných odchylek provád�ných prací od PROJEKTU, klimatické 
podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel ú�tovat HZS (hodinovou zú�tovací sazbu), 
budou po�ty hodin ú�tovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou
takové práce provád�ny ( týkají-li se této dodávky). 

7.4.Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou p�edm�tem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího m�že do stavebního deníku provád�t pot�ebné záznamy pouze 
Objednatel a TDI p�ípadn� jimi písemn� pov��ený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávn�né orgány státní správy. 

7.5.Zhotovitel je povinen p�edkládat stavební deník TDI na základ� p�edchozího vyzvání  
ke kontrole a k provád�ní zápis� a sou�asn� mu bez zbyte�ného odkladu vydat 
pr�pisy uzav�ených stran stavebního deníku. 

7.6.Objednatel a TDI je oprávn�n kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, 
nejmén� jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápis�m p�ipojit své 
stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto 
zápisu p�ipojit svoje stanovisko nejpozd�ji do t�í pracovních dn�. 

7.7.Zhotovitel je povinen organizovat a zú�ast�ovat se kontrolních dn� za ú�elem kontroly
provád�ní díla za ú�asti TDI a Objednatele, p�ípadn� autorského dozoru projektanta. 
Kontrolní dny budou zam��eny zejména na dodržování �asového harmonogramu 
realizace díla a na kvalitu provád�ných prací. Ke kontrolním dn�m je Zhotovitel 
povinen písemn� (nap�. e-mailem) pozvat ú�astníky nejmén� 3 kalendá�ní dny p�ed 
kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami p�edem dohodnuto jinak.  

7.8.Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
• p�edm�t kontrolního dne;
• vyjád�ení TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
• soupis jednotlivých �ešených bod� s uvedením termín� jejich pln�ní a odpov�dnosti

konkrétních ú�astník� za pln�ní;
• sjednaný termín odstran�ní zjišt�ných vad a drobných nedod�lk�;
• soupis provedených, p�edem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve 

form� touto smlouvou dohodnuté;
• podpisy zú�astn�ných osob.

7.9.Kontrolní den povede TDI, který z n�j rovn�ž po�ídí zápis.

7.10.Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dot�eny pravidelné pr�b�žné kontroly 
provád�ní díla TDI a Objednatelem a jím oprávn�ných osob na staveništi, jež budou 
zaznamenány ve stavebním deníku.

7.11.Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dn� se nepovažují za zm�nu 
této smlouvy ani nezakládají nárok na zm�nu této smlouvy.
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�lánek VIII. 

8.  Provád�ní díla

8.1. Sou�ástí p�edm�tu díla jsou i služby, stavební práce a dodávky ve smlouv�
nespecifikované, které však jsou k �ádnému provedení díla nezbytné, a o kterých 
Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem v�d�l, v�d�t m�l �i 
v�d�t mohl. Poskytování t�chto služeb a prací však v žádném p�ípad� nezvyšuje 
smlouvou sjednanou cenu.

8.2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad provád�ním díla, bude je ú�inn� �ídit a 
dohlížet na n� tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouv�.   
Výlu�n� bude Zhotovitel zodpov�dný za stavební a konstruk�ní prost�edky, metody, 
techniky, užité technologie a za koordinaci r�zných �ásti díla a to zejména za 
bezpe�nost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za p�im��enost a bezpe�nost 
veškerých užitých technologických postup�.  

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništ�m, a že je mu znám rozsah prací 
daný projektovou dokumentací, výkazem vým�r a cenovou nabídkou, které jsou 
p�ílohou této smlouvy. 

8.4. P�ípustné jsou jen ty vícepráce, které jsou v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) 
zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, tzn. jedná se o vícepráce jejich 
pot�eba vznikla v d�sledku objektivn� nep�edvídatelných okolností a jsou nezbytné 
pro provedení p�vodních prací. Vícepráce mohou být uplatn�ny pouze na základ�
p�edchozího postupu dle § 2594 a 2595 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského 
zákoníku, upozorní-li p�i realizaci díla bez zbyte�ného odkladu  Zhotovitel 
Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokyn� k provedení díla nebo zjistí-li 
Zhotovitel p�i provád�ní díla skryté p�ekážky. Nesplní-li v��i Objednateli svou 
zákonnou oznamovací povinnost, pak Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli 
provedené vícepráce z titulu bezd�vodného obohacení.

8.5. Dojde–li p�i realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokon�ení 
díla, zpracuje Zhotovitel p�esný výkaz t�chto prací a ocen�ní prací v cenách  
položkového rozpo�tu a ostatní dle obecn� známých sborník� doporu�ených cen 
(nap�. ozna�ení sborník� URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) vztahující se k období
realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které budou 
objektivní, v�cn� správné a nep�edvídatelné, nutné pro realizaci díla a tedy k 
napln�ní cíl� a parametr� projektu a jsou pokryty rozpo�tovou rezervou. 

8.6. Zhotovitel bude výlu�n� zodpov�dný za bezpe�nost práce p�i provád�ní díla a za to, 
že pravidla, regulace a pracovní metody �i postupy požadované p�íslušnými p�edpisy 
budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento ú�el povinen zejména :

8.6.1.u�init veškerá nezbytná opat�ení k ochran� osob užívajících budovu, komunikace a
p�ilehlé nemovitosti a všech osob oprávn�ných k pohybu na staveništi, k ochran�
staveništ� samého a k ochran� provád�ného díla. Zhotovitel je rovn�ž povinen 
udržovat staveništ� i nedokon�ené dílo v takovém stavu, aby bylo p�ípadné 
nebezpe�í hrozící všem ob�an�m a osobám pohybujícím se na staveništi nebo 
v jeho blízkosti odstran�no, 

8.6.2. zabezpe�it a udržovat na vlastní náklad veškerá sv�tla, ostrahu, oplocení, varovné
tabulky a dozor v dob� a na místech, kde je to nezbytn� nutné nebo kde je to 
požadováno TDI, p�íslušnými p�edpisy nebo p�íslušným oprávn�ným orgánem 
ve�ejné správy pro bezpe�nost osob, díla nebo zachování ve�ejného po�ádku,

8.6.3.u�init veškerá nezbytná opat�ení k ochran� životního prost�edí, a to jak p�ímo na 
staveništi, tak i mimo n� v rozsahu, který ú�inn� zamezí poškození nebo ohrožení 
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zdraví nebo života ob�an� a majetku imisemi, hlukem nebo jiným zp�sobem v 
p�í�inné souvislosti s provád�ním díla.

8.7.Zhotovitel bude výlu�n� zodpov�dný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstran�ní 
do�asného konstruk�ního �i jiného do�asného vybavení a za návrh a provád�ní 
pracovních �i stavebních metod požadovaných p�i provád�ní díla. Zhotovitel zajistí 
pro výkon t�chto �inností spolupráci osoby autorizované v p�íslušných oborech, ve 
kterých je �innost autorizované osoby požadována zákonem, ur�ena smlouvou, nebo 
je-li p�ítomnosti autorizované osoby zapot�ebí k tomu, aby byly zaru�eny bezpe�né a i
jinak náležité výsledky.

8.8.Zhotovitel zpracuje a bude podle pot�eby �i požadavk� Objednatele pr�b�žn�
aktualizovat harmonogram provád�ní díla a srovnávat postup prací s údaji o 
základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaru�oval dodržení veškerých 
termín� díla. Zhotovitel bude sledovat pr�b�h a postup provád�ní díla ve vztahu k 
tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s 
p�íslušnými ustanoveními této smlouvy o zpožd�ní a jakýchkoli požadovaných 
úpravách, které z takového zpožd�ní vyplynou. 

8.9.S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení p�edchozích �lánk� se 
Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provád�ní díla zajistit dostate�ný po�et 
pracovník� tak, aby byly dodrženy všechny termíny provád�ní díla. 

8.10.Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI k provedení kontroly prací, použitých 
materiál� a výrobk�, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí 
být Objednateli doru�ena písemn�, nejmén� 3 pracovní dny p�edem. Výzva musí být 
též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel m�že zakrývací práce provést 
až po p�edchozí kontrole TDI. Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen 
umožnit Objednateli, resp. TDI, dodate�nou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.

8.11.Bez ohledu na p�edcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích 
výkresové dokumentace �i v textových vyjád�eních a ocen�ném rozpo�tu, které se 
týkají prací nebo výrobk�, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjád�ení jsou
odborným pracovník�m b�žn� známy, obvykle se užívají a jsou pro �ádné provedení 
díla b�žn� uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

�lánek IX. 

9.  Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Oprávn�ná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pov��uje výkony 
funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy 
ozna�en jako TDI) tuto osobu: Milan Kembický

9.2.Objednatel a TDI nebo jimi �ádn� zmocn�né osoby budou mít kdykoli právo 
kontrolovat dílo. Budou-li �ásti díla p�ipravovány na jiném míst� než je místo pln�ní, 
budou mít Objednatel a TDI nebo jimi �ádn� zmocn�né osoby kdykoliv p�ístup k t�mto
�ástem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

9.3.Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními 
zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li 
takový požadavek ze zákon�, vyhlášek �i na�ízení platných v míst� provád�ní díla, 
p�edá Zhotovitel TDI v�as informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit 
zkoušky, kontrolu nebo schválení p�íslušnými orgány �i ú�ady a v�as písemn� TDI 
vyrozum�t o míst� a �ase jejich konání. TDI pr�b�žn� kontroluje provád�ní prací a 
uplat�ování postup� stanovených v PROJEKTU. 

9.4.Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prost�ednictvím n�koho �ást díla, která 
byla ur�ena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, p�ed jejich 
provedením, zadáním nebo dokon�ením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto �ást
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díla odkrýt nebo jinak zp�ístupnit a umožnit ji podrobit ur�eným zkouškám, kontrolám 
nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojiv� provést a ukon�it a na vlastní 
náklady navrátit a uvést �ást díla do �ádného stavu.

9.5.Objednatel je oprávn�n vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli �ásti díla, 
dojde-li k záv�ru, že tato �ást díla neodpovídá smlouv� nebo PROJEKTU. Potvrdí-li 
se zkouškami jeho záv�ry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto �ást díla 
opravit a uhradit zárove� náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opa�ném p�ípad�
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

9.6.PRÁVA A POVINNOSTI TDI 

9.6.1.TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s 
p�ípravou a realizací díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. 
Za tím ú�elem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné 
pokynu a p�íkazy zpravidla formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je 
povinen tyto pokyny a p�íkazy akceptovat. 

9.6.2.TDI bude zastupovat Objednatele b�hem provád�ní díla až do dokon�ení všech 
úprav nebo náprav vad v souladu s p�íslušnými ustanoveními této smlouvy o 
odpov�dnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu 
p�edávacího protokolu poslední �ásti díla. 

9.6.3.TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad provád�ného díla a jeho 
navrženého materiálového a technologického �ešení s PROJEKTEM. 

9.6.4.Nároky a p�ípadné spory, vztahující se k provád�ní díla nebo k výkladu 
PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemn� p�edkládány TDI k posouzení 
a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbyte�ného prodlení.

9.6.5.TDI bude mít právo nep�ijmout práci �i dodávku, která nebude odpovídat 
PROJEKTU a této smlouv�, pop�ípad� dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových 
prací a dodávek v jejich pr�b�hu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním 
deníku, že tyto práce a dodávky nebudou p�evzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude 
podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla t�etí 
stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, a� bylo zkoušené 
dílo �i jeho �ást vyrobeno, instalováno nebo dokon�eno, �i nikoliv. 

9.6.6.Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.6.6.1.jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo p�edpokládány p�ímo v této smlouv�
nebo v obecn� závazných právních p�edpisech a technických normách;

9.6.6.2.se s nimi po�ítá ve smlouv� natolik podrobn� a ur�it�, aby mohl Zhotovitel 
zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpo�tu a p�ihlédnout k 
nim ve své nabídce;

9.6.6.3.se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné pln�ní Zhotovitele nebo
pokud pln�ní Zhotovitele je provád�no v rozporu s PROJEKTEM, právními 
p�edpisy, technickými normami a touto smlouvou. 

9.6.7.Budou-li provád�ny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI 
provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, 
p�jdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované 
materiály anebo za�ízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití 
nebo zabudování.  

9.6.8.TDI prov��í Zhotovitelem p�edložená data výrobk�, materiál� a vzork� v souvislosti
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho pat�i�né pokyny.

9.6.9.TDI bude p�ipravovat zm�ny zakázky ve shod� s p�íslušnými ustanoveními této 
smlouvy o zm�nách a dopl�cích díla.

9.6.10.TDI bude provád�t kontroly, aby mohl ur�it data podstatného dokon�ení a p�edání
díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících
se osv�d�ování (ov��ování) plateb, p�evezme písemné záruky a k nim se vztahující
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dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a p�edloží tyto
dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.6.11.TDI není z titulu své funkce oprávn�n žádným zp�sobem m�nit ani odsouhlasovat
žádné zm�ny v�cného rozsahu, smluvní ceny, termín� ani žádných dalších 
ustanovení uvedených v této smlouv�. Tyto úkony je za Objednatele oprávn�na 
provád�t pouze osoba uvedená v záhlaví této smlouvy.

9.7.Objednatel je oprávn�n kontrolovat provád�ní díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je 
Objednatel oprávn�n dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným provád�ním a dílo provád�l �ádným zp�sobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neu�iní ani v p�im��ené lh�t� k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybn� k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávn�n od této 
smlouvy odstoupit.

�lánek X.

10.  Povinnosti zhotovitele

10.1.Zhotovitel je povinen zajiš�ovat koordinaci a sou�innost subdodavatel� a dalších 
ú�astník� tak, aby nedošlo k narušení plynulého provád�ní díla.

10.2.Zhotovitel je povinen provád�t d�slednou kontrolu nakupovaných výrobk�, materiál�,
hmot, surovin a dalších v�cí pot�ebných pro pln�ní p�edm�tu této smlouvy a 
vyžadovat od výrobc� a dodavatel� atesty, prohlášení o shod�, certifikáty, záru�ní 
dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

10.3.Zhotovitel se zavazuje, že bude p�i  provád�ní díla  postupovat s odbornou pé�í. 
Zavazuje se dodržovat obecn� závazné p�edpisy, technické normy a ustanovení této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude �ídit výchozími podklady Objednatele, 
pokyny Objednatele a TDI, rozhodnutími p�íslušných správních orgán�.

10.4.Zhotovitel je povinen na základ� skute�ností zjišt�ných v pr�b�hu pln�ní smlouvy 
navrhovat a provád�t opat�ení sm��ující k dodržení podmínek stanovených smlouvou
a jejími p�ílohami, pro napl�ování p�edm�tu smlouvy a k ochran� objednatele p�ed 
škodami, ztrátami a zbyte�nými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré pot�ebné 
podklady, konzultace, pomoc a jinou sou�innost.

10.5.Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provád�ním díla odborn� zp�sobilým 
stavbyvedoucím.

10.6.Zhotovitel se zavazuje  provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpe�í. 
Zhotovitel se zavazuje, že prost�ednictvím subdodavatel� budou provedeny 
pouze ty �ásti p�edm�tu díla a t�mi subdodavateli, které Zhotovitel uvedl ve své
nabídce. Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné 
porušení této smlouvy o dílo.

10.7.Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a pr�b�žn� aktualizovat 
reálný seznam všech subdodavatel� podílejících se na realizaci díla, v�etn� výše 
jejich podílu na díle. Tento p�ehled je povinen p�edložit Objednateli ve lh�t� dle ustn. 
§  147a odst. 4 zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách nebo kdykoliv na jeho
vyžádání.

10.8.Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy povinni spl�ovat 
všechny kvalifika�ní p�edpoklady bezprost�edn� související s p�edm�tem pln�ní díla, 
které byly prokázány v p�edchozím zadávacím �ízení, na základ� n�hož byla se 
Zhotovitelem, jakožto vybraným uchaze�em uzav�ena tato smlouva. 

10.9.Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole 
ve ve�ejné správ�, v platném zn�ní, osobou povinnou spolup�sobit p�i výkonu 
finan�ní kontroly. Zárove� je Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady 
týkající se pln�ní p�edm�tu díla a poskytnout veškeré požadované informace, 
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dokladovat svoji �innost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a 
umožnit vstup pov��eným osobám do svých objekt� a na pozemky k ov��ování 
podmínek pln�ní p�edm�tu díla.

10.10.Zhotovitel je povinen v pr�b�hu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení 
projektové dokumentace postup provád�ní díla. Bude trvale uložena na stavb� a 
bude v pr�b�hu realizace díla na vyžádání p�edložena ke kontrole TDI.

10.11.Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici 
pot�ebný po�et dostate�n� odborn� kvalifikovaných pracovník�. U pracovních 
postup� a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou 
vyžadovány speciální odborné znalosti �i dovednosti pro jejich aplikaci, bude 
Zhotovitel na žádost Objednatele p�edkládat p�ed zapo�etím takovýchto prací doklad 
o odborné zp�sobilosti pracovník� (kopii o zaškolení pracovník� u autorizované 
organizace).

�lánek XI. 

11.  Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. 

�lánek XII. 

12.  P�edání a p�evzetí díla

12.1.P�edání díla probíhá jako �ízení, jehož p�edm�tem je šet�ení o skute�ném stavu 
dokon�eného díla, p�ípadn� jeho �ásti na staveništi za ú�asti TDI, Objednatele a 
Zhotovitele �i jimi písemn� zmocn�ných osob.

12.2.Zhotovitel dílo odevzdá a  Objednatel p�evezme formou zápisu o p�edání a p�evzetí 
zhotoveného díla v souladu s ustn. § 2605 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského 
zákoníku. Zhotovitel nejpozd�ji 7 kalendá�ních dn� p�edem oznámí písemn� TDI, že 
dílo je p�ipraveno k p�evzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram p�ejímky. Na 
tomto základ� TDI svolá p�edávací a p�ejímací �ízení. 

12.3.Zhotovitel je povinen u p�ejímacího �ízení p�edat Objednateli minimáln� ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

• doklady o zajišt�ní likvidace odpad� vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s platným zn�ním zákona o nakládání s odpady a jeho provád�cími 
p�edpisy;

• doklady pot�ebné ke kolaudaci stavby,
• geodetické zam��ení díla,
• zápisy a protokoly o provedení p�edepsaných zkoušek;
• zápisy a osv�d�ení o zkouškách použitých za�ízení a materiál�;
• zápisy o prov��ení prací a konstrukcí zakrytých v pr�b�hu prací;
• záru�ní listy a návody k obsluze od dodaných za�ízení;
• doklady o provedení dalších p�edepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, 

prohlášení o shod� použitých materiál� a výrobk�;
• p�edpisy k jednotlivým technickým za�ízením a doklady o provedení zaškolení 

obsluhy;
• dokumentaci skute�ného provedení díla;
• fotodokumentaci postupu prací v digitální form�;
• doklady o individuálním vyzkoušení;
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P�edává-li se pouze �ást díla, p�edá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této
�ásti díla.

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout p�evzetí stavby pro ojedin�lé drobné vady, které 
samy o sob� ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funk�n� nebo esteticky, ani
jeho užívání podstatným zp�sobem neomezují. 

�lánek XIII. 

13.  Odpov�dnost za vady

13.1.Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku ur�enému v této smlouv�.

13.2.Záru�ní doba �iní 60 kalendá�ních m�síc� a po�íná b�žet  ode dne p�edání a 
p�evzetí  díla, resp. jeho poslední �ásti. V této dob� zodpovídá Zhotovitel za to, že 
dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouv�.

13.3.Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v dob� jeho p�edání. Dále odpovídá za 
vady, zjišt�né Objednatelem po p�edání, jestliže tyto vady byly zp�sobeny porušením 
povinností Zhotovitele.

13.4.Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly zp�sobeny použitím v�cí 
p�edaných mu k zpracování Objednatelem v p�ípad�, že Zhotovitel ani p�i vynaložení 
odborné pé�e nevhodnost t�chto v�cí nemohl zjistit nebo na n� Objednatele 
upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovn�ž neodpovídá za vady 
zp�sobené dodržením nevhodných pokyn� daných mu Objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost t�chto pokyn� upozornil a Objednatel na jejich dodržování 
trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

13.5.Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemn� u Zhotovitele bez zbyte�ného 
odkladu po jejich zjišt�ní. V reklamaci budou vady popsány �i uvedeno, jak se 
projevují. Objednatel je oprávn�n v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

�lánek XIV. 

14.  Smluvní pokuty

14.1.P�i prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávn�n ú�tovat úrok 
0,05 % z �ástky, která je fakturována.

14.2.V p�ípad� prodlení Zhotovitele se spln�ním jeho povinnosti p�ipravit, ukon�it a p�edat
dílo dle bodu 2.1.2.   je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši  0,2 % 
z celkové ceny díla ( viz. bod. 4.5) za každý i zapo�atý kalendá�ní den  prodlení.

14.3.Pokud Zhotovitel neodstraní nedod�lky �i vady uvedené v zápise o p�edání a 
p�evzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- K� za
každý nedod�lek �i vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i zapo�atý den prodlení.

14.4.Pokud Zhotovitel nevyklidí staveništ� ve sjednaném termínu dle ustanovení �lánku 
6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
za každý i zapo�atý den prodlení.

14.5.Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- K� za každou reklamovanou vadu, u níž je
v prodlení, a to za každý i zapo�atý  den prodlení.  Ozna�il-li Objednatel oprávn�n�
v reklamaci, že se jedná o vadu bránící �ádnému užívání díla, p�ípadn� hrozí 
nebezpe�í škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají ob� smluvní strany smluvní 
pokutu ve dvojnásobné výši.

14.6.Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z 
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
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�lánek XV. 

15.  Odstoupení od smlouvy

15.1.Od této smlouvy m�že odstoupit kterákoliv smluvní strana z d�vodu podstatného 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní ú�inky odstoupení od této 
smlouvy nastávají dnem doru�ení oznámení o odstoupení druhé smluvní stran�. Pro 
odstoupení platí p�íslušná ustanovení zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského zákoníku. 

15.2.Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

• nep�edložení doklad� pojišt�ní odpov�dnosti za škodu dle ustanovení �lánku 
6.2.2. této smlouvy;

• zastavení �i p�erušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez 
od�vodn�ní na více než 7 pracovních dn�;

• prodlení Zhotovitele se spln�ním n�kterého termínu uzlového bodu delším než 
15 pracovních dn�, nebo s termínem p�edání díla �i jeho n�které �ásti delším 
než 15 pracovních dn�;

• prodlení s odstran�ním vady delším než 10 pracovních dn�;

• provád�ním díla v rozporu s touto smlouvou;

• porušení ustanovení �lánku 10.8. této smlouvy.

�lánek XVI. 

16.  Ochrana informací

16.1.Objednatel má v souladu se zákonem �íslo 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu 
k informacím, v platném zn�ní, a zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, 
povinnost poskytnout informaci o rozsahu a p�íjemci prost�edk� z rozpo�tu 
Objednatele, to je zejména informaci o cen� díla a název a sídlo Zhotovitele. 
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skute�ností, že poskytnutí t�chto informací 
se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

16.2.Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebn� - technické informace, 
které jim byly sv��eny smluvním partnerem, nezp�ístupní t�etím osobám bez 
písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí t�chto informací pro jiné 
ú�ely než pro pln�ní p�edm�tu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení �lánku
16.1.).

16.3.OCHRANA PRÁV K PR
MYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen p�i realizaci této smlouvy náležit� respektovat práva k pr�myslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s pln�ním této smlouvy dot�ena a 
nese plnou odpov�dnost za vypo�ádání nárok� všech t�etích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit p�íslušnou právní ochranu uvedených práv
i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatel�m.
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REKAPITULACE STAVBY
Stavba: Oprava MK Blatno od č.p. 142 po ř. gar. č.p. 6 a 175 Datum:

Objednatel: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlins Projektant: ILB prostav s.r.o.

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením Zpracoval:  

Kód Popis Cena bez DPH DPH 15 % DPH 21 % Cena s DPH

1 2 3 4 5 6

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem 0,00

 2012-ILB-1  Oprava MK Blatno od č.p. 142 po ř. gar. č.p. 6 a 175

 2012-ILB-1-A  Oprava místní komunikace - etapa A 1 306 321,68 274 327,55 1 580 649,23

 2012-ILB-1-B  Oprava místní komunikace - etapa B 987 543,72 207 384,20 1 194 927,92

 2012-ILB-1-C  Oprava místní komunikace - etapa C 487 326,77 102 338,70 589 665,47

2 781 192,17 584 050,45 3 365 242,62



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO  

Název objektu Oprava místní komunikace - etapa A EČO

Název části  Místo Hlinsko

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

20.11.2012

               Měrné a účelové jednotky

            Počet              Počet                 Počet

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 0,00 14 21 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 12 0,00 19 0,00

20 HZS 0,00 21 0,00### 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % DPH

26

Datum a podpis Razítko E
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Oprava MK Blatno od č.p. 142 po ř. gar. č.p. 6 a 175

Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlins

ILB prostav s.r.o.

    Náklady / 1 m.j.      Náklady / 1 m.j.         Náklady / 1 m.j.

Základní rozp. náklady

1 306 321,68

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

ZRN (ř. 1-6) 1 306 321,68 DN (ř. 8-11) NUS (ř. 13-18)

Kompl. činnost

1 306 321,68

1 306 321,68 274 327,55

Cena s DPH ( ř. 23-25) 1 580 649,23

Přípočty a odpo čty



REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba: Oprava MK Blatno od č.p. 142 po ř. gar. č.p. 6 a 175

Objekt: Oprava místní komunikace - etapa A

Část:  

JKSO:  

Objednatel: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlins

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Datum: 30.11.2012

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2 Zakládání

4 Vodorovné konstrukce

469 Stavební práce p ři elektromontážích

5 Komunikace

8 Trubní vedení

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 Přesun hmot

Celkem

1 306 321,68

232 087,68

7 706,42

6 220,28

190 875,78

425 298,62

129 032,37

160 616,74

154 483,79

1 306 321,68
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ROZPOČET
Stavba: Oprava MK Blatno od č.p. 142 po ř. gar. č.p. 6 a 175
Objekt: Oprava místní komunikace - etapa A
Část:  
JKSO:  

Objednatel: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlins
Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením
Datum: 30.11.2012

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 221 113107221 m2 321,520 17,04 21,0

2 K 221 113107224 m2 803,800 22,82 21,0

3 K 221 113151315 m2 482,280
71,19

21,0

4 K 001 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 26,500 197,84 21,0

5 K 001 122301102 m3 145,370 83,45 21,0

6 K 001 122301109 m3 145,370 10,95 21,0

7 K 001 131301101 m3 20,566 238,64 21,0

8 K 001 132301201 m3 61,973 101,7 21,0

9 K 001 132301209 m3 61,973 15,21 942,61 21,0

10 K 001 151101101 m2 197,395 56,56 21,0

11 K 001 151101111 m2 197,395 14,63 21,0

12 K 001 162601602 m3 217,565 62,85 21,0

13 K 001 167101102 m3 217,565 55,39 21,0

14 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 217,565 29,33 21,0

15 K 001 171201211 413,374 145,23 21,0

16 K 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 30,911 72,73 21,0

17 K 001 175101101 m3 40,565
97,91

21,0

18 M MAT 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 85,187 203,06 21,0

19 K 231 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 225,000 5,94 21,0

20 M MAT 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 5,625 129,39 727,82 21,0

21 K 469 171401000 Uložení sypaniny do násypů zhutněných hornina třídy 3nebo 4 m3 22,500 137,61 21,0

22 M MAT R1 zemina schopná zúrodnění m3 22,500 268,1 21,0

23 K 001 182201101 Svahování násypů m2 225,000 8,49 21,0

D 2 Zakládání

24 K 002 213141111 m2 236,136 12,78 21,0

25 M MAT 693110030 m2 247,943 18,91 21,0

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Sazba 
DPH

1 306 321,68

232 087,68

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 60 mm 5 478,70

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 350 mm 18 342,72

Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 60 mm s překážkami v trase 
s naložením 34 333,51

5 242,76

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 12 131,13

Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 1 591,80

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 4 907,87

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 6 302,65

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 11 164,66

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 2 887,89

Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 5000 m 13 673,96

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 12 050,93

6 381,18

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 60 034,31

2 248,16

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu 3 971,72

t 17 298,07

1 336,50

3 096,23

6 032,25

1 910,25

7 706,42

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m 3 017,82

geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2 4 688,60
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D 4 Vodorovné konstrukce

26 K 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 11,063 562,26 21,0

D 469

27 K 469 564201200R m2 196,780
111,46

21,0

28 K 469 564701200 Podklad komunikací z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 15 cm m2 803,800 105,09 21,0

29 K 469 564701200 Podklad komunikací z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 15 cm m2 803,800 105,09 21,0

D 5 Komunikace

30 K 221 577134121 m2 803,800
197,8

21,0

31 K 221 5732111111 Postřik živičný spojovací v množství 0,2 kg/m2 m2 803,800 8,89 21,0

32 K 221 565155121 m2 803,800
312,2

21,0

33 K 221 5732111112 Postřik živičný spojovací v množství 0,50 kg/m2 m2 803,800 10,22 21,0

D 8 Trubní vedení

34 K 271 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 14,000
23,74

332,36 21,0

35 M MAT 286113130 trubka kanalizace plastová KGEM-160x2000 mm SN8 kus 7,000 317,11 21,0

36 M MAT 286148910 odbočka  DN 250/250/45° kus 1,000 723,92 723,92 21,0

37 M MAT 286149000 redukce  DN 250/150 kus 1,000 283,09 283,09 21,0

38 K 271 871373121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 53,050
29,21

21,0

39 M MAT 286148030 trubka kanalizační X-STREAM PP SN10 potrubí DN 250/6m kus 9,000 1903,11 21,0

40 K 271 894411121 kus 4,000
2222,73

21,0

41 M MAT 592243390 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm kus 4,000
3525,59

21,0

42 M MAT 592243150 deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5x16,5 cm kus 4,000 819,08 21,0

43 M MAT 592243730 skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q 1000/250 100x25x12 cm kus 2,000 764,47 21,0

44 M MAT 592243720 skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q 1000/500 100x50x12 cm kus 2,000 908,11 21,0

45 M MAT 5922439202 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40 kus 1,000 142,45 142,45 21,0

46 M MAT 592243930 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100 kus 2,000 196,38 392,76 21,0

47 M MAT 592243920 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80 kus 2,000 174,5 349,00 21,0

48 M MAT 592246610 poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním kus 4,000 2210,32 21,0

49 K 271 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 4,000 1582,85 21,0

50 K 271 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 7,000 1761,29 21,0

51 M MAT 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm kus 7,000 192,3 21,0

52 M MAT 592238540 kus 7,000
246,91

21,0

6 220,28

6 220,28

Stavební práce p ři elektromontážích 190 875,78

Podklad komunikací ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 10 cm - praný kačírek 
vč. dodávky 21 933,10

84 471,34

84 471,34

425 298,62

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 158 991,64

7 145,78

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 
3 m 250 946,36

8 214,84

129 032,37

m

2 219,77

m 1 549,59

17 127,99

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno 
beton tř. C 25/30 8 890,92

14 102,36

3 276,32

1 528,94

1 816,22

8 841,28

6 331,40

12 329,03

1 346,10

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 
45x35x5 cm 1 728,37
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53 M MAT 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm kus 7,000
250,47

21,0

54 M MAT 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 7,000 140,07 980,49 21,0

55 M MAT 592238740 kus 7,000 512,81 21,0

56 M MAT 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 7,000 2010,89 21,0

57 K 271 899203111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 7,000
1073,15

21,0

58 K PK R1 Napojení potrubí na stávající řad vč. dodávky příslušných armatur 5,000 1725,22 21,0

59 K PK R2 Napojení potrubí do stávající šachty, vč. bourání otvorů, obetonování 2,000 3799,91 21,0

60 K PK R4 Výšková úprava stávajících vodovodních a kanalizačních poklopů 1,000 1582,85 21,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

61 K 221 915491211 200,000
177,92

21,0

62 M MAT 9154912111 kus 400,000 43,54 21,0

63 K 221 916131212 198,000
198,02

21,0

64 M MAT 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 181,000 86,00 21,0

65 M MAT 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm kus 8,000 329,68 21,0

66 M MAT 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm kus 9,000 88,03 792,27 21,0

67 K 221 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 23,619
2092,09

21,0

D 99 Přesun hmot

68 K 221 998225111 749,971
20,42 15314,41

21,0

69 K 221 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km 725,028 55,92 40543,57 21,0

70 K 221 979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 725,028 10,74 7786,8 21,0

71 K 221 979099145 63,661 178,06 11335,48 21,0

72 K 221 979099155 661,367 83,09 54952,98 21,0

73 K PK R3 Vytýčení sítí, geodetické zaměření 1,000 15431,88 15431,88 21,0

74 K PK R5 Uložení vedení 02 do chrániček, ruční odkopání 1,000 5969,38 5969,38 21,0

75 K PK R6 Zkouška těsnosti kanalizace, kamerová prohlídka 1,000 3149,29 3149,29 21,0

Celkem

1 753,29

koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 3 589,67

14 076,23

7 512,05

kpl 8 626,10

kpl 7 599,82

kpl 1 582,85

160 616,74

Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š 
proužku 250 mm m 35 584,00

přídlažba přírodní 50x25x8 17 416,00

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu 
prostého m 39 207,96

15 566,00

2 637,44

49 413,07

154 483,79

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným t

t

t

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t

kpl

kpl

kpl



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO  

Název objektu Oprava místní komunikace - etapa B EČO

Název části  Místo Hlinsko

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

20.11.2012

               Měrné a účelové jednotky

            Počet              Počet                 Počet

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 0,00 14 21 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 12 0,00 19 0,00

20 HZS 0,00 21 0,00### 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % DPH

26

Datum a podpis Razítko E
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Oprava MK Blatno od č.p. 142 po ř. gar. č.p. 6 a 175

Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlins

ILB prostav s.r.o.

    Náklady / 1 m.j.      Náklady / 1 m.j.         Náklady / 1 m.j.

Základní rozp. náklady

987 543,72

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

ZRN (ř. 1-6) 987 543,72 DN (ř. 8-11) NUS (ř. 13-18)

Kompl. činnost

987 543,72

987 543,72 207 384,20

Cena s DPH ( ř. 23-25) 1 194 927,92

Přípočty a odpo čty



REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba: Oprava MK Blatno od č.p. 142 po ř. gar. č.p. 6 a 175

Objekt: Oprava místní komunikace - etapa B

Část:  

JKSO:  

Objednatel: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlins

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Datum: 30.11.2012

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2 Zakládání

4 Vodorovné konstrukce

469 Stavební práce p ři elektromontážích

5 Komunikace

8 Trubní vedení

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 Přesun hmot

Celkem

987 543,72

219 745,66

5 874,39

11 255,88

100 854,06

211 802,74

135 955,05

126 658,43

175 397,51

987 543,72
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ROZPOČET
Stavba: Oprava MK Blatno od č.p. 142 po ř. gar. č.p. 6 a 175
Objekt: Oprava místní komunikace - etapa B
Část:  
JKSO:  

Objednatel: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlins
Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením
Datum: 30.11.2012

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 221 113107225 m2 400,300 30,43 20,0

2 K 001 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 53,165 197,84 20,0

3 K 001 122301102 m3 104,250 83,45 20,0

4 K 001 122301109 m3 104,250 10,95 20,0

5 K 001 131301101 m3 19,710 238,64 20,0

6 K 001 132301201 m3 119,302 101,7 20,0

7 K 001 132301209 m3 119,302 15,21 20,0

8 K 001 151101101 m2 347,004 56,56 20,0

9 K 001 151101111 m2 347,004 14,63 20,0

10 K 001 162601602 m3 217,384 62,85 20,0

11 K 001 167101102 m3 217,384 55,39 20,0

12 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 217,384 29,33 20,0

13 K 001 171201211 413,029 145,23 20,0

14 K 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 62,740 72,73 20,0

15 K 001 175101101 m3 73,405
97,91

20,0

16 M MAT 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 154,150 203,06 20,0

17 K 231 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 150,000 5,94 891,00 20,0

18 M MAT 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 3,750 129,39 485,21 20,0

19 K 469 171401000 Uložení sypaniny do násypů zhutněných hornina třídy 3nebo 4 m3 15,000 137,61 20,0

20 M MAT R1 zemina schopná zúrodnění m3 15,000 268,1 20,0

21 K 001 182201101 Svahování násypů m2 150,000 8,49 20,0

D 2 Zakládání

22 K 002 213141111 m2 180,000 12,78 20,0

23 M MAT 693110030 m2 189,000 18,91 20,0

D 4 Vodorovné konstrukce

24 K 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 20,019 562,26 20,0

D 469

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Sazba 
DPH

987 543,72

219 745,66

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm 12 181,13

10 518,16

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 8 699,66

Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 1 141,54

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 4 703,59

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 12 133,01

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 1 814,58

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 19 626,55

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 5 076,67

Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 5000 m 13 662,58

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 12 040,90

6 375,87

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 59 984,20

4 563,08

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu 7 187,08

t 31 301,70

2 064,15

4 021,50

1 273,50

5 874,39

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m 2 300,40

geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2 3 573,99

11 255,88

11 255,88

Stavební práce p ři elektromontážích 100 854,06
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25 K 469 564201200R m2 150,000

111,46

20,0

26 K 469 564701200 Podklad komunikací z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 15 cm m2 400,300 105,09 20,0

27 K 469 564701200 Podklad komunikací z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 15 cm m2 400,300 105,09 20,0

D 5 Komunikace

28 K 221 577134121 m2 400,300
197,8

20,0

29 K 221 5732111111 Postřik živičný spojovací v množství 0,2 kg/m2 m2 400,300 8,89 20,0

30 K 221 565155121 m2 400,300
312,2

20,0

31 K 221 5732111112 Postřik živičný spojovací v množství 0,50 kg/m2 m2 400,300 10,22 20,0

D 8 Trubní vedení

32 K 271 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 15,000
23,74

356,10 20,0

33 M MAT 286113130 trubka kanalizace plastová KGEM-160x2000 mm SN8 kus 8,000 317,11 20,0

34 M MAT 286148910 odbočka  DN 250/250/45° kus 5,000 723,92 20,0

35 M MAT 286149000 redukce  DN 250/150 kus 5,000 283,09 20,0

36 K 271 871373121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 106,330
29,21

20,0

37 M MAT 286148030 trubka kanalizační X-STREAM PP SN10 potrubí DN 250/6m kus 18,039 1903,11 20,0

38 K 271 894411121 kus 5,000
2222,73

20,0

39 M MAT 592243390 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm kus 5,000
3525,59

20,0

40 M MAT 592243150 deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5x16,5 cm kus 5,000 819,08 20,0

41 M MAT 592243720 skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q 1000/500 100x50x12 cm kus 5,000 908,11 20,0

42 M MAT 592246610 poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním kus 5,000 2210,32 20,0

43 K 271 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 5,000 1582,85 20,0

44 K 271 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 5,000 1761,29 20,0

45 M MAT 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm kus 5,000 192,3 961,50 20,0

46 M MAT 592238540 kus 5,000
246,91

20,0

47 M MAT 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm kus 5,000 250,47 20,0

48 M MAT 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 5,000 140,07 700,35 20,0

49 M MAT 592238740 kus 5,000 512,81 20,0

50 M MAT 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 5,000 2010,89 20,0

51 K 271 899203111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 5,000
1073,15

20,0

52 K PK R1 Napojení potrubí na stávající řad vč. dodávky příslušných armatur 1,000 1725,22 20,0

53 K PK R4 Výšková úprava stávajících vodovodních a kanalizačních poklopů 1,000 1582,85 20,0

Podklad komunikací ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 10 cm - praný kačírek 
vč. dodávky 16 719,00

42 067,53

42 067,53

211 802,74

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 79 179,34

3 558,67

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 
3 m 124 973,66

4 091,07

135 955,05

m

2 536,88

3 619,60

1 415,45

m 3 105,90

34 330,20

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno 
beton tř. C 25/30 11 113,65

17 627,95

4 095,40

4 540,55

11 051,60

7 914,25

8 806,45

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 
45x35x5 cm 1 234,55

1 252,35

koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 2 564,05

10 054,45

5 365,75

kpl 1 725,22

kpl 1 582,85
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D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

54 K 221 915491211 150,000
177,92

20,0

55 M MAT 9154912111 kus 300,000 43,54 20,0

56 K 221 916131212 150,000
198,02

21,0

57 M MAT 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 135,000 86,00 21,0

58 M MAT 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm kus 6,000 329,68 21,0

59 M MAT 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm kus 9,000 88,03 792,27 21,0

60 K 221 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 20,470
2092,09

21,0

D 99 Přesun hmot

61 K 221 998225111 577,397
20,42

21,0

62 K 221 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km 308,231 55,92 21,0

63 K 221 979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 308,231 10,74 21,0

64 K 221 979099155 308,231 83,09 21,0

65 K 221 935113212R Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm 6,750 21,0

66 M MAT 5922700501 kus 7,000 21,0

67 M MAT 592270280 čelo žlabu kus 4,000 21,0

68 M MAT 592270220 Litinový kryt SW 3x120/20, D400, 500/477/40 kus 14,000 21,0

69 K PK R3 Vytýčení sítí, geodetické zaměření 1,000 21,0

70 K PK R5 Uložení vedení 02 do chrániček, ruční odkopání 1,000 21,0

71 K PK R6 Zkouška těsnosti kanalizace, kamerová prohlídka 1,000 21,0

Celkem

126 658,43

Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š 
proužku 250 mm m 26 688,00

přídlažba přírodní 50x25x8 13 062,00

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu 
prostého m 29 703,00

11 610,00

1 978,08

42 825,08

175 397,51

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným t 11 790,45

t 17 236,28

t 3 310,40

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 25 610,91

m 1 721,71 11 621,54

žlab odvodňovací 1000x490x540mm (např. Faserfix - Super 400) 4 918,02 34 426,14

1 039,87 4 159,48

2 908,32 40 716,48

kpl 14 244,81 14 244,81

kpl 5 969,38 5 969,38

kpl 6 311,64 6 311,64

987 543,72



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO  

Název objektu Oprava místní komunikace - etapa C EČO

Název části  Místo Hlinsko

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel bude určen výběrovým řízením

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

20.11.2012

               Měrné a účelové jednotky

            Počet              Počet                 Počet

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00

2 Montáž 9 0,00 14 21 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 12 0,00 19 0,00

20 HZS 0,00 21 0,00### 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % DPH

26

Datum a podpis Razítko E
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Oprava MK Blatno od č.p. 142 po ř. gar. č.p. 6 a 175

Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlins

ILB prostav s.r.o.

    Náklady / 1 m.j.      Náklady / 1 m.j.         Náklady / 1 m.j.

Základní rozp. náklady

86 105,62

401 221,15 Bez pevné podl. Mimostav. doprava

ZRN (ř. 1-6) 487 326,77 DN (ř. 8-11) NUS (ř. 13-18)

Kompl. činnost

487 326,77

487 326,77 102 338,70

Cena s DPH ( ř. 23-25) 589 665,47

Přípočty a odpo čty



REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba: Oprava MK Blatno od č.p. 142 po ř. gar. č.p. 6 a 175

Objekt: Oprava místní komunikace - etapa C

Část:  

JKSO:  

Objednatel: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlins

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Datum: 30.11.2012

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2 Zakládání

4 Vodorovné konstrukce 371,09

469 Stavební práce p ři elektromontážích

5 Komunikace

8 Trubní vedení

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 Přesun hmot

Celkem

487 326,77

58 710,90

4 781,76

26 381,63

196 822,52

16 744,01

107 770,58

75 744,28

487 326,77
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ROZPOČET
Stavba: Oprava MK Blatno od č.p. 142 po ř. gar. č.p. 6 a 175
Objekt: Oprava místní komunikace - etapa C
Část:  
JKSO:  

Objednatel: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlins
Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením
Datum: 30.11.2012

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 221 113107224 m2 6,400 22,82 146,05 21,0

2 K 221 113151315 m2 6,400 71,19 455,62 21,0

3 K 001 122301102 m3 85,899 83,45 21,0

4 K 001 122301109 m3 85,899 10,95 940,59 21,0

5 K 001 131301101 m3 2,980 238,64 711,15 21,0

6 K 001 132301201 m3 6,477 101,70 658,71 21,0

7 K 001 132301209 m3 6,600 15,21 100,39 21,0

8 K 001 151101101 m2 30,000 56,56 21,0

9 K 001 151101111 m2 30,000 14,63 438,90 21,0

10 K 001 162601602 m3 88,979 62,85 21,0

11 K 001 167101102 m3 88,979 55,39 21,0

12 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 88,979 29,33 21,0

13 K 001 171201211 169,060 145,23 21,0

14 K 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,711 72,73 342,63 21,0

15 K 001 175101101 m3 2,420 97,91 236,94 21,0

16 M MAT 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 5,028 203,06 21,0

17 K 231 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 122,100 5,94 725,27 21,0

18 M MAT 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 3,053 129,39 395,03 21,0

19 K 469 171401000 Uložení sypaniny do násypů zhutněných hornina třídy 3nebo 4 m3 12,210 137,61 21,0

20 M MAT R1 zemina schopná zúrodnění m3 12,210 268,10 21,0

21 K 001 182201101 Svahování násypů m2 122,100 8,49 21,0

D 2 Zakládání

22 K 002 213141111 m2 146,520 12,78 21,0

23 M MAT 693110030 m2 153,846 18,91 21,0

D 4 Vodorovné konstrukce 371,09

24 K 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,660 562,26 371,09 21,0

D 469

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Sazba 
DPH

487 326,77

58 710,90

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 350 mm

Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 60 mm s překážkami v trase 
s naložením

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 7 168,27

Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 1 696,80

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 5000 m 5 592,33

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 4 928,55

2 609,75

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 24 552,58

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

t 1 020,99

1 680,22

3 273,50

1 036,63

4 781,76

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m 1 872,53

geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2 2 909,23

Stavební práce p ři elektromontážích 26 381,63
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25 K 469 564201200R m2 146,520

111,46

21,0

26 K 469 564701200 Podklad komunikací z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 15 cm m2 6,400 105,09 672,58 21,0

27 K 469 564701200 Podklad komunikací z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 15 cm m2 64,000 105,09 21,0

28 K 469 596212000 Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových m2 2,000 334,39 668,78 21,0

29 M MAT 592452870 dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm barevná m2 2,000 244,77 489,54 21,0

30 K 469 919732300 Řezání podkladu nebo krytu živičného hloubky do 15 cm 15,000 99,59 21,0

D 5 Komunikace

31 K 221 572241121R m2 393,400
194,25

21,0

32 K 221 577134121 m2 562,000
197,8

21,0

33 K 221 5732111111 Postřik živičný spojovací v množství 0,2 kg/m2 m2 393,400 8,89 21,0

34 K 221 5732111112 Postřik živičný spojovací v množství 0,50 kg/m2 m2 562,000 10,22 21,0

D 8 Trubní vedení

35 K 271 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 4,000
23,74

94,96 21,0

36 M MAT 286113130 trubka kanalizace plastová KGEM-160x2000 mm SN8 kus 2,133 317,11 676,40 21,0

37 M MAT 286148910 odbočka DN 250/250/45° kus 2,000 723,92 21,0

38 M MAT 286149000 redukce  DN 250/150 kus 2,000 283,09 566,18 21,0

39 K 271 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 2,000 1761,29 21,0

40 M MAT 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm kus 2,000 192,30 384,60 21,0

41 M MAT 592238540 kus 2,000 246,91 493,82 21,0

42 M MAT 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm kus 2,000 250,47 500,94 21,0

43 M MAT 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 2,000 140,07 280,14 21,0

44 M MAT 592238740 kus 2,000 512,81 21,0

45 M MAT 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 2,000 21,0

46 K 271 899203111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 2,000 21,0

47 K PK R4 Výšková úprava stávajících vodovodních a kanalizačních poklopů 1,000 21,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

48 K 221 915491211 132,000 177,92 21,0

49 M MAT 9154912111 kus 264,000 43,54 21,0

50 K 221 916131212 123,000 198,02 21,0

51 M MAT 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 84,000 86,00 21,0

52 M MAT 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm kus 6,000 329,68 21,0

53 M MAT 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm kus 33,000 88,03 21,0

54 K 221 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 17,364 21,0

Podklad komunikací ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 10 cm - praný kačírek 
vč. dodávky 16 331,12

6 725,76

m 1 493,85

196 822,52

Vyspravení výtluků asfaltovým betonem vrstvou pokladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl do 40 mm 76 417,95

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 111 163,60

3 497,33

5 743,64

16 744,01

m

1 447,84

3 522,58

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 
45x35x5 cm

koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 1 025,62

2 010,89 4 021,78

1 073,15 2 146,30

kpl 1 582,85 1 582,85

107 770,58

Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š 
proužku 250 mm m 23 485,44

přídlažba přírodní 50x25x8 11 494,56

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu 
prostého m 24 356,46

7 224,00

1 978,08

2 904,99

2 092,09 36 327,05
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D 99 Přesun hmot

55 K 221 935113212R Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm 4,000 21,0

56 M MAT 5922700501 kus 4,000 21,0

57 M MAT 592270280 čelo žlabu kus 2,000 21,0

58 M MAT 592270220 Litinový kryt SW 3x120/20, D400, 500/477/40 kus 8,000 21,0

59 K 221 998225111 177,755 20,42 21,0

60 K 221 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km 5,773 55,92 322,83 21,0

61 K 221 979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 5,773 10,74 62,00 21,0

62 K 221 979099145 0,845 178,06 150,46 21,0

63 K 221 979099155 4,928 83,09 409,47 21,0

64 K PK R3 Vytýčení sítí, geodetické zaměření 1,000 21,0

65 K PK R5 Uložení vedení 02 do chrániček, ruční odkopání 1,000 21,0

66 K PK R6 Zkouška těsnosti kanalizace, kamerová prohlídka 1,000 237,41 237,41 21,0

Celkem

75 744,28

m 1 721,71 6 886,84

žlab odvodňovací 1000x490x540mm (např. Faserfix - Super 400) 4 918,02 19 672,08

1 039,87 2 079,74

2 908,32 23 266,56

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným t 3 629,76

t

t

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t

kpl 13 057,75 13 057,75

kpl 5 969,38 5 969,38

kpl

487 326,77


