

Číslo smlouvy objednatele: 1060/15/p0
Číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-2842-4531/15

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Občanského zákoníku v platném znění
mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Jihočeský vodárenský svaz (JVS) S.K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice,
odpovědný zástupce :	p. Antonín Princ, předseda představenstva
technický zástupce :	Ing. Vladimír Fürth
územní inspektor:	Jaroslav Gazda
IČO:	49021117
DIČ:	CZ49021117
Banka, č.ú.:	ČSOB a.s., regionální pobočka pro korporátní klientelu Č.Budějovice, č.ú. 212621693/0300
Telefon:	386 102 430 (sekretariát), 386 102 440 (ing. Fürth)
Fax:	386 102 439
E-mail:	furth@jvs.cz
Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
odpovědný zástupce:	Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
technický zástupce:	Ing. Rostislav Kasal, PhD.
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Banka, č.ú.:	KB, a.s., č.ú. 19-1583390227/0100
Telefon:	257 110 221
Fax:	257 322 121
E-mail:	vrv@vrv.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace v textové, výkresové formě a výkon inženýrské činnosti, pro stavbu „**Obnova Řad surové vody Římov-Plav, II. a III. etapa**“.

Navrhuje se provést **příložné potrubí** ke stávajícímu vodovodu DN 1 400 mm, s dimenzí DN 1 200 mm pro trasy:

- 1) II.etapa : od portálu vyústění štoly, přes přemostění Malše, přes obec Plav s ukončením v areálu úpravny vody Plav, vstupní šachta před objektem MVE, délka řadu cca 1,4 km.
- 2) III.etapa : od rozdělovací šachty AŠ2 za stávající shybkou přes Malši v Římově - po obec Doudleby-Straňany, vzdušnicková šachta VŠ4, návaznost na I.etapu, délka řadu cca 3,5 km.

Rozsah prací:

- A. Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚŘ)
- B. Inženýrská činnost do fáze zajištění územního rozhodnutí
- C. Smlouvy o smlouvě budoucí na služebnosti
- D. Geodetické zaměření

A. Projekt pro územní řízení

Projekt pro územní řízení bude zpracován v rozsahu dle přílohy č. 1 Vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a bude obsahovat zejména tyto části:

- průvodní a technická zpráva včetně návrhu členění stavby na objekty a provozní soubory,
- celkové, podrobné (měř. 1 : 5 000) a pozemkové situace,
- hydrotechnické výpočty, přehledný podélný profil
- seznam dotčených pozemků (vlastník, uživatel, kultura)
- doklady o projednání se správci podzemních sítí
- dokladovou část – projednání s orgány, organizacemi, případné vynětí ZPF, LPF a další
- propočet investičních nákladů stavby

Projekt bude vyhotoven ve 12 paré, z toho obdrží objednatel 6 paré.

Dále zhotovitel předá objednateli 2 CD s kompletní DÚŘ v elektronické podobě ve formátu DWG a PDF.

B. Inženýrská činnost na stavbě do zajištění územního rozhodnutí, zejména:

- projednání se státními orgány a organizacemi
- zajištění příp. trvalého odnětí pozemků ze ZPF
- zajištění všech potřebných dokladů k podání kvalifikované žádosti na vydání územního rozhodnutí na umístění stavby
- zajištění územního rozhodnutí

C. Smlouvy o smlouvách budoucích

Smlouvy na služebnosti uzavřené s vlastníky dotčených pozemků pro vodovodní řad a odkalovací potrubí.

Smlouvy budou vyhotoveny nejméně ve čtyřech vyhotoveních, z toho jedno obdrží vlastník pozemku, jedno objednatel, dvě budou použita pro územní a stavební řízení.

D. Geodetické zaměření

Geodetické zaměření trasy řadu v souřadnicích x,y,z a její zakres v geodetickém podkladu za účelem projednání technického řešení a za účelem majetkoprávního projednání.

Zhotovitel zpracuje dokumentaci pro územní řízení a doklady majetkoprávního projednání zvlášť pro etapu II a zvlášť pro etapu III

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zhotovitel zajistí:

1. PD pro územní řízení v dohodnutém rozsahu ve 12 vyhotoveních do **31.12.2015**
z toho předá objednateli 6 paré, ostatní budou použity pro územní řízení
2. Projednání PD v územním řízení a podání žádosti o ÚŘ včetně zajištění smluv o smlouvě budoucí na služebnosti do **30.04.2016**
z toho předá objednateli uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích v jednom vyhotovení
3. Pravomocné územní rozhodnutí do **30.09.2016**

Termíny plnění jsou uvedeny jako limitní – nejpozdější pro předání prací II.a III.etapy. Pokud budou práce uvedené ad 1., 2. nebo 3. pro jednotlivou etapu II nebo III ukončeny dříve, objednatel práce převezme a zaplatí v souladu s čl. V. této SOD.

IV. CENA DÍLA

1. Cena je stanovena dohodou ve výši:

A. PD pro územní řízení II.etapa	195.000,- Kč + 21 % DPH
III.etapa	475.000,- Kč + 21 % DPH
celkem	670.000,- Kč + 21 % DPH
B. Inženýrská činnost se zajištěním úz. rozhodnutí II. etapa	60.000,- Kč + 21 % DPH
III. etapa	150.000,- Kč + 21 % DPH
celkem	210.000,- Kč + 21 % DPH
C. Smlouvy o budoucí smlouvě-pozemky,	
II.etapa, předpoklad 50 smluv	100.000,- Kč + 21 % DPH,
III.etapa, předpoklad 150 smluv	300.000,- Kč + 21 % DPH,
tj. za jednu smlouvu	2.000,- Kč + 21 % DPH
celkem	400.000,- Kč + 21 % DPH
D. Geodetické zaměření trasy II.etapa	20.000,- Kč + 21 % DPH
III.etapa	50.000,- Kč + 21 % DPH
celkem	70.000,- Kč + 21 % DPH

Celková cena díla A+B+C+D 1.350.000,- Kč + 21 % DPH

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

Součástí ceny **nejsou správní poplatky** za vydání územního rozhodnutí.

- Krycí list – tabulka A
Nedílnou součástí této smlouvy je tabulka A krycího listu nabídky zhotovitele s uvedením jednotlivých cenových položek díla.
- Fakturace prací uvedených v bodě C
Fakturace za práce dle bodu C, tj. zajištění smluv o smlouvě budoucí bude provedena podle skutečného množství uzavřených smluv. Její výše bude vypočtena jako součin sjednané ceny za jednu smlouvu a skutečného počtu smluv.
- Smlouvy o budoucí smlouvě s vlastníky pozemků budou sjednávány jako smlouvy o budoucí služebnosti (věcném břemeni). Vzor smlouvy poskytne JVS. Při sjednávání ceny bude použita směrnice JVS pro oceňování věcných břemen.
- Navýšení úhrady díla při předčasném plnění
V případě předání pravomocného územního rozhodnutí pro obě etapy II., III. nebo pro jednu z etap, v termínu dřívejším, než stanoví tato smlouva, se navýšuje **celková úhrada** za práce na příslušné etapě celkem (tj. součet prací A+B+C+D na příslušné etapě) o **0,5 % z této celkové ceny** za každý kalendářní den, o který byl požadovaný termín zkrácen.
- Vícetisky
Případné vícetisky nad počet vyhotovení sjednaný v čl. II nejsou součástí uvedené ceny a budou účtovány podle ceníku zhotovitele pro reprodukční práce platného v době předání vícetisků.

V. ZPŮSOB ÚHRADY

1. Podkladem pro zaplacení ceny sjednané v čl. IV bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost faktury bude 14 dnů.
2. Faktury budou vystaveny zvlášť na jednotlivé části díla A, B, D do 10 dnů po předání objednateli, případně stavebnímu úřadu. Faktury lze vystavit i za dílčí plnění jednotlivých částí díla A, B, C, D za jednotlivé etapy II. a III. ve výši uvedené pro jednotlivé části díla a etapy uvedené v čl. IV. této SOD.
3. Faktura na část díla C (případně zvlášť etapu II. a III.) bude vystavena objednateli po předložení pravomocného územního rozhodnutí (předpokládaný termín 30.9.2016).

VI. PODKLADY POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 30.3.2015 tyto podklady ke zhotovení díla :

1. Studii Zabezpečení přívodu surové vody pro ÚV Plav, zpracovatel VRV Praha 01/2012 - použitelné hydrotechnické výpočty
2. Polohu stávajícího vodovodu dle GIS JVS – v digitální podobě, formát DWG,DGN
3. Vzorová smlouva o smlouvě budoucí na služebnost (věcné břemeno)
4. Směrnice JVS o oceňování služebností (věcných břemen)

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ DÍLA

1. Pro práva z vadného plnění díla platí ustanovení § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel poskytuje záruku na zhotovené dílo 36 měsíců.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven dle této smlouvy a že po stanovenou záruční dobu bude dílo způsobilé k určenému účelu.
4. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k zhotovenému dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
5. Vady díla je objednatel povinen písemně reklamovat do 15 dnů po jejich zjištění a zhotovitel je povinen tyto vady, jakož i jiné nedodělky bezodkladně a bezplatně odstranit nejpozději do 15 dnů od sdělení reklamace, popř. v jiné písemně dohodnuté době.
6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo má a bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, doporučenými technickými normami (ČSN) a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé pro daný druh díla.

VIII. SLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůty pro provedení díla (bod III Termíny plnění) této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny příslušné části PD za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín zajištění pravomocného územního rozhodnutí (bod III Termíny plnění) z důvodu, že nedodal stavebnímu úřadu kompletní podklady k vydání územního rozhodnutí v termínu sjednaném v čl. III, odst.2 této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených, dle této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení objednatele s placením řádně převzaté faktury (daňového dokladu) uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

IX. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem v platném znění.
2. Zhotovitel je odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním smlouvy zhotovitelem, s výjimkou případů, kdy byly sjednány smluvní pokuty uvedené v bodě VIII. této smlouvy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Od této smlouvy lze odstoupit v případech stanovených obecně platnými právními předpisy.
2. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od smlouvy odstoupit druhé straně.
3. Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku sporu je v I. stupni k rozhodnutí sporu věcně příslušný soud v Českých Budějovicích.
4. Změny této smlouvy je možno provést pouze formou písemných dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se k návrhům dodatků této smlouvy písemně do 10-ti dnů od doručení dodatku druhou stranou.
6. Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních o pěti stranách, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu s touto smlouvou připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Českých Budějovicích 05 -05- 2015

V Praze 28. 04. 2015



Za objednatele:
Antonín Princ
předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice



Za zhotovitele:
Ing. Jan Cihlár
ředitel divize 02



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 21. 4. 15

č. usnesení 228/15

ověřeno Princ

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název zakázky:

„Řad surové vody Římov - Plav, II. a III.etapa“

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz
Adresa: S.K. Neumanna 19, 370 21 Č.Budějovice

Uchazeč: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5

Prohlašujeme, že jsme si řádně prostudovali všechny podmínky výběrového řízení a zadávací dokumentace, případné nejasnosti jsme si vyjasnili s oprávněným zástupcem zadavatele.

Prohlašujeme, že pokud bude naše nabídka přijata, uzavřeme do 7 dnů od obdržení rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky smlouvu o dílo ve znění, v němž byl náš návrh smlouvy zadavatelem přijat.

Přijímáme skutečnost, že zadavatel není vázán povinností přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdrží.

Nabídku dokládáme těmito požadovanými přílohami:

- doklad o oprávnění k projektování
- základní nabídkovou cenou, členěnou dle přílohy A Krycího listu
- návrhem smlouvy o dílo, podepsaným statutárním zástupcem

Nabídková cena bez DPH 1.350.000,- Kč

Nabídková cena včetně DPH: 1.633.500,- Kč

Nabídková cena včetně DPH (slovy): jedenmiliónšestsetřicettřicetpětset,- Kč

V Praze dne **28. 04. 2015**

Razítko uchazeče:



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-

Jméno oprávněné osoby uchazeče: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

Podpis oprávněné osoby uchazeče:



Příloha krycího listu: **tabulka A**

Tabulka A – Celková nabídková cena

Položka	Část položky	Cena bez DPH [Kč]	DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
Projekt pro územní řízení	II.etapa	195.000,- Kč	40.950,- Kč	235.950,- Kč
	III.etapa	475.000,- Kč	99.750,- Kč	574.750,- Kč
	celkem	670.000,- Kč	140.700,- Kč	810.700,- Kč
Inženýrská činnost (projednání PD s organizacemi, ostatní související náklady)	II.etapa	60.000,- Kč	12.600,- Kč	72.600,- Kč
	III.etapa	150.000,- Kč	31.500,- Kč	181.500,- Kč
	celkem	210.000,- Kč	44.100,- Kč	254.100,- Kč
Smlouvy o smlouvě budoucí	II.etapa (předp. 50 smluv)	100.000,- Kč	21.000,- Kč	121.000,- Kč
	III.etapa (předp. 150 smluv)	300.000,- Kč	63.000,- Kč	363.000,- Kč
	celkem	400.000,- Kč	84.000,- Kč	484.000,- Kč
Geodetické zaměření (v podrobnosti pro územní řízení)	II.etapa	20.000,- Kč	4.200,- Kč	24.200,- Kč
	III.etapa	50.000,- Kč	10.500,- Kč	60.500,- Kč
	celkem	70.000,- Kč	14.700,- Kč	84.700,- Kč
ZÁKLADNÍ NABÍDKOVÁ CENA (A + B + C + D)	II.etapa	375.000,- Kč	78.750,- Kč	453.750,- Kč
	III.etapa	975.000,- Kč	204.750,- Kč	1.179.750,- Kč
	celkem	1.350.000,- Kč	283.500,- Kč	1.633.500,- Kč