
Odůvodnění veřejné zakázky 
 „Potvorov - kanalizace II. stavba“ 

 pro účely uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v souladu s § 156 zákona o 
veřejných zakázkách, ve znění prováděcích předpisů 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše 
změny oproti skutečnostem 
uvedeným podle §1v 
předběžném oznámení 
a)v popisu potřeb, které mají 
být splněním VZ naplněny, 
b) v popisu předmětu VZ 
c)vzájemného vztahu 
předmětu VZ a potřeb 
zadavatele 
d) předpokládaný termín 
splnění VZ 

Předmětem veřejné zakázky je výstavba resp. rozšíření stávající 
kanalizační sítě. Navrhovaná splašková kanalizace je gravitační 
v celkové délce cca 680 m. Zároveň dojde rozšíření kapacity stávající 
čistírny BC 100 - doplněním technologie do nitrifikace č. 2 a její 
zprovoznění. Realizací dojde k rozšíření kapacity ČOV na 230 EO. 

Dále jsou předmětem veřejné zakázky veřejné části 
kanalizačních přípojek v počtu 33 ks. 

Výstavba nové splaškové kanalizace a intenzifikace ČOV 
zabezpečí likvidaci odpadních vod v souladu s platnými právními 
předpisy ČR a se směrnicemi Evropského společenství. Bez 
ekologické likvidace odpadních vod se zadavatel vystavuje nebezpečí 
finančního postihu ze strany kontrolních orgánů (ČIŽP, KHS 
apod….). Realizace stavby splaškové kanalizace umožní další rozvoj 
obce. Oproti předběžnému oznámení nedošlo k žádným změnám. 

Popis rizik souvisejících 
s plněním VZ, která zadavatel 
zohlednil při stanovení 
zadávacích podmínek. Jde 
zejména o rizika nerealizace 
veřejné zakázky, prodlení 
s plněním VZ, snížení kvality 
plnění, vynaložení dalších 
finančních nákladů… 

1. Riziko nedodržení harmonogramu VZ v případě, že výběrové 
řízení na zhotovitele stavby nebude realizováno v časovém 
horizontu čtyř měsíců 

2. Riziko nerealizace VZ – v případě, že nebude zajištěn 
překlenovací úvěr či vlastní zdroje zadavatele  

3. Riziko s prodlením plnění VZ může nastat v případě, že zadavatel 
nebude schopen plnit termíny vyplývající z povinností vůči 
pravidlům dotačního titulu.  
Opatření pro riziko 1, 2 a 3: dodržování zákona o VZ, 
neprodlužování termínů v průběhu veřejné zakázky na zhotovitele 

4. Riziko snížení kvality plnění nastane v případě, že dílo nebude 
provedeno v souladu s PD s podmínkami vydaného stavebního 
povolení a v souladu s platnými technickými normami.  

5. Riziku vynaložení dalších finančních nákladů – se vystavuje 
zadavatel v případě, že výkaz výměr zadávací dokumentace bude 
nepřesně zpracován, či vybraný zhotovitel bude mít chybně 
oceněny jednotlivé položky.  
Opatření pro riziko 4 a 5: Zajistit odborně zdatnou komisi pro 
posouzení a hodnocení nabídek a to v souladu s platným zákonem 
č. 137/2006 Sb.  

Veřejný zadavatel může 
vymezit, do jaké míry ovlivní 
VZ plnění plánovaného cíle 

Veřejná zakázka a vybraný zhotovitel je zcela zásadní pro realizaci 
stavby a tím splnění plánovaných cílů a to jednat z hlediska splnění 
podmínek dotačního titulu a též z hlediska technických, 
ekonomických a rozvojových přínosů pro obec. 

 



 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

VZ na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu stavebních prací 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je v souhrnu 
minimálně dvojnásobek předpokládané 
hodnoty VZ) 

Finanční hodnota požadovaných stavebních 
prací je v limitu prováděcí vyhlášky 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo 
technických útvarů. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje předložení seznamu 
více než tří techniků nebo technických 
útvarů) 

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu 
techniků 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení a osob odpovědných 
za vedení realizace stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud osvědčení 
o odborné kvalifikace je delší než pět let) 

Zadavatel nepožaduje 

Odůvodnění požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení. 

Zadavatel nepožaduje 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které 
bude mít dodavatel při plnění veřejné 
zakázky k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje 

 
 
Vymezení obchodních podmínek  - zadavatel postupuje v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 
232/2012 – obchodní podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo v souladu 
s vyhláškou č. 231/2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na 
stavební práce. 
Ostatní části obchodních podmínek uvedené v návrhu smlouvy o dílo, než ty které jsou 
výslovně stanoveny vyhláškou č. 231/2012 Sb. jsou v Návrhu smlouvy uvedeny zejména 
z toho důvodu, aby při realizaci stavby nedocházelo ke zbytečným dohadům a nejasnostem. 
Sankce za neplnění smluvních povinností, uvedené v návrhu smlouvy o dílo, stanovil 
zadavatel zejména z důvodu nutnosti realizovat dílo řádně a včas vzhledem k tomu, že se 
jedná o dotovanou zakázku.  
 



Dále je v návrhu smlouvy o dílo stanovena splatnost daňových dokladů v délce 30 dní. Tuto 
délku splatnosti stanovil zadavatel zejména z důvodu prodlevy při administraci průběžného 
financování akce administrátorem dotace. 
 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám 
veřejného zadavatele podle § 5 Vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 
 
Zadavatel nevymezil v zadávacích podmínkách žádné technické podmínky nad rozsah 
technických charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací uvedených 
v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 zákona o VZ 

 
 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky  

Hodnotící kritérium Od ůvodnění  

Celková nabídková cena bez DPH  
Veřejný zadavatel stanovil v souladu s § 78 odst. 1 písm. 
b) pouze jedno hodnotící kritérium a to nejnižší 
nabídkovou cenu 

 
 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky  

Hodnota Odůvodnění  

4 176 000,00 Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena 
na základě propočtu podle obdobných staveb.   

V této ceně není započtena hodnota kanalizačních 
přípojek, která se předpokládá ve výši 790 000,- Kč bez 
DPH. 

 
V Potvorově, dne 12.5.2015    
 
  

…………………………………………… 
        Josef Cepek – starosta obce 
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