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Objednatel a Zhotovitel  společně též „Strany“  
 

 

 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – stavební práce 

formou design&build na zakázce „Most přes potok v Bulovce ev.č. 2914-3“. 

2. Rozsah díla je určen: 
a) Technickou dokumentací zpracovanou od firmy VPÚ DECO PRAHA a.s. pod 

názvem „Most přes potok v Bulovce ev.č. 2914-3“ a zakázkovým číslem 1-

0895-00/94 ze 07/2010. 

b) Stavebním povolením nebo ohlášením stavby 

c) Zadávací dokumentací ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb. 
d) Nabídkou zhotovitele ze dne 25.8.2011. 

e) Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 30.8.2011. 

f) Oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele 

Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zároveň na základě tohoto vymezení 
lze stanovit cenu.    

3. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele zajistit pro objednatele následující 
činnosti a listiny:  
· Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 

včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je 
vybudování potřebné vytyčovací sítě. 

· Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a 
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 
jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. 
Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora. 

· Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. 
Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 
havarijních řádů ve čtyřech písemných vyhotoveních a jedenkrát v  otevřené digitální 
formě (dwg. + pdf.). 

· Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní 
dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, 
atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu. 

· Provedení všech zkoušek sjednaných ve smlouvě o dílo nebo předepsaných právními 
předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a 
to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním 
předmětu díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek předmětu díla musí být 
zahrnuty v ceně díla, a to včetně nákladů na průzkumy v rámci realizaci stavby 
(monitoring dotčených objektů apod.). 
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· Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 
rozhodnutí: 

- náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a 
vjezdem na staveniště 

- staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické 
energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených 
nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození 

- kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, 
zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby 

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.) 
· Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště. 
· Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). 
· Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související 

dopravní značení a zabezpečení pracoviště. 
· Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby až do 

předání díla. 
· Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 

včetně zimní údržby. 
· Součástí předmětu smlouvy jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však 

nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

4. Objednatel se zavazuje za dílo řádně provedené a činnosti řádně zajištěné zaplatit 

sjednanou cenu.  
 

 

 

II. Termín provádění díla 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že staveniště bude předáno ve stavu, který umožňuje 
zahájit, provádět a dokončit dílo. Předání staveniště proběhne na výzvu objednatele. 

Zahájení realizace díla proběhne do 5 dnů od předání staveniště. 

2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 20 týdnů.   

3. Dílo bude prováděno dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Z časového harmonogramu bude vyplývat: 
· celková doba výstavby, graficky znázorněná v počtu týdnů 

· doba dopravního omezení, po kterou nebude komunikace průjezdná v jednom či 
žádném směru, graficky znázorněná v počtu dnů 

4. Prodloužení termínu dokončení díla je možné pouze změnou této smlouvy, uskutečněné 
v písemné podobě a z  důvodů uvedených v této smlouvě.   

5. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 
potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 
povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, 
aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla. 
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6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního 
deníku. Celková délka přerušení provádění díla na základě takového pokynu objednatele 
však nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu lhůty pro provedení díla sjednané ve smlouvě. V 
ostatních případech lze lhůtu pro provedení díla nebo jeho části změnit jen dohodou o 
změně smlouvy. 

7. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro  provedení díla nebo jeho 
části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle předchozího 
odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo 
provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty 
pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje 
provést dílo v co nejkratší době. 

 

 

 

III. Cena díla 

1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto: 

Cena bez DPH: 6 948 556,-  Kč  

(slovy: šestmilionůdevětsetčtyřicetosmtisícpětsetpadesátšestkorunčeských) 

DPH 20%:   1 389 712,-  Kč   

(slovy: jedenmiliontřistaosmdesátdevěttisícsedmsetdvanáctkorunčeských) 

Cena včetně DPH:   8 338 268,-  Kč  

(slovy: osmmilionůtřistatřicetosmtisícdvěstěšedesátosmkorunčeských) 

 

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném výkazu výměr, který tvoří  přílohu č. 2 
této smlouvy. 

3. Celková cena díla je platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení 
stavby z důvodu na straně objednatele.  

4. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné 
k řádnému splnění závazků zhotovitele. 

5. Cenu díla bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 
Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny 
doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku. 
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IV. Platební podmínky 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem.  

2. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury 
s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl v předchozím 
kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je 
soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora. 

Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis 
prací obsahuje plnění, která zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné 
údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora 
je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se 
považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci. 

3. Dílčí faktury vystavené zhotovitelem musejí mít náležitosti stanovené právními (zejména 
daňovými a účetními) předpisy a smlouvou. Vždy musejí obsahovat název projektu 

(stavby), který je předmětem smlouvy a registrační číslo projektu uvedené v článku I. 
odst. 1. této smlouvy. 

4. Faktury jsou splatné ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu: 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 
se sídlem:              U Jezu 542/2a, 461 80 Liberec 2 

zastoupený:           Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

IČO:                      708 915 08 

DIČ:                      CZ708 915 08 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Liberec 

číslo účtu:              19 – 7964200287/0100 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a těmito 
obchodními podmínkami, smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo jestliže údaje v ní 
uvedené nebudou správné, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli 
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se ruší 
lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury objednateli. 

6. Každou fakturu oprávněně vystavenou zhotovitelem uhradí objednatel až do výše 90 % 
fakturované částky. Zbývajících 10 % této částky tvoří pozastávku. Právo na úhradu 
pozastávky vznikne zhotoviteli po předání a převzetí díla včetně odstranění vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

7. Platba faktury se považuje za uskutečněnou odepsáním příslušné částky z účtu 
objednatele. 

8. Zhotovitel je oprávněn pohledávku na zaplacení ceny díla postoupit nebo zastavit jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
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V. Podklady pro provedení díla 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se 
seznámil s místními podmínkami na staveništi. 

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro 
provedení díla objednatel předal, zejména technickou dokumentaci a bez zbytečného 
odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady.  

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí díla. 

 

 

 

VI. Místo a způsob provádění díla 

1. Místem plnění je Bulovka.  

2. O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž uvedou 
rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, vytýčení základních 
směrových a výškových bodů, a dále prostory určené pro zařízení staveniště. 

3. Zhotovitel zajistí zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude využívat 
pro provádění díla. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související 
s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, 
v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem 
zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě pěti dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě 
jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu 
díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 
staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle pokynů objednatele. 
 

 

 

VII. Součinnost účastníků výstavby 

1. Současně s prováděním díla zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou činnost 
také další účastníci výstavby. K běžným omezením, která z toho podle zkušenosti 
vyplývají, smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy. 

 

 

 

VIII. Stavební deník 

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.  

2. Stavební deník je veden v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.   
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IX.   Jakost a provedení díla 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při 
provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými 
českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným 
na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a 
s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními 
orgánů veřejné správy.  

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti 
práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., a 
vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby.  

3. Zhotovitel stavebních prací zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá 
příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření 
pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací 
stavby zodpovídá v průběhu prací zhotovitel.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti 
anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich 
provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.  

5. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů 
k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů 
pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních 
listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů 
potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších 
dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby. 

6. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 
předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

 

 

 

X. Kontrola provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Objednatel je oprávněn 
sjednat jako stavební dozor odbornou firmu, která směrem ke zhotoviteli v technických 
věcech bude jednat jménem objednatele. Stavební dozor není oprávněn měnit smlouvu ani 

žádným jiným způsobem zavazovat objednatele.  K vykonání takové kontroly má 
objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí 
věci určené k provádění díla.  

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. 1 x za 14 dní), 
které svolává technický dozor investora na základě požadavku objednatele. Závěry 

kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového 
zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu. 
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3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla 
příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním 
deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo 
se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli 
jej k tomu zhotovitel řádně vyzval, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. 
Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 
zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 
k tomu objednatel stanoví. 

5. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění 
nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 
odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené 
kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. 
V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

 

 

 

XI. Zkoušky díla 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 
smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, 
byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, 
nejpozději však před předáním díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 

objednatele k provedení zkoušek díla. 

3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je 
zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 
 

 

 

XII. Prodlení při provádění díla 

1. Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do 
zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro 
provádění díla stanovené harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy anebo 
jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména 
plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou 
lhůtu.  

2. Pokud zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem podle 
předchozího odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, 
zejména nezačne-li plnit dílčí termíny pro provádění díla stanovené harmonogramem, 
anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět 
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řádným způsobem, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele 
veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, 
zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími 
osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků. 
Nesplnění závazku provést dílo jako celku je podstatným porušením smlouvy. 

 

 

 

XIII. Změny díla 

1. Není-li dále stanoveno jinak, vyžaduje změna díla dohodu o změně smlouvy. Jestliže by 
změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může taková 
dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání 
souhlasu s ohlášením takové změny. 

 

 

 

XIV. Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele převzetím díla objednatelem. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 
objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

2. Rozestavěné dílo je vlastnictvím objednatele. Odpovědnost za škody nese zhotovitel až do 
konečného předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 

 

 

XV. Projektová dokumentace 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 
provedení díla ve dvou písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu rozmnožování a 
jedenkrát v elektronické podobě. 

 

 

 

XVI. Předání a převzetí díla 

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň pět dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku. 

2. O průběhu a výsledku předávání díla sepíší smluvní strany zápis. 

3. Zhotovitel předává dílo v prvotřídní kvalitě a bez vad a nedodělků. V zápisu o předání a 
převzetí díla objednatel uvede také soupis vad s určením přiměřené lhůty, ve které má 
zhotovitel vady odstranit, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a 
zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. 
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4. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, uvede v zápisu o předání a převzetí díla důvody 

takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a 
jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání díla.  

5. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, 
záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze 

technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, a doklady, 
jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady 
zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 
zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 
aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 
zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 
zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

 

 

 

XVII. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 
zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude 

mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí 
díla.  

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. 

3. Práva z odpovědnosti zhotovitele za vady se nepromlčí dříve než uplynutím čtyř let ode 
dne oznámení vady zhotoviteli.  

4. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po 
jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, 
jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo 
ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, 
nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady.  

5. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž 
zhotovitel odpovídá. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 
převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 
splněním.  
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XVIII. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku provést dílo včas má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele při odstraňování oznámených vad má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur má zhotovitel právo na smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou. 

 

 

 

XIX. Odstoupení od smlouvy 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní 
strana do likvidace nebo podala-li návrh na povolení vyrovnání. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením 
díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu 
delší než dvacet dnů. 

3. Dále může objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného 
ukončení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy odpovídá částce, která připadá na již 
provedené práce, činnosti nebo jiná plnění, pokud zhotovitel nemůže použít jejich 
výsledek jinak, a náhradě nákladů, které zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil. 

 

 

 

XX. Oprávněné osoby 

1. Za objednatele bude ve věcech technických jednat: 

 a) koordinátor – Ing. Tomáš Částka – CSW Projekt (tel. 733 728 956) 

 b) externí TDI - Ing. Vladimír Wünsch – W-INVEST (tel. 602 457 653) 

 c) Tomáš Machalík – vedoucí oddělení mostů KSS LK (tel. 725 691 311) 

 d) Ing. Martin Čáp – vedoucí investičního oddělení KSS LK (tel. 724 844 522) 

 

2. Za zhotovitele bude ve věcech technických jednat: 

 a) Ing. Miroslav Slatinka, provozně obchodní náměstek (tel. 731 601 119) 

b) Václav Špetlík, manažer výstavby (tel. 731 601 130) 

 

3. Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o změně 
smlouvy.  
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XXI. Podzhotovitelé 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele.   

2. Zhotovitel je oprávněn přizvat ke spolupráci subdodavatele dle vlastního výběru a 
uvážení. Za plnění této smlouvy však odpovídá, jakoby plnil sám. 

 

 

 

XXII. Pojištění 

1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním stavby 
sjednává po celou dobu trvání díla až do souhlasu s užíváním stavby vlastním nákladem 
zhotovitel.  Zhotovitel je povinen pojistku udržovat v platnosti po celou dobu výstavby. 

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7-863-000412 u QBE 

Insurance (Europe) Limited a č. 7720537091 u Kooperativa Pojišťovna, a.s. 
 

 

 

XXIII. Obchodní tajemství 

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé 
smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá 
soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci.  

2. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež 
se jejich prostřednictvím podílejí na provádění díla. 

3. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah 
odůvodněné potřeby. 

4. Zhotovitel nesmí použít údaje týkající se stavby k reklamním účelům bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

5. Tím není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

 

 

XXIV. Oddělitelnost 

1. Pokud jakýkoli závazek podle této smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný 
závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu původního závazku. 

2.  Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo 
jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do smlouvy doplněno.   

 





HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba: Most přes potok v Bulovce ev.č. 2914-3

Zadavatel: Liberecký kraj (Krajská správa silnic Libereckého kraje)

Doba realizace - závazná lhůta výstavby: 20 týdnů ( v období vhodných klimatických podmínek )

Dokončení nejpozději do 30.9.2012

Dopravní omezení - úplná uzavírka: 18 týdnů, tj. 126 dnů

objekt

SO 201 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Stavební část - část A

Nestavební část - části C, D, E, F

Dopravní omezení - úplná uzavírka 

V Liberci 25.8.2011

Ing. Pavel Jiroušek

ředitel závodu Liberec

na základě plné moci

Doba realizace stavby v týdnechpopis

Most přes potok v Bulovce



A
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

objektu
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

SO201 6 143 728 7 372 474

6 143 728 7 372 474

B
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

souboru
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

0 0

C
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

4,00% 245 749 294 898,94

3,50% 215 030 258 036,57

0,50% 30 719 36 862,37

0,30% 18 431 22 117,42

509 929 611 915

D
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

0,50% 30 719 36 862,37

0,50% 30 719 36 862,37

61 437 73 725

Činnost

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  

a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb 

investora.

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Průzkumy a zaměření

Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)

Výkon investorsko-inženýrské činnosti při stavebním řízení (SP)

Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb. ve smyslu § 134 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 

146/2008 Sb. včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek stanovených 

zadávací dokumentací.

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k 

vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle 

vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení 

potřebných provozních a havarijních řádů.

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221).

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Zeměměřická měření

neoceňuje se

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Projektová dokumentace pro realizaci stavby

Název dokumentace

Most ev.č.2914-3

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Technologická část stavby (provozní soubory)

Název souboru

Datum 16.7.2010

Název souhrnných částí Cena (Kč)

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)

Název objektu

Projektant (zpracovatel): VPÚ DECO PRAHA, a.s.

Zhotovitel stavby:

CÚ 2010

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Název stavby: Most přes potok v Bulovce ev. č. 2914-3

Číslo stavby:

Investor (objednatel): Krajská správa Libereckého kraje, příspěvková organizace



E
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

184 312 221 174

F
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

0,50% 30 719 36 862,37

0,30% 18 431 22 117,42

49 150 58 980

6 948 556 8 338 268

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě neoceňuje se

Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné 

průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, 

prohlášení o shodě, atd.).

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

NÁKLADY CELKEM

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

Ostatní náklady

Činnost

Publicita

– identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, přesně dle specifikace 

objednatele

neoceňuje se

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby (monitoring dotčených objektů a 

pod.)

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí.

– náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 

vstupem a vjezdem na staveniště

– staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky 

elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s 

tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti 

poškození,

– kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální 

zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách a 

pod.) 3,00% 184 312 221 174

Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).

Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím 

související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.

Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby 

až do předání díla.

Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé 

stavby, včetně zimní údržby.

Náklady na umístění stavby

Činnost



Název stavby:

Číslo stavby:

Investor (objednatel):

Projektant (zpracovatel):

Zhotovitel stavby:

CÚ

Datum

Poř. Kód Název poloţky jednotka Počet

č.pol. poloţky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6,00 7,00

Všeobecné konstrukce a práce

1 02710

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŢĎKY A PŘÍSTUP CESTY

práce spojené se zřízením příjezdu na mostní provizorium KČ        1,00 35 000,00 35 000,00

2 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

práce spojené se zřízením dopravního značení, převedení dopravy na mostní 

provizorium, včetně tříbarevné světelné signalizace a zábran (bet. svodidla) KČ        1,00 20 000,00 20 000,00

3 02730

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŢENÝRSKÝCH 

SÍTÍ

vytýčení a ochrana stávajících inţenýrských sítí, případná jejich přeloţka

poloţka bude provedena jen na přímý příkaz TDI KČ        1,00 48 000,00 48 000,00

4 02741

PROVIZORNÍ MOSTY

montáţ, nájemné, demontáţ mostního provizoria, Montáţ vč. zřízení 

provizorních opěr např. ze sil. panelŧ a veškerých potřebných zemních prací. M2        76,25 1 000,00 76 250,00

5 -

Ochrana inženýrských sítí. Zajištění a ochrana inženýrských sítí při 

výstavbě. soub. 1,00 10 000,00 10 000,00

6 - Přeložky veškerých inženýrských sítí dotčených stavbou mostu. soub. 1,00 10 000,00 10 000,00

Všeobecné konstrukce a práce 199 250,00

Zemní práce

7 11120

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

včetně odvozu a ekologické likvidace

odhad '20'm2 M2        20,00 25,00 500,00

8 11343

ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

včetně odvozu na skládku, skládkovného a recyklace asf. částí

'0.32*6.20*10.00'=19.84m3 M3        19,84 1 590,00 31 545,60

9 11352

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŦ

včetně provizorního uloţení M         5,00 80,00 400,00

10 11524

PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 400MM NEBO ŢLAB R.O. 

DO 1,4M

Převedení potoka zatrubněním nebo regulací - zřízení, odstranění. Vč. 

čerpání jímek pro zaloţení spodní stavby, hrázek. '2*15.0'=30m M         30,00 760,00 22 800,00

11 12960

ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAĆ KANÁLŦ OD NÁNOSŦ

včetně odvozu na skládku, skládkovného

'2*5.00*1.50*0.30'=4.5m3 M3        4,50 530,00 2 385,00

12 13131

HLOUBENÍ JAM ZAPAŢ I NEPAŢ TŘ 4

včetně odvozu na skládku a skládkovného. Výkopy u opěr a u opěrných zdí.

za opěrami: '2*0.80*0.80*10.00'=12.8m3

za křídly: '2*0.50*1.00*5.00'=5m3 M3        115,30 580,00 66 874,00

13 17511

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŦ ZEMINOU SE ZHUT

Zpětný zásyp u opěr a u opěrných zdí, se zhutněním z nakupovaných 

materiálŧ (štěrkodrť, štěrkopísek), vč. přepravy a zhutnění. Vč. těsnících 

vrstev, drenáţí. M3        102,50 410,00 42 025,00

14 465512

DLAŢBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

zpevnění svahu za křídly, zpevnění koryta pod mostem

poloţka bude provedena jen na přímý příkaz TDI M3        14,00 1 430,00 20 020,00

15 -

Příprava území - srovnání území, odstranění: stromy, uschlé traviny, 

volné kořeny, nezakořeněné pařezy, náletové dřeviny, stavební suť, 

pozůstatky základů, pozůstatky zdiva, volné kameny, komunální 

odpad, skrývka ornice a její odvoz na deponii. Včetně odvodu na 

skládku a poplatku za uložení. m2 800,00 105,00 84 000,00
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16 -

Finální úprava terénu - úprava srovnáním území tl. do 0,5m, 

rozprostření ornice v tl. 0.3m,založení trávníku hydroosevem, 

zalévání. Dále případné uvedení uzemí do původního stavu - 

opětovné vysazení keřů, stromů dle podmínek stavebního povolení. m2 800,00 180,00 144 000,00

Zemní práce 414 549,60

Základy

17 02851 PRŦZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KČ        1,00 25 000,00 25 000,00

18 21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

včetně obsypu štěrkopískem

'2*12.0'=24m M         24,00 720,00 17 280,00

19 21341

DRENÁŢNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)

mezi odvodňovači povrchu izolace: '0.04*0.25*7.10'=0.071m3 M3        0,07 85 000,00 6 035,00

20 261512

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŢ TŘ V D DO 16MM

včetně kotevního tmelu

pro spřahující výztuţ NK: '7*8*0.12'=6.72m

pro kotevní výztuţ předbetonování opěr: '2*18*0.12'=4.32m

pro dodatečně kotvené zábradlí: '4*2*8*0.12'=7.68m M         18,72 3 180,00 59 529,60

21 261513

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŢ TŘ V D DO 25MM

včetně kotevního tmelu

pro kotvy říms: '2*13*0.22'=5.72m M         5,72 3 520,00 20 134,40

22 261515

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŢ TŘ V D DO 50MM

pro odvodňovače izolace: '2*3*0.37'=2.22m M         2,22 3 810,00 8 458,20

Základy 136 437,20

Svislé konstrukce

23 317325

ŘÍMSY ZE ŢELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

beton C30/37-XF4, na vtoku včetně protiskluzové povrchové úpravy. Římsy 

na mostě a opěrných zdech M3        36,60 10 306,00 377 148,07

24 317365 VÝZTUŢ ŘÍMS Z OCELI 10505 T         7,32 24 630,00 180 266,97

25 333213

OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE

křídla: '2*0.25*1.50*5.00'=3.75m3 M3        3,75 10 890,00 40 837,50

26 333324

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŢELEZOBET DO C25/30 (B30)

křídla: '2*0.40*1.50*5.00'=6m3

předbetonování opěr: '2*(9.00+1.00)*0.20*0.40'=1.6m3

oprava podemleté opěry: '0.50*0.20*(9.00+1.00)'=1m3 M3        8,60 8 620,00 74 132,00

27 333324

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŢELEZOBET DO C25/30 (B30)

Opěrné zdi. Kompletní dodávka vč. bednění, betonu, zkoušek a dopravy, 

dilatačních a jiných spar, nátěrŧ proti zemní vlhkosti, podkladního betonu. M3        142,35 9 640,00 1 372 254,00

28 333365

VÝZTUŢ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505

Výztuţ opěrných zdí T         11,39 24 630,00 280 486,44

29 333365

VÝZTUŢ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505

odhad 1%: '8.6*1*0.0785'=0.675t T         0,68 24 630,00 16 625,25

Svislé konstrukce 2 341 750,23

Vodorovné konstrukce

30 13731

VYKOP ŠACHT PILÍŘŦ, PILOT, STUDNÍ TŘ 4

pro kotvení sloupkŧ zábradlí mimo most: '4*0.30*0.30*0.80'=0.288m3 M3        0,29 850,00 244,80

31 457325

VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŢELEZOBETON DO C30/37 (B37)

spřahující deska

'0.20*6.30*7.10'=8.946m3 M3        8,95 7 120,00 63 695,52

32 421365

VÝZTUŢ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505

odhad 2.5%: '8.946*2.5*0.0785'=1.756t T         1,76 24 630,00 43 250,28

33 45131

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET

pod drenáţí: '2*12.0*0.50*0.20'=2.4m3 M3        2,40 3 610,00 8 664,00

34 45860

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU

'2*0.80*0.80*10.00'=12.8m3 M3        12,80 3 240,00 41 472,00

35 461314

PATKY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)

pro kotvení sloupkŧ zábradlí mimo most: '4*0.30*0.30*0.80'=0.288m3 M3        0,29 4 860,00 1 399,68

36 465512

DLAŢBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

zpevnění svahu za křídly

poloţka bude provedena jen na přímý příkaz TDI

'2*2.00*0.40*1.00'=1.6m3 M3        1,60 1 270,00 2 032,00

37 -

Provedení skluzů a žlabů pro odvodnění z bet. tvarovek tl. 100mm do 

bet. lože C25/30-XF4 tl. 200mm,vč. přípravy a zhutnění podkladu. m 16 1 130,00 18 080,00



Vodorovné konstrukce 178 838,28

Komunikace

38 572213

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

'5.30*10.00+2*0.50*5.00'=58m2 M2        58,00 20,00 1 160,00

39 574244 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ TŘ I TL 50MMM2        58,00 308,00 17 864,00

40 575184 LITÝ ASFALT SILNICNÍ TL 40MM TR IV M2        58,00 1 370,00 79 460,00

41 -

Provedení vozovkového souvrství na na silniční  komunikaci, 

kompletní dodávka, tl. 650mm, obrusná+ložní+podkladní vrstva, vč. 

veškerých postřiků a zkoušek, hutnění.

Vozovka za opěrami a podél opěrných zdí. M2        305,00 1 658,00 505 690,00

42 -

Oprava obrusné vrstvy u mostu, obsahuje frézování vozovek 

asfaltových, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku, spojovací 

postřik do0,5kg/m2, asfaltobetonová vrstva předp. tl. 50mm, vč. 

veškerých případných zemních prací. 

Vozovka za opěrami a podél opěrných zdí. M2        350,00 674,00 235 900,00

43 -

Frézování vozovek, odstranění podkladu vozovek s asfaltovým nebo 

cementovým pojivem, odvoz na skládku, skládkovné. M3       183,00 940,00 172 020,00

Komunikace 1 012 094,00

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

43 626112

Sanace a reprofilace ploch sanační maltou tl. do  20mm, vč. 

adhezního můstku, ochranného protikorozního nátěru výztuže, 

očištění betonu a výztuže otryskáním,  sjednocující stěrka tl. 2mm, 

sjednocující nátěr M2        112,00 1 270,00 142 240,00

44 62745

SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU

vč. očištění zdiva otryskáním tlakovou vodou, proškrábnutí spar do hl. 

80mm. M2        309,00 520,00 160 680,00

45 938542

OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŦ

opěry: '2*(9.00*1.50+1.10*2.00)'=31.4m2

podhled a boky NK:'=80.622m2

čela nosné konstrukce: '2*0.66*9.00'=11.88m2

horní plocha nosné konstrukce: '6.30*7.10'=44.73m2 M2        168,63 186,00 31 365,55

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 334 285,55

Přidružená stavební výroba

46 711442

IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST

'7.10*6.30+2*1.00*8.70'=62.13m2 M2        62,13 980,00 60 887,40

47 71150

OCHRANA IZOLACE TEXTILIÍ

ochrana izolace na svislých plochách

'2*1.00*8.70'=17.4m2 M2        17,40 50,00 870,00

48 711502

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY

NAIP s Al vloţkou pod římsami

'2*0.75*7.10'=10.65m3 M2        10,65 180,00 1 917,00

Přidružená stavební výroba 63 674,40

Potrubí

50 87633

CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 150MM

poloţka bude provedena jen na přímý příkaz TDI (pro příp. převedení 

inţenýrských sítí v římse) chráničky v římse: '2*17.0'=34m M         34,00 560,00 19 040,00

Potrubí 19 040,00

Ostatní konstrukce a práce

51 911213

OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŢÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM

vč.kotvení chem. kotvami a podlitím patní desky.

'2*15.00'=30m M         170,00 6 040,00 1 026 800,00

52 914111

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŢ

včetně sloupkŧ

tabulky s ev.č. mostu: '2'ks KUS       2,00 3 540,00 7 080,00

53 91722

CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŦ

obnova betonových obru  bníkŧ za mostem, včetně betonové patky

přechody z říms   '5.0+3*2.0'=11m M         11,00 453,00 4 983,00

54 93132

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK

mezi římsou a vozovkou: '2*0.02*0.04*13.00'=0.021m3

v dilataci říms: '2*0.02*0.02*0.75'=0.001m3 M3        0,02 426 100,00 8 948,10



55 93135

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŢ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM

mezi římsou a vozovkou: '2*13.00'=26m

v dilataci říms: '2*0.75'=1.5m M         27,50 280,00 7 700,00

56 93163 Mostní závěry elastické prŧřezu do 0,026m2 (cca 85*300mm). m 19,00 8 500,00 161 500,00

57 93650

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

kotvy říms: '2*13*5.0'=130kg KG        130,00 120,00 15 600,00

58 936501

DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ

kotvy zábradlí: '2*4*8*0.5'=32m KG        32,00 420,00 13 440,00

59 936541

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŦ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

'2*3'=6ks KUS       6,00 2 100,00 12 600,00

60 938442

OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 

BARŦ

křídla: '2*1.00*5.00'=10m2 M2        10,00 210,00 2 100,00

61 96613

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

včetně provizorního uloţení

horní část stávajících křídel: '2*1.50*5.00*0.70'=10.5m3 M3        166,50 1 060,00 176 490,00

62 966811

ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ

'2*15.00'=30m M         30,00 40,00 1 200,00

63 97817

ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE

'7.10*6.30'=44.73m2 M2        44,73 120,00 5 367,60

Ostatní konstrukce a práce 1 443 808,70

C e l k e m 6 143 727,96

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem 0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 6 143 727,96

Celkem 6 143 727,96


