

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

Obec Měrotín

Měrotín č.p. 19

783 24 Slavětín u Litovle

zastoupený: **Mgr. Miroslavou Vaňkovou**, starostkou obce

IČ: **00635341**

(dále jen jako „Příkazce“)

STAVING engineering s.r.o.

Slatinky 197

783 42 Slatinice

zastoupený: **Ing. Radkem Sedláčkem**, jednatelem společnosti

IČ: **25334107**

DIČ: **CZ25334107**

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s., Prostějov**

Č.ú.: **220210835/0300**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26100.

(dále jen jako „Příkazník“)

(Příkazce a Příkazník dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

příkazní Smlouvu

(dále jen „Smlouva“)

II.

Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je zajištění služeb souvisejících se s dopracováním žádosti o dotaci z MZE, dokumentace k zadání stavby, dokumentace pro změnu stavby, výkon autorského dozoru, výkon technického dozoru, výkon BOZP, poradenství v rámci realizace akce pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Vodovod Měrotín a kanalizace a ČOV Měrotín“

Plnění dílčích částí:

1. Dopracování Žádosti o dotaci dle této smlouvy zahrnuje:
Jedná se o kompletní zpracování žádosti a podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR.
2. Dokumentace pro zadání stavby včetně organizace výběrového řízení dle zákona 137/2006 Sb. dle této smlouvy zahrnuje:
Projektová dokumentace k zadání stavby bude zpracována dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle vyhlášky 230/2012 Sb. a vyhlášky 62/2013 Sb., včetně zorganizování, zpracování a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby. Dokumentace se bude skládat z technické dokumentace a obchodních podmínek. V dokumentaci k zadání stavby nebudou specifikovány konkrétní výrobci stavebních materiálů, resp. strojních technologií (výjimku tvoří patentově chráněné výrobky resp. ojedinělé výrobky, za které neexistuje náhrada).
3. Dokumentace změny stavby dle této smlouvy zahrnuje:
 - Zpracování části SO 08. 11. – Zatrubnění vodoteče dle PD HYDRO-EKO se vzájemnou konzultací s investorem a s vlastníky dotčených pozemků. A pokud budou vlastníci všech dotčených pozemků souhlasit, bude následovat další etapa. V opačném případě se akce ukončí a bude uhrazena odměna za zpracovanou 1. etapu.
 - Dopracování dalších částí PD.
4. Dokumentace pro provedení stavby (dle platné legislativy, včetně rozpočtu) dle této smlouvy zahrnuje:
Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována a bude obsahovat činnosti dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb v rozsahu odpovídajícím stupni DPS.

Projektová dokumentace bude předána v šesti vyhotoveních v tištěné formě, 1x v elektronické formě (CD). Výkaz výměr bude vypracován formou položkového rozpočtu.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými platnými právními předpisy stanovujícími obsah a rozsah dokumentace.
5. Předmětem této Smlouvy není:
 - a) Zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou
 - d) Správní a jiné poplatky
 - c) Náklady na rozmnožení DZS pro účastníky výběrového řízení.
Cena jednoho paré tendrové dokumentace bude upřesněna podle skutečných režijních nákladů na zpracování DZS a bude zahrnuta do poplatku za účast ve výběrovém řízení (zaplatí účastníci výběrového řízení, nikoli PTikazce).
6. Výkon AD zahrnuje především:
 - a) pravidelný dozor nad realizací stavby z hlediska souladu s PD
 - b) bezodkladné informování investora o všech odchylkách prováděných prací oproti PD
 - c) účast na kontrolních dnech (v případě potřeby a na výzvu PTikazce)
 - d) předpokládaná potřeba účasti AD na kontrolních dnech je 5x za dobu realizace stavby

7. Výkon technického dozoru zahrnuje především:

- a) Seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, s obsahem smluv a stavebním povolením,
- b) dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace výstavby,
- c) projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují
- d) parametry stavby,
- e) průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech,
- f) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli,
- g) kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, pořizování fotodokumentace,
- h) odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti,
- i) spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad dokumentace,
- j) sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),
- k) sledování vedení stavebních a montážních deníků,
- l) hlášení archeologických nálezů,
- m) kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanovení příslušných smluv včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
- n) účast na přejímkách, účast na kolaudačním řízení,
- o) kontrola odstraňování vad a nedodělků,
- p) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,
- q) organizace a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, nejméně však 1x měsíčně

Technický dozor bude dohlížet na soulad stavby s podmínkami poskytovatele dotace.

8. Výkon BOZP zahrnuje především:

- a) zaslání oznámení o započetí stavebních prací na příslušný oblastní inspektorát bezpečnosti práce minimálně 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli stavby,
- b) provádění koordinace za účelem spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- c) kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdů a vstupů na staveniště za účelem zamezení vstupu nepovolaným osobám,
- d) účast na kontrolních dnech v rámci provádění díla,
- e) informování všech zhotovitelů díla o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi,
- f) kontrola dodržování veškerých předpisů na úseku BOZP, vypracování a kontrola udržování platného plánu BOZP, při provádění díla,
- g) pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách a vedení písemné evidence veškerých nedostatků,
- h) okamžité informování všech dotčených dodavatelů a investora o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
- i) upozorňování zhotovitelů na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem, navrhování vhodných opatření a vyžadování zjednání nápravy,
- j) oznamování objednateli díla uvedených nedostatků, nebyla-li dodavatelem neprodleně přijata opatření ke zjednání nápravy,
- k) dle potřeby aktualizace Plánu BOZP a prokazatelné seznamování všech odpovědných pracovníků na svých kontrolních dnech s těmito změnami.

9. Administrace projektu v rámci realizace projektu (pro projekt kanalizace a ČOV a vodovodu)

III.

Doba trvání Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé činnosti dle článku II. budou postupně zahájeny po podpisu této Smlouvy.

IV.

Odměna

1. Celková Odměna za činnost Příkazníka je určena dohodou Smluvních stran ve výši 995 000,- Kč bez DPH v členění po jednotlivých činnostech takto:

Předmět činnosti	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH
a) Dopracování žádosti o dotaci (pro projekt kanalizace a ČOV a vodovodu)	15 000,- Kč	3 150,- Kč	18 150,- Kč
b) Dokumentace pro zadání stavby včetně organizace výběrového řízení dle zákona 137/2006 Sb. (pro projekt kanalizace a ČOV a vodovodu)	70 000,- Kč	14 700,- Kč	84 700,- Kč
c) Dokumentace změny stavby (pro projekt kanalizace a ČOV)	130 000,- Kč	27 300,- Kč	157 300,- Kč
1. Etapa - Zatrúbnění vodoteče	40 000,- Kč		
2. Etapa	90 000,- Kč		
d) Dokumentace pro provedení stavby dle platné legislativy včetně rozpočtu	190 000,- Kč	39 900,- Kč	229 900,- Kč
e) Výkon autorského dozoru (pro projekt kanalizace a ČOV)	35 000,- Kč	7 350,- Kč	42 350,- Kč
f) Výkon technického dozoru (pro projekt kanalizace a ČOV a vodovodu)	460 000,- Kč	96 600,- Kč	556 600,- Kč
g) BOZP (pro projekt kanalizace a ČOV a vodovodu)	45 000,- Kč	9 450,- Kč	54 450,- Kč
h) Administrace projektu v rámci realizace projektu (pro projekt kanalizace a ČOV a vodovodu)	50 000,- Kč	10 500,- Kč	60 500,- Kč
Cena celkem	995 000,- Kč	208 950,- Kč	1 203 950,- Kč

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s poskytnutím služeb.

2. Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu Smlouvy ke změně sazby DPH, bude k finančnímu plnění bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.
3. Obě smluvní strany se dohodly, že finanční odměna bude Příkazníkem fakturována po jednotlivých dílčích činnostech na základě faktur – daňových dokladů - vystavených nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního měsíce.
4. Fakturace finanční odměny za výkon technického dozoru bude probíhat měsíční paušální částkou jako poměrná část celkové ceny za výkon technického dozoru k délce poskytování služby.
5. Finanční odměna za výkon BOZP bude Příkazníkem fakturována na základě měsíčních faktur – daňových dokladů - vystavených nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního měsíce, měsíční paušální částkou jako poměrná část z celkové ceny za výkon BOZP.
6. Finanční odměna za výkon autorského dozoru bude Příkazníkem fakturována na základě měsíčních faktur – daňových dokladů - vystavených nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního měsíce, měsíční paušální částkou jako poměrná část z celkové ceny za výkon autorského dozoru.
7. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozd. předpisů, zejména:
 - a) označení faktury a její číslo;
 - b) označení Příkazce – název, sídlo, IČ a DIČ, bankovní spojení;
 - c) označení Příkazníka – obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ, bankovní spojení;
 - d) název stavby, její části, číslo Smlouvy Příkazce a den jejího uzavření;
 - e) předmět plnění;
 - f) odměna provedených prací – fakturovaná částka;
 - g) DPH v platné výši;
 - h) datum vystavení a odeslání faktury;
 - i) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - j) splatnost faktury;
 - k) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
9. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle čl. III. odst. 7. této Smlouvy nebo jimi bude úřetována neoprávněná výše finančního plnění nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je Příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury Příkazci.
10. Splatnost faktur je **21 dní ode dne doručení faktury Příkazci**. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Příkazce. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Příkazce.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Účastníci této Smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této Smlouvy právně vázáni. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této Smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této Smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od Smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
4. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Měrotíně dne 18.6.2017

Ve Slatinkách dne




Příkazce

STAVING

engineering

STAVING engineering s.r.o.
Slatinky 132, 281 01 Slatinky
IČ: 25334107, DIČ: CZ25334107
www.staving.cz

202


Příkazník